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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

                                                           S U M Á R I O

DADOS DO RELATÓRIO

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| NOME        : PCI.818-01                                                                           EMISSÃO : 15/05/2021 00:21:39 |

| DESCRIÇÃO   : Custos de Composição  Analítico                                                                                   |

| VERSÃO      : 00                                                                                                                 |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

DADOS DA SOLICITAÇÃO

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| PROTOCOLO   : 999999999                                                                                                          |

| USUÁRIO     : RMENSAL         - ROTINA MENSAL                                                                                    |

|                                                                                                                                  |

| PARÂMETROS  :                                                                                                                    |

|               ABRANGÊNCIA                 : NACIONAL                                                                             |

|               LOCALIDADE                  : SAO LUIS                                                                             |

|               VÍNCULO                     : TODOS REFERENCIAIS                                                                   |

|               DATA DE PREÇO               : 01/04/2021                                                                           |

|               DATA DE RT                  : 14/05/2021                                                                           |

|               NÍVEL DE PREÇO              : MEDIANO                                                                              |

|               ENCARGOS                    : DESONERADO                                                                           |

|               CLASSES A SUPRIMIR          : NENHUMA                                                                              |

|                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                  |

| LEGENDA - ORIG. PREÇO                                                                                                            |

|   C  - COLETADO                                                                                                                  |

|   AS - ATRIBUÍDO SÃO PAULO                                                                                                       |

|   CR - COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE                                                                                         |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

CÓDIGO          |D E S C R I Ç Ã O                                                             |UNIDADE|ORIG. |COEFICIENTE|PREÇO UNIT. |CUSTO TOTAL
                                                                                                       |PREÇO

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

CLASSE: ASTU  - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

TIPO1 : 0450 - FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA

        97141   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA E    M

                LÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI F

                ORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0099000          97,13             0,96

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0477000          39,48             1,88

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0046000          21,50             0,09

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0905000          14,39             1,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0905000          12,51             1,13

                            EQUIPAMENTO                         :            1,31     24,5210727 %

                            MATERIAL                            :            0,89     16,6666666 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,16     58,8122607 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97142   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_11/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

CÓDIGO          |D E S C R I Ç Ã O                                                             |UNIDADE|ORIG. |COEFICIENTE|PREÇO UNIT. |CUSTO TOTAL
                                                                                                       |PREÇO

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0106000          97,13             1,02

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0510000          39,48             2,01

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0054000          21,50             0,11

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1045000          14,39             1,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1045000          12,51             1,30

                            EQUIPAMENTO                         :            1,39     23,5395189 %

                            MATERIAL                            :            1,01     17,0103092 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,54     59,4501719 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97143   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0124000          97,13             1,20

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0594000          39,48             2,34

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

CÓDIGO          |D E S C R I Ç Ã O                                                             |UNIDADE|ORIG. |COEFICIENTE|PREÇO UNIT. |CUSTO TOTAL
                                                                                                       |PREÇO

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0071000          21,50             0,15

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1396000          14,39             2,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1396000          12,51             1,74

                            EQUIPAMENTO                         :            1,64     22,0850480 %

                            MATERIAL                            :            1,28     17,2839506 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,51     60,6310014 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97144   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0141000          97,13             1,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0678000          39,48             2,67

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0087000          21,50             0,18

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1747000          14,39             2,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1747000          12,51             2,18

                            EQUIPAMENTO                         :            1,86     20,9567198 %

                            MATERIAL                            :            1,55     17,4259681 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,49     61,6173121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

CÓDIGO          |D E S C R I Ç Ã O                                                             |UNIDADE|ORIG. |COEFICIENTE|PREÇO UNIT. |CUSTO TOTAL
                                                                                                       |PREÇO

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97145   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0159000          97,13             1,54

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0762000          39,48             3,00

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0113000          21,50             0,24

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2097000          14,39             3,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2097000          12,51             2,62

                            EQUIPAMENTO                         :            2,09     20,0970873 %

                            MATERIAL                            :            1,84     17,7669902 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,48     62,1359225 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97146   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0176000          97,13             1,70

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

CÓDIGO          |D E S C R I Ç Ã O                                                             |UNIDADE|ORIG. |COEFICIENTE|PREÇO UNIT. |CUSTO TOTAL
                                                                                                       |PREÇO

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0846000          39,48             3,34

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0138000          21,50             0,29

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2448000          14,39             3,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2448000          12,51             3,06

                            EQUIPAMENTO                         :            2,33     19,5762711 %

                            MATERIAL                            :            2,13     17,9661016 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,45     62,4576273 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97147   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0194000          97,13             1,88

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0930000          39,48             3,67

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0163000          21,50             0,35

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2799000          14,39             4,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2799000          12,51             3,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

CÓDIGO          |D E S C R I Ç Ã O                                                             |UNIDADE|ORIG. |COEFICIENTE|PREÇO UNIT. |CUSTO TOTAL
                                                                                                       |PREÇO

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,55     19,0655614 %

                            MATERIAL                            :            2,43     18,1612660 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,44     62,7731726 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97148   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0211000          97,13             2,04

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1014000          39,48             4,00

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0188000          21,50             0,40

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3150000          14,39             4,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3150000          12,51             3,94

                            EQUIPAMENTO                         :            2,78     18,6738836 %

                            MATERIAL                            :            2,71     18,2002706 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,42     63,1258458 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97149   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_11/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0229000          97,13             2,22

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1098000          39,48             4,33

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0221000          21,50             0,47

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3501000          14,39             5,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3501000          12,51             4,37

                            EQUIPAMENTO                         :            3,02     18,4436274 %

                            MATERIAL                            :            3,03     18,5049019 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,37     63,0514707 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97150   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0246000         131,29             3,22

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1182000          52,14             6,16

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0248000          21,50             0,53

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3851000          14,39             5,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3851000          12,51             4,81
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            5,40     26,6633565 %

                            MATERIAL                            :            3,51     17,3286991 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,35     56,0079444 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97151   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0281000         131,29             3,68

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1350000          52,14             7,03

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0313000          21,50             0,67

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4553000          14,39             6,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4553000          12,51             5,69

                            EQUIPAMENTO                         :            6,18     26,1702127 %

                            MATERIAL                            :            4,14     17,5319148 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,30     56,2978725 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97152   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0316000         131,29             4,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1518000          52,14             7,91

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014



de10 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0284000          21,50             0,61

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5255000          14,39             7,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5255000          12,51             6,57

                            EQUIPAMENTO                         :            6,95     25,9662288 %

                            MATERIAL                            :            4,56     17,0356472 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,28     56,9981240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97153   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0351000         131,29             4,60

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1686000          52,14             8,79

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0314000          21,50             0,67

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5956000          14,39             8,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5956000          12,51             7,45

                            EQUIPAMENTO                         :            7,73     25,7018716 %

                            MATERIAL                            :            5,12     17,0454545 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,23     57,2526739 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97154   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_11/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0386000         131,29             5,06

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1854000          52,14             9,66

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0355000          21,50             0,76

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6658000          14,39             9,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6658000          12,51             8,32

                            EQUIPAMENTO                         :            8,49     25,4589226 %

                            MATERIAL                            :            5,71     17,1230815 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,18     57,4179959 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97155   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA    M

                 ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0421000         131,29             5,52

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2021000          52,14            10,53

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0403000          21,50             0,86

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7359000          14,39            10,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7359000          12,51             9,20

                            EQUIPAMENTO                         :            9,23     25,1709986 %

                            MATERIAL                            :            6,32     17,2366621 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,14     57,5923393 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97156   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA    M

                 ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0491000         131,29             6,44

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2357000          52,14            12,28

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0646000          21,50             1,38

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,8762000          14,39            12,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8762000          12,51            10,96

                            EQUIPAMENTO                         :           10,78     24,7010119 %

                            MATERIAL                            :            7,82     17,9162833 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,06     57,3827048 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97157   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA E    M

                LÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0099000          97,13             0,96

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0190000          39,48             0,75

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0046000          21,50             0,09

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0548000          14,39             0,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0548000          12,51             0,68

                            EQUIPAMENTO                         :            0,76     23,3438485 %

                            MATERIAL                            :            0,71     22,0820189 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,79     54,5741326 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97158   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0106000          97,13             1,02

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0204000          39,48             0,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0054000          21,50             0,11

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0633000          14,39             0,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0633000          12,51             0,79

                            EQUIPAMENTO                         :            0,82     22,6361031 %

                            MATERIAL                            :            0,78     21,4899713 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,03     55,8739256 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97159   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0124000          97,13             1,20

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0237000          39,48             0,93

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0071000          21,50             0,15

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0845000          14,39             1,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0845000          12,51             1,05

                            EQUIPAMENTO                         :            0,94     20,7674943 %

                            MATERIAL                            :            0,99     21,8961625 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,61     57,3363432 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97160   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0141000          97,13             1,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0270000          39,48             1,06

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0087000          21,50             0,18

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1057000          14,39             1,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1057000          12,51             1,32

                            EQUIPAMENTO                         :            1,08     20,0000000 %

                            MATERIAL                            :            1,17     21,5094339 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,19     58,4905661 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97161   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0159000          97,13             1,54

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0304000          39,48             1,20

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0113000          21,50             0,24

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1270000          14,39             1,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1270000          12,51             1,58
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,21     19,0705128 %

                            MATERIAL                            :            1,40     21,9551282 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,77     58,9743590 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97162   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0176000          97,13             1,70

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0337000          39,48             1,33

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0138000          21,50             0,29

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1482000          14,39             2,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1482000          12,51             1,85

                            EQUIPAMENTO                         :            1,35     18,5236768 %

                            MATERIAL                            :            1,63     22,4233983 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,32     59,0529249 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97163   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_11/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0194000          97,13             1,88

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0371000          39,48             1,46

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0163000          21,50             0,35

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1694000          14,39             2,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1694000          12,51             2,11

                            EQUIPAMENTO                         :            1,47     17,9581795 %

                            MATERIAL                            :            1,87     22,7552275 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,89     59,2865930 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97164   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0211000          97,13             2,04

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0404000          39,48             1,59

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0188000          21,50             0,40

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1907000          14,39             2,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1907000          12,51             2,38

                            EQUIPAMENTO                         :            1,61     17,6795580 %

                            MATERIAL                            :            2,08     22,7624309 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,46     59,5580111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97165   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0229000          97,13             2,22

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0438000          39,48             1,72

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0221000          21,50             0,47

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2119000          14,39             3,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2119000          12,51             2,65

                            EQUIPAMENTO                         :            1,75     17,3694779 %

                            MATERIAL                            :            2,30     22,7911646 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,05     59,8393575 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97166   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0246000         131,29             3,22

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0471000          52,14             2,45

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0248000          21,50             0,53

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2331000          14,39             3,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2331000          12,51             2,91

                            EQUIPAMENTO                         :            3,14     25,2640129 %

                            MATERIAL                            :            2,69     21,6084484 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,63     53,1275387 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97167   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0281000         131,29             3,68

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0538000          52,14             2,80

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0313000          21,50             0,67

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2756000          14,39             3,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2756000          12,51             3,44



de20 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,59     24,6879334 %

                            MATERIAL                            :            3,21     22,1220527 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,75     53,1900139 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97168   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0316000         131,29             4,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0605000          52,14             3,15

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0284000          21,50             0,61

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3181000          14,39             4,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3181000          12,51             3,97

                            EQUIPAMENTO                         :            4,03     24,5410036 %

                            MATERIAL                            :            3,51     21,3586291 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,90     54,1003673 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97169   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0351000         131,29             4,60

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0672000          52,14             3,50

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0314000          21,50             0,67

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3605000          14,39             5,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3605000          12,51             4,50

                            EQUIPAMENTO                         :            4,49     24,3449781 %

                            MATERIAL                            :            3,91     21,2336244 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,05     54,4213975 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97170   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA     M

                ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

                 FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0386000         131,29             5,06

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0739000          52,14             3,85

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0355000          21,50             0,76

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4030000          14,39             5,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4030000          12,51             5,04

                            EQUIPAMENTO                         :            4,93     24,0804315 %

                            MATERIAL                            :            4,39     21,4320745 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,18     54,4874940 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97171   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA    M

                 ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLU

                I FORNECIMENTO). AF_11/2017



de22 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0421000         131,29             5,52

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0806000          52,14             4,20

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0403000          21,50             0,86

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4455000          14,39             6,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4455000          12,51             5,57

                            EQUIPAMENTO                         :            5,37     23,8392857 %

                            MATERIAL                            :            4,83     21,4285714 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,36     54,7321429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97172   ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA    M

                 ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLU

                I FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0491000         131,29             6,44

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0940000          52,14             4,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0646000          21,50             1,38

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5304000          14,39             7,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5304000          12,51             6,63

                            EQUIPAMENTO                         :            6,27     23,2748974 %

                            MATERIAL                            :            6,06     22,4916076 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,65     54,2334950 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :       32

TIPO1 : 0460 - FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD

        97173   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24), J    M

                UNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0211000         131,29             2,77

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1011000          52,14             5,27

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,1875000          31,98             5,99

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1083000          14,39             1,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1083000          12,51             1,35

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4792000          17,35             8,31

                            EQUIPAMENTO                         :            4,63     18,3811802 %

                            MATERIAL                            :            9,17     36,3636363 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,44     45,2551835 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97174   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28), J    M

                UNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0246000         131,29             3,22

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1179000          52,14             6,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,2187000          31,98             6,99

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1189000          14,39             1,71
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1189000          12,51             1,48

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5590000          17,35             9,69

                            EQUIPAMENTO                         :            5,39     18,4599518 %

                            MATERIAL                            :           10,68     36,5417669 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,16     44,9982813 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97175   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32), J    M

                UNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0281000         131,29             3,68

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1347000          52,14             7,02

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,2499000          31,98             7,99

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1295000          14,39             1,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1295000          12,51             1,62

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6389000          17,35            11,08

                            EQUIPAMENTO                         :            6,16     18,5442464 %

                            MATERIAL                            :           12,20     36,6958622 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,89     44,7598914 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97176   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36), J    M

                UNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0316000         131,29             4,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1514000          52,14             7,89

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,2812000          31,98             8,99

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1401000          14,39             2,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1401000          12,51             1,75

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7188000          17,35            12,47

                            EQUIPAMENTO                         :            6,93     18,6134340 %

                            MATERIAL                            :           13,68     36,7413002 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,64     44,6452658 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97177   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40) O    M

                U DN 1100 MM (44), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I

                NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0386000         131,29             5,06

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1850000          52,14             9,64

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,3437000          31,98            10,99

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1613000          14,39             2,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1613000          12,51             2,01

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8785000          17,35            15,24

                            EQUIPAMENTO                         :            8,47     18,7319884 %

                            MATERIAL                            :           16,70     36,9097761 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,09     44,3582355 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97178   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48) O    M

                U DN 1300 MM (52), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I

                NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0456000         131,29             5,98

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2186000          52,14            11,39

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,4062000          31,98            12,99

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1825000          14,39             2,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1825000          12,51             2,28

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0382000          17,35            18,01

                            EQUIPAMENTO                         :           10,00     18,7841144 %

                            MATERIAL                            :           19,72     37,0223978 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,55     44,1934878 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97179   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') O    M

                U DN 1500 MM (60), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I

                NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0526000         131,29             6,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2522000          52,14            13,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,4687000          31,98            14,98

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2036000          14,39             2,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2036000          12,51             2,54

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1980000          17,35            20,78
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           11,54     18,8379705 %

                            MATERIAL                            :           22,71     37,0867430 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,01     44,0752865 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97180   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64) O    M

                U DN 1700 MM (68), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I

                NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0596000         131,29             7,82

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2858000          52,14            14,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,5311000          31,98            16,98

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2248000          14,39             3,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2248000          12,51             2,81

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3577000          17,35            23,55

                            EQUIPAMENTO                         :           13,07     18,8684705 %

                            MATERIAL                            :           25,74     37,1581536 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,48     43,9733759 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97181   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72) O    M

                U DN 1900 MM (76), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I

                NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,5936000          31,98            18,98

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2460000          14,39             3,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2460000          12,51             3,07

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5174000          17,35            26,32
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0666000         156,26            10,40

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,3193000          55,71            17,78

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           16,25     20,2927561 %

                            MATERIAL                            :           29,90     37,3451770 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,93     42,3620669 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97182   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80) O    M

                U DN 2100 MM (84), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I

                NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,6561000          31,98            20,98

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2672000          14,39             3,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2672000          12,51             3,34

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6771000          17,35            29,09

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0736000         156,26            11,50

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,3529000          55,71            19,66

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           17,96     20,3195829 %

                            MATERIAL                            :           33,04     37,3753399 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,41     42,3050772 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97183   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24), J    M

                UNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO IN

                CLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0211000         131,29             2,77

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0403000          52,14             2,10

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,1875000          31,98             5,99

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0656000          14,39             0,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0656000          12,51             0,82

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4792000          17,35             8,31

                            EQUIPAMENTO                         :            2,69     12,8550794 %

                            MATERIAL                            :            8,89     42,5132402 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,35     44,6316804 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97184   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28), J    M

                UNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO IN

                CLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0246000         131,29             3,22

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0470000          52,14             2,45

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,2187000          31,98             6,99

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0720000          14,39             1,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0720000          12,51             0,90

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5590000          17,35             9,69

                            EQUIPAMENTO                         :            3,13     12,9045643 %

                            MATERIAL                            :           10,34     42,6141078 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,81     44,4813279 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97185   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32), J    M

                UNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO IN

                CLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0281000         131,29             3,68

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0537000          52,14             2,79

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,2499000          31,98             7,99

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0784000          14,39             1,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0784000          12,51             0,98

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6389000          17,35            11,08

                            EQUIPAMENTO                         :            3,57     12,9501636 %

                            MATERIAL                            :           11,82     42,7791924 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,25     44,2706440 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97186   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36), J    M

                UNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO IN

                CLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0316000         131,29             4,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0604000          52,14             3,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,2812000          31,98             8,99

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0848000          14,39             1,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0848000          12,51             1,06

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7188000          17,35            12,47
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            4,03     12,9983792 %

                            MATERIAL                            :           13,29     42,8525121 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,70     44,1491087 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97187   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40  ) O    M

                U DN 1100 MM (44  ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0386000         131,29             5,06

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0738000          52,14             3,84

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,3437000          31,98            10,99

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0976000          14,39             1,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0976000          12,51             1,22

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8785000          17,35            15,24

                            EQUIPAMENTO                         :            4,92     13,0550385 %

                            MATERIAL                            :           16,24     43,0204732 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,59     43,9244883 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97188   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48) O    M

                U DN 1300 MM (52), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0456000         131,29             5,98

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0872000          52,14             4,54

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,4062000          31,98            12,99
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1104000          14,39             1,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1104000          12,51             1,38

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0382000          17,35            18,01

                            EQUIPAMENTO                         :            5,81     13,0807397 %

                            MATERIAL                            :           19,18     43,1213351 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,49     43,7979252 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97189   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') O    M

                U DN 1500 MM (60), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0526000         131,29             6,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1005000          52,14             5,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,4687000          31,98            14,98

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1233000          14,39             1,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1233000          12,51             1,54

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1980000          17,35            20,78

                            EQUIPAMENTO                         :            6,71     13,1073667 %

                            MATERIAL                            :           22,11     43,1818181 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,39     43,7108152 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97190   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64) O    M

                U DN 1700 MM (68), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0596000         131,29             7,82

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1139000          52,14             5,93

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,5311000          31,98            16,98

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1361000          14,39             1,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1361000          12,51             1,70

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3577000          17,35            23,55

                            EQUIPAMENTO                         :            7,59     13,1059556 %

                            MATERIAL                            :           25,05     43,2479224 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,29     43,6461220 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97191   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72) O    M

                U DN 1900 MM (76), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,5936000          31,98            18,98

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1489000          14,39             2,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1489000          12,51             1,86

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5174000          17,35            26,32

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0666000         156,26            10,40

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,1273000          55,71             7,09

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            9,45     14,1506602 %

                            MATERIAL                            :           29,17     43,6674671 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,17     42,1818727 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97192   ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80) O    M

                U DN 2100 MM (84), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,6561000          31,98            20,98

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1617000          14,39             2,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1617000          12,51             2,02

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6771000          17,35            29,09

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0736000         156,26            11,50

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,1407000          55,71             7,83

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           10,44     14,1711956 %

                            MATERIAL                            :           32,21     43,6548914 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,09     42,1739130 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       20

TIPO1 : 0480 - FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI

        90694   TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNT    M

                A ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0104000          21,50             0,22

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)                     M       AS       1,0500000          35,04            36,79

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0753000          14,39             1,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0753000          12,51             0,94

                            MATERIAL                            :           37,36     95,7157517 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,67      4,2842483 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90695   TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNT    M

                A ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0146000          21,50             0,31

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         41936 TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM  (NBR 7362)                    M       AS       1,0500000          75,56            79,33

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0892000          14,39             1,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0892000          12,51             1,11

                            MATERIAL                            :           80,03     97,5606782 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,00      2,4393218 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90696   TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNT    M

                A ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0167000          21,50             0,35

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         41930 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)                      M       AS       1,0500000         113,43           119,10

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1030000          14,39             1,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1030000          12,51             1,28

                            MATERIAL                            :          119,91     98,1173775 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,30      1,8826225 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90697   TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNT    M

                A ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0208000          21,50             0,44

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         41931 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)                      M       AS       1,0500000         193,42           203,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1169000          14,39             1,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1169000          12,51             1,46

                            MATERIAL                            :          204,06     98,7368116 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,61      1,2631884 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          206,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90698   TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNT    M

                A ELÁSTICA,  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0250000          21,50             0,53

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         41932 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)                      M       AS       1,0500000         312,41           328,03

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1308000          14,39             1,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1308000          12,51             1,63

                            MATERIAL                            :          329,16     99,1235204 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,91      0,8764796 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          332,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90699   TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNT    M

                A ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0292000          21,50             0,62

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         41933 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362)                      M       AS       1,0500000         386,92           406,26

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1447000          14,39             2,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1447000          12,51             1,81

                            MATERIAL                            :          407,53     99,2111030 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,24      0,7888970 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          410,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90700   TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNT    M

                A ELÁSTICA  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0283000          97,13             2,74

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0176000          39,48             0,69

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0333000          21,50             0,71

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         41934 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362)                      M       AS       1,0500000         501,16           526,21

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0873000          14,39             1,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0873000          12,51             1,09

                            EQUIPAMENTO                         :            1,45      0,2722595 %

                            MATERIAL                            :          528,45     99,2038756 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,79      0,5238649 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          532,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90701   TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I           305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)    UN      CR       0,1667000          11,37             1,89

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0146000          21,50             0,31

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         38032 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM, REDE COLETORA ESGOTO      M       AS       1,0500000          58,59            61,51

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0993000          14,39             1,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0993000          12,51             1,24

                            MATERIAL                            :           64,15     96,6530982 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,22      3,3469018 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90702   TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I           306 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)    UN      CR       0,1667000          13,67             2,27

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0167000          21,50             0,35

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         38033 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO      M       AS       1,0500000          95,87           100,66

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1132000          14,39             1,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1132000          12,51             1,41

                            MATERIAL                            :          103,79     97,6284585 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,52      2,3715415 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90703   TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I           307 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)    UN      CR       0,1667000          26,98             4,49

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0188000          21,50             0,40

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         38034 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO      M       AS       1,0500000         158,59           166,51

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1271000          14,39             1,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1271000          12,51             1,59

                            MATERIAL                            :          171,97     98,3748212 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,84      1,6251788 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          174,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90704   TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I           308 ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362)    UN      CR       0,1667000          36,04             6,00
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0208000          21,50             0,44

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         38035 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM, REDE COLETORA ESGOTO      M       AS       1,0500000         221,00           232,05

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1410000          14,39             2,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1410000          12,51             1,76

                            MATERIAL                            :          239,13     98,7035508 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,14      1,2964492 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          242,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90705   TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I           309 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362)    UN      CR       0,1667000          55,30             9,21

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0229000          21,50             0,49

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         38036 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM, REDE COLETORA ESGOTO      M       AS       1,0500000         311,84           327,43

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1549000          14,39             2,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1549000          12,51             1,93

                            MATERIAL                            :          337,81     98,9831204 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,47      1,0168796 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          341,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90706   TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I           310 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362)    UN      CR       0,1667000          70,14            11,69

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0316000          97,13             3,06

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de40 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0196000          39,48             0,77

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0250000          21,50             0,53

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         38037 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO      M       AS       1,0500000         361,58           379,65

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0975000          14,39             1,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0975000          12,51             1,21

                            EQUIPAMENTO                         :            1,63      0,4093317 %

                            MATERIAL                            :          393,56     98,8071622 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,12      0,7835061 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          398,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90708   TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 60    M

                0 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0422000         131,29             5,54

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0262000          52,14             1,36

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0694000          21,50             1,49

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         41782 TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA S M       AS       1,0500000       1.065,07         1.118,32

                ANEAMENTO

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1301000          14,39             1,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1301000          12,51             1,62

                            EQUIPAMENTO                         :            3,63      0,3212161 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.122,42     99,3115533 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,15      0,3672306 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.130,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90724   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE    UN

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5086000          14,39             7,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5086000          12,51             6,36

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0018000         486,96             0,87

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            2,87     19,8060941 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,67     80,1939059 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90725   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE    UN

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6217000          14,39             8,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6217000          12,51             7,77

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0025000         486,96             1,21

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            3,67     20,5156950 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,25     79,4843050 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90726   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVE    UN

                NARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7348000          14,39            10,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7348000          12,51             9,19

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0033000         486,96             1,60

                NUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            4,49     21,0352941 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,87     78,9647059 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90727   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE    UN

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,8479000          14,39            12,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8479000          12,51            10,60

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0040000         486,96             1,94

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            5,24     21,2108898 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,50     78,7891102 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90728   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE    UN

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,9610000          14,39            13,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9610000          12,51            12,02

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0047000         486,96             2,28

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            6,03     21,4642857 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,09     78,5357143 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90729   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE    UN

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,0741000          14,39            15,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0741000          12,51            13,43

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0054000         486,96             2,62

                NUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            6,84     21,7308304 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,66     78,2691696 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90730   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE    UN

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,1872000          14,39            17,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1872000          12,51            14,85

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0061000         486,96             2,97

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            7,62     21,8552556 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,28     78,1447444 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90731   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE    UN

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,3003000          14,39            18,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3003000          12,51            16,26

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0068000         486,96             3,31

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            8,41     21,9748559 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,87     78,0251441 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90732   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE    UN

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,6396000          14,39            23,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6396000          12,51            20,51

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0089000         486,96             4,33

                NUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           10,72     22,1440397 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,71     77,8559603 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90733   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,    M

                 DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0753000          14,39             1,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0753000          12,51             0,94

                            MATERIAL                            :            0,30     15,2284263 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,72     84,7715737 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90734   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,    M

                 DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0892000          14,39             1,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0892000          12,51             1,11

                            MATERIAL                            :            0,35     14,8936170 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,04     85,1063830 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90735   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,    M

                 DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1030000          14,39             1,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1030000          12,51             1,28

                            MATERIAL                            :            0,42     15,4411764 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,34     84,5588236 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90736   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,    M

                 DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1169000          14,39             1,68
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1169000          12,51             1,46

                            MATERIAL                            :            0,48     15,5339805 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,66     84,4660195 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90737   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,    M

                 DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1308000          14,39             1,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1308000          12,51             1,63

                            MATERIAL                            :            0,54     15,6521739 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,97     84,3478261 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90738   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,    M

                 DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1447000          14,39             2,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1447000          12,51             1,81

                            MATERIAL                            :            0,59     15,1832460 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,30     84,8167540 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90739   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,    M

                 DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0283000          97,13             2,74

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0176000          39,48             0,69

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0873000          14,39             1,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0873000          12,51             1,09

                            EQUIPAMENTO                         :            1,47     25,6183745 %

                            MATERIAL                            :            1,44     25,0883392 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,86     49,2932863 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90740   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA D    M

                E ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0993000          14,39             1,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0993000          12,51             1,24

                            MATERIAL                            :            0,40     15,2671755 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,26     84,7328245 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90741   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA D    M

                E ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1132000          14,39             1,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1132000          12,51             1,41

                            MATERIAL                            :            0,46     15,4362416 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,57     84,5637584 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90742   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA D    M

                E ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1271000          14,39             1,82
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1271000          12,51             1,59

                            MATERIAL                            :            0,51     15,2238805 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,90     84,7761195 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90743   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA D    M

                E ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1410000          14,39             2,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1410000          12,51             1,76

                            MATERIAL                            :            0,58     15,3638814 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,20     84,6361186 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90744   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA D    M

                E ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1549000          14,39             2,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1549000          12,51             1,93

                            MATERIAL                            :            0,64     15,5717761 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,51     84,4282239 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90745   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA D    M

                E ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0316000          97,13             3,06

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0196000          39,48             0,77

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0975000          14,39             1,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0975000          12,51             1,21

                            EQUIPAMENTO                         :            1,65     25,7097791 %

                            MATERIAL                            :            1,61     25,0788643 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,18     49,2113566 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90746   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA     M

                DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

                AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0814000          14,39             1,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0814000          12,51             1,01

                            MATERIAL                            :            0,32     14,9532710 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,86     85,0467290 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90747   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA     M

                DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

                AF_01/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0422000         131,29             5,54

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0262000          52,14             1,36

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1301000          14,39             1,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1301000          12,51             1,62
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,67     35,3456669 %

                            MATERIAL                            :            2,51     24,2453748 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,21     40,4089583 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94869   TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 25    M

                0 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0379000          21,50             0,81

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         41779 TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA S M       AS       1,0500000         218,45           229,37

                ANEAMENTO

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0200000          14,39             0,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0200000          12,51             0,25

                            MATERIAL                            :          230,28     99,8135946 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,43      0,1864054 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          230,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94870   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA     M

                DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

                AF_01/2021

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0379000          21,50             0,81

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0200000          14,39             0,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0200000          12,51             0,25

                            MATERIAL                            :            0,91     67,1755726 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,43     32,8244274 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94871   TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 30    M

                0 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0417000          21,50             0,89

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         41780 TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA S M       AS       1,0500000         258,37           271,28

                ANEAMENTO

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0349000          14,39             0,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0349000          12,51             0,43

                            MATERIAL                            :          272,33     99,7180107 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,77      0,2819893 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          273,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94872   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA     M

                DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

                 AF_01/2021

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0417000          21,50             0,89

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0349000          14,39             0,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0349000          12,51             0,43

                            MATERIAL                            :            1,04     56,7415731 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,78     43,2584269 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94875   TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 80    M

                0 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0638000         131,29             8,37

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0397000          52,14             2,06

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,1042000          21,50             2,24

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         41783 TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* MM, PARA M       AS       1,0500000       1.503,03         1.578,18

                 SANEAMENTO

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1970000          14,39             2,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1970000          12,51             2,46

                            EQUIPAMENTO                         :            5,51      0,3452359 %

                            MATERIAL                            :        1.584,33     99,2600298 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,30      0,3947343 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.596,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94876   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA     M

                DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

                 AF_01/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0638000         131,29             8,37

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0397000          52,14             2,06

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,1042000          21,50             2,24

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1970000          14,39             2,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1970000          12,51             2,46

                            EQUIPAMENTO                         :            5,55     30,9029725 %

                            MATERIAL                            :            6,06     33,7633202 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,35     35,3337073 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94878   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA     M

                DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

                AF_01/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0749000         131,29             9,83

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0466000          52,14             2,42

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,1042000          21,50             2,24

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2311000          14,39             3,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2311000          12,51             2,89

                            EQUIPAMENTO                         :            6,50     31,4202334 %

                            MATERIAL                            :            6,72     32,4902723 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,48     36,0894943 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94879   TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 10    M

                00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0917000         131,29            12,03

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0570000          52,14             2,97

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,2083000          21,50             4,47

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         41785 TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PAR M       AS       1,0500000       1.997,77         2.097,65

                A SANEAMENTO

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2830000          14,39             4,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2830000          12,51             3,54

                            EQUIPAMENTO                         :            7,90      0,3718434 %

                            MATERIAL                            :        2.107,76     99,2012427 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            9,07      0,4269139 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.124,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94880   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA     M

                DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

                 AF_01/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0917000         131,29            12,03

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0570000          52,14             2,97

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,2083000          21,50             4,47

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2830000          14,39             4,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2830000          12,51             3,54

                            EQUIPAMENTO                         :            7,95     29,3680297 %

                            MATERIAL                            :           10,00     36,9144982 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,13     33,7174721 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94881   TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 12    M

                00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1088000         131,29            14,28

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0676000          52,14             3,52

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,2083000          21,50             4,47

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         41786 TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1200 MM, PARA  M       AS       1,0500000       3.135,48         3.292,25

                SANEAMENTO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3355000          14,39             4,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3355000          12,51             4,19

                            EQUIPAMENTO                         :            9,39      0,2825419 %

                            MATERIAL                            :        3.303,36     99,3930915 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,78      0,3243666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.323,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94882   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA     M

                DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

                 AF_01/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1088000         131,29            14,28

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0676000          52,14             3,52

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,2083000          21,50             4,47

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3355000          14,39             4,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3355000          12,51             4,19

                            EQUIPAMENTO                         :            9,42     30,1444622 %

                            MATERIAL                            :           11,04     35,2487963 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,82     34,6067415 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94884   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA     M

                DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

                 AF_01/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1434000         131,29            18,82

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0891000          52,14             4,64

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,2083000          21,50             4,47

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4424000          14,39             6,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4424000          12,51             5,53

                            EQUIPAMENTO                         :           12,42     31,2074615 %

                            MATERIAL                            :           13,11     32,9468111 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,29     35,8457274 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97121   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTIC    M

                A INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCL

                UI FORNECIMENTO). AF_11/2017

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0043000          21,50             0,09

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0426000          14,39             0,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0426000          12,51             0,53

                            MATERIAL                            :            0,25     20,3389830 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,98     79,6610170 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97122   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTIC    M

                A INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCL

                UI FORNECIMENTO). AF_11/2017

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0075000          21,50             0,16

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0582000          14,39             0,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0582000          12,51             0,72
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            0,39     22,8915662 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,32     77,1084338 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97123   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI    M

                CA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0096000          21,50             0,20

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0737000          14,39             1,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0737000          12,51             0,92

                            MATERIAL                            :            0,50     23,3644859 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,68     76,6355141 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97124   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTIC    M

                A INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0043000          21,50             0,09

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0176000          14,39             0,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0176000          12,51             0,22

                            MATERIAL                            :            0,14     25,4901960 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,42     74,5098040 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97125   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTIC    M

                A INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0075000          21,50             0,16

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0241000          14,39             0,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0241000          12,51             0,30

                            MATERIAL                            :            0,24     30,2631578 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,56     69,7368422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97126   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI    M

                CA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO IN

                CLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0096000          21,50             0,20

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0305000          14,39             0,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0305000          12,51             0,38

                            MATERIAL                            :            0,30     30,5263157 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,71     69,4736843 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102264   TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACI    M

                ÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

I           303 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)    UN      CR       0,1667000           4,36             0,72

I          9836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)         M       C        1,0500000          14,99            15,73

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0104200          21,50             0,22

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0752800          14,39             1,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0752800          12,51             0,94

                            MATERIAL                            :           17,02     91,0407726 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,67      8,9592274 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102265   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE    UN

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       2,0920000          14,39            30,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0920000          12,51            26,17

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0117000         486,96             5,69

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           13,86     22,3784133 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,10     77,6215867 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102266   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE    UN

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       2,3182000          14,39            33,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3182000          12,51            29,00

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0131000         486,96             6,37

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           15,41     22,4326292 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,31     77,5673708 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102267   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCR    UN

                ETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       2,6575000          14,39            38,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,6575000          12,51            33,24

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0153000         486,96             7,45

                NUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           17,77     22,5196650 %

                            MAO DE OBRA                         :           61,16     77,4803350 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102268   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCR    UN

                ETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       2,9968000          14,39            43,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9968000          12,51            37,48

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0174000         486,96             8,47

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           20,08     22,5483580 %

                            MAO DE OBRA                         :           68,99     77,4516420 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102269   JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCR    UN

                ETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       3,6754000          14,39            52,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,6754000          12,51            45,97

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0216000         486,96            10,51

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           24,78     22,6615412 %

                            MAO DE OBRA                         :           84,58     77,3384588 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :       62

TIPO1 : 0510 - FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E

        92833   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

                - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0130000         131,29             1,70

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0280000          52,14             1,45

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40335 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         193,36           199,16

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

I         40340 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 300  UN      CR       0,5000000          84,74            42,37

                MM

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR       0,0610000          21,48             1,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1230000          12,51             1,53

                            EQUIPAMENTO                         :            1,73      0,6993006 %

                            MATERIAL                            :          242,65     98,0314485 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,14      1,2692509 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          247,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92834   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

                 INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0130000         131,29             1,70

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0280000          52,14             1,45

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0610000          14,39             0,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1230000          12,51             1,53

                            EQUIPAMENTO                         :            1,77     31,9188191 %

                            MATERIAL                            :            1,01     18,2656826 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,77     49,8154983 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92835   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

                - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0170000         131,29             2,23

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0350000          52,14             1,82

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7740 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         198,31           204,25

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

I         40341 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 400  UN      CR       0,5000000         100,34            50,17

                MM

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR       0,0780000          21,48             1,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1560000          12,51             1,95

                            EQUIPAMENTO                         :            2,23      0,8512100 %

                            MATERIAL                            :          255,85     97,6181389 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,01      1,5306511 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          262,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92836   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

                 INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0170000         131,29             2,23

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0350000          52,14             1,82

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0780000          14,39             1,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1560000          12,51             1,95
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,26     31,7663817 %

                            MATERIAL                            :            1,33     18,8034188 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,53     49,4301995 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92837   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

                - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0200000         131,29             2,62

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0420000          52,14             2,18

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7741 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         366,89           377,89

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

I         40342 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 500  UN      CR       0,5000000         127,21            63,60

                MM

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR       0,0950000          21,48             2,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1890000          12,51             2,36

                            EQUIPAMENTO                         :            2,65      0,5881439 %

                            MATERIAL                            :          443,20     98,3376612 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,84      1,0741949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          450,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92838   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

                 INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0200000         131,29             2,62

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0420000          52,14             2,18

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0950000          14,39             1,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1890000          12,51             2,36

                            EQUIPAMENTO                         :            2,68     31,4726840 %

                            MATERIAL                            :            1,60     18,8836104 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,24     49,6437056 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92839   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

                - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0240000         131,29             3,15

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0500000          52,14             2,60

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7774 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         450,18           463,68

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

I         40343 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 600  UN      CR       0,5000000         156,06            78,03

                MM

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR       0,1110000          21,48             2,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2220000          12,51             2,77

                            EQUIPAMENTO                         :            3,19      0,5773442 %

                            MATERIAL                            :          543,69     98,3856081 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,73      1,0370477 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          552,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92840   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

                 INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0240000         131,29             3,15

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0500000          52,14             2,60

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1110000          14,39             1,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2220000          12,51             2,77

                            EQUIPAMENTO                         :            3,21     31,8045862 %

                            MATERIAL                            :            1,91     18,9431704 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,99     49,2522434 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92841   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

                - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0270000         131,29             3,54

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0570000          52,14             2,97

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7744 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         588,01           605,65

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM

I         40344 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 700  UN      CR       0,5000000         165,01            82,50

                MM

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR       0,1280000          21,48             2,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2560000          12,51             3,20



de65 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,59      0,5125057 %

                            MATERIAL                            :          690,44     98,5495661 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,57      0,9379282 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          700,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92842   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

                 INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0270000         131,29             3,54

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0570000          52,14             2,97

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1280000          14,39             1,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2560000          12,51             3,20

                            EQUIPAMENTO                         :            3,63     31,4360770 %

                            MATERIAL                            :            2,19     19,0017513 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,73     49,5621717 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92843   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

                - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0310000         131,29             4,06

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0650000          52,14             3,38

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7773 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         601,00           619,03

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40345 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 800  UN      CR       0,5000000         206,02           103,01

                MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1440000          14,39             2,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2890000          12,51             3,61

                            EQUIPAMENTO                         :            4,11      0,5591760 %

                            MATERIAL                            :          724,64     98,5687271 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,41      0,8720969 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          735,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92844   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

                 INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0310000         131,29             4,06

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0650000          52,14             3,38

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1440000          14,39             2,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2890000          12,51             3,61

                            EQUIPAMENTO                         :            4,15     31,6885119 %

                            MATERIAL                            :            2,47     18,8897455 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,50     49,4217426 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92845   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

                - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0340000         131,29             4,46

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0720000          52,14             3,75

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7754 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         911,27           938,60

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM

I         40346 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 900  UN      CR       0,5000000         193,81            96,90

                MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1610000          14,39             2,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3220000          12,51             4,02

                            EQUIPAMENTO                         :            4,54      0,4324097 %

                            MATERIAL                            :        1.038,35     98,8865926 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,15      0,6809977 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.050,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92846   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

                 INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0340000         131,29             4,46

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0720000          52,14             3,75

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1610000          14,39             2,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3220000          12,51             4,02

                            EQUIPAMENTO                         :            4,57     31,4622314 %

                            MATERIAL                            :            2,76     18,9882189 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,21     49,5495497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92847   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 100    M

                0 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

                 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0380000         131,29             4,98

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0800000          52,14             4,17

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7720 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         924,16           951,88

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

I         40347 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 1000 UN      CR       0,5000000         239,64           119,82

                 MM

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR       0,1780000          21,48             3,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3550000          12,51             4,44

                            EQUIPAMENTO                         :            5,07      0,4655690 %

                            MATERIAL                            :        1.074,87     98,6923664 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,17      0,8420646 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.089,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92848   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL D

                E INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0380000         131,29             4,98

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0800000          52,14             4,17

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1780000          14,39             2,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3550000          12,51             4,44
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            5,10     31,6281971 %

                            MATERIAL                            :            3,07     19,0268247 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,98     49,3449782 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92849   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

                 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0250000         131,29             3,28

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0520000          52,14             2,71

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40335 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         193,36           199,16

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

I         40340 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 300  UN      CR       0,5000000          84,74            42,37

                MM

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR       0,1160000          21,48             2,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2310000          12,51             2,88

                            EQUIPAMENTO                         :            3,30      1,3056379 %

                            MATERIAL                            :          243,64     96,3402573 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,95      2,3541048 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          252,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92850   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0250000         131,29             3,28

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0520000          52,14             2,71

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1160000          14,39             1,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2310000          12,51             2,88

                            EQUIPAMENTO                         :            3,34     31,7307692 %

                            MATERIAL                            :            1,99     18,9423076 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,20     49,3269232 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92851   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

                 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0310000         131,29             4,06

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0660000          52,14             3,44

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7740 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         198,31           204,25

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

I         40341 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 400  UN      CR       0,5000000         100,34            50,17

                MM

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR       0,1470000          21,48             3,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          12,51             3,69

                            EQUIPAMENTO                         :            4,14      1,5412680 %

                            MATERIAL                            :          257,05     95,6405198 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,57      2,8182122 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          268,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92852   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0310000         131,29             4,06

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0660000          52,14             3,44

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1470000          14,39             2,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          12,51             3,69

                            EQUIPAMENTO                         :            4,18     31,4828897 %

                            MATERIAL                            :            2,50     18,8593155 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,62     49,6577948 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92853   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

                 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0380000         131,29             4,98

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0800000          52,14             4,17

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7741 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         366,89           377,89

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

I         40342 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 500  UN      CR       0,5000000         127,21            63,60

                MM

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR       0,1790000          21,48             3,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3580000          12,51             4,47
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            5,07      1,1049362 %

                            MATERIAL                            :          444,65     96,8835132 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,23      2,0115506 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          458,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92854   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0380000         131,29             4,98

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0800000          52,14             4,17

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1790000          14,39             2,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3580000          12,51             4,47

                            EQUIPAMENTO                         :            5,10     31,5102548 %

                            MATERIAL                            :            3,07     19,0180236 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,02     49,4717216 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92855   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

                 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0450000         131,29             5,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0940000          52,14             4,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7774 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         450,18           463,68

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40343 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 600  UN      CR       0,5000000         156,06            78,03

                MM

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR       0,2110000          21,48             4,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4210000          12,51             5,26

                            EQUIPAMENTO                         :            5,98      1,0637540 %

                            MATERIAL                            :          545,47     97,0061905 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,85      1,9300555 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          562,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92856   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0450000         131,29             5,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0940000          52,14             4,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2110000          14,39             3,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4210000          12,51             5,26

                            EQUIPAMENTO                         :            6,02     31,5567282 %

                            MATERIAL                            :            3,64     19,1029023 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,43     49,3403695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92857   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

                 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0510000         131,29             6,69

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1080000          52,14             5,63

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7744 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         588,01           605,65

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM

I         40344 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 700  UN      CR       0,5000000         165,01            82,50

                MM

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR       0,2420000          21,48             5,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4840000          12,51             6,05

                            EQUIPAMENTO                         :            6,82      0,9584440 %

                            MATERIAL                            :          692,43     97,2904985 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,46      1,7510575 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          711,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92858   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0510000         131,29             6,69

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1080000          52,14             5,63

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2420000          14,39             3,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4840000          12,51             6,05

                            EQUIPAMENTO                         :            6,86     31,4140948 %

                            MATERIAL                            :            4,16     19,0695532 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,83     49,5163520 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92859   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

                 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0580000         131,29             7,61

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1230000          52,14             6,41

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7773 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         601,00           619,03

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

I         40345 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 800  UN      CR       0,5000000         206,02           103,01

                MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2740000          14,39             3,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5480000          12,51             6,85

                            EQUIPAMENTO                         :            7,77      1,0405506 %

                            MATERIAL                            :          726,89     97,3269768 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,19      1,6324726 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          746,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92860   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0580000         131,29             7,61

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1230000          52,14             6,41

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2740000          14,39             3,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5480000          12,51             6,85
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            7,81     31,4829821 %

                            MATERIAL                            :            4,74     19,1247974 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,26     49,3922205 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92861   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900    M

                 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

                 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0650000         131,29             8,53

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1370000          52,14             7,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7754 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         911,27           938,60

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM

I         40346 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 900  UN      CR       0,5000000         193,81            96,90

                MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3050000          14,39             4,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6110000          12,51             7,64

                            EQUIPAMENTO                         :            8,68      0,8165261 %

                            MATERIAL                            :        1.040,92     97,9050649 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,59      1,2784090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.063,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92862   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

                INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0650000         131,29             8,53

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1370000          52,14             7,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3050000          14,39             4,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6110000          12,51             7,64

                            EQUIPAMENTO                         :            8,72     31,5177923 %

                            MATERIAL                            :            5,29     19,1358024 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,68     49,3464053 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92863   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 100    M

                0 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

                - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0720000         131,29             9,45

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1510000          52,14             7,87

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7720 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PO M       CR       1,0300000         924,16           951,88

                NTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

I         40347 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 1000 UN      CR       0,5000000         239,64           119,82

                 MM

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR       0,3370000          21,48             7,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6740000          12,51             8,43

                            EQUIPAMENTO                         :            9,59      0,8682190 %

                            MATERIAL                            :        1.077,67     97,5546825 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,42      1,5770985 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.104,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92864   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,    M

                 DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE

                 INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0720000         131,29             9,45

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1510000          52,14             7,87

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3370000          14,39             4,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6740000          12,51             8,43

                            EQUIPAMENTO                         :            9,62     31,4735805 %

                            MATERIAL                            :            5,87     19,1992123 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,10     49,3272072 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       32

TIPO1 : 0520 - FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A

        92210   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO

                RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0740000         131,29             9,71

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1550000          52,14             8,08

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7745 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         121,96           125,61

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3460000          14,39             4,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6920000          12,51             8,65
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0020000         486,96             0,97

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            9,87      6,2476238 %

                            MATERIAL                            :          132,53     83,8803702 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,59      9,8720060 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          157,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92211   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO

                RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0890000         131,29            11,68

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1880000          52,14             9,80

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7714 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         145,76           150,13

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4200000          14,39             6,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8390000          12,51            10,49

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0030000         486,96             1,46

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           11,91      6,2826672 %

                            MATERIAL                            :          158,74     83,7178608 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,95      9,9994720 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          189,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92212   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO

                RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1050000         131,29            13,78

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2210000          52,14            11,52

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7725 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       C        1,0300000         236,00           243,08

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4930000          14,39             7,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9860000          12,51            12,33

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0050000         486,96             2,43

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           14,01      4,8305347 %

                            MATERIAL                            :          253,82     87,4495743 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,40      7,7198910 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          290,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92213   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO

                RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1200000         131,29            15,75

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2540000          52,14            13,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7742 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         321,67           331,32

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5670000          14,39             8,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1330000          12,51            14,17

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0070000         486,96             3,40

                NUAL. AF_08/2019



de81 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           16,08      4,1673145 %

                            MATERIAL                            :          344,11     89,1385478 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,84      6,6941377 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          386,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92214   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO

                RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1360000         131,29            17,85

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2870000          52,14            14,96

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7750 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         392,67           404,45

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6400000          14,39             9,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2800000          12,51            16,01

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0120000         486,96             5,84

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           18,19      3,8855897 %

                            MATERIAL                            :          420,56     89,8021961 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,56      6,3122142 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          468,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92215   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO

                RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1520000         131,29            19,95

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,3200000          52,14            16,68

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7756 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         451,17           464,70

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7140000          14,39            10,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4270000          12,51            17,85

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0180000         486,96             8,76

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           20,31      3,7748824 %

                            MATERIAL                            :          484,53     90,0247199 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,37      6,2003977 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          538,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92216   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000     M

                MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - F

                ORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1670000         131,29            21,92

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,3520000          52,14            18,35

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7753 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         460,10           473,90

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7870000          14,39            11,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5740000          12,51            19,69

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0280000         486,96            13,63

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           22,32      3,9955604 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          499,02     89,2986289 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,47      6,7058107 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          558,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92219   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOR

                NECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0880000         131,29            11,55

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1860000          52,14             9,69

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7745 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         121,96           125,61

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4150000          14,39             5,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8310000          12,51            10,39

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0020000         486,96             0,97

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           11,78      7,1781423 %

                            MATERIAL                            :          133,73     81,4478259 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,67     11,3740318 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          164,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92220   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOR

                NECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1070000         131,29            14,04

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2260000          52,14            11,78

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7714 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         145,76           150,13

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5040000          14,39             7,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0080000          12,51            12,61

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0030000         486,96             1,46

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           14,31      7,2559366 %

                            MATERIAL                            :          160,22     81,2157501 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,74     11,5283133 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          197,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92221   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOR

                NECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1260000         131,29            16,54

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2650000          52,14            13,81

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7725 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       C        1,0300000         236,00           243,08

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5930000          14,39             8,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1850000          12,51            14,82

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0050000         486,96             2,43

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           16,83      5,6254180 %

                            MATERIAL                            :          255,55     85,4046824 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,83      8,9698996 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          299,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92222   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOR

                NECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1450000         131,29            19,03

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,3050000          52,14            15,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7742 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         321,67           331,32

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6810000          14,39             9,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3620000          12,51            17,03

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0070000         486,96             3,40

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           19,37      4,8878346 %

                            MATERIAL                            :          346,13     87,2997049 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,97      7,8124605 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          396,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92223   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOR

                NECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1630000         131,29            21,40

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,3450000          52,14            17,98

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7750 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         392,67           404,45

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7700000          14,39            11,08
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5390000          12,51            19,25

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0120000         486,96             5,84

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           21,84      4,5518017 %

                            MATERIAL                            :          422,80     88,0806987 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,36      7,3674996 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          480,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92224   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 M    M

                M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOR

                NECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1820000         131,29            23,89

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,3840000          52,14            20,02

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7756 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         451,17           464,70

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,8580000          14,39            12,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7160000          12,51            21,46

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0180000         486,96             8,76

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           24,35      4,4192377 %

                            MATERIAL                            :          487,02     88,3593467 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,80      7,2214156 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          551,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92226   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000     M

                MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO

                RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,2010000         131,29            26,38

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,4240000          52,14            22,10

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7753 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         460,10           473,90

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,9470000          14,39            13,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8930000          12,51            23,68

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0280000         486,96            13,63

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           26,89      4,6916983 %

                            MATERIAL                            :          501,79     87,5231184 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,63      7,7851833 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          573,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92808   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0580000         131,29             7,61

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1220000          52,14             6,36

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2730000          14,39             3,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5450000          12,51             6,81

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0010000         486,96             0,48

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            7,78     30,9228925 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            5,11     20,2956452 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,29     48,7814623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92809   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0740000         131,29             9,71

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1550000          52,14             8,08

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3460000          14,39             4,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6920000          12,51             8,65

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0020000         486,96             0,97

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            9,91     30,6116113 %

                            MATERIAL                            :            6,80     21,0183172 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,67     48,3700715 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92810   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0890000         131,29            11,68

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1880000          52,14             9,80

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4200000          14,39             6,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8390000          12,51            10,49
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0030000         486,96             1,46

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           11,95     30,2953156 %

                            MATERIAL                            :            8,48     21,4867617 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,04     48,2179227 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92811   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1050000         131,29            13,78

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2210000          52,14            11,52

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4930000          14,39             7,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9860000          12,51            12,33

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0050000         486,96             2,43

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           14,06     29,8402555 %

                            MATERIAL                            :           10,59     22,4707135 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,50     47,6890310 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92812   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1200000         131,29            15,75

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2540000          52,14            13,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5670000          14,39             8,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1330000          12,51            14,17

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0070000         486,96             3,40

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           16,13     29,4829482 %

                            MATERIAL                            :           12,66     23,1573157 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,92     47,3597361 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92813   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1360000         131,29            17,85

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2870000          52,14            14,96

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6400000          14,39             9,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2800000          12,51            16,01

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0120000         486,96             5,84

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           18,23     28,5602135 %

                            MATERIAL                            :           15,99     25,0431778 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,64     46,3966087 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92814   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1520000         131,29            19,95

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,3200000          52,14            16,68

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7140000          14,39            10,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4270000          12,51            17,85

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0180000         486,96             8,76

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           20,35     27,6967134 %

                            MATERIAL                            :           19,70     26,8103095 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,46     45,4929771 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92815   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE IN

                TERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1670000         131,29            21,92

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,3520000          52,14            18,35

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7870000          14,39            11,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5740000          12,51            19,69

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0280000         486,96            13,63

                NUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           22,37     26,3456090 %

                            MATERIAL                            :           24,99     29,4381491 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,55     44,2162419 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92816   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200     M

                MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - F

                ORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,2090000         131,29            27,43

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,4405000          52,14            22,96

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7757 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         687,17           707,78

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,9849000          14,39            14,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9698000          12,51            24,64

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0350000         486,96            17,04

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           27,95      3,4344203 %

                            MATERIAL                            :          739,16     90,8026346 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,91      5,7629451 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          814,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92817   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE IN

                TERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,2090000         131,29            27,43

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014



de93 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,4405000          52,14            22,96

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,9849000          14,39            14,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9698000          12,51            24,64

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0350000         486,96            17,04

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           28,00     26,3579781 %

                            MATERIAL                            :           31,24     29,4134288 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,00     44,2285931 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92818   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500     M

                MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - F

                ORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,2812000         131,29            36,91

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,5928000          52,14            30,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7758 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         995,56         1.025,42

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,3254000          14,39            19,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,6507000          12,51            33,16

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0472000         486,96            22,98

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           37,61      3,2194002 %

                            MATERIAL                            :        1.067,69     91,3766982 %

                            MAO DE OBRA                         :           63,14      5,4039016 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.168,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92819   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE IN

                TERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,2812000         131,29            36,91

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,5928000          52,14            30,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,3254000          14,39            19,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,6507000          12,51            33,16

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0472000         486,96            22,98

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           37,66     26,3356907 %

                            MATERIAL                            :           42,13     29,4587213 %

                            MAO DE OBRA                         :           63,23     44,2055880 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          143,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92820   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0690000         131,29             9,05

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1460000          52,14             7,61

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3270000          14,39             4,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6540000          12,51             8,18

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0010000         486,96             0,48

                NUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            9,27     30,9109176 %

                            MATERIAL                            :            6,02     20,0602813 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,73     49,0288011 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92821   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0880000         131,29            11,55

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1860000          52,14             9,69

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,4150000          14,39             5,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8310000          12,51            10,39

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0020000         486,96             0,97

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           11,83     30,6830031 %

                            MATERIAL                            :            7,98     20,6986444 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,76     48,6183525 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92822   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1070000         131,29            14,04

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2260000          52,14            11,78

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5040000          14,39             7,25
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0080000          12,51            12,61

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0030000         486,96             1,46

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           14,35     30,4579339 %

                            MATERIAL                            :            9,97     21,1501597 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,82     48,3919064 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92824   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1260000         131,29            16,54

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2650000          52,14            13,81

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5930000          14,39             8,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1850000          12,51            14,82

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0050000         486,96             2,43

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           16,88     30,0786838 %

                            MATERIAL                            :           12,32     21,9599427 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,93     47,9613735 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92825   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1450000         131,29            19,03

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,3050000          52,14            15,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,6810000          14,39             9,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3620000          12,51            17,03

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0070000         486,96             3,40

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           19,42     29,8137601 %

                            MATERIAL                            :           14,68     22,5334769 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,05     47,6527630 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92826   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1630000         131,29            21,40

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,3450000          52,14            17,98

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7700000          14,39            11,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5390000          12,51            19,25

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0120000         486,96             5,84

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           21,89     28,9808917 %

                            MATERIAL                            :           18,21     24,1109341 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,45     46,9081742 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92827   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1820000         131,29            23,89

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,3840000          52,14            20,02

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,8580000          14,39            12,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7160000          12,51            21,46

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0180000         486,96             8,76

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           24,39     28,2155272 %

                            MATERIAL                            :           22,20     25,6778679 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,88     46,1066049 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92828   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,2010000         131,29            26,38

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,4240000          52,14            22,10

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,9470000          14,39            13,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8930000          12,51            23,68

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0280000         486,96            13,63

                NUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           26,93     27,0959290 %

                            MATERIAL                            :           27,77     27,9423619 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,71     44,9617091 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92829   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200     M

                MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO

                RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,2494000         131,29            32,74

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,5260000          52,14            27,42

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7757 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         687,17           707,78

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,1748000          14,39            16,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3484000          12,51            29,37

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0347000         486,96            16,89

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,35      4,0137683 %

                            MATERIAL                            :          742,41     89,3271072 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,34      6,6591245 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          831,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92830   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,2494000         131,29            32,74

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,5260000          52,14            27,42

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,1748000          14,39            16,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3484000          12,51            29,37

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0347000         486,96            16,89

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,40     27,0895946 %

                            MATERIAL                            :           34,48     27,9668589 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,44     44,9435465 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92831   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500     M

                MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FO

                RNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,3314000         131,29            43,50

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,6991000          52,14            36,45

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7758 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         995,56         1.025,42

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,5615000          14,39            22,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,1213000          12,51            39,04

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0462000         486,96            22,49

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           44,33      3,7279355 %

                            MATERIAL                            :        1.071,44     90,0843475 %

                            MAO DE OBRA                         :           73,59      6,1877170 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.189,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92832   ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D    M

                IÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,3314000         131,29            43,50

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,6991000          52,14            36,45

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,5615000          14,39            22,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,1213000          12,51            39,04

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0462000         486,96            22,49

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           44,39     27,0783702 %

                            MATERIAL                            :           45,86     27,9762995 %

                            MAO DE OBRA                         :           73,69     44,9453303 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          163,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95565   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM    M

                , JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOR

                NECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0580000         131,29             7,61

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1220000          52,14             6,36

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40334 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         108,08           111,32

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR       0,2730000          21,48             5,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5450000          12,51             6,81
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0010000         486,96             0,48

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            7,74      5,5969339 %

                            MATERIAL                            :          116,54     84,1709452 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,16     10,2321209 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          138,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95566   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM    M

                , JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORN

                ECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0690000         131,29             9,05

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1460000          52,14             7,61

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40334 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONT M       CR       1,0300000         108,08           111,32

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR       0,3270000          21,48             7,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6540000          12,51             8,18

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0010000         486,96             0,48

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            9,24      6,4325040 %

                            MATERIAL                            :          117,45     81,7548262 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,97     11,8126698 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          143,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95567   TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETR    M

                O DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊ

                NCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0580000         131,29             7,61

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1220000          52,14             6,36

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7796 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONT M       AS       1,0300000          37,00            38,11

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR       0,2730000          21,48             5,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5450000          12,51             6,81

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0010000         486,96             0,48

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            7,75     11,8930547 %

                            MATERIAL                            :           43,30     66,3644745 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,18     21,7424708 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95568   TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETR    M

                O DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊ

                NCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0740000         131,29             9,71

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1550000          52,14             8,08

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7781 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONT M       AS       1,0300000          43,72            45,03

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR       0,3460000          21,48             7,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6920000          12,51             8,65

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0020000         486,96             0,97

                NUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            9,88     12,3729451 %

                            MATERIAL                            :           51,92     65,0018824 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,07     22,6251725 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95569   TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETR    M

                O DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊ

                NCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0890000         131,29            11,68

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1880000          52,14             9,80

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7795 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONT M       AS       1,0300000          65,07            67,02

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR       0,4200000          21,48             9,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8390000          12,51            10,49

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0030000         486,96             1,46

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           11,92     10,8894582 %

                            MATERIAL                            :           75,60     69,0519767 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,95     20,0585651 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95570   TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETR    M

                O DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊN

                CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0690000         131,29             9,05

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1460000          52,14             7,61

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7796 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONT M       AS       1,0300000          37,00            38,11

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR       0,3270000          21,48             7,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6540000          12,51             8,18

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0010000         486,96             0,48

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            9,25     13,1331815 %

                            MATERIAL                            :           44,21     62,7490041 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,99     24,1178144 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95571   TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETR    M

                O DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊN

                CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0880000         131,29            11,55

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1860000          52,14             9,69

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7781 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONT M       AS       1,0300000          43,72            45,03

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR       0,4150000          21,48             8,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8310000          12,51            10,39

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0020000         486,96             0,97

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           11,79     13,6321519 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           53,10     61,3504750 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,65     25,0173731 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95572   TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETR    M

                O DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊN

                CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1070000         131,29            14,04

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2260000          52,14            11,78

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          7795 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONT M       AS       1,0300000          65,07            67,02

                A E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR       0,5040000          21,48            10,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0080000          12,51            12,61

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0030000         486,96             1,46

                NUAL. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           14,32     12,1650361 %

                            MATERIAL                            :           77,07     65,4615058 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,34     22,3734581 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       46

TIPO1 : 2300 - FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA EL

        97127   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 1    M

                50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0151000          21,50             0,32

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1048000          14,39             1,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1048000          12,51             1,31

                            MATERIAL                            :            0,75     24,0259740 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,38     75,9740260 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97128   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 2    M

                00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0086000          97,13             0,83

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0414000          39,48             1,63

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0195000          21,50             0,41

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1359000          14,39             1,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1359000          12,51             1,70

                            EQUIPAMENTO                         :            1,13     17,3708920 %

                            MATERIAL                            :            1,36     20,9702660 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,03     61,6588420 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97129   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 2    M

                50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0106000          97,13             1,02

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0509000          39,48             2,00

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0240000          21,50             0,51

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1670000          14,39             2,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1670000          12,51             2,08

                            EQUIPAMENTO                         :            1,38     17,3417721 %

                            MATERIAL                            :            1,69     21,1392405 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,94     61,5189874 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97130   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 3    M

                00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0126000          97,13             1,22

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0604000          39,48             2,38

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0284000          21,50             0,61

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1981000          14,39             2,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1981000          12,51             2,47

                            EQUIPAMENTO                         :            1,65     17,3773987 %

                            MATERIAL                            :            2,01     21,1087420 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,87     61,5138593 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97131   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 3    M

                50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0146000          97,13             1,41

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0698000          39,48             2,75

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0329000          21,50             0,70

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2291000          14,39             3,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2291000          12,51             2,86
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,91     17,3713235 %

                            MATERIAL                            :            2,32     21,1397058 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,78     61,4889707 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97132   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 4    M

                00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0165000          97,13             1,60

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0793000          39,48             3,13

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0373000          21,50             0,80

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,2602000          14,39             3,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2602000          12,51             3,25

                            EQUIPAMENTO                         :            2,17     17,3807599 %

                            MATERIAL                            :            2,66     21,2611156 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,69     61,3581245 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97133   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 5    M

                00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTE

                RFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0205000          97,13             1,99

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0983000          39,48             3,88

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0462000          21,50             0,99

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,3224000          14,39             4,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3224000          12,51             4,03

                            EQUIPAMENTO                         :            2,70     17,4139051 %

                            MATERIAL                            :            3,31     21,3775178 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,51     61,2085771 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97134   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 1    M

                50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0151000          21,50             0,32

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0433000          14,39             0,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0433000          12,51             0,54

                            MATERIAL                            :            0,48     33,0985915 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,00     66,9014085 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97135   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 2    M

                00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0086000          97,13             0,83

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0165000          39,48             0,65

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0195000          21,50             0,41

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0562000          14,39             0,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0562000          12,51             0,70

                            EQUIPAMENTO                         :            0,65     19,3251533 %

                            MATERIAL                            :            0,98     29,1411042 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,76     51,5337425 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97136   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 2    M

                50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0106000          97,13             1,02

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0203000          39,48             0,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0240000          21,50             0,51

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0690000          14,39             0,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0690000          12,51             0,86

                            EQUIPAMENTO                         :            0,81     19,5061728 %

                            MATERIAL                            :            1,21     29,1358024 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,16     51,3580248 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97137   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 3    M

                00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0126000          97,13             1,22

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0241000          39,48             0,95

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0284000          21,50             0,61

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0819000          14,39             1,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0819000          12,51             1,02
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,96     19,3415637 %

                            MATERIAL                            :            1,45     29,2181069 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,56     51,4403294 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97138   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 3    M

                50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0146000          97,13             1,41

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0278000          39,48             1,09

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0329000          21,50             0,70

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0947000          14,39             1,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0947000          12,51             1,18

                            EQUIPAMENTO                         :            1,11     19,4642857 %

                            MATERIAL                            :            1,67     29,1071428 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,96     51,4285715 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97139   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 4    M

                00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0165000          97,13             1,60

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0316000          39,48             1,24

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0373000          21,50             0,80

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1076000          14,39             1,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1076000          12,51             1,34

                            EQUIPAMENTO                         :            1,26     19,4357366 %

                            MATERIAL                            :            1,90     29,1536050 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,36     51,4106584 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97140   ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 5    M

                00 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INT

                ERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0205000          97,13             1,99

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0392000          39,48             1,54

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0462000          21,50             0,99

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,1333000          14,39             1,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          12,51             1,66

                            EQUIPAMENTO                         :            1,57     19,4479297 %

                            MATERIAL                            :            2,39     29,6110414 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,13     50,9410289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       14

TOTAL DA CLASSE     :      206

CLASSE: CANT  - CANTEIRO DE OBRAS

TIPO1 : 0010 - CONSTRUCAO DO CANTEIRO

        93206   EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBIL    M2

                IÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

I          3080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA CJ      C        0,0555000          44,00             2,44

                -TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,

                MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

I          3097 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TES CJ      CR       0,0370000          49,26             1,82

                TA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENT

                O CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

I         10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLAS UN      CR       0,0185000         201,25             3,72

                SE A

I         10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG,  UN      CR       0,0185000         194,61             3,60

                CLASSE BC

I         11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM  M2      AS       0,8695000          87,12            75,75

                COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E I UN      AS       0,0370000         398,64            14,74

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO UN      AS       0,0185000         265,23             4,90

                 TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEI

                RA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_01/2020

C         86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA UN      AS       0,0370000         184,25             6,81

                R, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTI

                CO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_01/2020

C         87548 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR M2      C        0,0592000          17,18             1,01

                O MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

                10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M M2      CR       1,4720000          39,03            57,45

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. A

                F_06/2014

C         87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROL M2      CR       1,9022000           7,96            15,14

                O PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURA

                DOR 300 KG. AF_06/2014

C         87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC M2      CR       1,4720000           9,69            14,26

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZAD

                A COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

C         88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃ M2      CR       3,3151000          11,47            38,02

                OS. AF_06/2014

C         89168 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS V M2      AS       2,3238000          63,64           147,88

                AZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIO

                NAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014
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C         89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO  M2      CR       0,0776000          49,34             3,82

                COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HAB

                ITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

C         89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MAN M2      CR       1,9022000          24,89            47,34

                UALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃ

                O DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚ

                BLICA PADRÃO. AF_12/2014

C         89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS UN      CR       0,0370000          20,39             0,75

                 DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

C         89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       0,1331000          14,38             1,91

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

C         89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       0,1202000          22,15             2,66

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

C         89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E M       CR       0,1412000          42,38             5,98

                M RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

C         89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV UN      CR       0,0740000           7,97             0,58

                EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_12/2014

C         89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV UN      CR       0,0555000           5,29             0,29

                EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_12/2014

C         89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI UN      CR       0,0185000           8,51             0,15

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_12/2014

C         89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA  UN      CR       0,0555000          33,86             1,87

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA

                NITÁRIO. AF_12/2014
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C         89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN UN      CR       0,0555000          16,59             0,92

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12

                /2014

C         89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO UN      CR       0,0370000          34,13             1,26

                RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_

                12/2014

C         89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN UN      CR       0,0924000          95,89             8,86

                 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENA

                RIA. AF_12/2014

C         90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA M       CR       0,0961000           8,16             0,78

                IS A 40 MM. AF_05/2015

C         90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M M       CR       1,6639000           4,08             6,78

                M. AF_05/2015

C         90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05 UN      CR       0,3698000           2,62             0,96

                /2015

C         90457 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25  UN      CR       0,0185000           5,98             0,11

                CM). AF_05/2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       1,7600000           8,50            14,96

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSU UN      AS       0,0370000         257,55             9,52

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU UN      AS       0,0555000         281,31            15,61

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       0,5084000           2,22             1,12

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
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C         91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAF M2      AS       0,0311000         497,81            15,48

                USOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91831 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       0,5084000           5,38             2,73

                AIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       1,6639000           5,23             8,70

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       1,3588000           2,51             3,41

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       3,3278000           3,75            12,47

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO M       CR       1,9412000           6,30            12,22

                S TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      AS       0,1664000          10,11             1,68

                O. AF_12/2015

C         91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN      AS       0,0555000          19,10             1,06

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      AS       0,0740000          11,03             0,81

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      AS       0,2219000           8,01             1,77

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA UN      CR       0,0555000           6,92             0,38

                 PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN      CR       0,0740000          19,71             1,45

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA  UN      CR       0,1479000          31,67             4,68

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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C         92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUIN UN      CR       0,1294000          32,71             4,23

                DO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL M2      AS       1,3539000          18,27            24,73

                HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

C         92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIB M       CR       0,1849000          14,78             2,73

                UIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS C M       CR       0,9444000          32,44            30,63

                ANALETA. AF_03/2016

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        0,0368000          49,48             1,82

                021

C         94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L M2      AS       1,3539000          52,27            70,76

                ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ

                 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

C         94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTUR M2      AS       0,0277000         593,41            16,43

                A ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       0,0085000          12,61             0,10

                ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

C         95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       1,2256000          21,03            25,77

                ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

C         96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       0,0370000          40,38             1,49

                7

C         96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                           M3      C        0,0094000          30,00             0,28

C         97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES  UN      CR       0,1109000          89,57             9,93

                DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2

                020
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C         97593 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM  UN      AS       0,0740000          87,10             6,44

                REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

C         97611 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      AS       0,0370000          20,10             0,74

                O. AF_02/2020

C         97612 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      AS       0,0370000          22,07             0,81

                O. AF_02/2020

C         97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA UN      AS       0,0370000         129,97             4,80

                CIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

C         97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO UN      AS       0,0185000         330,63             6,11

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

C         98283 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D M       AS       0,5916000           6,47             3,82

                E EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

C        100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INST UN      CR       0,0185000          30,42             0,56

                ALACAO. AF_11/2019

C        100665 JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR C M2      CR       0,0924000         462,97            42,77

                OM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR

                 E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E M3      CR       0,0377000         689,73            26,00

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

C        101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, UN      CR       0,0185000         340,42             6,29

                 COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020

C        101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMEN UN      CR       0,1664000          22,03             3,66

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13      0,0151067 %
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                            MATERIAL                            :          627,91     72,0477842 %

                            MAO DE OBRA                         :          243,36     27,9243265 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0127826 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          871,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93207   EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,    M2

                 NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

I          3080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA CJ      C        0,0578000          44,00             2,54

                -TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,

                MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

I          3097 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TES CJ      CR       0,0385000          49,26             1,89

                TA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENT

                O CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

I         10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLAS UN      CR       0,0193000         201,25             3,88

                SE A

I         10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG,  UN      CR       0,0193000         194,61             3,75

                CLASSE BC

I         11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM  M2      AS       0,9938000          87,12            86,57

                COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

C         86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E I UN      AS       0,0385000         398,64            15,34

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO UN      AS       0,0193000         265,23             5,11

                 TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEI

                RA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_01/2020
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C         86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA UN      AS       0,0385000         184,25             7,09

                R, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTI

                CO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_01/2020

C         87548 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR M2      C        0,0385000          17,18             0,66

                O MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

                10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROL M2      CR       0,2047000           7,96             1,62

                O PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURA

                DOR 300 KG. AF_06/2014

C         88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃ M2      CR       4,4976000          11,47            51,58

                OS. AF_06/2014

C         89168 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS V M2      AS       0,1023000          63,64             6,51

                AZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIO

                NAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

C         89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO  M2      CR       0,0806000          49,34             3,97

                COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HAB

                ITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

C         89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MAN M2      CR       0,2047000          24,89             5,09

                UALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃ

                O DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚ

                BLICA PADRÃO. AF_12/2014

C         89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS UN      CR       0,0385000          20,39             0,78

                 DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

C         89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       0,1388000          14,38             1,99

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
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C         89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       0,1253000          22,15             2,77

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

C         89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E M       CR       0,1472000          42,38             6,23

                M RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

C         89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV UN      CR       0,0771000           7,97             0,61

                EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_12/2014

C         89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV UN      CR       0,0578000           5,29             0,30

                EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_12/2014

C         89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI UN      CR       0,0193000           8,51             0,16

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_12/2014

C         89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA  UN      CR       0,0578000          33,86             1,95

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA

                NITÁRIO. AF_12/2014

C         89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN UN      CR       0,0578000          16,59             0,95

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12

                /2014

C         89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO UN      CR       0,0385000          34,13             1,31

                RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_

                12/2014

C         89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN UN      CR       0,0964000          95,89             9,24

                 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENA

                RIA. AF_12/2014

C         90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA M       CR       0,1002000           8,16             0,81

                IS A 40 MM. AF_05/2015
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C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       0,1002000           8,50             0,85

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSU UN      AS       0,0385000         257,55             9,91

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU UN      AS       0,0578000         281,31            16,25

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       0,5300000           2,22             1,17

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       1,7344000           1,13             1,95

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

C         91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAF M2      AS       0,0324000         497,81            16,12

                USOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,5300000           6,50             3,44

                , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       1,7344000           6,86            11,89

                , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCU UN      AS       0,1927000          10,13             1,95

                ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

                5

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       1,4165000           2,51             3,55

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       3,4689000           3,75            13,00

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO M       CR       2,0235000           6,30            12,74

                S TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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C         91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      AS       0,1734000          10,11             1,75

                O. AF_12/2015

C         91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA UN      CR       0,0578000           6,92             0,39

                 PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN      CR       0,0771000          19,71             1,51

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA  UN      CR       0,1542000          31,67             4,88

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUIN UN      CR       0,1349000          32,71             4,41

                DO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL M2      AS       1,3621000          18,27            24,88

                HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

C         92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIB M       CR       0,1927000          14,78             2,84

                UIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        0,0233000          49,48             1,15

                021

C         94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L M2      AS       1,3621000          52,27            71,19

                ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ

                 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

C         94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTUR M2      AS       0,0289000         593,41            17,14

                A ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       0,0054000          12,61             0,06

                ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

C         95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       1,3559000          21,03            28,51

                ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
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C         95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'') UN      AS       0,2891000          22,77             6,58

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

C         95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'' UN      AS       0,1349000          18,03             2,43

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

C         96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       0,0385000          40,38             1,55

                7

C         96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                           M3      C        0,0060000          30,00             0,18

C         97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES  UN      CR       0,1156000          89,57            10,35

                DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2

                020

C         97593 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM  UN      AS       0,0771000          87,10             6,71

                REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

C         97611 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      AS       0,0385000          20,10             0,77

                O. AF_02/2020

C         97612 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      AS       0,0385000          22,07             0,84

                O. AF_02/2020

C         97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA UN      AS       0,0385000         129,97             5,00

                CIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

C         97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO UN      AS       0,0193000         330,63             6,38

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

C         98283 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D M       AS       0,6167000           6,47             3,99

                E EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

C         98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,2979000         111,50            33,21

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,3429000         113,55            38,93

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
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C         98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,1581000          98,38            15,55

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,1820000          99,85            18,17

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,4654000         134,57            62,62

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C         98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,3629000         172,11            62,45

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C         98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,2470000         116,20            28,70

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C         98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,1926000         145,68            28,05

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C        100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INST UN      CR       0,0193000          30,42             0,58

                ALACAO. AF_11/2019

C        100665 JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR C M2      CR       0,0964000         462,97            44,63

                OM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR

                 E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E M3      CR       0,0239000         689,73            16,48

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

C        101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, UN      CR       0,0193000         340,42             6,57

                 COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020

C        101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMEN UN      CR       0,1734000          22,03             3,82

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13      0,0149454 %
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                            MATERIAL                            :          737,34     83,9049012 %

                            MAO DE OBRA                         :          141,20     16,0686570 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0114964 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          878,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93208   EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD    M2

                A, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

I          4513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA           M       CR       3,4844000           5,11            17,80

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,9174000          15,54            60,87

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLAS UN      CR       0,0252000         201,25             5,07

                SE A

I         10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG,  UN      CR       0,0252000         194,61             4,90

                CLASSE BC

I         11455 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBR UN      CR       0,0252000          14,07             0,35

                EPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

I         11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM  M2      AS       1,0000000          87,12            87,12

                COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9794000          16,59            16,24

C         88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃ M2      CR       3,7457000          11,47            42,96

                OS. AF_06/2014

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       0,2518000           2,22             0,55

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       0,2266000           1,13             0,25

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAF M2      AS       0,0634000         497,81            31,56

                USOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,2518000           6,50             1,63

                , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,2266000           6,86             1,55

                , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCU UN      AS       0,0755000          10,13             0,76

                ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

                5

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       0,6219000           2,51             1,56

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       0,6798000           3,75             2,54

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      AS       0,1259000          10,11             1,27

                O. AF_12/2015

C         92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN      CR       0,0504000          19,71             0,99

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUI UN      CR       0,0252000          46,88             1,18

                NDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL M2      AS       1,4396000          18,27            26,30

                HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        0,0262000          49,48             1,29

                021

C         94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L M2      AS       1,4396000          52,27            75,24

                ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ

                 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTUR M2      AS       0,0755000         593,41            44,80

                A ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       0,0060000          12,61             0,07

                ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

C         95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       1,4396000          21,03            30,27

                ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

C         95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'') UN      AS       0,0504000          22,77             1,14

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

C         95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'' UN      AS       0,0252000          18,03             0,45

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

C         96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                           M3      C        0,0067000          30,00             0,20

C         97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES  UN      CR       0,1007000          89,57             9,01

                DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2

                020

C         97593 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM  UN      AS       0,0252000          87,10             2,19

                REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

C         97611 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      AS       0,0252000          20,10             0,50

                O. AF_02/2020

C         98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,3517000         111,50            39,21

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,4048000         113,55            45,96

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,0281000          98,38             2,76

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,0323000          99,85             3,22

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018



de133 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,5495000         134,57            73,94

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C         98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,4284000         172,11            73,73

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C         98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,0439000         116,20             5,10

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C         98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,0342000         145,68             4,98

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C        101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E M3      CR       0,0269000         689,73            18,55

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

C        101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA UN      CR       0,0252000          63,02             1,58

                 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

C        101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMEN UN      CR       0,0504000          22,03             1,11

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13      0,0176431 %

                            MATERIAL                            :          637,33     86,0374851 %

                            MAO DE OBRA                         :          103,17     13,9285859 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,0162859 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          740,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93209   EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELE    M2

                IRAS. AF_02/2016

I          4513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA           M       CR       3,3158000           5,11            16,94

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,7278000          15,54            57,93

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLAS UN      CR       0,0240000         201,25             4,83

                SE A
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I         10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG,  UN      CR       0,0240000         194,61             4,67

                CLASSE BC

I         11455 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBR UN      CR       0,0240000          14,07             0,33

                EPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

I         11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM  M2      AS       0,8963000          87,12            78,08

                COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

C         87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M M2      CR       1,3462000          39,03            52,54

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. A

                F_06/2014

C         87794 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M M2      CR       0,2940000          27,22             8,00

                ANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE

                25 MM. AF_06/2014

C         87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROL M2      CR       1,9037000           7,96            15,15

                O PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURA

                DOR 300 KG. AF_06/2014

C         87892 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC M2      CR       0,2940000           8,88             2,61

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZAD

                A COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

C         87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC M2      CR       1,3462000           9,69            13,04

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZAD

                A COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9320000          16,59            15,46

C         88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃ M2      CR       3,5438000          11,47            40,64

                OS. AF_06/2014

C         89168 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS V M2      AS       1,7719000          63,64           112,76

                AZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIO

                NAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014
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C         89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MAN M2      CR       1,9037000          24,89            47,38

                UALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃ

                O DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚ

                BLICA PADRÃO. AF_12/2014

C         90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M M       CR       0,2156000           4,08             0,87

                M. AF_05/2015

C         90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05 UN      CR       0,0719000           2,62             0,18

                /2015

C         90457 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25  UN      CR       0,0240000           5,98             0,14

                CM). AF_05/2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       0,2156000           8,50             1,83

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       0,2396000           2,22             0,53

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

C         91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAF M2      AS       0,0604000         497,81            30,06

                USOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91831 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       0,2396000           5,38             1,28

                AIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       0,2156000           5,23             1,12

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       0,5918000           2,51             1,48

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       0,6469000           3,75             2,42

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      AS       0,0240000          11,03             0,26

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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C         91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      AS       0,0479000           8,01             0,38

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN      CR       0,0479000          19,71             0,94

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUI UN      CR       0,0240000          46,88             1,12

                NDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL M2      AS       1,4269000          18,27            26,06

                HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

C         93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS C M       CR       0,7068000          32,44            22,92

                ANALETA. AF_03/2016

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        0,0276000          49,48             1,36

                021

C         94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L M2      AS       1,4269000          52,27            74,58

                ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ

                 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

C         94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTUR M2      AS       0,0719000         593,41            42,66

                A ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       0,0065000          12,61             0,08

                ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

C         95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       1,3239000          21,03            27,84

                ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

C         96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                           M3      C        0,0072000          30,00             0,21

C         97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES  UN      CR       0,0958000          89,57             8,58

                DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2

                020
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C         97593 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM  UN      AS       0,0958000          87,10             8,34

                REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

C         97611 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      AS       0,0958000          20,10             1,92

                O. AF_02/2020

C        101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E M3      CR       0,0283000         689,73            19,51

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

C        101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA UN      CR       0,0240000          63,02             1,51

                 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

C        101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMEN UN      CR       0,0479000          22,03             1,05

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,0188420 %

                            MATERIAL                            :          565,37     75,4232727 %

                            MAO DE OBRA                         :          183,96     24,5417350 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,0161503 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          749,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93210   EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,    M2

                 NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

I          3080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA CJ      C        0,0268000          44,00             1,17

                -TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,

                MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

I         10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLAS UN      CR       0,0268000         201,25             5,39

                SE A

I         10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG,  UN      CR       0,0268000         194,61             5,21

                CLASSE BC

I         11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM  M2      AS       1,0000000          87,12            87,12

                COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       CR       1,2782000           1,94             2,47

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO UN      AS       0,0268000         265,23             7,10

                 TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEI

                RA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_01/2020

C         86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA UN      AS       0,0268000         184,25             4,93

                R, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTI

                CO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_01/2020

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1155000          16,59            18,50

C         88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃ M2      CR       1,4293000          11,47            16,39

                OS. AF_06/2014

C         89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       0,0886000          14,38             1,27

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

C         89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E M       CR       0,1423000          42,38             6,03

                M RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

C         89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV UN      CR       0,0537000           7,97             0,42

                EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_12/2014

C         89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN UN      CR       0,0537000          95,89             5,14

                 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENA

                RIA. AF_12/2014

C         90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU UN      AS       0,0268000         281,31             7,53

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       0,3221000           2,22             0,71

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       0,5369000           1,13             0,60

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

C         91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,3221000           6,50             2,09

                , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,5369000           6,86             3,68

                , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCU UN      AS       0,1074000          10,13             1,08

                ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

                5

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       0,8591000           2,51             2,15

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       2,5503000           3,75             9,56

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      AS       0,1611000          10,11             1,62

                O. AF_12/2015

C         92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN      CR       0,0268000          19,71             0,52

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA  UN      CR       0,1342000          31,67             4,25

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUIN UN      CR       0,0268000          32,71             0,87

                DO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL M2      AS       1,4510000          18,27            26,50

                HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        0,0390000          49,48             1,92

                021

C         94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L M2      AS       1,4510000          52,27            75,84

                ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ

                 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

C         95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       0,0090000          12,61             0,11

                ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

C         95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       1,4510000          21,03            30,51

                ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

C         95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'') UN      AS       0,1879000          22,77             4,27

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

C         95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'' UN      AS       0,0268000          18,03             0,48

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

C         96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                           M3      C        0,0100000          30,00             0,30

C         97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES  UN      CR       0,1611000          89,57            14,42

                DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2

                020

C         97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO UN      AS       0,0268000         330,63             8,86

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

C         98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTE UN      AS       0,0268000         176,24             4,72

                RNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

C         98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,1449000         111,50            16,15

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018



de141 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,1668000         113,55            18,94

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,2264000         134,57            30,46

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C         98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,1765000         172,11            30,37

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C        101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E M3      CR       0,0400000         689,73            27,58

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

C        101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA UN      CR       0,0268000          63,02             1,68

                 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

C        101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMEN UN      CR       0,1074000          22,03             2,36

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,16      0,0328954 %

                            MATERIAL                            :          402,48     81,9239706 %

                            MAO DE OBRA                         :           88,53     18,0225744 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0205596 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          491,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93211   EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBIL    M2

                IÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

I          3080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA CJ      C        0,0255000          44,00             1,12

                -TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,

                MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        2,0724000          11,00            22,79

                A REGIAO -  BRUTA

I         10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLAS UN      CR       0,0255000         201,25             5,13

                SE A



de142 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG,  UN      CR       0,0255000         194,61             4,96

                CLASSE BC

I         11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM  M2      AS       0,9020000          87,12            78,58

                COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       CR       1,2146000           1,94             2,35

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO UN      AS       0,0255000         265,23             6,76

                 TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEI

                RA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_01/2020

C         86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA UN      AS       0,0255000         184,25             4,69

                R, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTI

                CO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_01/2020

C         87794 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M M2      CR       0,6791000          27,22            18,48

                ANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE

                25 MM. AF_06/2014

C         87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROL M2      CR       0,6791000           7,96             5,40

                O PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURA

                DOR 300 KG. AF_06/2014

C         87892 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC M2      CR       0,6791000           8,88             6,03

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZAD

                A COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0600000          16,59            17,58

C         88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃ M2      CR       1,3582000          11,47            15,57

                OS. AF_06/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89168 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS V M2      AS       0,6791000          63,64            43,21

                AZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIO

                NAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

C         89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MAN M2      CR       0,6791000          24,89            16,90

                UALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃ

                O DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚ

                BLICA PADRÃO. AF_12/2014

C         89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       0,0842000          14,38             1,21

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

C         89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E M       CR       0,1352000          42,38             5,72

                M RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

C         89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV UN      CR       0,0510000           7,97             0,40

                EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_12/2014

C         89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN UN      CR       0,0510000          95,89             4,89

                 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENA

                RIA. AF_12/2014

C         90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M M       CR       0,5102000           4,08             2,08

                M. AF_05/2015

C         90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05 UN      CR       0,1786000           2,62             0,46

                /2015

C         90457 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25  UN      CR       0,0255000           5,98             0,15

                CM). AF_05/2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       0,5102000           8,50             4,33

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU UN      AS       0,0255000         281,31             7,17

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       0,3061000           2,22             0,67

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

C         91831 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       0,3061000           5,38             1,64

                AIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       0,5102000           5,23             2,66

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       0,8163000           2,51             2,04

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       2,4235000           3,75             9,08

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      AS       0,0255000          11,03             0,28

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      AS       0,1531000           8,01             1,22

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN      CR       0,0255000          19,71             0,50

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA  UN      CR       0,1276000          31,67             4,04

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUIN UN      CR       0,0255000          32,71             0,83

                DO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL M2      AS       1,4378000          18,27            26,26

                HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        0,0260000          49,48             1,28

                021
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C         94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L M2      AS       1,4378000          52,27            75,15

                ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ

                 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

C         95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       0,0061000          12,61             0,07

                ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

C         95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       1,3429000          21,03            28,24

                ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

C         96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                           M3      C        0,0066000          30,00             0,19

C         97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES  UN      CR       0,1531000          89,57            13,71

                DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2

                020

C         97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO UN      AS       0,0255000         330,63             8,43

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

C         98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTE UN      AS       0,0255000         176,24             4,49

                RNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

C        101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E M3      CR       0,0268000         689,73            18,48

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

C        101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA UN      CR       0,0255000          63,02             1,60

                 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

C        101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMEN UN      CR       0,1020000          22,03             2,24

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,17      0,0359271 %

                            MATERIAL                            :          369,19     77,0636968 %

                            MAO DE OBRA                         :          109,60     22,8792425 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0211336 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          479,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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        93212   EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA     M2

                COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

I          3080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA CJ      C        0,0348000          44,00             1,53

                -TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,

                MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

I          3659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL      UN      CR       0,0174000          16,66             0,28

I          3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       0,0348000          22,17             0,77

                REDIAL

I         11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM  M2      AS       0,9762000          87,12            85,04

                COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

I         11697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM ( UN      CR       0,0174000         565,46             9,83

                C X A X P)

I         11712 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 568 UN      C        0,0348000          29,00             1,00

                8)

I         21112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRE UN      CR       0,0174000         194,83             3,39

                SSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

I         43777 PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUC UN      CR       0,0447618         214,29             9,59

                LEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

C         86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E I UN      AS       0,0522000         398,64            20,80

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA UN      AS       0,0522000         184,25             9,61

                R, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTI

                CO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_01/2020

C         87548 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR M2      C        0,1894000          17,18             3,25

                O MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

                10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
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C         87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M M2      CR       0,1681000          39,03             6,56

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. A

                F_06/2014

C         87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROL M2      CR       0,7679000           7,96             6,11

                O PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURA

                DOR 300 KG. AF_06/2014

C         87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC M2      CR       0,1681000           9,69             1,62

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZAD

                A COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

C         88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃ M2      CR       2,4442000          11,47            28,03

                OS. AF_06/2014

C         89168 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS V M2      AS       0,4675000          63,64            29,75

                AZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIO

                NAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

C         89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO  M2      CR       0,4628000          49,34            22,83

                COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HAB

                ITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

C         89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MAN M2      CR       0,7679000          24,89            19,11

                UALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃ

                O DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚ

                BLICA PADRÃO. AF_12/2014

C         89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO  UN      CR       0,0696000           9,09             0,63

                EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

C         89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       0,1631000          14,38             2,34

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

C         89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       0,2235000          22,15             4,95

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
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C         89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E M       CR       0,0470000          42,38             1,99

                M RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

C         89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV UN      CR       0,1740000           7,97             1,38

                EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_12/2014

C         89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI UN      CR       0,0174000           8,51             0,14

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_12/2014

C         89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA  UN      CR       0,0522000          33,86             1,76

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA

                NITÁRIO. AF_12/2014

C         89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN UN      CR       0,0174000          16,59             0,28

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12

                /2014

C         89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN UN      CR       0,1740000          95,89            16,68

                 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENA

                RIA. AF_12/2014

C         89970 KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL UN      CR       0,0696000          34,70             2,41

                , INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA M       CR       0,0722000           8,16             0,58

                IS A 40 MM. AF_05/2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       0,0722000           8,50             0,61

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU UN      AS       0,0348000         281,31             9,78

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       0,4612000           2,22             1,02

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       0,1827000           1,13             0,20

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

C         91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO P UN      CR       0,0522000          65,68             3,42

                OPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,3307000           6,50             2,14

                , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,1305000           7,58             0,98

                , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,1566000           6,86             1,07

                , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,0261000           7,97             0,20

                , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI UN      AS       0,0348000           4,81             0,16

                NAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91882 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMI UN      AS       0,0348000           5,35             0,18

                NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCU UN      AS       0,0174000           8,55             0,14

                ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCU UN      AS       0,0696000          10,13             0,70

                ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

                5

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       1,2530000           2,51             3,14

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       0,4699000           3,75             1,76

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO M       CR       1,0442000           6,30             6,57

                S TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      AS       0,1392000          10,11             1,40

                O. AF_12/2015

C         91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR UN      CR       0,0174000          29,45             0,51

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR UN      CR       0,0174000          40,33             0,70

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN      CR       0,0348000          19,71             0,68

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL M2      AS       1,3566000          18,27            24,78

                HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

C         92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIB M       CR       0,2611000          14,78             3,85

                UIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        0,0279000          49,48             1,38

                021

C         94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L M2      AS       1,3566000          52,27            70,90

                ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ

                 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

C         94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTUR M2      AS       0,0905000         593,41            53,70

                A ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       0,0064000          12,61             0,08

                ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
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C         95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       1,3328000          21,03            28,02

                ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

C         95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'') UN      AS       0,0174000          22,77             0,39

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

C         95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'' UN      AS       0,0522000          18,03             0,94

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

C         96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       0,0522000          40,38             2,10

                7

C         96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                           M3      C        0,0072000          30,00             0,21

C         97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES  UN      CR       0,1392000          89,57            12,46

                DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2

                020

C         97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA UN      AS       0,0522000         129,97             6,78

                CIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

C         97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO UN      AS       0,0348000         330,63            11,50

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

C         98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,2612000         111,50            29,12

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,3007000         113,55            34,14

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,0830000          98,38             8,16

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,0956000          99,85             9,54

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,4081000         134,57            54,91

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018
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C         98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,3182000         172,11            54,76

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C         98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,1297000         116,20            15,07

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C         98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,1011000         145,68            14,72

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C         98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2, M2      AS       0,5134000          25,90            13,29

                0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

C        100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTAL UN      C        0,0696000          80,09             5,57

                AÇÃO. AF_01/2020

C        101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E M3      CR       0,0286000         689,73            19,72

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

C        101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA UN      CR       0,0174000          63,02             1,09

                 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

C        101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMEN UN      CR       0,1044000          22,03             2,29

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,0175427 %

                            MATERIAL                            :          659,52     81,7166846 %

                            MAO DE OBRA                         :          147,30     18,2519892 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0137835 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          807,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93213   EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO IN    M2

                CLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

I          3080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA CJ      C        0,0334000          44,00             1,46

                -TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,

                MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

I          3659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL      UN      CR       0,0167000          16,66             0,27
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I          3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       0,0334000          22,17             0,74

                REDIAL

I         10698 DIVISORIA, PLACA  PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA,  E = * M2      AS       0,2953000         166,43            49,14

                3 CM

I         11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM  M2      AS       0,8953000          87,12            77,99

                COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

I         11697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM ( UN      CR       0,0167000         565,46             9,44

                C X A X P)

I         11712 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 568 UN      C        0,0334000          29,00             0,96

                8)

I         21112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRE UN      CR       0,0167000         194,83             3,25

                SSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

I         43777 PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUC UN      CR       0,0429364         214,29             9,20

                LEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

C         86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E I UN      AS       0,0501000         398,64            19,97

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA UN      AS       0,0501000         184,25             9,23

                R, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTI

                CO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_01/2020

C         87548 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR M2      C        0,2558000          17,18             4,39

                O MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

                10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M M2      CR       1,3710000          39,03            53,51

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. A

                F_06/2014
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C         87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROL M2      CR       1,8932000           7,96            15,06

                O PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURA

                DOR 300 KG. AF_06/2014

C         87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC M2      CR       1,3710000           9,69            13,28

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZAD

                A COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

C         88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃ M2      CR       1,5262000          11,47            17,50

                OS. AF_06/2014

C         89168 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS V M2      AS       1,7820000          63,64           113,40

                AZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIO

                NAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

C         89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO  M2      CR       0,7810000          49,34            38,53

                COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HAB

                ITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

C         89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MAN M2      CR       1,8932000          24,89            47,12

                UALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃ

                O DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚ

                BLICA PADRÃO. AF_12/2014

C         89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO  UN      CR       0,0668000           9,09             0,60

                EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

C         89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       0,1565000          14,38             2,25

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

C         89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       0,2145000          22,15             4,75

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

C         89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E M       CR       0,0451000          42,38             1,91

                M RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014



de155 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV UN      CR       0,1671000           7,97             1,33

                EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_12/2014

C         89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI UN      CR       0,0167000           8,51             0,14

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_12/2014

C         89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA  UN      CR       0,0501000          33,86             1,69

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA

                NITÁRIO. AF_12/2014

C         89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN UN      CR       0,0167000          16,59             0,27

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12

                /2014

C         89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN UN      CR       0,1671000          95,89            16,02

                 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENA

                RIA. AF_12/2014

C         89970 KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL UN      CR       0,0668000          34,70             2,31

                , INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA M       CR       0,0693000           8,16             0,56

                IS A 40 MM. AF_05/2015

C         90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M M       CR       0,1754000           4,08             0,71

                M. AF_05/2015

C         90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05 UN      CR       0,0334000           2,62             0,08

                /2015

C         90457 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25  UN      CR       0,0167000           5,98             0,09

                CM). AF_05/2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       0,2447000           8,50             2,07

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
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C         90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU UN      AS       0,0334000         281,31             9,39

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       0,4427000           2,22             0,98

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

C         91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO P UN      CR       0,0501000          65,68             3,29

                OPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91831 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       0,3174000           5,38             1,70

                AIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       0,1253000           5,95             0,74

                AIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       0,1504000           5,23             0,78

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       0,0251000           5,80             0,14

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       1,2028000           2,51             3,01

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       0,4511000           3,75             1,69

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO M       CR       1,0023000           6,30             6,31

                S TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      AS       0,0668000          11,03             0,73

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR UN      CR       0,0167000          29,45             0,49

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR UN      CR       0,0167000          40,33             0,67

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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C         92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN      CR       0,0334000          19,71             0,65

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL M2      AS       1,3485000          18,27            24,63

                HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

C         92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIB M       CR       0,2506000          14,78             3,70

                UIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS C M       CR       0,7118000          32,44            23,09

                ANALETA. AF_03/2016

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        0,0277000          49,48             1,37

                021

C         94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L M2      AS       1,3485000          52,27            70,48

                ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ

                 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

C         94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTUR M2      AS       0,0919000         593,41            54,53

                A ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       0,0063000          12,61             0,07

                ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

C         95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       0,8953000          21,03            18,82

                ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

C         96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       0,0501000          40,38             2,02

                7

C         96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                           M3      C        0,0070000          30,00             0,21

C         97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES  UN      CR       0,1336000          89,57            11,96

                DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2

                020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA UN      AS       0,0501000         129,97             6,51

                CIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

C         97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO UN      AS       0,0334000         330,63            11,04

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

C         98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2, M2      AS       0,4627000          25,90            11,98

                0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

C        100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTAL UN      C        0,0668000          80,09             5,35

                AÇÃO. AF_01/2020

C        101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E M3      CR       0,0284000         689,73            19,58

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

C        101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA UN      CR       0,0167000          63,02             1,05

                 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

C        101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMEN UN      CR       0,1002000          22,03             2,20

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,0135970 %

                            MATERIAL                            :          618,84     75,6168110 %

                            MAO DE OBRA                         :          199,34     24,3584672 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0111248 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          818,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93214   EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA    UN

                , APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

I         34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA                         UN      C        1,0000000         421,98           421,98

C         89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       3,0000000           4,22            12,66

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, UN      CR       1,0000000          38,44            38,44

                 INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA M       CR      19,0000000           8,12           154,28

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

C         94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO UN      CR       2,0000000           7,77            15,54

                 QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_06/2016

C         94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , I UN      CR       1,0000000          17,82            17,82

                NSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FI

                BRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

C         94796 TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE  UN      CR       1,0000000          21,29            21,29

                ÁGUA. AF_06/2016

C         98461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 10 UN      AS       1,0000000       3.973,34         3.973,34

                00 LITROS. AF_05/2018_P

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0004298 %

                            MATERIAL                            :        4.426,21     95,0777080 %

                            MAO DE OBRA                         :          228,83      4,9156301 %

                            OUTROS                              :            0,29      0,0062321 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.655,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93243   EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA    UN

                , APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

I         34640 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA                         UN      CR       1,0000000         962,67           962,67

C         89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       3,0000000           4,22            12,66

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, UN      CR       1,0000000          38,44            38,44

                 INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA M       CR      20,0000000           8,12           162,40

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

C         94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO UN      CR       2,0000000           7,77            15,54

                 QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_06/2016

C         94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , I UN      CR       1,0000000          17,82            17,82

                NSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FI

                BRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

C         94796 TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE  UN      CR       1,0000000          21,29            21,29

                ÁGUA. AF_06/2016

C         98462 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 30 UN      AS       1,0000000       5.980,17         5.980,17

                00 LITROS. AF_05/2018_P

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0002774 %

                            MATERIAL                            :        6.907,59     95,7924001 %

                            MAO DE OBRA                         :          303,11      4,2035772 %

                            OUTROS                              :            0,27      0,0037453 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.210,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93582   EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRI    M2

                O E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

I         10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLAS UN      CR       0,0166000         201,25             3,34

                SE A

I         10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG,  UN      CR       0,0166000         194,61             3,23

                CLASSE BC

C         88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃ M2      CR       0,4837000          11,47             5,54

                OS. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       0,2219000           2,22             0,49

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

C         91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,3397000           6,50             2,20

                , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,2219000           6,86             1,52

                , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       0,9334000           2,51             2,34

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       0,9472000           3,75             3,55

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR UN      CR       0,0166000          29,45             0,48

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN      CR       0,0331000          19,71             0,65

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN      CR       0,0331000          21,61             0,71

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL M2      AS       1,2467000          18,27            22,77

                HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

C         92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIB M       CR       0,1656000          14,78             2,44

                UIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        0,0013000          49,48             0,06

                021

C         94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L M2      AS       1,2467000          52,27            65,16

                ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ

                 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       1,2467000          21,03            26,21

                ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

C         95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'') UN      AS       0,0662000          22,77             1,50

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

C         96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       0,0331000          40,38             1,33

                7

C         97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES  UN      CR       0,1325000          89,57            11,86

                DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2

                020

C         97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA UN      AS       0,0331000         129,97             4,30

                CIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

C         98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,0981000         111,50            10,93

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,1129000         113,55            12,81

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,1532000         134,57            20,61

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C         98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,1195000         172,11            20,56

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C        101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA UN      CR       0,0166000          63,02             1,04

                 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

C        101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMEN UN      CR       0,0828000          22,03             1,82

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,0445493 %

                            MATERIAL                            :          191,34     84,1226000 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,93     15,7972112 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,08      0,0356395 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          227,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93583   EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEI    M2

                RO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

I         10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLAS UN      CR       0,0966000         201,25            19,44

                SE A

I         10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG,  UN      CR       0,0966000         194,61            18,79

                CLASSE BC

C         88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃ M2      CR       0,4761000          11,47             5,46

                OS. AF_06/2014

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       0,4251000           2,22             0,94

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       0,4638000           1,13             0,52

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

C         91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,4251000           6,50             2,76

                , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,4638000           6,86             3,18

                , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       1,0821000           2,51             2,71

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       2,0870000           3,75             7,82

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA  UN      CR       0,2899000          31,67             9,18

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUIN UN      CR       0,0966000          32,71             3,15

                DO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL M2      AS       1,9256000          18,27            35,18

                HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

C         92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIB M       CR       0,4831000          14,78             7,14

                UIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        0,0078000          49,48             0,38

                021

C         94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L M2      AS       1,9256000          52,27           100,65

                ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ

                 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

C         95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       1,9256000          21,03            40,49

                ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

C         95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'') UN      AS       0,3865000          22,77             8,80

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

C         96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       0,0966000          40,38             3,90

                7

C         97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES  UN      CR       0,1932000          89,57            17,30

                DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2

                020

C         97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA UN      AS       0,0966000         129,97            12,55

                CIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

C         98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,0966000         111,50            10,77

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,1111000         113,55            12,61

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,1508000         134,57            20,29

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C         98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,1176000         172,11            20,24

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C        101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA UN      CR       0,0966000          63,02             6,08

                 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

C        101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMEN UN      CR       0,2899000          22,03             6,38

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18      0,0482366 %

                            MATERIAL                            :          316,86     84,1113733 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,54     15,8055525 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,0348376 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          376,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93584   EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, N    M2

                ÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

I         11455 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBR UN      CR       0,0662000          14,07             0,93

                EPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

C         88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃ M2      CR       5,0649000          11,47            58,09

                OS. AF_06/2014

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       0,1325000           2,22             0,29

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       0,1722000           1,13             0,19

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

C         91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAF M2      AS       0,1530000         497,81            76,16

                USOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       0,0662000           5,23             0,34

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,1325000           6,50             0,86

                , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,1722000           6,86             1,18

                , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       0,6755000           2,51             1,69

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUIN UN      CR       0,0662000          32,71             2,16

                DO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL M2      AS       1,7192000          18,27            31,40

                HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        0,0404000          49,48             1,99

                021

C         94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L M2      AS       1,7192000          52,27            89,86

                ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ

                 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

C         94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTUR M2      AS       0,0662000         593,41            39,28

                A ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       0,0093000          12,61             0,11

                ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

C         95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       1,5110000          21,03            31,77

                ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

C         95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'') UN      AS       0,1325000          22,77             3,01

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                           M3      C        0,0106000          30,00             0,31

C         97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES  UN      CR       0,0662000          89,57             5,92

                DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2

                020

C         98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,5136000         111,50            57,26

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,5911000         113,55            67,11

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,8023000         134,57           107,96

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C         98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,6255000         172,11           107,65

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C        101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E M3      CR       0,0417000         689,73            28,76

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,0196880 %

                            MATERIAL                            :          601,12     84,1567173 %

                            MAO DE OBRA                         :          112,90     15,8067192 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,0168755 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          714,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93585   EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃ    M2

                O INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

I          3080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA CJ      C        0,1931000          44,00             8,49

                -TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,

                MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

C         88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃ M2      CR       3,7181000          11,47            42,64

                OS. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU UN      AS       0,1931000         281,31            54,32

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       0,2124000           2,22             0,47

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       0,4730000           1,13             0,53

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

C         91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       0,1931000           5,23             1,00

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,2124000           6,50             1,38

                , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS M       CR       0,4826000           6,86             3,31

                , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       2,1429000           3,75             8,03

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92027 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUI UN      CR       0,1931000          43,59             8,41

                NDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL M2      AS       1,5965000          18,27            29,16

                HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

C         94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L M2      AS       1,5965000          52,27            83,44

                ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ

                 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

C         95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,  M2      CR       1,8263000          12,61            23,02

                ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'' UN      AS       0,3861000          18,03             6,96

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

C         97593 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM  UN      AS       0,1931000          87,10            16,81

                REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

C         98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019          UN      CR       0,1931000          23,74             4,58

C         98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,7540000         111,50            84,07

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,8678000         113,55            98,53

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

C         98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       1,1779000         134,57           158,51

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C         98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,  M2      CR       0,9184000         172,11           158,06

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

C        100665 JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR C M2      CR       0,1931000         462,97            89,39

                OM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR

                 E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100919 LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTAL UN      AS       0,1931000          59,88            11,56

                AÇÃO. AF_02/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,0101227 %

                            MATERIAL                            :          760,54     85,1972242 %

                            MAO DE OBRA                         :          131,93     14,7802809 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0123722 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          892,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98441   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,     M2

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FOR UN      C        0,4339000          54,85            23,79

                MA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,6923000          25,52            43,18

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,2308000          21,51            26,47

                NTE DA REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0517000          17,90             0,92

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2512000          13,64             3,42

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7535000          16,59            12,50

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0082000          17,78             0,14

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0359000          15,44             0,55

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0015000         356,03             0,53

                )  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

                            MATERIAL                            :           97,45     87,3978263 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,04     12,5931914 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0089823 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98442   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,     M2

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

I          1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FOR UN      C        0,4339000          54,85            23,79

                MA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,6923000          25,52            43,18

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,2308000          21,51            26,47

                NTE DA REGIAO -  BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0517000          17,90             0,92

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2844000          13,64             3,87

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8532000          16,59            14,15

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0076000          17,78             0,13

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0332000          15,44             0,51

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0015000         356,03             0,53

                )  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

                            MATERIAL                            :           97,78     86,1074360 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,76     13,8837434 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0088206 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98443   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,     M2

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

I          1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FOR UN      C        0,4339000          54,85            23,79

                MA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,6923000          25,52            43,18

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,0000000          21,51            21,51

                NTE DA REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0517000          17,90             0,92

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1309000          13,64             1,78

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3926000          16,59             6,51

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0082000          17,78             0,14

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0359000          15,44             0,55

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           90,86     92,3476138 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,51      7,6422102 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0101760 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98444   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,     M2

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

I          1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FOR UN      C        0,4339000          54,85            23,79

                MA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,6923000          25,52            43,18

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,0000000          21,51            21,51

                NTE DA REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0517000          17,90             0,92

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1548000          13,64             2,11

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4644000          16,59             7,70

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0076000          17,78             0,13

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0332000          15,44             0,51

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           91,10     91,2363382 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,74      8,7536348 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0100270 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98445   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,     M2

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FOR UN      C        0,4339000          54,85            23,79

                MA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,8033000          25,52            46,02

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,8033000          21,51            38,78

                NTE DA REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0628000          17,90             1,12

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3647000          13,64             4,97

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0941000          16,59            18,15

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0119000          17,78             0,21

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0518000          15,44             0,79

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0021000         356,03             0,74

                )  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

                            MATERIAL                            :          114,16     84,8322548 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,39     15,1528676 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0148776 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          134,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98446   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,     M2

                EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

I          1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FOR UN      C        0,4339000          54,85            23,79

                MA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,9604000          25,52            50,02

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,6139000          21,51            56,22

                NTE DA REGIAO -  BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0784000          17,90             1,40

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6018000          13,64             8,20

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,8053000          16,59            29,94

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0170000          17,78             0,30

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0744000          15,44             1,14

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0031000         356,03             1,10

                )  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

                            MATERIAL                            :          138,66     80,5641176 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,42     19,4184355 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0174469 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          172,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98447   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,     M2

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

I          1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FOR UN      C        0,4339000          54,85            23,79

                MA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,8033000          25,52            46,02

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,4652000          21,51            31,51

                NTE DA REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0628000          17,90             1,12

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2014000          13,64             2,74

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6043000          16,59            10,02

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0119000          17,78             0,21

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0518000          15,44             0,79

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          104,67     90,0689062 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,51      9,9138673 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0172265 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98448   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,     M2

                INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

I          1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FOR UN      C        0,4339000          54,85            23,79

                MA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,9604000          25,52            50,02

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,1238000          21,51            45,68

                NTE DA REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0784000          17,90             1,40

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3683000          13,64             5,02

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1050000          16,59            18,33

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0170000          17,78             0,30

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0744000          15,44             1,14

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          124,91     85,7388199 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,74     14,2405715 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0206086 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98449   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EX    M2

                TERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FOR UN      C        0,8678000          54,85            47,59

                MA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,6923000          25,52            43,18

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,2308000          21,51            26,47

                NTE DA REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,1034000          17,90             1,85

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2956000          13,64             4,03

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8869000          16,59            14,71

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0103000          17,78             0,18

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0449000          15,44             0,69

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0015000         356,03             0,53

                )  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

                            MATERIAL                            :          122,66     88,0978066 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,55     11,8878101 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0143833 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98450   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EX    M2

                TERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

I          1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FOR UN      C        0,8678000          54,85            47,59

                MA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,6923000          25,52            43,18

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,2308000          21,51            26,47

                NTE DA REGIAO -  BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,1034000          17,90             1,85

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3437000          13,64             4,68

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0311000          16,59            17,10

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0097000          17,78             0,17

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0422000          15,44             0,65

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0015000         356,03             0,53

                )  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

                            MATERIAL                            :          123,15     86,5901733 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,05     13,3957482 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0140785 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          142,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98451   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, IN    M2

                TERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

I          1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FOR UN      C        0,8678000          54,85            47,59

                MA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,6923000          25,52            43,18

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,0000000          21,51            21,51

                NTE DA REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,1034000          17,90             1,85

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1475000          13,64             2,01

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4424000          16,59             7,33

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0103000          17,78             0,18

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0449000          15,44             0,69

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          115,79     93,1170505 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,53      6,8668491 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0161004 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98452   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, IN    M2

                TERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

I          1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FOR UN      C        0,8678000          54,85            47,59

                MA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,6923000          25,52            43,18

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,0000000          21,51            21,51

                NTE DA REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,1034000          17,90             1,85

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1769000          13,64             2,41

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5308000          16,59             8,80

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0097000          17,78             0,17

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0422000          15,44             0,65

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          116,09     92,0177736 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,05      7,9663572 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0158692 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98453   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EX    M2

                TERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FOR UN      C        0,8678000          54,85            47,59

                MA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,8033000          25,52            46,02

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,8033000          21,51            38,78

                NTE DA REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,1255000          17,90             2,24

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4607000          13,64             6,28

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,3821000          16,59            22,92

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0154000          17,78             0,27

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0673000          15,44             1,03

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0021000         356,03             0,74

                )  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

                            MATERIAL                            :          140,11     84,4687143 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,73     15,5131840 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0181017 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          165,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98454   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EX    M2

                TERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

I          1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FOR UN      C        0,8678000          54,85            47,59

                MA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,9604000          25,52            50,02

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,6139000          21,51            56,22

                NTE DA REGIAO -  BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,1569000          17,90             2,80

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8270000          13,64            11,28

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,4810000          16,59            41,15

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0227000          17,78             0,40

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0992000          15,44             1,53

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0031000         356,03             1,10

                )  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

                            MATERIAL                            :          166,25     78,3833523 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,79     21,5930539 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0235938 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          212,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98455   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, IN    M2

                TERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

I          1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FOR UN      C        0,8678000          54,85            47,59

                MA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,8033000          25,52            46,02

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,4652000          21,51            31,51

                NTE DA REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,1255000          17,90             2,24

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2695000          13,64             3,67

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8086000          16,59            13,41

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0154000          17,78             0,27

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0673000          15,44             1,03

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          130,34     89,4299452 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,37     10,5494505 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0206043 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98456   PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, IN    M2

                TERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

I          1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FOR UN      C        0,8678000          54,85            47,59

                MA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,9604000          25,52            50,02

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,1238000          21,51            45,68

                NTE DA REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,1569000          17,90             2,80

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5564000          13,64             7,58

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,6692000          16,59            27,69

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0227000          17,78             0,40

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0992000          15,44             1,53

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          152,11     82,9839503 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,13     16,9887542 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0272955 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          183,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98458   TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018                                  M2
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FOR UN      C        0,4339000          54,85            23,79

                MA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,6923000          25,52            43,18

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,2273000          21,51            26,39

                NTE DA REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0428000          17,90             0,76

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2042000          13,64             2,78

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6127000          16,59            10,16

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0044000          17,78             0,07

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0191000          15,44             0,29

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0015000         356,03             0,53

                )  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

                            MATERIAL                            :           96,68     89,5557000 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,26     10,4350245 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0092755 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98459   TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018                                         M2

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,0000000          25,52            25,52

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,2273000          21,51            26,39

                NTE DA REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0428000          17,90             0,76

I          7243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 4 M2      AS       0,5853000          61,65            36,08

                0 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1897000          13,64             2,58

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5691000          16,59             9,44

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0044000          17,78             0,07

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0191000          15,44             0,29

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0012000         356,03             0,42

                )  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

                            MATERIAL                            :           91,08     89,6874693 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,46     10,3026717 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0098590 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98460   PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_05/20    M2

                18

I          1347 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X M2      AS       1,0500000          42,56            44,68

                 1,10 M, E = 12 MM

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,6667000          21,51            78,87

                NTE DA REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0704000          17,90             1,26

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0745000          13,64             1,01

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2236000          16,59             3,70

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0118000          17,78             0,20

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0514000          15,44             0,79

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          125,72     96,3269689 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            4,77      3,6576949 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0153362 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          130,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98461   ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 10    UN

                00 LITROS. AF_05/2018_P

I          1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FOR UN      C        4,2000000          54,85           230,37

                MA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR      89,1000000          25,52         2.273,83

                REGIAO

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       2,6400000          15,07            39,78

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR      25,9600000          21,51           558,39

                NTE DA REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        1,1811000          17,90            21,14

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS      59,4000000           6,59           391,44

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,8291000         355,50           294,74

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,6432000          13,64            36,05

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        7,0296000          16,59           116,62

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1289000          17,78             2,29

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,5634000          15,44             8,69

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0005033 %

                            MATERIAL                            :        3.836,13     96,5466124 %
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                            MAO DE OBRA                         :          136,90      3,4455854 %

                            OUTROS                              :            0,29      0,0072989 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.973,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98462   ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 30    UN

                00 LITROS. AF_05/2018_P

I          1350 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FOR UN      C        9,4500000          54,85           518,33

                MA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR     123,7317000          25,52         3.157,63

                REGIAO

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       3,9600000          15,07            59,67

                REGIAO

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR      48,8400000          21,51         1.050,54

                NTE DA REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        1,7012000          17,90            30,45

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS      79,2000000           6,59           521,92

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        1,1055000         355,50           393,00

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,7593000          13,64            51,27

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       11,2778000          16,59           187,09

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1205000          17,78             2,14

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,5267000          15,44             8,13

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0003344 %

                            MATERIAL                            :        5.771,86     96,5165553 %
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          208,02      3,4785953 %

                            OUTROS                              :            0,27      0,0045150 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.980,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       35

TOTAL DA CLASSE     :       35

CLASSE: CHOR  - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

TIPO1 : 3250 - CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO

         5631   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1    CHP

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 H       AS       1,0000000          28,00            28,00

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C          5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 H       AS       1,0000000           3,80             3,80

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

C          5629 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 H       AS       1,0000000          35,00            35,00

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C          5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 H       C        1,0000000          44,15            44,15

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          20,34            20,34

                            EQUIPAMENTO                         :           66,80     50,8797320 %

                            MATERIAL                            :           45,96     35,0064742 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,53     14,1137938 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          131,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5678   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8    CHP

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 H       AS       1,0000000          21,08            21,08

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. A

                F_06/2014

C         53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 H       C        1,0000000          36,57            36,57

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA

                OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          20,34            20,34

C         88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 H       AS       1,0000000          16,86            16,86

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO.

                AF_06/2014

C         88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 H       AS       1,0000000           2,28             2,28

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/

                2014

                            EQUIPAMENTO                         :           40,22     41,4084218 %

                            MATERIAL                            :           38,38     39,5140533 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,53     19,0775249 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5680   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7    CHP

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5667 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       AS       1,0000000          18,75            18,75

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. A

                F_06/2014

C          5668 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       C        1,0000000          33,78            33,78

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA

                OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          20,34            20,34

C         88859 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       AS       1,0000000          15,00            15,00

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO.

                AF_06/2014

C         88860 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       AS       1,0000000           2,03             2,03

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/

                2014

                            EQUIPAMENTO                         :           35,78     39,7997777 %

                            MATERIAL                            :           35,59     39,5884315 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,53     20,6117908 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5684   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO     CHP

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5674 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  H       AS       1,0000000          24,09            24,09

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
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C         53788 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  H       C        1,0000000          39,15            39,15

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          13,81            13,81

C         89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  H       AS       1,0000000          19,25            19,25

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  H       AS       1,0000000           2,67             2,67

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           46,01     46,4888351 %

                            MATERIAL                            :           40,96     41,3862786 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,00     12,1248863 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5689   GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEU    CHP

                S PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5658 GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNE H       AS       1,0000000           1,73             1,73

                US PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         88855 GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNE H       AS       1,0000000           2,49             2,49

                US PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88856 GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNE H       AS       1,0000000           0,34             0,34

                US PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,56    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5795   MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR    CHP

                NO. AF_07/2016
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C         53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇ H       CR       1,0000000           1,80             1,80

                ÃO. AF_07/2016

C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       1,0000000          13,96            13,96

C         95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIA H       CR       1,0000000           1,44             1,44

                ÇÃO. AF_07/2016

C         95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. A H       CR       1,0000000           0,17             0,17

                F_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            3,41     19,6315486 %

                            MATERIAL                            :            1,81     10,4202648 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,15     69,9481866 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5811   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13    CHP

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5695 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 H       AS       1,0000000          32,81            32,81

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         53792 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 H       C        1,0000000          69,41            69,41

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          16,12            16,12

C         91367 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 H       AS       1,0000000          17,50            17,50

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         91368 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 H       AS       1,0000000           3,22             3,22

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - JUROS. AF_06/2014
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C         91369 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 H       AS       1,0000000           1,26             1,26

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           54,79     39,0464652 %

                            MATERIAL                            :           71,22     50,7554163 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,31     10,1981185 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          140,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5823   USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CH    CHP

                P DIURNO. AF_07/2016

C          5703 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MA H       CR       1,0000000          17,37            17,37

                TERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

C         53794 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MA H       AS       1,0000000          35,00            35,00

                NUTENÇÃO. AF_07/2016

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          17,00            17,00

                ENTARES

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0000000          12,51            50,04

C         95116 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DE H       AS       1,0000000          31,99            31,99

                PRECIAÇÃO. AF_07/2016

C         95117 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JU H       AS       1,0000000           5,04             5,04

                ROS. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           72,03     46,0432116 %

                            MATERIAL                            :           12,17      7,7793403 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,87     35,0741498 %

                            OUTROS                              :           17,37     11,1032983 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          156,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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         5824   CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS    CHP

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

C          5705 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H       AS       1,0000000          20,39            20,39

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇ

                ÃO. AF_06/2014

C         53797 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H       C        1,0000000          79,82            79,82

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAI

                S NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          16,97            16,97

C         89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H       AS       1,0000000          10,88            10,88

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIA

                ÇÃO. AF_06/2014

C         89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H       AS       1,0000000           2,27             2,27

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. A

                F_06/2014

C         89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H       AS       1,0000000           0,87             0,87

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS

                 E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           34,41     26,2271341 %
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                            MATERIAL                            :           81,63     62,2179879 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,16     11,5548780 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          131,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5835   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A    CHP

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

C          5710 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A H       AS       1,0000000          96,45            96,45

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

C          5711 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A H       C        1,0000000          61,00            61,00

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11

                /2014

C         88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          19,51            19,51

C         89240 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A H       AS       1,0000000          60,00            60,00

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89241 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A H       AS       1,0000000          10,80            10,80

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          167,25     67,5048435 %

                            MATERIAL                            :           62,81     25,3511462 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,70      7,1440103 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          247,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5839   VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME    CHP

                NTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         53804 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME H       AS       1,0000000           3,59             3,59

                NTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         89015 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME H       AS       1,0000000           2,87             2,87

                NTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89016 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME H       AS       1,0000000           0,39             0,39

                NTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014
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                            EQUIPAMENTO                         :            6,85    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5843   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG     CHP

                - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          7063 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG  H       AS       1,0000000          12,72            12,72

                - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C          7064 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG  H       AS       1,0000000           1,76             1,76

                - JUROS. AF_06/2014

C          7065 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG  H       AS       1,0000000          13,92            13,92

                - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C          7066 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG  H       C        1,0000000         117,79           117,79

                - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          16,67            16,67

                            EQUIPAMENTO                         :           28,40     17,4382905 %

                            MATERIAL                            :          119,60     73,4373082 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,86      9,1244013 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          162,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5847   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3    CHP

                 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5718 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 H       C        1,0000000          72,81            72,81

                 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         53806 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 H       AS       1,0000000          52,11            52,11

                 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          16,67            16,67

C         89017 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 H       AS       1,0000000          29,14            29,14

                 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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C         89018 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 H       AS       1,0000000           6,56             6,56

                 - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           87,81     49,5290203 %

                            MATERIAL                            :           74,62     42,0892323 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,86      8,3817474 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          177,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5851   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT    CHP

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5721 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT H       C        1,0000000          64,24            64,24

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         53810 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT H       AS       1,0000000          52,43            52,43

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          16,67            16,67

C         89009 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT H       AS       1,0000000          29,32            29,32

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89010 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT H       AS       1,0000000           6,60             6,60

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           88,35     52,1978023 %

                            MATERIAL                            :           66,05     39,0228051 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,86      8,7793926 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          169,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5855   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8    CHP

                ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5722 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 H       C        1,0000000         148,58           148,58

                ,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         53814 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 H       AS       1,0000000         171,74           171,74

                ,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
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C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          16,67            16,67

C         89013 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 H       AS       1,0000000          96,06            96,06

                ,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89014 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 H       AS       1,0000000          21,62            21,62

                ,70 M3 - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          289,42     63,6549587 %

                            MATERIAL                            :          150,39     33,0767369 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,86      3,2683044 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          454,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5863   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T    CHP

                RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1

                ,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

C          5727 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T H       AS       1,0000000           7,27             7,27

                RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1

                ,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

C         53818 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T H       AS       1,0000000           5,81             5,81

                RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1

                ,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

C         93238 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T H       AS       1,0000000           0,80             0,80

                RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1

                ,67 M - JUROS. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           13,88    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5867   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM     CHP

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5729 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  H       AS       1,0000000          29,58            29,58

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
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C          5730 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  H       C        1,0000000          28,37            28,37

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_

                06/2014

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          13,81            13,81

C         89280 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  H       AS       1,0000000          23,64            23,64

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89281 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  H       AS       1,0000000           3,28             3,28

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           56,50     57,2557763 %

                            MATERIAL                            :           30,18     30,5837049 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,00     12,1605188 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5875   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7    CHP

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO

                . AF_06/2014

C          5735 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       AS       1,0000000          20,34            20,34

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO

                . AF_06/2014

C          5736 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       C        1,0000000          30,99            30,99

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS

                NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          20,34            20,34
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C         89011 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       AS       1,0000000          16,27            16,27

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃ

                O. AF_06/2014

C         89012 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       AS       1,0000000           2,20             2,20

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_

                06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           38,81     43,0552475 %

                            MATERIAL                            :           32,80     36,3878411 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,53     20,5569114 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5879   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P    CHP

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CH

                P DIURNO. AF_02/2016

C          5738 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P H       AS       1,0000000          26,31            26,31

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DE

                PRECIAÇÃO. AF_02/2016

C          5739 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P H       AS       1,0000000          32,92            32,92

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MA

                NUTENÇÃO. AF_02/2016

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          13,81            13,81

C         93239 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P H       AS       1,0000000           3,65             3,65

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JU

                ROS. AF_02/2016
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C         93240 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P H       C        1,0000000           8,20             8,20

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MA

                TERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           62,88     74,0723290 %

                            MATERIAL                            :           10,01     11,7917304 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,00     14,1359406 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5882   USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT    CHP

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014

C          5741 USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT H       AS       1,0000000          30,86            30,86

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

C          5742 USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT H       C        1,0000000          18,90            18,90

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          12,51            12,51

C         88847 USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT H       AS       1,0000000          16,46            16,46

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

C         88848 USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT H       AS       1,0000000           3,45             3,45

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           50,77     61,7790217 %

                            MATERIAL                            :           21,49     26,1499148 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,92     12,0710635 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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         5890   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST    CHP

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DI

                URNO. AF_06/2014

C          5751 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST H       CR       1,0000000          22,32            22,32

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTE

                NÇÃO. AF_06/2014

C         53827 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST H       C        1,0000000          78,14            78,14

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERI

                AIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          16,97            16,97

C         91354 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST H       CR       1,0000000          11,91            11,91

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPREC

                IAÇÃO. AF_06/2014

C         91355 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST H       CR       1,0000000           2,50             2,50

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS.

                 AF_06/2014

C         91356 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST H       CR       1,0000000           0,97             0,97

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOST

                OS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           37,70     28,3864166 %

                            MATERIAL                            :           79,95     60,1987803 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,16     11,4148031 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          132,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5894   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG,    CHP

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP

                DIURNO. AF_06/2014
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C          5754 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, H       CR       1,0000000          18,80            18,80

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANU

                TENÇÃO. AF_06/2014

C         53829 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, H       C        1,0000000          79,82            79,82

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATE

                RIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          16,97            16,97

C         91375 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, H       CR       1,0000000          10,03            10,03

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPR

                ECIAÇÃO. AF_06/2014

C         91376 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, H       CR       1,0000000           2,10             2,10

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JURO

                S. AF_06/2014

C         91377 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, H       CR       1,0000000           0,81             0,81

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPO

                STOS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           31,74     24,6946238 %

                            MATERIAL                            :           81,63     63,5104646 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,16     11,7949116 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5901   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX    CHP

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX H       AS       1,0000000          32,43            32,43

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
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C         53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX H       C        1,0000000         131,85           131,85

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          16,97            16,97

C         91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX H       AS       1,0000000          17,29            17,29

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX H       AS       1,0000000           3,62             3,62

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

C         91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX H       AS       1,0000000           1,40             1,40

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           54,74     26,8913342 %

                            MATERIAL                            :          133,66     65,6612302 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,16      7,4474356 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          203,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5909   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT    CHP

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014

C          5765 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT H       AS       1,0000000           2,17             2,17

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014

C          5766 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT H       C        1,0000000           3,59             3,59

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          12,51            12,51

C         88569 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT H       AS       1,0000000           2,78             2,78

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014
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C         88570 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT H       AS       1,0000000           0,60             0,60

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,55     25,6351039 %

                            MATERIAL                            :            6,18     28,5450346 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,92     45,8198615 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5921   GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT    CHP

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         53840 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT H       AS       1,0000000           1,95             1,95

                E - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         53841 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT H       AS       1,0000000           1,35             1,35

                E - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         87026 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT H       AS       1,0000000           0,27             0,27

                E - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,57    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5928   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D    CHP

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          16,74            16,74

C         89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000          13,16            13,16

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           2,75             2,75

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014
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C         89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000          24,68            24,68

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           1,06             1,06

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

C         91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       C        1,0000000         108,36           108,36

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           41,65     24,9775112 %

                            MATERIAL                            :          110,17     66,0689656 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,93      8,9535232 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          166,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5932   MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT    CHP

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5779 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT H       AS       1,0000000          44,62            44,62

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         53849 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT H       C        1,0000000          57,35            57,35

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H       CR       1,0000000          22,85            22,85

C         89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT H       AS       1,0000000          27,76            27,76

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT H       AS       1,0000000           4,99             4,99

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           77,37     49,1019866 %

                            MATERIAL                            :           59,16     37,5452179 %
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                            MAO DE OBRA                         :           21,04     13,3527955 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          157,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5940   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB    CHP

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         53857 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB H       AS       1,0000000          29,26            29,26

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         53858 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB H       C        1,0000000          54,81            54,81

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2

                014

C         88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          16,78            16,78

C         89128 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB H       AS       1,0000000          23,40            23,40

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89129 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB H       AS       1,0000000           3,17             3,17

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           55,83     43,8157275 %

                            MATERIAL                            :           56,62     44,4357244 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,97     11,7485481 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          127,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5944   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A     CHP

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5787 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  H       C        1,0000000          48,21            48,21

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         53861 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  H       AS       1,0000000          40,57            40,57

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          16,78            16,78

C         89130 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  H       AS       1,0000000          32,45            32,45

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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C         89131 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  H       AS       1,0000000           4,40             4,40

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           77,42     54,3641599 %

                            MATERIAL                            :           50,02     35,1239379 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,97     10,5119022 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          142,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5953   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    CHP

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C          5797 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       AS       1,0000000           3,68             3,68

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         53865 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       C        1,0000000          32,30            32,30

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

C         90957 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       AS       1,0000000           2,94             2,94

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90958 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       AS       1,0000000           0,40             0,40

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            7,02     17,8535096 %

                            MATERIAL                            :           32,30     82,1464904 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         6259   CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4    CHP

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5747 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H       C        1,0000000         108,36           108,36

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
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C         53882 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H       AS       1,0000000          25,27            25,27

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          16,97            16,97

C         91359 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H       AS       1,0000000          13,48            13,48

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         91360 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H       AS       1,0000000           2,82             2,82

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014

C         91361 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H       AS       1,0000000           1,10             1,10

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           42,67     25,3988095 %

                            MATERIAL                            :          110,17     65,5773810 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,16      9,0238095 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          168,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         6879   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES    CHP

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_0

                7/2014

C          7038 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES H       AS       1,0000000          30,09            30,09

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_

                07/2014

C          7039 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES H       AS       1,0000000           4,17             4,17

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/201

                4
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C          7040 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES H       AS       1,0000000          37,65            37,65

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_0

                7/2014

C         55263 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES H       C        1,0000000          44,15            44,15

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPE

                RAÇÃO. AF_07/2014

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          13,81            13,81

                            EQUIPAMENTO                         :           71,91     55,3707555 %

                            MATERIAL                            :           45,96     35,3892353 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,00      9,2400092 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         7030   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D    CHP

                IURNO. AF_06/2014

C          7032 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRE H       AS       1,0000000           4,27             4,27

                CIAÇÃO. AF_06/2014

C          7033 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS H       AS       1,0000000           0,71             0,71

                . AF_06/2014

C          7034 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUT H       AS       1,0000000           8,01             8,01

                ENÇÃO. AF_06/2014

C          7035 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATER H       C        1,0000000         146,43           146,43

                IAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           12,99      8,1482875 %

                            MATERIAL                            :          146,43     91,8517125 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          159,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         7042   MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H    CHP

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014
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C          7044 MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H H       CR       1,0000000           0,23             0,23

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

C          7045 MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H H       CR       1,0000000           0,02             0,02

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014

C          7046 MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H H       CR       1,0000000           0,25             0,25

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

C          7047 MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H H       C        1,0000000           8,45             8,45

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,50      5,5865921 %

                            MATERIAL                            :            8,45     94,4134079 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7049   ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO    CHP

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          7051 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO H       AS       1,0000000          26,69            26,69

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C          7052 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO H       AS       1,0000000           3,70             3,70

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014

C          7053 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO H       AS       1,0000000          33,40            33,40

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
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C          7054 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO H       C        1,0000000          61,17            61,17

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          13,81            13,81

                            EQUIPAMENTO                         :           63,79     45,9681489 %

                            MATERIAL                            :           62,98     45,3844490 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,00      8,6474021 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          138,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        67826   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI    CHP

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          7058 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI H       AS       1,0000000          16,71            16,71

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C          7059 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI H       AS       1,0000000           3,08             3,08

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

C          7060 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI H       AS       1,0000000          31,34            31,34

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C          7061 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI H       C        1,0000000          55,84            55,84

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          16,12            16,12

C         91402 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI H       AS       1,0000000           1,20             1,20

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
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                            EQUIPAMENTO                         :           52,33     42,1031458 %

                            MATERIAL                            :           57,65     46,3834582 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,31     11,5133960 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        73417   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF    CHP

                _02/2016

C         73303 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. A H       AS       1,0000000           3,83             3,83

                F_02/2016

C         73307 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF H       AS       1,0000000           3,42             3,42

                _02/2016

C         73311 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA O H       C        1,0000000         122,05           122,05

                PERAÇÃO. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            7,25      5,6071152 %

                            MATERIAL                            :          122,05     94,3928848 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        73436   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES    CHP

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C          5089 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES H       AS       1,0000000          25,05            25,05

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MAN

                UTENÇÃO. AF_02/2016

C         73309 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES H       AS       1,0000000          20,01            20,01

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEP

                RECIAÇÃO. AF_02/2016

C         73313 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES H       AS       1,0000000           2,77             2,77

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUR

                OS. AF_02/2016
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C         73315 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES H       C        1,0000000          39,15            39,15

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MAT

                ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       3,0000000          13,81            41,43

                            EQUIPAMENTO                         :           47,83     37,2478780 %

                            MATERIAL                            :           44,58     34,7169223 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,00     28,0351997 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        73467   CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS     CHP

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIU

                RNO. AF_06/2014

C         73335 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS  H       AS       1,0000000          24,21            24,21

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTEN

                ÇÃO. AF_06/2014

C         73340 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS  H       C        1,0000000          55,84            55,84

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA

                IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          16,97            16,97

C         91390 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS  H       AS       1,0000000          12,91            12,91

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECI

                AÇÃO. AF_06/2014
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C         91391 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS  H       AS       1,0000000           2,70             2,70

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS.

                AF_06/2014

C         91392 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS  H       AS       1,0000000           1,04             1,04

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTO

                S E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           40,86     35,9461599 %

                            MATERIAL                            :           57,65     50,7169879 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,16     13,3368522 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        73536   MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X     CHP

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2014

C          5692 MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X  H       CR       1,0000000           0,20             0,20

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - M

                ANUTENÇÃO. AF_06/2014

C          5693 MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X  H       C        1,0000000           7,18             7,18

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - M

                ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88853 MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X  H       CR       1,0000000           0,18             0,18

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - D

                EPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88854 MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X  H       CR       1,0000000           0,02             0,02

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - J

                UROS. AF_06/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,40      5,2770448 %

                            MATERIAL                            :            7,18     94,7229552 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        83362   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE    CHP

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         83361 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE H       AS       1,0000000          13,63            13,63

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          16,97            16,97

C         91468 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE H       AS       1,0000000          17,47            17,47

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

C         91469 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE H       AS       1,0000000           3,77             3,77

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015

C         91484 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE H       AS       1,0000000           1,19             1,19

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

C         91485 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE H       C        1,0000000         147,06           147,06

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           36,06     18,0218901 %

                            MATERIAL                            :          148,87     74,4015194 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,16      7,5765905 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          200,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        83765   GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04    CHP

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016

C         83761 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 H       AS       1,0000000           8,17             8,17

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

C         83762 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 H       AS       1,0000000          10,21            10,21

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

C         83763 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 H       C        1,0000000          34,39            34,39

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

C         83764 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 H       AS       1,0000000           0,91             0,91

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          17,35            17,35

                            EQUIPAMENTO                         :           19,29     27,1575390 %

                            MATERIAL                            :           37,75     53,1465579 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,99     19,6959031 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87445   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D    CHP

                IESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         87441 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D H       CR       1,0000000           0,36             0,36

                IESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         87442 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D H       CR       1,0000000           0,04             0,04

                IESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_06/2014

C         87443 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D H       CR       1,0000000           0,33             0,33

                IESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         87444 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D H       C        1,0000000           2,91             2,91

                IESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,73     20,0549450 %
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,91     79,9450550 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88386   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO    CHP

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO H       CR       1,0000000           0,70             0,70

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO H       CR       1,0000000           0,08             0,08

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014

C         88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO H       CR       1,0000000           0,87             0,87

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO H       CR       1,0000000           2,28             2,28

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,65     41,9847328 %

                            OUTROS                              :            2,28     58,0152672 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88393   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO    CHP

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88394 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO H       CR       1,0000000           0,83             0,83

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88395 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO H       CR       1,0000000           0,09             0,09

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_06/2014

C         88396 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO H       CR       1,0000000           1,04             1,04

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         88397 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO H       CR       1,0000000           3,42             3,42

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,96     36,4312267 %
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                            OUTROS                              :            3,42     63,5687733 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88399   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO    CHP

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88400 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO H       CR       1,0000000           0,66             0,66

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88401 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_06/2014

C         88402 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO H       CR       1,0000000           0,83             0,83

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         88403 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO H       CR       1,0000000           1,37             1,37

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,56     53,2423209 %

                            OUTROS                              :            1,37     46,7576791 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88418   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ     CHP

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88419 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  H       CR       1,0000000           4,32             4,32

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88422 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  H       CR       1,0000000           0,51             0,51

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014

C         88425 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  H       CR       1,0000000           4,73             4,73

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         88427 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  H       CR       1,0000000           3,47             3,47

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            9,56     73,3691482 %
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                            OUTROS                              :            3,47     26,6308518 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88433   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO    CHP

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88434 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO H       CR       1,0000000           5,73             5,73

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88435 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO H       CR       1,0000000           0,68             0,68

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014

C         88436 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO H       CR       1,0000000           6,27             6,27

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         88437 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO H       CR       1,0000000           3,47             3,47

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           12,68     78,5139319 %

                            OUTROS                              :            3,47     21,4860681 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88830   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR     CHP

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  H       C        1,0000000           0,26             0,26

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2

                014

C         88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  H       C        1,0000000           0,03             0,03

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

C         88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  H       C        1,0000000           0,24             0,24

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/20

                14
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           0,91             0,91

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃ

                O. AF_10/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,53     36,8055555 %

                            OUTROS                              :            0,91     63,1944445 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88843   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2    CHP

                ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          16,67            16,67

C         88839 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 H       AS       1,0000000          23,67            23,67

                ,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

C         88840 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 H       AS       1,0000000           5,32             5,32

                ,7 M3 - JUROS. AF_10/2014

C         88841 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 H       AS       1,0000000          42,33            42,33

                ,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

C         88842 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 H       C        1,0000000          53,54            53,54

                ,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

                            MATERIAL                            :          126,67     89,5004593 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,86     10,4995407 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          141,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88907   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2    CHP

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          20,34            20,34

C         88900 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 H       AS       1,0000000          31,15            31,15

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88902 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 H       AS       1,0000000           4,22             4,22

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014



de220 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88903 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 H       AS       1,0000000          38,93            38,93

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         88904 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 H       C        1,0000000          61,62            61,62

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           74,30     47,5489570 %

                            MATERIAL                            :           63,43     40,5926020 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,53     11,8584410 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          156,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89021   BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM    CHP

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5800 BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM H       AS       1,0000000           0,30             0,30

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         53866 BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM H       C        1,0000000           1,41             1,41

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         89019 BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM H       AS       1,0000000           0,28             0,28

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89020 BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM H       AS       1,0000000           0,03             0,03

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,61     30,1980198 %

                            OUTROS                              :            1,41     69,8019802 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        89028   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIU    CHP

                RNO. AF_06/2014

C         89023 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECI H       AS       1,0000000           3,47             3,47

                AÇÃO. AF_06/2014

C         89024 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS.  H       AS       1,0000000           0,57             0,57

                AF_06/2014

C         89025 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTEN H       AS       1,0000000           6,51             6,51

                ÇÃO. AF_06/2014

C         89026 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIA H       C        1,0000000         136,44           136,44

                IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           10,55      7,1773590 %

                            MATERIAL                            :          136,44     92,8226410 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89032   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,    CHP

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5724 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, H       AS       1,0000000          40,44            40,44

                19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         53817 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, H       C        1,0000000          42,80            42,80

                19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          16,67            16,67

C         89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, H       AS       1,0000000          22,62            22,62

                19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, H       AS       1,0000000           5,09             5,09

                19 M3 - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           68,15     53,4007210 %

                            MATERIAL                            :           44,61     34,9553361 %
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                            MAO DE OBRA                         :           14,86     11,6439429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          127,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89035   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -    CHP

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5714 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - H       AS       1,0000000          10,20            10,20

                 MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C          5715 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - H       C        1,0000000          82,08            82,08

                 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          16,67            16,67

C         89033 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - H       AS       1,0000000           9,32             9,32

                 DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89034 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - H       AS       1,0000000           1,29             1,29

                 JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           20,81     17,4054867 %

                            MATERIAL                            :           83,89     70,1656074 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,86     12,4289059 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          119,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89225   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR     CHP

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           1,08             1,08

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2

                014

C         89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           0,12             0,12

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014
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C         89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           1,01             1,01

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/20

                14

C         89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           1,82             1,82

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃ

                O. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,21     54,8387097 %

                            OUTROS                              :            1,82     45,1612903 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89234   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC    CHP

                IA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          19,51            19,51

C         89230 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC H       AS       1,0000000          83,69            83,69

                IA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89231 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC H       AS       1,0000000          13,26            13,26

                IA 208 HP - JUROS. AF_11/2014

C         89232 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC H       AS       1,0000000         149,28           149,28

                IA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

C         89233 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC H       C        1,0000000         114,51           114,51

                IA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          246,23     64,7547667 %

                            MATERIAL                            :          116,32     30,5904010 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,70      4,6548323 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          380,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89242   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC    CHP

                IA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          19,51            19,51
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C         89236 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC H       AS       1,0000000         195,50           195,50

                IA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89237 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC H       AS       1,0000000          30,97            30,97

                IA 550 HP - JUROS. AF_11/2014

C         89238 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC H       AS       1,0000000         348,73           348,73

                IA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

C         89239 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC H       C        1,0000000         302,82           302,82

                IA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          575,20     64,0869944 %

                            MATERIAL                            :          304,63     33,9409267 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,70      1,9720789 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          897,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89250   RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ    CHP

                NCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          19,51            19,51

C         89246 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ H       AS       1,0000000         169,88           169,88

                NCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89247 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ H       AS       1,0000000          26,91            26,91

                NCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014

C         89248 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ H       AS       1,0000000         303,02           303,02

                NCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

C         89249 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ H       C        1,0000000         258,13           258,13

                NCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          499,81     64,2883788 %

                            MATERIAL                            :          259,94     33,4349475 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,70      2,2766737 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          777,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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        89257   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A    CHP

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          19,51            19,51

C         89253 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A H       AS       1,0000000          49,16            49,16

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89254 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A H       AS       1,0000000           8,85             8,85

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014

C         89255 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A H       AS       1,0000000          79,03            79,03

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

C         89256 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A H       C        1,0000000          58,09            58,09

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_1

                1/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          137,04     63,8464406 %

                            MATERIAL                            :           59,90     27,9071934 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,70      8,2463660 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          214,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89272   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID    CHP

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          26,82            26,82

C         89267 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID H       AS       1,0000000          32,96            32,96

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89268 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID H       AS       1,0000000           5,93             5,93

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014

C         89269 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID H       AS       1,0000000           2,30             2,30

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/

                2014
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C         89270 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID H       AS       1,0000000          52,98            52,98

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

C         89271 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID H       C        1,0000000          19,88            19,88

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_

                11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           94,17     66,8488678 %

                            MATERIAL                            :           21,69     15,3971747 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,01     17,7539575 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          140,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89278   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR     CHP

                A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         89274 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           1,31             1,31

                A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89275 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           0,15             0,15

                A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

C         89276 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           1,23             1,23

                A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

C         89277 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR  H       C        1,0000000           5,82             5,82

                A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/201

                4

                            EQUIPAMENTO                         :            2,69     31,6098707 %

                            MATERIAL                            :            5,82     68,3901293 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89843   BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE    CHP

                LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         88307 OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H       CR       2,0000000          17,23            34,46
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C         89212 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE H       AS       1,0000000          18,93            18,93

                LADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89213 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE H       AS       1,0000000           2,98             2,98

                LADAS - JUROS. AF_11/2014

C         89214 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE H       AS       1,0000000          17,77            17,77

                LADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

C         89215 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE H       C        1,0000000          63,63            63,63

                LADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           39,68     28,8016258 %

                            MATERIAL                            :           67,25     48,8132396 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,84     22,3851346 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          137,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89876   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    CHP

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          16,12            16,12

C         89870 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000          24,72            24,72

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

C         89871 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000           4,56             4,56

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

C         89872 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000           1,79             1,79

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014
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C         89873 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000          46,35            46,35

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014

C         89874 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       C        1,0000000         120,82           120,82

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           77,42     36,1168128 %

                            MATERIAL                            :          122,63     57,2075015 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,31      6,6756857 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          214,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89883   CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    CHP

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          16,12            16,12

C         89878 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000          26,22            26,22

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

C         89879 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000           4,84             4,84

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

C         89880 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000           1,89             1,89

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

C         89881 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000          49,17            49,17

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014
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C         89882 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       C        1,0000000         139,40           139,40

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           82,12     34,5564719 %

                            MATERIAL                            :          141,21     59,4218146 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,31      6,0217135 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          237,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90586   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P    CHP

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P H       AS       1,0000000           0,40             0,40

                OTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P H       AS       1,0000000           0,04             0,04

                OTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

C         90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P H       AS       1,0000000           0,31             0,31

                OTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P H       CR       1,0000000           0,91             0,91

                OTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,75     45,1807228 %

                            OUTROS                              :            0,91     54,8192772 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90625   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI    CHP

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90621 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI H       CR       1,0000000           1,92             1,92

                MO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90622 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI H       CR       1,0000000           0,22             0,22

                MO 4" - JUROS. AF_06/2015
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C         90623 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI H       CR       1,0000000           2,40             2,40

                MO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90624 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI H       CR       1,0000000           2,28             2,28

                MO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,54     66,5689150 %

                            OUTROS                              :            2,28     33,4310850 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90631   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ    CHP

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          15,38            15,38

C         90627 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ H       AS       1,0000000          28,50            28,50

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90628 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ H       AS       1,0000000           4,06             4,06

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015

C         90629 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ H       AS       1,0000000          35,66            35,66

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90630 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ H       CR       1,0000000           9,25             9,25

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           68,22     73,4733443 %

                            MATERIAL                            :            1,81      1,9493807 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,57     14,6149703 %

                            OUTROS                              :            9,25      9,9623047 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90637   MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5    CHP

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015
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C         90633 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 H       CR       1,0000000           3,33             3,33

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90634 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 H       CR       1,0000000           0,39             0,39

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - JUROS. AF_06/2015

C         90635 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 H       CR       1,0000000           3,64             3,64

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90636 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 H       CR       1,0000000           4,56             4,56

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            7,36     61,7449665 %

                            OUTROS                              :            4,56     38,2550335 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90643   BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS    CHP

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90639 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS H       CR       1,0000000           4,97             4,97

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90640 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS H       CR       1,0000000           0,59             0,59

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015

C         90641 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS H       CR       1,0000000           5,43             5,43

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90642 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS H       C        1,0000000           6,31             6,31

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           10,99     63,5260116 %
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                            MATERIAL                            :            6,31     36,4739884 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90650   BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP    CHP

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90646 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP H       CR       1,0000000           0,66             0,66

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - D

                EPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90647 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - J

                UROS. AF_06/2015

C         90648 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP H       CR       1,0000000           0,72             0,72

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - M

                ANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90649 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP H       C        1,0000000           7,13             7,13

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - M

                ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,45     16,8997668 %

                            OUTROS                              :            7,13     83,1002332 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90656   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU    CHP

                RNO. AF_06/2015

C         90652 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECI H       CR       1,0000000           3,23             3,23

                AÇÃO. AF_06/2015

C         90653 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS.  H       CR       1,0000000           0,38             0,38

                AF_06/2015
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C         90654 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTEN H       CR       1,0000000           3,54             3,54

                ÇÃO. AF_06/2015

C         90655 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIA H       C        1,0000000           4,69             4,69

                IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            7,15     60,3885136 %

                            OUTROS                              :            4,69     39,6114864 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90662   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU    CHP

                RNO. AF_06/2015

C         90658 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECI H       CR       1,0000000           3,46             3,46

                AÇÃO. AF_06/2015

C         90659 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS.  H       CR       1,0000000           0,41             0,41

                AF_06/2015

C         90660 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTEN H       CR       1,0000000           3,79             3,79

                ÇÃO. AF_06/2015

C         90661 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIA H       C        1,0000000           4,69             4,69

                IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            7,66     62,0242915 %

                            OUTROS                              :            4,69     37,9757085 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90668   PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO    CHP

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90664 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO H       AS       1,0000000           4,75             4,75

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
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C         90665 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO H       AS       1,0000000           0,54             0,54

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_06/2015

C         90666 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO H       AS       1,0000000           5,19             5,19

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90667 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO H       C        1,0000000          10,25            10,25

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           10,48     50,5547516 %

                            MATERIAL                            :           10,25     49,4452484 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90674   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    CHP

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2

                015

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          15,38            15,38

C         90670 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       AS       1,0000000         130,79           130,79

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/

                2015

C         90671 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       AS       1,0000000          18,15            18,15

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90672 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       AS       1,0000000         163,67           163,67

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2

                015

C         90673 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       C        1,0000000          82,00            82,00

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇ

                ÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :          312,61     76,2482013 %

                            MATERIAL                            :           83,81     20,4419619 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,57      3,3098368 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          409,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90680   PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA    CHP

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          15,38            15,38

C         90676 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA H       AS       1,0000000          72,44            72,44

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90677 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA H       AS       1,0000000          10,05            10,05

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015

C         90678 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA H       AS       1,0000000          90,66            90,66

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90679 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA H       C        1,0000000          62,85            62,85

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_0

                6/2015

C         91021 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA H       AS       1,0000000           3,93             3,93

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2

                015

                            EQUIPAMENTO                         :          177,08     69,3588188 %

                            MATERIAL                            :           64,66     25,3260741 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,57      5,3151071 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          255,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90686   MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K    CHP

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          16,78            16,78

C         90682 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K H       AS       1,0000000          25,68            25,68

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90683 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K H       AS       1,0000000           3,04             3,04

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_06/2015

C         90684 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K H       AS       1,0000000          28,09            28,09

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90685 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K H       C        1,0000000          38,99            38,99

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           56,81     50,4618939 %

                            MATERIAL                            :           40,80     36,2408953 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,97     13,2972108 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          112,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90692   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA    CHP

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          16,78            16,78

C         90688 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA H       AS       1,0000000          13,20            13,20

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90689 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA H       AS       1,0000000           1,33             1,33

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015

C         90690 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA H       AS       1,0000000          16,50            16,50

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90691 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA H       C        1,0000000          35,91            35,91

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           31,03     37,0640229 %

                            MATERIAL                            :           37,72     45,0549451 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,97     17,8810320 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90964   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102     CHP

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90960 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102  H       AS       1,0000000           3,93             3,93

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90961 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102  H       AS       1,0000000           0,54             0,54

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015

C         90962 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102  H       AS       1,0000000           4,92             4,92

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90963 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102  H       C        1,0000000          10,25            10,25

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            9,39     47,8105906 %
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           10,25     52,1894094 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90972   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    CHP

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90968 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       AS       1,0000000           3,94             3,94

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90969 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       AS       1,0000000           0,54             0,54

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015

C         90970 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       AS       1,0000000           4,93             4,93

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90971 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       C        1,0000000          41,53            41,53

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            9,41     18,4727129 %

                            MATERIAL                            :           41,53     81,5272871 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90979   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    CHP

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90975 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       AS       1,0000000          10,02            10,02

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90976 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       AS       1,0000000           1,39             1,39

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015

C         90977 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       AS       1,0000000          12,54            12,54

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90978 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       C        1,0000000         107,74           107,74

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           23,95     18,1866504 %
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          107,74     81,8133496 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          131,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90991   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1    CHP

                7,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          20,34            20,34

C         88832 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 H       AS       1,0000000          26,71            26,71

                7,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

C         88834 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 H       AS       1,0000000           3,62             3,62

                7,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014

C         88835 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 H       AS       1,0000000          33,39            33,39

                7,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

C         88836 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 H       C        1,0000000          43,74            43,74

                7,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           63,72     49,8591550 %

                            MATERIAL                            :           45,55     35,6416275 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,53     14,4992175 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          127,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90999   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    CHP

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90992 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       AS       1,0000000           4,68             4,68

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90993 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       AS       1,0000000           0,64             0,64

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015

C         90994 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       AS       1,0000000           5,85             5,85

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         90995 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       C        1,0000000          56,41            56,41

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           11,17     16,5285587 %

                            MATERIAL                            :           56,41     83,4714413 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91031   CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22    CHP

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          16,97            16,97

C         91026 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 H       AS       1,0000000          15,37            15,37

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         91027 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 H       AS       1,0000000           3,22             3,22

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - JUROS. AF_06/2015

C         91028 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 H       AS       1,0000000           1,25             1,25

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015

C         91029 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 H       AS       1,0000000          28,82            28,82

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

C         91030 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 H       C        1,0000000          97,58            97,58

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           48,66     29,8143496 %

                            MATERIAL                            :           99,39     60,8970039 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,16      9,2886465 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          163,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91277   PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG    CHP

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG H       AS       1,0000000           0,46             0,46

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

C         91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG H       AS       1,0000000           0,06             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

C         91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG H       AS       1,0000000           0,58             0,58

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

C         91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG H       C        1,0000000           7,18             7,18

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,10     13,2850241 %

                            MATERIAL                            :            7,18     86,7149759 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91283   CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI    CHP

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI H       CR       1,0000000           0,43             0,43

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

C         91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI H       CR       1,0000000           0,04             0,04

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

C         91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI H       CR       1,0000000           0,54             0,54

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015
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C         91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI H       C        1,0000000          17,17            17,17

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,01      5,5555555 %

                            MATERIAL                            :           17,17     94,4444445 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91386   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000    CHP

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          16,12            16,12

C         91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 H       AS       1,0000000          19,78            19,78

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 H       AS       1,0000000           3,65             3,65

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

C         91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 H       AS       1,0000000           1,43             1,43

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

C         91383 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 H       AS       1,0000000          37,09            37,09

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

C         91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 H       C        1,0000000          97,17            97,17

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           61,95     35,3515179 %
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                            MATERIAL                            :           98,98     56,4825383 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,31      8,1659438 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          175,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91533   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,    CHP

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          15,38            15,38

C         91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, H       AS       1,0000000           0,68             0,68

                 POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

C         91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, H       AS       1,0000000           0,09             0,09

                 POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

C         91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, H       AS       1,0000000           0,85             0,85

                 POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

C         91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, H       C        1,0000000           5,21             5,21

                 POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,62      7,2940117 %

                            MATERIAL                            :            7,02     31,6073840 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,57     61,0986043 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91634   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D    CHP

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          16,74            16,74

C         91629 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000          12,26            12,26

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
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C         91630 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           2,56             2,56

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015

C         91631 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           0,99             0,99

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

C         91632 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000          22,98            22,98

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

C         91633 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       C        1,0000000          91,71            91,71

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           38,79     26,3447432 %

                            MATERIAL                            :           93,52     63,5153492 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,93     10,1399076 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91645   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    CHP

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         88283 MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                H       CR       1,0000000          22,06            22,06

C         91640 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000          25,30            25,30

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

C         91641 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000           5,30             5,30

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015
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C         91642 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000           2,05             2,05

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

C         91643 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000          47,43            47,43

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

C         91644 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       C        1,0000000         206,39           206,39

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2

                015

                            EQUIPAMENTO                         :           80,08     25,9553365 %

                            MATERIAL                            :          208,20     67,4812824 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,25      6,5633811 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          308,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91692   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA    CHP

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          15,38            15,38

C         91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA H       CR       1,0000000           0,05             0,05

                RA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

C         91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA H       CR       1,0000000           0,01             0,01

                RA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

C         91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA H       CR       1,0000000           0,03             0,03

                RA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

C         91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA H       CR       1,0000000           2,31             2,31

                RA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,5061867 %
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                            MATERIAL                            :            1,81     10,1799775 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,57     76,3217099 %

                            OUTROS                              :            2,31     12,9921259 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92043   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH    CHP

                O 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015

C         92040 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH H       AS       1,0000000           4,67             4,67

                O 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

C         92041 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH H       AS       1,0000000           0,49             0,49

                O 3,66 M - JUROS. AF_11/2015

C         92042 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH H       AS       1,0000000           3,89             3,89

                O 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            9,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92106   CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PES    CHP

                O BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS

                4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CH

                P DIURNO. AF_11/2015

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          16,97            16,97

C         92101 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO H       AS       1,0000000          18,91            18,91

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEP

                RECIAÇÃO. AF_11/2015

C         92102 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO H       AS       1,0000000           3,96             3,96

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUR

                OS. AF_11/2015
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C         92103 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO H       AS       1,0000000           1,53             1,53

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMP

                OSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

C         92104 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO H       AS       1,0000000          35,46            35,46

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MAN

                UTENÇÃO. AF_11/2015

C         92105 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO H       C        1,0000000         131,85           131,85

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8

                0 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATER

                IAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           59,86     28,6850680 %

                            MATERIAL                            :          133,66     64,0502205 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,16      7,2647115 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          208,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92112   PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0    CHP

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_11/2015

C         92108 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 H       CR       1,0000000           0,77             0,77

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

C         92109 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 H       CR       1,0000000           0,09             0,09

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_11/2015

C         92110 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 H       CR       1,0000000           0,60             0,60

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

C         92111 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 H       CR       1,0000000           0,91             0,91

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015
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                            EQUIPAMENTO                         :            1,46     61,6033756 %

                            OUTROS                              :            0,91     38,3966244 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92118   DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_11/2015            CHP

C         92114 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015        H       CR       1,0000000           0,08             0,08

C         92115 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_11/2015              H       CR       1,0000000           0,01             0,01

C         92116 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015         H       CR       1,0000000           0,10             0,10

                            EQUIPAMENTO                         :            0,19    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92138   CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP D    CHP

                IURNO. AF_11/2015

C         88284 MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H       CR       1,0000000          13,78            13,78

C         92133 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRE H       C        1,0000000           9,15             9,15

                CIAÇÃO. AF_11/2015

C         92134 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS H       C        1,0000000           1,44             1,44

                . AF_11/2015

C         92135 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOS H       C        1,0000000           0,57             0,57

                TOS E SEGUROS. AF_11/2015

C         92136 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUT H       C        1,0000000          11,44            11,44

                ENÇÃO. AF_11/2015

C         92137 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATER H       C        1,0000000          27,14            27,14

                IAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           22,60     35,5793450 %

                            MATERIAL                            :           28,95     45,5761966 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,97     18,8444584 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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        92145   CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101    CHP

                /104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

C         88284 MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H       CR       1,0000000          13,78            13,78

C         92140 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 H       CR       1,0000000           2,79             2,79

                /104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

C         92141 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 H       CR       1,0000000           0,44             0,44

                /104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015

C         92142 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 H       CR       1,0000000           0,17             0,17

                /104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

C         92143 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 H       CR       1,0000000           3,48             3,48

                /104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

C         92144 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 H       C        1,0000000          33,85            33,85

                /104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            6,88     12,6215373 %

                            MATERIAL                            :           35,66     65,4191892 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,97     21,9592735 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92242   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    CHP

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         88283 MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                H       CR       1,0000000          22,06            22,06

C         92237 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000          18,55            18,55

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

C         92238 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000           3,88             3,88

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015
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C         92239 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000           1,51             1,51

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015

C         92240 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000          34,79            34,79

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015

C         92241 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       C        1,0000000         189,21           189,21

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/201

                5

                            EQUIPAMENTO                         :           58,73     21,7518518 %

                            MATERIAL                            :          191,02     70,7481482 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,25      7,5000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          270,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92716   APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS    CHP

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92712 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS H       CR       1,0000000           0,26             0,26

                 E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

C         92713 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS H       CR       1,0000000           0,03             0,03

                 E MAÇARICOS - JUROS. AF_12/2015

C         92714 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS H       CR       1,0000000           0,32             0,32

                 E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_12/2015

C         92715 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS H       AS       1,0000000          20,47            20,47

                 E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,61      2,8937381 %

                            MATERIAL                            :           20,47     97,1062619 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        92960   MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN    CHP

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92956 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN H       AS       1,0000000           3,57             3,57

                CIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

C         92957 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN H       AS       1,0000000           0,42             0,42

                CIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015

C         92958 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN H       AS       1,0000000           3,90             3,90

                CIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015

C         92959 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN H       C        1,0000000           6,35             6,35

                CIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            7,89     55,4073034 %

                            MATERIAL                            :            6,35     44,5926966 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92966   MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO    CHP

                . AF_12/2015

C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       1,0000000          13,96            13,96

C         92963 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃ H       CR       1,0000000           1,48             1,48

                O. AF_12/2015

C         92964 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_ H       CR       1,0000000           0,17             0,17

                12/2015

C         92965 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO H       CR       1,0000000           1,85             1,85

                . AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,50     20,0458190 %

                            MATERIAL                            :            1,81     10,3665521 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,15     69,5876289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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        93224   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    CHP

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/

                2016

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          15,38            15,38

C         93220 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       AS       1,0000000         203,38           203,38

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01

                /2016

C         93221 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       AS       1,0000000          28,23            28,23

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016

C         93222 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       AS       1,0000000         254,51           254,51

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/

                2016

C         93223 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       C        1,0000000         107,09           107,09

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM  MATERIAIS NA OPERA

                ÇÃO. AF_01/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          486,12     79,8764358 %

                            MATERIAL                            :          108,90     17,8938201 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,57      2,2297441 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          608,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93233   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G    CHP

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016
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C         93229 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G H       CR       1,0000000           0,33             0,33

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

C         93230 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G H       CR       1,0000000           0,03             0,03

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016

C         93231 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G H       CR       1,0000000           0,31             0,31

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

C         93232 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G H       C        1,0000000           7,28             7,28

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/201

                6

                            EQUIPAMENTO                         :            0,67      8,4276729 %

                            MATERIAL                            :            7,28     91,5723271 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93272   GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39    CHP

                 M - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          26,82            26,82

C         93267 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 H       AS       1,0000000          30,16            30,16

                 M  DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

C         93269 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 H       AS       1,0000000           3,58             3,58

                 M   JUROS. AF_03/2016

C         93270 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 H       AS       1,0000000          32,98            32,98

                 M   MANUTENÇÃO. AF_03/2016

C         93271 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 H       CR       1,0000000           6,82             6,82

                 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           66,72     66,4806698 %

                            MATERIAL                            :            1,81      1,8035073 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,01     24,9202869 %
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                            OUTROS                              :            6,82      6,7955360 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93281   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ    CHP

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,0000000          14,03            14,03

C         93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ H       AS       1,0000000           0,30             0,30

                SICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

C         93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ H       AS       1,0000000           0,03             0,03

                SICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

C         93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ H       AS       1,0000000           0,28             0,28

                SICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

C         93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ H       CR       1,0000000           0,56             0,56

                SICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,61      4,0131578 %

                            MATERIAL                            :            1,81     11,9078947 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,22     80,3947370 %

                            OUTROS                              :            0,56      3,6842105 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93287   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE    CHP

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          26,82            26,82

C         93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE H       AS       1,0000000          63,38            63,38

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

C         93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE H       AS       1,0000000          12,04            12,04

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016

C         93285 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE H       AS       1,0000000         101,89           101,89

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016
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C         93286 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE H       CR       1,0000000         161,33           161,33

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

C         93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE H       AS       1,0000000           4,43             4,43

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          181,74     49,1335263 %

                            MATERIAL                            :            1,81      0,4893346 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,01      6,7614696 %

                            OUTROS                              :          161,33     43,6156695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          369,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93402   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D    CHP

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          16,74            16,74

C         93397 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000          12,26            12,26

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

C         93398 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           2,56             2,56

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016

C         93399 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           0,99             0,99

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV  IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

C         93400 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000          22,98            22,98

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016
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C         93401 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       C        1,0000000         108,36           108,36

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           38,79     23,6683141 %

                            MATERIAL                            :          110,17     67,2219172 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,93      9,1097687 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          163,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93408   MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA    CHP

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM

                COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_0

                3/2016

C         88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H       CR       1,0000000          18,39            18,39

C         93404 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA H       AS       1,0000000           5,55             5,55

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM

                COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_

                03/2016

C         93405 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA H       AS       1,0000000           0,56             0,56

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM

                COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/201

                6

C         93406 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA H       AS       1,0000000           6,93             6,93

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM

                COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_0

                3/2016
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C         93407 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA H       C        1,0000000          32,30            32,30

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM

                COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPE

                RAÇÃO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           13,04     20,4613211 %

                            MATERIAL                            :           34,11     53,5226739 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,58     26,0160050 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93415   GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     CHP

                DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93411 GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       AS       1,0000000           0,18             0,18

                DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

C         93412 GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       AS       1,0000000           0,03             0,03

                DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016

C         93413 GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       AS       1,0000000           0,16             0,16

                DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

C         93414 GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       C        1,0000000          12,56            12,56

                DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,37      2,8615622 %

                            MATERIAL                            :           12,56     97,1384378 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93421   GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_    CHP

                03/2016

C         93417 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF H       AS       1,0000000           2,41             2,41

                _03/2016

C         93418 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/20 H       AS       1,0000000           0,43             0,43

                16



de258 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93419 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_ H       AS       1,0000000           2,15             2,15

                03/2016

C         93420 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OP H       C        1,0000000          45,96            45,96

                ERAÇÃO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            4,99      9,7939156 %

                            MATERIAL                            :           45,96     90,2060844 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93427   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO.     CHP

                AF_03/2016

C         93423 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. H       AS       1,0000000           3,41             3,41

                 AF_03/2016

C         93424 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03 H       AS       1,0000000           0,61             0,61

                /2016

C         93425 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO.  H       AS       1,0000000           3,04             3,04

                AF_03/2016

C         93426 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA H       C        1,0000000         109,83           109,83

                 OPERAÇÃO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            7,06      6,0398665 %

                            MATERIAL                            :          109,83     93,9601335 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93433   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H    CHP

                ORA - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          17,00            17,00

                ENTARES

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0000000          12,51            50,04

C         93429 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H H       AS       1,0000000          72,00            72,00

                ORA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016
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C         93430 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H H       AS       1,0000000          12,96            12,96

                ORA - JUROS. AF_03/2016

C         93431 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H H       AS       1,0000000         115,74           115,74

                ORA - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

C         93432 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H H       C        1,0000000       1.968,00         1.968,00

                ORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          200,70      8,9768935 %

                            MATERIAL                            :        1.980,17     88,5688856 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,87      2,4542209 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.235,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93439   USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA    CHP

                 30 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          17,00            17,00

                ENTARES

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0000000          12,51            50,04

C         93435 USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA H       AS       1,0000000           3,89             3,89

                 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

C         93436 USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA H       AS       1,0000000           0,81             0,81

                 30 CV - JUROS. AF_03/2016

C         93437 USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA H       AS       1,0000000           7,30             7,30

                 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

C         93438 USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA H       C        1,0000000          20,34            20,34

                 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           12,00     12,0748641 %

                            MATERIAL                            :           32,51     32,7128194 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,87     55,2123165 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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        95121   USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW -    CHP

                 CHP DIURNO. AF_07/2016

C          5707 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - H       AS       1,0000000          46,42            46,42

                 MANUTENÇÃO. AF_07/2016

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          17,00            17,00

                ENTARES

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0000000          12,51            50,04

C         95118 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - H       AS       1,0000000          37,14            37,14

                 DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

C         95119 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - H       AS       1,0000000           6,68             6,68

                 JUROS. AF_07/2016

C         95120 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - H       CR       1,0000000          46,53            46,53

                 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           90,24     44,2765322 %

                            MATERIAL                            :           12,17      5,9712477 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,87     26,9221333 %

                            OUTROS                              :           46,53     22,8300868 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          203,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95127   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C    CHP

                V - CHP DIURNO. AF_07/2016

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          15,38            15,38

C         95123 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C H       AS       1,0000000          12,90            12,90

                V - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

C         95124 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176 H       AS       1,0000000           2,03             2,03

                CV - JUROS. AF_07/2016

C         95125 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C H       AS       1,0000000          14,11            14,11

                V - MANUTENÇÃO. AF_07/2016
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C         95126 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C H       C        1,0000000         100,90           100,90

                V  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           29,04     19,9834847 %

                            MATERIAL                            :          102,71     70,6785027 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,57      9,3380126 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95133   MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38    CHP

                 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016

C         88293 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H       CR       1,0000000          18,66            18,66

C         95129 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 H       AS       1,0000000          22,88            22,88

                 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

C         95130 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 H       AS       1,0000000           4,12             4,12

                 HP - JUROS. AF_07/2016

C         95131 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 H       AS       1,0000000          42,91            42,91

                 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

C         95132 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 H       C        1,0000000          22,09            22,09

                 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           69,91     63,1754926 %

                            MATERIAL                            :           23,90     21,5976866 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,85     15,2268208 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95139   TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP D    CHP

                IURNO. AF_07/2016

C         95136 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRE H       AS       1,0000000           0,03             0,03

                CIAÇÃO. AF_07/2016

C         95137 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS H       AS       1,0000000           0,01             0,01

                . AF_07/2016
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C         95138 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUT H       AS       1,0000000           0,02             0,02

                ENÇÃO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95212   GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39    CHP

                 M - CHP DIURNO. AF_08/2016

C         88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          26,82            26,82

C         95208 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 H       AS       1,0000000          34,17            34,17

                 M  DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016

C         95209 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 H       AS       1,0000000           4,05             4,05

                 M  JUROS. AF_08/2016

C         95210 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 H       AS       1,0000000          37,37            37,37

                 M  MANUTENÇÃO. AF_08/2016

C         95211 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 H       CR       1,0000000           6,82             6,82

                 M  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           75,59     69,2026001 %

                            MATERIAL                            :            1,81      1,6570539 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,01     22,8966401 %

                            OUTROS                              :            6,82      6,2437059 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95218   PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN -    CHP

                 CHP DIURNO. AF_08/2016

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        1,0000000          17,79            17,79

C         95214 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - H       CR       1,0000000           0,27             0,27

                 DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016

C         95215 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - H       CR       1,0000000           0,02             0,02

                 JUROS. AF_08/2016
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C         95216 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - H       CR       1,0000000           0,19             0,19

                 MANUTENÇÃO. AF_08/2016

C         95217 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - H       CR       1,0000000           0,45             0,45

                 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,48      2,5641025 %

                            MATERIAL                            :            3,77     20,1388888 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,02     74,8931626 %

                            OUTROS                              :            0,45      2,4038461 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95258   MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016           CHP

C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       1,0000000          13,96            13,96

C         95255 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016       H       CR       1,0000000           1,28             1,28

C         95256 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016             H       CR       1,0000000           0,15             0,15

C         95257 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016        H       CR       1,0000000           1,60             1,60

                            EQUIPAMENTO                         :            3,03     17,8340200 %

                            MATERIAL                            :            1,81     10,6533254 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,15     71,5126546 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95264   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     CHP

                3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95260 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       AS       1,0000000           0,55             0,55

                3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

C         95261 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       CR       1,0000000           0,14             0,14

                3 CV - JUROS. AF_09/2016

C         95262 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       CR       1,0000000           1,33             1,33

                3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016
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C         95263 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       C        1,0000000           3,89             3,89

                3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            2,02     34,1793570 %

                            MATERIAL                            :            3,89     65,8206430 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95270   RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M    CHP

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95266 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M H       AS       1,0000000           0,42             0,42

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

C         95267 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M H       AS       1,0000000           0,04             0,04

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016

C         95268 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M H       AS       1,0000000           0,41             0,41

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016

C         95269 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M H       C        1,0000000           7,28             7,28

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,87     10,6748466 %

                            MATERIAL                            :            7,28     89,3251534 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95276   POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC    CHP

                O, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95272 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC H       AS       1,0000000           0,41             0,41

                O, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

C         95273 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC H       AS       1,0000000           0,04             0,04

                O, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016

C         95274 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC H       AS       1,0000000           0,32             0,32

                O, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016



de265 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95275 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC H       CR       1,0000000           1,85             1,85

                O, POTÊNCIA 4 HP  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,77     29,3893129 %

                            OUTROS                              :            1,85     70,6106871 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95282   DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCI    CHP

                A 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95278 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCI H       AS       1,0000000           0,44             0,44

                A 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

C         95279 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCI H       AS       1,0000000           0,05             0,05

                A 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016

C         95280 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCI H       AS       1,0000000           0,35             0,35

                A 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016

C         95281 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCI H       C        1,0000000           7,28             7,28

                A 5,5 HP  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,84     10,3448275 %

                            MATERIAL                            :            7,28     89,6551725 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95620   PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO     CHP

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2

                016

C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       1,0000000          13,96            13,96

C         95617 PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO  H       CR       1,0000000           1,05             1,05

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/

                2016

C         95618 PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO  H       CR       1,0000000           0,12             0,12

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016
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C         95619 PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO  H       CR       1,0000000           1,31             1,31

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2

                016

                            EQUIPAMENTO                         :            2,48     15,0851581 %

                            MATERIAL                            :            1,81     11,0097323 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,15     73,9051096 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95631   ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO    CHP

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/201

                6

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          13,81            13,81

C         95627 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO H       AS       1,0000000          28,80            28,80

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/20

                16

C         95628 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO H       AS       1,0000000           3,99             3,99

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016

C         95629 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO H       AS       1,0000000          36,04            36,04

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/201

                6

C         95630 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO H       C        1,0000000          61,17            61,17

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO

                . AF_11/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           68,83     47,8617621 %

                            MATERIAL                            :           62,98     43,7938947 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,00      8,3443432 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          143,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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        95702   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA    CHP

                XIMO 8 1/2" - CHP DIURNO. AF_11/2016

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          15,38            15,38

C         95698 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA H       CR       1,0000000           4,26             4,26

                XIMO 8 1/2" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

C         95699 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA H       CR       1,0000000           0,50             0,50

                XIMO 8 1/2" - JUROS. AF_11/2016

C         95700 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA H       CR       1,0000000           5,33             5,33

                XIMO 8 1/2" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

C         95701 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA H       CR       1,0000000           2,28             2,28

                XIMO 8 1/2" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           10,09     36,3603603 %

                            MATERIAL                            :            1,81      6,5225225 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,57     48,9009010 %

                            OUTROS                              :            2,28      8,2162162 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95708   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H    CHP

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - CHP DIURNO. AF_11/2016

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          15,38            15,38

C         95704 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H H       AS       1,0000000          27,31            27,31

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

C         95705 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H H       AS       1,0000000           3,89             3,89

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - JUROS. AF_11/2016

C         95706 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H H       AS       1,0000000          34,18            34,18

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

C         95707 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H H       CR       1,0000000          25,46            25,46

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016
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                            EQUIPAMENTO                         :           65,38     61,5514971 %

                            MATERIAL                            :            1,81      1,7040105 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,57     12,7753718 %

                            OUTROS                              :           25,46     23,9691206 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95714   ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, P    CHP

                ESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160

                HP - CHP DIURNO. AF_11/2016

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          20,34            20,34

C         95710 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, P H       AS       1,0000000          32,83            32,83

                ESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160

                HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

C         95711 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, P H       AS       1,0000000           4,45             4,45

                ESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160

                HP - JUROS. AF_11/2016

C         95712 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, P H       AS       1,0000000          41,03            41,03

                ESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160

                HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

C         95713 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, P H       C        1,0000000          61,62            61,62

                ESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160

                HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           78,31     48,8612967 %

                            MATERIAL                            :           63,43     39,5769638 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,53     11,5617395 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          160,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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        95720   ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA    CHP

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          20,34            20,34

C         95716 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA H       AS       1,0000000          31,60            31,60

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

C         95717 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA H       AS       1,0000000           4,28             4,28

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016

C         95718 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA H       AS       1,0000000          39,50            39,50

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

C         95719 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA H       C        1,0000000          61,62            61,62

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/201

                6

                            EQUIPAMENTO                         :           75,38     47,9089870 %

                            MATERIAL                            :           63,43     40,3139697 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,53     11,7770433 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          157,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95872   GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26    CHP

                0 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016

C         95869 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 H       AS       1,0000000           0,98             0,98

                0 KVA - JUROS. AF_12/2016

C         95870 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 H       AS       1,0000000           4,87             4,87

                0 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016
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C         95871 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 H       C        1,0000000         187,12           187,12

                0 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016

C         95874 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 H       AS       1,0000000           5,45             5,45

                0 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           11,30      5,6949904 %

                            MATERIAL                            :          187,12     94,3050096 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          198,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96013   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA     CHP

                ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          16,67            16,67

C         96008 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA  H       AS       1,0000000          15,45            15,45

                ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

C         96009 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA  H       AS       1,0000000           2,14             2,14

                ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017

C         96011 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA  H       AS       1,0000000          16,91            16,91

                ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017

C         96012 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA  H       C        1,0000000         117,79           117,79

                ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           34,50     20,4190340 %

                            MATERIAL                            :          119,60     70,7859850 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,86      8,7949810 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          168,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96020   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC    CHP

                OPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          16,67            16,67

C         96015 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC H       AS       1,0000000          15,30            15,30

                OPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017
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C         96016 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC H       AS       1,0000000           2,11             2,11

                OPLADA - JUROS. AF_02/2017

C         96018 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC H       AS       1,0000000          16,74            16,74

                OPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017

C         96019 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC H       C        1,0000000         117,79           117,79

                OPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           34,15     20,2538402 %

                            MATERIAL                            :          119,60     70,9329222 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,86      8,8132376 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          168,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96028   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO    CHP

                PLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          16,67            16,67

C         96023 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO H       AS       1,0000000          11,90            11,90

                PLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

C         96024 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO H       AS       1,0000000           1,64             1,64

                PLADA - JUROS. AF_02/2017

C         96026 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO H       AS       1,0000000          13,02            13,02

                PLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017

C         96027 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO H       C        1,0000000          82,08            82,08

                PLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           26,56     21,1954353 %

                            MATERIAL                            :           83,89     66,9459741 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,86     11,8585906 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96035   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET    CHP

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017
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C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          16,12            16,12

C         96030 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET H       AS       1,0000000          22,37            22,37

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

C         96031 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET H       AS       1,0000000           4,13             4,13

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017

C         96032 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET H       AS       1,0000000           1,61             1,61

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/

                2017

C         96033 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET H       AS       1,0000000          41,95            41,95

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017

C         96034 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET H       C        1,0000000          97,17            97,17

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_

                02/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           70,06     38,2110717 %

                            MATERIAL                            :           98,98     53,9841833 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,31      7,8047450 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          183,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96157   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A    CHP

                COPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          16,67            16,67

C         96053 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A H       AS       1,0000000          12,05            12,05

                COPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

C         96055 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A H       AS       1,0000000           1,67             1,67

                COPLADA - JUROS. AF_03/2017

C         96056 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A H       AS       1,0000000          13,19            13,19

                COPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017
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C         96057 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A H       C        1,0000000          82,08            82,08

                COPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           26,91     21,4149291 %

                            MATERIAL                            :           83,89     66,7595099 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,86     11,8255610 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96158   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM    CHP

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

C         88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          16,78            16,78

C         96054 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM H       AS       1,0000000          17,31            17,31

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

C         96060 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM H       AS       1,0000000           1,74             1,74

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017

C         96061 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM H       AS       1,0000000          21,63            21,63

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017

C         96062 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM H       C        1,0000000          35,91            35,91

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           40,68     43,5685981 %

                            MATERIAL                            :           37,72     40,3984149 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,97     16,0329870 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96245   MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO    CHP

                NAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          20,34            20,34

C         96241 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO H       AS       1,0000000          14,02            14,02

                NAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017
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C         96242 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO H       AS       1,0000000           1,90             1,90

                NAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017

C         96243 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO H       AS       1,0000000          17,53            17,53

                NAL DE *3.500* KG - MANUTENCAO. AF_04/2017

C         96244 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO H       C        1,0000000          11,93            11,93

                NAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           33,45     50,8977481 %

                            MATERIAL                            :           13,74     20,9068776 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,53     28,1953743 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96303   PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H    CHP

                P, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          15,38            15,38

C         96298 PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H H       AS       1,0000000          42,64            42,64

                P, MOTOR DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017

C         96299 PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H H       AS       1,0000000           5,92             5,92

                P, MOTOR DIESEL - JUROS. AF_05/2017

C         96300 PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H H       AS       1,0000000          53,36            53,36

                P, MOTOR DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_05/2017

C         96301 PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H H       C        1,0000000          33,66            33,66

                P, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017

                            EQUIPAMENTO                         :          101,92     67,5145735 %

                            MATERIAL                            :           35,47     23,4962904 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,57      8,9891361 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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        96309   COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO    CHP

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

C         96304 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO H       AS       1,0000000           0,14             0,14

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_0

                5/2017

C         96305 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO H       AS       1,0000000           0,02             0,02

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2017

C         96306 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO H       AS       1,0000000           0,18             0,18

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05

                /2017

C         96307 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO H       CR       1,0000000           0,92             0,92

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERA

                ÇÃO. AF_05/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,34     26,9841269 %

                            OUTROS                              :            0,92     73,0158731 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96463   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE    CHP

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          13,81            13,81

C         96457 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE H       C        1,0000000          43,74            43,74

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPER

                ACAO. AF_06/2017

C         96458 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE H       AS       1,0000000          39,97            39,97

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06

                /2017
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C         96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE H       AS       1,0000000           4,43             4,43

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

C         96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE H       AS       1,0000000          31,94            31,94

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_0

                6/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           76,34     57,0169543 %

                            MATERIAL                            :           45,55     34,0204645 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,00      8,9625812 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98764   INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V    CHP

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF

                _06/2018

C         98760 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V H       C        1,0000000           0,09             0,09

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. A

                F_06/2018

C         98761 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V H       C        1,0000000           0,02             0,02

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2

                018

C         98762 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V H       C        1,0000000           0,12             0,12

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF

                _06/2018

C         98763 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V H       CR       1,0000000           3,35             3,35

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA O

                PERAÇÃO. AF_06/2018

                            EQUIPAMENTO                         :            0,23      6,4245810 %

                            OUTROS                              :            3,35     93,5754190 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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        99833   LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E    CHP

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO.

                AF_04/2019

C         99829 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E H       C        1,0000000           0,15             0,15

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO.

                 AF_04/2019

C         99830 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E H       C        1,0000000           0,01             0,01

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_04

                /2019

C         99831 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E H       C        1,0000000           0,21             0,21

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO.

                AF_04/2019

C         99832 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E H       CR       1,0000000           0,86             0,86

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA

                 OPERAÇÃO. AF_04/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,37     30,0813008 %

                            OUTROS                              :            0,86     69,9186992 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100641   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON    CHP

                /HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          17,00            17,00

                ENTARES

C        100637 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON H       AS       1,0000000          88,43            88,43

                /HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019

C        100638 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON H       AS       1,0000000          15,91            15,91

                /HORA - JUROS. AF_12/2019
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C        100639 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON H       AS       1,0000000         142,16           142,16

                /HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019

C        100640 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON H       CR       1,0000000         173,74           173,74

                /HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019

                            EQUIPAMENTO                         :          246,50     56,3763610 %

                            MATERIAL                            :            1,81      0,4139602 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,19      3,4740645 %

                            OUTROS                              :          173,74     39,7356143 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          437,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100647   USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12    CHP

                /2019

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          17,00            17,00

                ENTARES

C        100643 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_1 H       AS       1,0000000         232,85           232,85

                2/2019

C        100644 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019 H       AS       1,0000000          41,91            41,91

C        100645 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12 H       AS       1,0000000         374,32           374,32

                /2019

C        100646 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPER H       CR       1,0000000         248,20           248,20

                AÇÃO. AF_12/2019

                            EQUIPAMENTO                         :          649,08     70,9935689 %

                            MATERIAL                            :            1,81      0,1979699 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,19      1,6614166 %

                            OUTROS                              :          248,20     27,1470446 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          914,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102275   MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI    CHP

                NUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021
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C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       1,0000000          13,96            13,96

C        102270 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI H       C        1,0000000           0,75             0,75

                NUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021

C        102271 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI H       C        1,0000000           0,21             0,21

                NUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021

C        102272 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI H       C        1,0000000           0,49             0,49

                NUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021

C        102273 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI H       CR       1,0000000           1,24             1,24

                NUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            1,45      8,7087087 %

                            MATERIAL                            :            1,81     10,8708708 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,15     72,9729731 %

                            OUTROS                              :            1,24      7,4474474 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :      146

TIPO1 : 3270 - CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO

         5632   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1    CHI

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 H       AS       1,0000000          28,00            28,00

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C          5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 H       AS       1,0000000           3,80             3,80

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          20,34            20,34

                            EQUIPAMENTO                         :           31,80     60,9896434 %

                            MATERIAL                            :            1,81      3,4714230 %
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                            MAO DE OBRA                         :           18,53     35,5389336 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5679   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8    CHI

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          20,34            20,34

C         88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 H       AS       1,0000000          16,86            16,86

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO.

                AF_06/2014

C         88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 H       AS       1,0000000           2,28             2,28

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/

                2014

                            EQUIPAMENTO                         :           19,14     48,4802433 %

                            MATERIAL                            :            1,81      4,5845997 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,53     46,9351570 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5681   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7    CHI

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          20,34            20,34
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C         88859 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       AS       1,0000000          15,00            15,00

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO.

                AF_06/2014

C         88860 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       AS       1,0000000           2,03             2,03

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/

                2014

                            EQUIPAMENTO                         :           17,03     45,5713138 %

                            MATERIAL                            :            1,81      4,8434573 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,53     49,5852289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5685   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO     CHI

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          13,81            13,81

C         89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  H       AS       1,0000000          19,25            19,25

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  H       AS       1,0000000           2,67             2,67

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           21,92     61,3490065 %

                            MATERIAL                            :            1,81      5,0657710 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,00     33,5852225 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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         5690   GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNE    CHI

                US PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88855 GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNE H       AS       1,0000000           2,49             2,49

                US PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88856 GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNE H       AS       1,0000000           0,34             0,34

                US PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,83    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5806   MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X     CHI

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2014

C         88853 MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X  H       CR       1,0000000           0,18             0,18

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - D

                EPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88854 MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X  H       CR       1,0000000           0,02             0,02

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - J

                UROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5826   CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS    CHI

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR

                NO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          16,97            16,97
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C         89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H       AS       1,0000000          10,88            10,88

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIA

                ÇÃO. AF_06/2014

C         89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H       AS       1,0000000           2,27             2,27

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. A

                F_06/2014

C         89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS H       AS       1,0000000           0,87             0,87

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS

                 E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           14,02     45,2404001 %

                            MATERIAL                            :            1,81      5,8405937 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,16     48,9190062 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5829   USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CH    CHI

                I DIURNO. AF_07/2016

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          17,00            17,00

                ENTARES

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0000000          12,51            50,04

C         95116 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DE H       AS       1,0000000          31,99            31,99

                PRECIAÇÃO. AF_07/2016

C         95117 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JU H       AS       1,0000000           5,04             5,04

                ROS. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           37,03     35,5818199 %
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                            MATERIAL                            :           12,17     11,6940520 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,87     52,7241281 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5837   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A    CHI

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          19,51            19,51

C         89240 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A H       AS       1,0000000          60,00            60,00

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89241 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A H       AS       1,0000000          10,80            10,80

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           70,80     78,3966339 %

                            MATERIAL                            :            1,81      2,0042077 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,70     19,5991584 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5841   VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME    CHI

                NTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89015 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME H       AS       1,0000000           2,87             2,87

                NTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89016 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME H       AS       1,0000000           0,39             0,39

                NTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,26    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5845   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG     CHI

                - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          7063 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG  H       AS       1,0000000          12,72            12,72

                - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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C          7064 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG  H       AS       1,0000000           1,76             1,76

                - JUROS. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          16,67            16,67

                            EQUIPAMENTO                         :           14,48     46,4847512 %

                            MATERIAL                            :            1,81      5,8105939 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,86     47,7046549 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5849   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3    CHI

                 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          16,67            16,67

C         89017 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 H       AS       1,0000000          29,14            29,14

                 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89018 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 H       AS       1,0000000           6,56             6,56

                 - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           35,70     68,1687990 %

                            MATERIAL                            :            1,81      3,4561772 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,86     28,3750238 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5853   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT    CHI

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          16,67            16,67

C         89009 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT H       AS       1,0000000          29,32            29,32

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89010 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT H       AS       1,0000000           6,60             6,60

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           35,92     68,3019587 %
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                            MATERIAL                            :            1,81      3,4417189 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,86     28,2563224 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5857   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8    CHI

                ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          16,67            16,67

C         89013 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 H       AS       1,0000000          96,06            96,06

                ,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89014 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 H       AS       1,0000000          21,62            21,62

                ,70 M3 - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          117,68     87,5921103 %

                            MATERIAL                            :            1,81      1,3472273 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,86     11,0606624 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          134,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5865   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T    CHI

                RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1

                ,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

C         53818 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T H       AS       1,0000000           5,81             5,81

                RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1

                ,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

C         93238 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T H       AS       1,0000000           0,80             0,80

                RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1

                ,67 M - JUROS. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            6,61    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5869   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM     CHI

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
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C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          13,81            13,81

C         89280 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  H       AS       1,0000000          23,64            23,64

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89281 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  H       AS       1,0000000           3,28             3,28

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           26,92     66,0937885 %

                            MATERIAL                            :            1,81      4,4438988 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,00     29,4623127 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5877   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7    CHI

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO

                . AF_06/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          20,34            20,34

C         89011 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       AS       1,0000000          16,27            16,27

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃ

                O. AF_06/2014

C         89012 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7 H       AS       1,0000000           2,20             2,20

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_

                06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           18,47     47,5908271 %

                            MATERIAL                            :            1,81      4,6637464 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,53     47,7454265 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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         5881   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P    CHI

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CH

                I DIURNO. AF_02/2016

C          5738 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P H       AS       1,0000000          26,31            26,31

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DE

                PRECIAÇÃO. AF_02/2016

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          13,81            13,81

C         93239 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P H       AS       1,0000000           3,65             3,65

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JU

                ROS. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           29,96     68,4487093 %

                            MATERIAL                            :            1,81      4,1352524 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,00     27,4160383 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5884   USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT    CHI

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          12,51            12,51

C         88847 USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT H       AS       1,0000000          16,46            16,46

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

C         88848 USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT H       AS       1,0000000           3,45             3,45

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           19,91     61,4127083 %

                            MATERIAL                            :            2,59      7,9888957 %
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                            MAO DE OBRA                         :            9,92     30,5983960 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5892   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST    CHI

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DI

                URNO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          16,97            16,97

C         91354 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST H       CR       1,0000000          11,91            11,91

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPREC

                IAÇÃO. AF_06/2014

C         91355 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST H       CR       1,0000000           2,50             2,50

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS.

                 AF_06/2014

C         91356 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST H       CR       1,0000000           0,97             0,97

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOST

                OS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           15,38     47,5425040 %

                            MATERIAL                            :            1,81      5,5950540 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,16     46,8624420 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5896   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG,    CHI

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI

                DIURNO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          16,97            16,97

C         91375 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, H       CR       1,0000000          10,03            10,03

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPR

                ECIAÇÃO. AF_06/2014



de290 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91376 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, H       CR       1,0000000           2,10             2,10

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JURO

                S. AF_06/2014

C         91377 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, H       CR       1,0000000           0,81             0,81

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPO

                STOS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           12,94     43,2631227 %

                            MATERIAL                            :            1,81      6,0514877 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,16     50,6853896 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5903   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX    CHI

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          16,97            16,97

C         91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX H       AS       1,0000000          17,29            17,29

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX H       AS       1,0000000           3,62             3,62

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

C         91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX H       AS       1,0000000           1,40             1,40

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           22,31     56,7973525 %

                            MATERIAL                            :            1,81      4,6079429 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,16     38,5947046 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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         5911   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT    CHI

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          12,51            12,51

C         88569 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT H       AS       1,0000000           2,78             2,78

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014

C         88570 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT H       AS       1,0000000           0,60             0,60

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,38     21,2712397 %

                            MATERIAL                            :            2,59     16,2995594 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,92     62,4292009 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5923   GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT    CHI

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         53840 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT H       AS       1,0000000           1,95             1,95

                E - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         87026 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT H       AS       1,0000000           0,27             0,27

                E - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,22    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5930   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D    CHI

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          16,74            16,74

C         89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000          13,16            13,16

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014



de292 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           2,75             2,75

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

C         91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           1,06             1,06

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           16,97     50,3411451 %

                            MATERIAL                            :            1,81      5,3693266 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,93     44,2895283 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5934   MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT    CHI

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H       CR       1,0000000          22,85            22,85

C         89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT H       AS       1,0000000          27,76            27,76

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT H       AS       1,0000000           4,99             4,99

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           32,75     58,9028778 %

                            MATERIAL                            :            1,81      3,2553956 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,04     37,8417266 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5942   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB    CHI

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          16,78            16,78

C         89128 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB H       AS       1,0000000          23,40            23,40

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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C         89129 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB H       AS       1,0000000           3,17             3,17

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           26,57     61,2918110 %

                            MATERIAL                            :            1,81      4,1753171 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,97     34,5328719 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5946   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A     CHI

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          16,78            16,78

C         89130 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  H       AS       1,0000000          32,45            32,45

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89131 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  H       AS       1,0000000           4,40             4,40

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           36,85     68,7115422 %

                            MATERIAL                            :            1,81      3,3749766 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,97     27,9134812 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5952   MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR    CHI

                NO. AF_07/2016

C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       1,0000000          13,96            13,96

C         95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIA H       CR       1,0000000           1,44             1,44

                ÇÃO. AF_07/2016

C         95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. A H       CR       1,0000000           0,17             0,17

                F_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            1,61     10,3403982 %

                            MATERIAL                            :            1,81     11,6249197 %
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           12,15     78,0346821 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5954   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    CHI

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90957 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       AS       1,0000000           2,94             2,94

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90958 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       AS       1,0000000           0,40             0,40

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,34    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5961   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13    CHI

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          16,12            16,12

C         91367 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 H       AS       1,0000000          17,50            17,50

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         91368 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 H       AS       1,0000000           3,22             3,22

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - JUROS. AF_06/2014

C         91369 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 H       AS       1,0000000           1,26             1,26

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           21,98     57,6902888 %

                            MATERIAL                            :            1,81      4,7506561 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,31     37,5590551 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

         6260   CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4    CHI

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          16,97            16,97

C         91359 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H       AS       1,0000000          13,48            13,48

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         91360 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H       AS       1,0000000           2,82             2,82

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014

C         91361 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H       AS       1,0000000           1,10             1,10

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           17,40     50,6255456 %

                            MATERIAL                            :            1,81      5,2662205 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,16     44,1082339 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         6880   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES    CHI

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_0

                7/2014

C          7038 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES H       AS       1,0000000          30,09            30,09

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_

                07/2014

C          7039 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES H       AS       1,0000000           4,17             4,17

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/201

                4

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          13,81            13,81
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           34,26     71,2710631 %

                            MATERIAL                            :            1,81      3,7653422 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,00     24,9635947 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         7031   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI D    CHI

                IURNO. AF_06/2014

C          7032 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRE H       AS       1,0000000           4,27             4,27

                CIAÇÃO. AF_06/2014

C          7033 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS H       AS       1,0000000           0,71             0,71

                . AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,98    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         7043   MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H    CHI

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014

C          7044 MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H H       CR       1,0000000           0,23             0,23

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

C          7045 MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H H       CR       1,0000000           0,02             0,02

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         7050   ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO    CHI

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          7051 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO H       AS       1,0000000          26,69            26,69

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C          7052 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO H       AS       1,0000000           3,70             3,70

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          13,81            13,81

                            EQUIPAMENTO                         :           30,39     68,7556562 %

                            MATERIAL                            :            1,81      4,0950226 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,00     27,1493212 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        67827   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI    CHI

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          7058 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI H       AS       1,0000000          16,71            16,71

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C          7059 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI H       AS       1,0000000           3,08             3,08

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          16,12            16,12

C         91402 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI H       AS       1,0000000           1,20             1,20

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           20,99     56,5615738 %

                            MATERIAL                            :            1,81      4,8773915 %
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           14,31     38,5610347 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        73395   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF    CHI

                _02/2016

C         73303 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. A H       AS       1,0000000           3,83             3,83

                F_02/2016

C         93235 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2 H       AS       1,0000000           0,69             0,69

                016

                            EQUIPAMENTO                         :            4,52    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        83766   GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04    CHI

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016

C         83761 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 H       AS       1,0000000           8,17             8,17

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

C         83764 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 H       AS       1,0000000           0,91             0,91

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          17,35            17,35

                            EQUIPAMENTO                         :            9,08     34,3548997 %

                            MATERIAL                            :            3,36     12,7128263 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,99     52,9322740 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        84013   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1    CHI

                7,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          20,34            20,34

C         88832 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 H       AS       1,0000000          26,71            26,71

                7,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014
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C         88834 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 H       AS       1,0000000           3,62             3,62

                7,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           30,33     59,8579041 %

                            MATERIAL                            :            1,81      3,5721334 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,53     36,5699625 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87446   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D    CHI

                IESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         87441 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D H       CR       1,0000000           0,36             0,36

                IESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         87442 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D H       CR       1,0000000           0,04             0,04

                IESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88392   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO    CHI

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO H       CR       1,0000000           0,70             0,70

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO H       CR       1,0000000           0,08             0,08

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,78    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88398   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO    CHI

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88394 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO H       CR       1,0000000           0,83             0,83

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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C         88395 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO H       CR       1,0000000           0,09             0,09

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,92    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88404   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO    CHI

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88400 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO H       CR       1,0000000           0,66             0,66

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88401 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,73    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88430   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ     CHI

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88419 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  H       CR       1,0000000           4,32             4,32

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88422 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  H       CR       1,0000000           0,51             0,51

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,83    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88438   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO    CHI

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88434 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO H       CR       1,0000000           5,73             5,73

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         88435 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO H       CR       1,0000000           0,68             0,68

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014
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                            EQUIPAMENTO                         :            6,41    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88831   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR     CHI

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  H       C        1,0000000           0,26             0,26

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2

                014

C         88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  H       C        1,0000000           0,03             0,03

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,29    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88844   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2    CHI

                ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          16,67            16,67

C         88839 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 H       AS       1,0000000          23,67            23,67

                ,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

C         88840 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 H       AS       1,0000000           5,32             5,32

                ,7 M3 - JUROS. AF_10/2014

                            MATERIAL                            :           30,80     67,4551030 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,86     32,5448970 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88908   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2    CHI

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          20,34            20,34

C         88900 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 H       AS       1,0000000          31,15            31,15

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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C         88902 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 H       AS       1,0000000           4,22             4,22

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           35,37     63,4894993 %

                            MATERIAL                            :            1,81      3,2489678 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,53     33,2615329 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89022   BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM    CHI

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89019 BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM H       AS       1,0000000           0,28             0,28

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89020 BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM H       AS       1,0000000           0,03             0,03

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89027   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIU    CHI

                RNO. AF_06/2014

C         89023 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECI H       AS       1,0000000           3,47             3,47

                AÇÃO. AF_06/2014

C         89024 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS.  H       AS       1,0000000           0,57             0,57

                AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89031   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,    CHI

                19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
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C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          16,67            16,67

C         89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, H       AS       1,0000000          22,62            22,62

                19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, H       AS       1,0000000           5,09             5,09

                19 M3 - JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           27,71     62,4380353 %

                            MATERIAL                            :            1,81      4,0784136 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,86     33,4835511 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89036   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -    CHI

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          16,67            16,67

C         89033 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - H       AS       1,0000000           9,32             9,32

                 DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         89034 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - H       AS       1,0000000           1,29             1,29

                 JUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           10,61     38,8929618 %

                            MATERIAL                            :            1,81      6,6348973 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,86     54,4721409 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89218   BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE    CHI

                LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         88307 OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H       CR       2,0000000          17,23            34,46

C         89212 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE H       AS       1,0000000          18,93            18,93

                LADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89213 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE H       AS       1,0000000           2,98             2,98

                LADAS - JUROS. AF_11/2014
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                            EQUIPAMENTO                         :           21,91     38,8681923 %

                            MATERIAL                            :            3,62      6,4218555 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,84     54,7099522 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89226   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR     CHI

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

C         89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           1,08             1,08

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2

                014

C         89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           0,12             0,12

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89235   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC    CHI

                IA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          19,51            19,51

C         89230 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC H       AS       1,0000000          83,69            83,69

                IA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89231 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC H       AS       1,0000000          13,26            13,26

                IA 208 HP - JUROS. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           96,95     83,2474671 %

                            MATERIAL                            :            1,81      1,5541816 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,70     15,1983513 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89243   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC    CHI

                IA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014
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C         88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          19,51            19,51

C         89236 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC H       AS       1,0000000         195,50           195,50

                IA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89237 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC H       AS       1,0000000          30,97            30,97

                IA 550 HP - JUROS. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          226,47     92,0684610 %

                            MATERIAL                            :            1,81      0,7358321 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,70      7,1957069 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          245,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89251   RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ    CHI

                NCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          19,51            19,51

C         89246 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ H       AS       1,0000000         169,88           169,88

                NCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89247 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ H       AS       1,0000000          26,91            26,91

                NCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :          196,79     90,9801203 %

                            MATERIAL                            :            1,81      0,8368007 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,70      8,1830790 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          216,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89258   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A    CHI

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0000000          19,51            19,51

C         89253 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A H       AS       1,0000000          49,16            49,16

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89254 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A H       AS       1,0000000           8,85             8,85

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014
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                            EQUIPAMENTO                         :           58,01     74,8323014 %

                            MATERIAL                            :            1,81      2,3348813 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,70     22,8328173 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89273   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID    CHI

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          26,82            26,82

C         89267 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID H       AS       1,0000000          32,96            32,96

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89268 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID H       AS       1,0000000           5,93             5,93

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014

C         89269 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID H       AS       1,0000000           2,30             2,30

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/

                2014

                            EQUIPAMENTO                         :           41,19     60,5646229 %

                            MATERIAL                            :            1,81      2,6613733 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,01     36,7740038 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89279   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR     CHI

                A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         89274 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           1,31             1,31

                A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

C         89275 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR  H       CR       1,0000000           0,15             0,15

                A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de307 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89877   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    CHI

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          16,12            16,12

C         89870 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000          24,72            24,72

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

C         89871 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000           4,56             4,56

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

C         89872 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000           1,79             1,79

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           31,07     65,8402205 %

                            MATERIAL                            :            1,81      3,8355583 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,31     30,3242212 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89884   CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    CHI

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          16,12            16,12

C         89878 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000          26,22            26,22

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

C         89879 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000           4,84             4,84

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014
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C         89880 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA H       AS       1,0000000           1,89             1,89

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           32,95     67,1489709 %

                            MATERIAL                            :            1,81      3,6886081 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,31     29,1624210 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90587   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P    CHI

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P H       AS       1,0000000           0,40             0,40

                OTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P H       AS       1,0000000           0,04             0,04

                OTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90626   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI    CHI

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90621 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI H       CR       1,0000000           1,92             1,92

                MO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90622 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI H       CR       1,0000000           0,22             0,22

                MO 4" - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            2,14    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90632   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ    CHI

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          15,38            15,38
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C         90627 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ H       AS       1,0000000          28,50            28,50

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90628 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ H       AS       1,0000000           4,06             4,06

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           32,56     67,9182312 %

                            MATERIAL                            :            1,81      3,7755527 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,57     28,3062161 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90638   MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5    CHI

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90633 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 H       CR       1,0000000           3,33             3,33

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90634 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 H       CR       1,0000000           0,39             0,39

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,72    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90644   BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS    CHI

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90639 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS H       CR       1,0000000           4,97             4,97

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90640 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS H       CR       1,0000000           0,59             0,59

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,56    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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        90651   BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP    CHI

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90646 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP H       CR       1,0000000           0,66             0,66

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - D

                EPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90647 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - J

                UROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,73    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90657   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU    CHI

                RNO. AF_06/2015

C         90652 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECI H       CR       1,0000000           3,23             3,23

                AÇÃO. AF_06/2015

C         90653 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS.  H       CR       1,0000000           0,38             0,38

                AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,61    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90663   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU    CHI

                RNO. AF_06/2015

C         90658 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECI H       CR       1,0000000           3,46             3,46

                AÇÃO. AF_06/2015

C         90659 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS.  H       CR       1,0000000           0,41             0,41

                AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,87    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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        90669   PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO    CHI

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90664 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO H       AS       1,0000000           4,75             4,75

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90665 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO H       AS       1,0000000           0,54             0,54

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,29    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90675   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    CHI

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2

                015

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          15,38            15,38

C         90670 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       AS       1,0000000         130,79           130,79

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/

                2015

C         90671 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       AS       1,0000000          18,15            18,15

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :          148,94     90,6402143 %

                            MATERIAL                            :            1,81      1,1015092 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,57      8,2582765 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          164,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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        90681   PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA    CHI

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          15,38            15,38

C         90676 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA H       AS       1,0000000          72,44            72,44

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90677 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA H       AS       1,0000000          10,05            10,05

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015

C         91021 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA H       AS       1,0000000           3,93             3,93

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2

                015

                            EQUIPAMENTO                         :           86,42     84,8919451 %

                            MATERIAL                            :            1,81      1,7779960 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,57     13,3300589 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90687   MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K    CHI

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          16,78            16,78

C         90682 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K H       AS       1,0000000          25,68            25,68

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90683 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K H       AS       1,0000000           3,04             3,04

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           28,72     63,1208792 %



de313 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,81      3,9780219 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,97     32,9010989 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90693   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA    CHI

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          16,78            16,78

C         90688 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA H       AS       1,0000000          13,20            13,20

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90689 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA H       AS       1,0000000           1,33             1,33

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           14,53     46,4068987 %

                            MATERIAL                            :            1,81      5,7809006 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,97     47,8122007 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90965   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102     CHI

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90960 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102  H       AS       1,0000000           3,93             3,93

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90961 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102  H       AS       1,0000000           0,54             0,54

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,47    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90973   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    CHI

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90968 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       AS       1,0000000           3,94             3,94

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
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C         90969 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       AS       1,0000000           0,54             0,54

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,48    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90982   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    CHI

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90975 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       AS       1,0000000          10,02            10,02

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90976 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 H       AS       1,0000000           1,39             1,39

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           11,41    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91001   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    CHI

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90992 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       AS       1,0000000           4,68             4,68

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

C         90993 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO H       AS       1,0000000           0,64             0,64

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91032   CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22    CHI

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          16,97            16,97

C         91026 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 H       AS       1,0000000          15,37            15,37

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
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C         91027 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 H       AS       1,0000000           3,22             3,22

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - JUROS. AF_06/2015

C         91028 CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22 H       AS       1,0000000           1,25             1,25

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           19,84     53,8983973 %

                            MATERIAL                            :            1,81      4,9171420 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,16     41,1844607 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91278   PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG    CHI

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG H       AS       1,0000000           0,46             0,46

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

C         91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG H       AS       1,0000000           0,06             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,52    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91285   CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI    CHI

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI H       CR       1,0000000           0,43             0,43

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

C         91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI H       CR       1,0000000           0,04             0,04

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,47    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91387   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000    CHI

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          16,12            16,12

C         91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 H       AS       1,0000000          19,78            19,78

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

C         91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 H       AS       1,0000000           3,65             3,65

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

C         91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 H       AS       1,0000000           1,43             1,43

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           24,86     60,6637385 %

                            MATERIAL                            :            1,81      4,4167886 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,31     34,9194729 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91395   CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS     CHI

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIU

                RNO. AF_06/2014

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          16,97            16,97
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C         91390 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS  H       AS       1,0000000          12,91            12,91

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECI

                AÇÃO. AF_06/2014

C         91391 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS  H       AS       1,0000000           2,70             2,70

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS.

                AF_06/2014

C         91392 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS  H       AS       1,0000000           1,04             1,04

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTO

                S E SEGUROS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           16,65     49,5240929 %

                            MATERIAL                            :            1,81      5,3837001 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,16     45,0922070 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91486   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE    CHI

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          16,97            16,97

C         91468 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE H       AS       1,0000000          17,47            17,47

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

C         91469 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE H       AS       1,0000000           3,77             3,77

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015
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C         91484 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE H       AS       1,0000000           1,19             1,19

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           22,43     56,9289341 %

                            MATERIAL                            :            1,81      4,5939086 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,16     38,4771573 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91534   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,    CHI

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          15,38            15,38

C         91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, H       AS       1,0000000           0,68             0,68

                 POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

C         91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, H       AS       1,0000000           0,09             0,09

                 POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,77      4,7678018 %

                            MATERIAL                            :            1,81     11,2074303 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,57     84,0247679 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91635   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D    CHI

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          16,74            16,74

C         91629 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000          12,26            12,26

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
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C         91630 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           2,56             2,56

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015

C         91631 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           0,99             0,99

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           15,81     48,5714287 %

                            MATERIAL                            :            1,81      5,5606758 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,93     45,8678955 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91646   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    CHI

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         88283 MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                H       CR       1,0000000          22,06            22,06

C         91640 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000          25,30            25,30

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

C         91641 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000           5,30             5,30

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015

C         91642 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000           2,05             2,05

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           32,65     59,6783039 %

                            MATERIAL                            :            1,81      3,3083531 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,25     37,0133430 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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        91693   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA    CHI

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          15,38            15,38

C         91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA H       CR       1,0000000           0,05             0,05

                RA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

C         91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA H       CR       1,0000000           0,01             0,01

                RA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,3886010 %

                            MATERIAL                            :            1,81     11,7227979 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,57     87,8886011 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92044   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH    CHI

                O 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015

C         92040 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH H       AS       1,0000000           4,67             4,67

                O 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

C         92041 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH H       AS       1,0000000           0,49             0,49

                O 3,66 M - JUROS. AF_11/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,16    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92107   CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO    CHI

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI

                 DIURNO. AF_11/2015

C         88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          16,97            16,97
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C         92101 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO H       AS       1,0000000          18,91            18,91

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEP

                RECIAÇÃO. AF_11/2015

C         92102 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO H       AS       1,0000000           3,96             3,96

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUR

                OS. AF_11/2015

C         92103 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO H       AS       1,0000000           1,53             1,53

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMP

                OSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           24,40     58,9799373 %

                            MATERIAL                            :            1,81      4,3751510 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,16     36,6449117 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92113   PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0    CHI

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_11/2015

C         92108 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 H       CR       1,0000000           0,77             0,77

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

C         92109 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 H       CR       1,0000000           0,09             0,09

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_11/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,86    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92119   DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_11/2015            CHI

C         92114 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015        H       CR       1,0000000           0,08             0,08

C         92115 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_11/2015              H       CR       1,0000000           0,01             0,01
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                            EQUIPAMENTO                         :            0,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92139   CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI D    CHI

                IURNO. AF_11/2015

C         88284 MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H       CR       1,0000000          13,78            13,78

C         92133 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRE H       C        1,0000000           9,15             9,15

                CIAÇÃO. AF_11/2015

C         92134 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS H       C        1,0000000           1,44             1,44

                . AF_11/2015

C         92135 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOS H       C        1,0000000           0,57             0,57

                TOS E SEGUROS. AF_11/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           11,16     44,7473937 %

                            MATERIAL                            :            1,81      7,2574178 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,97     47,9951885 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92146   CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101    CHI

                /104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015

C         88284 MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H       CR       1,0000000          13,78            13,78

C         92140 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 H       CR       1,0000000           2,79             2,79

                /104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

C         92141 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 H       CR       1,0000000           0,44             0,44

                /104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015

C         92142 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101 H       CR       1,0000000           0,17             0,17

                /104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,40     19,7904540 %

                            MATERIAL                            :            1,81     10,5355064 %
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                            MAO DE OBRA                         :           11,97     69,6740396 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92243   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    CHI

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015

C         88283 MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                H       CR       1,0000000          22,06            22,06

C         92237 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000          18,55            18,55

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

C         92238 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000           3,88             3,88

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015

C         92239 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO H       AS       1,0000000           1,51             1,51

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           23,94     52,0434783 %

                            MATERIAL                            :            1,81      3,9347826 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,25     44,0217391 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92717   APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS    CHI

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015

C         92712 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS H       CR       1,0000000           0,26             0,26

                 E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

C         92713 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS H       CR       1,0000000           0,03             0,03

                 E MAÇARICOS - JUROS. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,29    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de324 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92961   MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN    CHI

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

C         92956 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN H       AS       1,0000000           3,57             3,57

                CIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

C         92957 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN H       AS       1,0000000           0,42             0,42

                CIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,99    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92967   MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DIURNO    CHI

                . AF_12/2015

C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       1,0000000          13,96            13,96

C         92963 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃ H       CR       1,0000000           1,48             1,48

                O. AF_12/2015

C         92964 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_ H       CR       1,0000000           0,17             0,17

                12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,65     10,5701473 %

                            MATERIAL                            :            1,81     11,5951313 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,15     77,8347214 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93225   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    CHI

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/

                2016

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          15,38            15,38
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C         93220 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       AS       1,0000000         203,38           203,38

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01

                /2016

C         93221 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR H       AS       1,0000000          28,23            28,23

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016

                            EQUIPAMENTO                         :          231,61     93,7730274 %

                            MATERIAL                            :            1,81      0,7328231 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,57      5,4941495 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          246,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93234   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G    CHI

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016

C         93229 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G H       CR       1,0000000           0,33             0,33

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

C         93230 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G H       CR       1,0000000           0,03             0,03

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,36    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93244   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES    CHI

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

C         73309 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES H       AS       1,0000000          20,01            20,01

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEP

                RECIAÇÃO. AF_02/2016
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C         73313 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES H       AS       1,0000000           2,77             2,77

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUR

                OS. AF_02/2016

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          13,81            13,81

                            EQUIPAMENTO                         :           22,78     62,2574475 %

                            MATERIAL                            :            1,81      4,9467067 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,00     32,7958458 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93274   GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39    CHI

                 M - CHI DIURNO. AF_03/2016

C         88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          26,82            26,82

C         93267 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 H       AS       1,0000000          30,16            30,16

                 M  DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

C         93269 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 H       AS       1,0000000           3,58             3,58

                 M   JUROS. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           33,74     55,7133423 %

                            MATERIAL                            :            1,81      2,9887714 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,01     41,2978863 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93282   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ    CHI

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

C         88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,0000000          14,03            14,03

C         93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ H       AS       1,0000000           0,30             0,30

                SICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

C         93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ H       AS       1,0000000           0,03             0,03

                SICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016
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                            EQUIPAMENTO                         :            0,33      2,2980501 %

                            MATERIAL                            :            1,81     12,6044568 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,22     85,0974931 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93288   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE    CHI

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C         88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          26,82            26,82

C         93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE H       AS       1,0000000          63,38            63,38

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

C         93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE H       AS       1,0000000          12,04            12,04

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016

C         93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE H       AS       1,0000000           4,43             4,43

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           79,85     74,8570358 %

                            MATERIAL                            :            1,81      1,6968219 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,01     23,4461423 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93403   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D    CHI

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

C         88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          16,74            16,74

C         93397 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000          12,26            12,26

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

C         93398 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           2,56             2,56

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016
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C         93399 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D H       AS       1,0000000           0,99             0,99

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV  IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           15,81     48,5714287 %

                            MATERIAL                            :            1,81      5,5606758 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,93     45,8678955 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93409   MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA    CHI

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM

                COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_0

                3/2016

C         88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H       CR       1,0000000          18,39            18,39

C         93404 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA H       AS       1,0000000           5,55             5,55

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM

                COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_

                03/2016

C         93405 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA H       AS       1,0000000           0,56             0,56

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM

                COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/201

                6

                            EQUIPAMENTO                         :            6,11     24,9387755 %

                            MATERIAL                            :            1,81      7,3877551 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,58     67,6734694 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93416   GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     CHI

                DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
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C         93411 GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       AS       1,0000000           0,18             0,18

                DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

C         93412 GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       AS       1,0000000           0,03             0,03

                DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,21    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93422   GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_    CHI

                03/2016

C         93417 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF H       AS       1,0000000           2,41             2,41

                _03/2016

C         93418 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/20 H       AS       1,0000000           0,43             0,43

                16

                            EQUIPAMENTO                         :            2,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93428   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO.     CHI

                AF_03/2016

C         93423 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. H       AS       1,0000000           3,41             3,41

                 AF_03/2016

C         93424 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03 H       AS       1,0000000           0,61             0,61

                /2016

                            EQUIPAMENTO                         :            4,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93434   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H    CHI

                ORA - CHI DIURNO. AF_03/2016

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          17,00            17,00

                ENTARES

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0000000          12,51            50,04
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C         93429 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H H       AS       1,0000000          72,00            72,00

                ORA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

C         93430 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H H       AS       1,0000000          12,96            12,96

                ORA - JUROS. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           84,96     55,8947369 %

                            MATERIAL                            :           12,17      8,0065789 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,87     36,0986842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          152,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93440   USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA    CHI

                 30 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          17,00            17,00

                ENTARES

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0000000          12,51            50,04

C         93435 USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA H       AS       1,0000000           3,89             3,89

                 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

C         93436 USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA H       AS       1,0000000           0,81             0,81

                 30 CV - JUROS. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            4,70      6,5514357 %

                            MATERIAL                            :           12,17     16,9640367 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,87     76,4845276 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95122   USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW -    CHI

                 CHI DIURNO. AF_07/2016

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          17,00            17,00

                ENTARES

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0000000          12,51            50,04



de331 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95118 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - H       AS       1,0000000          37,14            37,14

                 DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

C         95119 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - H       AS       1,0000000           6,68             6,68

                 JUROS. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           43,82     39,5273317 %

                            MATERIAL                            :           12,17     10,9778098 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,87     49,4948585 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95128   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C    CHI

                V - CHI DIURNO. AF_07/2016

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          15,38            15,38

C         95123 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C H       AS       1,0000000          12,90            12,90

                V - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

C         95124 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176 H       AS       1,0000000           2,03             2,03

                CV - JUROS. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           14,93     49,2576708 %

                            MATERIAL                            :            1,81      5,9716265 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,57     44,7707027 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95140   TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI D    CHI

                IURNO. AF_07/2016

C         95136 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRE H       AS       1,0000000           0,03             0,03

                CIAÇÃO. AF_07/2016

C         95137 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS H       AS       1,0000000           0,01             0,01

                . AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        95213   GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39    CHI

                 M - CHI DIURNO. AF_08/2016

C         88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,0000000          26,82            26,82

C         95208 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 H       AS       1,0000000          34,17            34,17

                 M  DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016

C         95209 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 H       AS       1,0000000           4,05             4,05

                 M  JUROS. AF_08/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           38,22     58,7638377 %

                            MATERIAL                            :            1,81      2,7829028 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,01     38,4532595 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95219   PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN -    CHI

                 CHI DIURNO. AF_08/2016

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        1,0000000          17,79            17,79

C         95214 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - H       CR       1,0000000           0,27             0,27

                 DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016

C         95215 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - H       CR       1,0000000           0,02             0,02

                 JUROS. AF_08/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,29      1,6039823 %

                            MATERIAL                            :            3,77     20,8517699 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,02     77,5442478 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95259   MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016           CHI

C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       1,0000000          13,96            13,96

C         95255 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016       H       CR       1,0000000           1,28             1,28

C         95256 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016             H       CR       1,0000000           0,15             0,15
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                            EQUIPAMENTO                         :            1,43      9,2917478 %

                            MATERIAL                            :            1,81     11,7608836 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,15     78,9473686 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95265   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     CHI

                3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         95260 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       AS       1,0000000           0,55             0,55

                3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

C         95261 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  H       CR       1,0000000           0,14             0,14

                3 CV - JUROS. AF_09/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,69    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95271   RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M    CHI

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         95266 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M H       AS       1,0000000           0,42             0,42

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

C         95267 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M H       AS       1,0000000           0,04             0,04

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95277   POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC    CHI

                O, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         95272 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC H       AS       1,0000000           0,41             0,41

                O, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

C         95273 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC H       AS       1,0000000           0,04             0,04

                O, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016



de334 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,45    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95283   DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCI    CHI

                A 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         95278 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCI H       AS       1,0000000           0,44             0,44

                A 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

C         95279 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCI H       AS       1,0000000           0,05             0,05

                A 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,49    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95621   PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO     CHI

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2

                016

C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       1,0000000          13,96            13,96

C         95617 PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO  H       CR       1,0000000           1,05             1,05

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/

                2016

C         95618 PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO  H       CR       1,0000000           0,12             0,12

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            1,17      7,7329808 %

                            MATERIAL                            :            1,81     11,9629874 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,15     80,3040318 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95632   ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO    CHI

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/201

                6

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          13,81            13,81
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C         95627 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO H       AS       1,0000000          28,80            28,80

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/20

                16

C         95628 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO H       AS       1,0000000           3,99             3,99

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           32,79     70,3648070 %

                            MATERIAL                            :            1,81      3,8841201 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,00     25,7510729 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95703   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA    CHI

                XIMO 8 1/2" - CHI DIURNO. AF_11/2016

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          15,38            15,38

C         95698 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA H       CR       1,0000000           4,26             4,26

                XIMO 8 1/2" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

C         95699 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA H       CR       1,0000000           0,50             0,50

                XIMO 8 1/2" - JUROS. AF_11/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            4,76     23,6345580 %

                            MATERIAL                            :            1,81      8,9870903 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,57     67,3783517 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95709   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H    CHI

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - CHI DIURNO. AF_11/2016

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          15,38            15,38

C         95704 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H H       AS       1,0000000          27,31            27,31

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

C         95705 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H H       AS       1,0000000           3,89             3,89

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - JUROS. AF_11/2016
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                            EQUIPAMENTO                         :           31,20     66,9815373 %

                            MATERIAL                            :            1,81      3,8857878 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,57     29,1326749 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95715   ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, P    CHI

                ESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160

                HP - CHI DIURNO. AF_11/2016

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          20,34            20,34

C         95710 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, P H       AS       1,0000000          32,83            32,83

                ESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160

                HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

C         95711 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, P H       AS       1,0000000           4,45             4,45

                ESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160

                HP - JUROS. AF_11/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           37,28     64,6997572 %

                            MATERIAL                            :            1,81      3,1412703 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,53     32,1589725 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95721   ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA    CHI

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          20,34            20,34

C         95716 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA H       AS       1,0000000          31,60            31,60

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016
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C         95717 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA H       AS       1,0000000           4,28             4,28

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           35,88     63,8207045 %

                            MATERIAL                            :            1,81      3,2194948 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,53     32,9598007 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95873   GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26    CHI

                0 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016

C         95869 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 H       AS       1,0000000           0,98             0,98

                0 KVA - JUROS. AF_12/2016

C         95874 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 H       AS       1,0000000           5,45             5,45

                0 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            6,43    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96014   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA     CHI

                ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          16,67            16,67

C         96008 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA  H       AS       1,0000000          15,45            15,45

                ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

C         96009 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA  H       AS       1,0000000           2,14             2,14

                ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           17,59     51,3426737 %

                            MATERIAL                            :            1,81      5,2831290 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,86     43,3741973 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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        96021   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC    CHI

                OPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          16,67            16,67

C         96015 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC H       AS       1,0000000          15,30            15,30

                OPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

C         96016 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC H       AS       1,0000000           2,11             2,11

                OPLADA - JUROS. AF_02/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           17,41     51,0856809 %

                            MATERIAL                            :            1,81      5,3110328 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,86     43,6032863 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96029   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO    CHI

                PLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          16,67            16,67

C         96023 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO H       AS       1,0000000          11,90            11,90

                PLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

C         96024 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO H       AS       1,0000000           1,64             1,64

                PLADA - JUROS. AF_02/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           13,54     44,8195961 %

                            MATERIAL                            :            1,81      5,9913935 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,86     49,1890104 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96036   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET    CHI

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017

C         88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0000000          16,12            16,12

C         96030 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET H       AS       1,0000000          22,37            22,37

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017
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C         96031 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET H       AS       1,0000000           4,13             4,13

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017

C         96032 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET H       AS       1,0000000           1,61             1,61

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :           28,11     63,5541489 %

                            MATERIAL                            :            1,81      4,0922450 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,31     32,3536061 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96155   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A    CHI

                COPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

C         88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          16,67            16,67

C         96053 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A H       AS       1,0000000          12,05            12,05

                COPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

C         96055 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A H       AS       1,0000000           1,67             1,67

                COPLADA - JUROS. AF_03/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           13,72     45,1464297 %

                            MATERIAL                            :            1,81      5,9559065 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,86     48,8976638 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96156   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM    CHI

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017

C         88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       1,0000000          16,78            16,78

C         96054 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM H       AS       1,0000000          17,31            17,31

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

C         96060 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM H       AS       1,0000000           1,74             1,74

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017
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                            EQUIPAMENTO                         :           19,05     53,1677366 %

                            MATERIAL                            :            1,81      5,0516327 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,97     41,7806307 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96159   MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38    CHI

                 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016

C         88293 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H       CR       1,0000000          18,66            18,66

C         95129 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 H       AS       1,0000000          22,88            22,88

                 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

C         95130 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 H       AS       1,0000000           4,12             4,12

                 HP - JUROS. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           27,00     59,1327202 %

                            MATERIAL                            :            1,81      3,9640823 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,85     36,9031975 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96246   MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO    CHI

                NAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017

C         88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       C        1,0000000          20,34            20,34

C         96241 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO H       AS       1,0000000          14,02            14,02

                NAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017

C         96242 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO H       AS       1,0000000           1,90             1,90

                NAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           15,92     43,9051296 %

                            MATERIAL                            :            1,81      4,9917264 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,53     51,1031440 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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        96302   PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H    CHI

                P, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0000000          15,38            15,38

C         96298 PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H H       AS       1,0000000          42,64            42,64

                P, MOTOR DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017

C         96299 PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H H       AS       1,0000000           5,92             5,92

                P, MOTOR DIESEL - JUROS. AF_05/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           48,56     75,9461997 %

                            MATERIAL                            :            1,81      2,8307788 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,57     21,2230215 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96308   COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO    CHI

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017

C         96304 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO H       AS       1,0000000           0,14             0,14

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_0

                5/2017

C         96305 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO H       AS       1,0000000           0,02             0,02

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,16    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96464   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE    CHI

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

C         88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H       CR       1,0000000          13,81            13,81

C         96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE H       AS       1,0000000           4,43             4,43

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017
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C         96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE H       AS       1,0000000          31,94            31,94

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_0

                6/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           36,37     72,4790754 %

                            MATERIAL                            :            1,81      3,6070147 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,00     23,9139099 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98765   INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V    CHI

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF

                _06/2018

C         98760 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V H       C        1,0000000           0,09             0,09

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. A

                F_06/2018

C         98761 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V H       C        1,0000000           0,02             0,02

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2

                018

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99834   LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E    CHI

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO.

                AF_04/2019

C         99829 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E H       C        1,0000000           0,15             0,15

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO.

                 AF_04/2019

C         99830 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E H       C        1,0000000           0,01             0,01

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_04

                /2019
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                            EQUIPAMENTO                         :            0,16    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100642   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON    CHI

                /HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          17,00            17,00

                ENTARES

C        100637 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON H       AS       1,0000000          88,43            88,43

                /HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019

C        100638 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON H       AS       1,0000000          15,91            15,91

                /HORA - JUROS. AF_12/2019

                            EQUIPAMENTO                         :          104,34     85,9897809 %

                            MATERIAL                            :            1,81      1,4916762 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,19     12,5185429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100648   USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12    CHI

                /2019

C         88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000          17,00            17,00

                ENTARES

C        100643 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_1 H       AS       1,0000000         232,85           232,85

                2/2019

C        100644 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019 H       AS       1,0000000          41,91            41,91

                            EQUIPAMENTO                         :          274,76     94,1732932 %

                            MATERIAL                            :            1,81      0,6203729 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,19      5,2063339 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          291,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102274   MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI    CHI

                NUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021
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C         88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H       CR       1,0000000          13,96            13,96

C        102270 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI H       C        1,0000000           0,75             0,75

                NUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021

C        102271 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI H       C        1,0000000           0,21             0,21

                NUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021

                            EQUIPAMENTO                         :            0,96      6,4343163 %

                            MATERIAL                            :            1,81     12,1313672 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,15     81,4343165 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :      146

TIPO1 : 3290 - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

         5089   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES    H

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MAN

                UTENÇÃO. AF_02/2016

I         14513 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACION UN      AS       0,0000667     375.604,15            25,05

                AL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

                            EQUIPAMENTO                         :           25,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO:

         5627   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1    H

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         10685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17 UN      AS       0,0000560     500.000,00            28,00

                T, POTENCIA BRUTA 111HP

                            EQUIPAMENTO                         :           28,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5628   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1    H

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014
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I         10685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17 UN      AS       0,0000076     500.000,00             3,80

                T, POTENCIA BRUTA 111HP

                            EQUIPAMENTO                         :            3,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5629   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1    H

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         10685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17 UN      AS       0,0000700     500.000,00            35,00

                T, POTENCIA BRUTA 111HP

                            EQUIPAMENTO                         :           35,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5630   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1    H

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       10,7700000           4,10            44,15

                            MATERIAL                            :           44,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5658   GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNE    H

                US PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         36529 GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM,  UN      AS       0,0000357      48.469,38             1,73

                COM PNEUS PARA TRANSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :            1,73    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5664   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8    H

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. A

                F_06/2014
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I         36531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQU UN      AS       0,0000700     301.238,42            21,08

                IDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA

                DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAV

                ACAO MAXIMA DE 4,37 M

                            EQUIPAMENTO                         :           21,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5667   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7    H

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. A

                F_06/2014

I         36530 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQU UN      AS       0,0000700     267.925,01            18,75

                IDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA

                DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAV

                ACAO MAXIMA DE 4,37 M

                            EQUIPAMENTO                         :           18,75    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5668   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7    H

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA

                OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        8,2400000           4,10            33,78

                            MATERIAL                            :           33,78    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5674   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO     H

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
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I         10646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO UN      AS       0,0000667     361.263,20            24,09

                 OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO

                1,68 M

                            EQUIPAMENTO                         :           24,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5692   MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X     H

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - M

                ANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         36502 MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X  UN      CR       0,0000700       2.966,37             0,20

                1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H

                            EQUIPAMENTO                         :            0,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5693   MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X     H

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - M

                ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        1,4200000           5,06             7,18

                            MATERIAL                            :            7,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5695   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13    H

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO I UN      AS       0,0000750      47.286,71             3,54

                NCLUI CAMINHAO)

I         37760 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DIST UN      CR       0,0000750     390.371,82            29,27

                ANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)
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                            EQUIPAMENTO                         :           32,81    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5703   USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MA    H

                TERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KW/H    CR      23,8000000           0,73            17,37

                            OUTROS                              :           17,37    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5705   CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS    H

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇ

                ÃO. AF_06/2014

I         37731 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      AS       0,0000643      24.876,92             1,59

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHA

                O)

I         37761 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, D UN      CR       0,0000643     292.515,81            18,80

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO IN

                CLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           20,39    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5707   USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW -    H

                 MANUTENÇÃO. AF_07/2016

I          9921 USINA MISTURADORA DE SOLOS,  DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDAD UN      AS       0,0000500     928.525,14            46,42

                E DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW

                            EQUIPAMENTO                         :           46,42    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5710   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A    H

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014
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I         10488 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, PO UN      AS       0,0000643   1.500.000,00            96,45

                T. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

                            EQUIPAMENTO                         :           96,45    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5711   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A    H

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11

                /2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       14,8800000           4,10            61,00

                            MATERIAL                            :           61,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5714   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -    H

                 MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I          7640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 UN      AS       0,0000583     175.000,00            10,20

                75 KG

                            EQUIPAMENTO                         :           10,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5715   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -    H

                 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       20,0200000           4,10            82,08

                            MATERIAL                            :           82,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5718   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3    H

                 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       17,7600000           4,10            72,81

                            MATERIAL                            :           72,81    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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         5721   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT    H

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       15,6700000           4,10            64,24

                            MATERIAL                            :           64,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5722   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8    H

                ,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       36,2400000           4,10           148,58

                            MATERIAL                            :          148,58    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          148,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5724   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,    H

                19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I          7622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAM UN      AS       0,0000556     727.440,54            40,44

                INA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

                            EQUIPAMENTO                         :           40,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5727   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T    H

                RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1

                ,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

I          6069 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE T UN      AS       0,0000667     109.048,48             7,27

                RACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA D

                O ROLO 1,67 M

                            EQUIPAMENTO                         :            7,27    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5729   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM     H

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
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I          6067 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM UN      AS       0,0000667     443.614,29            29,58

                 LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M

                            EQUIPAMENTO                         :           29,58    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5730   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM     H

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_

                06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        6,9200000           4,10            28,37

                            MATERIAL                            :           28,37    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5735   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7    H

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO

                . AF_06/2014

I          6046 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQU UN      AS       0,0000700     290.606,50            20,34

                IDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREG

                ADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE

                 ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M

                            EQUIPAMENTO                         :           20,34    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5736   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7    H

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS

                NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        7,5600000           4,10            30,99

                            MATERIAL                            :           30,99    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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         5738   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P    H

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DE

                PRECIAÇÃO. AF_02/2016

I          6070 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, UN      AS       0,0000533     493.621,70            26,31

                 POTENCIA  12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85

                M

                            EQUIPAMENTO                         :           26,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5739   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P    H

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MA

                NUTENÇÃO. AF_02/2016

I          6070 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, UN      AS       0,0000667     493.621,70            32,92

                 POTENCIA  12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85

                M

                            EQUIPAMENTO                         :           32,92    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5741   USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT    H

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

I         36485 USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT UN      AS       0,0000643     480.074,80            30,86

                ORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER

                MONTADO SOBRE CAMINHAO

                            EQUIPAMENTO                         :           30,86    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5742   USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT    H

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014
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I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        4,6100000           4,10            18,90

                            MATERIAL                            :           18,90    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5747   CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4    H

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       26,4300000           4,10           108,36

                            MATERIAL                            :          108,36    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5751   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST    H

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTE

                NÇÃO. AF_06/2014

I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTA UN      CR       0,0000643     347.231,01            22,32

                NCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           22,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5754   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG,    H

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANU

                TENÇÃO. AF_06/2014

I         37761 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, D UN      CR       0,0000643     292.515,81            18,80

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO IN

                CLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           18,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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         5763   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX    H

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDAD UN      AS       0,0000643      72.850,00             4,68

                E DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3

                /H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, D UN      CR       0,0000643     431.723,88            27,75

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           32,43    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5765   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT    H

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014

I         20219 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATIC UN      AS       0,0000260      83.700,00             2,17

                O,  COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP

                            EQUIPAMENTO                         :            2,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5766   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT    H

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        0,7100000           5,06             3,59

                            MATERIAL                            :            3,59    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5779   MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT    H

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I          4090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRU UN      AS       0,0000643     694.000,00            44,62

                TO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M
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                            EQUIPAMENTO                         :           44,62    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         5787   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A     H

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       11,7600000           4,10            48,21

                            MATERIAL                            :           48,21    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         5797   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    H

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         36522 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 UN      AS       0,0000667      55.300,22             3,68

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            3,68    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         5800   BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM    H

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I           751 BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTO UN      AS       0,0000700       4.415,51             0,30

                R 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M

                 / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H

                            EQUIPAMENTO                         :            0,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7032   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRE    H

                CIAÇÃO. AF_06/2014

I         14405 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L         UN      AS       0,0000343     124.624,66             4,27

                            EQUIPAMENTO                         :            4,27    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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         7033   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS    H

                . AF_06/2014

I         14405 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L         UN      AS       0,0000057     124.624,66             0,71

                            EQUIPAMENTO                         :            0,71    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7034   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUT    H

                ENÇÃO. AF_06/2014

I         14405 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L         UN      AS       0,0000643     124.624,66             8,01

                            EQUIPAMENTO                         :            8,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7035   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATER    H

                IAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       35,7166667           4,10           146,43

                            MATERIAL                            :          146,43    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7038   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES    H

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_

                07/2014

I         10642 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PE UN      AS       0,0000533     564.600,00            30,09

                SO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M

                            EQUIPAMENTO                         :           30,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         7039   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES    H

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/201

                4

I         10642 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PE UN      AS       0,0000074     564.600,00             4,17

                SO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M
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                            EQUIPAMENTO                         :            4,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7040   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES    H

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_0

                7/2014

I         10642 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PE UN      AS       0,0000667     564.600,00            37,65

                SO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M

                            EQUIPAMENTO                         :           37,65    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7044   MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H    H

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

I         36503 MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H UN      CR       0,0000640       3.657,89             0,23

                P, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0

                            EQUIPAMENTO                         :            0,23    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         7045   MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H    H

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014

I         36503 MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H UN      CR       0,0000076       3.657,89             0,02

                P, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         7046   MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H    H

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014
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I         36503 MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H UN      CR       0,0000700       3.657,89             0,25

                P, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0

                            EQUIPAMENTO                         :            0,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         7047   MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H    H

                P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 M

                CA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        1,6700000           5,06             8,45

                            MATERIAL                            :            8,45    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         7051   ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO    H

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         14489 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO UN      AS       0,0000533     500.789,69            26,69

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE

                 TRABALHO 2,15 M

                            EQUIPAMENTO                         :           26,69    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

         7052   ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO    H

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014

I         14489 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO UN      AS       0,0000074     500.789,69             3,70

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE

                 TRABALHO 2,15 M

                            EQUIPAMENTO                         :            3,70    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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         7053   ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO    H

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         14489 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO UN      AS       0,0000667     500.789,69            33,40

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE

                 TRABALHO 2,15 M

                            EQUIPAMENTO                         :           33,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7054   ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIO    H

                NAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGUR

                A DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       14,9200000           4,10            61,17

                            MATERIAL                            :           61,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7058   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI    H

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO I UN      AS       0,0000400      47.286,71             1,89

                NCLUI CAMINHAO)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DIST UN      CR       0,0000400     370.695,40            14,82

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           16,71    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         7059   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI    H

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014
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I         37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO I UN      AS       0,0000074      47.286,71             0,34

                NCLUI CAMINHAO)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DIST UN      CR       0,0000074     370.695,40             2,74

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            3,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7060   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI    H

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO I UN      AS       0,0000750      47.286,71             3,54

                NCLUI CAMINHAO)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DIST UN      CR       0,0000750     370.695,40            27,80

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           31,34    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7061   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI    H

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       13,6200000           4,10            55,84

                            MATERIAL                            :           55,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7063   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG     H

                - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         36511 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 UN      AS       0,0000533     238.785,03            12,72

                510 KG
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                            EQUIPAMENTO                         :           12,72    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

         7064   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG     H

                - JUROS. AF_06/2014

I         36511 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 UN      AS       0,0000074     238.785,03             1,76

                510 KG

                            EQUIPAMENTO                         :            1,76    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7065   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG     H

                - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         36511 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 UN      AS       0,0000583     238.785,03            13,92

                510 KG

                            EQUIPAMENTO                         :           13,92    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

         7066   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG     H

                - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       28,7300000           4,10           117,79

                            MATERIAL                            :          117,79    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        53786   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8    H

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA

                OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        8,9200000           4,10            36,57

                            MATERIAL                            :           36,57    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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        53788   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO     H

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        9,5500000           4,10            39,15

                            MATERIAL                            :           39,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53792   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13    H

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       16,9300000           4,10            69,41

                            MATERIAL                            :           69,41    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53794   USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MA    H

                NUTENÇÃO. AF_07/2016

I          9914 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO      UN      AS       0,0000500     700.000,00            35,00

                            EQUIPAMENTO                         :           35,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53797   CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS    H

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAI

                S NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       19,4700000           4,10            79,82

                            MATERIAL                            :           79,82    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        53804   VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME    H

                NTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
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I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000700      51.377,55             3,59

                TO = 2,44M

                            EQUIPAMENTO                         :            3,59    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53806   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3    H

                 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I          7625 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMI UN      AS       0,0000556     937.282,11            52,11

                NA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3

                            EQUIPAMENTO                         :           52,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        53810   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT    H

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I          7624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RO UN      AS       0,0000556     943.050,09            52,43

                DA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3

                            EQUIPAMENTO                         :           52,43    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        53814   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8    H

                ,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I          7623 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LA UN      AS       0,0000556   3.089.018,19           171,74

                MINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3

                            EQUIPAMENTO                         :          171,74    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        53817   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,    H

                19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       10,4400000           4,10            42,80

                            MATERIAL                            :           42,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        53818   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T    H

                RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1

                ,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

I          6069 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE T UN      AS       0,0000533     109.048,48             5,81

                RACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA D

                O ROLO 1,67 M

                            EQUIPAMENTO                         :            5,81    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53827   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST    H

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERI

                AIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       19,0600000           4,10            78,14

                            MATERIAL                            :           78,14    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        53829   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG,    H

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATE

                RIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       19,4700000           4,10            79,82

                            MATERIAL                            :           79,82    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53831   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX    H

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       32,1600000           4,10           131,85

                            MATERIAL                            :          131,85    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          131,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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        53840   GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT    H

                E - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I          3318 GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS PARA TR UN      AS       0,0000514      38.000,00             1,95

                ANSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :            1,95    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53841   GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT    H

                E - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I          3318 GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS PARA TR UN      AS       0,0000357      38.000,00             1,35

                ANSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :            1,35    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        53849   MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT    H

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       13,9900000           4,10            57,35

                            MATERIAL                            :           57,35    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        53857   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB    H

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I          4262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMB UN      AS       0,0000700     418.000,00            29,26

                A DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

                            EQUIPAMENTO                         :           29,26    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53858   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB    H

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2

                014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       13,3700000           4,10            54,81
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                            MATERIAL                            :           54,81    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        53861   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A     H

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I          4263 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMB UN      AS       0,0000700     579.626,63            40,57

                A DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG

                            EQUIPAMENTO                         :           40,57    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        53863   MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇ    H

                ÃO. AF_07/2016

I         41898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM SILENCIADOR       UN      CR       0,0000800      22.570,85             1,80

                            EQUIPAMENTO                         :            1,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        53865   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    H

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        7,8800000           4,10            32,30

                            MATERIAL                            :           32,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        53866   BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM    H

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I         14250 ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 K KW/H    C        1,8800000           0,75             1,41

                WH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

                            OUTROS                              :            1,41    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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        53882   CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4    H

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         37738 TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTA UN      AS       0,0000643      60.789,55             3,90

                GEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37745 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG, DISTA UN      C        0,0000643     332.500,00            21,37

                NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           25,27    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        55263   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES    H

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPE

                RAÇÃO. AF_07/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       10,7700000           4,10            44,15

                            MATERIAL                            :           44,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        73303   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. A    H

                F_02/2016

I         25019 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA                  UN      AS       0,0000400      95.877,23             3,83

                            EQUIPAMENTO                         :            3,83    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        73307   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF    H

                _02/2016

I         25019 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA                  UN      AS       0,0000357      95.877,23             3,42

                            EQUIPAMENTO                         :            3,42    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        73309   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES    H

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEP

                RECIAÇÃO. AF_02/2016

I         14513 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACION UN      AS       0,0000533     375.604,15            20,01

                AL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

                            EQUIPAMENTO                         :           20,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        73311   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA O    H

                PERAÇÃO. AF_02/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       29,7700000           4,10           122,05

                            MATERIAL                            :          122,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        73313   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES    H

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUR

                OS. AF_02/2016

I         14513 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACION UN      AS       0,0000074     375.604,15             2,77

                AL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

                            EQUIPAMENTO                         :            2,77    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        73315   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES    H

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MAT

                ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        9,5500000           4,10            39,15

                            MATERIAL                            :           39,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        73335   CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS     H

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTEN

                ÇÃO. AF_06/2014

I         37730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      AS       0,0000643      23.232,16             1,49

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO

                )

I         37748 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9710 KG, DISTA UN      CR       0,0000643     353.491,68            22,72

                NCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           24,21    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        73340   CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS     H

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA

                IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       13,6200000           4,10            55,84

                            MATERIAL                            :           55,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        83361   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE    H

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

I         36484 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUE UN      AS       0,0000260     177.679,85             4,61

                CIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CA

                MINHAO
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I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTA UN      CR       0,0000260     347.231,01             9,02

                NCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           13,63    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        83761   GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04    H

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

I         13333 GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04  UN      AS       0,0000640     127.745,47             8,17

                RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS

                            EQUIPAMENTO                         :            8,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        83762   GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04    H

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

I         13333 GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04  UN      AS       0,0000800     127.745,47            10,21

                RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS

                            EQUIPAMENTO                         :           10,21    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        83763   GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04    H

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        8,3900000           4,10            34,39

                            MATERIAL                            :           34,39    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        83764   GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04    H

                 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016

I         13333 GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04  UN      AS       0,0000072     127.745,47             0,91

                RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS
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                            EQUIPAMENTO                         :            0,91    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87026   GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT    H

                E - JUROS. AF_06/2014

I          3318 GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS PARA TR UN      AS       0,0000072      38.000,00             0,27

                ANSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :            0,27    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87441   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D    H

                IESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         10537 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D UN      CR       0,0000640       5.658,32             0,36

                IESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            0,36    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87442   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D    H

                IESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_06/2014

I         10537 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D UN      CR       0,0000076       5.658,32             0,04

                IESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87443   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D    H

                IESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         10537 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D UN      CR       0,0000600       5.658,32             0,33

                IESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            0,33    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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        87444   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D    H

                IESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        0,7100000           4,10             2,91

                            MATERIAL                            :            2,91    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88387   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         37544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO UN      CR       0,0000640      10.997,28             0,70

                TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,70    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88389   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014

I         37544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO UN      CR       0,0000076      10.997,28             0,08

                TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88390   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         37544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO UN      CR       0,0000800      10.997,28             0,87

                TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,87    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88391   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KW/H    CR       3,1300000           0,73             2,28
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                            OUTROS                              :            2,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88394   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         37545 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO UN      CR       0,0000640      13.085,29             0,83

                TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,83    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88395   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_06/2014

I         37545 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO UN      CR       0,0000076      13.085,29             0,09

                TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88396   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         37545 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO UN      CR       0,0000800      13.085,29             1,04

                TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            1,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88397   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KW/H    CR       4,6900000           0,73             3,42

                            OUTROS                              :            3,42    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88400   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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I         37546 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO UN      CR       0,0000640      10.397,67             0,66

                TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,66    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88401   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_06/2014

I         37546 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO UN      CR       0,0000076      10.397,67             0,07

                TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88402   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         37546 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO UN      CR       0,0000800      10.397,67             0,83

                TOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,83    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88403   MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KW/H    CR       1,8800000           0,73             1,37

                            OUTROS                              :            1,37    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88419   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ     H

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         37540 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECA UN      CR       0,0000640      67.653,46             4,32

                O 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

                            EQUIPAMENTO                         :            4,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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        88422   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ     H

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014

I         37540 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECA UN      CR       0,0000076      67.653,46             0,51

                O 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

                            EQUIPAMENTO                         :            0,51    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88425   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ     H

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         37540 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECA UN      CR       0,0000700      67.653,46             4,73

                O 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

                            EQUIPAMENTO                         :            4,73    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88427   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ     H

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KW/H    CR       4,7600000           0,73             3,47

                            OUTROS                              :            3,47    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88434   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         37548 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECA UN      CR       0,0000640      89.674,32             5,73

                O ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

                            EQUIPAMENTO                         :            5,73    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88435   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014

I         37548 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECA UN      CR       0,0000076      89.674,32             0,68

                O ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
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                            EQUIPAMENTO                         :            0,68    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88436   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         37548 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECA UN      CR       0,0000700      89.674,32             6,27

                O ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

                            EQUIPAMENTO                         :            6,27    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88437   PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO    H

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KW/H    CR       4,7600000           0,73             3,47

                            OUTROS                              :            3,47    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88569   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT    H

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014

I         20219 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATIC UN      AS       0,0000333      83.700,00             2,78

                O,  COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP

                            EQUIPAMENTO                         :            2,78    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88570   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOT    H

                OR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014

I         20219 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATIC UN      AS       0,0000072      83.700,00             0,60

                O,  COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP

                            EQUIPAMENTO                         :            0,60    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        88826   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR     H

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2

                014

I         10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR EL UN      C        0,0000640       4.149,16             0,26

                ETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            0,26    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88827   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR     H

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

I         10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR EL UN      C        0,0000076       4.149,16             0,03

                ETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88828   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR     H

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/20

                14

I         10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR EL UN      C        0,0000600       4.149,16             0,24

                ETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            0,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88829   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR     H

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃ

                O. AF_10/2014

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KW/H    CR       1,2500000           0,73             0,91

                            OUTROS                              :            0,91    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de378 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        88832   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1    H

                7,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

I         36482 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA  0,80 M3, PESO OPERACIONAL  UN      AS       0,0000560     477.061,85            26,71

                17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP

                            EQUIPAMENTO                         :           26,71    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88834   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1    H

                7,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014

I         36482 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA  0,80 M3, PESO OPERACIONAL  UN      AS       0,0000076     477.061,85             3,62

                17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP

                            EQUIPAMENTO                         :            3,62    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88835   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1    H

                7,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

I         36482 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA  0,80 M3, PESO OPERACIONAL  UN      AS       0,0000700     477.061,85            33,39

                17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP

                            EQUIPAMENTO                         :           33,39    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88836   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1    H

                7,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       10,6700000           4,10            43,74

                            MATERIAL                            :           43,74    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88839   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2    H

                ,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

I         36509 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMIN UN      AS       0,0000311     761.361,49            23,67

                A COM CAPACIDADE DE 2,7 M3
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                            MATERIAL                            :           23,67    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88840   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2    H

                ,7 M3 - JUROS. AF_10/2014

I         36509 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMIN UN      AS       0,0000070     761.361,49             5,32

                A COM CAPACIDADE DE 2,7 M3

                            MATERIAL                            :            5,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88841   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2    H

                ,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

I         36509 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMIN UN      AS       0,0000556     761.361,49            42,33

                A COM CAPACIDADE DE 2,7 M3

                            MATERIAL                            :           42,33    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88842   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2    H

                ,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       13,0600000           4,10            53,54

                            MATERIAL                            :           53,54    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88847   USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT    H

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

I         36485 USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT UN      AS       0,0000343     480.074,80            16,46

                ORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER

                MONTADO SOBRE CAMINHAO

                            EQUIPAMENTO                         :           16,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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        88848   USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT    H

                ÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER M

                ONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014

I         36485 USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVAT UN      AS       0,0000072     480.074,80             3,45

                ORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER

                MONTADO SOBRE CAMINHAO

                            EQUIPAMENTO                         :            3,45    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88853   MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X     H

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - D

                EPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         36502 MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X  UN      CR       0,0000640       2.966,37             0,18

                1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88854   MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X     H

                1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - J

                UROS. AF_06/2014

I         36502 MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X  UN      CR       0,0000076       2.966,37             0,02

                1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88855   GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNE    H

                US PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         36529 GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM,  UN      AS       0,0000514      48.469,38             2,49

                COM PNEUS PARA TRANSPORTE
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                            EQUIPAMENTO                         :            2,49    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88856   GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNE    H

                US PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014

I         36529 GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM,  UN      AS       0,0000072      48.469,38             0,34

                COM PNEUS PARA TRANSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :            0,34    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88857   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8    H

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO.

                AF_06/2014

I         36531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQU UN      AS       0,0000560     301.238,42            16,86

                IDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA

                DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAV

                ACAO MAXIMA DE 4,37 M

                            EQUIPAMENTO                         :           16,86    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88858   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8    H

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/

                2014

I         36531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQU UN      AS       0,0000076     301.238,42             2,28

                IDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA

                DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAV

                ACAO MAXIMA DE 4,37 M
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                            EQUIPAMENTO                         :            2,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88859   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7    H

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO.

                AF_06/2014

I         36530 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQU UN      AS       0,0000560     267.925,01            15,00

                IDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA

                DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAV

                ACAO MAXIMA DE 4,37 M

                            EQUIPAMENTO                         :           15,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88860   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7    H

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/

                2014

I         36530 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQU UN      AS       0,0000076     267.925,01             2,03

                IDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA

                DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAV

                ACAO MAXIMA DE 4,37 M

                            EQUIPAMENTO                         :            2,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88900   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2    H

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         14525 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACI UN      AS       0,0000560     556.250,00            31,15

                ONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP
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                            EQUIPAMENTO                         :           31,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88902   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2    H

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014

I         14525 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACI UN      AS       0,0000076     556.250,00             4,22

                ONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP

                            EQUIPAMENTO                         :            4,22    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88903   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2    H

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         14525 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACI UN      AS       0,0000700     556.250,00            38,93

                ONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP

                            EQUIPAMENTO                         :           38,93    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88904   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2    H

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       15,0300000           4,10            61,62

                            MATERIAL                            :           61,62    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89009   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT    H

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I          7624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RO UN      AS       0,0000311     943.050,09            29,32

                DA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3

                            EQUIPAMENTO                         :           29,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89010   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT    H

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014
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I          7624 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RO UN      AS       0,0000070     943.050,09             6,60

                DA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3

                            EQUIPAMENTO                         :            6,60    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89011   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7    H

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃ

                O. AF_06/2014

I          6046 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQU UN      AS       0,0000560     290.606,50            16,27

                IDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREG

                ADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE

                 ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M

                            EQUIPAMENTO                         :           16,27    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89012   RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7    H

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_

                06/2014

I          6046 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQU UN      AS       0,0000076     290.606,50             2,20

                IDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREG

                ADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE

                 ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M

                            EQUIPAMENTO                         :            2,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89013   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8    H

                ,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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I          7623 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LA UN      AS       0,0000311   3.089.018,19            96,06

                MINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3

                            EQUIPAMENTO                         :           96,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89014   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8    H

                ,70 M3 - JUROS. AF_06/2014

I          7623 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LA UN      AS       0,0000070   3.089.018,19            21,62

                MINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3

                            EQUIPAMENTO                         :           21,62    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89015   VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME    H

                NTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000560      51.377,55             2,87

                TO = 2,44M

                            EQUIPAMENTO                         :            2,87    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89016   VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME    H

                NTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000076      51.377,55             0,39

                TO = 2,44M

                            EQUIPAMENTO                         :            0,39    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89017   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3    H

                 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I          7625 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMI UN      AS       0,0000311     937.282,11            29,14

                NA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3
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                            EQUIPAMENTO                         :           29,14    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89018   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3    H

                 - JUROS. AF_06/2014

I          7625 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMI UN      AS       0,0000070     937.282,11             6,56

                NA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3

                            EQUIPAMENTO                         :            6,56    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89019   BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM    H

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I           751 BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTO UN      AS       0,0000640       4.415,51             0,28

                R 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M

                 / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H

                            EQUIPAMENTO                         :            0,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89020   BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEM    H

                I-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H

                - JUROS. AF_06/2014

I           751 BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTO UN      AS       0,0000076       4.415,51             0,03

                R 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M

                 / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89023   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECI    H

                AÇÃO. AF_06/2014

I         25014 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L           UN      AS       0,0000343     101.295,60             3,47
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                            EQUIPAMENTO                         :            3,47    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89024   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS.     H

                AF_06/2014

I         25014 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L           UN      AS       0,0000057     101.295,60             0,57

                            EQUIPAMENTO                         :            0,57    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89025   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTEN    H

                ÇÃO. AF_06/2014

I         25014 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L           UN      AS       0,0000643     101.295,60             6,51

                            EQUIPAMENTO                         :            6,51    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89026   TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIA    H

                IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       33,2800000           4,10           136,44

                            MATERIAL                            :          136,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89029   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,    H

                19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I          7622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAM UN      AS       0,0000311     727.440,54            22,62

                INA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

                            EQUIPAMENTO                         :           22,62    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89030   TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,    H

                19 M3 - JUROS. AF_06/2014

I          7622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAM UN      AS       0,0000070     727.440,54             5,09

                INA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3
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                            EQUIPAMENTO                         :            5,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89033   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -    H

                 DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I          7640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 UN      AS       0,0000533     175.000,00             9,32

                75 KG

                            EQUIPAMENTO                         :            9,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89034   TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -    H

                 JUROS. AF_06/2014

I          7640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 UN      AS       0,0000074     175.000,00             1,29

                75 KG

                            EQUIPAMENTO                         :            1,29    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89128   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB    H

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I          4262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMB UN      AS       0,0000560     418.000,00            23,40

                A DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

                            EQUIPAMENTO                         :           23,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89129   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB    H

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014

I          4262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMB UN      AS       0,0000076     418.000,00             3,17

                A DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

                            EQUIPAMENTO                         :            3,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        89130   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A     H

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I          4263 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMB UN      AS       0,0000560     579.626,63            32,45

                A DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG

                            EQUIPAMENTO                         :           32,45    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89131   PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A     H

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014

I          4263 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMB UN      AS       0,0000076     579.626,63             4,40

                A DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG

                            EQUIPAMENTO                         :            4,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89210   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO     H

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         10646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO UN      AS       0,0000533     361.263,20            19,25

                 OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO

                1,68 M

                            EQUIPAMENTO                         :           19,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89211   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO     H

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014

I         10646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO UN      AS       0,0000074     361.263,20             2,67

                 OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO

                1,68 M



de390 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,67    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89212   BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE    H

                LADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

I         37597 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADA UN      AS       0,0000457     414.382,81            18,93

                S

                            EQUIPAMENTO                         :           18,93    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89213   BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE    H

                LADAS - JUROS. AF_11/2014

I         37597 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADA UN      AS       0,0000072     414.382,81             2,98

                S

                            EQUIPAMENTO                         :            2,98    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89214   BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE    H

                LADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

I         37597 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADA UN      AS       0,0000429     414.382,81            17,77

                S

                            EQUIPAMENTO                         :           17,77    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89215   BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE    H

                LADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       15,5200000           4,10            63,63

                            MATERIAL                            :           63,63    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        89221   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR     H

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2

                014

I         36397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR EL UN      CR       0,0000640      16.877,93             1,08

                ETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            1,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89222   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR     H

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

I         36397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR EL UN      CR       0,0000076      16.877,93             0,12

                ETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89223   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR     H

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/20

                14

I         36397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR EL UN      CR       0,0000600      16.877,93             1,01

                ETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            1,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89224   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR     H

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃ

                O. AF_11/2014

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KW/H    CR       2,5000000           0,73             1,82

                            OUTROS                              :            1,82    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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        89228   MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT    H

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I          4090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRU UN      AS       0,0000400     694.000,00            27,76

                TO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

                            EQUIPAMENTO                         :           27,76    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89229   MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT    H

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

I          4090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRU UN      AS       0,0000072     694.000,00             4,99

                TO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

                            EQUIPAMENTO                         :            4,99    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89230   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC    H

                IA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

I         13877 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 K UN      AS       0,0000467   1.792.161,45            83,69

                W/208 HP

                            EQUIPAMENTO                         :           83,69    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89231   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC    H

                IA 208 HP - JUROS. AF_11/2014

I         13877 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 K UN      AS       0,0000074   1.792.161,45            13,26

                W/208 HP

                            EQUIPAMENTO                         :           13,26    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89232   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC    H

                IA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014
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I         13877 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 K UN      AS       0,0000833   1.792.161,45           149,28

                W/208 HP

                            EQUIPAMENTO                         :          149,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          149,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89233   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC    H

                IA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       27,9300000           4,10           114,51

                            MATERIAL                            :          114,51    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89236   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC    H

                IA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

I         14576 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 41 UN      AS       0,0000467   4.186.460,85           195,50

                0 KW/550 HP

                            EQUIPAMENTO                         :          195,50    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          195,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89237   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC    H

                IA 550 HP - JUROS. AF_11/2014

I         14576 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 41 UN      AS       0,0000074   4.186.460,85            30,97

                0 KW/550 HP

                            EQUIPAMENTO                         :           30,97    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89238   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC    H

                IA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

I         14576 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 41 UN      AS       0,0000833   4.186.460,85           348,73

                0 KW/550 HP

                            EQUIPAMENTO                         :          348,73    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          348,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        89239   FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNC    H

                IA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       73,8600000           4,10           302,82

                            MATERIAL                            :          302,82    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          302,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89240   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A    H

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

I         10488 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, PO UN      AS       0,0000400   1.500.000,00            60,00

                T. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

                            EQUIPAMENTO                         :           60,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89241   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A    H

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014

I         10488 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, PO UN      AS       0,0000072   1.500.000,00            10,80

                T. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

                            EQUIPAMENTO                         :           10,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89246   RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ    H

                NCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

I         14575 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 UN      AS       0,0000467   3.637.767,15           169,88

                 KW/422 HP

                            EQUIPAMENTO                         :          169,88    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          169,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89247   RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ    H

                NCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014

I         14575 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 UN      AS       0,0000074   3.637.767,15            26,91

                 KW/422 HP
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                            EQUIPAMENTO                         :           26,91    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89248   RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ    H

                NCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

I         14575 RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 UN      AS       0,0000833   3.637.767,15           303,02

                 KW/422 HP

                            EQUIPAMENTO                         :          303,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          303,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89249   RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊ    H

                NCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       62,9600000           4,10           258,13

                            MATERIAL                            :          258,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          258,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89253   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A    H

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

I         25970 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, PO UN      AS       0,0000400   1.229.216,10            49,16

                T. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/ H

                            EQUIPAMENTO                         :           49,16    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89254   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A    H

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014

I         25970 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, PO UN      AS       0,0000072   1.229.216,10             8,85

                T. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/ H

                            EQUIPAMENTO                         :            8,85    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89255   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A    H

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014
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I         25970 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, PO UN      AS       0,0000643   1.229.216,10            79,03

                T. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/ H

                            EQUIPAMENTO                         :           79,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89256   VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A    H

                 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_1

                1/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       14,1700000           4,10            58,09

                            MATERIAL                            :           58,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89259   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I          3363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000343      91.450,00             3,13

                E CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE C

                HASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHA

                O)

I         37761 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, D UN      CR       0,0000343     292.515,81            10,03

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO IN

                CLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           13,16    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89260   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014
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I          3363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000072      91.450,00             0,65

                E CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE C

                HASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHA

                O)

I         37761 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, D UN      CR       0,0000072     292.515,81             2,10

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO IN

                CLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            2,75    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89262   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I          3363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000643      91.450,00             5,88

                E CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE C

                HASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHA

                O)

I         37761 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, D UN      CR       0,0000643     292.515,81            18,80

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO IN

                CLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           24,68    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89264   CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS    H

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIA

                ÇÃO. AF_06/2014



de398 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37731 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      AS       0,0000343      24.876,92             0,85

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHA

                O)

I         37761 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, D UN      CR       0,0000343     292.515,81            10,03

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO IN

                CLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           10,88    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89265   CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS    H

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. A

                F_06/2014

I         37731 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      AS       0,0000072      24.876,92             0,17

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHA

                O)

I         37761 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, D UN      CR       0,0000072     292.515,81             2,10

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO IN

                CLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            2,27    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89266   CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS    H

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS

                 E SEGUROS. AF_06/2014

I         37731 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      AS       0,0000028      24.876,92             0,06

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHA

                O)
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I         37761 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, D UN      CR       0,0000028     292.515,81             0,81

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO IN

                CLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,87    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89267   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID    H

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

I         25952 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACID UN      AS       0,0000400     824.058,81            32,96

                ADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4

                            EQUIPAMENTO                         :           32,96    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89268   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID    H

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014

I         25952 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACID UN      AS       0,0000072     824.058,81             5,93

                ADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4

                            EQUIPAMENTO                         :            5,93    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89269   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID    H

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/

                2014

I         25952 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACID UN      AS       0,0000028     824.058,81             2,30

                ADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4

                            EQUIPAMENTO                         :            2,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89270   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID    H

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014
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I         25952 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACID UN      AS       0,0000643     824.058,81            52,98

                ADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4

                            EQUIPAMENTO                         :           52,98    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89271   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID    H

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_

                11/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        4,8500000           4,10            19,88

                            MATERIAL                            :           19,88    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89274   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR     H

                A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

I         36398 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A  UN      CR       0,0000640      20.513,72             1,31

                DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            1,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89275   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR     H

                A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

I         36398 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A  UN      CR       0,0000076      20.513,72             0,15

                DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89276   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR     H

                A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

I         36398 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A  UN      CR       0,0000600      20.513,72             1,23

                DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR
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                            EQUIPAMENTO                         :            1,23    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89277   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR     H

                A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/201

                4

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        1,4200000           4,10             5,82

                            MATERIAL                            :            5,82    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89280   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM     H

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I          6067 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM UN      AS       0,0000533     443.614,29            23,64

                 LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M

                            EQUIPAMENTO                         :           23,64    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89281   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM     H

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014

I          6067 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM UN      AS       0,0000074     443.614,29             3,28

                 LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M

                            EQUIPAMENTO                         :            3,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89870   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    H

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

I         37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA UN      AS       0,0000400     183.595,80             7,34

                 14 M3  (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)
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I         37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      CR       0,0000400     434.553,15            17,38

                E TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :           24,72    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89871   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    H

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

I         37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA UN      AS       0,0000074     183.595,80             1,35

                 14 M3  (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

I         37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      CR       0,0000074     434.553,15             3,21

                E TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :            4,56    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89872   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    H

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

I         37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA UN      AS       0,0000029     183.595,80             0,53

                 14 M3  (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

I         37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      CR       0,0000029     434.553,15             1,26

                E TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :            1,79    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        89873   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    H

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014

I         37743 SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA UN      AS       0,0000750     183.595,80            13,76

                 14 M3  (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

I         37762 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      CR       0,0000750     434.553,15            32,59

                E TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :           46,35    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89874   CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    H

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       29,4700000           4,10           120,82

                            MATERIAL                            :          120,82    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          120,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89878   CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    H

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

I         37744 SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA UN      AS       0,0000400     215.874,12             8,63

                 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

I         37763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      CR       0,0000400     439.831,05            17,59

                E TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :           26,22    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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        89879   CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    H

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

I         37744 SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA UN      AS       0,0000074     215.874,12             1,59

                 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

I         37763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      CR       0,0000074     439.831,05             3,25

                E TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :            4,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89880   CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    H

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

I         37744 SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA UN      AS       0,0000029     215.874,12             0,62

                 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

I         37763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      CR       0,0000029     439.831,05             1,27

                E TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :            1,89    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89881   CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    H

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014

I         37744 SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA UN      AS       0,0000750     215.874,12            16,19

                 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)
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I         37763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      CR       0,0000750     439.831,05            32,98

                E TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :           49,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89882   CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA    H

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       34,0000000           4,10           139,40

                            MATERIAL                            :          139,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90582   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P    H

                OTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO T UN      AS       0,0001280       3.139,80             0,40

                RIFASICO DE 2 HP (2 CV)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90583   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P    H

                OTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

I         13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO T UN      AS       0,0000151       3.139,80             0,04

                RIFASICO DE 2 HP (2 CV)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90584   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P    H

                OTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO T UN      AS       0,0001000       3.139,80             0,31

                RIFASICO DE 2 HP (2 CV)



de406 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90585   VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P    H

                OTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KW/H    CR       1,2500000           0,73             0,91

                            OUTROS                              :            0,91    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90621   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI    H

                MO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         40791 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXI UN      CR       0,0000640      30.076,20             1,92

                MO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

                            EQUIPAMENTO                         :            1,92    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90622   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI    H

                MO 4" - JUROS. AF_06/2015

I         40791 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXI UN      CR       0,0000076      30.076,20             0,22

                MO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,22    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90623   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI    H

                MO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         40791 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXI UN      CR       0,0000800      30.076,20             2,40

                MO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

                            EQUIPAMENTO                         :            2,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90624   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI    H

                MO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015



de407 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KW/H    CR       3,1300000           0,73             2,28

                            OUTROS                              :            2,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90627   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ    H

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         39012 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTE UN      AS       0,0000533     534.722,90            28,50

                NCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10"

                            EQUIPAMENTO                         :           28,50    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90628   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ    H

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015

I         39012 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTE UN      AS       0,0000076     534.722,90             4,06

                NCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10"

                            EQUIPAMENTO                         :            4,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90629   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ    H

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         39012 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTE UN      AS       0,0000667     534.722,90            35,66

                NCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10"

                            EQUIPAMENTO                         :           35,66    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90630   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊ    H

                NCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KW/H    CR      12,6800000           0,73             9,25

                            OUTROS                              :            9,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de408 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90633   MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5    H

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         39919 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 UN      CR       0,0000640      52.046,09             3,33

                00 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA NATA CIMENTO, ARGAMAS

                SA E OUTROS

                            EQUIPAMENTO                         :            3,33    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90634   MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5    H

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - JUROS. AF_06/2015

I         39919 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 UN      CR       0,0000076      52.046,09             0,39

                00 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA NATA CIMENTO, ARGAMAS

                SA E OUTROS

                            EQUIPAMENTO                         :            0,39    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90635   MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5    H

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         39919 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 UN      CR       0,0000700      52.046,09             3,64

                00 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA NATA CIMENTO, ARGAMAS

                SA E OUTROS

                            EQUIPAMENTO                         :            3,64    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90636   MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5    H

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015



de409 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KW/H    CR       6,2600000           0,73             4,56

                            OUTROS                              :            4,56    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90639   BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS    H

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         39917 BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LIT UN      CR       0,0000640      77.693,80             4,97

                ROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            4,97    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90640   BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS    H

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015

I         39917 BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LIT UN      CR       0,0000076      77.693,80             0,59

                ROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,59    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90641   BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS    H

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         39917 BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LIT UN      CR       0,0000700      77.693,80             5,43

                ROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            5,43    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90642   BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS    H

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        1,5400000           4,10             6,31

                            MATERIAL                            :            6,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de410 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90646   BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP    H

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - D

                EPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         39925 BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP UN      CR       0,0000640      10.378,50             0,66

                ,  DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *5

                5* M3/H

                            EQUIPAMENTO                         :            0,66    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90647   BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP    H

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - J

                UROS. AF_06/2015

I         39925 BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP UN      CR       0,0000076      10.378,50             0,07

                ,  DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *5

                5* M3/H

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90648   BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP    H

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - M

                ANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         39925 BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP UN      CR       0,0000700      10.378,50             0,72

                ,  DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *5

                5* M3/H

                            EQUIPAMENTO                         :            0,72    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90649   BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP    H

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - M

                ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015



de411 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         14250 ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 K KW/H    C        9,5100000           0,75             7,13

                WH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

                            OUTROS                              :            7,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90652   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECI    H

                AÇÃO. AF_06/2015

I         39008 BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H           UN      CR       0,0000640      50.579,52             3,23

                            EQUIPAMENTO                         :            3,23    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90653   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS.     H

                AF_06/2015

I         39008 BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H           UN      CR       0,0000076      50.579,52             0,38

                            EQUIPAMENTO                         :            0,38    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90654   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTEN    H

                ÇÃO. AF_06/2015

I         39008 BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H           UN      CR       0,0000700      50.579,52             3,54

                            EQUIPAMENTO                         :            3,54    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90655   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIA    H

                IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I         14250 ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 K KW/H    C        6,2600000           0,75             4,69

                WH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

                            OUTROS                              :            4,69    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90658   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECI    H

                AÇÃO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39009 BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H           UN      CR       0,0000640      54.189,69             3,46

                            EQUIPAMENTO                         :            3,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90659   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS.     H

                AF_06/2015

I         39009 BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H           UN      CR       0,0000076      54.189,69             0,41

                            EQUIPAMENTO                         :            0,41    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90660   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTEN    H

                ÇÃO. AF_06/2015

I         39009 BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H           UN      CR       0,0000700      54.189,69             3,79

                            EQUIPAMENTO                         :            3,79    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90661   BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIA    H

                IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I         14250 ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 K KW/H    C        6,2600000           0,75             4,69

                WH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

                            OUTROS                              :            4,69    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90664   PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO    H

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         13803 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *1 UN      AS       0,0000640      73.848,00             4,72

                02* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV

I         39828 PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO UN      CR       0,0000640         537,96             0,03

                PLADO, TIPO CANEQUNHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            4,75    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90665   PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO    H

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_06/2015

I         13803 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *1 UN      AS       0,0000074      73.848,00             0,54

                02* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,54    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90666   PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO    H

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         13803 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *1 UN      AS       0,0000700      73.848,00             5,16

                02* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV

I         39828 PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO UN      CR       0,0000700         537,96             0,03

                PLADO, TIPO CANEQUNHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR

                            EQUIPAMENTO                         :            5,19    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90667   PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO    H

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        2,5000000           4,10            10,25

                            MATERIAL                            :           10,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de414 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90670   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    H

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/

                2015

I         38541 PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PR UN      AS       0,0000533   2.453.947,35           130,79

                OFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM

                            EQUIPAMENTO                         :          130,79    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          130,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90671   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    H

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015

I         38541 PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PR UN      AS       0,0000074   2.453.947,35            18,15

                OFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM

                            EQUIPAMENTO                         :           18,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90672   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    H

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2

                015

I         38541 PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PR UN      AS       0,0000667   2.453.947,35           163,67

                OFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM

                            EQUIPAMENTO                         :          163,67    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          163,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90673   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    H

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇ

                ÃO. AF_06/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       20,0000000           4,10            82,00

                            MATERIAL                            :           82,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90676   PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA    H

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         37755 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 22000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15350 KG, D UN      CR       0,0000533     425.094,93            22,65

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 5,17 M, POTENCIA 238 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

I         38543 PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 UN      AS       0,0000533     934.210,55            49,79

                 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIV

                A COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

                            EQUIPAMENTO                         :           72,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90677   PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA    H

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015

I         37755 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 22000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15350 KG, D UN      CR       0,0000074     425.094,93             3,14

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 5,17 M, POTENCIA 238 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

I         38543 PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 UN      AS       0,0000074     934.210,55             6,91

                 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIV

                A COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           10,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90678   PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA    H

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         37755 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 22000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15350 KG, D UN      CR       0,0000667     425.094,93            28,35

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 5,17 M, POTENCIA 238 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

I         38543 PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 UN      AS       0,0000667     934.210,55            62,31

                 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIV

                A COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

                            EQUIPAMENTO                         :           90,66    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90679   PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA    H

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_0

                6/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       15,3300000           4,10            62,85

                            MATERIAL                            :           62,85    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90682   MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K    H

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         37515 MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K UN      AS       0,0000640     401.300,00            25,68

                G, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M

                            EQUIPAMENTO                         :           25,68    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90683   MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K    H

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_06/2015

I         37515 MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K UN      AS       0,0000076     401.300,00             3,04

                G, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M

                            EQUIPAMENTO                         :            3,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90684   MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K    H

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         37515 MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K UN      AS       0,0000700     401.300,00            28,09

                G, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M

                            EQUIPAMENTO                         :           28,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90685   MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K    H

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        9,5100000           4,10            38,99

                            MATERIAL                            :           38,99    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90688   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA    H

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         37514 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMI UN      AS       0,0000800     165.000,00            13,20

                NAL DE OPERACAO DE *646* KG

                            EQUIPAMENTO                         :           13,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90689   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA    H

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015

I         37514 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMI UN      AS       0,0000081     165.000,00             1,33

                NAL DE OPERACAO DE *646* KG
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,33    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90690   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA    H

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         37514 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMI UN      AS       0,0001000     165.000,00            16,50

                NAL DE OPERACAO DE *646* KG

                            EQUIPAMENTO                         :           16,50    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90691   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA    H

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        8,7600000           4,10            35,91

                            MATERIAL                            :           35,91    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90957   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    H

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         36522 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 UN      AS       0,0000533      55.300,22             2,94

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            2,94    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90958   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    H

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015

I         36522 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 UN      AS       0,0000074      55.300,22             0,40

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90960   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102     H

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         13803 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *1 UN      AS       0,0000533      73.848,00             3,93

                02* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV

                            EQUIPAMENTO                         :            3,93    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90961   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102     H

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015

I         13803 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *1 UN      AS       0,0000074      73.848,00             0,54

                02* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,54    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90962   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102     H

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         13803 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *1 UN      AS       0,0000667      73.848,00             4,92

                02* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV

                            EQUIPAMENTO                         :            4,92    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90963   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102     H

                PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        2,5000000           4,10            10,25

                            MATERIAL                            :           10,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90968   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    H

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         36525 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 UN      AS       0,0000533      74.059,91             3,94

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            3,94    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90969   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    H

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015

I         36525 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 UN      AS       0,0000074      74.059,91             0,54

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,54    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90970   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    H

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         36525 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 UN      AS       0,0000667      74.059,91             4,93

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            4,93    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90971   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    H

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       10,1300000           4,10            41,53

                            MATERIAL                            :           41,53    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90975   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    H

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         36523 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102  UN      AS       0,0000533     188.021,97            10,02

                PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV

                            EQUIPAMENTO                         :           10,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90976   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    H

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015

I         36523 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102  UN      AS       0,0000074     188.021,97             1,39

                PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,39    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90977   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    H

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         36523 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102  UN      AS       0,0000667     188.021,97            12,54

                PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV

                            EQUIPAMENTO                         :           12,54    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90978   COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102    H

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       26,2800000           4,10           107,74

                            MATERIAL                            :          107,74    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90992   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    H

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         36526 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102  UN      AS       0,0000533      87.825,23             4,68

                PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            4,68    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90993   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    H

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015

I         36526 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102  UN      AS       0,0000074      87.825,23             0,64

                PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,64    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90994   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    H

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36526 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102  UN      AS       0,0000667      87.825,23             5,85

                PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            5,85    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90995   COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO    H

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       13,7600000           4,10            56,41

                            MATERIAL                            :           56,41    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91021   PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA    H

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2

                015

I         37755 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 22000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15350 KG, D UN      CR       0,0000029     425.094,93             1,23

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 5,17 M, POTENCIA 238 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

I         38543 PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 UN      AS       0,0000029     934.210,55             2,70

                 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIV

                A COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

                            EQUIPAMENTO                         :            3,93    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91026   CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22    H

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

I         37730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      AS       0,0000343      23.232,16             0,79

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO

                )
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37755 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 22000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15350 KG, D UN      CR       0,0000343     425.094,93            14,58

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 5,17 M, POTENCIA 238 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           15,37    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91027   CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22    H

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - JUROS. AF_06/2015

I         37730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      AS       0,0000072      23.232,16             0,16

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO

                )

I         37755 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 22000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15350 KG, D UN      CR       0,0000072     425.094,93             3,06

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 5,17 M, POTENCIA 238 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            3,22    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91028   CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22    H

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015

I         37730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      AS       0,0000028      23.232,16             0,06

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO

                )

I         37755 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 22000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15350 KG, D UN      CR       0,0000028     425.094,93             1,19

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 5,17 M, POTENCIA 238 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            1,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91029   CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22    H

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

I         37730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      AS       0,0000643      23.232,16             1,49

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO

                )

I         37755 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 22000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15350 KG, D UN      CR       0,0000643     425.094,93            27,33

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 5,17 M, POTENCIA 238 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           28,82    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91030   CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22    H

                000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

                RA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       23,8000000           4,10            97,58

                            MATERIAL                            :           97,58    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91273   PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG    H

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

I          1442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS UN      AS       0,0000533       8.726,52             0,46

                , PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALH

                O DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15

                 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP

                            EQUIPAMENTO                         :            0,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91274   PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG    H

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS UN      AS       0,0000074       8.726,52             0,06

                , PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALH

                O DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15

                 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91275   PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG    H

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

I          1442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS UN      AS       0,0000667       8.726,52             0,58

                , PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALH

                O DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15

                 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP

                            EQUIPAMENTO                         :            0,58    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91276   PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG    H

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        1,4200000           5,06             7,18

                            MATERIAL                            :            7,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91279   CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI    H

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

I         11280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 35 UN      CR       0,0000640       6.398,67             0,40

                0 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

I         13887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FU UN      CR       0,0000640         496,00             0,03

                RO DE 1 " (14 X 1 ")
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,43    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91280   CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI    H

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

I         11280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 35 UN      CR       0,0000076       6.398,67             0,04

                0 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91281   CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI    H

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

I         11280 CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 35 UN      CR       0,0000800       6.398,67             0,51

                0 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

I         13887 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FU UN      CR       0,0000800         496,00             0,03

                RO DE 1 " (14 X 1 ")

                            EQUIPAMENTO                         :            0,54    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91282   CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI    H

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        3,3950000           5,06            17,17

                            MATERIAL                            :           17,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91354   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST    H

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPREC

                IAÇÃO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTA UN      CR       0,0000343     347.231,01            11,91

                NCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           11,91    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91355   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST    H

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS.

                 AF_06/2014

I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTA UN      CR       0,0000072     347.231,01             2,50

                NCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            2,50    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91356   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DIST    H

                ÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOST

                OS E SEGUROS. AF_06/2014

I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTA UN      CR       0,0000028     347.231,01             0,97

                NCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,97    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91359   CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4    H

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         37738 TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTA UN      AS       0,0000343      60.789,55             2,08

                GEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37745 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG, DISTA UN      C        0,0000343     332.500,00            11,40

                NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           13,48    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91360   CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4    H

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014

I         37738 TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTA UN      AS       0,0000072      60.789,55             0,43

                GEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37745 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG, DISTA UN      C        0,0000072     332.500,00             2,39

                NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            2,82    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91361   CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4    H

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

I         37738 TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTA UN      AS       0,0000028      60.789,55             0,17

                GEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37745 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG, DISTA UN      C        0,0000028     332.500,00             0,93

                NCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            1,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        91367   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13    H

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO I UN      AS       0,0000400      47.286,71             1,89

                NCLUI CAMINHAO)

I         37760 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DIST UN      CR       0,0000400     390.371,82            15,61

                ANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           17,50    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91368   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13    H

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - JUROS. AF_06/2014

I         37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO I UN      AS       0,0000074      47.286,71             0,34

                NCLUI CAMINHAO)

I         37760 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DIST UN      CR       0,0000074     390.371,82             2,88

                ANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            3,22    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91369   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13    H

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

I         37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO I UN      AS       0,0000029      47.286,71             0,13

                NCLUI CAMINHAO)
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I         37760 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DIST UN      CR       0,0000029     390.371,82             1,13

                ANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            1,26    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91375   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG,    H

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPR

                ECIAÇÃO. AF_06/2014

I         37761 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, D UN      CR       0,0000343     292.515,81            10,03

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO IN

                CLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           10,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91376   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG,    H

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JURO

                S. AF_06/2014

I         37761 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, D UN      CR       0,0000072     292.515,81             2,10

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO IN

                CLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            2,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91377   CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG,    H

                 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPO

                STOS E SEGUROS. AF_06/2014

I         37761 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, D UN      CR       0,0000028     292.515,81             0,81

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO IN

                CLUI CARROCERIA)
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                            EQUIPAMENTO                         :            0,81    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91380   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000    H

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         37734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO  UN      AS       0,0000400      63.066,08             2,52

                INCLUI CAMINHAO)

I         37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, D UN      CR       0,0000400     431.723,88            17,26

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           19,78    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91381   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000    H

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

I         37734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO  UN      AS       0,0000074      63.066,08             0,46

                INCLUI CAMINHAO)

I         37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, D UN      CR       0,0000074     431.723,88             3,19

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            3,65    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91382   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000    H

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

I         37734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO  UN      AS       0,0000029      63.066,08             0,18

                INCLUI CAMINHAO)
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I         37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, D UN      CR       0,0000029     431.723,88             1,25

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            1,43    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91383   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000    H

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

I         37734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO  UN      AS       0,0000750      63.066,08             4,72

                INCLUI CAMINHAO)

I         37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, D UN      CR       0,0000750     431.723,88            32,37

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           37,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91384   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000    H

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       23,7000000           4,10            97,17

                            MATERIAL                            :           97,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91390   CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS     H

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECI

                AÇÃO. AF_06/2014
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I         37730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      AS       0,0000343      23.232,16             0,79

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO

                )

I         37748 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9710 KG, DISTA UN      CR       0,0000343     353.491,68            12,12

                NCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           12,91    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91391   CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS     H

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS.

                AF_06/2014

I         37730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      AS       0,0000072      23.232,16             0,16

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO

                )

I         37748 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9710 KG, DISTA UN      CR       0,0000072     353.491,68             2,54

                NCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            2,70    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91392   CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS     H

                3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTO

                S E SEGUROS. AF_06/2014

I         37730 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIME UN      AS       0,0000028      23.232,16             0,06

                NSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO

                )
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I         37748 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9710 KG, DISTA UN      CR       0,0000028     353.491,68             0,98

                NCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            1,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91396   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX    H

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

I         37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDAD UN      AS       0,0000343      72.850,00             2,49

                E DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3

                /H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, D UN      CR       0,0000343     431.723,88            14,80

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           17,29    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91397   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX    H

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

I         37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDAD UN      AS       0,0000072      72.850,00             0,52

                E DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3

                /H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, D UN      CR       0,0000072     431.723,88             3,10

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            3,62    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        91398   CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX    H

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

I         37736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDAD UN      AS       0,0000028      72.850,00             0,20

                E DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3

                /H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, D UN      CR       0,0000028     431.723,88             1,20

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            1,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91402   CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI    H

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

I         37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO I UN      AS       0,0000029      47.286,71             0,13

                NCLUI CAMINHAO)

I         37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DIST UN      CR       0,0000029     370.695,40             1,07

                ANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INC

                LUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            1,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91466   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015



de436 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000028      91.450,00             0,25

                E CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE C

                HASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHA

                O)

I         37761 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, D UN      CR       0,0000028     292.515,81             0,81

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO IN

                CLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            1,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91467   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       26,4300000           4,10           108,36

                            MATERIAL                            :          108,36    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91468   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE    H

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

I         36484 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUE UN      AS       0,0000333     177.679,85             5,91

                CIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CA

                MINHAO

I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTA UN      CR       0,0000333     347.231,01            11,56

                NCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           17,47    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91469   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE    H

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015

I         36484 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUE UN      AS       0,0000072     177.679,85             1,27

                CIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CA

                MINHAO

I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTA UN      CR       0,0000072     347.231,01             2,50

                NCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            3,77    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91484   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE    H

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

I         36484 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUE UN      AS       0,0000023     177.679,85             0,40

                CIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CA

                MINHAO

I         37754 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTA UN      CR       0,0000023     347.231,01             0,79

                NCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCL

                UI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            1,19    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91485   ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE    H

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       35,8700000           4,10           147,06
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          147,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91529   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,    H

                 POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

I         13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS  UN      AS       0,0000533      12.880,76             0,68

                DE 4 HP (4 CV)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,68    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91530   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,    H

                 POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

I         13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS  UN      AS       0,0000074      12.880,76             0,09

                DE 4 HP (4 CV)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91531   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,    H

                 POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

I         13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS  UN      AS       0,0000667      12.880,76             0,85

                DE 4 HP (4 CV)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,85    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91532   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,    H

                 POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        1,0300000           5,06             5,21

                            MATERIAL                            :            5,21    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91629   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

I         10712 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000343      65.015,23             2,23

                E CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CH

                ASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37756 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6360 KG, DISTAN UN      CR       0,0000343     292.515,81            10,03

                CIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 160 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLU

                I CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           12,26    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91630   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015

I         10712 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000072      65.015,23             0,46

                E CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CH

                ASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37756 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6360 KG, DISTAN UN      CR       0,0000072     292.515,81             2,10

                CIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 160 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLU

                I CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            2,56    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91631   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10712 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000028      65.015,23             0,18

                E CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CH

                ASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37756 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6360 KG, DISTAN UN      CR       0,0000028     292.515,81             0,81

                CIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 160 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLU

                I CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,99    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91632   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

I         10712 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000643      65.015,23             4,18

                E CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CH

                ASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37756 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6360 KG, DISTAN UN      CR       0,0000643     292.515,81            18,80

                CIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 160 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLU

                I CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           22,98    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91633   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       22,3700000           4,10            91,71

                            MATERIAL                            :           91,71    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91640   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    H

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

I         13215 CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDAD UN      CR       0,0000343     613.124,50            21,03

                E MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI,

                NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

I         14405 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L         UN      AS       0,0000343     124.624,66             4,27

                            EQUIPAMENTO                         :           25,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91641   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    H

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015

I         13215 CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDAD UN      CR       0,0000072     613.124,50             4,41

                E MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI,

                NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

I         14405 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L         UN      AS       0,0000072     124.624,66             0,89

                            EQUIPAMENTO                         :            5,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91642   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    H

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

I         13215 CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDAD UN      CR       0,0000028     613.124,50             1,71

                E MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI,

                NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

I         14405 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L         UN      AS       0,0000028     124.624,66             0,34

                            EQUIPAMENTO                         :            2,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91643   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    H

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

I         13215 CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDAD UN      CR       0,0000643     613.124,50            39,42

                E MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI,

                NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

I         14405 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L         UN      AS       0,0000643     124.624,66             8,01

                            EQUIPAMENTO                         :           47,43    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91644   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    H

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2

                015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       50,3400000           4,10           206,39

                            MATERIAL                            :          206,39    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          206,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91688   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA    H

                RA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

I         14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA D UN      CR       0,0000720         696,91             0,05

                ISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91689   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA    H

                RA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

I         14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA D UN      CR       0,0000144         696,91             0,01

                ISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91690   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA    H

                RA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

I         14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA D UN      CR       0,0000500         696,91             0,03

                ISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91691   SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA    H

                RA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KW/H    CR       3,1700000           0,73             2,31

                            OUTROS                              :            2,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92040   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH    H

                O 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

I          2401 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALH UN      AS       0,0000720      64.933,24             4,67

                O 3,66 M

                            EQUIPAMENTO                         :            4,67    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92041   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH    H

                O 3,66 M - JUROS. AF_11/2015

I          2401 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALH UN      AS       0,0000076      64.933,24             0,49

                O 3,66 M

                            EQUIPAMENTO                         :            0,49    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92042   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALH    H

                O 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015
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I          2401 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALH UN      AS       0,0000600      64.933,24             3,89

                O 3,66 M

                            EQUIPAMENTO                         :            3,89    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92101   CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO    H

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEP

                RECIAÇÃO. AF_11/2015

I         37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, D UN      CR       0,0000343     431.723,88            14,80

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

I         37768 LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/M UN      AS       0,0000343     120.000,00             4,11

                IN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

                            EQUIPAMENTO                         :           18,91    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92102   CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO    H

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUR

                OS. AF_11/2015

I         37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, D UN      CR       0,0000072     431.723,88             3,10

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

I         37768 LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/M UN      AS       0,0000072     120.000,00             0,86

                IN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

                            EQUIPAMENTO                         :            3,96    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        92103   CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO    H

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMP

                OSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

I         37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, D UN      CR       0,0000028     431.723,88             1,20

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

I         37768 LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/M UN      AS       0,0000028     120.000,00             0,33

                IN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

                            EQUIPAMENTO                         :            1,53    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92104   CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO    H

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

                ,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MAN

                UTENÇÃO. AF_11/2015

I         37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, D UN      CR       0,0000643     431.723,88            27,75

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

I         37768 LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/M UN      AS       0,0000643     120.000,00             7,71

                IN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

                            EQUIPAMENTO                         :           35,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92105   CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO    H

                 BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8

                0 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATER

                IAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       32,1600000           4,10           131,85
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                            MATERIAL                            :          131,85    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          131,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92108   PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0    H

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

I         38410 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 UN      CR       0,0000640      12.175,52             0,77

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM

                            EQUIPAMENTO                         :            0,77    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92109   PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0    H

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_11/2015

I         38410 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 UN      CR       0,0000076      12.175,52             0,09

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92110   PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0    H

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

I         38410 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 UN      CR       0,0000500      12.175,52             0,60

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM

                            EQUIPAMENTO                         :            0,60    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92111   PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0    H

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KW/H    CR       1,2500000           0,73             0,91

                            OUTROS                              :            0,91    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92114   DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015           H

I         38411 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS                                UN      CR       0,0000640       1.374,65             0,08
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                            EQUIPAMENTO                         :            0,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92115   DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_11/2015                 H

I         38411 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS                                UN      CR       0,0000076       1.374,65             0,01

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92116   DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015            H

I         38411 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS                                UN      CR       0,0000800       1.374,65             0,10

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92133   CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRE    H

                CIAÇÃO. AF_11/2015

I          1159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4       UN      C        0,0000480     190.689,17             9,15

                            EQUIPAMENTO                         :            9,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92134   CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS    H

                . AF_11/2015

I          1159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4       UN      C        0,0000076     190.689,17             1,44

                            EQUIPAMENTO                         :            1,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92135   CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOS    H

                TOS E SEGUROS. AF_11/2015

I          1159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4       UN      C        0,0000030     190.689,17             0,57

                            EQUIPAMENTO                         :            0,57    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92136   CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUT    H

                ENÇÃO. AF_11/2015
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I          1159 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4       UN      C        0,0000600     190.689,17            11,44

                            EQUIPAMENTO                         :           11,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92137   CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATER    H

                IAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        6,6200000           4,10            27,14

                            MATERIAL                            :           27,14    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92140   CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101    H

                /104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

I         13617 PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104  UN      CR       0,0000480      58.153,78             2,79

                CV, 2 PORTAS

                            EQUIPAMENTO                         :            2,79    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92141   CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101    H

                /104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015

I         13617 PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104  UN      CR       0,0000076      58.153,78             0,44

                CV, 2 PORTAS

                            EQUIPAMENTO                         :            0,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92142   CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101    H

                /104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

I         13617 PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104  UN      CR       0,0000030      58.153,78             0,17

                CV, 2 PORTAS

                            EQUIPAMENTO                         :            0,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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        92143   CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101    H

                /104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

I         13617 PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104  UN      CR       0,0000600      58.153,78             3,48

                CV, 2 PORTAS

                            EQUIPAMENTO                         :            3,48    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92144   CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101    H

                /104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        6,6900000           5,06            33,85

                            MATERIAL                            :           33,85    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92237   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    H

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

I         25014 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L           UN      AS       0,0000343     101.295,60             3,47

I         37763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      CR       0,0000343     439.831,05            15,08

                E TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :           18,55    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92238   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    H

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015

I         25014 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L           UN      AS       0,0000072     101.295,60             0,72

I         37763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      CR       0,0000072     439.831,05             3,16

                E TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)
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                            EQUIPAMENTO                         :            3,88    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92239   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    H

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015

I         25014 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L           UN      AS       0,0000028     101.295,60             0,28

I         37763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      CR       0,0000028     439.831,05             1,23

                E TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :            1,51    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92240   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    H

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015

I         25014 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L           UN      AS       0,0000643     101.295,60             6,51

I         37763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA D UN      CR       0,0000643     439.831,05            28,28

                E TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (IN

                CLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

                            EQUIPAMENTO                         :           34,79    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92241   CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO    H

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/201

                5

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       46,1500000           4,10           189,21

                            MATERIAL                            :          189,21    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          189,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        92712   APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS    H

                 E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

I         13761 APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, B UN      CR       0,0000640       4.074,03             0,26

                ICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO

                            EQUIPAMENTO                         :            0,26    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92713   APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS    H

                 E MAÇARICOS - JUROS. AF_12/2015

I         13761 APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, B UN      CR       0,0000076       4.074,03             0,03

                ICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92714   APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS    H

                 E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_12/2015

I         13761 APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, B UN      CR       0,0000800       4.074,03             0,32

                ICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO

                            EQUIPAMENTO                         :            0,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92715   APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS    H

                 E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015

I             1 ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE)              KG      AS       0,3261000          51,40            16,76

I             2 OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE                M3      AS       0,3300000          11,26             3,71

                            MATERIAL                            :           20,47    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92956   MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN    H

                CIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015
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I         13836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE UN      AS       0,0000640      55.827,56             3,57

                 14 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            3,57    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92957   MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN    H

                CIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015

I         13836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE UN      AS       0,0000076      55.827,56             0,42

                 14 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,42    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92958   MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN    H

                CIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015

I         13836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE UN      AS       0,0000700      55.827,56             3,90

                 14 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            3,90    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92959   MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN    H

                CIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        1,5500000           4,10             6,35

                            MATERIAL                            :            6,35    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92963   MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃ    H

                O. AF_12/2015

I         14529 MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG              UN      CR       0,0000640      23.227,74             1,48

                            EQUIPAMENTO                         :            1,48    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        92964   MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_    H

                12/2015

I         14529 MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG              UN      CR       0,0000076      23.227,74             0,17

                            EQUIPAMENTO                         :            0,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92965   MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO    H

                . AF_12/2015

I         14529 MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG              UN      CR       0,0000800      23.227,74             1,85

                            EQUIPAMENTO                         :            1,85    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93220   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    H

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01

                /2016

I         38542 PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PR UN      AS       0,0000533   3.815.789,45           203,38

                OFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM

                            EQUIPAMENTO                         :          203,38    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          203,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93221   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    H

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016

I         38542 PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PR UN      AS       0,0000074   3.815.789,45            28,23

                OFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM

                            EQUIPAMENTO                         :           28,23    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de454 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93222   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    H

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/

                2016

I         38542 PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PR UN      AS       0,0000667   3.815.789,45           254,51

                OFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM

                            EQUIPAMENTO                         :          254,51    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          254,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93223   PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR    H

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM  MATERIAIS NA OPERA

                ÇÃO. AF_01/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       26,1200000           4,10           107,09

                            MATERIAL                            :          107,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93229   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G    H

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

I         13891 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G UN      CR       0,0000640       5.189,96             0,33

                ASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            0,33    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93230   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G    H

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016

I         13891 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G UN      CR       0,0000076       5.189,96             0,03

                ASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR
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                            EQUIPAMENTO                         :            0,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93231   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G    H

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

I         13891 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G UN      CR       0,0000600       5.189,96             0,31

                ASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR

                            EQUIPAMENTO                         :            0,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93232   BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A G    H

                ASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/201

                6

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        1,4400000           5,06             7,28

                            MATERIAL                            :            7,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93235   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2    H

                016

I         25019 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA                  UN      AS       0,0000072      95.877,23             0,69

                            EQUIPAMENTO                         :            0,69    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93238   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE T    H

                RAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1

                ,67 M - JUROS. AF_02/2016

I          6069 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE T UN      AS       0,0000074     109.048,48             0,80

                RACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA D

                O ROLO 1,67 M

                            EQUIPAMENTO                         :            0,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        93239   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P    H

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JU

                ROS. AF_02/2016

I          6070 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, UN      AS       0,0000074     493.621,70             3,65

                 POTENCIA  12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85

                M

                            EQUIPAMENTO                         :            3,65    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93240   ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, P    H

                OTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MA

                TERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        2,0000000           4,10             8,20

                            MATERIAL                            :            8,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93267   GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39    H

                 M  DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

I         36494 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 UN      AS       0,0000640     471.253,28            30,16

                 M

                            EQUIPAMENTO                         :           30,16    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93269   GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39    H

                 M   JUROS. AF_03/2016

I         36494 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 UN      AS       0,0000076     471.253,28             3,58

                 M

                            EQUIPAMENTO                         :            3,58    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        93270   GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39    H

                 M   MANUTENÇÃO. AF_03/2016

I         36494 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 UN      AS       0,0000700     471.253,28            32,98

                 M

                            EQUIPAMENTO                         :           32,98    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93271   GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39    H

                 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KW/H    CR       9,3500000           0,73             6,82

                            OUTROS                              :            6,82    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93277   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ    H

                SICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

I         36487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFA UN      AS       0,0000640       4.768,16             0,30

                SICO DE 1,25 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93278   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ    H

                SICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

I         36487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFA UN      AS       0,0000076       4.768,16             0,03

                SICO DE 1,25 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93279   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ    H

                SICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

I         36487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFA UN      AS       0,0000600       4.768,16             0,28

                SICO DE 1,25 CV
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                            EQUIPAMENTO                         :            0,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93280   GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ    H

                SICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KW/H    CR       0,7800000           0,73             0,56

                            OUTROS                              :            0,56    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93283   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE    H

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

I         25954 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE UN      AS       0,0000400   1.584.728,48            63,38

                 MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

                            EQUIPAMENTO                         :           63,38    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93284   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE    H

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016

I         25954 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE UN      AS       0,0000076   1.584.728,48            12,04

                 MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

                            EQUIPAMENTO                         :           12,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93285   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE    H

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

I         25954 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE UN      AS       0,0000643   1.584.728,48           101,89

                 MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

                            EQUIPAMENTO                         :          101,89    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93286   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE    H

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016
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I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KW/H    CR     221,0000000           0,73           161,33

                            OUTROS                              :          161,33    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          161,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93296   GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE    H

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

I         25954 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE UN      AS       0,0000028   1.584.728,48             4,43

                 MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

                            EQUIPAMENTO                         :            4,43    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93397   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

I         10712 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000343      65.015,23             2,23

                E CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CH

                ASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37761 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, D UN      CR       0,0000343     292.515,81            10,03

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO IN

                CLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           12,26    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93398   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016

I         10712 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000072      65.015,23             0,46

                E CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CH

                ASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021
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I         37761 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, D UN      CR       0,0000072     292.515,81             2,10

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO IN

                CLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            2,56    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93399   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV  IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

I         10712 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000028      65.015,23             0,18

                E CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CH

                ASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37761 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, D UN      CR       0,0000028     292.515,81             0,81

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO IN

                CLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,99    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93400   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

I         10712 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO D UN      AS       0,0000643      65.015,23             4,18

                E CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CH

                ASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

I         37761 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, D UN      CR       0,0000643     292.515,81            18,80

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO IN

                CLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           22,98    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93401   GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO D    H

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       26,4300000           4,10           108,36

                            MATERIAL                            :          108,36    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93404   MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA    H

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM

                COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_

                03/2016

I         36522 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 UN      AS       0,0000720      55.300,22             3,98

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

I         39813 MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROL UN      AS       0,0000720      21.842,36             1,57

                E AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO

                 CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP U

                P E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)

                            EQUIPAMENTO                         :            5,55    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93405   MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA    H

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM

                COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/201

                6

I         36522 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 UN      AS       0,0000074      55.300,22             0,40

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV



de462 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39813 MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROL UN      AS       0,0000074      21.842,36             0,16

                E AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO

                 CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP U

                P E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,56    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93406   MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA    H

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM

                COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_0

                3/2016

I         36522 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 UN      AS       0,0000900      55.300,22             4,97

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

I         39813 MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROL UN      AS       0,0000900      21.842,36             1,96

                E AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO

                 CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP U

                P E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)

                            EQUIPAMENTO                         :            6,93    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93407   MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA    H

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM

                COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPE

                RAÇÃO. AF_03/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        7,8800000           4,10            32,30

                            MATERIAL                            :           32,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93411   GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     H

                DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36498 GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA  UN      AS       0,0000400       4.613,03             0,18

                DO MOTOR 13 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93412   GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     H

                DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016

I         36498 GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA  UN      AS       0,0000072       4.613,03             0,03

                DO MOTOR 13 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93413   GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     H

                DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

I         36498 GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA  UN      AS       0,0000357       4.613,03             0,16

                DO MOTOR 13 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,16    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93414   GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     H

                DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        2,4830000           5,06            12,56

                            MATERIAL                            :           12,56    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93417   GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF    H

                _03/2016

I         36500 GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL                 UN      AS       0,0000400      60.324,25             2,41

                            EQUIPAMENTO                         :            2,41    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        93418   GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/20    H

                16

I         36500 GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL                 UN      AS       0,0000072      60.324,25             0,43

                            EQUIPAMENTO                         :            0,43    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93419   GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_    H

                03/2016

I         36500 GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL                 UN      AS       0,0000357      60.324,25             2,15

                            EQUIPAMENTO                         :            2,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93420   GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OP    H

                ERAÇÃO. AF_03/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       11,2100000           4,10            45,96

                            MATERIAL                            :           45,96    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93423   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO.    H

                 AF_03/2016

I         36501 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL                 UN      AS       0,0000400      85.363,78             3,41

                            EQUIPAMENTO                         :            3,41    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93424   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03    H

                /2016

I         36501 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL                 UN      AS       0,0000072      85.363,78             0,61

                            EQUIPAMENTO                         :            0,61    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93425   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO.     H

                AF_03/2016
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I         36501 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL                 UN      AS       0,0000357      85.363,78             3,04

                            EQUIPAMENTO                         :            3,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93426   GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA    H

                 OPERAÇÃO. AF_03/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       26,7900000           4,10           109,83

                            MATERIAL                            :          109,83    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93429   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H    H

                ORA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

I          9912 USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDAD UN      AS       0,0000400   1.800.000,00            72,00

                E DE 40 A 80 T/H

                            EQUIPAMENTO                         :           72,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93430   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H    H

                ORA - JUROS. AF_03/2016

I          9912 USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDAD UN      AS       0,0000072   1.800.000,00            12,96

                E DE 40 A 80 T/H

                            EQUIPAMENTO                         :           12,96    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93431   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H    H

                ORA - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

I          9912 USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDAD UN      AS       0,0000643   1.800.000,00           115,74

                E DE 40 A 80 T/H

                            EQUIPAMENTO                         :          115,74    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        93432   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H    H

                ORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C      480,0000000           4,10         1.968,00

                            MATERIAL                            :        1.968,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.968,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93435   USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA    H

                 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

I         38604 USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE  UN      AS       0,0000343     113.664,24             3,89

                30 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            3,89    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93436   USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA    H

                 30 CV - JUROS. AF_03/2016

I         38604 USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE  UN      AS       0,0000072     113.664,24             0,81

                30 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,81    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93437   USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA    H

                 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

I         38604 USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE  UN      AS       0,0000643     113.664,24             7,30

                30 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            7,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93438   USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA    H

                 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        4,9617000           4,10            20,34
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           20,34    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95114   MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIA    H

                ÇÃO. AF_07/2016

I         41898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM SILENCIADOR       UN      CR       0,0000640      22.570,85             1,44

                            EQUIPAMENTO                         :            1,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95115   MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. A    H

                F_07/2016

I         41898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM SILENCIADOR       UN      CR       0,0000076      22.570,85             0,17

                            EQUIPAMENTO                         :            0,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95116   USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DE    H

                PRECIAÇÃO. AF_07/2016

I          9914 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO      UN      AS       0,0000457     700.000,00            31,99

                            EQUIPAMENTO                         :           31,99    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95117   USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JU    H

                ROS. AF_07/2016

I          9914 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO      UN      AS       0,0000072     700.000,00             5,04

                            EQUIPAMENTO                         :            5,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95118   USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW -    H

                 DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

I          9921 USINA MISTURADORA DE SOLOS,  DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDAD UN      AS       0,0000400     928.525,14            37,14

                E DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           37,14    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95119   USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW -    H

                 JUROS. AF_07/2016

I          9921 USINA MISTURADORA DE SOLOS,  DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDAD UN      AS       0,0000072     928.525,14             6,68

                E DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW

                            EQUIPAMENTO                         :            6,68    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95120   USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW -    H

                 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KW/H    CR      63,7500000           0,73            46,53

                            OUTROS                              :           46,53    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95123   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C    H

                V - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

I         26039 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV  UN      AS       0,0000457     282.304,85            12,90

                            EQUIPAMENTO                         :           12,90    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95124   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176    H

                CV - JUROS. AF_07/2016

I         26039 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV  UN      AS       0,0000072     282.304,85             2,03

                            EQUIPAMENTO                         :            2,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95125   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C    H

                V - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

I         26039 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV  UN      AS       0,0000500     282.304,85            14,11
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           14,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95126   DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176C    H

                V  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       24,6100000           4,10           100,90

                            MATERIAL                            :          100,90    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95129   MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38    H

                 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

I         40637 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESE UN      AS       0,0000400     572.242,47            22,88

                L 38 HP

                            EQUIPAMENTO                         :           22,88    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95130   MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38    H

                 HP - JUROS. AF_07/2016

I         40637 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESE UN      AS       0,0000072     572.242,47             4,12

                L 38 HP

                            EQUIPAMENTO                         :            4,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95131   MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38    H

                 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

I         40637 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESE UN      AS       0,0000750     572.242,47            42,91

                L 38 HP

                            EQUIPAMENTO                         :           42,91    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95132   MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38    H

                 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        5,3900000           4,10            22,09

                            MATERIAL                            :           22,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95136   TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRE    H

                CIAÇÃO. AF_07/2016

I         10742 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M            UN      AS       0,0000320       1.121,97             0,03

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95137   TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS    H

                . AF_07/2016

I         10742 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M            UN      AS       0,0000132       1.121,97             0,01

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95138   TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUT    H

                ENÇÃO. AF_07/2016

I         10742 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M            UN      AS       0,0000250       1.121,97             0,02

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95208   GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39    H

                 M  DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016

I         36493 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 UN      AS       0,0000640     533.910,82            34,17

                 M

                            EQUIPAMENTO                         :           34,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95209   GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39    H

                 M  JUROS. AF_08/2016



de471 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36493 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 UN      AS       0,0000076     533.910,82             4,05

                 M

                            EQUIPAMENTO                         :            4,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95210   GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39    H

                 M  MANUTENÇÃO. AF_08/2016

I         36493 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 UN      AS       0,0000700     533.910,82            37,37

                 M

                            EQUIPAMENTO                         :           37,37    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95211   GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39    H

                 M  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KW/H    CR       9,3500000           0,73             6,82

                            OUTROS                              :            6,82    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95214   PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN -    H

                 DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016

I         41757 PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO / MAQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZAO *2* L/M UN      CR       0,0000720       3.832,32             0,27

                IN (COLETADO CAIXA)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,27    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95215   PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN -    H

                 JUROS. AF_08/2016

I         41757 PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO / MAQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZAO *2* L/M UN      CR       0,0000076       3.832,32             0,02

                IN (COLETADO CAIXA)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95216   PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN -    H

                 MANUTENÇÃO. AF_08/2016

I         41757 PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO / MAQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZAO *2* L/M UN      CR       0,0000500       3.832,32             0,19

                IN (COLETADO CAIXA)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,19    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95217   PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN -    H

                 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KW/H    CR       0,6300000           0,73             0,45

                            OUTROS                              :            0,45    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95255   MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016          H

I         11616 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG                 UN      CR       0,0000640      20.060,55             1,28

                            EQUIPAMENTO                         :            1,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95256   MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016                H

I         11616 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG                 UN      CR       0,0000076      20.060,55             0,15

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95257   MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016           H

I         11616 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG                 UN      CR       0,0000800      20.060,55             1,60

                            EQUIPAMENTO                         :            1,60    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95260   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     H

                3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11281 COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), COM MOTOR GASOLINA DE 4 TEMPOS, UN      AS       0,0000533      10.395,00             0,55

                 PESO ENTRE 55 E 65 KG, FORCA DE IMPACTO DE 1.000 A 1.500 KGF, FREQUENCIA

                DE 600 A 700 GOLPES POR MINUTO, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 10 E 15 M/MIN

                , POTENCIA ENTRE 2,00 E 3,00 HP

                            EQUIPAMENTO                         :            0,55    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95261   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     H

                3 CV - JUROS. AF_09/2016

I         11616 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG                 UN      CR       0,0000074      20.060,55             0,14

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95262   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     H

                3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016

I         11616 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG                 UN      CR       0,0000667      20.060,55             1,33

                            EQUIPAMENTO                         :            1,33    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95263   COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA     H

                3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        0,7700000           5,06             3,89

                            MATERIAL                            :            3,89    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95266   RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M    H

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

I         13897 REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMP UN      AS       0,0000720       5.871,96             0,42

                RIMENTO 4 M

                            EQUIPAMENTO                         :            0,42    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95267   RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M    H

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016

I         13897 REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMP UN      AS       0,0000076       5.871,96             0,04

                RIMENTO 4 M

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95268   RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M    H

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016

I         13897 REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMP UN      AS       0,0000700       5.871,96             0,41

                RIMENTO 4 M

                            EQUIPAMENTO                         :            0,41    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95269   RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M    H

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        1,4400000           5,06             7,28

                            MATERIAL                            :            7,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95272   POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC    H

                O, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

I         13954 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 10 UN      AS       0,0000640       6.438,55             0,41

                0 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM

                            EQUIPAMENTO                         :            0,41    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95273   POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC    H

                O, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016

I         13954 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 10 UN      AS       0,0000076       6.438,55             0,04

                0 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM
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                            EQUIPAMENTO                         :            0,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95274   POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC    H

                O, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016

I         13954 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 10 UN      AS       0,0000500       6.438,55             0,32

                0 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM

                            EQUIPAMENTO                         :            0,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95275   POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC    H

                O, POTÊNCIA 4 HP  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KW/H    CR       2,5400000           0,73             1,85

                            OUTROS                              :            1,85    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95278   DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCI    H

                A 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

I         10658 ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 UN      AS       0,0000640       7.000,00             0,44

                 KG, 4 PAS

                            EQUIPAMENTO                         :            0,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95279   DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCI    H

                A 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016

I         10658 ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 UN      AS       0,0000076       7.000,00             0,05

                 KG, 4 PAS

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95280   DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCI    H

                A 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016
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I         10658 ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 UN      AS       0,0000500       7.000,00             0,35

                 KG, 4 PAS

                            EQUIPAMENTO                         :            0,35    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95281   DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCI    H

                A 5,5 HP  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016

I          4222 GASOLINA COMUM                                                             L       C        1,4400000           5,06             7,28

                            MATERIAL                            :            7,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95617   PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO     H

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/

                2016

I         11651 PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE UN      CR       0,0000640      16.449,10             1,05

                 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM

                            EQUIPAMENTO                         :            1,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95618   PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO     H

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016

I         11651 PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE UN      CR       0,0000076      16.449,10             0,12

                 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95619   PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO     H

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2

                016

I         11651 PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE UN      CR       0,0000800      16.449,10             1,31

                 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM
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                            EQUIPAMENTO                         :            1,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95627   ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO    H

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/20

                16

I         14626 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO UN      AS       0,0000533     540.402,88            28,80

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

                            EQUIPAMENTO                         :           28,80    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95628   ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO    H

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016

I         14626 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO UN      AS       0,0000074     540.402,88             3,99

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

                            EQUIPAMENTO                         :            3,99    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95629   ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO    H

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/201

                6

I         14626 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO UN      AS       0,0000667     540.402,88            36,04

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

                            EQUIPAMENTO                         :           36,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95630   ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO    H

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO

                . AF_11/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       14,9200000           4,10            61,17
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                            MATERIAL                            :           61,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95698   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA    H

                XIMO 8 1/2" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

I         40406 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA UN      CR       0,0000640      66.668,91             4,26

                XIMO 8 1/2" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA)

                            EQUIPAMENTO                         :            4,26    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95699   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA    H

                XIMO 8 1/2" - JUROS. AF_11/2016

I         40406 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA UN      CR       0,0000076      66.668,91             0,50

                XIMO 8 1/2" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,50    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95700   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA    H

                XIMO 8 1/2" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

I         40406 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA UN      CR       0,0000800      66.668,91             5,33

                XIMO 8 1/2" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA)

                            EQUIPAMENTO                         :            5,33    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95701   PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MA    H

                XIMO 8 1/2" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KW/H    CR       3,1300000           0,73             2,28

                            OUTROS                              :            2,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95704   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H    H

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016



de479 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40435 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 6 UN      AS       0,0000533     512.500,00            27,31

                0 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10"

                            EQUIPAMENTO                         :           27,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95705   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H    H

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - JUROS. AF_11/2016

I         40435 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 6 UN      AS       0,0000076     512.500,00             3,89

                0 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10"

                            EQUIPAMENTO                         :            3,89    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95706   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H    H

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

I         40435 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 6 UN      AS       0,0000667     512.500,00            34,18

                0 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10"

                            EQUIPAMENTO                         :           34,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95707   PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 H    H

                P, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KW/H    CR      34,8800000           0,73            25,46

                            OUTROS                              :           25,46    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95710   ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, P    H

                ESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160

                HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

I         40635 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, P UN      AS       0,0000560     586.265,00            32,83

                ESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160

                HP
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                            EQUIPAMENTO                         :           32,83    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95711   ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, P    H

                ESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160

                HP - JUROS. AF_11/2016

I         40635 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, P UN      AS       0,0000076     586.265,00             4,45

                ESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160

                HP

                            EQUIPAMENTO                         :            4,45    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95712   ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, P    H

                ESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160

                HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

I         40635 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, P UN      AS       0,0000700     586.265,00            41,03

                ESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160

                HP

                            EQUIPAMENTO                         :           41,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95713   ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, P    H

                ESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160

                HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       15,0300000           4,10            61,62

                            MATERIAL                            :           61,62    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95716   ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA    H

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016
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I         40636 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E  UN      AS       0,0000560     564.390,00            31,60

                1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE

                150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL

                            EQUIPAMENTO                         :           31,60    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95717   ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA    H

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016

I         40636 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E  UN      AS       0,0000076     564.390,00             4,28

                1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE

                150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL

                            EQUIPAMENTO                         :            4,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95718   ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA    H

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

I         40636 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E  UN      AS       0,0000700     564.390,00            39,50

                1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE

                150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL

                            EQUIPAMENTO                         :           39,50    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95719   ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDA    H

                DE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 T

                ON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/201

                6

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       15,0300000           4,10            61,62



de482 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           61,62    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95869   GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26    H

                0 KVA - JUROS. AF_12/2016

I         39588 GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA UN      AS       0,0000072     136.441,75             0,98

                , VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

                            EQUIPAMENTO                         :            0,98    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95870   GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26    H

                0 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016

I         39588 GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA UN      AS       0,0000357     136.441,75             4,87

                , VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

                            EQUIPAMENTO                         :            4,87    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95871   GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26    H

                0 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       45,6400000           4,10           187,12

                            MATERIAL                            :          187,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          187,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95874   GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26    H

                0 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016

I         39588 GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA UN      AS       0,0000400     136.441,75             5,45

                , VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

                            EQUIPAMENTO                         :            5,45    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96008   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA     H

                ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017



de483 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000533      51.377,55             2,73

                TO = 2,44M

I         36511 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 UN      AS       0,0000533     238.785,03            12,72

                510 KG

                            EQUIPAMENTO                         :           15,45    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96009   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA     H

                ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000074      51.377,55             0,38

                TO = 2,44M

I         36511 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 UN      AS       0,0000074     238.785,03             1,76

                510 KG

                            EQUIPAMENTO                         :            2,14    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96011   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA     H

                ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000583      51.377,55             2,99

                TO = 2,44M

I         36511 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 UN      AS       0,0000583     238.785,03            13,92

                510 KG

                            EQUIPAMENTO                         :           16,91    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96012   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA     H

                ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       28,7300000           4,10           117,79

                            MATERIAL                            :          117,79    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de484 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96015   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC    H

                OPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

I         36511 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 UN      AS       0,0000533     238.785,03            12,72

                510 KG

I         36529 GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM,  UN      AS       0,0000533      48.469,38             2,58

                COM PNEUS PARA TRANSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :           15,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96016   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC    H

                OPLADA - JUROS. AF_02/2017

I         36511 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 UN      AS       0,0000074     238.785,03             1,76

                510 KG

I         36529 GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM,  UN      AS       0,0000074      48.469,38             0,35

                COM PNEUS PARA TRANSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :            2,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96018   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC    H

                OPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017

I         36511 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4 UN      AS       0,0000583     238.785,03            13,92

                510 KG

I         36529 GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM,  UN      AS       0,0000583      48.469,38             2,82

                COM PNEUS PARA TRANSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :           16,74    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96019   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS AC    H

                OPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       28,7300000           4,10           117,79



de485 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          117,79    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96023   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO    H

                PLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

I          7640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 UN      AS       0,0000533     175.000,00             9,32

                75 KG

I         36529 GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM,  UN      AS       0,0000533      48.469,38             2,58

                COM PNEUS PARA TRANSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :           11,90    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96024   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO    H

                PLADA - JUROS. AF_02/2017

I          7640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 UN      AS       0,0000074     175.000,00             1,29

                75 KG

I         36529 GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM,  UN      AS       0,0000074      48.469,38             0,35

                COM PNEUS PARA TRANSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :            1,64    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96026   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO    H

                PLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017

I          7640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 UN      AS       0,0000583     175.000,00            10,20

                75 KG

I         36529 GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM,  UN      AS       0,0000583      48.469,38             2,82

                COM PNEUS PARA TRANSPORTE

                            EQUIPAMENTO                         :           13,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de486 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96027   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACO    H

                PLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       20,0200000           4,10            82,08

                            MATERIAL                            :           82,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96030   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET    H

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

I          2401 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALH UN      AS       0,0000400      64.933,24             2,59

                O 3,66 M

I         37734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO  UN      AS       0,0000400      63.066,08             2,52

                INCLUI CAMINHAO)

I         37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, D UN      CR       0,0000400     431.723,88            17,26

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           22,37    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96031   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET    H

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017

I          2401 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALH UN      AS       0,0000074      64.933,24             0,48

                O 3,66 M

I         37734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO  UN      AS       0,0000074      63.066,08             0,46

                INCLUI CAMINHAO)

I         37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, D UN      CR       0,0000074     431.723,88             3,19

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            4,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de487 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96032   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET    H

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/

                2017

I          2401 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALH UN      AS       0,0000029      64.933,24             0,18

                O 3,66 M

I         37734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO  UN      AS       0,0000029      63.066,08             0,18

                INCLUI CAMINHAO)

I         37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, D UN      CR       0,0000029     431.723,88             1,25

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :            1,61    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96033   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET    H

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017

I          2401 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALH UN      AS       0,0000750      64.933,24             4,86

                O 3,66 M

I         37734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO  UN      AS       0,0000750      63.066,08             4,72

                INCLUI CAMINHAO)

I         37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, D UN      CR       0,0000750     431.723,88            32,37

                ISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

                INCLUI CARROCERIA)

                            EQUIPAMENTO                         :           41,95    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96034   CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA MET    H

                ÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_

                02/2017

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       23,7000000           4,10            97,17



de488 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           97,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96053   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A    H

                COPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

I          7640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 UN      AS       0,0000533     175.000,00             9,32

                75 KG

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000533      51.377,55             2,73

                TO = 2,44M

                            EQUIPAMENTO                         :           12,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96054   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM    H

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000800      51.377,55             4,11

                TO = 2,44M

I         37514 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMI UN      AS       0,0000800     165.000,00            13,20

                NAL DE OPERACAO DE *646* KG

                            EQUIPAMENTO                         :           17,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96055   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A    H

                COPLADA - JUROS. AF_03/2017

I          7640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 UN      AS       0,0000074     175.000,00             1,29

                75 KG

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000074      51.377,55             0,38

                TO = 2,44M

                            EQUIPAMENTO                         :            1,67    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de489 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96056   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A    H

                COPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017

I          7640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 46 UN      AS       0,0000583     175.000,00            10,20

                75 KG

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000583      51.377,55             2,99

                TO = 2,44M

                            EQUIPAMENTO                         :           13,19    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96057   TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A    H

                COPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       20,0200000           4,10            82,08

                            MATERIAL                            :           82,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96060   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM    H

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0000081      51.377,55             0,41

                TO = 2,44M

I         37514 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMI UN      AS       0,0000081     165.000,00             1,33

                NAL DE OPERACAO DE *646* KG

                            EQUIPAMENTO                         :            1,74    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96061   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM    H

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017

I         13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMEN UN      AS       0,0001000      51.377,55             5,13

                TO = 2,44M

I         37514 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMI UN      AS       0,0001000     165.000,00            16,50

                NAL DE OPERACAO DE *646* KG
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           21,63    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96062   MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM    H

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        8,7600000           4,10            35,91

                            MATERIAL                            :           35,91    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96241   MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO    H

                NAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017

I         37520 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO UN      AS       0,0000560     250.468,92            14,02

                NAL DE *3.500* KG

                            EQUIPAMENTO                         :           14,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96242   MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO    H

                NAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017

I         37520 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO UN      AS       0,0000076     250.468,92             1,90

                NAL DE *3.500* KG

                            EQUIPAMENTO                         :            1,90    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96243   MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO    H

                NAL DE *3.500* KG - MANUTENCAO. AF_04/2017

I         37520 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO UN      AS       0,0000700     250.468,92            17,53

                NAL DE *3.500* KG

                            EQUIPAMENTO                         :           17,53    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96244   MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO    H

                NAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        2,9100000           4,10            11,93

                            MATERIAL                            :           11,93    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96298   PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H    H

                P, MOTOR DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017

I         42002 PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H UN      AS       0,0000533     800.128,30            42,64

                P, MOTOR DIESEL  (COLETADO CAIXA)

                            EQUIPAMENTO                         :           42,64    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96299   PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H    H

                P, MOTOR DIESEL - JUROS. AF_05/2017

I         42002 PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H UN      AS       0,0000074     800.128,30             5,92

                P, MOTOR DIESEL  (COLETADO CAIXA)

                            EQUIPAMENTO                         :            5,92    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96300   PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H    H

                P, MOTOR DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_05/2017

I         42002 PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H UN      AS       0,0000667     800.128,30            53,36

                P, MOTOR DIESEL  (COLETADO CAIXA)

                            EQUIPAMENTO                         :           53,36    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96301   PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H    H

                P, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C        8,2100000           4,10            33,66

                            MATERIAL                            :           33,66    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96304   COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO    H

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_0

                5/2017

I         41991 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO UN      AS       0,0000533       2.736,62             0,14

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V (COLETADO CAIXA)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96305   COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO    H

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2017

I         41991 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO UN      AS       0,0000076       2.736,62             0,02

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V (COLETADO CAIXA)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96306   COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO    H

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05

                /2017

I         41991 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO UN      AS       0,0000667       2.736,62             0,18

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V (COLETADO CAIXA)

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96307   COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO    H

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERA

                ÇÃO. AF_05/2017

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KW/H    CR       1,2700000           0,73             0,92

                            OUTROS                              :            0,92    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96457   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE    H

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPER

                ACAO. AF_06/2017

I          4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                              L       C       10,6700000           4,10            43,74

                            MATERIAL                            :           43,74    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96458   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE    H

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06

                /2017

I         14511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE UN      AS       0,0000667     599.332,15            39,97

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

                            EQUIPAMENTO                         :           39,97    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96459   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE    H

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

I         14511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE UN      AS       0,0000074     599.332,15             4,43

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

                            EQUIPAMENTO                         :            4,43    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96460   ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE    H

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_0

                6/2017

I         14511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE UN      AS       0,0000533     599.332,15            31,94

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

                            EQUIPAMENTO                         :           31,94    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de494 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98760   INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V    H

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. A

                F_06/2018

I         38412 INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V UN      C        0,0000640       1.550,00             0,09

                , TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4

                ,0 MM

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        98761   INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V    H

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2

                018

I         38412 INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V UN      C        0,0000144       1.550,00             0,02

                , TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4

                ,0 MM

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        98762   INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V    H

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF

                _06/2018

I         38412 INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V UN      C        0,0000800       1.550,00             0,12

                , TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4

                ,0 MM

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        98763   INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V    H

                , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA O

                PERAÇÃO. AF_06/2018
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KW/H    CR       4,5900000           0,73             3,35

                            OUTROS                              :            3,35    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99829   LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E    H

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO.

                 AF_04/2019

I           746 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO UN      C        0,0000640       2.347,90             0,15

                 ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE  400 E 700 L/H, POTENCIA D

                E OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99830   LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E    H

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_04

                /2019

I           746 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO UN      C        0,0000076       2.347,90             0,01

                 ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE  400 E 700 L/H, POTENCIA D

                E OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99831   LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E    H

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO.

                AF_04/2019

I           746 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO UN      C        0,0000900       2.347,90             0,21

                 ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE  400 E 700 L/H, POTENCIA D

                E OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

                            EQUIPAMENTO                         :            0,21    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99832   LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E    H

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA

                 OPERAÇÃO. AF_04/2019

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KW/H    CR       1,1900000           0,73             0,86

                            OUTROS                              :            0,86    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100637   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON    H

                /HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019

I         10601 USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 14 UN      AS       0,0000400   2.210.996,16            88,43

                0 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO

                            EQUIPAMENTO                         :           88,43    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100638   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON    H

                /HORA - JUROS. AF_12/2019

I         10601 USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 14 UN      AS       0,0000072   2.210.996,16            15,91

                0 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO

                            EQUIPAMENTO                         :           15,91    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100639   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON    H

                /HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019

I         10601 USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 14 UN      AS       0,0000643   2.210.996,16           142,16

                0 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO

                            EQUIPAMENTO                         :          142,16    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          142,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100640   USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON    H

                /HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KW/H    CR     238,0000000           0,73           173,74
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :          173,74    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          173,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100643   USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_1    H

                2/2019

I         26034 USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400 KW  UN      AS       0,0000400   5.821.474,86           232,85

                            EQUIPAMENTO                         :          232,85    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          232,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100644   USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019    H

I         26034 USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400 KW  UN      AS       0,0000072   5.821.474,86            41,91

                            EQUIPAMENTO                         :           41,91    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100645   USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12    H

                /2019

I         26034 USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400 KW  UN      AS       0,0000643   5.821.474,86           374,32

                            EQUIPAMENTO                         :          374,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          374,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100646   USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPER    H

                AÇÃO. AF_12/2019

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KW/H    CR     340,0000000           0,73           248,20

                            OUTROS                              :          248,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          248,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102270   MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI    H

                NUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021

I         40703 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 I UN      C        0,0000760       9.900,00             0,75

                MPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

                            EQUIPAMENTO                         :            0,75    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102271   MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI    H

                NUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021

I         40703 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 I UN      C        0,0000216       9.900,00             0,21

                MPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

                            EQUIPAMENTO                         :            0,21    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102272   MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI    H

                NUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021

I         40703 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 I UN      C        0,0000500       9.900,00             0,49

                MPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

                            EQUIPAMENTO                         :            0,49    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102273   MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI    H

                NUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021

I          2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                      KW/H    CR       1,7000000           0,73             1,24

                            OUTROS                              :            1,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :      598

TOTAL DA CLASSE     :      890

CLASSE: COBE  - COBERTURA

TIPO1 : 0730 - MADEIRAMENTO

        92259   INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH    UN

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       9,0000000          23,26           209,34

                A REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       1,1250000          18,21            20,48

I         40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X CENTO   AS       0,0400000          24,02             0,96

                 25 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,5830000          13,64            21,59

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,3440000          16,59            55,47

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,1133000         369,89            41,90

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,1570000         106,67            16,74

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           33,12      9,0375586 %

                            MATERIAL                            :          244,08     66,5984279 %

                            MAO DE OBRA                         :           71,01     19,3771154 %

                            OUTROS                              :           18,27      4,9868981 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          366,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92260   INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH    UN

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       9,0000000          23,26           209,34

                A REGIAO - BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       1,1250000          18,21            20,48

I         40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X CENTO   AS       0,0400000          24,02             0,96

                 25 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,0440000          13,64            27,88

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        5,3430000          16,59            88,64

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,1133000         369,89            41,90

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,1570000         106,67            16,74

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      8,1587896 %

                            MATERIAL                            :          250,48     61,6997685 %

                            MAO DE OBRA                         :          104,08     25,6394460 %

                            OUTROS                              :           18,27      4,5019959 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          405,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92261   INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH    UN

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       9,0000000          23,26           209,34

                A REGIAO - BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       1,1250000          18,21            20,48

I         40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X CENTO   AS       0,0400000          24,02             0,96

                 25 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,4910000          13,64            33,97

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        7,2810000          16,59           120,79

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,1133000         369,89            41,90

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,1570000         106,67            16,74

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      7,4561996 %

                            MATERIAL                            :          256,67     57,7804803 %

                            MAO DE OBRA                         :          136,13     30,6490113 %

                            OUTROS                              :           18,27      4,1143088 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          444,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92262   INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH    UN

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       9,0000000          23,26           209,34

                A REGIAO - BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       1,1250000          18,21            20,48

I         40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X CENTO   AS       0,0400000          24,02             0,96

                 25 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,2110000          13,64            43,79

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       10,4010000          16,59           172,55

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,1133000         369,89            41,90

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,1570000         106,67            16,74

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      6,5478780 %

                            MATERIAL                            :          266,66     52,7211961 %

                            MAO DE OBRA                         :          187,72     37,1178262 %

                            OUTROS                              :           18,27      3,6130997 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          505,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92539   TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ    M2

                 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPO

                RTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4408 RIPA NAO APARELHADA,  *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       3,2920000           2,09             6,88

                 DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,6580000          23,26            15,30

                A REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        1,9560000          11,00            21,51

                A REGIAO -  BRUTA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0700000          20,16             1,41

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,0500000          18,19             0,90

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0300000          18,34             0,55

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4070000          13,64             5,55

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3670000          16,59             6,08

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0431000          15,20             0,65

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0598000          14,36             0,85

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0503693 %

                            MATERIAL                            :           48,76     81,6991271 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,87     18,2169241 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0335795 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92540   TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAI    M2

                S QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TR

                ANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4408 RIPA NAO APARELHADA,  *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       3,3130000           2,09             6,92

                 DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,6630000          23,26            15,42

                A REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        1,9760000          11,00            21,73

                A REGIAO -  BRUTA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0700000          20,16             1,41

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,0500000          18,19             0,90
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0300000          18,34             0,55

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4840000          13,64             6,60

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6410000          16,59            10,63

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0434000          15,20             0,65

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0602000          14,36             0,86

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0457735 %

                            MATERIAL                            :           50,05     76,2129998 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,57     23,7107110 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0305157 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92541   TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ    M2

                 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_0

                7/2019

I          4408 RIPA NAO APARELHADA,  *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       2,5730000           2,09             5,37

                 DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,7350000          23,26            17,09

                A REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        2,3360000          11,00            25,69

                A REGIAO -  BRUTA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0700000          20,16             1,41

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,0500000          18,19             0,90

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0300000          18,34             0,55

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4020000          13,64             5,48

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4000000          16,59             6,63
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0412000          15,20             0,62

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0571000          14,36             0,81

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0465404 %

                            MATERIAL                            :           53,30     82,5628299 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,20     17,3596028 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0310269 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92542   TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAI    M2

                S QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

                 AF_07/2019

I          4408 RIPA NAO APARELHADA,  *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       2,5890000           2,09             5,41

                 DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       1,0170000          23,26            23,65

                A REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        2,3600000          11,00            25,96

                A REGIAO -  BRUTA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0700000          20,16             1,41

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,0500000          18,19             0,90

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0300000          18,34             0,55

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4940000          13,64             6,73

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6760000          16,59            11,21

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0435000          15,20             0,66

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0604000          14,36             0,86

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0388701 %

                            MATERIAL                            :           61,13     79,0360199 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,16     20,8991966 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0259134 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92543   TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL    M2

                HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,6340000          23,26            14,74

                A REGIAO - BRUTA

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0300000          18,34             0,55

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0650000          13,64             0,88

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1180000          16,59             1,95

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0046000          15,20             0,06

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0064000          14,36             0,09

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           15,79     86,4211106 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,48     13,5788894 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92544   TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL    M2

                HA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,4060000          29,06            11,79

                 REGIAO -  BRUTA

I         40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                         KG      CR       0,0200000          18,34             0,36

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0480000          13,64             0,65

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0990000          16,59             1,64
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0030000          15,20             0,04

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0041000          14,36             0,05

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           12,55     86,3667821 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,98     13,6332179 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92545   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       7,5000000          23,26           174,45

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,8250000          18,19            15,00

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,7290000          13,64            23,58

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        7,4940000          16,59           124,32

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         366,48           366,48

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      4,2787728 %

                            MATERIAL                            :          527,69     68,1734772 %

                            MAO DE OBRA                         :          194,95     25,1867359 %

                            OUTROS                              :           18,27      2,3610141 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          774,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92546   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       2,5000000          17,50            43,75

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       9,5000000          23,26           220,97

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,1000000          18,19            20,00

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,5940000          13,64            35,38

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       11,2410000          16,59           186,48

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         366,48           366,48

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      3,5108740 %

                            MATERIAL                            :          634,96     67,3141974 %

                            MAO DE OBRA                         :          256,91     27,2376387 %

                            OUTROS                              :           18,27      1,9372899 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          943,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92547   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       3,0000000          17,50            52,50

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      11,5000000          23,26           267,49

                A REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,3750000          18,19            25,01

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,5940000          13,64            35,38

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       11,2410000          16,59           186,48

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         366,48           366,48

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      3,2999451 %

                            MATERIAL                            :          695,24     69,2779192 %

                            MAO DE OBRA                         :          256,91     25,6012358 %

                            OUTROS                              :           18,27      1,8208999 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.003,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92548   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       3,5000000          17,50            61,25

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      14,0000000          23,26           325,64

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,6500000          18,19            30,01

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,5940000          13,64            35,38
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       11,2410000          16,59           186,48

C         92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         405,94           405,94

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      2,9702792 %

                            MATERIAL                            :          773,54     69,3812742 %

                            MAO DE OBRA                         :          289,97     26,0094553 %

                            OUTROS                              :           18,27      1,6389913 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.114,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92549   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       6,0000000          17,50           105,00

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       3,5000000           4,15            14,52

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      16,0000000          23,26           372,16

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,9250000          18,19            35,01

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,3230000          13,64            58,96

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       18,7350000          16,59           310,81

C         92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         405,94           405,94

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      2,4125443 %

                            MATERIAL                            :          907,29     66,0997808 %

                            MAO DE OBRA                         :          413,92     30,1564401 %

                            OUTROS                              :           18,27      1,3312348 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.372,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92550   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       4,0000000          10,52            42,08

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       6,0000000          17,50           105,00

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       4,0000000           4,15            16,60

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      10,0000000          23,26           232,60

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       9,0000000          29,06           261,54

                 REGIAO -  BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       2,4000000          18,19            43,65

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       1,0000000          93,64            93,64

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,3230000          13,64            58,96

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       18,7350000          16,59           310,81
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92261 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         444,18           444,18

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      1,9719249 %

                            MATERIAL                            :        1.181,91     70,3824142 %

                            MAO DE OBRA                         :          445,96     26,5575586 %

                            OUTROS                              :           18,27      1,0881023 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.679,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92551   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       4,0000000          10,52            42,08

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       7,0000000          17,50           122,50

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       4,5000000           4,15            18,67

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      11,0000000          23,26           255,86

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR      10,0000000          29,06           290,60

                 REGIAO -  BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       2,7000000          18,19            49,11

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       1,0000000          93,64            93,64

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM



de512 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,3230000          13,64            58,96

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       18,7350000          16,59           310,81

C         92261 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         444,18           444,18

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      1,8850844 %

                            MATERIAL                            :        1.259,26     71,6867265 %

                            MAO DE OBRA                         :          445,96     25,3880051 %

                            OUTROS                              :           18,27      1,0401840 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.756,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92552   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       4,0000000          10,52            42,08

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       8,0000000          17,50           140,00

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       5,0000000           4,15            20,75

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      12,5000000          23,26           290,75

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR      11,0000000          29,06           319,66

                 REGIAO -  BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       3,0000000          18,19            54,57
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       1,0000000          93,64            93,64

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,3230000          13,64            58,96

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       18,7350000          16,59           310,81

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         505,76           505,76

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      1,7362258 %

                            MATERIAL                            :        1.358,24     71,2172460 %

                            MAO DE OBRA                         :          497,55     26,0884840 %

                            OUTROS                              :           18,27      0,9580442 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.907,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92553   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       4,0000000          10,52            42,08

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR      10,0000000          17,50           175,00

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR      10,0000000           4,15            41,50

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      13,5000000          23,26           314,01

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR      12,0000000          29,06           348,72

                 REGIAO -  BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA



de514 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       3,5750000          18,19            65,02

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       1,0000000          93,64            93,64

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,0530000          13,64            82,56

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       26,2290000          16,59           435,13

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         505,76           505,76

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      1,5233844 %

                            MATERIAL                            :        1.500,76     69,0441466 %

                            MAO DE OBRA                         :          621,47     28,5918700 %

                            OUTROS                              :           18,27      0,8405990 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.173,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92554   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       4,0000000          10,52            42,08

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR      11,5000000          17,50           201,25

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR      11,0000000           4,15            45,65

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      14,5000000          23,26           337,27

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR      13,0000000          29,06           377,78

                 REGIAO -  BRUTA



de515 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       3,9000000          18,19            70,94

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       1,0000000          93,64            93,64

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,0530000          13,64            82,56

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       26,2290000          16,59           435,13

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         505,76           505,76

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      1,4636906 %

                            MATERIAL                            :        1.589,40     70,2571518 %

                            MAO DE OBRA                         :          621,47     27,4714975 %

                            OUTROS                              :           18,27      0,8076601 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.262,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92555   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOAC

                ÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       7,0000000          23,26           162,82

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,8250000          18,19            15,00
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,7290000          13,64            23,58

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        7,4940000          16,59           124,32

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         366,48           366,48

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      4,3440611 %

                            MATERIAL                            :          516,06     67,6878470 %

                            MAO DE OBRA                         :          194,95     25,5710518 %

                            OUTROS                              :           18,27      2,3970401 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          762,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92556   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOAC

                ÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       2,0000000          17,50            35,00

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       9,0000000          23,26           209,34

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,1000000          18,19            20,00

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,5940000          13,64            35,38

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       11,2410000          16,59           186,48

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         366,48           366,48

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      3,5884208 %

                            MATERIAL                            :          614,57     66,5922467 %

                            MAO DE OBRA                         :          256,92     27,8392526 %

                            OUTROS                              :           18,27      1,9800799 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          922,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92557   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOAC

                ÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       2,5000000          17,50            43,75

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      11,0000000          23,26           255,86

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,3750000          18,19            25,01

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,5940000          13,64            35,38

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       11,2410000          16,59           186,48

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         366,48           366,48

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      3,3683632 %

                            MATERIAL                            :          674,86     68,6409556 %

                            MAO DE OBRA                         :          256,91     26,1320284 %

                            OUTROS                              :           18,27      1,8586528 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          983,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de518 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92558   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOAC

                ÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       3,5000000          17,50            61,25

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      13,5000000          23,26           314,01

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,6500000          18,19            30,01

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,5940000          13,64            35,38

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       11,2410000          16,59           186,48

C         92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         405,94           405,94

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      3,0015955 %

                            MATERIAL                            :          761,91     69,0584546 %

                            MAO DE OBRA                         :          289,97     26,2836784 %

                            OUTROS                              :           18,27      1,6562715 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.103,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92559   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOAC

                ÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       5,0000000          17,50            87,50

                E DA REGIAO -  BRUTA



de519 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       2,5000000           4,15            10,37

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      16,0000000          23,26           372,16

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,9250000          18,19            35,01

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,3230000          13,64            58,96

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       18,7350000          16,59           310,81

C         92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         405,94           405,94

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      2,4512126 %

                            MATERIAL                            :          885,64     65,5564277 %

                            MAO DE OBRA                         :          413,92     30,6397879 %

                            OUTROS                              :           18,27      1,3525718 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.350,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92560   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOAC

                ÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       4,0000000          10,52            42,08

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       6,0000000          17,50           105,00

                E DA REGIAO -  BRUTA



de520 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       2,5000000           4,15            10,37

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       9,0000000          23,26           209,34

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       9,0000000          29,06           261,54

                 REGIAO -  BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       2,4000000          18,19            43,65

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       1,0000000          93,64            93,64

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,3230000          13,64            58,96

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       18,7350000          16,59           310,81

C         92261 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         444,18           444,18

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      2,0071775 %

                            MATERIAL                            :        1.152,42     69,8529324 %

                            MAO DE OBRA                         :          445,96     27,0323355 %

                            OUTROS                              :           18,27      1,1075546 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.649,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92561   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOAC

                ÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019



de521 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       4,0000000          10,52            42,08

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       6,5000000          17,50           113,75

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       2,5000000           4,15            10,37

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      10,5000000          23,26           244,23

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR      10,0000000          29,06           290,60

                 REGIAO -  BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       2,7000000          18,19            49,11

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       1,0000000          93,64            93,64

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,3230000          13,64            58,96

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       18,7350000          16,59           310,81

C         92261 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         444,18           444,18

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      1,9163763 %

                            MATERIAL                            :        1.230,58     71,2167341 %

                            MAO DE OBRA                         :          445,96     25,8094389 %

                            OUTROS                              :           18,27      1,0574507 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.727,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de522 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92562   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOA

                CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       4,0000000          10,52            42,08

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       7,0000000          17,50           122,50

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       3,0000000           4,15            12,45

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      11,5000000          23,26           267,49

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR      11,0000000          29,06           319,66

                 REGIAO -  BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       3,0000000          18,19            54,57

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       1,0000000          93,64            93,64

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,3230000          13,64            58,96

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       18,7350000          16,59           310,81

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         505,76           505,76

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      1,7820716 %



de523 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.309,18     70,4572245 %

                            MAO DE OBRA                         :          497,55     26,7773621 %

                            OUTROS                              :           18,27      0,9833418 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.858,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92563   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOA

                CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       4,0000000          10,52            42,08

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       9,0000000          17,50           157,50

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       6,0000000           4,15            24,90

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      12,5000000          23,26           290,75

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR      12,0000000          29,06           348,72

                 REGIAO -  BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       3,5750000          18,19            65,02

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       1,0000000          93,64            93,64

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,0530000          13,64            82,56

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       26,2290000          16,59           435,13



de524 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         505,76           505,76

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      1,5646782 %

                            MATERIAL                            :        1.443,40     68,2050387 %

                            MAO DE OBRA                         :          621,47     29,3668983 %

                            OUTROS                              :           18,27      0,8633848 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.116,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92564   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO     UN

                DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOA

                CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       4,0000000          10,52            42,08

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR      10,0000000          17,50           175,00

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       6,0000000           4,15            24,90

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      13,5000000          23,26           314,01

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR      13,0000000          29,06           377,78

                 REGIAO -  BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       3,9000000          18,19            70,94
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       1,0000000          93,64            93,64

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,0530000          13,64            82,56

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       26,2290000          16,59           435,13

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         505,76           505,76

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      1,5106098 %

                            MATERIAL                            :        1.519,14     69,3037327 %

                            MAO DE OBRA                         :          621,47     28,3521075 %

                            OUTROS                              :           18,27      0,8335500 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.191,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92565   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA    M2

                 PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLU

                SO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,2220000          23,26             5,16

                A REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        0,5560000          11,00             6,11

                A REGIAO -  BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1850000          29,06             5,37

                 REGIAO -  BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,2400000          18,21             4,37

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1380000          13,64             1,88

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3730000          16,59             6,18

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0070000          15,20             0,10

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0103000          14,36             0,14

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           22,37     76,3175907 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,94     23,6824093 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92566   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA    M2

                 PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁ

                LICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,2220000          23,26             5,16

                A REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        0,5560000          11,00             6,11

                A REGIAO -  BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,0740000          29,06             2,15

                 REGIAO -  BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,1200000          18,21             2,18

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0730000          13,64             0,99

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1160000          16,59             1,92

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0062000          15,20             0,09

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0091000          14,36             0,13

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           16,14     86,1513688 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,59     13,8486312 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92567   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA    M2

                 PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO,

                INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,1850000          23,26             4,30

                A REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        0,7410000          11,00             8,15

                A REGIAO -  BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1300000          29,06             3,77

                 REGIAO -  BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,2400000          18,21             4,37

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1180000          13,64             1,60

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2600000          16,59             4,31

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0077000          15,20             0,11

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0118000          14,36             0,16

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           21,62     80,7274091 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,15     19,2725909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100379   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA    M2

                DOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDE

                NCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,2220000          23,26             5,16

                A REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        0,5560000          11,00             6,11

                A REGIAO -  BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1850000          29,06             5,37

                 REGIAO -  BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,2400000          18,21             4,37

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1380000          13,64             1,88



de528 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3730000          16,59             6,18

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0070000          15,20             0,10

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0103000          14,36             0,14

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           22,37     76,3175907 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,94     23,6824093 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100380   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA    M2

                DOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDE

                NCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,2220000          23,26             5,16

                A REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        0,5560000          11,00             6,11

                A REGIAO -  BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,2980000          29,06             8,65

                 REGIAO -  BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,2400000          18,21             4,37

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1740000          13,64             2,37

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6410000          16,59            10,63

C         93272 GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 CHP     AS       0,0037000         100,36             0,37

                 M - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93274 GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 CHI     AS       0,0049000          60,56             0,29

                 M - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,39      1,0303830 %

                            MATERIAL                            :           26,44     69,6433291 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           11,10     29,2734478 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0528401 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100381   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA    M2

                DOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTIT

                UCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,2150000          23,26             5,00

                A REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        0,5330000          11,00             5,86

                A REGIAO -  BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,3460000          29,06            10,05

                 REGIAO -  BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,2400000          18,21             4,37

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2350000          13,64             3,20

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7860000          16,59            13,03

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0080000          15,20             0,12

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0100000          14,36             0,14

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           27,96     66,9308358 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,81     33,0691642 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100383   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA    M2

                DOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁS

                TICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE V

                ERTICAL. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,2220000          23,26             5,16

                A REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        0,5560000          11,00             6,11

                A REGIAO -  BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,0990000          29,06             2,87

                 REGIAO -  BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,1200000          18,21             2,18

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0590000          13,64             0,80

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1600000          16,59             2,65

C         93272 GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 CHP     AS       0,0030000         100,36             0,30

                 M - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93274 GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 CHI     AS       0,0043000          60,56             0,26

                 M - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,32      1,5818091 %

                            MATERIAL                            :           16,94     83,2921406 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,05     15,0271873 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0988630 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100384   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA    M2

                DOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁS

                TICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/

                2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,2150000          23,26             5,00

                A REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        0,5330000          11,00             5,86

                A REGIAO -  BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1160000          29,06             3,37

                 REGIAO -  BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,1200000          18,21             2,18

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0890000          13,64             1,21

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1900000          16,59             3,15

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0063000          15,20             0,09

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0088000          14,36             0,12

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           17,18     81,8486591 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,80     18,1513409 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100385   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA    M2

                DOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO R

                ESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,1850000          23,26             4,30

                A REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        0,7410000          11,00             8,15

                A REGIAO -  BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1300000          29,06             3,77

                 REGIAO -  BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,2400000          18,21             4,37

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1180000          13,64             1,60

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2600000          16,59             4,31

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0077000          15,20             0,11

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0118000          14,36             0,16

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           21,62     80,7274091 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,15     19,2725909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100386   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA    M2

                DOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO R

                ESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,1940000          23,26             4,51

                A REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        0,7780000          11,00             8,55

                A REGIAO -  BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,2260000          29,06             6,56

                 REGIAO -  BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,2400000          18,21             4,37

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1320000          13,64             1,80

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4420000          16,59             7,33

C         93272 GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 CHP     AS       0,0042000         100,36             0,42

                 M - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93274 GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 CHI     AS       0,0058000          60,56             0,35

                 M - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,45      1,3329383 %

                            MATERIAL                            :           25,53     75,3258295 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,89     23,2819905 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0592417 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100387   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA    M2

                DOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO I

                NSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,2270000          23,26             5,28

                A REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        0,9090000          11,00             9,99

                A REGIAO -  BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,3210000          29,06             9,32

                 REGIAO -  BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,2400000          18,21             4,37

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1980000          13,64             2,70

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5380000          16,59             8,92

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0106000          15,20             0,16

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0139000          14,36             0,19

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           30,93     75,5517411 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,00     24,4482589 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100388   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMI    M2

                CA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4408 RIPA NAO APARELHADA,  *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       3,2920000           2,09             6,88

                 DA REGIAO -  BRUTA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0300000          20,16             0,60

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2650000          13,64             3,61

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1180000          16,59             1,95
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0240000          15,20             0,36

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0332000          14,36             0,47

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :            8,59     61,8631733 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,27     38,0640465 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0727802 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100389   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂ    M2

                MICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        0,3910000          11,00             4,30

                A REGIAO -  BRUTA

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,0500000          18,19             0,90

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1920000          13,64             2,61

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2280000          16,59             3,78

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0290000          15,20             0,44

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0040000          14,36             0,05

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :            6,34     52,4247493 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,73     47,4916387 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0836120 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100390   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CE    M2

                RÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4408 RIPA NAO APARELHADA,  *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       3,3120000           2,09             6,92

                 DA REGIAO -  BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0300000          20,16             0,60

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2970000          13,64             4,05

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2300000          16,59             3,81

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0242000          15,20             0,36

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0334000          14,36             0,47

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0620732 %

                            MATERIAL                            :            8,98     55,3693360 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,21     44,5065176 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0620732 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100391   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA     M2

                CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/201

                9

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        0,3950000          11,00             4,34

                A REGIAO -  BRUTA

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,0500000          18,19             0,90

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2190000          13,64             2,98

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3220000          16,59             5,34

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0029000          15,20             0,04

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0040000          14,36             0,05

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :            6,63     48,6366985 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,02     51,3633015 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100392   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMI    M2

                CA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4408 RIPA NAO APARELHADA,  *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       2,5720000           2,09             5,37

                 DA REGIAO -  BRUTA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0300000          20,16             0,60

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2070000          13,64             2,82

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0920000          16,59             1,52

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0188000          15,20             0,28

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0260000          14,36             0,37

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :            6,83     62,2467772 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,12     37,6611418 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0920810 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100393   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂ    M2

                MICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        0,4670000          11,00             5,13

                A REGIAO -  BRUTA

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,0500000          18,19             0,90

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2300000          13,64             3,13

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2770000          16,59             4,59

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0034000          15,20             0,05

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0047000          14,36             0,06

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016



de537 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            7,34     52,9369109 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,52     47,0630891 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100394   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CE    M2

                RÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4408 RIPA NAO APARELHADA,  *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       2,5880000           2,09             5,40

                 DA REGIAO -  BRUTA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0300000          20,16             0,60

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2320000          13,64             3,16

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1800000          16,59             2,98

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0189000          15,20             0,28

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0261000          14,36             0,37

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :            7,14     55,8102768 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,64     44,1106719 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0790513 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100395   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA     M2

                CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        0,4720000          11,00             5,19

                A REGIAO -  BRUTA

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,0500000          18,19             0,90

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2620000          13,64             3,57

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3890000          16,59             6,45

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0034000          15,20             0,05

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0048000          14,36             0,06

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :            7,76     47,8908188 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,46     52,1091812 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       49

TIPO1 : 0740 - TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA

        94189   TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRAN    M2

                SPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         40741 TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE *42* CM,  RENDI UN      CR      11,4840000           2,52            28,93

                MENTO DE *10* TELHAS/M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1530000          12,51             1,91

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0420000          19,31             0,81

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0155000          15,20             0,23

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0215000          14,36             0,30

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           29,55     91,7966314 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,63      8,2033686 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94192   TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO     M2

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         40741 TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE *42* CM,  RENDI UN      CR      11,4840000           2,52            28,93

                MENTO DE *10* TELHAS/M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2070000          12,51             2,58

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0960000          19,31             1,85
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0155000          15,20             0,23

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0215000          14,36             0,30

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           29,81     87,9478828 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,08     12,0521172 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94195   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS    M2

                , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7175 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE UN      CR      17,7490000           1,13            20,05

                SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,  RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2530000          12,51             3,16

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0820000          19,31             1,58

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0240000          15,20             0,36

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0333000          14,36             0,47

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           21,05     82,1498628 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,56     17,8109062 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0392310 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94198   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 Á    M2

                GUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7175 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE UN      CR      17,7490000           1,13            20,05

                SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,  RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3250000          12,51             4,06

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1530000          19,31             2,95
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0240000          15,20             0,36

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0333000          14,36             0,47

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           21,42     76,7927929 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,46     23,1711711 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0360360 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94201   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,     M2

                INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MIL     C        0,0275000       1.000,00            27,50

                ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/

                M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3990000          12,51             4,99

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1330000          19,31             2,56

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0372000          15,20             0,56

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0516000          14,36             0,74

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0828043 %

                            MATERIAL                            :           29,06     79,9337567 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,24     19,9282362 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0552028 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94204   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGU    M2

                AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019



de541 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MIL     C        0,0275000       1.000,00            27,50

                ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/

                M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5210000          12,51             6,51

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2540000          19,31             4,90

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0372000          15,20             0,56

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0516000          14,36             0,74

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0748129 %

                            MATERIAL                            :           29,68     73,7905238 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,48     26,0847880 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0498753 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94224   EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019      M

C         87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0095000         373,84             3,55

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4330000          12,51             5,41

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4330000          19,31             8,36

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,1166180 %

                            MATERIAL                            :            5,04     29,1545189 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,24     70,6122451 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,1166180 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94225   ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORT    M2

                E VERTICAL. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         42481 FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DE M2      AS       1,0300000          29,26            30,13

                NSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM (COLETADO CAIXA)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0650000          12,51             0,81

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0360000          19,31             0,69

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0041000          15,20             0,06

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0056000          14,36             0,08

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           30,45     95,8307013 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,32      4,1692987 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94226   SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO    M2

                 TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         42528 MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA,  E = *2* MM           M2      AS       1,1800000           7,39             8,72

I         42529 FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA,  L =  M       AS       0,8800000           1,09             0,95

                *5* CM

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1840000          12,51             2,30

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1830000          19,31             3,53

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0001000          15,20             0,00

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0002000          14,36             0,00

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           10,63     68,5233161 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,87     31,4766839 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94232   AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019                      UN

I           345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                          KG      CR       0,0040000          23,53             0,09



de543 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1030000          19,31             1,98

                            MATERIAL                            :            0,33     16,1764705 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,74     83,8235295 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94440   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,     M2

                INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7175 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE UN      CR      17,7490000           1,13            20,05

                SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,  RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2530000          12,51             3,16

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0820000          19,31             1,58

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0240000          15,20             0,36

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0333000          14,36             0,47

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           21,05     82,1498628 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,56     17,8109062 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0392310 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94441   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGU    M2

                AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7175 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE UN      CR      17,7490000           1,13            20,05

                SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,  RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3250000          12,51             4,06

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1530000          19,31             2,95

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0240000          15,20             0,36

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016



de544 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0333000          14,36             0,47

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           21,42     76,7927929 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,46     23,1711711 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0360360 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94442   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, IN    M2

                CLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7175 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE UN      CR      17,7490000           1,13            20,05

                SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,  RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2530000          12,51             3,16

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0820000          19,31             1,58

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0240000          15,20             0,36

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0333000          14,36             0,47

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           21,05     82,1498628 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,56     17,8109062 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0392310 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94443   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS    M2

                , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7175 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE UN      CR      17,7490000           1,13            20,05

                SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,  RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3250000          12,51             4,06

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1530000          19,31             2,95
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0240000          15,20             0,36

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0333000          14,36             0,47

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           21,42     76,7927929 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,46     23,1711711 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0360360 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94445   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCL    M2

                USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MIL     C        0,0275000       1.000,00            27,50

                ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/

                M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3990000          12,51             4,99

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1330000          19,31             2,56

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0372000          15,20             0,56

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0516000          14,36             0,74

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0828043 %

                            MATERIAL                            :           29,06     79,9337567 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,24     19,9282362 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0552028 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94446   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS,     M2

                INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MIL     C        0,0275000       1.000,00            27,50

                ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/

                M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5210000          12,51             6,51

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2540000          19,31             4,90

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0372000          15,20             0,56

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0516000          14,36             0,74

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0748129 %

                            MATERIAL                            :           29,68     73,7905238 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,48     26,0847880 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0498753 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94447   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,     M2

                INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MIL     C        0,0275000       1.000,00            27,50

                ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/

                M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3990000          12,51             4,99

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1330000          19,31             2,56

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0372000          15,20             0,56

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0516000          14,36             0,74

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0828043 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           29,06     79,9337567 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,24     19,9282362 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0552028 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94448   TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGU    M2

                AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MIL     C        0,0275000       1.000,00            27,50

                ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/

                M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5210000          12,51             6,51

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2540000          19,31             4,90

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0372000          15,20             0,56

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0516000          14,36             0,74

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0748129 %

                            MATERIAL                            :           29,68     73,7905238 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,48     26,0847880 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0498753 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :       18

TIPO1 : 0750 - TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO

        94207   TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L    M2

                ATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2

                 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA ME CJ      AS       1,2700000           0,19             0,24

                TALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

I          4302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FI UN      AS       1,2700000           2,85             3,61

                XACAO DE TELHA EM MADEIRA

I          7194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)    M2      CR       1,2750000          32,23            41,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          12,51             1,87

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1150000          19,31             2,22

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0050000          15,20             0,07

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0069000          14,36             0,09

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           45,66     92,8149807 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,53      7,1850193 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94210   TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO L    M2

                ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ

                 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA ME CJ      AS       1,2600000           0,19             0,23

                TALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

I          4302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FI UN      AS       1,2600000           2,85             3,59

                XACAO DE TELHA EM MADEIRA

I          7194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)    M2      CR       1,3570000          32,23            43,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1660000          12,51             2,07

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1280000          19,31             2,47

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0053000          15,20             0,08

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
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C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0073000          14,36             0,10

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           48,36     92,5052713 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,91      7,4947287 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94218   TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,     M2

                INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA ME CJ      AS       0,9400000           0,19             0,17

                TALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

I          4312 FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KAL UN      AS       0,3100000           2,22             0,68

                HETAO

I          7231 TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO)    UN      CR       0,2040000         519,60           105,99

I         42482 GANCHO L COM ROSCA, PARA FIXAR TELHA EM MADEIRA, 1/4" X 350 MM (COLETADO C UN      AS       0,9400000           2,17             2,03

                AIXA)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1570000          12,51             1,96

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1390000          19,31             2,68

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0025000          15,20             0,03

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0034000          14,36             0,04

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :          109,65     96,5380550 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,93      3,4619450 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        3

TIPO1 : 0760 - TELHAMENTO COM TELHA METALICA
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94213   TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO     M2

                IÇAMENTO. AF_07/2019

I          7243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 4 M2      AS       1,1660000          61,65            71,88

                0 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

I         11029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA  CJ      AS       4,1500000           1,41             5,85

                FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0970000          12,51             1,21

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0910000          19,31             1,75

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0009000          15,20             0,01

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0013000          14,36             0,01

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           78,23     96,9249846 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,48      3,0750154 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94216   TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, IN    M2

                CLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I         11029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA  CJ      AS       4,1500000           1,41             5,85

                FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

I         40740 TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETA M2      AS       1,1460000         206,19           236,29

                NO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, COM DUAS FACE

                S TRAPEZOIDAIS, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0620000          12,51             0,77

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0560000          19,31             1,08

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0009000          15,20             0,01

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0012000          14,36             0,01

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :          242,47     99,3687231 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,54      0,6312769 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          244,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 0790 - CUMEEIRA CERAMICA

        94219   CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9     M

                (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPO

                RTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7181 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TE UN      CR       3,0000000           2,59             7,77

                LHAS/M

C         87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0117000         373,84             4,37

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          12,51             4,37

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3050000          19,31             5,88

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0063000          15,20             0,09

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0087000          14,36             0,12

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,1780151 %

                            MATERIAL                            :           13,02     57,5878951 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,51     42,1005785 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1335113 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94220   CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2    M

                :9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRAN

                SPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         40742 CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDI UN      CR       3,0000000           9,09            27,27

                MENTO DE *3* TELHAS/M

C         87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0117000         373,84             4,37

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          12,51             4,37

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3050000          19,31             5,88

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0063000          15,20             0,09

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0087000          14,36             0,12

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0953061 %

                            MATERIAL                            :           32,55     77,2933049 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,48     22,5399094 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0714796 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94221   CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO,     M

                CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. A

                F_07/2019

I          7181 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TE UN      CR       3,0000000           2,59             7,77

                LHAS/M

C         87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0117000         373,84             4,37

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2090000          12,51             2,61

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1640000          19,31             3,16

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0063000          15,20             0,09

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0087000          14,36             0,12

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,2223457 %

                            MATERIAL                            :           12,30     67,8710396 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,75     31,7398554 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1667593 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94222   CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENT    M

                O, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

                . AF_07/2019

I         40742 CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDI UN      CR       3,0000000           9,09            27,27

                MENTO DE *3* TELHAS/M

C         87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0117000         373,84             4,37

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2090000          12,51             2,61

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1640000          19,31             3,16

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0063000          15,20             0,09

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0087000          14,36             0,12

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,1066951 %
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           31,83     84,5825555 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,72     15,2307281 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0800213 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        4

TIPO1 : 0800 - CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO

        94223   CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS     M

                DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

I          1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA ME CJ      AS       4,2000000           0,19             0,79

                TALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

I          4302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FI UN      AS       4,2000000           2,85            11,97

                XACAO DE TELHA EM MADEIRA

I          7219 CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210  UN      CR       1,0290000          45,79            47,11

                MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0730000          12,51             0,91

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0600000          19,31             1,15

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0018000          15,20             0,02

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0026000          14,36             0,03

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           60,22     97,1585406 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,76      2,8414594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94451   CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIO    M

                S DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA ME CJ      AS       4,2000000           0,19             0,79

                TALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

I          4302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FI UN      AS       4,2000000           2,85            11,97

                XACAO DE TELHA EM MADEIRA

I          7216 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE UN      CR       1,0290000         129,13           132,87

                 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0750000          12,51             0,93

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0610000          19,31             1,17

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0018000          15,20             0,02

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0026000          14,36             0,03

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :          145,98     98,7817259 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80      1,2182741 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100325   CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESS    M

                ÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

I          1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA ME CJ      AS       4,2000000           0,19             0,79

                TALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

I          4302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FI UN      AS       4,2000000           2,85            11,97

                XACAO DE TELHA EM MADEIRA

I          7214 CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, C UN      CR       1,0290000          44,24            45,52

                OMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0550000          12,51             0,68

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0410000          19,31             0,79

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0018000          15,20             0,02

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0026000          14,36             0,03

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           58,55     97,9079498 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,25      2,0920502 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100327   RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM    M

                , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,2110000          33,38             7,04

                ERSAS

I          1113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM       M       CR       1,0500000          25,81            27,10

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0080000          17,90             0,14

I          5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)      KG      AS       0,0016000          62,00             0,09

I         13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                     KG      AS       0,0590000         155,63             9,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2390000          12,51             2,98

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1450000          19,31             2,79

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0132000          15,20             0,20

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0183000          14,36             0,26

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           44,63     89,6517013 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,15     10,3482987 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100328   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS,     M2

                INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          7175 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE UN      CR       3,5500000           1,13             4,01

                SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,  RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2180000          12,51             2,72
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1330000          19,31             2,56

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0048000          15,20             0,07

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0067000          14,36             0,09

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :            4,92     51,9743864 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,53     48,0256136 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100329   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGU    M2

                AS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          7175 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUE UN      CR       3,5500000           1,13             4,01

                SA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,  RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2890000          12,51             3,61

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2050000          19,31             3,95

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0048000          15,20             0,07

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0067000          14,36             0,09

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :            5,28     45,0171821 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,45     54,9828179 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100330   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS,     M2

                INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          7173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MIL     C        0,0055000       1.000,00             5,50

                ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/

                M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2850000          12,51             3,56
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1830000          19,31             3,53

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0074000          15,20             0,11

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0103000          14,36             0,14

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :            6,73     52,3584906 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,11     47,6415094 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100331   RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGU    M2

                AS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          7173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL MIL     C        0,0055000       1.000,00             5,50

                ISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/

                M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4070000          12,51             5,09

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3050000          19,31             5,88

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0074000          15,20             0,11

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0103000          14,36             0,14

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :            7,34     43,9494280 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,38     56,0505720 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        8

TIPO1 : 0830 - CALHA DE PVC, PECAS E ACESSORIOS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100434   CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRA    M

                S, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRA

                NSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         11054 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 UN      AS       3,0000000           0,03             0,09

                 ")

I         12614 BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA D UN      AS       0,3300000          18,66             6,15

                RENAGEM PREDIAL

I         12616 CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 UN      AS       0,2200000           5,53             1,21

                 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL

I         12618 CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PAR UN      AS       0,3500000          44,50            15,57

                A DRENAGEM PREDIAL

I         12624 EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM UN      AS       0,2200000          11,13             2,44

                 PREDIAL

I         12626 SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL,  ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 UN      AS       1,5500000          15,29            23,69

                 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL

I         12627 VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA D UN      AS       0,4400000           0,44             0,19

                RENAGEM PLUVIAL PREDIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2500000          12,51             3,12

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1560000          19,31             3,01

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0132000          15,20             0,20

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0183000          14,36             0,26

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           50,48     90,2543892 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,45      9,7456108 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100435   RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO T    M

                RANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019

I          7237 RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA *260* MM, COMPRIME UN      CR       1,0000000          28,34            28,34

                NTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1800000          12,51             2,25

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0850000          19,31             1,64

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0132000          15,20             0,20

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0183000          14,36             0,26

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           29,12     89,0696961 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,57     10,9303039 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 0840 - CALHA METALICA

        94227   CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INC    M

                LUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,0530000          33,38             1,76

                ERSAS

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0080000          17,90             0,14

I          5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)      KG      AS       0,0016000          62,00             0,09

I         13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                     KG      AS       0,0590000         155,63             9,18

I         40782 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM             M       CR       1,0500000          33,28            34,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2820000          12,51             3,52

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1880000          19,31             3,63
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0132000          15,20             0,20

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0183000          14,36             0,26

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           47,43     88,2813958 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,29     11,7186042 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94228   CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INC    M

                LUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,0810000          33,38             2,70

                ERSAS

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0130000          17,90             0,23

I          5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)      KG      AS       0,0024000          62,00             0,14

I         13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                     KG      AS       0,0900000         155,63            14,00

I         40783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM             M       CR       1,0500000          43,36            45,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3710000          12,51             4,64

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2770000          19,31             5,34

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0132000          15,20             0,20

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0183000          14,36             0,26

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           64,36     88,1239715 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,67     11,8760285 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94229   CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, IN    M

                CLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,1610000          33,38             5,37

                ERSAS

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0250000          17,90             0,44

I          5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)      KG      AS       0,0049000          62,00             0,30

I         13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                     KG      AS       0,1800000         155,63            28,01

I         40784 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM            M       CR       1,0500000          84,82            89,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6330000          12,51             7,91

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,5390000          19,31            10,40

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0132000          15,20             0,20

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0183000          14,36             0,26

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :          126,30     88,9711586 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,65     11,0288414 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          141,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        3

TIPO1 : 0860 - RUFO METALICO

        94231   RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSP    M

                ORTE VERTICAL. AF_07/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,1980000          33,38             6,60

                ERSAS

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0060000          17,90             0,10

I          5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)      KG      AS       0,0012000          62,00             0,07

I         13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                     KG      AS       0,0450000         155,63             7,00

I         40873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM       M       CR       1,0500000          24,06            25,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2070000          12,51             2,58
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1120000          19,31             2,16

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0132000          15,20             0,20

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0183000          14,36             0,26

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           39,95     90,3196555 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,28      9,6803445 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 2520 - TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO

        94449   TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO C    M2

                OM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA ME CJ      AS       1,2700000           0,19             0,24

                TALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

I          4302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FI UN      AS       1,2700000           2,85             3,61

                XACAO DE TELHA EM MADEIRA

I          7184 TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M   M2      AS       1,2750000          31,15            39,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          12,51             1,87

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1150000          19,31             2,22

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0050000          15,20             0,07

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0069000          14,36             0,09

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           44,28     92,6073299 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,53      7,3926701 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 2910 - ESTRUTURA METALICA

        92255   INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA    UN

                IS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I         11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM  UN      AS      12,0000000           1,22            14,64

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,5530000          15,47            39,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4400000          12,51            18,01

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,1133000         369,89            41,90

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,1570000         106,67            16,74

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           33,13     25,3386393 %

                            MATERIAL                            :           23,40     17,9000535 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,97     42,7795211 %

                            OUTROS                              :           18,28     13,9817861 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          130,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92256   INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA    UN

                IS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I         11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM  UN      AS      12,0000000           1,22            14,64

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       4,0790000          15,47            63,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7520000          12,51            21,91

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,1133000         369,89            41,90

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,1570000         106,67            16,74

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           33,13     20,9344967 %

                            MATERIAL                            :           26,97     17,0397066 %

                            MAO DE OBRA                         :           79,91     50,4742034 %

                            OUTROS                              :           18,28     11,5515933 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          158,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92257   INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA    UN

                IS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I         11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM  UN      AS      12,0000000           1,22            14,64

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       5,5590000          15,47            85,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0940000          12,51            26,19

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,1133000         369,89            41,90

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,1570000         106,67            16,74

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           33,13     17,8644653 %

                            MATERIAL                            :           30,53     16,4670335 %

                            MAO DE OBRA                         :          103,52     55,8109422 %

                            OUTROS                              :           18,28      9,8575590 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          185,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92258   INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA    UN

                IS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I         11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM  UN      AS      12,0000000           1,22            14,64

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       7,9400000          15,47           122,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,6430000          12,51            33,06

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,1133000         369,89            41,90

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,1570000         106,67            16,74

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           33,13     14,4572526 %

                            MATERIAL                            :           36,25     15,8195790 %

                            MAO DE OBRA                         :          141,51     61,7456992 %

                            OUTROS                              :           18,28      7,9774692 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          229,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92568   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 Á    M2

                GUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE

                VERTICAL. AF_07/2019

I          1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2             KG      CR       0,4500000           8,34             3,75

I         40424 CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" KG      CR       0,2000000           8,53             1,70

                , E =4,75 MM (37,29 KG/M2)

I         40535 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM    KG      AS       2,2780000           9,34            21,27

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0600000          14,01             0,84

I         40549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENT CENTO   AS       0,0070000          95,10             0,66

                O 1" (25,4 MM)

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM          KG      AS       2,2020000          19,16            42,19

I         40839 PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), CENTO   AS       0,0050000          58,06             0,29

                 COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)

I         43083 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3 KG      AS       4,8350000           9,34            45,15

                ,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,3390000          15,47             5,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1950000          12,51             2,43

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0145000          15,20             0,22

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0201000          14,36             0,28

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :          117,07     94,3901849 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,95      5,6098151 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92569   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PAR    M2

                A TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

                . AF_07/2019

I         40424 CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" KG      CR       0,2000000           8,53             1,70

                , E =4,75 MM (37,29 KG/M2)

I         40535 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM    KG      AS       2,2780000           9,34            21,27

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0600000          14,01             0,84

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM          KG      AS       2,2020000          19,16            42,19

I         40839 PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), CENTO   AS       0,0050000          58,06             0,29

                 COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1430000          15,47             2,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0890000          12,51             1,11

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0070000          15,20             0,10

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0097000          14,36             0,13

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           66,83     95,6839691 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,01      4,3160309 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92570   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE    M2

                 ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/20

                19
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0600000          14,01             0,84

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM          KG      AS       2,2020000          19,16            42,19

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0670000          15,47             1,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0430000          12,51             0,53

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0034000          15,20             0,05

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0048000          14,36             0,06

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           43,29     96,8413979 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,41      3,1586021 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92571   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE    M2

                 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPO

                RTE VERTICAL. AF_07/2019

I          1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2             KG      CR       0,4500000           8,34             3,75

I         40424 CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" KG      CR       0,2000000           8,53             1,70

                , E =4,75 MM (37,29 KG/M2)

I         40535 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM    KG      AS       2,2890000           9,34            21,37

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0600000          14,01             0,84

I         40549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENT CENTO   AS       0,0070000          95,10             0,66

                O 1" (25,4 MM)

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM          KG      AS       2,2150000          19,16            42,43

I         40839 PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), CENTO   AS       0,0050000          58,06             0,29

                 COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)

I         43083 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3 KG      AS       4,9040000           9,34            45,80

                ,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,5880000          15,47             9,09



de569 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2630000          12,51             3,29

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0147000          15,20             0,22

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0203000          14,36             0,29

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :          118,69     91,4885408 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,04      8,5114592 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92572   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS    M2

                 PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERT

                ICAL. AF_07/2019

I         40424 CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" KG      CR       0,2000000           8,53             1,70

                , E =4,75 MM (37,29 KG/M2)

I         40535 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM    KG      AS       2,8900000           9,34            26,99

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0600000          14,01             0,84

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM          KG      AS       2,2150000          19,16            42,43

I         40839 PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), CENTO   AS       0,0050000          58,06             0,29

                 COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,3020000          15,47             4,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1320000          12,51             1,65

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0070000          15,20             0,10

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0097000          14,36             0,13

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           73,19     92,8725702 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,61      7,1274298 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92573   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELH    M2

                A DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCL

                USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0600000          14,01             0,84

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM          KG      AS       2,2150000          19,16            42,43

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1790000          15,47             2,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0730000          12,51             0,91

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0035000          15,20             0,05

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0048000          14,36             0,06

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           43,81     93,1034483 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,24      6,8965517 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92574   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 Á    M2

                GUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/20

                19

I          1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2             KG      CR       0,4500000           8,34             3,75

I         40424 CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" KG      CR       0,2000000           8,53             1,70

                , E =4,75 MM (37,29 KG/M2)

I         40535 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM    KG      AS       2,6080000           9,34            24,35

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0600000          14,01             0,84

I         40549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENT CENTO   AS       0,0070000          95,10             0,66

                O 1" (25,4 MM)

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM          KG      AS       1,7210000          19,16            32,97

I         40839 PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), CENTO   AS       0,0050000          58,06             0,29

                 COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43083 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3 KG      AS       5,6040000           9,34            52,34

                ,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,3700000          15,47             5,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2100000          12,51             2,62

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0155000          15,20             0,23

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0215000          14,36             0,30

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :          118,22     93,9912456 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,55      6,0087544 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92575   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PAR    M2

                A TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         40424 CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" KG      CR       0,2000000           8,53             1,70

                , E =4,75 MM (37,29 KG/M2)

I         40535 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM    KG      AS       2,6080000           9,34            24,35

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0600000          14,01             0,84

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM          KG      AS       1,7210000          19,16            32,97

I         40839 PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), CENTO   AS       0,0050000          58,06             0,29

                 COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1420000          15,47             2,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0860000          12,51             1,07

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0067000          15,20             0,10

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0094000          14,36             0,13

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           60,67     95,3265146 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,97      4,6734854 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92576   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CE    M2

                RÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0600000          14,01             0,84

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM          KG      AS       1,7210000          19,16            32,97

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0530000          15,47             0,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0340000          12,51             0,42

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0027000          15,20             0,04

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0037000          14,36             0,05

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           34,02     96,8349017 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,11      3,1650983 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92577   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE    M2

                 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_0

                7/2019

I          1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2             KG      CR       0,4500000           8,34             3,75

I         40424 CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" KG      CR       0,2000000           8,53             1,70

                , E =4,75 MM (37,29 KG/M2)

I         40535 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM    KG      AS       2,6660000           9,34            24,90

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0600000          14,01             0,84

I         40549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENT CENTO   AS       0,0070000          95,10             0,66

                O 1" (25,4 MM)

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM          KG      AS       1,7310000          19,16            33,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40839 PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), CENTO   AS       0,0050000          58,06             0,29

                 COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)

I         43083 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3 KG      AS       5,6910000           9,34            53,15

                ,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,6150000          15,47             9,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2780000          12,51             3,47

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0157000          15,20             0,23

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0218000          14,36             0,31

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :          120,39     91,2228797 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,58      8,7771203 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          131,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92578   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS    M2

                 PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         40424 CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" KG      CR       0,2000000           8,53             1,70

                , E =4,75 MM (37,29 KG/M2)

I         40535 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM    KG      AS       2,6660000           9,34            24,90

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0600000          14,01             0,84

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM          KG      AS       1,7310000          19,16            33,16

I         40839 PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), CENTO   AS       0,0050000          58,06             0,29

                 COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,2830000          15,47             4,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1250000          12,51             1,56

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0069000          15,20             0,10

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0095000          14,36             0,13

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           61,77     92,1135176 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,28      7,8864824 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92579   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELH    M2

                A CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0600000          14,01             0,84

I         40664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM          KG      AS       1,7310000          19,16            33,16

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1430000          15,47             2,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0580000          12,51             0,72

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0027000          15,20             0,04

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0037000          14,36             0,05

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           34,45     93,0427721 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,57      6,9572279 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92580   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA O    M2

                NDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRAN

                SPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         40549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENT CENTO   AS       0,0070000          95,10             0,66

                O 1" (25,4 MM)

I         43083 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3 KG      AS       4,3330000           9,34            40,47

                ,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,2130000          15,47             3,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1060000          12,51             1,32
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0068000          15,20             0,10

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0094000          14,36             0,13

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           41,84     90,9962939 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,13      9,0037061 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92581   TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA E    M2

                STRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I         40549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENT CENTO   AS       0,0070000          95,10             0,66

                O 1" (25,4 MM)

I         43083 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3 KG      AS       4,6290000           9,34            43,23

                ,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1890000          15,47             2,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1020000          12,51             1,27

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0072000          15,20             0,10

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0100000          14,36             0,14

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           44,54     92,1641792 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,78      7,8358208 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92582   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA     UN

                CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      12,9800000           8,65           112,27

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,2340000          31,98             7,48
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      AS      41,0400000           9,11           373,87

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       1,4220000          15,47            21,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3280000          12,51             4,10

C         92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         130,78           130,78

                IS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      5,0913396 %

                            MATERIAL                            :          520,54     80,0206054 %

                            MAO DE OBRA                         :           78,57     12,0786689 %

                            OUTROS                              :           18,27      2,8093861 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          650,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92584   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA     UN

                CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      16,6400000           8,65           143,93

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,2340000          31,98             7,48

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      AS      51,3000000           9,11           467,34

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       1,4220000          15,47            21,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3280000          12,51             4,10

C         92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         130,78           130,78

                IS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      4,2697788 %

                            MATERIAL                            :          645,68     83,2445678 %

                            MAO DE OBRA                         :           78,56     10,1296021 %

                            OUTROS                              :           18,27      2,3560513 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          775,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92586   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA     UN

                CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      20,3000000           8,65           175,59

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,2340000          31,98             7,48

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      AS      61,5600000           9,11           560,81

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       1,4220000          15,47            21,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3280000          12,51             4,10

C         92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         130,78           130,78

                IS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      3,6765195 %

                            MATERIAL                            :          770,81     85,5726311 %

                            MAO DE OBRA                         :           78,56      8,7221568 %

                            OUTROS                              :           18,27      2,0286926 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          900,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92588   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA     UN

                CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      31,2800000           8,65           270,57

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,3780000          31,98            12,08

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      AS      71,8200000           9,11           654,28

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,1330000          15,47            32,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4920000          12,51             6,15

C         92256 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         158,29           158,29

                IS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      2,9192897 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          969,14     85,4335291 %

                            MAO DE OBRA                         :          113,84     10,0363258 %

                            OUTROS                              :           18,27      1,6108554 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.134,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92590   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA     UN

                CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      34,9400000           8,65           302,23

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,3780000          31,98            12,08

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      AS      82,0800000           9,11           747,74

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,1330000          15,47            32,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4920000          12,51             6,15

C         92256 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         158,29           158,29

                IS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      2,6292384 %

                            MATERIAL                            :        1.094,26     86,8808069 %

                            MAO DE OBRA                         :          113,84      9,0391487 %

                            OUTROS                              :           18,27      1,4508060 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.259,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92592   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA     UN

                CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      38,6000000           8,65           333,89

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,3780000          31,98            12,08

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      AS      92,3400000           9,11           841,21

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,1330000          15,47            32,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4920000          12,51             6,15
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92257 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         185,46           185,46

                IS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      2,3455486 %

                            MATERIAL                            :        1.222,95     86,6237844 %

                            MAO DE OBRA                         :          137,45      9,7364002 %

                            OUTROS                              :           18,27      1,2942668 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.411,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92593   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM     KG

                AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO

                . AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       0,2948000           8,65             2,55

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,0029000          31,98             0,09

I         11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM  UN      AS       0,0912000           1,22             0,11

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      AS       0,7052000           9,11             6,42

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0587000          15,47             0,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0197000          12,51             0,24

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0008000         369,89             0,29

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0011000         106,67             0,11

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,20      1,8832391 %

                            MATERIAL                            :            9,38     87,4764596 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,01      9,5103578 %

                            OUTROS                              :            0,12      1,1299435 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92594   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA     UN

                CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      53,2400000           8,65           460,52

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,5220000          31,98            16,69

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      AS     102,6000000           9,11           934,68

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,8440000          15,47            43,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6560000          12,51             8,20

C         92257 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         185,46           185,46

                IS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      2,0074574 %

                            MATERIAL                            :        1.449,37     87,8643104 %

                            MAO DE OBRA                         :          148,79      9,0205232 %

                            OUTROS                              :           18,27      1,1077090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.649,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92596   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA    UN

                 CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      57,5200000           8,65           497,54

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,5220000          31,98            16,69

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      AS     112,8600000           9,11         1.028,15

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,8440000          15,47            43,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6560000          12,51             8,20

C         92258 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         229,17           229,17

                IS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      1,8157190 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.585,59     86,9411909 %

                            MAO DE OBRA                         :          186,77     10,2411818 %

                            OUTROS                              :           18,27      1,0019083 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.823,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92598   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA    UN

                 CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      61,1800000           8,65           529,20

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,5220000          31,98            16,69

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      AS     123,1200000           9,11         1.121,62

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,8440000          15,47            43,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6560000          12,51             8,20

C         92258 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         229,17           229,17

                IS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      1,6991250 %

                            MATERIAL                            :        1.710,72     87,7797451 %

                            MAO DE OBRA                         :          186,77      9,5835578 %

                            OUTROS                              :           18,27      0,9375721 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.948,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92600   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA    UN

                 CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      68,5000000           8,65           592,52

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,5220000          31,98            16,69

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      AS     133,3800000           9,11         1.215,09

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,8440000          15,47            43,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6560000          12,51             8,20
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92258 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         229,17           229,17

                IS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      1,5725929 %

                            MATERIAL                            :        1.867,52     88,6897751 %

                            MAO DE OBRA                         :          186,76      8,8698799 %

                            OUTROS                              :           18,27      0,8677521 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.105,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92602   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA     UN

                ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇA

                MENTO.. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      12,9800000           8,65           112,27

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,2340000          31,98             7,48

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      AS      41,0400000           9,11           373,87

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       1,4220000          15,47            21,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3280000          12,51             4,10

C         92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         130,78           130,78

                IS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      5,0913396 %

                            MATERIAL                            :          520,54     80,0206054 %

                            MAO DE OBRA                         :           78,57     12,0786689 %

                            OUTROS                              :           18,27      2,8093861 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          650,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92604   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA     UN

                ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      12,9800000           8,65           112,27
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,2340000          31,98             7,48

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      AS      51,3000000           9,11           467,34

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       1,4220000          15,47            21,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3280000          12,51             4,10

C         92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         130,78           130,78

                IS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      4,4515252 %

                            MATERIAL                            :          614,02     82,5313599 %

                            MAO DE OBRA                         :           78,56     10,5607765 %

                            OUTROS                              :           18,27      2,4563384 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          743,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92606   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA     UN

                ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      16,6400000           8,65           143,93

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,2340000          31,98             7,48

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      AS      61,5600000           9,11           560,81

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       1,4220000          15,47            21,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3280000          12,51             4,10

C         92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         130,78           130,78

                IS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      3,8104773 %

                            MATERIAL                            :          739,15     85,0469550 %

                            MAO DE OBRA                         :           78,56      9,0399576 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :           18,27      2,1026101 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          869,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92608   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA     UN

                ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      23,9600000           8,65           207,25

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,3780000          31,98            12,08

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      AS      71,8200000           9,11           654,28

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,1330000          15,47            32,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4920000          12,51             6,15

C         92256 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         158,29           158,29

                IS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      3,0919074 %

                            MATERIAL                            :          905,82     84,5722131 %

                            MAO DE OBRA                         :          113,84     10,6297742 %

                            OUTROS                              :           18,27      1,7061053 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.071,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92610   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA     UN

                ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      27,6200000           8,65           238,91

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,3780000          31,98            12,08

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      AS      82,0800000           9,11           747,74

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,1330000          15,47            32,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4920000          12,51             6,15
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92256 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         158,29           158,29

                IS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      2,7684409 %

                            MATERIAL                            :        1.030,94     86,1862240 %

                            MAO DE OBRA                         :          113,84      9,5177176 %

                            OUTROS                              :           18,27      1,5276175 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.196,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92612   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA     UN

                ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇA

                MENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      31,2800000           8,65           270,57

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,3780000          31,98            12,08

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      AS      92,3400000           9,11           841,21

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,1330000          15,47            32,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4920000          12,51             6,15

C         92257 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         185,46           185,46

                IS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      2,4557031 %

                            MATERIAL                            :        1.159,63     85,9955945 %

                            MAO DE OBRA                         :          137,45     10,1936527 %

                            OUTROS                              :           18,27      1,3550497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.348,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92614   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA     UN

                ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      38,6000000           8,65           333,89
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,5220000          31,98            16,69

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      AS     102,6000000           9,11           934,68

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,8440000          15,47            43,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6560000          12,51             8,20

C         92257 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         185,46           185,46

                IS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      2,1743984 %

                            MATERIAL                            :        1.322,74     86,8551015 %

                            MAO DE OBRA                         :          148,79      9,7706735 %

                            OUTROS                              :           18,27      1,1998266 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.522,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92616   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA    UN

                 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      46,5400000           8,65           402,57

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,5220000          31,98            16,69

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      AS     112,8600000           9,11         1.028,15

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,8440000          15,47            43,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6560000          12,51             8,20

C         92258 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         229,17           229,17

                IS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      1,9154782 %

                            MATERIAL                            :        1.490,62     86,2237137 %

                            MAO DE OBRA                         :          186,77     10,8038529 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :           18,27      1,0569552 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.728,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92618   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA    UN

                 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      50,2000000           8,65           434,23

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,5220000          31,98            16,69

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      AS     123,1200000           9,11         1.121,62

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,8440000          15,47            43,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6560000          12,51             8,20

C         92258 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         229,17           229,17

                IS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      1,7861766 %

                            MATERIAL                            :        1.615,75     87,1536621 %

                            MAO DE OBRA                         :          186,77     10,0745543 %

                            OUTROS                              :           18,27      0,9856070 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.853,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92620   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA    UN

                 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_12/2015

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS      53,8600000           8,65           465,88

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,5220000          31,98            16,69

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      AS     133,3800000           9,11         1.215,09

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       2,8440000          15,47            43,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6560000          12,51             8,20
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92258 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       1,0000000         229,17           229,17

                IS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      1,6732363 %

                            MATERIAL                            :        1.740,87     87,9659390 %

                            MAO DE OBRA                         :          186,77      9,4375379 %

                            OUTROS                              :           18,27      0,9232868 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.979,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100357   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       2,0000000          17,50            35,00

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       7,5000000          23,26           174,45

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,6750000          18,19            12,27

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,7290000          13,64            23,58

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        7,4940000          16,59           124,32

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         366,48           366,48

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      4,1074817 %

                            MATERIAL                            :          559,97     69,4475805 %

                            MAO DE OBRA                         :          194,94     24,1784416 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :           18,27      2,2664962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          806,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100358   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       4,0000000          17,50            70,00

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       4,0000000           4,15            16,60

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      10,0000000          23,26           232,60

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,9000000          18,19            16,37

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,4590000          13,64            47,18

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       14,9880000          16,59           248,65

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         366,48           366,48

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      3,1005646 %

                            MATERIAL                            :          697,80     65,3309861 %

                            MAO DE OBRA                         :          318,89     29,8575669 %

                            OUTROS                              :           18,27      1,7108824 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.068,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100359   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       4,5000000          17,50            78,75

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       4,5000000           4,15            18,67

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      12,0000000          23,26           279,12

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,1250000          18,19            20,46

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,4590000          13,64            47,18

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       14,9880000          16,59           248,65

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         366,48           366,48

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      2,9319047 %

                            MATERIAL                            :          759,23     67,2168601 %

                            MAO DE OBRA                         :          318,89     28,2334189 %

                            OUTROS                              :           18,27      1,6178163 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.129,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100360   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       5,5000000          17,50            96,25

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       5,5000000           4,15            22,82

                DA REGIAO -  BRUTA



de591 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      14,5000000          23,26           337,27

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,3500000          18,19            24,55

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,4590000          13,64            47,18

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       14,9880000          16,59           248,65

C         92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         405,94           405,94

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      2,6431964 %

                            MATERIAL                            :          849,52     67,8058517 %

                            MAO DE OBRA                         :          351,95     28,0924440 %

                            OUTROS                              :           18,27      1,4585079 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.252,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100361   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       8,5000000          17,50           148,75

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR      11,5000000           4,15            47,72

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      17,0000000          23,26           395,42

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA



de592 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,5750000          18,19            28,64

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,1880000          13,64            70,76

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       22,4820000          16,59           372,97

C         92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         405,94           405,94

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      2,1496929 %

                            MATERIAL                            :        1.013,12     65,7698252 %

                            MAO DE OBRA                         :          475,89     30,8942878 %

                            OUTROS                              :           18,27      1,1861941 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.540,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100362   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       8,0000000          10,52            84,16

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR      12,0000000          17,50           210,00

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR      13,0000000           4,15            53,95

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      11,0000000          23,26           255,86

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       8,5000000          29,06           247,01

                 REGIAO -  BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA



de593 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       2,0000000          18,19            36,38

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       2,0000000          93,64           187,28

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,1880000          13,64            70,76

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       22,4820000          16,59           372,97

C         92261 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         444,18           444,18

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      1,6289721 %

                            MATERIAL                            :        1.473,43     72,4845886 %

                            MAO DE OBRA                         :          507,93     24,9875773 %

                            OUTROS                              :           18,27      0,8988620 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.032,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100363   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       8,0000000          10,52            84,16

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR      10,5000000          17,50           183,75

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR      20,0000000           4,15            83,00

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      12,5000000          23,26           290,75

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       9,5000000          29,06           276,07

                 REGIAO -  BRUTA



de594 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,2450000          18,56             4,54

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       2,2500000          18,19            40,92

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       2,0000000          93,64           187,28

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,1880000          13,64            70,76

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       22,4820000          16,59           372,97

C         92261 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         444,18           444,18

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      1,5703851 %

                            MATERIAL                            :        1.549,26     73,4741986 %

                            MAO DE OBRA                         :          507,93     24,0888825 %

                            OUTROS                              :           18,27      0,8665338 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.108,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100364   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       8,0000000          10,52            84,16

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR      12,0000000          17,50           210,00

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR      28,0000000           4,15           116,20

                DA REGIAO -  BRUTA



de595 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      13,5000000          23,26           314,01

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR      10,5000000          29,06           305,13

                 REGIAO -  BRUTA

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,5090000          18,56             9,44

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       2,5000000          18,19            45,47

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       2,0000000          93,64           187,28

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,1880000          13,64            70,76

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       22,4820000          16,59           372,97

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         505,76           505,76

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      1,4450816 %

                            MATERIAL                            :        1.680,48     73,3390946 %

                            MAO DE OBRA                         :          559,51     24,4184321 %

                            OUTROS                              :           18,27      0,7973917 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.291,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100365   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       8,0000000          10,52            84,16

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA



de596 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR      16,0000000          17,50           280,00

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR      38,0000000           4,15           157,70

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      15,0000000          23,26           348,90

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR      11,5000000          29,06           334,19

                 REGIAO -  BRUTA

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,5450000          18,56            10,11

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       3,0250000          18,19            55,02

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       2,0000000          93,64           187,28

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,9180000          13,64            94,36

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       29,9760000          16,59           497,30

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         505,76           505,76

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      1,2614390 %

                            MATERIAL                            :        1.890,14     72,0056539 %

                            MAO DE OBRA                         :          683,45     26,0368488 %

                            OUTROS                              :           18,27      0,6960583 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.624,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100366   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       8,0000000          10,52            84,16

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR      17,5000000          17,50           306,25

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR      47,5000000           4,15           197,12

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      18,5000000          23,26           430,31

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR      13,0000000          29,06           377,78

                 REGIAO -  BRUTA

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,8360000          18,56            15,51

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       3,3000000          18,19            60,02

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       2,0000000          93,64           187,28

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,9180000          13,64            94,36

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       29,9760000          16,59           497,30

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         505,76           505,76

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      1,1716828 %



de598 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        2.091,21     73,9975584 %

                            MAO DE OBRA                         :          683,45     24,1842277 %

                            OUTROS                              :           18,27      0,6465311 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.826,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100367   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOA

                CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       2,0000000          17,50            35,00

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       6,5000000          23,26           151,19

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,6750000          18,19            12,27

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,7290000          13,64            23,58

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        7,4940000          16,59           124,32

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         366,48           366,48

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      4,2295262 %

                            MATERIAL                            :          536,71     68,5397852 %

                            MAO DE OBRA                         :          194,94     24,8968486 %

                            OUTROS                              :           18,27      2,3338400 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          783,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de599 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100368   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOA

                CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       3,5000000          17,50            61,25

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       2,0000000           4,15             8,30

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       9,5000000          23,26           220,97

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,9000000          18,19            16,37

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,4590000          13,64            47,18

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       14,9880000          16,59           248,65

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         366,48           366,48

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      3,1861353 %

                            MATERIAL                            :          669,11     64,3741762 %

                            MAO DE OBRA                         :          318,90     30,6815885 %

                            OUTROS                              :           18,27      1,7581000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.039,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100369   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOA

                CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019



de600 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       4,0000000          17,50            70,00

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       2,5000000           4,15            10,37

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      11,5000000          23,26           267,49

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,1250000          18,19            20,46

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,4590000          13,64            47,18

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       14,9880000          16,59           248,65

C         92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         366,48           366,48

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      3,0083044 %

                            MATERIAL                            :          730,55     66,3625958 %

                            MAO DE OBRA                         :          318,89     28,9691264 %

                            OUTROS                              :           18,27      1,6599734 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.100,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100370   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOA

                CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       5,0000000          17,50            87,50

                E DA REGIAO -  BRUTA



de601 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       2,5000000           4,15            10,37

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      18,0000000          23,26           418,68

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,3500000          18,19            24,55

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,4590000          13,64            47,18

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       14,9880000          16,59           248,65

C         92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         405,94           405,94

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      2,5219749 %

                            MATERIAL                            :          909,73     69,2823304 %

                            MAO DE OBRA                         :          351,95     26,8040765 %

                            OUTROS                              :           18,27      1,3916182 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.313,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100371   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOA

                CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       7,0000000          17,50           122,50

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       5,0000000           4,15            20,75

                DA REGIAO -  BRUTA



de602 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      16,0000000          23,26           372,16

                A REGIAO - BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       1,5750000          18,19            28,64

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,1880000          13,64            70,76

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       22,4820000          16,59           372,97

C         92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         405,94           405,94

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAM

                ENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      2,2620137 %

                            MATERIAL                            :          936,64     63,9813083 %

                            MAO DE OBRA                         :          475,89     32,5085056 %

                            OUTROS                              :           18,27      1,2481724 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.463,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100372   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOA

                CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       8,0000000          10,52            84,16

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       7,5000000          17,50           131,25

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       6,0000000           4,15            24,90

                DA REGIAO -  BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      10,0000000          23,26           232,60

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       8,5000000          29,06           247,01

                 REGIAO -  BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       2,0000000          18,19            36,38

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       2,0000000          93,64           187,28

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,1880000          13,64            70,76

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       22,4820000          16,59           372,97

C         92261 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         444,18           444,18

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      1,7412477 %

                            MATERIAL                            :        1.342,37     70,5881117 %

                            MAO DE OBRA                         :          507,93     26,7098253 %

                            OUTROS                              :           18,27      0,9608153 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.901,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100373   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOA

                CÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       8,0000000          10,52            84,16

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       8,5000000          17,50           148,75

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       6,0000000           4,15            24,90

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      11,0000000          23,26           255,86

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       9,5000000          29,06           276,07

                 REGIAO -  BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       2,2500000          18,19            40,92

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       2,0000000          93,64           187,28

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,1880000          13,64            70,76

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       22,4820000          16,59           372,97

C         92261 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         444,18           444,18

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇA

                MENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      1,6757175 %

                            MATERIAL                            :        1.416,73     71,6950003 %

                            MAO DE OBRA                         :          507,93     25,7046263 %

                            OUTROS                              :           18,27      0,9246559 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.976,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100374   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMO

                ACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       8,0000000          10,52            84,16

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       9,5000000          17,50           166,25

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       7,0000000           4,15            29,05

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      12,0000000          23,26           279,12

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR      10,5000000          29,06           305,13

                 REGIAO -  BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       2,5000000          18,19            45,47

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       2,0000000          93,64           187,28

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,1880000          13,64            70,76

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       22,4820000          16,59           372,97

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         505,76           505,76

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      1,5647521 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.505,25     71,1312437 %

                            MAO DE OBRA                         :          559,51     26,4405786 %

                            OUTROS                              :           18,27      0,8634256 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.116,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100375   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMO

                ACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       8,0000000          10,52            84,16

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR      11,0000000          17,50           192,50

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR      10,0000000           4,15            41,50

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR      13,0000000          23,26           302,38

                A REGIAO - BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR      11,5000000          29,06           334,19

                 REGIAO -  BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0000000          15,54            46,62

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       3,0250000          18,19            55,02

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       2,0000000          93,64           187,28

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,9180000          13,64            94,36

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       29,9760000          16,59           497,30



de607 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         505,76           505,76

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      1,4003256 %

                            MATERIAL                            :        1.629,80     68,9234284 %

                            MAO DE OBRA                         :          683,46     28,9035505 %

                            OUTROS                              :           18,27      0,7726955 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.364,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100376   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO    UN

                 DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMO

                ACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM  UN      AS       8,0000000          10,52            84,16

                PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I          4400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR      12,0000000          17,50           210,00

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR      11,0000000           4,15            45,65

                DA REGIAO -  BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR      14,0000000          29,06           406,84

                 REGIAO -  BRUTA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR      12,5000000          15,54           194,25

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECA UN      AS       1,0000000          23,57            23,57

                O "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       3,3000000          18,19            60,02

I         40623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/1 PAR     CR       2,0000000          93,64           187,28

                6 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,9180000          13,64            94,36
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C       29,9760000          16,59           497,30

C         92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELH UN      AS       1,0000000         505,76           505,76

                ADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇ

                AMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,11      1,4339540 %

                            MATERIAL                            :        1.574,35     68,1771331 %

                            MAO DE OBRA                         :          683,46     29,5976613 %

                            OUTROS                              :           18,27      0,7912516 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.309,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100377   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES     KG

                OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       0,2130000           8,65             1,84

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,0030000          31,98             0,09

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      AS       0,7870000           9,11             7,16

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0180000          15,47             0,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0040000          12,51             0,05

C         92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       0,0130000         130,78             1,70

                IS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,39      3,5583941 %

                            MATERIAL                            :            9,51     85,4927009 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,98      8,8503649 %

                            OUTROS                              :            0,23      2,0985401 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100378   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES     KG

                QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       0,3570000           8,65             3,08
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,0030000          31,98             0,09

I         40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, AS KG      AS       0,6430000           9,11             5,85

                TM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0190000          15,47             0,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0040000          12,51             0,05

C         92257 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UN      AS       0,0060000         185,46             1,11

                IS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,16      1,5503875 %

                            MATERIAL                            :            9,32     88,9534886 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,89      8,5271317 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,9689922 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100382   FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA    M2

                DOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁS

                TICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/20

                19

I          4425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       CR       0,2220000          23,26             5,16

                A REGIAO - BRUTA

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        0,5560000          11,00             6,11

                A REGIAO -  BRUTA

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,0740000          29,06             2,15

                 REGIAO -  BRUTA

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,1200000          18,21             2,18

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0730000          13,64             0,99

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1160000          16,59             1,92

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0062000          15,20             0,09

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0091000          14,36             0,13

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :           16,14     86,1513688 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,59     13,8486312 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       62

TIPO1 : 3020 - TELHAMENTO COM TELHA DE VIDRO

        94444   TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS,     M2

                INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

I          7245 TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA, *39 X 23* CM                                 UN      CR      17,7490000          45,29           803,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2530000          12,51             3,16

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0820000          19,31             1,58

C         93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHP     AS       0,0240000          15,20             0,36

                SICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁ CHI     AS       0,0333000          14,36             0,47

                SICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            MATERIAL                            :          804,87     99,4377789 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,54      0,5609855 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0012356 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          809,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        1

TOTAL DA CLASSE     :      154

CLASSE: DROP  - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX

TIPO1 : 0280 - DRENOS

      73881/1   EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2                                M2
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      AS       1,0500000           5,20             5,46

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0200000          12,51             0,25

                            MATERIAL                            :            5,52     96,6608085 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,19      3,3391915 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

      73883/2   EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2                                     M3

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        1,1500000          66,91            76,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0000000          12,51            25,02

                            MATERIAL                            :           82,12     80,5413888 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,84     19,4586112 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 0310 - GABIOES

        92743   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM    M3

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      AS       0,9140000           5,20             4,75

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       0,7140000           7,76             5,54

                TE DA REGIAO -  BRUTA

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000          62,56            81,32

                OR, SEM FRETE)

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0020000          21,73             0,04

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1580000         131,29            20,74

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,6590000          52,14            34,36

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40438 GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMEN M3      AS       1,0000000         250,64           250,64

                SOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,2670000          16,78            54,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6340000          12,51            20,44

                            EQUIPAMENTO                         :           31,51      6,6668077 %

                            MATERIAL                            :          363,81     76,9709413 %

                            MAO DE OBRA                         :           77,33     16,3622510 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          472,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92744   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM    M3

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL

                A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      AS       0,9140000           5,20             4,75

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       0,7140000           7,76             5,54

                TE DA REGIAO -  BRUTA

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000          62,56            81,32

                OR, SEM FRETE)

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0020000          21,73             0,04

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0590000         131,29             7,74

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,3360000          52,14            17,51

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40436 GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMEN M3      AS       1,0000000         312,53           312,53

                SOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5780000          16,78            26,47
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7890000          12,51             9,87

                            EQUIPAMENTO                         :           14,60      3,1356041 %

                            MATERIAL                            :          413,83     88,8471287 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,34      8,0172672 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          465,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92745   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM    M3

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E

                 MENOR OU IGUAL A 6 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

I          3309 GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50  M3      AS       0,5330000         427,37           227,78

                M

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      AS       0,7200000           5,20             3,74

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       0,5670000           7,76             4,39

                TE DA REGIAO -  BRUTA

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000          62,56            81,32

                OR, SEM FRETE)

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0020000          21,73             0,04

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1840000         131,29            24,15

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,7990000          52,14            41,65

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40438 GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMEN M3      AS       0,4670000         250,64           117,04

                SOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,9320000          16,78            65,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9660000          12,51            24,59

                            EQUIPAMENTO                         :           37,69      6,3811410 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          459,93     77,8641469 %

                            MAO DE OBRA                         :           93,05     15,7547121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          590,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92746   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM    M3

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E

                 MENOR OU IGUAL A 6 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

I          3309 GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50  M3      AS       0,5330000         427,37           227,78

                M

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      AS       0,7200000           5,20             3,74

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       0,5670000           7,76             4,39

                TE DA REGIAO -  BRUTA

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000          62,56            81,32

                OR, SEM FRETE)

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0020000          21,73             0,04

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1060000         131,29            13,91

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,4490000          52,14            23,41

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40436 GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMEN M3      AS       0,4670000         312,53           145,95

                SOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2200000          16,78            37,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1100000          12,51            13,88

                            EQUIPAMENTO                         :           21,34      3,8693066 %

                            MATERIAL                            :          477,81     86,6097332 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,52      9,5209602 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          551,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92747   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM    M3

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E

                 MENOR OU IGUAL A 10 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

I          3309 GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50  M3      AS       0,8370000         427,37           357,70

                M

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      AS       0,4560000           5,20             2,37

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       0,3600000           7,76             2,79

                TE DA REGIAO -  BRUTA

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000          62,56            81,32

                OR, SEM FRETE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,2150000         131,29            28,22

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,8640000          52,14            45,04

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40438 GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMEN M3      AS       0,1630000         250,64            40,85

                SOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,3160000          16,78            72,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1580000          12,51            26,99

                            EQUIPAMENTO                         :           41,82      6,3599726 %

                            MATERIAL                            :          513,72     78,1066079 %

                            MAO DE OBRA                         :          102,16     15,5334195 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          657,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92748   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM    M3

                 GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E

                 MENOR OU IGUAL A 10 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3309 GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50  M3      AS       0,8370000         427,37           357,70

                M

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      AS       0,4560000           5,20             2,37

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       0,3600000           7,76             2,79

                TE DA REGIAO -  BRUTA

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000          62,56            81,32

                OR, SEM FRETE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1480000         131,29            19,43

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,5020000          52,14            26,17

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40436 GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMEN M3      AS       0,1630000         312,53            50,94

                SOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,6010000          16,78            43,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3010000          12,51            16,27

                            EQUIPAMENTO                         :           25,83      4,3013438 %

                            MATERIAL                            :          513,24     85,4490351 %

                            MAO DE OBRA                         :           61,56     10,2496211 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          600,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92749   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇAD    M3

                O, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      AS       1,9000000           5,20             9,88

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       1,5000000           7,76            11,64

                TE DA REGIAO -  BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000          62,56            81,32

                OR, SEM FRETE)

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0040000          21,73             0,08

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1790000         131,29            23,50

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,6280000          52,14            32,74

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40440 GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL RE M3      AS       0,5000000         560,54           280,27

                VESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA

                DE 4,0 M

I         40441 GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL RE M3      AS       0,5000000         357,87           178,93

                VESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA

                DE 4,0 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,2310000          16,78            54,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6160000          12,51            20,21

                            EQUIPAMENTO                         :           31,91      4,6072104 %

                            MATERIAL                            :          584,42     84,3562756 %

                            MAO DE OBRA                         :           76,45     11,0365140 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          692,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92750   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇAD    M3

                O, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M   FORNECIME

                NTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      AS       2,2000000           5,20            11,44

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       1,7500000           7,76            13,58

                TE DA REGIAO -  BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000          62,56            81,32

                OR, SEM FRETE)

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0040000          21,73             0,08

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,2500000         131,29            32,82

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,8610000          52,14            44,89

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         34804 GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDIN M2      AS       8,0000000          45,43           363,44

                AL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO

I         40440 GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL RE M3      AS       1,0000000         560,54           560,54

                VESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA

                DE 4,0 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,4410000          16,78            74,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2200000          12,51            27,77

                            EQUIPAMENTO                         :           44,07      3,6413964 %

                            MATERIAL                            :        1.061,21     87,6744475 %

                            MAO DE OBRA                         :          105,11      8,6841561 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.210,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92751   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇAD    M3

                O, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M    FORNECI

                MENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      AS       2,2000000           5,20            11,44

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       1,7500000           7,76            13,58

                TE DA REGIAO -  BRUTA

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000          62,56            81,32

                OR, SEM FRETE)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0040000          21,73             0,08

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,2980000         131,29            39,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,9830000          52,14            51,25

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         34804 GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDIN M2      AS      14,0000000          45,43           636,02

                AL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO

I         40440 GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL RE M3      AS       1,0000000         560,54           560,54

                VESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA

                DE 4,0 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,1230000          16,78            85,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,5610000          12,51            32,03

                            EQUIPAMENTO                         :           51,15      3,3848393 %

                            MATERIAL                            :        1.338,96     88,5934554 %

                            MAO DE OBRA                         :          121,23      8,0217053 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.511,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92752   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇAD    M3

                O, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 20 M E MENOR OU IGUAL A 28 M   FORNECIM

                ENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      AS       2,2000000           5,20            11,44

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       1,7500000           7,76            13,58

                TE DA REGIAO -  BRUTA

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000          62,56            81,32

                OR, SEM FRETE)

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0040000          21,73             0,08
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,3440000         131,29            45,16

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       1,1010000          52,14            57,40

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         34804 GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDIN M2      AS      20,0000000          45,43           908,60

                AL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO

I         40440 GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL RE M3      AS       1,0000000         560,54           560,54

                VESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA

                DE 4,0 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,7820000          16,78            97,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,8910000          12,51            36,16

                            EQUIPAMENTO                         :           57,97      3,2007464 %

                            MATERIAL                            :        1.616,49     89,2443435 %

                            MAO DE OBRA                         :          136,84      7,5549101 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.811,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92753   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVI    M3

                DADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM AL

                TURA MENOR OU IGUAL A 2 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      AS       1,2800000           5,20             6,65

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       1,0000000           7,76             7,76

                TE DA REGIAO -  BRUTA

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0030000          21,73             0,06

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,2430000         131,29            31,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,3270000          52,14            17,04

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40449 GABIAO TIPO CAIXA TRAPEZOIDAL, MALHA HEXAGONAL 10 X 12 CM (ZN/AL REVESTIDO M3      AS       1,0000000         300,85           300,85

                 COM POLIMERO) FIO 2,7 MM, FACE COM 65 GRAUS, COM GEOSSINTETICO, DIMENSOES

                 2,0 X 1,5 X 1,0 M (C X L X A)

I         40553 AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A                  M3      AS       1,3000000          36,45            47,38

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2790000          16,78            38,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1390000          12,51            14,24

                            EQUIPAMENTO                         :           26,61      5,7352846 %

                            MATERIAL                            :          383,60     82,6475850 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,91     11,6171304 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          464,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92754   MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVI    M3

                DADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM AL

                TURA MAIOR QUE 2 M E MENOR OU IGUAL A 4 M    FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_1

                2/2015

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      AS       0,6740000           5,20             3,50

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       0,5260000           7,76             4,08

                TE DA REGIAO -  BRUTA

I          5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                        KG      CR       0,0020000          21,73             0,04

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,2100000         131,29            27,57

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,3150000          52,14            16,42

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40438 GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMEN M3      AS       0,4740000         250,64           118,80

                SOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40449 GABIAO TIPO CAIXA TRAPEZOIDAL, MALHA HEXAGONAL 10 X 12 CM (ZN/AL REVESTIDO M3      AS       0,5260000         300,85           158,24

                 COM POLIMERO) FIO 2,7 MM, FACE COM 65 GRAUS, COM GEOSSINTETICO, DIMENSOES

                 2,0 X 1,5 X 1,0 M (C X L X A)

I         40553 AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A                  M3      AS       1,3000000          36,45            47,38

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0980000          16,78            35,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0490000          12,51            13,12

                            EQUIPAMENTO                         :           24,03      5,6649143 %

                            MATERIAL                            :          350,69     82,6374974 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,63     11,6975883 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          424,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92755   PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍME    M2

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      AS       1,1500000           5,20             5,98

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       0,2210000          62,56            13,82

                OR, SEM FRETE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0560000         131,29             7,35

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2140000          52,14            11,15

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40451 GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIM M2      AS       1,0000000         112,60           112,60

                ERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0770000          16,78            18,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5380000          12,51             6,73

                            EQUIPAMENTO                         :           10,53      5,9976077 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          139,70     79,5010539 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,47     14,5013384 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          175,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92756   PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍME    M2

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      AS       1,1500000           5,20             5,98

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       0,2990000          62,56            18,70

                OR, SEM FRETE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0750000         131,29             9,84

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2440000          52,14            12,72

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40453 GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIM M2      AS       1,0000000         121,83           121,83

                ERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2790000          16,78            21,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6390000          12,51             7,99

                            EQUIPAMENTO                         :           12,75      6,4270591 %

                            MATERIAL                            :          155,54     78,3445913 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,23     15,2283496 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          198,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92757   PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍME    M2

                TROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. A

                F_12/2015

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      AS       1,1500000           5,20             5,98

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       0,3900000          62,56            24,39

                OR, SEM FRETE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0980000         131,29            12,86

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2800000          52,14            14,59

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         40452 GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIM M2      AS       1,0000000         133,63           133,63

                ERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,30 M (C X L X A)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5140000          16,78            25,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7570000          12,51             9,47

                            EQUIPAMENTO                         :           15,44      6,8264214 %

                            MATERIAL                            :          175,06     77,3454771 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,82     15,8281015 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          226,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92758   PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMET    M3

                ROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECU

                ÇÃO. AF_12/2015

I          3311 GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO  M3      AS       1,0000000         403,58           403,58

                2,4 MM, H = 0,65 M

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,3000000          62,56            81,32

                OR, SEM FRETE)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9040000          16,78            48,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4520000          12,51            18,16

                            MATERIAL                            :          496,50     89,9802433 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,28     10,0197567 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          551,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :       16

TIPO1 : 0320 - MUROS DE ARRIMO

        91069   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUI

                PAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,1000000          52,50             5,25

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4020000           0,67            28,40

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0650000          76,84             4,99

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,1850000          14,70            17,41

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,4021000          15,38             6,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6031000          12,51             7,54

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,2010000          15,02             3,01

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0427000           1,44             0,06

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,1583000           0,29             0,04

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0452000           8,58             0,38

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1559000           0,73             0,11

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0452000          12,35             0,55

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,1559000           3,87             0,60

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0452000         131,69             5,95

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,1559000          11,41             1,77

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,98      4,6768507 %

                            MATERIAL                            :           66,05     77,4148063 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,71     17,2502937 %

                            OUTROS                              :            0,56      0,6580493 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91070   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQU

                IPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,1206000          52,50             6,33

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,67            34,31

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0788000          76,84             6,05

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,1845000          14,70            17,41

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,4274000          15,38             6,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6410000          12,51             8,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,2137000          15,02             3,20

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0610000           1,44             0,08

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,1526000           0,29             0,04

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0497000           8,58             0,42

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1640000           0,73             0,11

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0497000          12,35             0,61

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,1640000           3,87             0,63

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0497000         131,69             6,54

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,1640000          11,41             1,87

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,25      4,4640977 %

                            MATERIAL                            :           74,77     78,5007371 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,59     16,3718677 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,63      0,6632975 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91071   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO

                 DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0999000          52,50             5,24

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4015000           0,67            28,40

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0652000          76,84             5,00

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,1845000          14,70            17,41

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,8141000          15,38            12,52

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4071000          16,78             6,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2212000          12,51            15,27

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,4071000          15,02             6,11

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0427000           1,44             0,06

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,3643000           0,29             0,10

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0484000           8,58             0,41

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,3587000           0,73             0,26

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0484000          12,35             0,59

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,3587000           3,87             1,38

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0484000         131,69             6,37

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,3587000          11,41             4,09

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            7,39      6,5419732 %

                            MATERIAL                            :           70,20     62,0512368 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,92     30,8837868 %

                            OUTROS                              :            0,59      0,5230032 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91072   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENT

                O DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,1206000          52,50             6,33

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,67            34,31

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0788000          76,84             6,05

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,1845000          14,70            17,41

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,8364000          15,38            12,86

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4182000          16,78             7,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2546000          12,51            15,69

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,4182000          15,02             6,28

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0610000           1,44             0,08

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,3571000           0,29             0,10

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0524000           8,58             0,44

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,3658000           0,73             0,26

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0524000          12,35             0,64

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,3658000           3,87             1,41

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0524000         131,69             6,90

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,3658000          11,41             4,17

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            7,64      6,2163923 %

                            MATERIAL                            :           78,86     64,1029821 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           35,84     29,1429036 %

                            OUTROS                              :            0,66      0,5377220 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91073   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUI

                PAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0999000          52,50             5,24

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4015000           0,67            28,40

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0652000          76,84             5,00

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,1845000          14,70            17,41

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6230000          15,38             9,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9345000          12,51            11,69

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,3115000          15,02             4,67

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0427000           1,44             0,06

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,2688000           0,29             0,07

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0845000           8,58             0,72

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,2270000           0,73             0,16

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0845000          11,84             1,00

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,2270000           3,61             0,81

                RNO. AF_06/2015

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,0845000          67,58             5,71

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,2270000           5,32             1,20

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,88      4,0939384 %

                            MATERIAL                            :           67,41     71,1097007 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,47     23,7173384 %

                            OUTROS                              :            1,02      1,0790225 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91074   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQU

                IPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,1206000          52,50             6,33

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,67            34,31

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0788000          76,84             6,05

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,1845000          14,70            17,41

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6703000          15,38            10,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0055000          12,51            12,57
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,3352000          15,02             5,03

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0610000           1,44             0,08

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,2741000           0,29             0,07

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0929000           8,58             0,79

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,2422000           0,73             0,17

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0929000          11,84             1,09

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,2422000           3,61             0,87

                RNO. AF_06/2015

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,0929000          67,58             6,27

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,2422000           5,32             1,28

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,19      3,9715639 %

                            MATERIAL                            :           76,22     72,1137442 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,13     22,8341232 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            1,14      1,0805687 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91075   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO

                 DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0999000          52,50             5,24

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4015000           0,67            28,40

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0652000          76,84             5,00

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,1845000          14,70            17,41

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0510000          15,38            16,16

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5255000          16,78             8,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5765000          12,51            19,72

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,5255000          15,02             7,89

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0427000           1,44             0,06

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,4828000           0,29             0,14

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0906000           8,58             0,77

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,4349000           0,73             0,31

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0906000          11,84             1,07

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,4349000           3,61             1,56

                RNO. AF_06/2015

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,0906000          67,58             6,12

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,4349000           5,32             2,31

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            6,08      4,9050505 %

                            MATERIAL                            :           71,95     58,0040405 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,91     36,2101010 %

                            OUTROS                              :            1,09      0,8808080 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91076   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENT

                O DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,1206000          52,50             6,33

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,67            34,31

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0788000          76,84             6,05

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,1845000          14,70            17,41

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,0926000          15,38            16,80

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5463000          16,78             9,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6390000          12,51            20,50

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,5463000          15,02             8,20

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0610000           1,44             0,08

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,4853000           0,29             0,14

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0980000           8,58             0,84

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,4483000           0,73             0,32

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0980000          11,84             1,16

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,4483000           3,61             1,61

                RNO. AF_06/2015

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,0980000          67,58             6,62

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,4483000           5,32             2,38

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            6,35      4,7081538 %

                            MATERIAL                            :           80,78     59,8395962 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           46,65     34,5685429 %

                            OUTROS                              :            1,19      0,8837071 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          134,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91077   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZ

                ANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,1114000          52,50             5,84

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4015000           0,67            28,40

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0571000          76,84             4,38

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       4,8620000           7,80            37,92

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,2719000          15,38             4,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4079000          12,51             5,10

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,1360000          15,02             2,04

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0651000           1,44             0,09

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,0708000           0,29             0,02

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0484000           8,58             0,41

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,0875000           0,73             0,06

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0484000          12,35             0,59

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,0875000           3,87             0,33

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0484000         131,69             6,37

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,0875000          11,41             0,99

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            2,95      2,9645261 %

                            MATERIAL                            :           86,11     86,2827858 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,11     10,1396844 %

                            OUTROS                              :            0,61      0,6130037 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91078   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILI

                ZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,1345000          52,50             7,06

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,67            34,31

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0690000          76,84             5,30

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       5,8732000           7,80            45,81

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,2941000          15,38             4,52



de639 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4412000          12,51             5,51

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,1471000          15,02             2,20

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0930000           1,44             0,13

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,0540000           0,29             0,01

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0524000           8,58             0,44

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,0947000           0,73             0,06

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0524000          12,35             0,64

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,0947000           3,87             0,36

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0524000         131,69             6,90

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,0947000          11,41             1,08

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,22      2,7476747 %

                            MATERIAL                            :          102,57     87,3624030 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           10,91      9,3011349 %

                            OUTROS                              :            0,69      0,5887874 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91079   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQ

                UIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,1114000          52,50             5,84

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4015000           0,67            28,40

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0571000          76,84             4,38

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       4,8620000           7,80            37,92

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,2931000          15,38             4,50

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1465000          16,78             2,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4396000          12,51             5,49

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,1465000          15,02             2,20

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0651000           1,44             0,09

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,0814000           0,29             0,02

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0522000           8,58             0,44

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,0943000           0,73             0,06

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0522000          12,35             0,64

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,0943000           3,87             0,36

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0522000         131,69             6,87

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,0943000          11,41             1,07

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,21      3,0993530 %

                            MATERIAL                            :           86,99     83,7983974 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,93     12,4649995 %

                            OUTROS                              :            0,66      0,6372501 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91080   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO E

                QUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,1345000          52,50             7,06

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,67            34,31

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0690000          76,84             5,30

                SEM FRETE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       5,8732000           7,80            45,81

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,3112000          15,38             4,78

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1556000          16,78             2,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4667000          12,51             5,83

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,1556000          15,02             2,33

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0930000           1,44             0,13

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,0626000           0,29             0,01

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0554000           8,58             0,47

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1002000           0,73             0,07

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0554000          12,35             0,68

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,1002000           3,87             0,38

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0554000         131,69             7,29

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,1002000          11,41             1,14

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,40      2,8099173 %

                            MATERIAL                            :          103,45     85,2975208 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,69     11,2975206 %

                            OUTROS                              :            0,72      0,5950413 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91081   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZ

                ANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,1114000          52,50             5,84

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4015000           0,67            28,40

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0571000          76,84             4,38

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       4,8620000           7,80            37,92

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,5089000          15,38             7,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7634000          12,51             9,55

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,2545000          15,02             3,82

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0651000           1,44             0,09

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,1893000           0,29             0,05

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0907000           8,58             0,77

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1638000           0,73             0,11

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0907000          11,84             1,07

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,1638000           3,61             0,59

                RNO. AF_06/2015

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,0907000          67,58             6,12

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,1638000           5,32             0,87

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,36      3,0495552 %

                            MATERIAL                            :           87,54     79,2339809 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,45     16,7090216 %

                            OUTROS                              :            1,11      1,0074423 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91082   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILI

                ZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,1345000          52,50             7,06

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,67            34,31
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0690000          76,84             5,30

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       5,8732000           7,80            45,81

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,5505000          15,38             8,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8258000          12,51            10,33

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,2753000          15,02             4,13

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0930000           1,44             0,13

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,1822000           0,29             0,05

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0981000           8,58             0,84

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1772000           0,73             0,12

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0981000          11,84             1,16

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,1772000           3,61             0,63

                RNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,0981000          67,58             6,62

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,1772000           5,32             0,94

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,65      2,8362732 %

                            MATERIAL                            :          104,16     80,7677365 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,91     15,4402051 %

                            OUTROS                              :            1,23      0,9557852 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91083   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQ

                UIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,1114000          52,50             5,84

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4015000           0,67            28,40

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0571000          76,84             4,38

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       4,8620000           7,80            37,92

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,5486000          15,38             8,43

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2743000          16,78             4,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8228000          12,51            10,29

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,2743000          15,02             4,11

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0651000           1,44             0,09

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,2092000           0,29             0,06

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0977000           8,58             0,83

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1766000           0,73             0,12

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0977000          11,84             1,15

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,1766000           3,61             0,63

                RNO. AF_06/2015

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,0977000          67,58             6,60

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,1766000           5,32             0,93

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,64      3,1063321 %

                            MATERIAL                            :           88,90     75,6869774 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,71     20,1911589 %

                            OUTROS                              :            1,19      1,0155316 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91084   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO E

                QUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,1345000          52,50             7,06

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,67            34,31

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0690000          76,84             5,30

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       5,8733000           7,80            45,81

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,5824000          15,38             8,95

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2912000          16,78             4,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8735000          12,51            10,92

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,2912000          15,02             4,37

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0930000           1,44             0,13

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,1982000           0,29             0,05

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1037000           8,58             0,88

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1874000           0,73             0,13

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,1037000          11,84             1,22

                RNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,1874000           3,61             0,67

                RNO. AF_06/2015

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,1037000          67,58             7,00

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,1874000           5,32             0,99

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,86      2,8495496 %

                            MATERIAL                            :          105,44     77,6760669 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,14     18,5220729 %

                            OUTROS                              :            1,29      0,9523106 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          135,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91086   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO E

                QUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0999000          52,50             5,24

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4015000           0,67            28,40

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0652000          76,84             5,00

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,2190000          14,70            17,91

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,5475000          15,38             8,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8213000          12,51            10,27

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,2738000          15,02             4,11

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0427000           1,44             0,06

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,2310000           0,29             0,06

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0410000           8,58             0,35

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,2327000           0,73             0,16

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0410000          12,35             0,50

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,2327000           3,87             0,90

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0410000         131,69             5,39

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,2327000          11,41             2,65

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,10      5,5182133 %

                            MATERIAL                            :           67,05     72,4956637 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,82     21,4332176 %

                            OUTROS                              :            0,51      0,5529054 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91087   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO

                EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,1206000          52,50             6,33

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,67            34,31

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0788000          76,84             6,05

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,2190000          14,70            17,91

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,5760000          15,38             8,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8639000          12,51            10,80

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,2880000          15,02             4,32

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0610000           1,44             0,08

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,2269000           0,29             0,06

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0461000           8,58             0,39

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,2419000           0,73             0,17

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0461000          12,35             0,56

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,2419000           3,87             0,93

                RNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0461000         131,69             6,07

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,2419000          11,41             2,76

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,39      5,2544193 %

                            MATERIAL                            :           75,85     73,8841686 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,83     20,2949506 %

                            OUTROS                              :            0,58      0,5664615 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          102,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91088   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAME

                NTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0999000          52,50             5,24

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4015000           0,67            28,40

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0652000          76,84             5,00

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,2190000          14,70            17,91

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,9563000          15,38            14,70

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4782000          16,78             8,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4345000          12,51            17,94

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,4782000          15,02             7,18

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0427000           1,44             0,06

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,4354000           0,29             0,12

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0437000           8,58             0,37

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,4345000           0,73             0,31

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0437000          12,35             0,53

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,4345000           3,87             1,68

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0437000         131,69             5,75

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,4345000          11,41             4,95

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            8,48      7,0034727 %

                            MATERIAL                            :           71,28     58,7894826 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,92     33,7605424 %

                            OUTROS                              :            0,54      0,4465023 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91089   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAM

                ENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,1206000          52,50             6,33

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,67            34,31

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0790000          76,84             6,07

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,2190000          14,70            17,91

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,9828000          15,38            15,11

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4914000          16,78             8,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4742000          12,51            18,44

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,4914000          15,02             7,38

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0610000           1,44             0,08

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,4304000           0,29             0,12

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0484000           8,58             0,41

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,4430000           0,73             0,32

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0484000          12,35             0,59

                RNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,4430000           3,87             1,71

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0484000         131,69             6,37

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,4430000          11,41             5,05

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            8,78      6,6773382 %

                            MATERIAL                            :           80,09     60,8964099 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,02     31,9612775 %

                            OUTROS                              :            0,61      0,4649744 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          131,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91090   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO E

                QUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0999000          52,50             5,24

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4015000           0,67            28,40

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0652000          76,84             5,00

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,2190000          14,70            17,91

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,7483000          15,38            11,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1224000          12,51            14,04

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,3741000          15,02             5,61

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0427000           1,44             0,06

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,3314000           0,29             0,09

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0768000           8,58             0,65

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,2974000           0,73             0,21

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0768000          11,84             0,90

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,2974000           3,61             1,07

                RNO. AF_06/2015

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,0768000          67,58             5,19

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,2974000           5,32             1,58

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,43      4,4076585 %

                            MATERIAL                            :           68,28     67,9297967 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,87     26,7351416 %

                            OUTROS                              :            0,93      0,9274032 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91091   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO

                EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,1206000          52,50             6,33

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,67            34,31

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0788000          76,84             6,05

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,2190000          14,70            17,91

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,8015000          15,38            12,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2022000          12,51            15,03

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,4007000          15,02             6,01

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0610000           1,44             0,08

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,3397000           0,29             0,09

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0863000           8,58             0,74

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,3145000           0,73             0,22

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0863000          11,84             1,02

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,3145000           3,61             1,13

                RNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,0863000          67,58             5,83

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,3145000           5,32             1,67

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,78      4,2843058 %

                            MATERIAL                            :           77,25     69,0777092 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,71     25,6879089 %

                            OUTROS                              :            1,06      0,9500761 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91092   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAME

                NTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0999000          52,50             5,24

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4015000           0,67            28,40

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0652000          76,84             5,00

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,2190000          14,70            17,91

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,1702000          15,38            17,99

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5851000          16,78             9,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7552000          12,51            21,95

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,5851000          15,02             8,78

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0427000           1,44             0,06

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,5423000           0,29             0,15

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0818000           8,58             0,70

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,5033000           0,73             0,36

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0818000          11,84             0,96

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,5033000           3,61             1,81

                RNO. AF_06/2015

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,0818000          67,58             5,52

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,5033000           5,32             2,67

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            6,59      5,0564819 %

                            MATERIAL                            :           72,87     55,8902638 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,92     38,2924767 %

                            OUTROS                              :            0,99      0,7607776 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          130,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91093   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAM

                ENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,1210000          52,50             6,35

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,67            34,31

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0788000          76,84             6,05

                SEM FRETE

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       1,2190000          14,70            17,91

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       1,2197000          15,38            18,75

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6099000          16,78            10,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8296000          12,51            22,88

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,6099000          15,02             9,16

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0610000           1,44             0,08

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,5488000           0,29             0,15

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0906000           8,58             0,77

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,5192000           0,73             0,37

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0906000          11,84             1,07

                RNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,5192000           3,61             1,87

                RNO. AF_06/2015

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,0906000          67,58             6,12

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,5192000           5,32             2,76

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            6,91      4,8725372 %

                            MATERIAL                            :           81,85     57,6795426 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,02     36,6640773 %

                            OUTROS                              :            1,11      0,7838429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          141,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91094   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTI

                LIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,1114000          52,50             5,84

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4015000           0,67            28,40

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0571000          76,84             4,38

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       4,8620000           7,80            37,92

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,3703000          15,38             5,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5555000          12,51             6,94

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,1852000          15,02             2,78

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0651000           1,44             0,09

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,1200000           0,29             0,03

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0437000           8,58             0,37

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1414000           0,73             0,10

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0437000          12,35             0,53

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,1414000           3,87             0,54

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0437000         131,69             5,75

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,1414000          11,41             1,61

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,67      3,5356454 %

                            MATERIAL                            :           86,20     82,8516379 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,60     13,0732177 %

                            OUTROS                              :            0,56      0,5394990 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91095   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UT

                ILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,1345000          52,50             7,06

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,67            34,31

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0690000          76,84             5,30

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       5,8732000           7,80            45,81

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,3964000          15,38             6,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5946000          12,51             7,43

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,1982000          15,02             2,97

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0930000           1,44             0,13

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,1052000           0,29             0,03

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0484000           8,58             0,41

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1498000           0,73             0,10

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0484000          12,35             0,59

                RNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,1498000           3,87             0,57

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0484000         131,69             6,37

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,1498000          11,41             1,70

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,98      3,2706056 %

                            MATERIAL                            :          102,81     84,3043801 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,50     11,8990878 %

                            OUTROS                              :            0,64      0,5259265 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91096   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO

                 EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,1114000          52,50             5,84

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4015000           0,67            28,40

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0571000          76,84             4,38

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       4,8620000           7,80            37,92

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,3443000          15,38             5,29

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1721000          16,78             2,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5164000          12,51             6,46

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,1721000          15,02             2,58
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0651000           1,44             0,09

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,1070000           0,29             0,03

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0468000           8,58             0,40

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1254000           0,73             0,09

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0468000          12,35             0,57

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,1254000           3,87             0,48

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0468000         131,69             6,16

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,1254000          11,41             1,43

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,52      3,3279757 %

                            MATERIAL                            :           86,84     81,8663139 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,11     14,2478963 %

                            OUTROS                              :            0,59      0,5578141 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de666 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91097   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZAND

                O EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,1345000          52,50             7,06

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,67            34,31

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0690000          76,84             5,30

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       5,8732000           7,80            45,81

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,3656000          15,38             5,62

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1828000          16,78             3,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5485000          12,51             6,86

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,1828000          15,02             2,74

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0930000           1,44             0,13

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,0898000           0,29             0,02

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0510000           8,58             0,43

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1318000           0,73             0,09

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90662 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0510000          12,35             0,62

                RNO. AF_06/2015

C         90663 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,1318000           3,87             0,51

                RNO. AF_06/2015

C         90979 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,0510000         131,69             6,71

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90982 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,1318000          11,41             1,50

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,79      3,0665911 %

                            MATERIAL                            :          103,37     83,4695365 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,00     12,9217574 %

                            OUTROS                              :            0,67      0,5421150 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91098   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTI

                LIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,1114000          52,50             5,84

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4015000           0,67            28,40

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0571000          76,84             4,38

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       4,8620000           7,80            37,92

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6113000          15,38             9,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9169000          12,51            11,47

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,3056000          15,02             4,59

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0651000           1,44             0,09

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,2405000           0,29             0,06

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0818000           8,58             0,70

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,2238000           0,73             0,16

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0818000          11,84             0,96

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,2238000           3,61             0,80

                RNO. AF_06/2015

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,0818000          67,58             5,52

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,2238000           5,32             1,19

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,78      3,3082443 %

                            MATERIAL                            :           87,70     76,5534747 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           22,05     19,2543322 %

                            OUTROS                              :            1,01      0,8839488 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91099   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UT

                ILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,1345000          52,50             7,06

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,67            34,31

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0690000          76,84             5,30

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       5,8732000           7,80            45,81

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6582000          15,38            10,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9873000          12,51            12,35

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,3291000          15,02             4,94

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0930000           1,44             0,13

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,2361000           0,29             0,06

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0907000           8,58             0,77

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,2385000           0,73             0,17

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0907000          11,84             1,07

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,2385000           3,61             0,86

                RNO. AF_06/2015

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,0907000          67,58             6,12

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,2385000           5,32             1,26

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,13      3,1019978 %

                            MATERIAL                            :          104,43     78,2785040 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,69     17,7632567 %

                            OUTROS                              :            1,14      0,8562415 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91100   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMA    M2

                DO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO

                 EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,1114000          52,50             5,84

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       42,4015000           0,67            28,40

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0571000          76,84             4,38

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       4,8620000           7,80            37,92

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6107000          15,38             9,39
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3054000          16,78             5,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9161000          12,51            11,46

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,3054000          15,02             4,58

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0651000           1,44             0,09

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,2403000           0,29             0,06

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0875000           8,58             0,75

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,2178000           0,73             0,15

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0875000          11,84             1,03

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,2178000           3,61             0,78

                RNO. AF_06/2015

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,0875000          67,58             5,91

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,2178000           5,32             1,15

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,83      3,1977957 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           88,82     73,9584204 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,34     21,9420556 %

                            OUTROS                              :            1,08      0,9017283 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          120,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91101   EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARM    M2

                ADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZAND

                O EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,1345000          52,50             7,06

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       51,2202000           0,67            34,31

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0690000          76,84             5,30

                SEM FRETE

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       5,8732000           7,80            45,81

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6501000          15,38             9,99

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3251000          16,78             5,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9752000          12,51            12,19

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       0,3251000          15,02             4,88

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,0930000           1,44             0,13

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,2320000           0,29             0,06

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1250000          24,52             3,06

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014



de673 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0955000           8,58             0,81

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,2296000           0,73             0,16

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIU CHP     CR       0,0955000          11,84             1,13

                RNO. AF_06/2015

C         90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIU CHI     CR       0,2296000           3,61             0,82

                RNO. AF_06/2015

C         90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHP     AS       0,0955000          67,58             6,45

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MO CHI     AS       0,2296000           5,32             1,22

                TOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,12      2,9740850 %

                            MATERIAL                            :          105,50     75,9835416 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,01     20,1761351 %

                            OUTROS                              :            1,20      0,8662383 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          138,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93952   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4     M

                M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂ

                METRO DE 16 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       38,7191000           0,67            25,94

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0096000         131,29             1,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2720000          52,14            14,18

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1114000         168,00            18,71

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1702000          34,37             5,84

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                             M3      CR       1,0714000          14,19            15,20

I         39013 CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20  UN      AS       0,2500000           1,22             0,30

                MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,42             4,26

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,8392000           8,97            16,49

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2817000          16,69             4,70

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,8450000          15,38            12,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9018000          12,51            11,28

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1114000           6,82             0,75

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1702000           2,14             0,36

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0450000          11,92             0,53

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,2367000           3,72             0,88

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0279000          17,30             0,48

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2538000           5,56             1,41

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1114000           8,58             0,95

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1702000           0,73             0,12

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2817000         116,93            32,93

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100725 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      AS       0,0503000          16,28             0,81

                TE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM O

                BRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           5,92             0,04

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           20,94     12,2910289 %

                            MATERIAL                            :           81,74     47,9573818 %

                            MAO DE OBRA                         :           66,49     39,0216623 %

                            OUTROS                              :            1,24      0,7299270 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          170,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93953   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MEN    M

                OR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E

                ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       38,7191000           0,67            25,94

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0064000         131,29             0,84

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2450000          52,14            12,77

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1076000         168,00            18,07

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1438000          34,37             4,94

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                             M3      CR       1,0714000          14,19            15,20

I         39013 CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20  UN      AS       0,3333000           1,22             0,40

                MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,42             4,26

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,8100000           8,97            16,23

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2514000          16,69             4,19

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,7542000          15,38            11,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7920000          12,51             9,90

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1076000           6,82             0,73

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1438000           2,14             0,30

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0392000          11,92             0,46

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,2122000           3,72             0,78

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0221000          17,30             0,38

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2293000           5,56             1,27

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1076000           8,58             0,92

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1438000           0,73             0,10

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2514000         116,93            29,39

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100725 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      AS       0,0503000          16,28             0,81

                TE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM O

                BRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           5,92             0,04

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           18,83     11,8065165 %

                            MATERIAL                            :           80,25     50,3019249 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,26     37,1556170 %

                            OUTROS                              :            1,17      0,7359416 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          159,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93954   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MEN    M

                OR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E

                ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       38,7191000           0,67            25,94
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0048000         131,29             0,63

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2287000          52,14            11,92

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1040000         168,00            17,47

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1295000          34,37             4,45

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                             M3      CR       1,0714000          14,19            15,20

I         39013 CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20  UN      AS       0,3750000           1,22             0,45

                MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,42             4,26

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,7954000           8,97            16,10

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2336000          16,69             3,89

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,7007000          15,38            10,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7291000          12,51             9,12

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1040000           6,82             0,70

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1295000           2,14             0,27

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0363000          11,92             0,43

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,1973000           3,72             0,73

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0192000          17,30             0,33

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2144000           5,56             1,19

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1040000           8,58             0,89

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1295000           0,73             0,09

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2336000         116,93            27,31

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100725 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      AS       0,0503000          16,28             0,81

                TE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM O

                BRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           5,92             0,04

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           17,51     11,4471267 %

                            MATERIAL                            :           79,32     51,8367884 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,03     35,9748097 %

                            OUTROS                              :            1,13      0,7412752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          152,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93955   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MEN    M

                OR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E

                 ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       38,7191000           0,67            25,94

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0039000         131,29             0,51

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2172000          52,14            11,32

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1009000         168,00            16,95

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1202000          34,37             4,13

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                             M3      CR       1,0714000          14,19            15,20

I         39013 CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20  UN      AS       0,4000000           1,22             0,48

                MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,42             4,26

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,7866000           8,97            16,02

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2210000          16,69             3,68

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6630000          15,38            10,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6858000          12,51             8,57

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1009000           6,82             0,68

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1202000           2,14             0,25

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0346000          11,92             0,41

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,1865000           3,72             0,69

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0174000          17,30             0,30

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2036000           5,56             1,13

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1009000           8,58             0,86

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1202000           0,73             0,08

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2210000         116,93            25,84

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100725 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      AS       0,0503000          16,28             0,81

                TE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM O

                BRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           5,92             0,04

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,68     11,2448441 %

                            MATERIAL                            :           78,56     52,9515182 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           52,01     35,0666035 %

                            OUTROS                              :            1,09      0,7370342 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          148,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93956   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂ    M

                METRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO

                DE 16 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       38,7191000           0,67            25,94

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0032000         131,29             0,42

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2081000          52,14            10,85

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0979000         168,00            16,44

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1134000          34,37             3,89

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                             M3      CR       1,0714000          14,19            15,20

I         39013 CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20  UN      AS       0,4167000           1,22             0,50

                MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,42             4,26

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,7808000           8,97            15,97

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2113000          16,69             3,52

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6339000          15,38             9,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6528000          12,51             8,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,0979000           6,82             0,66

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1134000           2,14             0,24

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0334000          11,92             0,39

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,1779000           3,72             0,66

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0163000          17,30             0,28

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,1950000           5,56             1,08

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0979000           8,58             0,83

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1134000           0,73             0,08

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2113000         116,93            24,70

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100725 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      AS       0,0503000          16,28             0,81

                TE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM O

                BRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           5,92             0,04

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           15,93     11,0132464 %

                            MATERIAL                            :           77,94     53,8733616 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,73     34,3782509 %

                            OUTROS                              :            1,06      0,7351411 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          144,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93957   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4     M

                M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂ

                METRO DE 20 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       38,7191000           0,67            25,94

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0096000         131,29             1,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2769000          52,14            14,43

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1114000         168,00            18,71

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1751000          34,37             6,01

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                             M3      CR       1,0714000          14,19            15,20

I         39013 CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20  UN      AS       0,2500000           1,22             0,30

                MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,42             4,26

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       2,8741000          10,34            29,71

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2865000          16,69             4,78

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,8595000          15,38            13,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9163000          12,51            11,46

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1114000           6,82             0,75

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1751000           2,14             0,37

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0450000          11,92             0,53

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,2415000           3,72             0,89

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0279000          17,30             0,48

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2586000           5,56             1,43

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1114000           8,58             0,95

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1751000           0,73             0,12

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2865000         116,93            33,50

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100725 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      AS       0,0628000          16,28             1,02

                TE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM O

                BRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           5,92             0,04

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           21,24     11,4610389 %

                            MATERIAL                            :           95,18     51,3474028 %

                            MAO DE OBRA                         :           67,69     36,5205627 %

                            OUTROS                              :            1,24      0,6709956 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          185,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93958   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MEN    M

                OR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E

                ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       38,7191000           0,67            25,94

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0064000         131,29             0,84

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2482000          52,14            12,94

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1076000         168,00            18,07

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1471000          34,37             5,05

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                             M3      CR       1,0714000          14,19            15,20
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39013 CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20  UN      AS       0,3333000           1,22             0,40

                MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,42             4,26

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       2,8285000          10,34            29,24

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2546000          16,69             4,24

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,7639000          15,38            11,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8017000          12,51            10,02

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1076000           6,82             0,73

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1471000           2,14             0,31

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0392000          11,92             0,46

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,2154000           3,72             0,80

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0221000          17,30             0,38

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2325000           5,56             1,29

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1076000           8,58             0,92

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1471000           0,73             0,10

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2546000         116,93            29,77

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100725 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      AS       0,0628000          16,28             1,02

                TE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM O

                BRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           5,92             0,04

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           19,01     10,9456182 %

                            MATERIAL                            :           93,50     53,7986377 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,08     34,5803025 %

                            OUTROS                              :            1,17      0,6754416 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          173,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93959   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MEN    M

                OR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E

                ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       38,7191000           0,67            25,94

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0048000         131,29             0,63

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2312000          52,14            12,05

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1040000         168,00            17,47

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1319000          34,37             4,53

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                             M3      CR       1,0714000          14,19            15,20

I         39013 CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20  UN      AS       0,3750000           1,22             0,45

                MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,42             4,26

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       2,8057000          10,34            29,01

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2360000          16,69             3,93

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,7080000          15,38            10,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7364000          12,51             9,21

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1040000           6,82             0,70

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1319000           2,14             0,28

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0363000          11,92             0,43

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,1997000           3,72             0,74

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0192000          17,30             0,33

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2168000           5,56             1,20

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1040000           8,58             0,89

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1319000           0,73             0,09

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2360000         116,93            27,59

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100725 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      AS       0,0628000          16,28             1,02

                TE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM O

                BRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           5,92             0,04

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           17,67     10,5899332 %

                            MATERIAL                            :           92,40     55,3671299 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,67     33,3634012 %

                            OUTROS                              :            1,13      0,6795357 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          166,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93960   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MEN    M

                OR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E

                 ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       38,7191000           0,67            25,94

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0039000         131,29             0,51

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2191000          52,14            11,42

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1009000         168,00            16,95

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1221000          34,37             4,19

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                             M3      CR       1,0714000          14,19            15,20

I         39013 CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20  UN      AS       0,4000000           1,22             0,48

                MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,42             4,26

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       2,7920000          10,34            28,86

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2229000          16,69             3,72

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6688000          15,38            10,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6919000          12,51             8,65

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1009000           6,82             0,68

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1221000           2,14             0,26

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0346000          11,92             0,41

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,1884000           3,72             0,70

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0174000          17,30             0,30

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2055000           5,56             1,14

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1009000           8,58             0,86

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1221000           0,73             0,08

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2229000         116,93            26,06

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100725 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      AS       0,0628000          16,28             1,02

                TE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM O

                BRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           5,92             0,04

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,78     10,3633999 %

                            MATERIAL                            :           91,59     56,5220085 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,55     32,4397944 %

                            OUTROS                              :            1,09      0,6747972 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          162,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93961   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂ    M

                METRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO

                DE 20 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       38,7191000           0,67            25,94

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0032000         131,29             0,42

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2097000          52,14            10,93

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0979000         168,00            16,44

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1150000          34,37             3,95

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                             M3      CR       1,0714000          14,19            15,20

I         39013 CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20  UN      AS       0,4167000           1,22             0,50

                MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,42             4,26

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       2,7829000          10,34            28,77

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2129000          16,69             3,55

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6387000          15,38             9,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6577000          12,51             8,22

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,0979000           6,82             0,66

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1150000           2,14             0,24

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0334000          11,92             0,39

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,1795000           3,72             0,66

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0163000          17,30             0,28

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,1966000           5,56             1,09

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0979000           8,58             0,83

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1150000           0,73             0,08

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2129000         116,93            24,89

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100725 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      AS       0,0628000          16,28             1,02

                TE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM O

                BRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0079000           5,92             0,04

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,02     10,1331642 %

                            MATERIAL                            :           90,92     57,4698796 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,18     31,7247939 %

                            OUTROS                              :            1,06      0,6721623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          158,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93962   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4     M

                M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂM

                ETRO DE 16 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       27,0551000           0,67            18,12
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0096000         131,29             1,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2620000          52,14            13,66

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1109000         168,00            18,63

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1608000          34,37             5,52

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                             M3      CR       1,0714000          14,19            15,20

I         39013 CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20  UN      AS       0,2500000           1,22             0,30

                MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,42             4,26

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,8392000           8,97            16,49

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2717000          16,69             4,53

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,8150000          15,38            12,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8718000          12,51            10,90

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1109000           6,82             0,75

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1608000           2,14             0,34

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0345000          11,92             0,41

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,2372000           3,72             0,88

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0225000          17,30             0,38

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2491000           5,56             1,38

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1109000           8,58             0,95

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1608000           0,73             0,11

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2717000         116,93            31,76

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100725 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      AS       0,0503000          16,28             0,81

                TE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM O

                BRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0038000           5,92             0,02

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           20,25     12,7230313 %

                            MATERIAL                            :           73,57     46,2076794 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,18     40,3190214 %

                            OUTROS                              :            1,19      0,7502679 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          159,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93963   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR    M

                 OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARM

                ADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       27,0551000           0,67            18,12

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0064000         131,29             0,84

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2350000          52,14            12,25

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1071000         168,00            17,99

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1344000          34,37             4,61

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                             M3      CR       1,0714000          14,19            15,20

I         39013 CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20  UN      AS       0,3333000           1,22             0,40

                MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,42             4,26

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,8100000           8,97            16,23

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2415000          16,69             4,03

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,7244000          15,38            11,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7622000          12,51             9,53

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1071000           6,82             0,73

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1344000           2,14             0,28

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015



de698 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0287000          11,92             0,34

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,2128000           3,72             0,79

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0167000          17,30             0,28

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2247000           5,56             1,24

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1071000           8,58             0,91

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1344000           0,73             0,09

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2415000         116,93            28,23

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100725 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      AS       0,0503000          16,28             0,81

                TE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM O

                BRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0038000           5,92             0,02

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           18,12     12,2192151 %

                            MATERIAL                            :           72,12     48,6129907 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           56,95     38,4032476 %

                            OUTROS                              :            1,13      0,7645466 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          148,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93964   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MEN    M

                OR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E A

                RMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       27,0551000           0,67            18,12

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0048000         131,29             0,63

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2189000          52,14            11,41

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1036000         168,00            17,40

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1201000          34,37             4,12

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                             M3      CR       1,0714000          14,19            15,20

I         39013 CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20  UN      AS       0,3750000           1,22             0,45

                MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,42             4,26

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,7954000           8,97            16,10

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2237000          16,69             3,73

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6711000          15,38            10,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6995000          12,51             8,75
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1036000           6,82             0,70

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1201000           2,14             0,25

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0258000          11,92             0,30

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,1979000           3,72             0,73

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0138000          17,30             0,23

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2099000           5,56             1,16

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1036000           8,58             0,88

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1201000           0,73             0,08

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2237000         116,93            26,15

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100725 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      AS       0,0503000          16,28             0,81

                TE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM O

                BRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0038000           5,92             0,02

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,83     11,8754423 %

                            MATERIAL                            :           71,18     50,1840058 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,72     37,1832979 %

                            OUTROS                              :            1,07      0,7572540 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          141,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93965   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MEN    M

                OR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E

                ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       27,0551000           0,67            18,12

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0039000         131,29             0,51

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2074000          52,14            10,81

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1005000         168,00            16,88

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1108000          34,37             3,80

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                             M3      CR       1,0714000          14,19            15,20

I         39013 CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20  UN      AS       0,4000000           1,22             0,48

                MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,42             4,26

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,7866000           8,97            16,02

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2112000          16,69             3,52

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,5337000          15,38             8,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6564000          12,51             8,21

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1005000           6,82             0,68

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1108000           2,14             0,23

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0241000          11,92             0,28

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,1872000           3,72             0,69

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0121000          17,30             0,20

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,1991000           5,56             1,10

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1005000           8,58             0,86

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1108000           0,73             0,08

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2112000         116,93            24,69

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100725 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      AS       0,0503000          16,28             0,81

                TE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM O

                BRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0038000           5,92             0,02

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           15,96     11,7677514 %

                            MATERIAL                            :           70,26     51,7899410 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,40     35,6804733 %

                            OUTROS                              :            1,03      0,7618343 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          135,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93966   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂ    M

                METRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO D

                E 16 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       27,0551000           0,67            18,12

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0032000         131,29             0,42

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1983000          52,14            10,33

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0976000         168,00            16,39

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1040000          34,37             3,57

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                             M3      CR       1,0714000          14,19            15,20
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39013 CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20  UN      AS       0,4167000           1,22             0,50

                MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,42             4,26

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,7808000           8,97            15,97

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2016000          16,69             3,36

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6047000          15,38             9,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6236000          12,51             7,80

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,0976000           6,82             0,66

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1040000           2,14             0,22

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0229000          11,92             0,27

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,1787000           3,72             0,66

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0109000          17,30             0,18

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,1906000           5,56             1,05

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0976000           8,58             0,83

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1040000           0,73             0,07

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2016000         116,93            23,57

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100725 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      AS       0,0503000          16,28             0,81

                TE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM O

                BRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0038000           5,92             0,02

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           15,24     11,4141869 %

                            MATERIAL                            :           69,85     52,2918547 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,46     35,5350165 %

                            OUTROS                              :            1,01      0,7589419 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93967   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4     M

                M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂM

                ETRO DE 20 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       27,0551000           0,67            18,12

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0096000         131,29             1,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2669000          52,14            13,91

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1109000         168,00            18,63

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1656000          34,37             5,69

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                             M3      CR       1,0714000          14,19            15,20

I         39013 CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20  UN      AS       0,2500000           1,22             0,30

                MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,42             4,26

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       2,8741000          10,34            29,71

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2765000          16,69             4,61

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,8295000          15,38            12,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8863000          12,51            11,08

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1109000           6,82             0,75

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1656000           2,14             0,35

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0345000          11,92             0,41

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,2420000           3,72             0,90

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0225000          17,30             0,38

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2540000           5,56             1,41

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1109000           8,58             0,95

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1656000           0,73             0,12

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2765000         116,93            32,33

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100725 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      AS       0,0628000          16,28             1,02

                TE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM O

                BRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0038000           5,92             0,02

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           20,55     11,8016357 %

                            MATERIAL                            :           87,04     49,9712016 %

                            MAO DE OBRA                         :           65,38     37,5417578 %

                            OUTROS                              :            1,19      0,6854049 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          174,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93968   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR    M

                 OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARM

                ADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       27,0551000           0,67            18,12

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0064000         131,29             0,84

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2383000          52,14            12,42

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1071000         168,00            17,99

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1376000          34,37             4,72

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                             M3      CR       1,0714000          14,19            15,20

I         39013 CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20  UN      AS       0,3333000           1,22             0,40

                MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,42             4,26

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       2,8285000          10,34            29,24

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2447000          16,69             4,08

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,7341000          15,38            11,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7719000          12,51             9,65

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1071000           6,82             0,73

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1376000           2,14             0,29

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0287000          11,92             0,34

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,2160000           3,72             0,80

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0167000          17,30             0,28

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2280000           5,56             1,26

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1071000           8,58             0,91

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1376000           0,73             0,10

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2447000         116,93            28,61

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100725 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      AS       0,0628000          16,28             1,02

                TE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM O

                BRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0038000           5,92             0,02

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           18,32     11,2695179 %

                            MATERIAL                            :           85,35     52,4964514 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,77     35,5366290 %

                            OUTROS                              :            1,13      0,6974017 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          162,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93969   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MEN    M

                OR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E A

                RMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       27,0551000           0,67            18,12

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0048000         131,29             0,63

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2213000          52,14            11,53

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1036000         168,00            17,40

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1225000          34,37             4,21

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                             M3      CR       1,0714000          14,19            15,20

I         39013 CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20  UN      AS       0,3750000           1,22             0,45

                MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,42             4,26

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       2,8057000          10,34            29,01

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2261000          16,69             3,77

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6784000          15,38            10,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7068000          12,51             8,84

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1036000           6,82             0,70

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1225000           2,14             0,26

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0258000          11,92             0,30

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,2003000           3,72             0,74

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0138000          17,30             0,23

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2123000           5,56             1,18

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1036000           8,58             0,88

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1225000           0,73             0,08

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2261000         116,93            26,43

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100725 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      AS       0,0628000          16,28             1,02

                TE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM O

                BRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0038000           5,92             0,02

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,99     10,9184660 %

                            MATERIAL                            :           84,27     54,1153723 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,36     34,2765066 %

                            OUTROS                              :            1,07      0,6896551 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          155,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93970   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 MENOR O    M

                U IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMA

                DURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       27,0551000           0,67            18,12
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0039000         131,29             0,51

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2093000          52,14            10,91

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,1005000         168,00            16,88

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1127000          34,37             3,87

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                             M3      CR       1,0714000          14,19            15,20

I         39013 CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20  UN      AS       0,4000000           1,22             0,48

                MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,42             4,26

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       2,7920000          10,34            28,86

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2132000          16,69             3,55

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6395000          15,38             9,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6622000          12,51             8,28

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,1005000           6,82             0,68

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1127000           2,14             0,24

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0241000          11,92             0,28

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,1891000           3,72             0,70

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0121000          17,30             0,20

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2011000           5,56             1,11

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1005000           8,58             0,86

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1127000           0,73             0,08

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2132000         116,93            24,92

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100725 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      AS       0,0628000          16,28             1,02

                TE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM O

                BRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0038000           5,92             0,02

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,06     10,6477786 %

                            MATERIAL                            :           83,47     55,3205641 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,30     33,3466347 %

                            OUTROS                              :            1,03      0,6850226 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93971   EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂ    M

                METRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO D

                E 20 MM. AF_05/2016

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       27,0551000           0,67            18,12

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0032000         131,29             0,42

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1372000          52,14             7,15

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0976000         168,00            16,39

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,1056000          34,37             3,62

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                             M3      CR       1,0714000          14,19            15,20

I         39013 CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20  UN      AS       0,4167000           1,22             0,50

                MM

I         39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESP M       AS       3,0000000           1,42             4,26

                AGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       2,7829000          10,34            28,77

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2032000          16,69             3,39

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,6095000          15,38             9,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6285000          12,51             7,86

C         90625 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHP     CR       0,0976000           6,82             0,66

                MO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90626 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXI CHI     CR       0,1056000           2,14             0,22

                MO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,0229000          11,92             0,27

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       0,1176000           3,72             0,43

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0109000          17,30             0,18

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,1295000           5,56             0,72

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0976000           8,58             0,83

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1056000           0,73             0,07

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         95967 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ H       CR       0,2032000         116,93            23,76

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C        100725 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI M2      AS       0,0628000          16,28             1,02

                TE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM O

                BRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

C        100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C M3      AS       0,0038000           5,92             0,02

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           12,77      8,9164390 %

                            MATERIAL                            :           82,68     57,7222107 %
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                            MAO DE OBRA                         :           46,77     32,6539188 %

                            OUTROS                              :            1,01      0,7074315 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          143,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95108   EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPE    UN

                NSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0370000          16,50             0,61

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4950000          16,78             8,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4950000          12,51             6,19

C         92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL M2      AS       0,0150000          25,45             0,38

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18

                UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

C         94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - P M3      CR       0,0150000         316,24             4,74

                REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,1502253 %

                            MATERIAL                            :            7,40     36,6049073 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,78     63,1947923 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0500751 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100332   CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A     M2

                1,5 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        7,0000000           0,67             4,69

I          4006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA           M3      CR       0,0530000       1.635,69            86,69

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      AS       1,3200000           5,20             6,86

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5131000          13,64             6,99

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0263000          16,59            17,02
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C        100892 ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCL KG      AS      54,5000000          12,81           698,14

                USIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            7,13      0,8694477 %

                            MATERIAL                            :          770,61     93,9310583 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,65      5,1994940 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          820,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100333   CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A     M2

                1,5 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        7,0000000           0,67             4,69

I          4006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA           M3      CR       0,0530000       1.635,69            86,69

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      AS       1,3200000           5,20             6,86

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5131000          13,64             6,99

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0263000          16,59            17,02

C        100892 ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCL KG      AS      29,0667000          12,81           372,34

                USIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,79      0,7673831 %

                            MATERIAL                            :          458,70     92,7414103 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,10      6,4912066 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          494,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100334   CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A     M2

                2 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        7,0000000           0,67             4,69

I          4006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA           M3      CR       0,0530000       1.635,69            86,69

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      AS       1,2650000           5,20             6,57

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4900000          13,64             6,68
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C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9799000          16,59            16,25

C        100892 ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCL KG      AS      40,8750000          12,81           523,60

                USIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,32      0,8267691 %

                            MATERIAL                            :          603,08     93,5733935 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,08      5,5998374 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          644,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100335   CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A     M2

                2 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        7,0000000           0,67             4,69

I          4006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA           M3      CR       0,0530000       1.635,69            86,69

I          4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESI M2      AS       1,2650000           5,20             6,57

                TENCIA A TRACAO = 10 KN/M

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4900000          13,64             6,68

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9799000          16,59            16,25

C        100892 ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCL KG      AS      21,8000000          12,81           279,25

                USIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,82      0,7067759 %

                            MATERIAL                            :          369,13     92,2481012 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,18      7,0451229 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          400,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100341   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM     M2

                CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07

                /2019

I          1345 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x M2      AS       0,1103000          57,71             6,36

                 1,10 M, E = 18 MM
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I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0035000           6,69             0,02

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4200000           7,26             3,04

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0070000          18,21             0,12

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX MES     CR       0,1247000           3,25             0,40

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       0,1371000           5,00             0,68

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,2494000           1,25             0,31

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0124000          13,64             0,16

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6675000          16,59            11,07

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0014000          17,78             0,02

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0058000          15,44             0,08

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,39      6,2640829 %

                            MATERIAL                            :           11,30     50,7435783 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,57     42,9923388 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100342   ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 M    KG

                M - MONTAGEM. AF_07/2019

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,9700000           0,18             0,17

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1214000          16,69             2,02
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C         92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       1,0000000          12,45            12,45

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,72     84,5126836 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,33     15,4873164 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100343   ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM     KG

                - MONTAGEM. AF_07/2019

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,7430000           0,18             0,13

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0906000          16,69             1,51

C         92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       1,0000000          12,59            12,59

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           13,05     89,1021248 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,59     10,8978752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100344   ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM    KG

                 - MONTAGEM. AF_07/2019

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,5430000           0,18             0,09

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0677000          16,69             1,12

C         92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          11,70            11,70

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
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                            MATERIAL                            :           12,21     91,6289593 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,11      8,3710407 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100345   ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5     KG

                MM - MONTAGEM. AF_07/2019

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,3670000           0,18             0,06

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0500000          16,69             0,83

C         92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          10,07            10,07

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           10,59     93,1034483 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,78      6,8965517 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100346   ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM    KG

                 - MONTAGEM. AF_07/2019

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,2120000           0,18             0,03

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0335000          16,69             0,55

C         92796 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          10,01            10,01

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           10,49     95,3509572 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,51      4,6490428 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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       100347   ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM    KG

                 - MONTAGEM. AF_07/2019

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,1130000           0,18             0,02

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0221000          16,69             0,36

C         92797 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          11,81            11,81

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,28     97,4562799 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,32      2,5437201 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100348   ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM    KG

                 - MONTAGEM. AF_07/2019

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,0520000           0,18             0,00

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0130000          16,69             0,21

C         92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          11,79            11,79

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,22     98,4665053 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,19      1,5334947 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100349   CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENS    M3

                AMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         408,16           450,20

                UMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0844000          16,78            18,19

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,1220000           1,66             0,20

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,1491000           0,44             0,06

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,0256081 %

                            MATERIAL                            :          453,16     96,6944091 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,26      3,2565087 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0234741 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          468,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       66

TIPO1 : 0360 - POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.

      73856/1   BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORM    UN

                AS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E

                TRANSPORTE

C         73361 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO         M3      AS       0,3080000         348,92           107,46

C         92411 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL M2      CR       3,3400000         145,45           485,80

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        0,4420000          49,48            21,87

                021

C        101792 ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLE M3      CR       8,3440000          12,47           104,04

                S, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18      0,0251333 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          463,39     64,4335224 %

                            MAO DE OBRA                         :          255,27     35,4952665 %

                            OUTROS                              :            0,33      0,0460778 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          719,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

      73856/2   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO,     UN

                INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REAT

                ERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

C         73361 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO         M3      AS       0,5910000         348,92           206,21

C         92411 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL M2      CR       5,2000000         145,45           756,34

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        0,6560000          49,48            32,45

                021

C        101792 ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLE M3      CR      13,5600000          12,47           169,09

                S, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,39      0,0336305 %

                            MATERIAL                            :          750,65     64,4826933 %

                            MAO DE OBRA                         :          412,44     35,4310746 %

                            OUTROS                              :            0,61      0,0526016 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.164,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

      73856/3   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO,     UN

                INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REAT

                ERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

C         73361 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO         M3      AS       0,9920000         348,92           346,12

C         92411 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL M2      CR       7,4600000         145,45         1.085,05

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        0,9120000          49,48            45,12

                021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101792 ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLE M3      CR      20,0600000          12,47           250,14

                S, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,63      0,0366281 %

                            MATERIAL                            :        1.113,71     64,5085147 %

                            MAO DE OBRA                         :          611,14     35,3996244 %

                            OUTROS                              :            0,95      0,0552328 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.726,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

      73856/4   BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO,     UN

                INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REAT

                ERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

C         73361 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO         M3      AS       1,5290000         348,92           533,49

C         92411 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL M2      CR      10,1200000         145,45         1.471,95

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        1,2100000          49,48            59,87

                021

C        101792 ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLE M3      CR      27,8300000          12,47           347,04

                S, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,06      0,0440975 %

                            MATERIAL                            :        1.556,36     64,5155924 %

                            MAO DE OBRA                         :          853,52     35,3816520 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,0586581 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.412,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        83716   GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO    UN

                /AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

I         11245 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* MM, E UN      AS       1,0000000         404,65           404,65

                = *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0080000         366,19             2,92

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,6000000          16,78            43,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,6000000          12,51            32,52

                            MATERIAL                            :          420,84     87,0024606 %

                            MAO DE OBRA                         :           62,87     12,9975394 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          483,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97933   CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES IN    UN

                TERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1423000          97,13            13,82

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2901000          39,48            11,45

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         43439 CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA UN      CR       1,0000000         555,29           555,29

                , COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

I         43440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 UN      CR       1,0000000         478,94           478,94

                ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4027000          16,78             6,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3164000          12,51             3,95

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0069000         433,50             2,99

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,0520000         129,43             6,73

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           11,77      1,0902690 %

                            MATERIAL                            :        1.049,73     97,2034646 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,42      1,7062664 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.079,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97934   CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTE    UN

                RNAS: 0,6X2,2X1,0 M. AF_12/2020

I         43440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 UN      CR       2,0000000         478,94           957,88

                ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7478000          16,78            12,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5876000          12,51             7,35

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0152000         433,50             6,58

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,2414000         156,26            37,72

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,4920000          55,71            27,40

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,7274000       1.240,81           902,56

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,1000000         129,43            12,94

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           39,28      1,9992453 %

                            MATERIAL                            :        1.656,94     84,3231835 %

                            MAO DE OBRA                         :          267,12     13,5944606 %

                            OUTROS                              :            1,63      0,0831106 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.964,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97935   CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMEN    UN

                SÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,3628000          97,13            35,23

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3216000          39,48            12,69

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      50,4000000           0,62            31,24

I         43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,   UN      CR       1,0000000          31,92            31,92

                DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

I         43439 CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA UN      CR       1,0000000         555,29           555,29

                , COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0004000         366,19             0,14

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4617000          16,78             7,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3628000          12,51             4,53

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0115000         433,50             4,98

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0528000       1.771,62            93,54

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,0585000         129,43             7,57

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           21,94      2,7964177 %

                            MATERIAL                            :          696,54     88,7441636 %

                            MAO DE OBRA                         :           66,07      8,4185951 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,32      0,0408236 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          784,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97936   CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕ    UN

                ES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

I         43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,   UN      CR       2,0000000          31,92            63,84

                DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8562000          16,78            14,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6727000          12,51             8,41

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0239000         433,50            10,36

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,2674000         156,26            41,78

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,5450000          55,71            30,36

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,1056000       1.771,62           187,08

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,7714000       1.240,81           957,16

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97737 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA D M3      AS       0,0320000       2.600,78            83,22

                E AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,1125000         129,43            14,56

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           45,09      3,1955769 %

                            MATERIAL                            :          961,60     68,1431359 %

                            MAO DE OBRA                         :          401,82     28,4755724 %

                            OUTROS                              :            2,62      0,1857148 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.411,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97947   CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA    UN

                CIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0078000           6,69             0,05

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1702000           7,26             1,23

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2024000           2,54             0,51

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0179000          18,56             0,33

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0215000          97,13             2,08

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0438000          39,48             1,72

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,6348000          15,54             9,86

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     524,0990000           0,62           324,94

I         43440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 UN      CR       1,0000000         478,94           478,94

                ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0034000         366,19             1,24

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,8462000          16,78           181,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,5220000          12,51           106,61

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,4319000         433,50           187,22

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0760000         631,62            48,00

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       2,3446000          11,60            27,19

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,1465000         345,13            50,56

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,7600000          55,96            42,52

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       1,0400000           1,85             1,92

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,51      0,1712317 %

                            MATERIAL                            :        1.164,78     79,4030769 %

                            MAO DE OBRA                         :          299,05     20,3868062 %

                            OUTROS                              :            0,57      0,0388852 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.466,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97948   CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACI    UN

                ÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0119000           6,69             0,07

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2590000           7,26             1,88

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3080000           2,54             0,78

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0273000          18,56             0,50

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0599000          97,13             5,81

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1221000          39,48             4,82

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,9660000          15,54            15,01

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     855,0000000           0,62           530,10

I         43440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 UN      CR       2,0000000         478,94           957,88

                ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0057000         366,19             2,08

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,6814000          16,78           313,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,6783000          12,51           183,62

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7559000         433,50           327,68

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1240000         631,62            78,32

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,8254000          11,60            44,37

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,2721000         345,13            93,90

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,2400000          55,96            69,39

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97737 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA D M3      AS       0,0360000       2.600,78            93,62

                E AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_01/2018

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       2,0000000           1,85             3,70

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            6,67      0,2447778 %

                            MATERIAL                            :        2.167,53     79,4838014 %

                            MAO DE OBRA                         :          551,55     20,2255479 %

                            OUTROS                              :            1,25      0,0458729 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.727,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97949   CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂM    UN

                ICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0082000           6,69             0,05

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1776000           7,26             1,28

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2112000           2,54             0,53

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0187000          18,56             0,34

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0313000          97,13             3,04

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0637000          39,48             2,51

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,6624000          15,54            10,29

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     635,4626000           0,62           393,98

I         43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,   UN      CR       1,0000000          31,92            31,92

                DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0043000         366,19             1,57

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,3098000          16,78           223,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,4577000          12,51           130,82

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,5326000         433,50           230,88

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0800000         631,62            50,52

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       2,4680000          11,60            28,62

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,1628000         345,13            56,18

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,8000000          55,96            44,76

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0616000       1.771,62           109,13

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       1,1700000           1,85             2,16

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,15      0,3143748 %

                            MATERIAL                            :          907,61     68,6579603 %

                            MAO DE OBRA                         :          409,11     30,9488818 %

                            OUTROS                              :            1,04      0,0787831 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.321,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97950   CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMIC    UN

                OS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0122000           6,69             0,08

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2664000           7,26             1,93

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3168000           2,54             0,80

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0281000          18,56             0,52
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0773000          97,13             7,50

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1575000          39,48             6,21

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,9936000          15,54            15,44

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   1.026,8262000           0,62           636,63

I         43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,   UN      CR       2,0000000          31,92            63,84

                DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0064000         366,19             2,34

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,9500000          16,78           368,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,2464000          12,51           215,75

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,9278000         433,50           402,20

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1280000         631,62            80,84

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,9488000          11,60            45,80

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,3024000         345,13           104,36

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,2800000          55,96            71,62

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,1232000       1.771,62           218,26

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97737 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA D M3      AS       0,0320000       2.600,78            83,22

                E AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_01/2018

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       2,2500000           1,85             4,16

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            9,70      0,4164696 %

                            MATERIAL                            :        1.590,07     68,2481628 %

                            MAO DE OBRA                         :          727,88     31,2421025 %

                            OUTROS                              :            2,17      0,0932651 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.329,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97951   CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM     UN

                TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0105000           6,69             0,07

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2294000           7,26             1,66

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2728000           2,54             0,69

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0242000          18,56             0,44

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0528000          97,13             5,12

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1075000          39,48             4,24

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,8556000          15,54            13,29

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     835,9170000           0,62           518,26

I         43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,   UN      CR       1,0000000          31,92            31,92

                DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

I         43440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 UN      CR       1,0000000         478,94           478,94

                ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0060000         366,19             2,19

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,7688000          16,78           314,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,7469000          12,51           184,48

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7579000         433,50           328,54

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1080000         631,62            68,21

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,3318000          11,60            38,64

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,2768000         345,13            95,53

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,0800000          55,96            60,43

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0616000       1.771,62           109,13

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       2,0800000           1,85             3,84

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,39      0,2829198 %

                            MATERIAL                            :        1.694,79     74,9715532 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          558,00     24,6844270 %

                            OUTROS                              :            1,38      0,0611000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.260,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97952   CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARI    UN

                A COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/

                2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0146000           6,69             0,09

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3182000           7,26             2,31

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3784000           2,54             0,96

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0335000          18,56             0,62

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1303000          97,13            12,65

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2656000          39,48            10,48

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,1868000          15,54            18,44

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   1.212,9626000           0,62           752,03

I         43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,   UN      CR       2,0000000          31,92            63,84

                DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

I         43440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 UN      CR       2,0000000         478,94           957,88

                ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0092000         366,19             3,36

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,2332000          16,78           490,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,9690000          12,51           287,34

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,2008000         433,50           520,54

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1560000         631,62            98,53

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,8126000          11,60            55,82

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,5140000         345,13           177,39

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,5600000          55,96            87,29

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,1232000       1.771,62           218,26

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97737 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA D M3      AS       0,0680000       2.600,78           176,85

                E AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_01/2018

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       4,0000000           1,85             7,40

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           15,19      0,3853613 %

                            MATERIAL                            :        2.962,46     75,1393699 %

                            MAO DE OBRA                         :          962,05     24,4013952 %

                            OUTROS                              :            2,91      0,0738736 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.942,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97953   CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,     UN

                DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      19,9500000           2,69            53,66
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0078000           6,69             0,05

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1702000           7,26             1,23

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2024000           2,54             0,51

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0179000          18,56             0,33

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0215000          97,13             2,08

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0438000          39,48             1,72

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,6348000          15,54             9,86

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      38,2507000           4,33           165,62

I         43440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 UN      CR       1,0000000         478,94           478,94

                ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0034000         366,19             1,24

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,8072000          16,78           131,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,1342000          12,51            76,73

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1798000         433,50            77,94

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0585000         631,62            36,94

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       2,3446000          11,60            27,19
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,1465000         345,13            50,56

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       1,0400000           1,85             1,92

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,21      0,1979027 %

                            MATERIAL                            :          913,68     81,7589170 %

                            MAO DE OBRA                         :          201,29     18,0127338 %

                            OUTROS                              :            0,34      0,0304465 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.117,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97955   CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DI    UN

                MENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      32,5500000           2,69            87,55

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0119000           6,69             0,07

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2590000           7,26             1,88

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3080000           2,54             0,78

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0273000          18,56             0,50

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0599000          97,13             5,81

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1221000          39,48             4,82

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,9666000          15,54            15,02

                NTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      62,4007000           4,33           270,19

I         43440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 UN      CR       2,0000000         478,94           957,88

                ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0057000         366,19             2,08

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,7236000          16,78           230,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,7828000          12,51           134,89

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,8419000         433,50           364,96

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0523000         653,71            34,18

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0954000         631,62            60,25

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,7276000          11,95            20,64

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,8254000          11,60            44,37

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,2721000         345,13            93,90

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97737 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA D M3      AS       0,0360000       2.600,78            93,62

                E AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_01/2018

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       2,0000000           1,85             3,70

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,76      0,2787307 %

                            MATERIAL                            :        1.991,25     82,0325902 %

                            MAO DE OBRA                         :          428,05     17,6346648 %

                            OUTROS                              :            1,31      0,0540143 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.427,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97956   CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CON    UN

                CRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020



de743 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      21,0000000           2,69            56,49

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0082000           6,69             0,05

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1776000           7,26             1,28

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2112000           2,54             0,53

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,1870000          18,56             3,47

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0313000          97,13             3,04

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0637000          39,48             2,51

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,6624000          15,54            10,29

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      47,1757000           4,33           204,27

I         43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,   UN      CR       1,0000000          31,92            31,92

                DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0043000         366,19             1,57

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,5631000          16,78           160,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,5139000          12,51            93,99

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,4746000         433,50           205,73

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0299000         653,71            19,54



de744 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0615000         631,62            38,84

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       0,9872000          11,95            11,79

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       2,4680000          11,60            28,62

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,1628000         345,13            56,18

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0616000       1.771,62           109,13

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       1,1700000           1,85             2,16

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,06      0,3904184 %

                            MATERIAL                            :          725,49     69,6329491 %

                            MAO DE OBRA                         :          311,33     29,8823936 %

                            OUTROS                              :            0,98      0,0942389 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.041,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97957   CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCR    UN

                ETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      33,6000000           2,69            90,38

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0122000           6,69             0,08

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2664000           7,26             1,93

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3168000           2,54             0,80

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0281000          18,56             0,52

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0773000          97,13             7,50

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1575000          39,48             6,21

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,9936000          15,54            15,44

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      76,3132000           4,33           330,43

I         43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,   UN      CR       2,0000000          31,92            63,84

                DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0071000         366,19             2,59

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,5242000          16,78           277,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,9912000          12,51           162,51

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7707000         433,50           334,09

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0785000         653,71            51,31

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0984000         631,62            62,15

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       2,5914000          11,95            30,96

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,9488000          11,60            45,80

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,3024000         345,13           104,36

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,1232000       1.771,62           218,26

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97737 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA D M3      AS       0,0320000       2.600,78            83,22

                E AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_01/2018
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       2,2500000           1,85             4,16

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            9,56      0,5051333 %

                            MATERIAL                            :        1.293,11     68,2802724 %

                            MAO DE OBRA                         :          589,07     31,1051047 %

                            OUTROS                              :            2,07      0,1094896 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.893,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97961   CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM     UN

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      28,3500000           2,69            76,26

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0105000           6,69             0,07

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2294000           7,26             1,66

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2728000           2,54             0,69

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0242000          18,56             0,44

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0528000          97,13             5,12

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1075000          39,48             4,24

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,8556000          15,54            13,29

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      61,8757000           4,33           267,92



de747 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,   UN      CR       1,0000000          31,92            31,92

                DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

I         43440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 UN      CR       1,0000000         478,94           478,94

                ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0060000         366,19             2,19

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,8543000          16,78           232,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,8855000          12,51           136,17

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,5972000         433,50           258,88

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0299000         653,71            19,54

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0831000         631,62            52,48

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       0,9872000          11,95            11,79

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,3318000          11,60            38,64

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,2768000         345,13            95,53

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0616000       1.771,62           109,13

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       2,0800000           1,85             3,84

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,20      0,3371085 %

                            MATERIAL                            :        1.411,10     76,6389189 %

                            MAO DE OBRA                         :          422,69     22,9576384 %

                            OUTROS                              :            1,22      0,0663342 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.841,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97973   CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARI    UN

                A COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      40,9500000           2,69           110,15

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0146000           6,69             0,09

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3182000           7,26             2,31

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3784000           2,54             0,96

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0335000          18,56             0,62

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1303000          97,13            12,65

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2656000          39,48            10,48

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,1868000          15,54            18,44

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      89,8319000           4,33           388,97

I         43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,   UN      CR       2,0000000          31,92            63,84

                DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

I         43440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0 UN      CR       2,0000000         478,94           957,88

                ,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0092000         366,19             3,36

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,0984000          16,78           370,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,3630000          12,51           217,21
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,3110000         433,50           568,31

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0523000         653,71            34,18

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1200000         631,62            75,79

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,7276000          11,95            20,64

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,8126000          11,60            55,82

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,5140000         345,13           177,39

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,1232000       1.771,62           218,26

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97737 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA D M3      AS       0,0680000       2.600,78           176,85

                E AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_01/2018

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       4,0000000           1,85             7,40

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           15,34      0,4393796 %

                            MATERIAL                            :        2.690,48     77,0376125 %

                            MAO DE OBRA                         :          783,62     22,4378835 %

                            OUTROS                              :            2,97      0,0851244 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.492,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97974   POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO I    UN

                NTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0739000          97,13             7,17

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1505000          39,48             5,94

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      11,7802000           0,62             7,30

I         43423 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000          83,29            83,29

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M

I         43441 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000         178,48           178,48

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5245000          16,78             8,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4121000          12,51             5,15

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0290000         576,02            16,70

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,2535000          92,89            23,54

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,23      2,0045846 %

                            MATERIAL                            :          353,99     86,1508074 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,44     11,7909574 %

                            OUTROS                              :            0,22      0,0536506 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          410,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97975   POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO I    UN

                NTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1177000          97,13            11,43

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2398000          39,48             9,46

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      11,7802000           0,62             7,30

I         43423 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000          83,29            83,29

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M

I         43441 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000         178,48           178,48

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6876000          16,78            11,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5403000          12,51             6,75

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0339000         576,02            19,52

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,2535000          92,89            23,54

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           11,72      2,7529411 %

                            MATERIAL                            :          359,15     84,3435295 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,72     12,8517647 %

                            OUTROS                              :            0,22      0,0517647 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          425,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97976   POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS     UN

                MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. A

                F_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0104000           6,69             0,06

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2267000           7,26             1,64

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2695000           2,54             0,68

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0239000          18,56             0,44

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0118000          97,13             1,14

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0241000          39,48             0,95

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,8454000          15,54            13,13

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     186,0851000           0,62           115,37

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0015000         366,19             0,54

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,1527000          16,78           120,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,6200000          12,51            70,30

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0377000         631,62            23,81

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,1630000          11,60            13,49
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS       5,7871000          16,64            96,29

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,2180000         345,13            75,23

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,3770000          55,96            21,09

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,2916000         576,02           167,96

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,3402000          92,89            31,60

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,83      0,5834856 %

                            MATERIAL                            :          567,35     68,4990378 %

                            MAO DE OBRA                         :          255,34     30,8291064 %

                            OUTROS                              :            0,73      0,0883702 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          828,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97977   POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS     UN

                MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO.

                 AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0118000          97,13             1,14

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0241000          39,48             0,95

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     341,6474000           0,62           211,82

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0026000         366,19             0,95

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,1180000          16,78           203,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,5213000          12,51           119,11

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0377000         631,62            23,81

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,1630000          11,60            13,49

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS       5,7871000          16,64            96,29

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,2180000         345,13            75,23

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,3770000          55,96            21,09

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,5169000         576,02           297,74

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,3402000          92,89            31,60

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,12      0,4380411 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          789,84     67,4446461 %

                            MAO DE OBRA                         :          375,21     32,0403134 %

                            OUTROS                              :            0,90      0,0769994 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.171,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97978   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DI    UN

                ÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/202

                0

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2377000          97,13            23,08

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,4845000          39,48            19,12

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      31,3274000           0,62            19,42

I         12544 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         168,57           168,57

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

I         43442 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         237,98           237,98

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1506000          16,78            19,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9041000          12,51            11,31

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97739 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0662000       2.056,12           136,11

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0569000         576,02            32,77

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,4152000          92,89            38,56

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           23,39      2,9968940 %

                            MATERIAL                            :          626,74     80,2744052 %

                            MAO DE OBRA                         :          129,93     16,6427086 %

                            OUTROS                              :            0,67      0,0859922 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          780,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97980   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS C    UN

                ERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0120000           6,69             0,08

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2615000           7,26             1,89

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3110000           2,54             0,78

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0276000          18,56             0,51

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0688000          97,13             6,68

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1402000          39,48             5,53

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,9755000          15,54            15,15

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     381,1866000           0,62           236,33

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0026000         366,19             0,95

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,2743000          16,78           222,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,4298000          12,51           130,47

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0503000         631,62            31,77

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,5507000          11,60            17,98

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS       7,7048000          16,64           128,20

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,2903000         345,13           100,19

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,5027000          55,96            28,13

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,1272000       1.645,57           209,31

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,5109000         576,02           294,28

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,4156000          92,89            38,60

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           11,00      0,7127000 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.057,89     68,5120278 %

                            MAO DE OBRA                         :          473,85     30,6882943 %

                            OUTROS                              :            1,34      0,0869779 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.544,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97981   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOL    M

                OS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     379,8471000           0,62           235,50

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0027000         366,19             0,98

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,2507000          16,78           205,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,6255000          12,51           120,41

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0251000         631,62            15,85

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       0,7753000          11,60             8,99

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,2513000          55,96            14,06

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,4863000         576,02           280,11

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,58      0,0658439 %

                            MATERIAL                            :          576,96     65,4546076 %

                            MAO DE OBRA                         :          303,52     34,4341389 %

                            OUTROS                              :            0,40      0,0454096 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          881,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97983   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDAD    M

                O, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1523000          97,13            14,79

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3103000          39,48            12,25

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12547 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       2,0000000         226,71           453,42

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5562000          16,78             9,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4370000          12,51             5,46

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0181000         576,02            10,42

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           12,05      2,3838727 %

                            MATERIAL                            :          472,01     93,3409830 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,60      4,2731660 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0019783 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          505,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97985   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJO    M

                LOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     474,8089000           0,62           294,38

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0032000         366,19             1,17

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       15,0418000          16,78           252,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,8185000          12,51           147,84
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0314000         631,62            19,83

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       0,9692000          11,60            11,24

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,3142000          55,96            17,58

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,5499000         576,02           316,75

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,68      0,0641213 %

                            MATERIAL                            :          689,47     64,9709098 %

                            MAO DE OBRA                         :          370,58     34,9215928 %

                            OUTROS                              :            0,46      0,0433761 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.061,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97987   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDAD    M

                O, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1769000          97,13            17,18

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3605000          39,48            14,23

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12551 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FO UN      CR       2,0000000         307,75           615,50

                SSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA

                 DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6559000          16,78            11,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5153000          12,51             6,44
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0227000         576,02            13,07

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           14,00      2,0673055 %

                            MATERIAL                            :          638,03     94,1834883 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,38      3,7477296 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0014766 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          677,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97988   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS C    UN

                ERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0152000           6,69             0,10

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3316000           7,26             2,40

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3940000           2,54             1,00

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0349000          18,56             0,64

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1012000          97,13             9,82

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2062000          39,48             8,14

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,2356000          15,54            19,20

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     596,2228000           0,62           369,65
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0033000         366,19             1,20

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,5654000          16,78           294,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,8014000          12,51           172,65

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0754000         631,62            47,62

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       2,3260000          11,60            26,98

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      12,3619000          16,64           205,70

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,4657000         345,13           160,72

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,7540000          55,96            42,19

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,2592000       1.645,57           426,53

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,6478000         576,02           373,14

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,5890000          92,89            54,71

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,22      0,7079483 %

                            MATERIAL                            :        1.601,17     69,8695610 %

                            MAO DE OBRA                         :          672,17     29,3315375 %

                            OUTROS                              :            2,08      0,0909532 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.291,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97989   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOL    M

                OS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     569,7707000           0,62           353,25

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0038000         366,19             1,39

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,8329000          16,78           299,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,0115000          12,51           175,28

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0377000         631,62            23,81

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,1630000          11,60            13,49

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,3770000          55,96            21,09

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,6135000         576,02           353,38

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,77      0,0620827 %

                            MATERIAL                            :          802,02     64,6305674 %

                            MAO DE OBRA                         :          437,61     35,2654239 %

                            OUTROS                              :            0,52      0,0419260 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.240,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97991   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDA    M

                DO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020

I         12563 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       2,0000000         425,67           851,34

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8306000          16,78            13,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6526000          12,51             8,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,2265000         156,26            35,39

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,4617000          55,71            25,72

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0310000         576,02            17,85

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           33,15      3,4816674 %

                            MATERIAL                            :          886,82     93,1133355 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,40      3,4028966 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0021005 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          952,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97992   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CE    UN

                RÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIND

                O TAMPÃO. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0176000           6,69             0,11

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3836000           7,26             2,78

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,4562000           2,54             1,15

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0404000          18,56             0,74

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1315000          97,13            12,77

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2681173          39,48            10,58

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,4307000          15,54            22,23

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     804,3794000           0,62           498,71

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0037000         366,19             1,35

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       20,7282000          16,78           347,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,2864000          12,51           203,74

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0942000         631,62            59,49

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       2,9075000          11,60            33,72

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      16,5738000          16,64           275,78

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,6244000         345,13           215,49

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,9425000          55,96            52,74

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,3829000       1.645,57           630,08

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,7818000         576,02           450,33

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,7389000          92,89            68,63

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           20,99      0,7085362 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        2.102,80     70,9743643 %

                            MAO DE OBRA                         :          836,19     28,2237554 %

                            OUTROS                              :            2,76      0,0933441 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.962,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97993   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJO    M

                LOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     712,2133000           0,62           441,57

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0046000         366,19             1,68

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,0195000          16,78           369,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,3010000          12,51           216,43

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0471000         631,62            29,74

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,4538000          11,60            16,86

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,4712000          55,96            26,36

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,7090000         576,02           408,39

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,91      0,0602692 %

                            MATERIAL                            :          970,81     64,2702451 %

                            MAO DE OBRA                         :          538,18     35,6290855 %

                            OUTROS                              :            0,61      0,0404002 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.510,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97994   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS     UN

                DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

                TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      25,2000000           2,69            67,78
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0143000           6,69             0,09

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3108000           7,26             2,25

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3696000           2,54             0,93

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0328000          18,56             0,60

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0993000          97,13             9,64

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2024000          39,48             7,99

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,1592000          15,54            18,01

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      54,3233000           4,33           235,21

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0038000         366,19             1,39

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,9453000          16,78           250,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,7428000          12,51           146,90

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0738000         631,62            46,61

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       2,9616000          11,60            34,35
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      12,6004000          16,64           209,67

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,4747000         345,13           163,83

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,2516000       1.240,81           312,18

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,4057000         576,02           233,69

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,6348000          92,89            58,96

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,05      0,8281991 %

                            MATERIAL                            :        1.340,63     69,1735081 %

                            MAO DE OBRA                         :          579,62     29,9077652 %

                            OUTROS                              :            1,75      0,0905276 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.938,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97995   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      12,6000000           2,69            33,89

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      56,7000000           4,33           245,51

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0041000         366,19             1,50

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,1865000          16,78           221,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,3608000          12,51           129,61

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0369000         631,62            23,30

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,4808000          11,60            17,17

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,3363000         576,02           193,71

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,46      0,0495833 %

                            MATERIAL                            :          597,98     64,3926576 %

                            MAO DE OBRA                         :          329,85     35,5211106 %

                            OUTROS                              :            0,34      0,0366485 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          928,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97996   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      30,4500000           2,69            81,91

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0168000           6,69             0,11

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3663000           7,26             2,65

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,4356000           2,54             1,10

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0386000          18,56             0,71

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1251000          97,13            12,15

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de770 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2550000          39,48            10,06

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,3662000          15,54            21,23

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      70,3556000           4,33           304,63

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0048000         366,19             1,75

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,6419000          16,78           312,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,6472000          12,51           183,23

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0892000         631,62            56,34

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,5786000          11,60            41,51

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      16,3064000          16,64           271,33

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,6143000         345,13           212,01

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,3566000       1.240,81           442,47

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,5177000         576,02           298,20

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,7728000          92,89            71,78

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           20,16      0,8187448 %

                            MATERIAL                            :        1.711,47     69,4818144 %

                            MAO DE OBRA                         :          729,29     29,6078814 %

                            OUTROS                              :            2,25      0,0915594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.463,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97997   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      15,2250000           2,69            40,95

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      68,5125000           4,33           296,65

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0050000         366,19             1,83

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       15,9336000          16,78           267,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,5193000          12,51           156,61

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0446000         631,62            28,17

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,7893000          11,60            20,75

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,4063000         576,02           234,03

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,58      0,0523399 %

                            MATERIAL                            :          712,71     64,2635409 %

                            MAO DE OBRA                         :          395,33     35,6471203 %

                            OUTROS                              :            0,41      0,0369989 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.109,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97999   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      17,8500000           2,69            48,01

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      80,3250000           4,33           347,80

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0058000         366,19             2,12

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,6808000          16,78           313,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,6778000          12,51           183,61

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0523000         631,62            33,03

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       2,0978000          11,60            24,33

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,4764000         576,02           274,41

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,67      0,0519972 %

                            MATERIAL                            :          827,52     64,1754559 %

                            MAO DE OBRA                         :          460,79     35,7360713 %

                            OUTROS                              :            0,47      0,0364756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.289,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98001   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      20,4750000           2,69            55,07

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      92,1375000           4,33           398,95

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0067000         366,19             2,45

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,4280000          16,78           359,56
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,8363000          12,51           210,62

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0600000         631,62            37,89

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       2,4063000          11,60            27,91

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,5464000         576,02           314,73

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,77      0,0524216 %

                            MATERIAL                            :          942,28     64,1061776 %

                            MAO DE OBRA                         :          526,28     35,8053184 %

                            OUTROS                              :            0,53      0,0360824 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.469,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98002   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO T

                AMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      46,2000000           2,69           124,27

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0245000           6,69             0,16

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5328000           7,26             3,86

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6336000           2,54             1,60

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0562000          18,56             1,04

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,9872000          15,54            30,88

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     118,4523000           4,33           512,89

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0072000         366,19             2,63

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,7316000          16,78           498,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,3605000          12,51           292,23

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,2024000         156,26            31,62

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,4126000          55,71            22,98

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1354000         631,62            85,52

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       5,4296000          11,60            62,98

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      27,4244000          16,64           456,34

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,0331000         345,13           356,55

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,6716000       1.240,81           833,32

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,8535000         576,02           491,63

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,1868000          92,89           110,24

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           46,06      1,1355355 %

                            MATERIAL                            :        2.828,53     69,7224276 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        1.178,46     29,0489117 %

                            OUTROS                              :            3,77      0,0931252 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.056,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98003   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      23,1000000           2,69            62,13

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     103,9500000           4,33           450,10

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0076000         366,19             2,78

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       24,1752000          16,78           405,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,9948000          12,51           237,62

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0677000         631,62            42,76

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       2,7148000          11,60            31,49

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,6165000         576,02           355,11

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,86      0,0521433 %

                            MATERIAL                            :        1.057,12     64,0550538 %

                            MAO DE OBRA                         :          591,75     35,8570302 %

                            OUTROS                              :            0,59      0,0357727 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.650,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98005   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      25,7250000           2,69            69,20

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     115,7625000           4,33           501,25
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0084000         366,19             3,07

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,9224000          16,78           451,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,1533000          12,51           264,62

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0754000         631,62            47,62

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,0233000          11,60            35,07

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,6866000         576,02           395,49

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,95      0,0519182 %

                            MATERIAL                            :        1.171,97     64,0157395 %

                            MAO DE OBRA                         :          657,17     35,8962728 %

                            OUTROS                              :            0,66      0,0360695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.830,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98006   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO T

                AMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      56,7000000           2,69           152,52

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0270000           6,69             0,18

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5883000           7,26             4,27

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6996000           2,54             1,77

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0620000          18,56             1,15

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,1942000          15,54            34,09

                NTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     150,5168000           4,33           651,73

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0090000         366,19             3,29

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,1247000          16,78           622,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,1694000          12,51           364,90

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,2540000         156,26            39,69

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,5176000          55,71            28,83

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1661000         631,62           104,91

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       6,6636000          11,60            77,29

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      34,8364000          16,64           579,67

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,3124000         345,13           452,94

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,8816000       1.240,81         1.093,89

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,0774000         576,02           620,60

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,4628000          92,89           135,87

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           57,69      1,1296220 %

                            MATERIAL                            :        3.567,43     69,8433283 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.477,83     28,9332742 %

                            OUTROS                              :            4,78      0,0937755 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.107,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98007   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      28,3500000           2,69            76,26

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     127,5750000           4,33           552,39

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0093000         366,19             3,40

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,6695000          16,78           497,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,3118000          12,51           291,63

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0831000         631,62            52,48

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,3318000          11,60            38,64

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,7566000         576,02           435,81

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,07      0,0532317 %

                            MATERIAL                            :        1.286,70     63,9785483 %

                            MAO DE OBRA                         :          722,66     35,9328981 %

                            OUTROS                              :            0,71      0,0353219 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.011,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98008   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO . AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      35,7000000           2,69            96,03

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0194000           6,69             0,12

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4218000           7,26             3,06

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5016000           2,54             1,27

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0445000          18,56             0,82

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1601000          97,13            15,55

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3263000          39,48            12,88

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,5732000          15,54            24,44

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      92,5065000           4,33           400,55

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0051000         366,19             1,86

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,3964000          16,78           359,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,8114000          12,51           210,31

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1046000         631,62            66,06

                2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,1956000          11,60            48,66

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      21,1024000          16,64           351,14

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,7950000         345,13           274,37

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,4991000       1.240,81           619,28

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,6379000         576,02           367,44

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,9408000          92,89            87,39

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           25,44      0,8269657 %

                            MATERIAL                            :        2.170,84     70,5396288 %

                            MAO DE OBRA                         :          878,27     28,5389510 %

                            OUTROS                              :            2,90      0,0944545 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.077,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98009   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      17,8500000           2,69            48,01

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      80,3250000           4,33           347,80

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0058000         366,19             2,12

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,6808000          16,78           313,46
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,6778000          12,51           183,61

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0523000         631,62            33,03

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       2,0978000          11,60            24,33

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,4764000         576,02           274,41

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,67      0,0519972 %

                            MATERIAL                            :          827,52     64,1754559 %

                            MAO DE OBRA                         :          460,79     35,7360713 %

                            OUTROS                              :            0,47      0,0364756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.289,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98010   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      40,9500000           2,69           110,15

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0219000           6,69             0,14

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4773000           7,26             3,46

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5676000           2,54             1,44

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0503000          18,56             0,93

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,7802000          15,54            27,66

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     116,1570000           4,33           502,95

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0060000         366,19             2,19

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,4454000          16,78           426,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       19,9928000          12,51           250,10

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,1951000         156,26            30,48

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,3976000          55,71            22,15

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1200000         631,62            75,79

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,8126000          11,60            55,82

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      25,8984000          16,64           430,94

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,9756000         345,13           336,70

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,6416000       1.240,81           796,10

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,7783000         576,02           448,31

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,1088000          92,89           102,99

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           43,94      1,1680531 %

                            MATERIAL                            :        2.658,38     70,6548291 %



de783 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        1.056,57     28,0820221 %

                            OUTROS                              :            3,57      0,0950957 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.762,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98011   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      20,4750000           2,69            55,07

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      92,1375000           4,33           398,95

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0067000         366,19             2,45

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,4280000          16,78           359,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,8363000          12,51           210,62

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0600000         631,62            37,89

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       2,4063000          11,60            27,91

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,5464000         576,02           314,73

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,77      0,0524216 %

                            MATERIAL                            :          942,28     64,1061776 %

                            MAO DE OBRA                         :          526,28     35,8053184 %

                            OUTROS                              :            0,53      0,0360824 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.469,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98012   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      46,2000000           2,69           124,27
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0245000           6,69             0,16

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5328000           7,26             3,86

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6336000           2,54             1,60

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0562000          18,56             1,04

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,9872000          15,54            30,88

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     139,8076000           4,33           605,36

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0068000         366,19             2,49

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,4944000          16,78           494,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,1742000          12,51           289,90

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,2301000         156,26            35,95

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,4689000          55,71            26,12

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1354000         631,62            85,52

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       5,4296000          11,60            62,98

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      30,6944000          16,64           510,75

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,1563000         345,13           399,07

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,7841000       1.240,81           972,91

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,9186000         576,02           529,13

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,2768000          92,89           118,60

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           51,65      1,1652460 %

                            MATERIAL                            :        3.141,83     70,8783435 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.234,99     27,8610024 %

                            OUTROS                              :            4,22      0,0954081 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.432,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98013   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      23,1000000           2,69            62,13

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     103,9500000           4,33           450,10

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0076000         366,19             2,78

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       24,1752000          16,78           405,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,9948000          12,51           237,62

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0677000         631,62            42,76

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       2,7148000          11,60            31,49
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,6165000         576,02           355,11

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,86      0,0521433 %

                            MATERIAL                            :        1.057,12     64,0550538 %

                            MAO DE OBRA                         :          591,75     35,8570302 %

                            OUTROS                              :            0,59      0,0357727 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.650,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98014   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      51,4500000           2,69           138,40

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0270000           6,69             0,18

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5883000           7,26             4,27

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6996000           2,54             1,77

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0620000          18,56             1,15

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,1942000          15,54            34,09

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     163,4581000           4,33           707,77

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0077000         366,19             2,81

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       33,5434000          16,78           562,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,3555000          12,51           329,70

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,2650000         156,26            41,40

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,5401000          55,71            30,08

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1507000         631,62            95,18

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       6,0466000          11,60            70,14

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      35,4904000          16,64           590,56

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,3370000         345,13           461,43

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,9266000       1.240,81         1.149,73

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,0590000         576,02           610,00

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,4448000          92,89           134,20

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           59,34      1,1629414 %

                            MATERIAL                            :        3.625,45     71,0466474 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.413,21     27,6943832 %

                            OUTROS                              :            4,90      0,0960280 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.102,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98015   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      25,7250000           2,69            69,20

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     115,7625000           4,33           501,25



de788 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0084000         366,19             3,07

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,9224000          16,78           451,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,1533000          12,51           264,62

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0754000         631,62            47,62

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,0233000          11,60            35,07

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,6866000         576,02           395,49

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,95      0,0519182 %

                            MATERIAL                            :        1.171,97     64,0157395 %

                            MAO DE OBRA                         :          657,17     35,8962728 %

                            OUTROS                              :            0,66      0,0360695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.830,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98016   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      56,7000000           2,69           152,52

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0296000           6,69             0,19

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6438000           7,26             4,67

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7656000           2,54             1,94

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0679000          18,56             1,26

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,4012000          15,54            37,31

                NTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     187,9954000           4,33           814,02

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0086000         366,19             3,14

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,5924000          16,78           630,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,5369000          12,51           369,50

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,3000000         156,26            46,87

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,6114000          55,71            34,06

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1661000         631,62           104,91

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       6,6636000          11,60            77,29

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      40,2864000          16,64           670,36

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,5177000         345,13           523,80

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,0691000       1.240,81         1.326,54

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,1994000         576,02           690,87

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,6128000          92,89           149,81

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           67,05      1,1607536 %

                            MATERIAL                            :        4.112,84     71,1924264 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.591,60     27,5505531 %

                            OUTROS                              :            5,56      0,0962669 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.777,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98017   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      28,3500000           2,69            76,26

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     127,5750000           4,33           552,39

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0093000         366,19             3,40

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,6695000          16,78           497,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,3118000          12,51           291,63

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0831000         631,62            52,48

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,3318000          11,60            38,64

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,7566000         576,02           435,81

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,07      0,0532317 %

                            MATERIAL                            :        1.286,70     63,9785483 %

                            MAO DE OBRA                         :          722,66     35,9328981 %

                            OUTROS                              :            0,71      0,0353219 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.011,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98018   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      61,9500000           2,69           166,64

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0321000           6,69             0,21

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6993000           7,26             5,07

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8316000           2,54             2,11

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0737000          18,56             1,36

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,6082000          15,54            40,53

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     210,7593000           4,33           912,58

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0094000         366,19             3,44

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       41,6415000          16,78           698,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,7183000          12,51           409,30

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,3350000         156,26            52,34

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,6827000          55,71            38,03

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1815000         631,62           114,63

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       7,2806000          11,60            84,45
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      45,0824000          16,64           750,17

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,6983000         345,13           586,13

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,2116000       1.240,81         1.503,36

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,3397000         576,02           771,69

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,7808000          92,89           165,41

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           74,78      1,1605791 %

                            MATERIAL                            :        4.592,46     71,2739936 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.769,92     27,4688550 %

                            OUTROS                              :            6,22      0,0965723 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.443,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98019   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      30,9750000           2,69            83,32

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     139,3875000           4,33           603,54

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0101000         366,19             3,69

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,6124000          16,78           547,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,6241000          12,51           320,55

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0908000         631,62            57,35

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,6403000          11,60            42,22

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,8477000         576,02           488,29

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,17      0,0529944 %

                            MATERIAL                            :        1.413,43     63,9887128 %

                            MAO DE OBRA                         :          793,48     35,9225103 %

                            OUTROS                              :            0,79      0,0357825 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.208,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98020   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO T

                AMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      46,2000000           2,69           124,27

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0245000           6,69             0,16

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5328000           7,26             3,86

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6336000           2,54             1,60

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0562000          18,56             1,04

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2650000          97,13            25,73

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,5400000          39,48            21,31

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,9872000          15,54            30,88

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     150,8690000           4,33           653,26

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0068000         366,19             2,49

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,6695000          16,78           497,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,4909000          12,51           293,87

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1354000         631,62            85,52

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       5,4296000          11,60            62,98

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      31,7844000          16,64           528,89

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,1974000         345,13           413,25

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,8216000       1.240,81         1.019,44

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,9481000         576,02           546,12

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,3068000          92,89           121,38

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           39,47      0,8635828 %

                            MATERIAL                            :        3.264,26     71,4105626 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.262,98     27,6298279 %

                            OUTROS                              :            4,38      0,0960267 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.571,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98021   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      23,1000000           2,69            62,13

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     103,9500000           4,33           450,10

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0076000         366,19             2,78

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       24,3709000          16,78           408,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       19,1486000          12,51           239,54

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0677000         631,62            42,76

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       2,7148000          11,60            31,49

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,6376000         576,02           367,27

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,90      0,0539982 %

                            MATERIAL                            :        1.069,12     64,1073487 %

                            MAO DE OBRA                         :          597,06     35,8020543 %

                            OUTROS                              :            0,61      0,0365988 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.667,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98022   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      51,4500000           2,69           138,40

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0270000           6,69             0,18

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5883000           7,26             4,27

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6996000           2,54             1,77

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0620000          18,56             1,15

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,3092000          97,13            30,03

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,6301000          39,48            24,87

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,1942000          15,54            34,09

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     181,5743000           4,33           786,21

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0077000         366,19             2,81

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       34,2990000          16,78           575,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,9492000          12,51           337,13

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1507000         631,62            95,18

                2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       6,0466000          11,60            70,14

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      37,6704000          16,64           626,83

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,4191000         345,13           489,77

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,0016000       1.240,81         1.242,79

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,1134000         576,02           641,34

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,5048000          92,89           139,78

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           46,11      0,8572194 %

                            MATERIAL                            :        3.855,24     71,6657479 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.472,89     27,3799855 %

                            OUTROS                              :            5,22      0,0970472 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.379,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98023   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      25,7250000           2,69            69,20

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     115,7625000           4,33           501,25

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0084000         366,19             3,07

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       27,1181000          16,78           455,04
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,3071000          12,51           266,55

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0754000         631,62            47,62

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,0233000          11,60            35,07

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,7076000         576,02           407,59

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,98      0,0530561 %

                            MATERIAL                            :        1.183,92     64,0620434 %

                            MAO DE OBRA                         :          662,50     35,8486275 %

                            OUTROS                              :            0,67      0,0362730 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.848,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98024   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO T

                AMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      56,7000000           2,69           152,52

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0296000           6,69             0,19

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6438000           7,26             4,67

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7656000           2,54             1,94

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0679000          18,56             1,26

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,4012000          15,54            37,31

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     212,2795000           4,33           919,17

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0086000         366,19             3,14

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       38,7005000          16,78           649,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       30,4075000          12,51           380,39

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,3533000         156,26            55,20

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,7201000          55,71            40,11

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1661000         631,62           104,91

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       6,6636000          11,60            77,29

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      43,5564000          16,64           724,77

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,6409000         345,13           566,32

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,1816000       1.240,81         1.466,14

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,2788000         576,02           736,61

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,7028000          92,89           158,17

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           76,47      1,2301740 %

                            MATERIAL                            :        4.454,48     71,6532884 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        1.679,71     27,0195035 %

                            OUTROS                              :            6,03      0,0970341 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.216,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98025   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      28,3500000           2,69            76,26

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     127,5750000           4,33           552,39

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0093000         366,19             3,40

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,8653000          16,78           501,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,4656000          12,51           293,55

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0831000         631,62            52,48

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,3318000          11,60            38,64

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,7777000         576,02           447,97

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,10      0,0542548 %

                            MATERIAL                            :        1.298,69     64,0216626 %

                            MAO DE OBRA                         :          727,98     35,8880772 %

                            OUTROS                              :            0,73      0,0360054 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.028,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98026   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      61,9500000           2,69           166,64
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0321000           6,69             0,21

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6993000           7,26             5,07

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8316000           2,54             2,11

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0737000          18,56             1,36

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,6082000          15,54            40,53

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     242,9848000           4,33         1.052,12

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0094000         366,19             3,44

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       43,1020000          16,78           723,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       33,8658000          12,51           423,66

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,3976000         156,26            62,12

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,8102000          55,71            45,13

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1815000         631,62           114,63

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       7,2806000          11,60            84,45

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      49,4424000          16,64           822,72

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,8626000         345,13           642,83

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,3616000       1.240,81         1.689,48

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,4441000         576,02           831,83

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,9008000          92,89           176,56

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           86,03      1,2246260 %

                            MATERIAL                            :        5.045,92     71,8244732 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.886,53     26,8533415 %

                            OUTROS                              :            6,85      0,0975593 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.025,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98027   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      30,9750000           2,69            83,32

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     139,3875000           4,33           603,54

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0101000         366,19             3,69

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,6124000          16,78           547,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,6241000          12,51           320,55

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0908000         631,62            57,35

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,6403000          11,60            42,22
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,8477000         576,02           488,29

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,17      0,0529944 %

                            MATERIAL                            :        1.413,43     63,9887128 %

                            MAO DE OBRA                         :          793,48     35,9225103 %

                            OUTROS                              :            0,79      0,0357825 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.208,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98028   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO T

                AMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      67,2000000           2,69           180,76

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0347000           6,69             0,23

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7548000           7,26             5,47

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8976000           2,54             2,27

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0796000          18,56             1,47

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,8152000          15,54            43,74

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     273,6900000           4,33         1.185,07

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0103000         366,19             3,77

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       47,5034000          16,78           797,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,3241000          12,51           466,92

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,4417000         156,26            69,02

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,9003000          55,71            50,15

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1969000         631,62           124,36

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       7,8976000          11,60            91,61

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      55,3284000          16,64           920,66

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       2,0843000         345,13           719,35

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,5416000       1.240,81         1.912,83

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,6095000         576,02           927,10

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       2,0988000          92,89           194,95

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           95,62      1,2206040 %

                            MATERIAL                            :        5.637,45     71,9610248 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.093,28     26,7203955 %

                            OUTROS                              :            7,67      0,0979757 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.834,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98029   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      33,6000000           2,69            90,38

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     151,2000000           4,33           654,69
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0110000         366,19             4,02

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       35,4004000          16,78           594,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       27,8146000          12,51           347,96

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0984000         631,62            62,15

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,9488000          11,60            45,80

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,9222000         576,02           531,20

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,30      0,0543525 %

                            MATERIAL                            :        1.530,71     63,9688269 %

                            MAO DE OBRA                         :          860,01     35,9404462 %

                            OUTROS                              :            0,87      0,0363744 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.392,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98030   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      56,7000000           2,69           152,52

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0296000           6,69             0,19

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6438000           7,26             4,67

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7656000           2,54             1,94

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0679000          18,56             1,26

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,4012000          15,54            37,31

                NTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     237,3043000           4,33         1.027,52

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0080000         366,19             2,92

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,2405000          16,78           624,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,2604000          12,51           366,04

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,3626000         156,26            56,65

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,7389000          55,71            41,16

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1661000         631,62           104,91

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       6,6636000          11,60            77,29

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      44,6464000          16,64           742,91

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,6819000         345,13           580,47

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,2191000       1.240,81         1.512,67

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,3214000         576,02           761,15

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,7328000          92,89           160,95

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           78,36      1,2255527 %

                            MATERIAL                            :        4.640,83     72,5738491 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.669,23     26,1037575 %

                            OUTROS                              :            6,19      0,0968407 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.394,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98031   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      28,3500000           2,69            76,26

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     127,5750000           4,33           552,39

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0093000         366,19             3,40

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,9060000          16,78           501,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,4976000          12,51           293,95

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0831000         631,62            52,48

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,3318000          11,60            38,64

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,7821000         576,02           450,50

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,10      0,0541589 %

                            MATERIAL                            :        1.301,19     64,0310971 %

                            MAO DE OBRA                         :          729,10     35,8788022 %

                            OUTROS                              :            0,73      0,0359418 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.032,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98032   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      61,9500000           2,69           166,64

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0321000           6,69             0,21

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6993000           7,26             5,07

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8316000           2,54             2,11

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0737000          18,56             1,36

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,6082000          15,54            40,53

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     281,3236000           4,33         1.218,13

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0089000         366,19             3,25

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       41,9945000          16,78           704,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,9956000          12,51           412,77

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,4160000         156,26            65,00

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,8477000          55,71            47,22

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1815000         631,62           114,63

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       7,2806000          11,60            84,45
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      51,6224000          16,64           858,99

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,9447000         345,13           671,17

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,4366000       1.240,81         1.782,54

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,5265000         576,02           879,29

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,9608000          92,89           182,13

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           89,82      1,2175212 %

                            MATERIAL                            :        5.375,09     72,8593550 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.905,25     25,8257385 %

                            OUTROS                              :            7,18      0,0973853 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.377,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98033   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      30,9750000           2,69            83,32

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     139,3875000           4,33           603,54

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0101000         366,19             3,69

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,6532000          16,78           547,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,6561000          12,51           320,95

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0908000         631,62            57,35

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,6403000          11,60            42,22

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,8521000         576,02           490,82

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,19      0,0538115 %

                            MATERIAL                            :        1.415,92     63,9964369 %

                            MAO DE OBRA                         :          794,58     35,9135758 %

                            OUTROS                              :            0,80      0,0361758 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.212,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98034   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      67,2000000           2,69           180,76

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0347000           6,69             0,23

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7548000           7,26             5,47

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8976000           2,54             2,27

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0796000          18,56             1,47

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,8152000          15,54            43,74

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     325,3429000           4,33         1.408,73

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0097000         366,19             3,55

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       46,7484000          16,78           784,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       36,7309000          12,51           459,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,4694000         156,26            73,34

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,9565000          55,71            53,28

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1969000         631,62           124,36

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       7,8976000          11,60            91,61

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      58,5984000          16,64           975,07

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       2,2075000         345,13           761,87

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,6541000       1.240,81         2.052,42

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,7316000         576,02           997,43

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       2,1888000          92,89           203,31

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          101,31      1,2118444 %

                            MATERIAL                            :        6.109,39     73,0783799 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.141,17     25,6120947 %

                            OUTROS                              :            8,16      0,0976810 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.360,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98035   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      33,6000000           2,69            90,38

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     151,2000000           4,33           654,69

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0110000         366,19             4,02

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       35,4004000          16,78           594,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       27,8146000          12,51           347,96

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0984000         631,62            62,15

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,9488000          11,60            45,80

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,9222000         576,02           531,20

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,30      0,0543525 %

                            MATERIAL                            :        1.530,71     63,9688269 %

                            MAO DE OBRA                         :          860,01     35,9404462 %

                            OUTROS                              :            0,87      0,0363744 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.392,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98036   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      72,4500000           2,69           194,89

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0372000           6,69             0,24

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,8103000           7,26             5,88
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9636000           2,54             2,44

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0854000          18,56             1,58

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0222000          15,54            46,96

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     369,3621000           4,33         1.599,33

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0106000         366,19             3,88

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       51,5023000          16,78           864,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       40,4661000          12,51           506,23

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,5228000         156,26            81,69

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       1,0654000          55,71            59,35

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,2123000         631,62           134,09

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       8,5146000          11,60            98,76

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      65,5744000          16,64         1.091,15

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       2,4703000         345,13           852,57

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,8716000       1.240,81         2.322,29

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,9367000         576,02         1.115,57

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       2,4168000          92,89           224,49

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          112,78      1,2071541 %

                            MATERIAL                            :        6.843,73     73,2513908 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.377,13     25,4435401 %

                            OUTROS                              :            9,14      0,0979150 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.342,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98037   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      36,2250000           2,69            97,44

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     163,0125000           4,33           705,84

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0119000         366,19             4,35

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       38,1884000          16,78           640,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       30,0051000          12,51           375,36

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1061000         631,62            67,01

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,2573000          11,60            49,38

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,9966000         576,02           574,06

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,37      0,0531879 %

                            MATERIAL                            :        1.648,02     63,9529152 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          926,59     35,9574030 %

                            OUTROS                              :            0,94      0,0364939 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.576,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98038   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO T

                AMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      67,2000000           2,69           180,76

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0347000           6,69             0,23

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7548000           7,26             5,47

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8976000           2,54             2,27

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0796000          18,56             1,47

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,8152000          15,54            43,74

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     341,8879000           4,33         1.480,37

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0097000         366,19             3,55

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       47,1008000          16,78           790,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,0078000          12,51           462,96

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,4786000         156,26            74,78

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,9753000          55,71            54,33

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1969000         631,62           124,36

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       7,8976000          11,60            91,61

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      59,6884000          16,64           993,21

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       2,2486000         345,13           776,05

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,6916000       1.240,81         2.098,95

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,7708000         576,02         1.020,01

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       2,2188000          92,89           206,10

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          103,20      1,2073783 %

                            MATERIAL                            :        6.265,98     73,3053333 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.170,28     25,3901121 %

                            OUTROS                              :            8,30      0,0971763 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.547,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98039   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      33,6000000           2,69            90,38

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     151,2000000           4,33           654,69

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0110000         366,19             4,02

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       35,4412000          16,78           594,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       27,8466000          12,51           348,36
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0984000         631,62            62,15

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,9488000          11,60            45,80

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,9266000         576,02           533,74

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,30      0,0542711 %

                            MATERIAL                            :        1.533,21     63,9760708 %

                            MAO DE OBRA                         :          861,13     35,9329208 %

                            OUTROS                              :            0,88      0,0367373 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.396,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98040   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      72,4500000           2,69           194,89

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0372000           6,69             0,24

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,8103000           7,26             5,88

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9636000           2,54             2,44

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0854000          18,56             1,58

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0222000          15,54            46,96

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     395,4228000           4,33         1.712,18

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0106000         366,19             3,88

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       52,2072000          16,78           876,03
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       41,0200000          12,51           513,16

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,5412000         156,26            84,56

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       1,1029000          55,71            61,44

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,2123000         631,62           134,09

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       8,5146000          11,60            98,76

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      67,7544000          16,64         1.127,43

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       2,5524000         345,13           880,90

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,9466000       1.240,81         2.415,36

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       2,0058000         576,02         1.155,38

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       2,4768000          92,89           230,06

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          116,52      1,2035001 %

                            MATERIAL                            :        7.121,45     73,5502119 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.434,97     25,1483937 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            9,47      0,0978943 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.682,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98041   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      36,2250000           2,69            97,44

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     163,0125000           4,33           705,84

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0119000         366,19             4,35

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       38,1884000          16,78           640,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       30,0051000          12,51           375,36

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1061000         631,62            67,01

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,2573000          11,60            49,38

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,9966000         576,02           574,06

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,37      0,0531879 %

                            MATERIAL                            :        1.648,02     63,9529152 %

                            MAO DE OBRA                         :          926,59     35,9574030 %

                            OUTROS                              :            0,94      0,0364939 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.576,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98042   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO T

                AMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      77,7000000           2,69           209,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0398000           6,69             0,26

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,8658000           7,26             6,28

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0296000           2,54             2,61

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0913000          18,56             1,69

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,2292000          15,54            50,18

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     448,9577000           4,33         1.943,98

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0114000         366,19             4,17

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       57,3136000          16,78           961,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       45,0321000          12,51           563,35

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,6038000         156,26            94,34

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       1,2305000          55,71            68,55

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,2277000         631,62           143,81

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       9,1316000          11,60           105,92

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      75,8204000          16,64         1.261,65

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       2,8563000         345,13           985,79

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016



de821 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       2,2016000       1.240,81         2.731,76

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       2,2408000         576,02         1.290,74

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       2,7348000          92,89           254,03

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          129,89      1,2007984 %

                            MATERIAL                            :        7.976,95     73,7443442 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.699,57     24,9566743 %

                            OUTROS                              :           10,62      0,0981831 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.817,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98043   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      38,8500000           2,69           104,50

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     174,8250000           4,33           756,99

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0127000         366,19             4,65

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       40,9763000          16,78           687,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,1957000          12,51           402,76

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1138000         631,62            71,87

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,5658000          11,60            52,96
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,0711000         576,02           616,97

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,49      0,0539892 %

                            MATERIAL                            :        1.765,30     63,9377350 %

                            MAO DE OBRA                         :          993,17     35,9720415 %

                            OUTROS                              :            1,00      0,0362343 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.760,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98044   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      77,7000000           2,69           209,01

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0398000           6,69             0,26

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,8658000           7,26             6,28

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0296000           2,54             2,61

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0913000          18,56             1,69

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,2292000          15,54            50,18

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     465,5028000           4,33         2.015,62

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0114000         366,19             4,17

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       57,6661000          16,78           967,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       45,3091000          12,51           566,81

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,6130000         156,26            95,78

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       1,1249200          55,71            62,66

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,2277000         631,62           143,81

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       9,1316000          11,60           105,92

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      76,9104000          16,64         1.279,78

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       2,8974000         345,13           999,97

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       2,2391000       1.240,81         2.778,29

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       2,2801000         576,02         1.313,38

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       2,7648000          92,89           256,82

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          127,38      1,1582758 %

                            MATERIAL                            :        8.133,27     73,9530970 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.726,43     24,7906011 %

                            OUTROS                              :           10,78      0,0980261 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.997,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98045   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      38,8500000           2,69           104,50

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     174,8250000           4,33           756,99
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0127000         366,19             4,65

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       40,9763000          16,78           687,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,1957000          12,51           402,76

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1138000         631,62            71,87

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,5658000          11,60            52,96

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,0711000         576,02           616,97

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,49      0,0539892 %

                            MATERIAL                            :        1.765,30     63,9377350 %

                            MAO DE OBRA                         :          993,17     35,9720415 %

                            OUTROS                              :            1,00      0,0362343 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.760,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98046   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      82,9500000           2,69           223,13

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0423000           6,69             0,28

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,9213000           7,26             6,68

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0956000           2,54             2,78

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0971000          18,56             1,80

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,4362000          15,54            53,39

                NTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     528,5533000           4,33         2.288,63

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0123000         366,19             4,50

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       63,1249000          16,78         1.059,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       49,5982000          12,51           620,47

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,6848000         156,26           107,00

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       1,3956000          55,71            77,74

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,2430000         631,62           153,48

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       9,7486000          11,60           113,08

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      86,0664000          16,64         1.432,14

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       3,2423000         345,13         1.119,01

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       2,5316000       1.240,81         3.141,23

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       2,5449000         576,02         1.465,91

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       3,0528000          92,89           283,57

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :          147,01      1,1960696 %

                            MATERIAL                            :        9.110,08     74,1184154 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.022,06     24,5871264 %

                            OUTROS                              :           12,09      0,0983886 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       12.291,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98047   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      41,4750000           2,69           111,56

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     186,6375000           4,33           808,14

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0136000         366,19             4,98

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       43,7643000          16,78           734,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       34,3862000          12,51           430,17

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1215000         631,62            76,74

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,8743000          11,60            56,54

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,1455000         576,02           659,83

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,61      0,0546921 %

                            MATERIAL                            :        1.882,58     63,9242465 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.059,74     35,9847133 %

                            OUTROS                              :            1,07      0,0363481 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.945,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98048   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO T

                AMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      88,2000000           2,69           237,25

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0449000           6,69             0,30

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,9768000           7,26             7,09

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,1616000           2,54             2,95

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,1030000          18,56             1,91

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,6432000          15,54            56,61

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     608,1489000           4,33         2.633,28

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0132000         366,19             4,83

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       68,9362000          16,78         1.156,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       54,1642000          12,51           677,59

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,7658000         156,26           119,66

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       1,5607000          55,71            86,94

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,2584000         631,62           163,21

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR      10,3656000          11,60           120,24
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      96,3124000          16,64         1.602,63

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       3,6283000         345,13         1.252,23

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       2,8616000       1.240,81         3.550,70

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       3,9956000         576,02         2.301,54

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       3,3708000          92,89           313,11

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          165,57      1,1477338 %

                            MATERIAL                            :       10.844,84     75,1755596 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.401,14     23,5764961 %

                            OUTROS                              :           14,45      0,1002105 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       14.426,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98049   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO    M

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      44,1000000           2,69           118,62

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     198,4500000           4,33           859,28

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0144000         366,19             5,27

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       46,1526000          16,78           774,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       36,2628000          12,51           453,64

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1292000         631,62            81,60

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       5,1828000          11,60            60,12

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,1770000         576,02           677,97

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,65      0,0533560 %

                            MATERIAL                            :        1.975,44     63,8549621 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.115,43     36,0561112 %

                            OUTROS                              :            1,10      0,0355707 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.093,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98050   CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,    M

                 DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0742000          97,13             7,20

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1512000          39,48             5,96

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12532 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       2,0000000         128,46           256,92

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2999000          16,78             5,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2356000          12,51             2,94

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0062000         576,02             3,57

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            5,85      2,0785957 %

                            MATERIAL                            :          264,77     94,0129336 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,00      3,9084707 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          281,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98051   CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS    M

                 CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     269,8914000           0,62           167,33

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0022000         366,19             0,80

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,1904000          16,78           154,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,2211000          12,51            90,33

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0377000         631,62            23,81

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,1630000          11,60            13,49

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,3770000          55,96            21,09

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,4068000         576,02           234,32

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,51      0,0723589 %

                            MATERIAL                            :          466,32     66,1076588 %

                            MAO DE OBRA                         :          238,19     33,7689055 %

                            OUTROS                              :            0,36      0,0510768 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          705,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98405   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS C    UN

                ERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0136000           6,69             0,09

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2964000           7,26             2,15

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3525000           2,54             0,89

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0312000          18,56             0,57

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0838000          97,13             8,13

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1709000          39,48             6,74

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,1055000          15,54            17,17

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     492,0421000           0,62           305,06

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0030000         366,19             1,09

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       15,6636000          16,78           262,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,3072000          12,51           153,96

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0628000         631,62            39,66

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9384000          11,60            22,48

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS       9,8963000          16,64           164,67

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,3728000         345,13           128,66

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,6283000          55,96            35,15

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,1885000       1.645,57           310,18

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,5825000         576,02           335,53

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,4986000          92,89            46,31

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,41      0,7004383 %

                            MATERIAL                            :        1.325,09     69,1644959 %

                            MAO DE OBRA                         :          575,63     30,0461379 %

                            OUTROS                              :            1,70      0,0889279 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.915,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98406   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      51,4500000           2,69           138,40

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0270000           6,69             0,18

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5883000           7,26             4,27

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6996000           2,54             1,77

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0620000          18,56             1,15
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,1942000          15,54            34,09

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     134,4846000           4,33           582,31

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0081000         366,19             2,96

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       33,4282000          16,78           560,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,2650000          12,51           328,57

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,2282000         156,26            35,65

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,4650000          55,71            25,90

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1507000         631,62            95,18

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       6,0466000          11,60            70,14

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      31,1304000          16,64           518,00

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,1727000         345,13           404,73

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,7766000       1.240,81           963,61

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,9655000         576,02           556,14

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



de834 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,3248000          92,89           123,06

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           51,86      1,1314427 %

                            MATERIAL                            :        3.199,94     69,8029814 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.328,14     28,9720177 %

                            OUTROS                              :            4,28      0,0935582 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.584,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98407   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO T

                AMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      35,7000000           2,69            96,03

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0194000           6,69             0,12

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4218000           7,26             3,06

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5016000           2,54             1,27

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0445000          18,56             0,82

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1509000          97,13            14,65

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3075000          39,48            12,14

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,5732000          15,54            24,44

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      86,3878000           4,33           374,05
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0056000         366,19             2,05

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,3385000          16,78           374,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,5517000          12,51           219,57

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1046000         631,62            66,06

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,1956000          11,60            48,66

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      20,0124000          16,64           333,00

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,7539000         345,13           260,19

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,4616000       1.240,81           572,75

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,6296000         576,02           362,66

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,9108000          92,89            84,60

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           24,23      0,8110229 %

                            MATERIAL                            :        2.082,09     69,6775363 %

                            MAO DE OBRA                         :          879,06     29,4185321 %

                            OUTROS                              :            2,77      0,0929087 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.988,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98408   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS D    UN

                E CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      40,9500000           2,69           110,15

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0219000           6,69             0,14

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4773000           7,26             3,46

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5676000           2,54             1,44

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0503000          18,56             0,93

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1767000          97,13            17,16

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3600000          39,48            14,21

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,7802000          15,54            27,66

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     102,4201000           4,33           443,47

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0065000         366,19             2,38

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,0350000          16,78           436,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       20,4561000          12,51           255,90

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1200000         631,62            75,79

                2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,8126000          11,60            55,82

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      23,7184000          16,64           394,67

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,8935000         345,13           308,37

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,5666000       1.240,81           703,04

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,7416000         576,02           427,17

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,0488000          92,89            97,42

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           28,33      0,8064516 %

                            MATERIAL                            :        2.452,88     69,8178282 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.028,75     29,2824377 %

                            OUTROS                              :            3,27      0,0932825 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.513,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98409   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDAD    M

                O, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1309000          97,13            12,71

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2668000          39,48            10,53

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12544 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       2,0000000         168,57           337,14

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4628000          16,78             7,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3637000          12,51             4,54

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0138000         576,02             7,94

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           10,34      2,7181199 %

                            MATERIAL                            :          352,13     92,5133410 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,14      4,7659104 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0026287 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          380,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98410   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DI    UN

                ÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2818000          97,13            27,37

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,5743000          39,48            22,67

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      82,2070000           0,62            50,96



de839 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12547 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         226,71           226,71

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

I         43443 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         312,35           312,35

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5139000          16,78            25,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1895000          12,51            14,88

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,1216000       1.645,57           200,10

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0995000         576,02            57,31

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,4078000          92,89            37,88

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           26,64      2,5368748 %

                            MATERIAL                            :          884,73     84,2482876 %

                            MAO DE OBRA                         :          138,16     13,1566393 %

                            OUTROS                              :            0,61      0,0581983 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.050,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98414   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, D    UN

                IÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2818000          97,13            27,37

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,5743000          39,48            22,67

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      82,2070000           0,62            50,96

I         12547 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         226,71           226,71

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

I         43443 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         312,35           312,35

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5139000          16,78            25,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1895000          12,51            14,88

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0995000         433,50            43,13

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,1216000       1.645,57           200,10

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,4078000          92,89            37,88

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           26,62      2,5697319 %

                            MATERIAL                            :          871,00     84,0757864 %

                            MAO DE OBRA                         :          137,73     13,2954853 %

                            OUTROS                              :            0,61      0,0589964 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.035,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98415   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRE    UN

                TO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_04/2018

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2818000          97,13            27,37

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,9478000          39,48            37,41

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      63,8450000           0,62            39,58

I         12547 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       2,0000000         226,71           453,42

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2591000          16,78            37,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2591000          12,51            28,26

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,4078000         276,71           112,84

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,1216000       1.645,57           200,10

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1938000         576,02           111,63

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,4078000          92,89            37,88

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           34,13      2,9402373 %

                            MATERIAL                            :          937,44     80,7499462 %

                            MAO DE OBRA                         :          188,36     16,2261057 %

                            OUTROS                              :            0,97      0,0837108 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.160,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98416   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRE    UN

                TO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, E

                XCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

C         97983 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDAD M       AS       0,5000000         505,67           252,83

                O, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

C         98414 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, D UN      AS       1,0000000       1.035,96         1.035,96

                IÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           32,63      2,5322161 %

                            MATERIAL                            :        1.107,05     85,8979343 %

                            MAO DE OBRA                         :          148,50     11,5224386 %

                            OUTROS                              :            0,61      0,0474110 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.288,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98417   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRE    UN

                TO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, E

                XCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

C         97983 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDAD M       AS       1,0000000         505,67           505,67

                O, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

C         98414 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, D UN      AS       1,0000000       1.035,96         1.035,96

                IÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           38,67      2,5087044 %

                            MATERIAL                            :        1.343,05     87,1180431 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          159,29     10,3329782 %

                            OUTROS                              :            0,62      0,0402743 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.541,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98418   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRE    UN

                TO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, E

                XCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

C         97983 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDAD M       AS       1,0000000         505,67           505,67

                O, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

C         98050 CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, M       AS       0,5000000         281,62           140,81

                 DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

C         98414 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, D UN      AS       1,0000000       1.035,96         1.035,96

                IÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           41,59      2,4725160 %

                            MATERIAL                            :        1.475,45     87,6963461 %

                            MAO DE OBRA                         :          164,78      9,7942347 %

                            OUTROS                              :            0,62      0,0369032 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.682,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98419   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRE    UN

                TO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, E

                XCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

C         97983 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDAD M       AS       1,0000000         505,67           505,67

                O, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

C         98050 CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, M       AS       1,0000000         281,62           281,62

                 DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

C         98414 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, D UN      AS       1,0000000       1.035,96         1.035,96

                IÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           44,52      2,4422257 %

                            MATERIAL                            :        1.607,82     88,1837355 %

                            MAO DE OBRA                         :          170,29      9,3399894 %

                            OUTROS                              :            0,62      0,0340494 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.823,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98420   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRE    UN

                TO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUIN

                DO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

C         98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO  UN      AS       1,0000000         711,28           711,28

                = 0,6 M. AF_12/2020

C         98414 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, D UN      AS       1,0000000       1.035,96         1.035,96

                IÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           26,63      1,5242766 %

                            MATERIAL                            :        1.547,58     88,5725093 %

                            MAO DE OBRA                         :          172,39      9,8665398 %

                            OUTROS                              :            0,64      0,0366743 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.747,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98421   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRE    UN

                TO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, I

                NCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

C         97983 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDAD M       AS       0,5000000         505,67           252,83

                O, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

C         98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO  UN      AS       1,0000000         711,28           711,28

                = 0,6 M. AF_12/2020

C         98414 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, D UN      AS       1,0000000       1.035,96         1.035,96

                IÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           32,64      1,6323363 %

                            MATERIAL                            :        1.783,62     89,1773247 %

                            MAO DE OBRA                         :          183,17      9,1583030 %

                            OUTROS                              :            0,64      0,0320360 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.000,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98422   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRE    UN

                TO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, I

                NCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

C         97983 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDAD M       AS       1,0000000         505,67           505,67

                O, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

C         98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO  UN      AS       1,0000000         711,28           711,28

                = 0,6 M. AF_12/2020

C         98414 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, D UN      AS       1,0000000       1.035,96         1.035,96

                IÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           38,69      1,7173427 %

                            MATERIAL                            :        2.019,59     89,6435127 %

                            MAO DE OBRA                         :          193,98      8,6102631 %

                            OUTROS                              :            0,65      0,0288815 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.252,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98423   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRE    UN

                TO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, I

                NCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

C         97983 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDAD M       AS       1,0000000         505,67           505,67

                O, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

C         98050 CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, M       AS       0,5000000         281,62           140,81

                 DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO  UN      AS       1,0000000         711,28           711,28

                = 0,6 M. AF_12/2020

C         98414 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, D UN      AS       1,0000000       1.035,96         1.035,96

                IÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           41,61      1,7384576 %

                            MATERIAL                            :        2.152,00     89,9013049 %

                            MAO DE OBRA                         :          199,46      8,3330545 %

                            OUTROS                              :            0,65      0,0271830 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.393,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98424   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRE    UN

                TO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, I

                NCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

C         97983 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDAD M       AS       1,0000000         505,67           505,67

                O, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

C         98050 CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, M       AS       1,0000000         281,62           281,62

                 DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

C         98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO  UN      AS       1,0000000         711,28           711,28

                = 0,6 M. AF_12/2020

C         98414 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, D UN      AS       1,0000000       1.035,96         1.035,96

                IÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           44,54      1,7574970 %

                            MATERIAL                            :        2.284,36     90,1291860 %

                            MAO DE OBRA                         :          204,98      8,0876457 %

                            OUTROS                              :            0,65      0,0256713 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.534,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98425   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENA    UN

                RIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE

                ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

C         97988 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS C UN      AS       1,0000000       2.291,64         2.291,64

                ERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,22      0,7079483 %

                            MATERIAL                            :        1.601,17     69,8695610 %

                            MAO DE OBRA                         :          672,17     29,3315375 %

                            OUTROS                              :            2,08      0,0909532 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.291,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98426   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENA    UN

                RIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE

                DE 1,50 A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

C         97988 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS C UN      AS       1,0000000       2.291,64         2.291,64

                ERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020

C         97989 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOL M       CR       0,5000000       1.240,92           620,46

                OS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,59      0,5696986 %

                            MATERIAL                            :        2.002,13     68,7518923 %

                            MAO DE OBRA                         :          891,05     30,5982523 %

                            OUTROS                              :            2,33      0,0801568 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.912,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98427   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENA    UN

                RIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE

                DE 2,00 A 2,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97988 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS C UN      AS       1,0000000       2.291,64         2.291,64

                ERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020

C         97989 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOL M       CR       1,0000000       1.240,92         1.240,92

                OS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,98      0,4808387 %

                            MATERIAL                            :        2.403,12     68,0273422 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.109,86     31,4181057 %

                            OUTROS                              :            2,60      0,0737134 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.532,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98428   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENA    UN

                RIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE

                DE 2,50 A 3,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

C         97988 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS C UN      AS       1,0000000       2.291,64         2.291,64

                ERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020

C         97989 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOL M       CR       1,0000000       1.240,92         1.240,92

                OS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

C         98051 CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS M       CR       0,5000000         705,38           352,69

                 CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           17,23      0,4436333 %

                            MATERIAL                            :        2.636,25     67,8524386 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.229,00     31,6325241 %

                            OUTROS                              :            2,77      0,0714040 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.885,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98429   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENA    UN

                RIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE

                DE 3,00 A 3,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

C         97988 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS C UN      AS       1,0000000       2.291,64         2.291,64

                ERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020

C         97989 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOL M       CR       1,0000000       1.240,92         1.240,92

                OS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

C         98051 CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS M       CR       1,0000000         705,38           705,38

                 CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           17,49      0,4128081 %

                            MATERIAL                            :        2.869,42     67,7076271 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.348,07     31,8096214 %

                            OUTROS                              :            2,96      0,0699434 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.237,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98430   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENA    UN

                RIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE

                ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/20

                18

C         97988 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS C UN      AS       1,0000000       2.291,64         2.291,64

                ERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020

C         98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO  UN      AS       1,0000000         711,28           711,28

                = 0,6 M. AF_12/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,24      0,5410237 %

                            MATERIAL                            :        2.277,93     75,8567323 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          706,64     23,5318643 %

                            OUTROS                              :            2,11      0,0703797 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.002,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98431   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENA    UN

                RIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE

                DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF

                _04/2018

C         97988 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS C UN      AS       1,0000000       2.291,64         2.291,64

                ERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020

C         97989 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOL M       CR       0,5000000       1.240,92           620,46

                OS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

C         98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO  UN      AS       1,0000000         711,28           711,28

                = 0,6 M. AF_12/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,61      0,4585495 %

                            MATERIAL                            :        2.678,88     73,9328844 %

                            MAO DE OBRA                         :          925,53     25,5433355 %

                            OUTROS                              :            2,36      0,0652306 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.623,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98432   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENA    UN

                RIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE

                DE 2,00 A 2,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF

                _04/2018

C         97988 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS C UN      AS       1,0000000       2.291,64         2.291,64

                ERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97989 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOL M       CR       1,0000000       1.240,92         1.240,92

                OS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

C         98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO  UN      AS       1,0000000         711,28           711,28

                = 0,6 M. AF_12/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           17,01      0,4008682 %

                            MATERIAL                            :        3.079,83     72,5715501 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.144,37     26,9655286 %

                            OUTROS                              :            2,63      0,0620531 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.243,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98433   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENA    UN

                RIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE

                DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF

                _04/2018

C         97988 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS C UN      AS       1,0000000       2.291,64         2.291,64

                ERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020

C         97989 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOL M       CR       1,0000000       1.240,92         1.240,92

                OS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

C         98051 CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS M       CR       0,5000000         705,38           352,69

                 CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

C         98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO  UN      AS       1,0000000         711,28           711,28

                = 0,6 M. AF_12/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           17,26      0,3755614 %

                            MATERIAL                            :        3.312,97     72,0751299 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.263,50     27,4883127 %

                            OUTROS                              :            2,80      0,0609960 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.596,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98434   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENA    UN

                RIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE

                DE 3,00 A 3,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF

                _04/2018

C         97988 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS C UN      AS       1,0000000       2.291,64         2.291,64

                ERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020

C         97989 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOL M       CR       1,0000000       1.240,92         1.240,92

                OS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

C         98051 CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS M       CR       1,0000000         705,38           705,38

                 CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

C         98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO  UN      AS       1,0000000         711,28           711,28

                = 0,6 M. AF_12/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           17,52      0,3540274 %

                            MATERIAL                            :        3.546,12     71,6498892 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.382,59     27,9355953 %

                            OUTROS                              :            2,99      0,0604881 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.949,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99240   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLD    M

                ADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1769000          97,13            17,18

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3605000          39,48            14,23

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12551 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FO UN      CR       2,0000000         307,75           615,50

                SSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA

                 DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6559000          16,78            11,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5153000          12,51             6,44

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0227000         433,50             9,84

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           14,00      2,0772437 %

                            MATERIAL                            :          634,90     94,1703639 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,28      3,7509087 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0014837 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          674,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99241   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      17,8500000           2,69            48,01

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      80,3250000           4,33           347,80

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0058000         366,19             2,12

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,6808000          16,78           313,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,6778000          12,51           183,61

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,4764000         433,50           206,51

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0523000         631,62            33,03

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       2,0978000          11,60            24,33

                            EQUIPAMENTO                         :            0,63      0,0516126 %

                            MATERIAL                            :          761,76     62,3596014 %

                            MAO DE OBRA                         :          458,72     37,5527391 %

                            OUTROS                              :            0,44      0,0360469 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.221,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99242   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS     UN

                CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUI

                NDO TAMPÃO. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0152000           6,69             0,10

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3313000           7,26             2,40

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3940000           2,54             1,00

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0349000          18,56             0,64

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1012000          97,13             9,82

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2062000          39,48             8,14

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,2356000          15,54            19,20

                NTE DA REGIAO - BRUTA
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     596,2228000           0,62           369,65

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0033000         366,19             1,20

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,5654000          16,78           294,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,8014000          12,51           172,65

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,6478000         433,50           280,82

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0754000         631,62            47,62

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       2,3260000          11,60            26,98

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      12,3619000          16,64           205,70

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,4657000         345,13           160,72

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,7540000          55,96            42,19

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,2592000       1.645,57           426,53

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,5890000          92,89            54,71

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,16      0,7349925 %

                            MATERIAL                            :        1.511,74     68,7361592 %

                            MAO DE OBRA                         :          669,39     30,4363477 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            2,03      0,0925006 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.199,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99243   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJ    M

                OLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     569,7707000           0,62           353,25

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0038000         366,19             1,39

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,8329000          16,78           299,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,0115000          12,51           175,28

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,6135000         433,50           265,95

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0377000         631,62            23,81

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,1630000          11,60            13,49

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,3770000          55,96            21,09

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,71      0,0615854 %

                            MATERIAL                            :          717,35     62,1891455 %

                            MAO DE OBRA                         :          434,95     37,7076339 %

                            OUTROS                              :            0,48      0,0416352 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.153,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99244   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      40,9500000           2,69           110,15

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0219000           6,69             0,14

                 AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4773000           7,26             3,46

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5676000           2,54             1,44

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0503000          18,56             0,93

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,7802000          15,54            27,66

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     116,1570000           4,33           502,95

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0060000         366,19             2,19

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,4454000          16,78           426,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       19,9928000          12,51           250,10

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7783000         433,50           337,39

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,1951000         156,26            30,48

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,3976000          55,71            22,15

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1200000         631,62            75,79

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,8126000          11,60            55,82

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      25,8984000          16,64           430,94

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,9756000         345,13           336,70

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,6416000       1.240,81           796,10

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,1088000          92,89           102,99

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           43,86      1,2011484 %

                            MATERIAL                            :        2.550,93     69,8587500 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.053,23     28,8434828 %

                            OUTROS                              :            3,52      0,0966188 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.651,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99246   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLD    M

                ADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020

I         12563 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       2,0000000         425,67           851,34

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8306000          16,78            13,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6526000          12,51             8,16

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0310000         433,50            13,43

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,2265000         156,26            35,39

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,4617000          55,71            25,72

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           33,15      3,4978316 %

                            MATERIAL                            :          882,53     93,0950799 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           32,27      3,4049782 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0021103 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          947,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99247   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      20,4750000           2,69            55,07

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      92,1375000           4,33           398,95

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0067000         366,19             2,45

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,4280000          16,78           359,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,8363000          12,51           210,62

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,5464000         433,50           236,86

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0600000         631,62            37,89

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       2,4063000          11,60            27,91

                            EQUIPAMENTO                         :            0,71      0,0510424 %

                            MATERIAL                            :          866,89     62,2767794 %

                            MAO DE OBRA                         :          523,90     37,6369518 %

                            OUTROS                              :            0,49      0,0352264 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.391,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99248   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS     UN

                CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUI

                NDO TAMPÃO. AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0176000           6,69             0,11

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3836000           7,26             2,78

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,4562000           2,54             1,15

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0404000          18,56             0,74

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1316000          97,13            12,78

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2681000          39,48            10,58

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,4307000          15,54            22,23

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     804,3794000           0,62           498,71

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0037000         366,19             1,35

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       20,7282000          16,78           347,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,2864000          12,51           203,74

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7818000         433,50           338,91

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,8602000         631,62           543,31

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       2,9075000          11,60            33,72
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      16,5738000          16,64           275,78

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,6244000         345,13           215,49

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,9425000          55,96            52,74

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,3829000       1.645,57           630,08

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,7389000          92,89            68,63

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           21,83      0,6548277 %

                            MATERIAL                            :        2.325,23     69,7184242 %

                            MAO DE OBRA                         :          984,65     29,5234175 %

                            OUTROS                              :            3,44      0,1033306 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.335,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99249   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJ    M

                OLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     712,2133000           0,62           441,57

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0046000         366,19             1,68

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,0195000          16,78           369,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,3010000          12,51           216,43

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7090000         433,50           307,35

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0471000         631,62            29,74

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,4538000          11,60            16,86

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,4712000          55,96            26,36

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,84      0,0596230 %

                            MATERIAL                            :          872,98     61,9363312 %

                            MAO DE OBRA                         :          535,09     37,9642971 %

                            OUTROS                              :            0,56      0,0397487 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.409,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99252   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      25,2000000           2,69            67,78

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0143000           6,69             0,09

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3108000           7,26             2,25

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3696000           2,54             0,93

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0328000          18,56             0,60

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0993000          97,13             9,64

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2024000          39,48             7,99

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,1592000          15,54            18,01

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      54,3233000           4,33           235,21

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0038000         366,19             1,39

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,9453000          16,78           250,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,7428000          12,51           146,90

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,4057000         433,50           175,87

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0738000         631,62            46,61

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       2,9616000          11,60            34,35

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      12,6004000          16,64           209,67

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,4747000         345,13           163,83

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,2516000       1.240,81           312,18

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,6348000          92,89            58,96

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,00      0,8510683 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.284,62     68,3216997 %

                            MAO DE OBRA                         :          577,89     30,7355129 %

                            OUTROS                              :            1,72      0,0917191 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.880,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99254   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      12,6000000           2,69            33,89

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      56,7000000           4,33           245,51

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0041000         366,19             1,50

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,1865000          16,78           221,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,3608000          12,51           129,61

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,3363000         433,50           145,78

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0369000         631,62            23,30

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,4808000          11,60            17,17

                            EQUIPAMENTO                         :            0,43      0,0488741 %

                            MATERIAL                            :          551,55     62,6260218 %

                            MAO DE OBRA                         :          328,40     37,2887327 %

                            OUTROS                              :            0,32      0,0363714 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          880,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99256   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLU

                INDO TAMPÃO. AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      46,2000000           2,69           124,27

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0245000           6,69             0,16

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5328000           7,26             3,86

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6336000           2,54             1,60

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,5620000          18,56            10,43

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,9872000          15,54            30,88

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     139,8076000           4,33           605,36

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0071000         366,19             2,59

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,4944000          16,78           494,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,1742000          12,51           289,90

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,9186000         433,50           398,21

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,2301000         156,26            35,95

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,4689000          55,71            26,12

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1354000         631,62            85,52

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       5,4296000          11,60            62,98

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      30,6944000          16,64           510,75

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,1563000         345,13           399,07

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,7841000       1.240,81           972,91

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,2768000          92,89           118,60

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           51,56      1,1960304 %

                            MATERIAL                            :        3.024,48     70,1527062 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.231,06     28,5545582 %

                            OUTROS                              :            4,16      0,0967052 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.311,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99259   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      30,4500000           2,69            81,91

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0168000           6,69             0,11

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3663000           7,26             2,65

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,4356000           2,54             1,10

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0386000          18,56             0,71

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1251000          97,13            12,15

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2549000          39,48            10,06

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,3662000          15,54            21,23

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      70,3556000           4,33           304,63

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0048000         366,19             1,75

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,6419000          16,78           312,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,6472000          12,51           183,23

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,5177000         433,50           224,42

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0892000         631,62            56,34

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,5786000          11,60            41,51

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      16,3064000          16,64           271,33

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,6143000         345,13           212,01

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,3566000       1.240,81           442,47

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,7728000          92,89            71,78

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           20,10      0,8415665 %

                            MATERIAL                            :        1.640,00     68,6359156 %

                            MAO DE OBRA                         :          727,07     30,4293835 %

                            OUTROS                              :            2,22      0,0931344 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.389,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99261   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      15,2250000           2,69            40,95

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      68,5125000           4,33           296,65

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0050000         366,19             1,83

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       15,9336000          16,78           267,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,5193000          12,51           156,61

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,4063000         433,50           176,13

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0446000         631,62            28,17

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,7893000          11,60            20,75

                            EQUIPAMENTO                         :            0,53      0,0504641 %

                            MATERIAL                            :          656,65     62,4698883 %

                            MAO DE OBRA                         :          393,57     37,4434658 %

                            OUTROS                              :            0,38      0,0361818 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.051,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99263   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      23,1000000           2,69            62,13

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     103,9500000           4,33           450,10

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0076000         366,19             2,78

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       24,1752000          16,78           405,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,9948000          12,51           237,62

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,6165000         433,50           267,25

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0677000         631,62            42,76

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       2,7148000          11,60            31,49

                            EQUIPAMENTO                         :            0,80      0,0512347 %

                            MATERIAL                            :          972,04     62,2118047 %

                            MAO DE OBRA                         :          589,07     37,7017368 %

                            OUTROS                              :            0,55      0,0352238 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.562,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99265   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      35,7000000           2,69            96,03

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0194000           6,69             0,12

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4218000           7,26             3,06



de870 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5016000           2,54             1,27

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0445000          18,56             0,82

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1509000          97,13            14,65

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3075000          39,48            12,14

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,5732000          15,54            24,44

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      86,3878000           4,33           374,05

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0055000         366,19             2,01

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,3385000          16,78           374,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,5517000          12,51           219,57

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,6296000         433,50           272,93

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1046000         631,62            66,06

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,1956000          11,60            48,66

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      20,0124000          16,64           333,00

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,7539000         345,13           260,19

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,4616000       1.240,81           572,75

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,9108000          92,89            84,60

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           24,16      0,8337742 %

                            MATERIAL                            :        1.995,15     68,8360015 %

                            MAO DE OBRA                         :          876,34     30,2358152 %

                            OUTROS                              :            2,73      0,0944091 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.898,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99266   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      17,8500000           2,69            48,01

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      80,3250000           4,33           347,80

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0058000         366,19             2,12

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,6808000          16,78           313,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,6778000          12,51           183,61

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,4764000         433,50           206,51

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0523000         631,62            33,03

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       2,0978000          11,60            24,33

                            EQUIPAMENTO                         :            0,63      0,0516126 %

                            MATERIAL                            :          761,76     62,3596014 %

                            MAO DE OBRA                         :          458,72     37,5527391 %

                            OUTROS                              :            0,44      0,0360469 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.221,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99267   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      40,9500000           2,69           110,15

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0219000           6,69             0,14

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7443000           7,26             5,40

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5676000           2,54             1,44

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0503000          18,56             0,93

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1767000          97,13            17,16

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3600000          39,48            14,21

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,7802000          15,54            27,66

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     102,4201000           4,33           443,47
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0065000         366,19             2,38

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,0350000          16,78           436,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       20,4561000          12,51           255,90

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7416000         433,50           321,48

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1200000         631,62            75,79

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,8126000          11,60            55,82

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      23,7184000          16,64           394,67

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,8935000         345,13           308,37

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,5666000       1.240,81           703,04

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,0488000          92,89            97,42

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           28,27      0,8292692 %

                            MATERIAL                            :        2.352,42     68,9960288 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.025,57     30,0800460 %

                            OUTROS                              :            3,22      0,0946560 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.409,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99268   POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO    UN

                 INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0739000          97,13             7,17

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1505000          39,48             5,94

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      11,7802000           0,62             7,30

I         43423 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000          83,29            83,29

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M

I         43441 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000         178,48           178,48

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5245000          16,78             8,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4121000          12,51             5,15

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0290000         433,50            12,57

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,2535000          92,89            23,54

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,22      2,0225161 %

                            MATERIAL                            :          349,99     86,0419286 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,32     11,8813588 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,22      0,0541965 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          406,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99269   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      20,4750000           2,69            55,07

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      92,1375000           4,33           398,95

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0067000         366,19             2,45

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,4280000          16,78           359,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,8363000          12,51           210,62

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,5464000         433,50           236,86

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0600000         631,62            37,89

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       2,4063000          11,60            27,91

                            EQUIPAMENTO                         :            0,71      0,0510424 %

                            MATERIAL                            :          866,89     62,2767794 %

                            MAO DE OBRA                         :          523,90     37,6369518 %

                            OUTROS                              :            0,49      0,0352264 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.391,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99270   POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO    UN

                 INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1177000          97,13            11,43

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2398000          39,48             9,46

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      11,7802000           0,62             7,30

I         12532 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       2,0000000         128,46           256,92

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

I         43441 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000         178,48           178,48

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6876000          16,78            11,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5403000          12,51             6,75

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0039000         433,50             1,69

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,2535000          92,89            23,54

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           11,69      2,0109500 %

                            MATERIAL                            :          516,53     88,8089255 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,19      9,1456905 %

                            OUTROS                              :            0,20      0,0344340 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          581,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99271   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      51,4500000           2,69           138,40

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0270000           6,69             0,18

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5883000           7,26             4,27

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6996000           2,54             1,77

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0620000          18,56             1,15

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,1942000          15,54            34,09

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     163,4581000           4,33           707,77

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0077000         366,19             2,81

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       33,5434000          16,78           562,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,3555000          12,51           329,70

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,0590000         433,50           459,07

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,2650000         156,26            41,40

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,5401000          55,71            30,08

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1507000         631,62            95,18

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       6,0466000          11,60            70,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      35,4904000          16,64           590,56

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,3370000         345,13           461,43

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,9266000       1.240,81         1.149,73

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,4448000          92,89           134,20

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           59,24      1,1964293 %

                            MATERIAL                            :        3.479,24     70,2594626 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.408,66     28,4465644 %

                            OUTROS                              :            4,83      0,0975437 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.951,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99272   POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICO    UN

                S MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO.

                 AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0104000           6,69             0,06

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2267000           7,26             1,64

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2695000           2,54             0,68

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0239000          18,56             0,44
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0118000          97,13             1,14

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0241000          39,48             0,95

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,8454000          15,54            13,13

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     186,0851000           0,62           115,37

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0015000         366,19             0,54

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,1527000          16,78           120,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,6200000          12,51            70,30

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,2916000         433,50           126,40

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0377000         631,62            23,81

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,1630000          11,60            13,49

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS       5,7871000          16,64            96,29

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,2180000         345,13            75,23

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,3770000          55,96            21,09

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,3402000          92,89            31,60

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,80      0,6105877 %

                            MATERIAL                            :          527,08     66,9989422 %

                            MAO DE OBRA                         :          254,11     32,3012402 %

                            OUTROS                              :            0,70      0,0892299 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          786,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99273   POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICO    UN

                S MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃ

                O. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0104000           6,69             0,06

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2267000           7,26             1,64

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2695000           2,54             0,68

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0239000          18,56             0,44

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0118000          97,13             1,14

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0241000          39,48             0,95

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,8454000          15,54            13,13

                NTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     341,6474000           0,62           211,82

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0026000         366,19             0,95

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,1180000          16,78           203,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,5213000          12,51           119,11

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,5169000         433,50           224,07

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0377000         631,62            23,81

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,1630000          11,60            13,49

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS       5,7871000          16,64            96,29

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,2180000         345,13            75,23

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,3770000          55,96            21,09

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,3402000          92,89            31,60

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,07      0,4553881 %

                            MATERIAL                            :          734,43     65,9655851 %

                            MAO DE OBRA                         :          372,98     33,5007289 %

                            OUTROS                              :            0,87      0,0782979 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.113,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99274   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      46,2000000           2,69           124,27

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0245000           6,69             0,16

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5328000           7,26             3,86

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6336000           2,54             1,60

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0562000          18,56             1,04

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,9872000          15,54            30,88

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     118,4523000           4,33           512,89

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0072000         366,19             2,63

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,7316000          16,78           498,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,3605000          12,51           292,23

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,8535000         433,50           369,99

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,2024000         156,26            31,62

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,4126000          55,71            22,98

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1354000         631,62            85,52

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       5,4296000          11,60            62,98
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      27,4244000          16,64           456,34

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,0331000         345,13           356,55

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,6716000       1.240,81           833,32

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,1868000          92,89           110,24

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           45,98      1,1686717 %

                            MATERIAL                            :        2.710,71     68,8833826 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.174,78     29,8534639 %

                            OUTROS                              :            3,71      0,0944818 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.935,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99275   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,     UN

                DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2

                020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2377000          97,13            23,08

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,4845000          39,48            19,12

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      31,3274000           0,62            19,42

I         12544 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         168,57           168,57

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

I         43442 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         237,98           237,98

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1506000          16,78            19,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9041000          12,51            11,31

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0569000         433,50            24,66

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97739 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0662000       2.056,12           136,11

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,4152000          92,89            38,56

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           23,38      3,0270803 %

                            MATERIAL                            :          618,89     80,1009028 %

                            MAO DE OBRA                         :          129,68     16,7851213 %

                            OUTROS                              :            0,67      0,0868956 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          772,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99276   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      25,7250000           2,69            69,20

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     115,7625000           4,33           501,25



de885 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0084000         366,19             3,07

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,9224000          16,78           451,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,1533000          12,51           264,62

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,6866000         433,50           297,64

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0754000         631,62            47,62

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,0233000          11,60            35,07

                            EQUIPAMENTO                         :            0,88      0,0508100 %

                            MATERIAL                            :        1.077,22     62,1626617 %

                            MAO DE OBRA                         :          654,19     37,7513077 %

                            OUTROS                              :            0,61      0,0352206 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.732,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99277   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      23,1000000           2,69            62,13

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     103,9500000           4,33           450,10

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0076000         366,19             2,78

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       24,1752000          16,78           405,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       18,9948000          12,51           237,62

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,6165000         433,50           267,25

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0677000         631,62            42,76

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       2,7148000          11,60            31,49

                            EQUIPAMENTO                         :            0,80      0,0512347 %

                            MATERIAL                            :          972,04     62,2118047 %

                            MAO DE OBRA                         :          589,07     37,7017368 %

                            OUTROS                              :            0,55      0,0352238 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.562,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99278   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLD    M

                ADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1309000          97,13            12,71

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2668000          39,48            10,53

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12544 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       2,0000000         168,57           337,14

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4628000          16,78             7,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3637000          12,51             4,54

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0138000         433,50             5,98

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           10,33      2,7296990 %

                            MATERIAL                            :          350,24     92,4926671 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,09      4,7776339 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          378,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99279   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      51,4500000           2,69           138,40

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0270000           6,69             0,18

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5883000           7,26             4,27

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6996000           2,54             1,77

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0620000          18,56             1,15

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,1942000          15,54            34,09

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     134,4846000           4,33           582,31

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0081000         366,19             2,96

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       33,4282000          16,78           560,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,2650000          12,51           328,57

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,9655000         433,50           418,54

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,2282000         156,26            35,65

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,4650000          55,71            25,90

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1507000         631,62            95,18

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       6,0466000          11,60            70,14

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      31,1304000          16,64           518,00

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,1727000         345,13           404,73

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,7766000       1.240,81           963,61

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,3248000          92,89           123,06

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           51,77      1,1642792 %

                            MATERIAL                            :        3.066,65     68,9656261 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.323,99     29,7752125 %

                            OUTROS                              :            4,21      0,0948822 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.446,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99280   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS     UN

                CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUI

                NDO TAMPÃO. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0120000           6,69             0,08

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2615000           7,26             1,89

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3110000           2,54             0,78
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0276000          18,56             0,51

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0688000          97,13             6,68

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1402000          39,48             5,53

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,9755000          15,54            15,15

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     381,1866000           0,62           236,33

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0026000         366,19             0,95

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,2743000          16,78           222,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,4298000          12,51           130,47

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,5109000         433,50           221,47

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0503000         631,62            31,77

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,5507000          11,60            17,98

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS       7,7048000          16,64           128,20

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,2903000         345,13           100,19

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,5027000          55,96            28,13

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,1272000       1.645,57           209,31

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,4156000          92,89            38,60

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           10,94      0,7439705 %

                            MATERIAL                            :          987,37     67,1092793 %

                            MAO DE OBRA                         :          471,66     32,0581823 %

                            OUTROS                              :            1,30      0,0885679 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.471,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99281   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      25,7250000           2,69            69,20

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     115,7625000           4,33           501,25

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0084000         366,19             3,07

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,9224000          16,78           451,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,1533000          12,51           264,62

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,6866000         433,50           297,64

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0754000         631,62            47,62

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,0233000          11,60            35,07

                            EQUIPAMENTO                         :            0,88      0,0508100 %

                            MATERIAL                            :        1.077,22     62,1626617 %

                            MAO DE OBRA                         :          654,19     37,7513077 %

                            OUTROS                              :            0,61      0,0352206 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.732,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99282   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      28,3500000           2,69            76,26

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     127,5750000           4,33           552,39

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0093000         366,19             3,40

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,9060000          16,78           501,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,4976000          12,51           293,95

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7821000         433,50           339,04

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0831000         631,62            52,48

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,3318000          11,60            38,64

                            EQUIPAMENTO                         :            1,02      0,0531355 %

                            MATERIAL                            :        1.193,28     62,1284422 %

                            MAO DE OBRA                         :          725,68     37,7829987 %

                            OUTROS                              :            0,68      0,0354236 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.920,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99283   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJ    M

                OLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     379,8471000           0,62           235,50

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0027000         366,19             0,98

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,2507000          16,78           205,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,6255000          12,51           120,41

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,4863000         433,50           210,81

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0251000         631,62            15,85

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       0,7753000          11,60             8,99

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,2513000          55,96            14,06

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,55      0,0677682 %

                            MATERIAL                            :          509,84     62,7755395 %

                            MAO DE OBRA                         :          301,40     37,1111028 %

                            OUTROS                              :            0,37      0,0455895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          812,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99284   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLU

                INDO TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      56,7000000           2,69           152,52

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0296000           6,69             0,19

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6438000           7,26             4,67

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7656000           2,54             1,94
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0679000          18,56             1,26

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,4012000          15,54            37,31

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     187,1087000           4,33           810,18

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0086000         366,19             3,14

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,5924000          16,78           630,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,5369000          12,51           369,50

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,1994000         433,50           519,93

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,3000000         156,26            46,87

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,6114000          55,71            34,06

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1661000         631,62           104,91

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       6,6636000          11,60            77,29

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      40,2864000          16,64           670,36

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,5177000         345,13           523,80

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,0691000       1.240,81         1.326,54

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018



de894 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,6128000          92,89           149,81

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           66,94      1,1948948 %

                            MATERIAL                            :        3.943,41     70,3893248 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.586,44     28,3179350 %

                            OUTROS                              :            5,48      0,0978454 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.602,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99285   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,     UN

                DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/201

                8

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2818000          97,13            27,37

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,9478000          39,48            37,41

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      63,8450000           0,62            39,58

I         12547 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         226,71           226,71

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

I         43443 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         312,35           312,35

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTUR

                A DE 0,50 M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2591000          16,78            37,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2591000          12,51            28,26

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1938000         433,50            84,01

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,1216000       1.645,57           200,10

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,4078000          92,89            37,88

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           33,90      3,0649952 %

                            MATERIAL                            :          901,46     81,4995292 %

                            MAO DE OBRA                         :          170,05     15,3747916 %

                            OUTROS                              :            0,67      0,0606840 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.106,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99286   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      56,7000000           2,69           152,52

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0270000           6,69             0,18

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5883000           7,26             4,27

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6996000           2,54             1,77

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0620000          18,56             1,15

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,1942000          15,54            34,09

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     150,5168000           4,33           651,73
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0090000         366,19             3,29

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,1247000          16,78           622,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,1694000          12,51           364,90

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,0774000         433,50           467,05

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,2540000         156,26            39,69

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,5176000          55,71            28,83

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1661000         631,62           104,91

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       6,6636000          11,60            77,29

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      34,8364000          16,64           579,67

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,3124000         345,13           452,94

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,8816000       1.240,81         1.093,89

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,4628000          92,89           135,87

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           57,60      1,1626848 %

                            MATERIAL                            :        3.418,69     69,0057913 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.473,19     29,7364540 %

                            OUTROS                              :            4,70      0,0950699 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.954,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99287   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      61,9500000           2,69           166,64

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0321000           6,69             0,21

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6993000           7,26             5,07

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8316000           2,54             2,11

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0737000          18,56             1,36

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,6082000          15,54            40,53

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     281,3236000           4,33         1.218,13

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0093000         366,19             3,40

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       41,9945000          16,78           704,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,9956000          12,51           412,77

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,5265000         433,50           661,73

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,4160000         156,26            65,00

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,8477000          55,71            47,22

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1815000         631,62           114,63

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       7,2806000          11,60            84,45

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      51,6224000          16,64           858,99

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,9447000         345,13           671,17

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,4366000       1.240,81         1.782,54

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,9608000          92,89           182,13

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           89,67      1,2524649 %

                            MATERIAL                            :        5.164,49     72,1303103 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.898,70     26,5184160 %

                            OUTROS                              :            7,07      0,0988088 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.159,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99288   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLD    M

                ADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1523000          97,13            14,79

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3103000          39,48            12,25

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12547 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       2,0000000         226,71           453,42

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5562000          16,78             9,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,3700000          12,51            54,66

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0181000         433,50             7,84

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           12,05      2,1825756 %

                            MATERIAL                            :          479,68     86,8520197 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,55     10,9635935 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0018112 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          552,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99289   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      28,3500000           2,69            76,26

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     127,5750000           4,33           552,39

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0093000         366,19             3,40

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,3118000          16,78           391,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,6695000          12,51           371,16

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7566000         433,50           327,98

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0831000         631,62            52,48

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,3318000          11,60            38,64

                            EQUIPAMENTO                         :            1,00      0,0533290 %

                            MATERIAL                            :        1.181,60     62,9794952 %

                            MAO DE OBRA                         :          692,90     36,9319787 %

                            OUTROS                              :            0,66      0,0351971 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.876,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99290   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLU

                INDO TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      35,7000000           2,69            96,03

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0194000           6,69             0,12

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,4218000           7,26             3,06

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5016000           2,54             1,27

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0445000          18,56             0,82

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1601000          97,13            15,55

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3263000          39,48            12,88

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014



de901 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,5732000          15,54            24,44

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      92,5065000           4,33           400,55

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0051000         366,19             1,86

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,3964000          16,78           359,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,8114000          12,51           210,31

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,6379000         433,50           276,52

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1046000         631,62            66,06

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,1956000          11,60            48,66

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      21,1024000          16,64           351,14

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,7950000         345,13           274,37

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,4991000       1.240,81           619,28

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,9408000          92,89            87,39

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           25,38      0,8498469 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        2.082,76     69,7381318 %

                            MAO DE OBRA                         :          875,54     29,3163632 %

                            OUTROS                              :            2,85      0,0956581 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.986,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99291   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      28,3500000           2,69            76,26

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     127,5750000           4,33           552,39

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0093000         366,19             3,40

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,6695000          16,78           497,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,3118000          12,51           291,63

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7566000         433,50           327,98

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0831000         631,62            52,48

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,3318000          11,60            38,64

                            EQUIPAMENTO                         :            1,00      0,0525682 %

                            MATERIAL                            :        1.182,29     62,1172377 %

                            MAO DE OBRA                         :          719,36     37,7954991 %

                            OUTROS                              :            0,66      0,0346950 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.903,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99292   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS     UN

                CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIND

                O TAMPÃO. AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0136000           6,69             0,09

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2964000           7,26             2,15

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,3525000           2,54             0,89

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0312000          18,56             0,57

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0838000          97,13             8,13

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1709000          39,48             6,74

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,1055000          15,54            17,17

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     492,0421000           0,62           305,06

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0030000         366,19             1,09

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       15,6636000          16,78           262,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,3072000          12,51           153,96

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,5825000         433,50           252,51

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0628000         631,62            39,66

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9384000          11,60            22,48
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS       9,8963000          16,64           164,67

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,3728000         345,13           128,66

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,6283000          55,96            35,15

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,1885000       1.645,57           310,18

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,4986000          92,89            46,31

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           13,37      0,7294959 %

                            MATERIAL                            :        1.244,66     67,9092888 %

                            MAO DE OBRA                         :          573,13     31,2709853 %

                            OUTROS                              :            1,65      0,0902300 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.832,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99293   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJ    M

                OLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     474,8089000           0,62           294,38

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0032000         366,19             1,17

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       15,0418000          16,78           252,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,8185000          12,51           147,84

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,5499000         433,50           238,38

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



de905 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0314000         631,62            19,83

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       0,9692000          11,60            11,24

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,3142000          55,96            17,58

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,62      0,0631287 %

                            MATERIAL                            :          613,59     62,4312713 %

                            MAO DE OBRA                         :          368,19     37,4628354 %

                            OUTROS                              :            0,42      0,0427646 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          982,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99294   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      61,9500000           2,69           166,64

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     210,7593000           4,33           912,58

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0094000         366,19             3,44

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       41,6415000          16,78           698,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,7183000          12,51           409,30

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,3397000         433,50           580,75

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,3350000         156,26            52,34

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,6827000          55,71            38,03

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1815000         631,62           114,63

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       7,2806000          11,60            84,45

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      45,0824000          16,64           750,17

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,6983000         345,13           586,13

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,2116000       1.240,81         1.503,36

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,7808000          92,89           165,41

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           74,65      1,2035113 %

                            MATERIAL                            :        4.358,19     70,2574385 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.764,19     28,4401846 %

                            OUTROS                              :            6,13      0,0988656 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.203,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99296   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      30,9750000           2,69            83,32

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     139,3875000           4,33           603,54

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0101000         366,19             3,69

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,6532000          16,78           547,92
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,6561000          12,51           320,95

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,8521000         433,50           369,38

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0908000         631,62            57,35

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,6403000          11,60            42,22

                            EQUIPAMENTO                         :            1,10      0,0526318 %

                            MATERIAL                            :        1.298,34     62,0902494 %

                            MAO DE OBRA                         :          790,87     37,8217120 %

                            OUTROS                              :            0,74      0,0354068 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.091,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99297   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      30,9750000           2,69            83,32

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     139,3875000           4,33           603,54

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0101000         366,19             3,69

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,6124000          16,78           547,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,6241000          12,51           320,55

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,8477000         433,50           367,47

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0908000         631,62            57,35

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,6403000          11,60            42,22

                            EQUIPAMENTO                         :            1,09      0,0522283 %

                            MATERIAL                            :        1.296,44     62,0884625 %

                            MAO DE OBRA                         :          789,78     37,8238515 %

                            OUTROS                              :            0,74      0,0354577 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.088,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99298   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLU

                INDO TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      67,2000000           2,69           180,76

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0347000           6,69             0,23

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7548000           7,26             5,47

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8976000           2,54             2,27

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0796000          18,56             1,47

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,8152000          15,54            43,74

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     325,3429000           4,33         1.408,73

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0097000         366,19             3,55

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       46,7484000          16,78           784,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       36,7309000          12,51           459,50

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,7316000         433,50           750,64

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,4694000         156,26            73,34

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,9565000          55,71            53,28

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1969000         631,62           124,36

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       7,8976000          11,60            91,61

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      58,5984000          16,64           975,07

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       2,2075000         345,13           761,87

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,6541000       1.240,81         2.052,42

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       2,1888000          92,89           203,31

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          101,13      1,2465572 %

                            MATERIAL                            :        5.870,36     72,3550336 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.133,71     26,2992330 %

                            OUTROS                              :            8,04      0,0991762 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.113,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99299   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      33,6000000           2,69            90,38

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     151,2000000           4,33           654,69
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0110000         366,19             4,02

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       35,4004000          16,78           594,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       27,8146000          12,51           347,96

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,9222000         433,50           399,77

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0984000         631,62            62,15

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,9488000          11,60            45,80

                            EQUIPAMENTO                         :            1,20      0,0530881 %

                            MATERIAL                            :        1.403,45     62,0592023 %

                            MAO DE OBRA                         :          856,00     37,8518751 %

                            OUTROS                              :            0,81      0,0358345 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.261,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99300   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      72,4500000           2,69           194,89

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0372000           6,69             0,24

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,8103000           7,26             5,88

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9636000           2,54             2,44

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0854000          18,56             1,58

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0222000          15,54            46,96

                NTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     369,3621000           4,33         1.599,33

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0106000         366,19             3,88

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       51,5023000          16,78           864,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       40,4661000          12,51           506,23

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,9367000         433,50           839,55

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,5228000         156,26            81,69

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       1,0654000          55,71            59,35

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,2123000         631,62           134,09

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       8,5146000          11,60            98,76

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      65,5744000          16,64         1.091,15

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       2,4703000         345,13           852,57

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,8716000       1.240,81         2.322,29

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       2,4168000          92,89           224,49

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :          112,58      1,2417637 %

                            MATERIAL                            :        6.576,39     72,5327739 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.368,78     26,1259976 %

                            OUTROS                              :            9,01      0,0994648 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.066,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99301   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      46,2000000           2,69           124,27

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0245000           6,69             0,16

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5328000           7,26             3,86

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6336000           2,54             1,60

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0562000          18,56             1,04

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2650000          97,13            25,73

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,5400000          39,48            21,31

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,9872000          15,54            30,88

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     150,8690000           4,33           653,26

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0068000         366,19             2,49

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,8975000          16,78           501,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,4909000          12,51           293,87

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,9481000         433,50           411,00

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1354000         631,62            85,52

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       5,4296000          11,60            62,98

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      31,7844000          16,64           528,89

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,1974000         345,13           413,25

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,8216000       1.240,81         1.019,44

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,3068000          92,89           121,38

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           39,38      0,8871431 %

                            MATERIAL                            :        3.133,99     70,5881558 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.262,11     28,4271831 %

                            OUTROS                              :            4,32      0,0975180 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.439,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99302   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020



de914 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      36,2250000           2,69            97,44

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     163,0125000           4,33           705,84

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0119000         366,19             4,35

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       38,1884000          16,78           640,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       30,0051000          12,51           375,36

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,9966000         433,50           432,02

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1061000         631,62            67,01

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,2573000          11,60            49,38

                            EQUIPAMENTO                         :            1,27      0,0521830 %

                            MATERIAL                            :        1.510,49     62,0353860 %

                            MAO DE OBRA                         :          922,25     37,8766836 %

                            OUTROS                              :            0,87      0,0357474 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.434,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99303   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      67,2000000           2,69           180,76

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0347000           6,69             0,23

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7548000           7,26             5,47

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8976000           2,54             2,27

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0796000          18,56             1,47
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,8152000          15,54            43,74

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     341,8879000           4,33         1.480,37

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0097000         366,19             3,55

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       47,1008000          16,78           790,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,0078000          12,51           462,96

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,7708000         433,50           767,64

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,4786000         156,26            74,78

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,9753000          55,71            54,33

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1969000         631,62           124,36

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       7,8976000          11,60            91,61

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      59,6884000          16,64           993,21

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       2,2486000         345,13           776,05

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,6916000       1.240,81         2.098,95

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       2,2188000          92,89           206,10

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          103,02      1,2420064 %

                            MATERIAL                            :        6.021,54     72,5887658 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.162,65     26,0705390 %

                            OUTROS                              :            8,18      0,0986888 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.295,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99304   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      33,6000000           2,69            90,38

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     151,2000000           4,33           654,69

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0110000         366,19             4,02

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       35,4412000          16,78           594,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       27,8466000          12,51           348,36

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,9266000         433,50           401,68

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0984000         631,62            62,15

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,9488000          11,60            45,80

                            EQUIPAMENTO                         :            1,21      0,0534605 %

                            MATERIAL                            :        1.405,34     62,0606625 %

                            MAO DE OBRA                         :          857,10     37,8500894 %

                            OUTROS                              :            0,81      0,0357876 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.264,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99305   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      72,4500000           2,69           194,89

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0372000           6,69             0,24

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,8103000           7,26             5,88

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9636000           2,54             2,44

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0855400          18,56             1,58

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0222000          15,54            46,96

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     395,4228000           4,33         1.712,18

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0106000         366,19             3,88

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       52,2072000          16,78           876,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       41,0200000          12,51           513,16

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       2,0058000         433,50           869,51

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,5412000         156,26            84,56

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       1,1029000          55,71            61,44

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,2123000         631,62           134,09

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       8,5146000          11,60            98,76
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      67,7544000          16,64         1.127,43

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       2,5524000         345,13           880,90

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,9466000       1.240,81         2.415,36

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       2,4768000          92,89           230,06

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          116,33      1,2380500 %

                            MATERIAL                            :        6.844,56     72,8410637 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.426,32     25,8215011 %

                            OUTROS                              :            9,33      0,0993852 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.396,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99306   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      36,2250000           2,69            97,44

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     163,0125000           4,33           705,84

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0119000         366,19             4,35

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       38,1884000          16,78           640,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       30,0051000          12,51           375,36

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,9966000         433,50           432,02

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1061000         631,62            67,01

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,2573000          11,60            49,38

                            EQUIPAMENTO                         :            1,27      0,0521830 %

                            MATERIAL                            :        1.510,49     62,0353860 %

                            MAO DE OBRA                         :          922,25     37,8766836 %

                            OUTROS                              :            0,87      0,0357474 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.434,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99307   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      23,1000000           2,69            62,13

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     103,9500000           4,33           450,10

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0076000         366,19             2,78

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       24,3709000          16,78           408,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,1000000          12,51           288,98

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,6376000         433,50           276,39

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0677000         631,62            42,76

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       2,7148000          11,60            31,49

                            EQUIPAMENTO                         :            0,83      0,0510684 %

                            MATERIAL                            :          991,36     60,9597176 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          633,50     38,9547582 %

                            OUTROS                              :            0,56      0,0344558 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.626,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99308   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      77,7000000           2,69           209,01

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0398000           6,69             0,26

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,8658000           7,26             6,28

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0296000           2,54             2,61

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0913000          18,56             1,69

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,0229200          15,54            46,97

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     448,9577000           4,33         1.943,98

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0114000         366,19             4,17

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       57,3136000          16,78           961,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       45,0321000          12,51           563,35

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       2,2408000         433,50           971,38

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,6038000         156,26            94,34

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       1,2305000          55,71            68,55

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,2277000         631,62           143,81

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       9,1316000          11,60           105,92

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      75,8204000          16,64         1.261,65

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       2,8563000         345,13           985,79

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       2,2016000       1.240,81         2.731,76

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       2,7348000          92,89           254,03

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          129,67      1,2356782 %

                            MATERIAL                            :        7.664,43     73,0329593 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.689,90     25,6316834 %

                            OUTROS                              :           10,46      0,0996791 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.494,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99309   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      38,8500000           2,69           104,50

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     174,8250000           4,33           756,99

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0127000         366,19             4,65

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       40,9763000          16,78           687,58
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,1957000          12,51           402,76

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,0711000         433,50           464,32

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1138000         631,62            71,87

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,5658000          11,60            52,96

                            EQUIPAMENTO                         :            1,38      0,0529305 %

                            MATERIAL                            :        1.617,50     62,0131254 %

                            MAO DE OBRA                         :          988,50     37,8982736 %

                            OUTROS                              :            0,93      0,0356705 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.608,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99310   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLU

                INDO TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      77,7000000           2,69           209,01

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,3980000           6,69             2,66

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,8658000           7,26             6,28

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0296000           2,54             2,61

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0913000          18,56             1,69

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,2292000          15,54            50,18

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     465,5028000           4,33         2.015,62

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0114000         366,19             4,17

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       57,6661000          16,78           967,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       45,3091000          12,51           566,81

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       2,2801000         433,50           988,42

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,6130000         156,26            95,78

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       1,2492000          55,71            69,59

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,2277000         631,62           143,81

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       9,1316000          11,60           105,92

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      76,9104000          16,64         1.279,78

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       2,8974000         345,13           999,97

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       2,2391000       1.240,81         2.778,29

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       2,7648000          92,89           256,82

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          131,57      1,2316798 %

                            MATERIAL                            :        7.821,13     73,2162405 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        2.718,91     25,4526524 %

                            OUTROS                              :           10,62      0,0994273 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.682,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99311   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      38,8500000           2,69           104,50

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     174,8250000           4,33           756,99

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0127000         366,19             4,65

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       40,9763000          16,78           687,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,1957000          12,51           402,76

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,0711000         433,50           464,32

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1138000         631,62            71,87

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,5658000          11,60            52,96

                            EQUIPAMENTO                         :            1,38      0,0529305 %

                            MATERIAL                            :        1.617,50     62,0131254 %

                            MAO DE OBRA                         :          988,50     37,8982736 %

                            OUTROS                              :            0,93      0,0356705 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.608,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99312   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      51,4500000           2,69           138,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0270000           6,69             0,18

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5883000           7,26             4,27

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,6996000           2,54             1,77

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0620000          18,56             1,15

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,3092000          97,13            30,03

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,6301000          39,48            24,87

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,1942000          15,54            34,09

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     181,5743000           4,33           786,21

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0077000         366,19             2,81

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       34,2990000          16,78           575,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,9492000          12,51           337,13

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,1134000         433,50           482,65

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1507000         631,62            95,18

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       6,0466000          11,60            70,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      37,6704000          16,64           626,83

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,4191000         345,13           489,77

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,0016000       1.240,81         1.242,79

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,5048000          92,89           139,78

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           46,00      0,8812120 %

                            MATERIAL                            :        3.701,52     70,8996579 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.468,10     28,1204713 %

                            OUTROS                              :            5,15      0,0986588 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.220,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99313   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      82,9500000           2,69           223,13

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0423000           6,69             0,28

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,9213000           7,26             6,68

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0956000           2,54             2,78

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0971000          18,56             1,80

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,4362000          15,54            53,39

                NTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     528,5533000           4,33         2.288,63

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0123000         366,19             4,50

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       63,1249000          16,78         1.059,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       49,5982000          12,51           620,47

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       2,5449000         433,50         1.103,21

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,6848000         156,26           107,00

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       1,3956000          55,71            77,74

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,2430000         631,62           153,48

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       9,7486000          11,60           113,08

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      86,0664000          16,64         1.432,14

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       3,2423000         345,13         1.119,01

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       2,5316000       1.240,81         3.141,23

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       3,0528000          92,89           283,57

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :          146,76      1,2304063 %

                            MATERIAL                            :        8.758,79     73,4269859 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.011,08     25,2427339 %

                            OUTROS                              :           11,91      0,0998739 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       11.928,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99314   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      41,4750000           2,69           111,56

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     186,6375000           4,33           808,14

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0136000         366,19             4,98

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       43,7643000          16,78           734,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       34,3862000          12,51           430,17

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,1455000         433,50           496,57

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1215000         631,62            76,74

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,8743000          11,60            56,54

                            EQUIPAMENTO                         :            1,49      0,0535869 %

                            MATERIAL                            :        1.724,51     61,9935768 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.054,75     37,9172316 %

                            OUTROS                              :            0,99      0,0356047 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.781,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99315   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      88,2000000           2,69           237,25

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0449000           6,69             0,30

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,9768000           7,26             7,09

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,1616000           2,54             2,95

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,1030000          18,56             1,91

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,6432000          15,54            56,61

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     608,1489000           4,33         2.633,28

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0132000         366,19             4,83

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       68,9362000          16,78         1.156,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       54,1642000          12,51           677,59

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       2,8490000         433,50         1.235,04

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,7658000         156,26           119,66

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       1,5607000          55,71            86,94

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,2584000         631,62           163,21

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR      10,3656000          11,60           120,24
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      96,3124000          16,64         1.602,63

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       3,6283000         345,13         1.252,23

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       2,8616000       1.240,81         3.550,70

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       3,3708000          92,89           313,11

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          163,87      1,2266280 %

                            MATERIAL                            :        9.850,05     73,7305845 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.332,23     24,9428123 %

                            OUTROS                              :           13,35      0,0999752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       13.359,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99317   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      25,7250000           2,69            69,20

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     115,7625000           4,33           501,25

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0084000         366,19             3,07

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       27,1181000          16,78           455,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       21,3071000          12,51           266,55

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7076000         433,50           306,74

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0754000         631,62            47,62

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,0233000          11,60            35,07

                            EQUIPAMENTO                         :            0,91      0,0521104 %

                            MATERIAL                            :        1.086,27     62,1712317 %

                            MAO DE OBRA                         :          659,42     37,7411541 %

                            OUTROS                              :            0,62      0,0355038 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.747,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99318   CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDAD    M

                O, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0742000          97,13             7,20

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1512000          39,48             5,96

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12532 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       2,0000000         128,46           256,92

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2999000          16,78             5,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2356000          12,51             2,94

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0062000         433,50             2,68

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            5,85      2,0851154 %



de932 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          263,91     94,0048476 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,97      3,9100370 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          280,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99319   CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOL    M

                OS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     269,8914000           0,62           167,33

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0022000         366,19             0,80

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,1904000          16,78           154,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,2211000          12,51            90,33

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,4068000         433,50           176,34

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0377000         631,62            23,81

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,1630000          11,60            13,49

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,3770000          55,96            21,09

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,46      0,0711160 %

                            MATERIAL                            :          410,18     63,3566781 %

                            MAO DE OBRA                         :          236,43     36,5211879 %

                            OUTROS                              :            0,33      0,0510180 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          647,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99320   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      56,7000000           2,69           152,52
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0296000           6,69             0,19

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6438000           7,26             4,67

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7656000           2,54             1,94

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0679000          18,56             1,26

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,4012000          15,54            37,31

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     212,2795000           4,33           919,17

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0086000         366,19             3,14

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       38,7005000          16,78           649,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       30,4075000          12,51           380,39

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,2788000         433,50           554,35

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,3533000         156,26            55,20

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,7201400          55,71            40,11

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1661000         631,62           104,91

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       6,6636000          11,60            77,29

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      43,5564000          16,64           724,77

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,6409000         345,13           566,32

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,1816000       1.240,81         1.466,14

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,7028000          92,89           158,17

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           76,34      1,2650786 %

                            MATERIAL                            :        4.277,94     70,8920650 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.674,21     27,7443803 %

                            OUTROS                              :            5,94      0,0984761 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.034,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99321   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      28,3500000           2,69            76,26

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     127,5750000           4,33           552,39

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0093000         366,19             3,40

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,8653000          16,78           501,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,4656000          12,51           293,55

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7777000         433,50           337,13

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0831000         631,62            52,48

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,3318000          11,60            38,64

                            EQUIPAMENTO                         :            1,01      0,0526966 %

                            MATERIAL                            :        1.191,38     62,1262322 %

                            MAO DE OBRA                         :          724,60     37,7861141 %

                            OUTROS                              :            0,67      0,0349571 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.917,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99322   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

                DO TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      61,9500000           2,69           166,64

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0321000           6,69             0,21

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6993000           7,26             5,07

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8316000           2,54             2,11

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0737000          18,56             1,36

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,6082000          15,54            40,53

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     242,9848000           4,33         1.052,12

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0094000         366,19             3,44

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       43,1020000          16,78           723,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       33,8658000          12,51           423,66

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,4441000         433,50           626,01

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,3976000         156,26            62,12

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,8102000          55,71            45,13

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1815000         631,62           114,63

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       7,2806000          11,60            84,45

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      49,4424000          16,64           822,72

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,8626000         345,13           642,83

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,3616000       1.240,81         1.689,48

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,9008000          92,89           176,56

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           85,90      1,2597460 %

                            MATERIAL                            :        4.846,56     71,0687491 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.880,31     27,5726120 %

                            OUTROS                              :            6,74      0,0988929 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.819,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99323   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      30,9750000           2,69            83,32

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     139,3875000           4,33           603,54



de937 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0101000         366,19             3,69

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,6124000          16,78           547,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,6241000          12,51           320,55

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,8477000         433,50           367,47

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0908000         631,62            57,35

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,6403000          11,60            42,22

                            EQUIPAMENTO                         :            1,09      0,0522283 %

                            MATERIAL                            :        1.296,44     62,0884625 %

                            MAO DE OBRA                         :          789,78     37,8238515 %

                            OUTROS                              :            0,74      0,0354577 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.088,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99324   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO

                 TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      67,2000000           2,69           180,76

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0347000           6,69             0,23

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7548000           7,26             5,47

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,8976000           2,54             2,27

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0796000          18,56             1,47

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,8152000          15,54            43,74

                NTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     273,6900000           4,33         1.185,07

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0103000         366,19             3,77

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       47,5034000          16,78           797,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,3241000          12,51           466,92

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,6095000         433,50           697,71

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,4417000         156,26            69,02

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,9003000          55,71            50,15

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1969000         631,62           124,36

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       7,8976000          11,60            91,61

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      55,3284000          16,64           920,66

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       2,0843000         345,13           719,35

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,5416000       1.240,81         1.912,83

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       2,0988000          92,89           194,95

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           95,46      1,2553861 %

                            MATERIAL                            :        5.415,27     71,2099252 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.086,35     27,4353331 %

                            OUTROS                              :            7,55      0,0993556 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.604,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99325   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      33,6000000           2,69            90,38

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     151,2000000           4,33           654,69

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0110000         366,19             4,02

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       35,4004000          16,78           594,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       27,8146000          12,51           347,96

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,9222000         433,50           399,77

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0984000         631,62            62,15

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,9488000          11,60            45,80

                            EQUIPAMENTO                         :            1,20      0,0530881 %

                            MATERIAL                            :        1.403,45     62,0592023 %

                            MAO DE OBRA                         :          856,00     37,8518751 %

                            OUTROS                              :            0,81      0,0358345 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.261,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99326   BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS    UN

                 DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLU

                INDO TAMPÃO. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      56,7000000           2,69           152,52

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0296000           6,69             0,19

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6438000           7,26             4,67

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7656000           2,54             1,94

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0679000          18,56             1,26

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       2,4012000          15,54            37,31

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     237,3043000           4,33         1.027,52

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0080000         366,19             2,92

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       37,2405000          16,78           624,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,2604000          12,51           366,04

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,3214000         433,50           572,82

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,3626000         156,26            56,65

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,7389000          55,71            41,16

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1661000         631,62           104,91

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       6,6636000          11,60            77,29
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      44,6464000          16,64           742,91

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,6819000         345,13           580,47

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       1,2191000       1.240,81         1.512,67

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,7328000          92,89           160,95

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           78,24      1,2607151 %

                            MATERIAL                            :        4.458,40     71,8367078 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.663,54     26,8042452 %

                            OUTROS                              :            6,10      0,0983319 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.206,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99327   ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM B    M

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      44,1000000           2,69           118,62

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     198,4500000           4,33           859,28

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0144000         366,19             5,27

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       46,1526000          16,78           774,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       36,2628000          12,51           453,64

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,1770000         433,50           510,22

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,0598000         653,71            39,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1292000         631,62            81,60

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,95            23,59

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       5,1828000          11,60            60,12

                            EQUIPAMENTO                         :            1,54      0,0526542 %

                            MATERIAL                            :        1.813,02     61,9648244 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.110,29     37,9476466 %

                            OUTROS                              :            1,02      0,0348748 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.925,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101800   CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CER    UN

                ÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0058000           6,69             0,03

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1258000           7,26             0,91

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1496000           2,54             0,37

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0133000          18,56             0,24

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4692000          15,54             7,29

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     466,8262000           0,62           289,43

I         11245 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* MM, E UN      AS       1,0000000         404,65           404,65

                = *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0028000         366,19             1,02

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,9650000          16,78           150,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,0439000          12,51            88,11

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,3731000         433,50           161,73

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       2,0978000          11,60            24,33

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0698000         345,13            24,09

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,6800000          55,96            38,05

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,7800000           3,74             2,91

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,53      0,0444336 %

                            MATERIAL                            :          957,78     80,2429599 %

                            MAO DE OBRA                         :          234,92     19,6824252 %

                            OUTROS                              :            0,36      0,0301813 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.193,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101801   CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE C    UN

                ONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      17,8500000           2,69            48,01

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0071000           6,69             0,04

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1554000           7,26             1,12

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1848000           2,54             0,46

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0164000          18,56             0,30

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,5796000          15,54             9,00

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         11245 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* MM, E UN      AS       1,0000000         404,65           404,65

                = *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      34,0507000           4,33           147,43

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0028000         366,19             1,02

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,4667000          16,78           108,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,0810000          12,51            63,56

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1516000         433,50            65,71

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0523000         631,62            33,03

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       2,0978000          11,60            24,33

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,1140000         345,13            39,34

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,7800000           3,74             2,91

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,43      0,0453247 %

                            MATERIAL                            :          781,15     82,2759327 %

                            MAO DE OBRA                         :          167,56     17,6492289 %

                            OUTROS                              :            0,28      0,0295137 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          949,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101806   CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR,    UN

                 EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50

                M. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0054000           6,69             0,03

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1184000           7,26             0,85

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1408000           2,54             0,35

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0125000          18,56             0,23



de945 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0136000          97,13             1,32

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0276000          39,48             1,08

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4416000          15,54             6,86

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     114,0487000           0,62            70,71

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0014000         366,19             0,51

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,8454000          16,78            81,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,8071000          12,51            47,62

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1101000         433,50            47,72

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0744000         345,13            25,67

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0048000       2.072,27             9,94

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0448000       1.771,62            79,36

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,8100000           3,74             3,02

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,81      0,4824865 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          216,98     57,6158235 %

                            MAO DE OBRA                         :          157,33     41,7817348 %

                            OUTROS                              :            0,45      0,1199552 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          376,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101807   CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR,    UN

                 EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,

                50 M. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       21,6377000           2,43            52,57

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0054000           6,69             0,03

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1184000           7,26             0,85

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1408000           2,54             0,35

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0125000          18,56             0,23

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0136000          97,13             1,32

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0276000          39,48             1,08

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4416000          15,54             6,86

                NTE DA REGIAO - BRUTA

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0017000         366,19             0,62

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,1273000          16,78            69,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,2429000          12,51            40,56
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0863000         433,50            37,41

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0744000         345,13            25,67

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0060000       2.431,29            14,58

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0448000       1.771,62            79,36

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,8100000           3,74             3,02

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,79      0,5387509 %

                            MATERIAL                            :          188,90     56,5929272 %

                            MAO DE OBRA                         :          142,61     42,7298720 %

                            OUTROS                              :            0,46      0,1384499 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          333,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101808   CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR,    UN

                 EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/

                2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0436000          97,13             4,23

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0888000          39,48             3,50

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         41629 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 UN      CR       1,0000000         428,36           428,36

                 X 0,60 X 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1287000          16,78             2,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1011000          12,51             1,26

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0015000         433,50             0,65

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0324000       1.771,62            57,40

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,0048000           3,74             0,01

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,75      0,7548461 %

                            MATERIAL                            :          463,02     93,0554159 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,60      6,1514925 %

                            OUTROS                              :            0,19      0,0382455 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          497,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101809   BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ES    UN

                TRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUIND

                O TAMPÃO. AF_12/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0163000           6,69             0,10

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3552000           7,26             2,57

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,4224000           2,54             1,07

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0374000          18,56             0,69

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1072000          97,13            10,41

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2185000          39,48             8,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,3248000          15,54            20,58

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      12,0129000           4,33            52,01

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,4621000          16,78            58,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,7202000          12,51            34,02

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1251000         433,50            54,23

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      15,3472000          16,64           255,37

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,5782000         345,13           199,55

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       8,9600000          55,96           501,40

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO  M3      AS       0,8960000         514,73           461,19

                DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,3281000       1.240,81           407,10

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,7392000          92,89            68,66

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           20,28      0,9180098 %

                            MATERIAL                            :        1.580,37     71,5035760 %

                            MAO DE OBRA                         :          606,11     27,4241269 %

                            OUTROS                              :            3,41      0,1542873 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.210,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102139   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, D    UN

                IÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/20

                20

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,3338000          97,13            32,42

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,6802000          39,48            26,85

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     146,4038000           0,62            90,77

I         12551 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FO UN      CR       1,0000000         307,75           307,75

                SSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA

                 DE 0,50 M

I         43444 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FO UN      CR       1,0000000         431,34           431,34

                SSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA

                 DE 0,75 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9429000          16,78            32,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5265000          12,51            19,09

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,1885000       1.645,57           310,18

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1524000         576,02            87,78

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,4986000          92,89            46,31

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           31,87      2,1840563 %

                            MATERIAL                            :        1.244,59     85,2680839 %

                            MAO DE OBRA                         :          182,29     12,4895360 %

                            OUTROS                              :            0,85      0,0583238 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.459,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102140   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS     UN

                CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIND

                O TAMPÃO. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,3338000          97,13            32,42

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,6802000          39,48            26,85

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     146,4038000           0,62            90,77

I         12551 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FO UN      CR       2,0000000         307,75           615,50

                SSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA

                 DE 0,50 M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43444 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FO UN      CR       1,0000000         431,34           431,34

                SSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA

                 DE 0,75 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9429000          16,78            32,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5265000          12,51            19,09

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1524000         433,50            66,06

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,1885000       1.645,57           310,18

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,4986000          92,89            46,31

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           31,85      1,8245851 %

                            MATERIAL                            :        1.531,36     87,7252054 %

                            MAO DE OBRA                         :          181,59     10,4026017 %

                            OUTROS                              :            0,83      0,0476078 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.745,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102141   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, D    UN

                IÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/20

                20

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     289,5866000           0,62           179,54

I         12563 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         425,67           425,67

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

I         41610 ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M       UN      CR       1,0000000         728,50           728,50

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,7258000          16,78            45,73
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1417000          12,51            26,79

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,4349000         156,26            67,95

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,8863000          55,71            49,37

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,3143000       1.645,57           517,20

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,2570000         576,02           148,03

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,6569000          92,89            61,01

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           71,19      3,0629870 %

                            MATERIAL                            :        1.986,83     85,4802097 %

                            MAO DE OBRA                         :          264,98     11,4008072 %

                            OUTROS                              :            1,30      0,0559961 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.324,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102142   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,     UN

                DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2

                020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     289,5866000           0,62           179,54

I         12563 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       1,0000000         425,67           425,67

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

I         41610 ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M       UN      CR       1,0000000         728,50           728,50

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,7258000          16,78            45,73
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1417000          12,51            26,79

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,2570000         433,50           111,40

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,4349000         156,26            67,95

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,8863000          55,71            49,37

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0221000       3.371,56            74,51

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,3143000       1.645,57           517,20

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,6569000          92,89            61,01

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           71,15      3,1103525 %

                            MATERIAL                            :        1.951,38     85,2994596 %

                            MAO DE OBRA                         :          263,86     11,5341692 %

                            OUTROS                              :            1,28      0,0560187 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.287,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :      204

TIPO1 : 0370 - MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA

        94263   GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,     M

                13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0070000          52,50             0,36

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0300000         355,50            10,66

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,0870000          15,37             1,33
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2210000          16,78             3,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4420000          12,51             5,52

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0020000         425,06             0,85

                NUAL. AF_08/2019

C         92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP     AS       0,0140000          14,24             0,19

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI     AS       0,0720000           3,99             0,28

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,37      1,6263736 %

                            MATERIAL                            :           13,73     59,9560440 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,79     38,4175824 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94264   GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA,    M

                 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0070000          52,50             0,36

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0300000         355,50            10,66

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,1240000          15,37             1,90

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2580000          16,78             4,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5160000          12,51             6,45

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0020000         425,06             0,85

                NUAL. AF_08/2019

C         92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP     AS       0,0210000          14,24             0,29

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI     AS       0,1030000           3,99             0,41

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,55      2,1903624 %

                            MATERIAL                            :           14,16     56,0732776 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,53     41,7363600 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94265   GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,     M

                15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0070000          52,50             0,36

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0500000         355,50            17,77

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,0990000          15,37             1,52

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2340000          16,78             3,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4670000          12,51             5,84

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0020000         425,06             0,85

                NUAL. AF_08/2019

C         92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP     AS       0,0170000          14,24             0,24

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI     AS       0,0830000           3,99             0,33

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,44      1,4350945 %

                            MATERIAL                            :           21,03     68,1996087 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,36     30,3652968 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94266   GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA,    M

                 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0070000          52,50             0,36

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0500000         355,50            17,77

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,1420000          15,37             2,18

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2760000          16,78             4,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5520000          12,51             6,90

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0020000         425,06             0,85

                NUAL. AF_08/2019

C         92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP     AS       0,0240000          14,24             0,34

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI     AS       0,1180000           3,99             0,47

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,64      1,9190404 %

                            MATERIAL                            :           21,50     64,1679162 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,36     33,9130434 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94267   GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRE    M

                CHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SAR

                JETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0150000          52,50             0,78

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0630000         355,50            22,39

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,1090000          15,37             1,67

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2440000          16,78             4,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4870000          12,51             6,09

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0030000         425,06             1,27

                NUAL. AF_08/2019

C         92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP     AS       0,0180000          14,24             0,25

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI     AS       0,0910000           3,99             0,36

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,48      1,3054120 %

                            MATERIAL                            :           26,52     71,8520534 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,90     26,8425346 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94268   GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRE    M

                CHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SA

                RJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0150000          52,50             0,78

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0630000         355,50            22,39

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,1560000          15,37             2,39

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2900000          16,78             4,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5810000          12,51             7,26

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0030000         425,06             1,27

                NUAL. AF_08/2019

C         92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP     AS       0,0260000          14,24             0,37

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI     AS       0,1300000           3,99             0,51

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,71      1,7888636 %

                            MATERIAL                            :           27,03     67,8508442 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,09     30,3602922 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94269   GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRE    M

                CHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SAR

                JETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0200000          52,50             1,05

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,1000000         355,50            35,55

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,1520000          15,37             2,33

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2860000          16,78             4,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5730000          12,51             7,16

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0040000         425,06             1,70

                NUAL. AF_08/2019

C         92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP     AS       0,0250000          14,24             0,35

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI     AS       0,1270000           3,99             0,50

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,68      1,2760367 %

                            MATERIAL                            :           40,78     76,3182587 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,97     22,4057046 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94270   GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO  EM TREC    M

                HO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SAR

                JETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0200000          52,50             1,05

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,1000000         355,50            35,55

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,2170000          15,37             3,33

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3520000          16,78             5,90
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7030000          12,51             8,79

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0040000         425,06             1,70

                NUAL. AF_08/2019

C         92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP     AS       0,0360000          14,24             0,51

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI     AS       0,1810000           3,99             0,72

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,98      1,7076145 %

                            MATERIAL                            :           41,53     72,1554279 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,04     26,1369576 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94271   GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRE    M

                CHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SAR

                JETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0210000          52,50             1,10

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,1230000         355,50            43,72

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,2030000          15,37             3,12

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3370000          16,78             5,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6750000          12,51             8,44

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0050000         425,06             2,12

                NUAL. AF_08/2019

C         92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP     AS       0,0340000          14,24             0,48

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI     AS       0,1690000           3,99             0,67

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015



de961 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,93      1,4268180 %

                            MATERIAL                            :           49,94     76,4651735 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,43     22,1080085 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94272   GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRE    M

                CHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SA

                RJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0210000          52,50             1,10

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,1230000         355,50            43,72

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,2900000          15,37             4,45

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4240000          16,78             7,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8490000          12,51            10,62

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0050000         425,06             2,12

                NUAL. AF_08/2019

C         92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHP     AS       0,0480000          14,24             0,68

                CIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊN CHI     AS       0,2420000           3,99             0,96

                CIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,33      1,8841195 %

                            MATERIAL                            :           50,93     71,9648677 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,50     26,1510128 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94273   ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO     M

                PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BA

                SE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0070000          52,50             0,36



de962 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X  M       CR       1,0050000          22,56            22,67

                L1/L2)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3940000          16,78             6,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3940000          12,51             4,92

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0020000         486,96             0,97

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           25,91     72,9172551 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,62     27,0827449 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94274   ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO    M

                 PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X B

                ASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0070000          52,50             0,36

I          4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X  M       CR       1,0050000          22,56            22,67

                L1/L2)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4830000          16,78             8,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4830000          12,51             6,04

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0020000         486,96             0,97

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           26,37     69,1397001 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,77     30,8602999 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94275   ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO     M

                PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BA

                SE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/

                2016_P

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0070000          52,50             0,36



de963 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X  M       CR       1,0050000          22,56            22,67

                L1/L2)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          16,78             6,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          12,51             4,50

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0010000         486,96             0,48

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           25,32     74,3446245 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,73     25,6553755 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94276   ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO    M

                 PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X B

                ASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06

                /2016_P

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0070000          52,50             0,36

I          4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X  M       CR       1,0050000          22,56            22,67

                L1/L2)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4490000          16,78             7,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4490000          12,51             5,61

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0010000         486,96             0,48

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           25,79     70,3419973 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,86     29,6580027 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94281   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO,    M

                 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0100000          52,50             0,52

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           2,54             0,50



de964 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1250000          22,68             2,83

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0560000         355,50            19,90

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4980000          16,78             8,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4980000          12,51             6,22

                            MATERIAL                            :           26,37     68,8104576 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,95     31,1895424 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94282   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO    M

                , 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0100000          52,50             0,52

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           2,54             0,50

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1250000          22,68             2,83

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0560000         355,50            19,90

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7690000          16,78            12,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7690000          12,51             9,62

                            MATERIAL                            :           27,81     60,0865801 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,46     39,9134199 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94283   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO,    M

                 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0150000          52,50             0,78

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           2,54             0,50



de965 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1250000          22,68             2,83

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0840000         355,50            29,86

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5430000          16,78             9,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5430000          12,51             6,79

                            MATERIAL                            :           36,84     73,8650061 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,03     26,1349939 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94284   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO    M

                , 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0150000          52,50             0,78

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           2,54             0,50

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1250000          22,68             2,83

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0840000         355,50            29,86

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8140000          16,78            13,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8140000          12,51            10,18

                            MATERIAL                            :           38,26     66,1815662 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,54     33,8184338 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94285   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO,    M

                 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0200000          52,50             1,05

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           2,54             0,50



de966 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1250000          22,68             2,83

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,1120000         355,50            39,81

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5750000          16,78             9,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5750000          12,51             7,19

                            MATERIAL                            :           47,22     77,3786090 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,80     22,6213910 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94286   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO    M

                , 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0200000          52,50             1,05

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           2,54             0,50

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1250000          22,68             2,83

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,1120000         355,50            39,81

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8460000          16,78            14,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8460000          12,51            10,58

                            MATERIAL                            :           48,66     70,5532163 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,30     29,4467837 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94287   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO,    M

                 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0100000          52,50             0,52

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           2,54             0,50



de967 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,0830000          22,68             1,88

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0370000         355,50            13,15

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4540000          16,78             7,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4540000          12,51             5,67

                            MATERIAL                            :           18,43     62,8073771 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,90     37,1926229 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94288   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO    M

                , 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0100000          52,50             0,52

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           2,54             0,50

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,0830000          22,68             1,88

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0370000         355,50            13,15

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6910000          16,78            11,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6910000          12,51             8,64

                            MATERIAL                            :           19,69     54,2667772 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,59     45,7332228 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94289   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO,    M

                 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0150000          52,50             0,78

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           2,54             0,50



de968 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,0830000          22,68             1,88

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0560000         355,50            19,90

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4940000          16,78             8,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4940000          12,51             6,17

                            MATERIAL                            :           25,66     68,4027778 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,85     31,5972222 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94290   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO    M

                , 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0150000          52,50             0,78

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           2,54             0,50

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,0830000          22,68             1,88

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0560000         355,50            19,90

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7310000          16,78            12,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7310000          12,51             9,14

                            MATERIAL                            :           26,91     60,5138608 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,55     39,4861392 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94291   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO,    M

                 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0200000          52,50             1,05

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           2,54             0,50



de969 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,0830000          22,68             1,88

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0750000         355,50            26,66

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5220000          16,78             8,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5220000          12,51             6,53

                            MATERIAL                            :           32,85     72,3841060 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,52     27,6158940 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94292   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO    M

                , 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0200000          52,50             1,05

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           2,54             0,50

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,0830000          22,68             1,88

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0750000         355,50            26,66

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7590000          16,78            12,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7590000          12,51             9,49

                            MATERIAL                            :           34,09     65,1607964 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,22     34,8392036 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94293   EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO    M

                , 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0330000          52,50             1,73

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,4000000           2,54             1,01



de970 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,3750000          22,68             8,50

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,2480000         355,50            88,16

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8320000          16,78            13,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8320000          12,51            10,40

                            MATERIAL                            :          103,81     83,8764454 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,95     16,1235546 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94294   EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF    M

                _06/2016

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0480000          16,78             0,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0480000          12,51             0,60

C         94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - P M3      CR       0,0160000         312,71             5,00

                REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,4823151 %

                            MATERIAL                            :            4,63     72,1864952 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,73     27,1704180 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,1607717 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :       28

TOTAL DA CLASSE     :      316

CLASSE: ESCO  - ESCORAMENTO

TIPO1 : 0230 - ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS

       101570   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M,     M2

                LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020



de971 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0096000          17,90             0,17

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,2173000          22,68             4,92

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,0543000           6,59             0,35

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4591000          16,59             7,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1967000          12,51             2,46

                            MATERIAL                            :            7,11     45,8899676 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,40     54,1100324 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101571   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M,     M2

                LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0096000          17,90             0,17

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,2173000          22,68             4,92

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,1086000           6,59             0,71

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6794000          16,59            11,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2912000          12,51             3,64

                            MATERIAL                            :            8,28     40,0193798 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,43     59,9806202 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101572   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M    M2

                , LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0096000          17,90             0,17

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1901000          22,68             4,31

                 DA REGIAO - BRUTA



de972 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,0543000           6,59             0,35

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3410000          16,59             5,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1461000          12,51             1,82

                            MATERIAL                            :            6,06     49,3049877 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,24     50,6950123 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101573   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M    M2

                , LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0096000          17,90             0,17

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1901000          22,68             4,31

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,1086000           6,59             0,71

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5613000          16,59             9,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2406000          12,51             3,00

                            MATERIAL                            :            7,23     41,3417431 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,27     58,6582569 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101574   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M    M2

                , LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0128000          17,90             0,22

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1811000          22,68             4,10

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,0724000           6,59             0,47

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2228000          16,59             3,69



de973 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0955000          12,51             1,19

                            MATERIAL                            :            5,60     57,9002080 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,07     42,0997920 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101575   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M    M2

                , LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0128000          17,90             0,22

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1811000          22,68             4,10

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,1449000           6,59             0,95

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4432000          16,59             7,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1899000          12,51             2,37

                            MATERIAL                            :            6,89     45,9785522 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,10     54,0214478 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101576   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARG    M2

                URA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1467000          29,06             4,26

                 REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0258000          17,90             0,46

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,4889000          22,68            11,08

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,0543000           6,59             0,35

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5955000          16,59             9,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2552000          12,51             3,19



de974 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           18,35     62,8002746 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,86     37,1997254 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101577   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARG    M2

                URA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1467000          29,06             4,26

                 REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0258000          17,90             0,46

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,4889000          22,68            11,08

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,1086000           6,59             0,71

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8814000          16,59            14,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3777000          12,51             4,72

                            MATERIAL                            :           19,76     55,1020409 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,09     44,8979591 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101578   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M,     M2

                LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1467000          29,06             4,26

                 REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0258000          17,90             0,46

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,4278000          22,68             9,70

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,0543000           6,59             0,35

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4423000          16,59             7,33



de975 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1896000          12,51             2,37

                            MATERIAL                            :           16,41     67,0491804 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,06     32,9508196 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101579   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LA    M2

                RGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1467000          29,06             4,26

                 REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0258000          17,90             0,46

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,4278000          22,68             9,70

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,1086000           6,59             0,71

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7281000          16,59            12,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3121000          12,51             3,90

                            MATERIAL                            :           17,81     57,2487114 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,29     42,7512886 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101580   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LA    M2

                RGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1956000          29,06             5,68

                 REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0344000          17,90             0,61

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,4074000          22,68             9,23

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,0724000           6,59             0,47

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)



de976 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2891000          16,59             4,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1239000          12,51             1,54

                            MATERIAL                            :           17,05     76,3807814 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,27     23,6192186 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101581   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LA    M2

                RGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1956000          29,06             5,68

                 REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0344000          17,90             0,61

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,4074000          22,68             9,23

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,1449000           6,59             0,95

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5749000          16,59             9,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2464000          12,51             3,08

                            MATERIAL                            :           18,60     63,9310345 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,48     36,0689655 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101582   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA    M2

                 MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1467000          29,06             4,26

                 REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0420000          17,90             0,75

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,9778000          22,68            22,17

                 DA REGIAO - BRUTA



de977 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,0543000           6,59             0,35

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9428000          16,59            15,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4041000          12,51             5,05

                            MATERIAL                            :           31,01     64,3050073 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,21     35,6949927 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101583   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA    M2

                 MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1467000          29,06             4,26

                 REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0420000          17,90             0,75

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,9778000          22,68            22,17

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,1086000           6,59             0,71

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,3953000          16,59            23,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5980000          12,51             7,48

                            MATERIAL                            :           33,05     56,4778368 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,46     43,5221632 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101584   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LAR    M2

                GURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1467000          29,06             4,26

                 REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0420000          17,90             0,75



de978 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,8556000          22,68            19,40

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,0543000           6,59             0,35

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7002000          16,59            11,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3001000          12,51             3,75

                            MATERIAL                            :           27,36     68,1727409 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,76     31,8272591 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101585   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGU    M2

                RA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1467000          29,06             4,26

                 REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0420000          17,90             0,75

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,8556000          22,68            19,40

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,1086000           6,59             0,71

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1527000          16,59            19,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4940000          12,51             6,17

                            MATERIAL                            :           29,39     58,2919564 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,02     41,7080436 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101586   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGU    M2

                RA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1956000          29,06             5,68

                 REGIAO -  BRUTA



de979 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0559000          17,90             1,00

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,8148000          22,68            18,47

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,0724000           6,59             0,47

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4577000          16,59             7,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1961000          12,51             2,45

                            MATERIAL                            :           27,32     76,6011236 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,34     23,3988764 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101587   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGU    M2

                RA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

I          4472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M       CR       0,1956000          29,06             5,68

                 REGIAO -  BRUTA

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0559000          17,90             1,00

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,8148000          22,68            18,47

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,1449000           6,59             0,95

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9102000          16,59            15,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3901000          12,51             4,88

                            MATERIAL                            :           29,47     63,9347827 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,61     36,0652173 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       18

TIPO1 : 0240 - ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS



de980 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101588   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDA    M2

                DE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0096000          17,90             0,17

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1861000         131,29            24,43

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1861000          52,14             9,70

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1467000          22,68             3,32

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,0543000           6,59             0,35

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

I         43692 PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG      AS       0,0679000           9,84             0,66

                 KG/M)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4670000          12,51            18,35

                            EQUIPAMENTO                         :           18,36     32,2257383 %

                            MATERIAL                            :           17,16     30,1160337 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,46     37,6582280 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101589   ESCORAMENTO DE VALA,TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDAD    M2

                E DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0096000          17,90             0,17

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,2755000         131,29            36,17

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2755000          52,14            14,36

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1467000          22,68             3,32

                 DA REGIAO - BRUTA



de981 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,1086000           6,59             0,71

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

I         43692 PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG      AS       0,0679000           9,84             0,66

                 KG/M)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1711000          12,51            27,16

                            EQUIPAMENTO                         :           27,16     32,9129274 %

                            MATERIAL                            :           23,61     28,6078098 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,78     38,4792628 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101590   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDA    M2

                DE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0096000          17,90             0,17

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1382000         131,29            18,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1382000          52,14             7,20

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1467000          22,68             3,32

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,0543000           6,59             0,35

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

I         43692 PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG      AS       0,0612000           9,84             0,60

                 KG/M)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0896000          12,51            13,63

                            EQUIPAMENTO                         :           13,62     31,3784345 %

                            MATERIAL                            :           13,83     31,8633110 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,96     36,7582545 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de982 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101591   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDA    M2

                DE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2

                020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0096000          17,90             0,17

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,2276000         131,29            29,88

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2276000          52,14            11,86

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1467000          22,68             3,32

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,1086000           6,59             0,71

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

I         43692 PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG      AS       0,0612000           9,84             0,60

                 KG/M)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7937000          12,51            22,43

                            EQUIPAMENTO                         :           22,45     32,5588149 %

                            MATERIAL                            :           20,26     29,3784490 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,26     38,0627361 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101592   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDA    M2

                DE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0128000          17,90             0,22

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0904000         131,29            11,86

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0904000          52,14             4,71

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1956000          22,68             4,43

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,0724000           6,59             0,47

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

I         43692 PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG      AS       0,0572000           9,84             0,56

                 KG/M)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7121000          12,51             8,90

                            EQUIPAMENTO                         :            8,92     28,6634460 %

                            MATERIAL                            :           11,81     37,8743962 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,42     33,4621578 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101593   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDA    M2

                DE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08

                /2020

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0128000          17,90             0,22

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,1797000         131,29            23,59

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,1797000          52,14             9,36

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1956000          22,68             4,43

                 DA REGIAO - BRUTA

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,1449000           6,59             0,95

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

I         43692 PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG      AS       0,0572000           9,84             0,56

                 KG/M)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4162000          12,51            17,71
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           17,73     31,2114265 %

                            MATERIAL                            :           18,36     32,3223417 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,73     36,4662318 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101600   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGUR    M2

                A MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0371000         131,29             4,87

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0371000          52,14             1,93

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2921000          12,51             3,65

                            EQUIPAMENTO                         :            3,66     35,0386100 %

                            MATERIAL                            :            2,50     23,9382239 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,29     41,0231661 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101601   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA    M2

                 MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL.

                 AF_08/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0549000         131,29             7,20

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0549000          52,14             2,86

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4323000          12,51             5,40

                            EQUIPAMENTO                         :            5,42     35,0717079 %

                            MATERIAL                            :            3,70     23,9895697 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,34     40,9387224 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101602   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARG    M2

                URA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0275000         131,29             3,61

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0275000          52,14             1,43

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2169000          12,51             2,71

                            EQUIPAMENTO                         :            2,73     35,2941176 %

                            MATERIAL                            :            1,82     23,5294117 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,20     41,1764707 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101603   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARG    M2

                URA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERI

                AL. AF_08/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0453000         131,29             5,94

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0453000          52,14             2,36

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3571000          12,51             4,46

                            EQUIPAMENTO                         :            4,48     35,1265822 %

                            MATERIAL                            :            3,03     23,8132911 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,25     41,0601267 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101604   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARG    M2

                URA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0180000         131,29             2,36

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0180000          52,14             0,93

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1420000          12,51             1,77

                            EQUIPAMENTO                         :            1,78     35,2112676 %

                            MATERIAL                            :            1,19     23,5412474 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,09     41,2474850 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101605   ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARG    M2

                URA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERI

                AL. AF_08/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0358000         131,29             4,70

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0358000          52,14             1,86

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2822000          12,51             3,53

                            EQUIPAMENTO                         :            3,55     35,2056168 %

                            MATERIAL                            :            2,40     23,8716148 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,14     40,9227684 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       12

TOTAL DA CLASSE     :       30

CLASSE: ESQV  - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

TIPO1 : 0890 - PORTA DE MADEIRA

        90788   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE    UN

                 OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIA

                L DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML                 UN      C        0,3860000          24,08             9,29

I         39490 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 7 UN      CR       1,0000000         695,28           695,28

                00 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEAD

                O), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMIN

                ICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,4600000          15,15             6,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2300000          12,51             2,87

                            MATERIAL                            :          706,37     98,8758855 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,03      1,1241145 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          714,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90789   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE    UN

                 OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIA

                L DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML                 UN      C        0,3860000          24,08             9,29

I         39490 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 7 UN      CR       1,0000000         695,28           695,28

                00 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEAD

                O), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMIN

                ICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,5080000          15,15             7,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2540000          12,51             3,17

                            MATERIAL                            :          706,56     98,7600649 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,87      1,2399351 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          715,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90790   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE    UN

                 OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIA

                L DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML                 UN      C        0,3860000          24,08             9,29
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39492 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE  UN      CR       1,0000000         716,48           716,48

                35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USI

                NADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLU

                I MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,5550000          15,15             8,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2780000          12,51             3,47

                            MATERIAL                            :          727,94     98,6849063 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,70      1,3150937 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          737,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90791   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESA    UN

                DA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA E

                XPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML                 UN      C        0,3860000          24,08             9,29

I         39500 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE UN      CR       1,0000000         838,49           838,49

                 40 MM  A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO

                MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,7510000          15,15            11,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3750000          12,51             4,69

                            MATERIAL                            :          850,72     98,4810596 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,12      1,5189404 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          863,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90793   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESA    UN

                DA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXP

                ANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML                 UN      C        1,1620000          24,08            27,98
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39501 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE UN      CR       1,0000000         861,19           861,19

                 40 MM  A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO

                MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,9290000          15,15            14,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4650000          12,51             5,81

                            MATERIAL                            :          892,80     98,2122623 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,25      1,7877377 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          909,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90794   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE    UN

                 OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         39482 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 70 UN      CR       1,0000000         553,11           553,11

                0 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLME

                IA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES

                , DOBRADICAS E FECHADURA)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,2270000          15,15             3,43

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5460000          16,78            25,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8870000          12,51            11,09

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0220000         486,96            10,71

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          569,05     94,1682807 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,23      5,8317193 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          604,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90795   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE    UN

                 OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39482 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 70 UN      CR       1,0000000         553,11           553,11

                0 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLME

                IA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES

                , DOBRADICAS E FECHADURA)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,2600000          15,15             3,93

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7060000          16,78            28,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9830000          12,51            12,29

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0223000         486,96            10,85

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          569,92     93,6120924 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,88      6,3879076 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          608,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90796   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE    UN

                 OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         39484 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 3 UN      CR       1,0000000         553,11           553,11

                5 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM

                HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FE

                CHADURA)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,2940000          15,15             4,45

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8650000          16,78            31,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0790000          12,51            13,49

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0226000         486,96            11,00

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          570,80     93,0626224 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,54      6,9373776 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          613,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90797   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE    UN

                 OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         39485 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 3 UN      CR       1,0000000         553,11           553,11

                5 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM

                HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FE

                CHADURA)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,3270000          15,15             4,95

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0240000          16,78            33,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1760000          12,51            14,71

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0229000         486,96            11,15

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          571,69     92,5243631 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,19      7,4756369 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          617,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90798   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESA    UN

                DA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - F

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         39500 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE UN      CR       1,0000000         838,49           838,49

                 40 MM  A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO

                MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,4310000          15,15             6,52

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0160000          16,78            33,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2230000          12,51            15,29

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0226000         486,96            11,00

                NUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          857,30     94,7160221 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,82      5,2839779 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          905,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90799   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESA    UN

                DA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - F

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         39501 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE UN      CR       1,0000000         861,19           861,19

                 40 MM  A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO

                MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,4760000          15,15             7,21

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1880000          16,78            36,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3320000          12,51            16,66

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0229000         486,96            11,15

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          881,03     94,4368802 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,89      5,5631198 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          932,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90801   BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_    UN

                12/2019

I           183 BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120*  JG      C        1,0000000         182,50           182,50

                CM X *210 CM,  EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA

                / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

I          5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                     KG      CR       0,0110000          23,99             0,26

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,0240000          18,21             0,43

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,7410000          15,15            41,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3570000          12,51            16,97
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          193,83     80,1994951 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,85     19,8005049 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          241,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90806   BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,2000000          17,90             3,58

I          7319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTI L       CR       0,1671000           9,51             1,58

                CIOS

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,5520000          15,15             8,36

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3620000          16,78            22,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9570000          12,51            11,97

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0223000         486,96            10,85

                NUAL. AF_08/2019

C         90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_ UN      CR       1,0000000         241,68           241,68

                12/2019

                            MATERIAL                            :          215,52     71,6295779 %

                            MAO DE OBRA                         :           85,35     28,3704221 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          300,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90820   PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSU    UN

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO O UN      CR       3,0000000          16,17            48,51

                U ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I         10553 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40  UN      CR       1,0000000         180,62           180,62

                MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAM

                ENTO EM PRIMER PARA PINTURA

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      AS      19,8000000           0,05             0,99

                )
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,2820000          15,15            19,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6410000          12,51             8,01

                            MATERIAL                            :          235,13     91,2921894 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,42      8,7078106 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          257,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90821   PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSU    UN

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO O UN      CR       3,0000000          16,17            48,51

                U ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I         10554 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40  UN      CR       1,0000000         182,23           182,23

                MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAM

                ENTO EM PRIMER PARA PINTURA

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      AS      19,8000000           0,05             0,99

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,4140000          15,15            21,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7070000          12,51             8,84

                            MATERIAL                            :          237,25     90,5536465 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,74      9,4463535 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          261,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90822   PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU    UN

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO O UN      CR       3,0000000          16,17            48,51

                U ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I         10555 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40  UN      CR       1,0000000         198,72           198,72

                MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAM

                ENTO EM PRIMER PARA PINTURA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      AS      19,8000000           0,05             0,99

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,5460000          15,15            23,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7730000          12,51             9,67

                            MATERIAL                            :          254,26     90,3815383 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,05      9,6184617 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          281,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90823   PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSU    UN

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO O UN      CR       3,0000000          16,17            48,51

                U ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I         10556 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40  UN      CR       1,0000000         264,22           264,22

                MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAM

                ENTO EM PRIMER PARA PINTURA

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      AS      19,8000000           0,05             0,99

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,6780000          15,15            25,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8390000          12,51            10,49

                            MATERIAL                            :          320,27     91,6006294 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,36      8,3993706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          349,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90824   PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM,    UN

                 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO O UN      CR       3,0000000          16,17            48,51

                U ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      AS      19,8000000           0,05             0,99

                )

I         39504 PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 UN      CR       1,0000000         410,29           410,29

                 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PA

                RA PINTURA

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,1450000          15,15            32,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0730000          12,51            13,42

                            MATERIAL                            :          468,15     92,5739148 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,55      7,4260852 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          505,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90825   PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3    UN

                ,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO O UN      CR       3,0000000          16,17            48,51

                U ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      AS      19,8000000           0,05             0,99

                )

I         39505 PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 UN      CR       1,0000000         465,34           465,34

                 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PA

                RA PINTURA

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,3280000          15,15            35,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1640000          12,51            14,56

                            MATERIAL                            :          523,91     92,7826288 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,75      7,2173712 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          564,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90830   FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ    UN

                DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



de997 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3081 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA CJ      CR       1,0000000          87,05            87,05

                -TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,

                MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,0020000          15,15            15,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5010000          12,51             6,26

                            MATERIAL                            :           90,96     83,8358691 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,53     16,1641309 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90831   FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO M    UN

                ÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          3099 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TES CJ      CR       1,0000000          78,88            78,88

                TA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENT

                O CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,7670000          15,15            11,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3840000          12,51             4,80

                            MATERIAL                            :           81,89     85,9183031 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,41     14,0816969 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90841   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD    UN

                IO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I

                NSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         300,87           300,87

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         257,55           257,55

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO M UN      CR       1,0000000          95,30            95,30

                ÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,6000000           7,98            76,60

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          597,82     81,8563203 %

                            MAO DE OBRA                         :          132,50     18,1436797 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          730,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90842   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD    UN

                IO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I

                NSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         300,87           300,87

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         261,99           261,99

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉD UN      CR       1,0000000          95,30            95,30

                IO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,8000000           7,98            78,20

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          601,29     81,6564910 %

                            MAO DE OBRA                         :          135,07     18,3435090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          736,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90843   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD    UN

                IO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I

                NSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         300,87           300,87

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         281,31           281,31

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ UN      CR       1,0000000         108,49           108,49

                DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000           7,98            79,80

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          628,75     81,6049688 %

                            MAO DE OBRA                         :          141,72     18,3950312 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          770,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90844   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD    UN

                IO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I

                NSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         300,87           300,87

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         349,63           349,63

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ UN      CR       1,0000000         108,49           108,49

                DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,2000000           7,98            81,39

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          696,13     82,8342030 %

                            MAO DE OBRA                         :          144,25     17,1657970 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          840,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1000 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90845   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA    UN

                DRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

                AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         300,87           300,87

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         90824 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, UN      AS       1,0000000         505,70           505,70

                 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2019

C         90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ UN      CR       1,0000000         108,49           108,49

                DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000           7,98            79,80

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          842,67     84,7016690 %

                            MAO DE OBRA                         :          152,19     15,2983310 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          994,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90846   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA    UN

                DRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

                AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         300,87           300,87

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         90825 PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3 UN      AS       1,0000000         564,66           564,66

                ,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ UN      CR       1,0000000         108,49           108,49

                DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,2000000           7,98            81,39

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          899,79     85,2549028 %

                            MAO DE OBRA                         :          155,62     14,7450972 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.055,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90847   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD    UN

                IO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I

                NSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

                9

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         300,87           300,87

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         257,55           257,55

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,6000000           7,98            76,60

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          515,94     81,2463536 %

                            MAO DE OBRA                         :          119,08     18,7536464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          635,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90848   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD    UN

                IO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I

                NSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

                9

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         300,87           300,87

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         261,99           261,99

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,8000000           7,98            78,20

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          519,41     81,0225250 %

                            MAO DE OBRA                         :          121,65     18,9774750 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          641,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90849   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD    UN

                IO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I

                NSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

                9

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         300,87           300,87

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         281,31           281,31

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000           7,98            79,80

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          537,79     81,2390345 %

                            MAO DE OBRA                         :          124,19     18,7609655 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          661,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90850   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉD    UN

                IO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I

                NSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

                9

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         300,87           300,87

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         349,63           349,63

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



de1003 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,2000000           7,98            81,39

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          605,17     82,6855994 %

                            MAO DE OBRA                         :          126,72     17,3144006 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          731,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90851   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA    UN

                DRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

                AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         300,87           300,87

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         90824 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, UN      AS       1,0000000         505,70           505,70

                 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000           7,98            79,80

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          751,71     84,8076967 %

                            MAO DE OBRA                         :          134,66     15,1923033 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          886,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90852   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA    UN

                DRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

                AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         300,87           300,87

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         90825 PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3 UN      AS       1,0000000         564,66           564,66

                ,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,2000000           7,98            81,39

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          808,84     85,4175696 %

                            MAO DE OBRA                         :          138,08     14,5824304 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          946,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91009   PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSUR    UN

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO O UN      CR       3,0000000          16,17            48,51

                U ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I          5020 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40  UN      CR       1,0000000         190,43           190,43

                MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAM

                ENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      AS      19,8000000           0,05             0,99

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,2820000          15,15            19,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6410000          12,51             8,01

                            MATERIAL                            :          244,94     91,6117929 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,42      8,3882071 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          267,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91010   PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSUR    UN

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO O UN      CR       3,0000000          16,17            48,51

                U ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I          4981 PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM UN      C        1,0000000         192,50           192,50

                , DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LIS

                A EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ



de1005 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      AS      19,8000000           0,05             0,99

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,4140000          15,15            21,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7070000          12,51             8,84

                            MATERIAL                            :          247,52     90,9100930 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,74      9,0899070 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          272,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91011   PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSUR    UN

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO O UN      CR       3,0000000          16,17            48,51

                U ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I          4992 PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM UN      CR       1,0000000         238,55           238,55

                , DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LIS

                A EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      AS      19,8000000           0,05             0,99

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,5460000          15,15            23,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7730000          12,51             9,67

                            MATERIAL                            :          294,09     91,5747836 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,05      8,4252164 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          321,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91012   PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSUR    UN

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO O UN      CR       3,0000000          16,17            48,51

                U ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS



de1006 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4987 PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM UN      CR       1,0000000         272,92           272,92

                , DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LIS

                A EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      AS      19,8000000           0,05             0,99

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,6780000          15,15            25,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8390000          12,51            10,49

                            MATERIAL                            :          328,97     91,8046058 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,36      8,1953942 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          358,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91013   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI    UN

                O, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN

                STALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         300,87           300,87

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         91009 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         267,36           267,36

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,6000000           7,98            76,60

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          525,75     81,5320352 %

                            MAO DE OBRA                         :          119,08     18,4679648 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          644,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91014   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI    UN

                O, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN

                STALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         300,87           300,87

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P



de1007 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91010 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         272,26           272,26

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,8000000           7,98            78,20

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          529,68     81,3221616 %

                            MAO DE OBRA                         :          121,65     18,6778384 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          651,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91015   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI    UN

                O, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN

                STALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         300,87           300,87

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         91011 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         321,14           321,14

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000           7,98            79,80

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          577,63     82,3050258 %

                            MAO DE OBRA                         :          124,18     17,6949742 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          701,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91016   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI    UN

                O, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN

                STALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         300,87           300,87

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         91012 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         358,33           358,33

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



de1008 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,2000000           7,98            81,39

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          613,87     82,8892404 %

                            MAO DE OBRA                         :          126,72     17,1107596 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          740,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91287   BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. A    UN

                F_12/2019

I           184 BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120 JG      CR       1,0000000         120,62           120,62

                * CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO IN

                CLUI ALIZARES)

I          5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                     KG      CR       0,0110000          23,99             0,26

I          5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                        KG      CR       0,0240000          18,21             0,43

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,7410000          15,15            41,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3750000          12,51            17,20

                            MATERIAL                            :          131,99     73,3148097 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,04     26,6851903 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          180,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91292   BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,2000000          17,90             3,58

I          7319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTI L       CR       0,1671000           9,51             1,58

                CIOS

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,5520000          15,15             8,36

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3620000          16,78            22,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9570000          12,51            11,97

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0223000         486,96            10,85

                NUAL. AF_08/2019



de1009 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91287 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. A UN      CR       1,0000000         180,03           180,03

                F_12/2019

                            MATERIAL                            :          153,67     64,2340043 %

                            MAO DE OBRA                         :           85,55     35,7659957 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          239,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91295   PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE    UN

                 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO O UN      CR       3,0000000          16,17            48,51

                U ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      AS      19,8000000           0,05             0,99

                )

I         20322 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40  UN      CR       1,0000000         198,92           198,92

                MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACA

                BAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,2820000          15,15            19,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6410000          12,51             8,01

                            MATERIAL                            :          253,43     91,8700367 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,42      8,1299633 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          275,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91296   PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE    UN

                 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO O UN      CR       3,0000000          16,17            48,51

                U ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I          4962 PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM UN      CR       1,0000000         216,23           216,23

                , DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRI

                SADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA



de1010 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      AS      19,8000000           0,05             0,99

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,4140000          15,15            21,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7070000          12,51             8,84

                            MATERIAL                            :          271,25     91,6390673 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,74      8,3609327 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          295,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91297   PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE    UN

                 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO O UN      CR       3,0000000          16,17            48,51

                U ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I          4964 PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM UN      CR       1,0000000         244,21           244,21

                , DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRI

                SADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      AS      19,8000000           0,05             0,99

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,5460000          15,15            23,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7730000          12,51             9,67

                            MATERIAL                            :          299,75     91,7207395 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,05      8,2792605 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          326,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91298   PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRA    UN

                DIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO O UN      CR       3,0000000          16,17            48,51

                U ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I          4969 PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL),  M2      C        1,6800000         340,15           571,45

                E = *3,5* CM



de1011 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      AS      19,8000000           0,05             0,99

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,5460000          15,15            23,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7730000          12,51             9,67

                            MATERIAL                            :          626,99     95,8636614 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,05      4,1363386 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          654,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91299   PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM,    UN

                 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2019

I          2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO O UN      CR       3,0000000          16,17            48,51

                U ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

I          4998 PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE R M2      CR       1,6800000         488,75           821,10

                EGIONAL), E = *3,5* CM

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      AS      19,8000000           0,05             0,99

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,1450000          15,15            32,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0730000          12,51            13,42

                            MATERIAL                            :          878,96     95,9027127 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,55      4,0972873 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          916,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91304   FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO    UN

                PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          3080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA CJ      C        1,0000000          44,00            44,00

                -TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,

                MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,0020000          15,15            15,18
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5010000          12,51             6,26

                            MATERIAL                            :           47,90     73,1957187 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,54     26,8042813 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91305   FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO P    UN

                OPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          3097 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TES CJ      CR       1,0000000          49,26            49,26

                TA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENT

                O CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,7670000          15,15            11,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3840000          12,51             4,80

                            MATERIAL                            :           52,26     79,5610426 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,42     20,4389574 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91306   FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉD    UN

                IO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          3093 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CJ      CR       1,0000000          78,88            78,88

                 CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CR

                OMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,7670000          15,15            11,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3840000          12,51             4,80

                            MATERIAL                            :           81,89     85,9183031 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,41     14,0816969 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91307   FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POP    UN

                ULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3090 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA CJ      CR       1,0000000          39,27            39,27

                -TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,

                MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,7670000          15,15            11,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3840000          12,51             4,80

                            MATERIAL                            :           42,27     75,8899677 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,42     24,1100323 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91312   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP    UN

                ULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                 INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_12/2019

C         90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         257,55           257,55

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         239,22           239,22

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO P UN      CR       1,0000000          65,68            65,68

                OPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,6000000           6,50            62,40

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          492,14     78,7597571 %

                            MAO DE OBRA                         :          132,71     21,2402429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          624,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91313   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP    UN

                ULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                 INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         261,99           261,99

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         239,22           239,22

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POP UN      CR       1,0000000          55,69            55,69

                ULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,8000000           6,50            63,70

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          485,32     78,2002454 %

                            MAO DE OBRA                         :          135,28     21,7997546 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          620,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91314   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP    UN

                ULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                 INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_12/2019

C         90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         281,31           281,31

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         239,22           239,22

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO UN      CR       1,0000000          65,44            65,44

                PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           6,50            65,00

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          509,04     78,1956623 %

                            MAO DE OBRA                         :          141,93     21,8043377 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          650,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91315   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP    UN

                ULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                 INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_12/2019

C         90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         349,63           349,63

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         239,22           239,22

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO UN      CR       1,0000000          65,44            65,44

                PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,2000000           6,50            66,30

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          576,13     79,9513653 %

                            MAO DE OBRA                         :          144,46     20,0486347 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          720,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91316   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA    UN

                DRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

                NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90824 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, UN      AS       1,0000000         505,70           505,70

                 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         239,22           239,22

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO UN      CR       1,0000000          65,44            65,44

                PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           6,50            65,00

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          722,97     82,5904497 %

                            MAO DE OBRA                         :          152,39     17,4095503 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          875,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91317   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA    UN

                DRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

                NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90825 PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3 UN      AS       1,0000000         564,66           564,66

                ,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         239,22           239,22

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO UN      CR       1,0000000          65,44            65,44

                PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,2000000           6,50            66,30

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          779,80     83,3456367 %

                            MAO DE OBRA                         :          155,82     16,6543633 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          935,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91318   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP    UN

                ULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                 INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                019

C         90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         257,55           257,55

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         239,22           239,22

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,6000000           6,50            62,40

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          439,88     78,6655920 %

                            MAO DE OBRA                         :          119,29     21,3344080 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          559,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91319   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP    UN

                ULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                 INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                019

C         90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         261,99           261,99

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         239,22           239,22

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,8000000           6,50            63,70

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          443,05     78,4280700 %

                            MAO DE OBRA                         :          121,86     21,5719300 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          564,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91320   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP    UN

                ULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                 INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                019

C         90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         281,31           281,31

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         239,22           239,22

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           6,50            65,00

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          461,14     78,7549171 %

                            MAO DE OBRA                         :          124,39     21,2450829 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          585,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91321   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP    UN

                ULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                 INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                019

C         90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSU UN      AS       1,0000000         349,63           349,63

                RA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         239,22           239,22

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,2000000           6,50            66,30

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          528,23     80,6266718 %

                            MAO DE OBRA                         :          126,92     19,3733282 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          655,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91322   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA    UN

                DRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

                NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2019

C         90824 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, UN      AS       1,0000000         505,70           505,70

                 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         239,22           239,22

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           6,50            65,00

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          675,07     83,3498122 %

                            MAO DE OBRA                         :          134,85     16,6501878 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          809,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91323   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PA    UN

                DRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

                NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2019

C         90825 PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3 UN      AS       1,0000000         564,66           564,66

                ,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         239,22           239,22

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,2000000           6,50            66,30

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          731,91     84,1092361 %

                            MAO DE OBRA                         :          138,27     15,8907639 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          870,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91324   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU    UN

                LAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                19

C         91009 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         267,36           267,36

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         239,22           239,22

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,6000000           6,50            62,40

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          449,69     79,0339899 %

                            MAO DE OBRA                         :          119,29     20,9660101 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          568,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91325   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU    UN

                LAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                19

C         91010 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         272,26           272,26

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         239,22           239,22

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,8000000           6,50            63,70

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          453,33     78,8138397 %

                            MAO DE OBRA                         :          121,85     21,1861603 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          575,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91326   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU    UN

                LAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                19

C         91011 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         321,14           321,14

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         239,22           239,22

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           6,50            65,00

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          500,98     80,1098427 %

                            MAO DE OBRA                         :          124,38     19,8901573 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          625,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91327   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU    UN

                LAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                19

C         91012 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         358,33           358,33

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         239,22           239,22

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,2000000           6,50            66,30

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          536,93     80,8809111 %

                            MAO DE OBRA                         :          126,92     19,1190889 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          663,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91328   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60    UN

                X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃ

                O DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         300,87           300,87

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         91295 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE UN      AS       1,0000000         275,85           275,85

                 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,6000000           7,98            76,60

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          534,24     81,7723421 %

                            MAO DE OBRA                         :          119,08     18,2276579 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          653,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91329   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,    UN

                 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTAL

                AÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         239,22           239,22

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         91295 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE UN      AS       1,0000000         275,85           275,85

                 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,6000000           6,50            62,40

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          458,19     79,3426986 %

                            MAO DE OBRA                         :          119,28     20,6573014 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          577,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91330   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 7    UN

                0X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇ

                ÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         300,87           300,87

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         91296 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE UN      AS       1,0000000         295,99           295,99

                 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,8000000           7,98            78,20

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          553,42     81,9795901 %

                            MAO DE OBRA                         :          121,64     18,0204099 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          675,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91331   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,    UN

                 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTAL

                AÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         239,22           239,22

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         91296 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE UN      AS       1,0000000         295,99           295,99

                 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,8000000           6,50            63,70

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          477,06     79,6545267 %

                            MAO DE OBRA                         :          121,85     20,3454733 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          598,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91332   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 8    UN

                0X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTAL

                AÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         300,87           300,87

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE UN      AS       1,0000000         326,80           326,80

                 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000           7,98            79,80

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          583,29     82,4467559 %

                            MAO DE OBRA                         :          124,18     17,5532441 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          707,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91333   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,    UN

                 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INST

                ALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         239,22           239,22

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE UN      AS       1,0000000         326,80           326,80

                 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           6,50            65,00

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          506,64     80,2884845 %

                            MAO DE OBRA                         :          124,38     19,7115155 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          631,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91334   KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA     UN

                DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM

                FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         300,87           300,87

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRA UN      AS       1,0000000         654,04           654,04

                DIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000           7,98            79,80

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          910,58     88,0025922 %

                            MAO DE OBRA                         :          124,13     11,9974078 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.034,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91335   KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSUR    UN

                A DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SE

                M FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         239,22           239,22

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRA UN      AS       1,0000000         654,04           654,04

                DIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           6,50            65,00

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          833,94     87,0256834 %

                            MAO DE OBRA                         :          124,32     12,9743166 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          958,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91336   KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PAD    UN

                RÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGE

                M E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

                2/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         300,87           300,87

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         91299 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, UN      AS       1,0000000         916,51           916,51

                 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000           7,98            79,80

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :        1.162,56     89,6219502 %

                            MAO DE OBRA                         :          134,62     10,3780498 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.297,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91337   KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PAD    UN

                RÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA

                GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         239,22           239,22

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         91299 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, UN      AS       1,0000000         916,51           916,51

                 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           6,50            65,00

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :        1.085,93     88,9567435 %

                            MAO DE OBRA                         :          134,80     11,0432565 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.220,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100659   ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT    M

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         20017 GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGE M       CR       1,1630000           5,52             6,41

                LIM COMERCIAL/  EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGI

                AO

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0060000          20,47             0,12

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,0680000          15,15             1,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0340000          12,51             0,42

                            MATERIAL                            :            6,81     85,2459017 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,17     14,7540983 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100660   ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME    M

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         20007 GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ M       CR       1,1630000           4,24             4,93

                 VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0060000          20,47             0,12

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,0680000          15,15             1,03
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0340000          12,51             0,42

                            MATERIAL                            :            5,33     81,8604652 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,17     18,1395348 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100675   KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE    UN

                 OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE

                 ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML                 UN      C        1,1620000          24,08            27,98

I         39493 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE  UN      CR       1,0000000         768,49           768,49

                35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USI

                NADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLU

                I MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,6870000          15,15            10,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3340000          12,51             4,17

                            MATERIAL                            :          799,13     98,5314065 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,91      1,4685935 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          811,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100676   BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019     UN

I           184 BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120 JG      CR       0,8240000         120,62            99,39

                * CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO IN

                CLUI ALIZARES)

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       8,8000000           0,61             5,36

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,1770000          15,15            32,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0890000          12,51            13,62

                            MATERIAL                            :          113,23     74,8083025 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           38,12     25,1916975 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          151,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100678   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI    UN

                O, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN

                STALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         300,87           300,87

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO M UN      CR       1,0000000          95,30            95,30

                ÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91009 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         267,36           267,36

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,6000000           7,98            76,60

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          607,63     82,0971037 %

                            MAO DE OBRA                         :          132,50     17,9028963 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          740,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100679   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU    UN

                LAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INS

                TALAÇÃO. AF_12/2019

C         91009 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         267,36           267,36

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         239,22           239,22

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO P UN      CR       1,0000000          65,68            65,68

                OPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,6000000           6,50            62,40

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          501,95     79,0885565 %

                            MAO DE OBRA                         :          132,71     20,9114435 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          634,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100680   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI    UN

                O, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN

                STALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         300,87           300,87

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         91010 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         272,26           272,26

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉD UN      CR       1,0000000          95,30            95,30

                IO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,8000000           7,98            78,20

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          611,56     81,9091300 %

                            MAO DE OBRA                         :          135,07     18,0908700 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          746,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100681   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 7    UN

                0X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇ

                ÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         300,87           300,87

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91296 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE UN      AS       1,0000000         295,99           295,99

                 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉD UN      CR       1,0000000          95,30            95,30

                IO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,8000000           7,98            78,20

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          635,30     82,4670852 %

                            MAO DE OBRA                         :          135,06     17,5329148 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          770,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100682   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,    UN

                 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTAL

                AÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         239,22           239,22

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         91296 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE UN      AS       1,0000000         295,99           295,99

                 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POP UN      CR       1,0000000          55,69            55,69

                ULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,8000000           6,50            63,70

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          519,33     79,3341901 %

                            MAO DE OBRA                         :          135,27     20,6658099 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          654,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100683   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI    UN

                O, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN

                STALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         300,87           300,87

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ UN      CR       1,0000000         108,49           108,49

                DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91011 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         321,14           321,14

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000           7,98            79,80

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          668,58     82,5101305 %

                            MAO DE OBRA                         :          141,72     17,4898695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          810,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100684   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU    UN

                LAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INS

                TALAÇÃO. AF_12/2019

C         91011 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         321,14           321,14

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         239,22           239,22

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO UN      CR       1,0000000          65,44            65,44

                PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           6,50            65,00

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          548,88     79,4544375 %

                            MAO DE OBRA                         :          141,92     20,5455625 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          690,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100685   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI    UN

                O, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN

                STALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         300,87           300,87

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ UN      CR       1,0000000         108,49           108,49

                DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91012 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         358,33           358,33

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,2000000           7,98            81,39

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          704,83     83,0102811 %

                            MAO DE OBRA                         :          144,25     16,9897189 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          849,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100686   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU    UN

                LAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E IN

                STALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_12/2019

C         91012 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         358,33           358,33

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         239,22           239,22

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO UN      CR       1,0000000          65,44            65,44

                PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,2000000           6,50            66,30

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          584,83     80,1908424 %

                            MAO DE OBRA                         :          144,46     19,8091576 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          729,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100687   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 6    UN

                0X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTAL

                AÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         300,87           300,87

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO M UN      CR       1,0000000          95,30            95,30

                ÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91295 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE UN      AS       1,0000000         275,85           275,85

                 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR       9,6000000           7,98            76,60

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          616,12     82,3003879 %

                            MAO DE OBRA                         :          132,50     17,6996121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          748,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100688   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,    UN

                 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTAL

                AÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         239,22           239,22

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         91295 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE UN      AS       1,0000000         275,85           275,85

                 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO P UN      CR       1,0000000          65,68            65,68

                OPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,6000000           6,50            62,40

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          510,44     79,3650053 %

                            MAO DE OBRA                         :          132,71     20,6349947 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          643,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100689   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 8    UN

                0X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTAL

                AÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         300,87           300,87

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ UN      CR       1,0000000         108,49           108,49

                DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE UN      AS       1,0000000         326,80           326,80

                 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000           7,98            79,80

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          674,25     82,6315790 %

                            MAO DE OBRA                         :          141,71     17,3684210 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          815,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100690   KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,    UN

                 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INST

                ALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         239,22           239,22

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE UN      AS       1,0000000         326,80           326,80

                 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO UN      CR       1,0000000          65,44            65,44

                PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           6,50            65,00

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          554,54     79,6216162 %

                            MAO DE OBRA                         :          141,92     20,3783838 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          696,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100691   KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃ    UN

                O MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FEC

                HADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         300,87           300,87

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ UN      CR       1,0000000         108,49           108,49

                DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRA UN      AS       1,0000000         654,04           654,04

                DIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000           7,98            79,80

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.001,53     87,6070172 %

                            MAO DE OBRA                         :          141,67     12,3929828 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.143,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100692   KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃ    UN

                O POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, F

                ECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         239,22           239,22

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRA UN      AS       1,0000000         654,04           654,04

                DIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO UN      CR       1,0000000          65,44            65,44

                PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           6,50            65,00

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          881,83     86,1413921 %

                            MAO DE OBRA                         :          141,87     13,8586079 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.023,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100693   KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PAD    UN

                RÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA

                GEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNE UN      CR       1,0000000         300,87           300,87

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉ UN      CR       1,0000000         108,49           108,49

                DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91299 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, UN      AS       1,0000000         916,51           916,51

                 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2019

C        100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT M       CR      10,0000000           7,98            79,80

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :        1.253,52     89,1752798 %

                            MAO DE OBRA                         :          152,15     10,8247202 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.405,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100694   KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PAD    UN

                RÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON

                TAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMEN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         239,22           239,22

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         91299 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, UN      AS       1,0000000         916,51           916,51

                 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2019

C         91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO PO UN      CR       1,0000000          65,44            65,44

                PULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR      10,0000000           6,50            65,00

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :        1.133,83     88,1547930 %

                            MAO DE OBRA                         :          152,34     11,8452070 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.286,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100695   RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA    UN

                , CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      AS      19,8000000           0,05             0,99

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,2820000          15,15            19,42

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1660000          16,78             2,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9660000          12,51            12,08

                            MATERIAL                            :            7,19     20,3982930 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,08     79,6017070 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100696   RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA    UN

                , CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      AS      19,8000000           0,05             0,99

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,4140000          15,15            21,42

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1930000          16,78             3,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0860000          12,51            13,58

                            MATERIAL                            :            7,93     20,2402248 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,29     79,7597752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100697   RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA    UN

                , CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      AS      19,8000000           0,05             0,99

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,5460000          15,15            23,42

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2210000          16,78             3,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2070000          12,51            15,09

                            MATERIAL                            :            8,66     20,0649501 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           34,54     79,9350499 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100698   RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA    UN

                , CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      AS      19,8000000           0,05             0,99

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,6780000          15,15            25,42

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2490000          16,78             4,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3270000          12,51            16,60

                            MATERIAL                            :            9,39     19,9107522 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,79     80,0892478 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100699   RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE    UN

                 LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      AS      19,8000000           0,05             0,99

                )

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,1450000          15,15            32,49

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2210000          16,78             3,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5060000          12,51            18,84

                            MATERIAL                            :           10,99     19,6351931 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,03     80,3648069 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100700   PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, IN    UN

                CLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019

I           184 BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120 JG      CR       1,0000000         120,62           120,62

                * CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO IN

                CLUI ALIZARES)



de1040 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2433 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,  CROMADO O UN      CR       6,0000000           5,47            32,82

                U ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS

I         10553 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40  UN      CR       2,0000000         180,62           361,24

                MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAM

                ENTO EM PRIMER PARA PINTURA

I         11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 " UN      AS      39,6000000           0,05             1,98

                )

I         20017 GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGE M       CR       6,3000000           5,52            34,77

                LIM COMERCIAL/  EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGI

                AO

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0315000          20,16             0,63

I         39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                      KG      CR       0,2250000          18,19             4,09

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       3,4580000          15,15            52,38

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3890000          16,78            23,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4240000          12,51            30,32

C         88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)  M3      C        0,0250000         453,29            11,33

                PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          584,35     86,7642910 %

                            MAO DE OBRA                         :           89,13     13,2357090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          673,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100712   KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU    UN

                LAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

                INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INS

                TALAÇÃO. AF_12/2019

C         91010 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSUR UN      AS       1,0000000         272,26           272,26

                A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



de1041 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORN UN      CR       1,0000000         239,22           239,22

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

C         91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POP UN      CR       1,0000000          55,69            55,69

                ULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

C        100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIME M       CR       9,8000000           6,50            63,70

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

                            MATERIAL                            :          495,59     78,5556667 %

                            MAO DE OBRA                         :          135,28     21,4443333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          630,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :      106

TIPO1 : 0900 - JANELA DE MADEIRA

       100665   JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR C    M2

                OM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR

                 E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,8351000          33,38            27,87

                ERSAS

I          3421 JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVAL M2      CR       1,0000000         378,21           378,21

                ENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VEN

                EZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGE

                NS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        1,7258000          11,00            18,98

                A REGIAO -  BRUTA

I          5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                        KG      CR       0,0428677          19,41             0,83

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,7330000          15,15            26,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8665000          12,51            10,83



de1042 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          432,64     93,4475459 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,33      6,5524541 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          462,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100666   JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VEN    M2

                EZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCL

                USIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,8351000          33,38            27,87

                ERSAS

I          3429 JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE  M2      CR       1,0000000         288,53           288,53

                DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIAN

                A E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO,SEM GUARNICAO

                /ALIZAR E SEM ACABAMENTO)

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        1,7258000          11,00            18,98

                A REGIAO -  BRUTA

I          5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                        KG      CR       0,0428677          19,41             0,83

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,7330000          15,15            26,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8665000          12,51            10,83

                            MATERIAL                            :          342,96     91,8729904 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,33      8,1270096 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          373,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100667   JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZI    M2

                ANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSI

                VE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,8351000          33,38            27,87

                ERSAS



de1043 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3428 JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA M2      C        1,0000000         505,00           505,00

                 REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA

                E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM

                VIDRO E SEM ACABAMENTO)

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        1,7258000          11,00            18,98

                A REGIAO -  BRUTA

I          5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                        KG      CR       0,0428677          19,41             0,83

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,7330000          15,15            26,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8665000          12,51            10,83

                            MATERIAL                            :          559,43     94,8564452 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,33      5,1435548 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          589,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100668   JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO,     M2

                COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO

                . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       3,3403000          33,38           111,49

                ERSAS

I          3423 JANELA MAXIM AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU O M2      CR       1,0000000         533,37           533,37

                U EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA  PARA VID

                RO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        3,9034000          11,00            42,93

                A REGIAO -  BRUTA

I          5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                        KG      CR       0,1714718          19,41             3,32

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       3,8983000          15,15            59,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9491000          12,51            24,38

                            MATERIAL                            :          706,30     91,1885855 %



de1044 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           68,24      8,8114145 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          774,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100669   JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS    M2

                 PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO

                 E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,4329000          33,38            14,45

                ERSAS

I          3437 JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALEN M2      CR       1,0000000         340,45           340,45

                TE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* FOLHAS BASCULANTES PARA

                 VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        0,8947000          11,00             9,84

                A REGIAO -  BRUTA

I          5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                        KG      CR       0,0222226          19,41             0,43

I         20017 GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGE M       CR       2,4000000           5,52            13,24

                LIM COMERCIAL/  EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGI

                AO

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       2,4955000          15,15            37,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2478000          12,51            15,60

                            MATERIAL                            :          388,13     89,8832685 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,68     10,1167315 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          431,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100670   JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 V    M2

                ENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, AL

                IZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,5414000          33,38            18,07

                ERSAS



de1045 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        1,1189000          11,00            12,30

                A REGIAO -  BRUTA

I          5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                        KG      CR       0,0277944          19,41             0,53

I         20017 GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGE M       CR       2,6480000           5,52            14,61

                LIM COMERCIAL/  EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGI

                AO

I         40659 JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUP M2      CR       1,0000000         481,69           481,69

                IXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FO

                LHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PA

                RA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,9260000          15,15            29,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9630000          12,51            12,04

                            MATERIAL                            :          534,70     94,0685870 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,71      5,9314130 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          568,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100671   JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZI    M2

                ANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE,

                 ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,5414000          33,38            18,07

                ERSAS

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        1,1189000          11,00            12,30

                A REGIAO -  BRUTA

I          5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                        KG      CR       0,0277944          19,41             0,53

I         20017 GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGE M       CR       2,6840000           5,52            14,81

                LIM COMERCIAL/  EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGI

                AO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40660 JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU E M2      CR       1,0000000         610,48           610,48

                QUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER V

                ENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FE

                RRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,9260000          15,15            29,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9630000          12,51            12,04

                            MATERIAL                            :          663,69     95,1657776 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,71      4,8342224 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          697,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100672   JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VE    M2

                NEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALI

                ZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO

                EINSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,5414000          33,38            18,07

                ERSAS

I          4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE D M       C        1,1189000          11,00            12,30

                A REGIAO -  BRUTA

I          5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                        KG      CR       0,0277943          19,41             0,53

I         20017 GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGE M       CR       2,6840000           5,52            14,81

                LIM COMERCIAL/  EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGI

                AO

I         40661 JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA O M2      CR       1,0000000         375,34           375,34

                U  EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORR

                ER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, CO

                M FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,9260000          15,15            29,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9630000          12,51            12,04
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          428,55     92,7063050 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,71      7,2936950 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          462,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        8

TIPO1 : 0920 - PORTA E/OU TAMPA DE FERRO

       100701   PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019    M2

I          4930 PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARN M2      AS       1,0000000         372,93           372,93

                ICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4570000          16,78             7,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2290000          12,51             2,86

C         88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)  M3      C        0,0120000         453,29             5,43

                PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          379,15     97,4974280 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,73      2,5025720 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          388,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 0930 - JANELA DE FERRO

        94559   JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTUR    M2

                A ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         11190 JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)      UN      AS       2,7780000         171,95           477,67

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,5810000          16,78            76,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2910000          12,51            28,66

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0210000         486,96            10,22

                NUAL. AF_08/2019



de1048 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          504,41     85,0008428 %

                            MAO DE OBRA                         :           89,00     14,9991572 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          593,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94562   JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E     M2

                PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I         11199 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A UN      AS       0,5558000         949,65           527,81

                 14 CM,  COM DIVISAO HORIZ , PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM B

                ASCULA, 4 FLS, 120  X 150 CM (A X L)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0990000          16,78            35,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0490000          12,51            13,12

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0080000         486,96             3,89

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          539,44     92,9989137 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,60      7,0010863 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          580,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94587   CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_    M

                12/2019

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       4,5700000           8,65            39,53

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6590000          16,78            11,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3300000          12,51             4,12

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0020000         486,96             0,97

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           42,96     77,1639374 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,71     22,8360626 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1049 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94588   CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1    M

                2/2019

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       4,5700000           8,65            39,53

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,6950000           0,20             0,53

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,2000000          22,05             4,41

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3470000          16,78             5,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1740000          12,51             2,17

                            MATERIAL                            :           45,87     87,4236642 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,59     12,5763358 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        4

TIPO1 : 0950 - GUARDA-CORPO DE FERRO

        99837   GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ES    M

                PAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HO

                RIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/

                2019_P

I          1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2             KG      CR       0,8960000           8,55             7,66

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0650000          30,71             1,99

I         11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM  UN      AS       3,3330000           1,22             4,06

I         21009 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"),  E = 2,25 M       AS       6,2500000          28,55           178,43

                 MM,  *1,3* KG/M (NBR 5580)

I         21010 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"),  E = 2,65 M M       AS       2,0230000          38,33            77,54

                M,  *2,11* KG/M (NBR 5580)

I         21011 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"),  E = 2, M       AS       0,9260000          55,86            51,72

                65 MM,  *2,71* KG/M (NBR 5580)



de1050 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3, M       AS       1,0290000          61,73            63,52

                00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)

C         88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,5260000          13,15            59,51

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       5,5100000          16,69            91,96

                            MATERIAL                            :          412,02     76,8119185 %

                            MAO DE OBRA                         :          124,37     23,1880815 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          536,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99839   GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE    M

                 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BA

                RRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/201

                9_P

I           546 BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                         KG      C        9,2240000          10,37            95,65

I          1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2             KG      CR       0,8960000           8,55             7,66

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0710000          30,71             2,18

I         11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM  UN      AS       3,3330000           1,22             4,06

I         21012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3, M       AS       0,9000000          61,73            55,55

                00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)

I         21013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 M M       AS       1,0290000          80,56            82,89

                M,  *4,40* KG/M (NBR 5580)

C         88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,7480000          13,15            62,43

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       5,7800000          16,69            96,46

                            MATERIAL                            :          276,41     67,9326451 %

                            MAO DE OBRA                         :          130,47     32,0673549 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          406,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99841   GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXA    M

                DO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

I          1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2             KG      CR       1,4000000           8,55            11,97



de1051 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0030000          30,71             0,09

I         11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM  UN      AS       3,3330000           1,22             4,06

I         13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", CO UN      AS       5,0000000           0,23             1,15

                MPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       3,1490000           7,90            24,87

I         34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                               KG      AS       3,4090000          38,03           129,64

I         34391 VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA M2      CR       0,9980000         797,76           796,16

                 DE 4 MM) - COLOCADO

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,8550000          22,05            18,85

C         88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,7540000          13,15            36,21

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       3,3530000          16,69            55,96

                            MATERIAL                            :        1.003,30     92,9871719 %

                            MAO DE OBRA                         :           75,66      7,0128281 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.078,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99855   CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/201    M

                9_P

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       3,2730000           0,61             1,99

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0040000          30,71             0,12

I         11033 SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO                          UN      AS       1,0910000           5,23             5,70

I         21012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3, M       AS       1,0290000          61,73            63,52

                00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)

C         88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7780000          13,15            10,23

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       0,9480000          16,69            15,82

                            MATERIAL                            :           75,99     78,0324836 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,39     21,9675164 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1052 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99857   CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P        M

I          5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)      KG      AS       0,0020000          62,00             0,12

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       2,1820000           0,61             1,33

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11033 SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO                          UN      AS       1,0910000           5,23             5,70

I         34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                               KG      AS       0,4770000          38,03            18,14

C         88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0930000          13,15            14,37

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       1,3300000          16,69            22,19

                            MATERIAL                            :           31,82     51,4401295 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,03     48,5598705 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99861   GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25    M2

                X4,8 MM. AF_04/2019

I           565 BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M     M       CR       9,1700000          17,94           164,50

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       7,5440000           8,65            65,25

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,1150000          30,71             3,53

C         88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,9650000          13,15            91,58

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       8,4790000          16,69           141,51

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0080000         486,96             3,89

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          278,16     59,1487280 %

                            MAO DE OBRA                         :          192,10     40,8512720 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          470,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99862   GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". A    M2

                F_04/2019

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       5,3330000           0,61             3,25

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS



de1053 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,1150000          30,71             3,53

I         34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                               KG      AS       4,3270000          38,03           164,55

C         88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       7,2590000          13,15            95,45

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       8,8370000          16,69           147,48

                            MATERIAL                            :          214,77     51,8432680 %

                            MAO DE OBRA                         :          199,49     48,1567320 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          414,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :        7

TIPO1 : 0980 - PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO

        90838   PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019           UN

I         11154 PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X  UN      AS       1,0000000         771,47           771,47

                210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,4640000          16,78            58,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7320000          12,51            21,66

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0422000         486,96            20,54

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          802,27     92,0245962 %

                            MAO DE OBRA                         :           69,52      7,9754038 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          871,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91338   PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO    M2

                S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,8829000          33,38            29,47

                ERSAS

I          4914 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANOD M2      AS       1,0000000         570,74           570,74

                IZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA



de1054 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       4,8166000           0,61             2,93

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         36888 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATUR M       AS       6,8504000           8,99            61,58

                AL, PARA 1 FACE

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3563000          16,78             5,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1779000          12,51             2,22

                            MATERIAL                            :          666,15     98,9953035 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,76      1,0046965 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          672,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91341   PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAF    M2

                USOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,8829000          33,38            29,47

                ERSAS

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       4,8166000           0,61             2,93

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         36888 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATUR M       AS       6,8504000           8,99            61,58

                AL, PARA 1 FACE

I         39025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, S UN      AS       0,5473000         721,78           395,03

                EM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3826000          16,78             6,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1910000          12,51             2,38

                            MATERIAL                            :          490,55     98,5414365 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,26      1,4585635 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          497,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94805   PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM    UN

                 PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



de1055 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       1,6130000          33,38            53,84

                ERSAS

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       8,8000000           0,61             5,36

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39024 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL  PARA VIDROS,  ACABAMENT UN      AS       1,0000000         703,90           703,90

                O ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 21

                0 CM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6510000          16,78            10,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3250000          12,51             4,06

                            MATERIAL                            :          765,71     98,4100258 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,37      1,5899742 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          778,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94806   PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARA    UN

                FUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       1,6130000          33,38            53,84

                ERSAS

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       8,8000000           0,61             5,36

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39021 PORTA DE ABRIR EM ACO COM DIVISAO HORIZONTAL  PARA VIDROS, COM FUNDO ANTIC UN      AS       1,0000000         347,00           347,00

                ORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUS

                OS, 87 X 210 CM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9190000          16,78            15,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4600000          12,51             5,75

                            MATERIAL                            :          409,89     95,9091016 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,48      4,0908984 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          427,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94807   PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM     UN

                PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       1,6130000          33,38            53,84

                ERSAS

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       8,8000000           0,61             5,36

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39022 PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE  UN      AS       1,0000000         429,14           429,14

                PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9680000          16,78            16,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4840000          12,51             6,05

                            MATERIAL                            :          492,22     96,3940849 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,41      3,6059151 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          510,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100702   PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LIS    M2

                O INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,0637000          33,38             2,12

                ERSAS

I          4922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUX M2      AS       1,0000000         365,62           365,62

                ADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       4,7200000           0,61             2,87

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         36888 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATUR M       AS       2,2020000           8,99            19,79

                AL, PARA 1 FACE

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2820000          16,78             4,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1410000          12,51             1,76

                            MATERIAL                            :          391,55     98,6542678 %
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,34      1,3457322 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          396,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        7

TIPO1 : 1000 - FERRAGENS PARA PORTAS

       102188   MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021             UN

I         11499 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG,  UN      CR       1,0000000         546,52           546,52

                COM CORPO EM ACO INOX

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7670000          12,51            22,10

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,8180000          13,83            25,14

                            MATERIAL                            :          556,02     93,6430401 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,74      6,3569599 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          593,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102189   JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOS    UN

                TO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA

                COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

I          3104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEM CJ      CR       1,0000000         101,41           101,41

                PLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PAR

                A DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE P

                RESSAO

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9940000          12,51            24,94

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,9950000          13,83            27,59

                            MATERIAL                            :          111,95     72,7231360 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,99     27,2768640 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          153,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        2
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TIPO1 : 1020 - FERRAGENS DIVERSAS

       100703   PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019                         UN

I          5080 PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *10 UN      CR       1,0000000          17,04            17,04

                0* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,3320000          15,15             5,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1660000          12,51             2,07

                            MATERIAL                            :           18,32     75,9036145 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,81     24,0963855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100704   PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *5    UN

                0* MM. AF_12/2019

I          5088 PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3  1/2"                   UN      CR       1,0000000           5,62             5,62

I         43603 CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE A UN      CR       1,0000000          35,73            35,73

                PROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM,

                 INCLUINDO 2 CHAVES

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,5310000          15,15             8,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2650000          12,51             3,31

                            MATERIAL                            :           43,42     82,3831243 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,28     17,6168757 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100705   TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019                 UN

I         11457 TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO E UN      CR       1,0000000          38,47            38,47

                M LATAO

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,9140000          15,15            13,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4570000          12,51             5,71

                            MATERIAL                            :           42,02     72,4197446 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,00     27,5802554 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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       100706   CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019                      UN

I         43589 CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABA UN      CR       1,0000000          23,12            23,12

                MENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,1850000          15,15            17,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5930000          12,51             7,41

                            MATERIAL                            :           27,73     57,1871128 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,75     42,8128872 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100707   FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019                                   UN

I          3108 FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMAND UN      CR       1,0000000          87,37            87,37

                O ALAVANCA, ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINI

                MA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,1260000          15,15            17,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5630000          12,51             7,04

                            MATERIAL                            :           91,76     82,3217813 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,70     17,6782187 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100708   FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019                                   UN

I          3105 FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMAND UN      CR       1,0000000         114,27           114,27

                O ALAVANCA, ALTURA DE DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINI

                MA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS)

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,2490000          15,15            18,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6240000          12,51             7,80

                            MATERIAL                            :          119,14     84,4958491 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,85     15,5041509 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          140,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100709   DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINC    UN

                ADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

I          2420 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL,  CROMADO OU  UN      CR       1,0000000           9,40             9,40

                ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,9160000          15,15            13,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4580000          12,51             5,72

                            MATERIAL                            :           12,93     44,6212383 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,06     55,3787617 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100710   DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019                       UN

I         11451 DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3'', GALVANIZADO, COM PARAF UN      CR       1,0000000          49,83            49,83

                USOS

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,2220000          15,15            18,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6110000          12,51             7,64

                            MATERIAL                            :           54,60     71,8482414 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,38     28,1517586 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        8

TIPO1 : 1030 - VIDROS/ESPELHOS

       102151   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXAD    M2

                O COM BAGUETE. AF_01/2021

I         10490 VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO                                M2      C        1,0000000         125,00           125,00

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0330000          20,47             0,67

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,5650000          22,05            12,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6280000          12,51             7,85

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6460000          13,83             8,93
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                            MATERIAL                            :          141,50     91,3447875 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,40      8,6552125 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          154,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102152   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BA    M2

                GUETE. AF_01/2021

I         10492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                     M2      CR       1,0000000         166,66           166,66

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0330000          20,47             0,67

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,5650000          22,05            12,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6280000          12,51             7,85

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6460000          13,83             8,93

                            MATERIAL                            :          183,16     93,1799675 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,40      6,8200325 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          196,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102153   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO C    M2

                OM BAGUETE. AF_01/2021

I         11188 VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO                                    M2      CR       1,0000000         222,22           222,22

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0330000          20,47             0,67

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,5650000          22,05            12,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6280000          12,51             7,85

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6460000          13,83             8,93

                            MATERIAL                            :          238,72     94,6833836 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,40      5,3166164 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          252,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102154   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXAD    M2

                O COM BAGUETE. AF_01/2021

I         10493 VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO                                     M2      CR       1,0000000         194,44           194,44

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0270000          20,47             0,55
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,4610000          22,05            10,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5020000          12,51             6,28

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,5160000          13,83             7,13

                            MATERIAL                            :          207,86     95,1025266 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,70      4,8974734 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          218,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102155   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO C    M2

                OM BAGUETE. AF_01/2021

I         21107 VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO                                  M2      CR       1,0000000         239,87           239,87

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0270000          20,47             0,55

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,4610000          22,05            10,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5020000          12,51             6,28

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,5160000          13,83             7,13

                            MATERIAL                            :          253,29     95,9455876 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,70      4,0544124 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          263,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102156   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXAD    M2

                O COM BAGUETE. AF_01/2021

I         10491 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO                                    M2      CR       1,0000000         236,11           236,11

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0210000          20,47             0,42

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,3570000          22,05             7,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3830000          12,51             4,79

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3940000          13,83             5,44

                            MATERIAL                            :          246,46     96,7905406 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,17      3,2094594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          254,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1063 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102157   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO C    M2

                OM BAGUETE. AF_01/2021

I         11189 VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO                                    M2      CR       1,0000000         333,33           333,33

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0210000          20,47             0,42

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,3570000          22,05             7,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3830000          12,51             4,79

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3940000          13,83             5,44

                            MATERIAL                            :          343,68     97,6775258 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,17      2,3224742 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          351,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102158   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXAD    M2

                O COM BAGUETE. AF_01/2021

I         34385 VIDRO LISO INCOLOR 8MM  -  SEM COLOCACAO                                   M2      CR       1,0000000         344,44           344,44

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0150000          20,47             0,30

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,2650000          22,05             5,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2850000          12,51             3,56

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2930000          13,83             4,05

                            MATERIAL                            :          352,13     98,3077826 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,06      1,6922174 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          358,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102159   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXA    M2

                DO COM BAGUETE. AF_01/2021

I         34386 VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO                                   M2      CR       1,0000000         416,66           416,66

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0130000          20,47             0,26

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,2310000          22,05             5,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2500000          12,51             3,12

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2570000          13,83             3,55



de1064 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          423,36     98,7588363 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,32      1,2411637 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          428,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102160   INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO CO    M2

                M BAGUETE. AF_01/2021

I         10499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO                          M2      CR       1,0000000         138,88           138,88

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0330000          20,47             0,67

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,5650000          22,05            12,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6280000          12,51             7,85

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6460000          13,83             8,93

                            MATERIAL                            :          155,38     92,0569058 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,40      7,9430942 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          168,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102161   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PV    M2

                C, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

I         10490 VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO                                M2      C        1,0000000         125,00           125,00

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       7,2870000           7,90            57,56

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       6,3810000           2,58            16,46

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7610000          12,51             9,52

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,7830000          13,83            10,82

                            MATERIAL                            :          203,12     92,5936061 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,24      7,4063939 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          219,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102162   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PV    M2

                C, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

I         10492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                     M2      CR       1,0000000         166,66           166,66



de1065 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       7,2870000           7,90            57,56

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       6,3810000           2,58            16,46

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7610000          12,51             9,52

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,7830000          13,83            10,82

                            MATERIAL                            :          244,78     93,7761086 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,24      6,2238914 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          261,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102163   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,     M2

                FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

I         11188 VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO                                    M2      CR       1,0000000         222,22           222,22

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       7,2870000           7,90            57,56

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       6,3810000           2,58            16,46

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7610000          12,51             9,52

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,7830000          13,83            10,82

                            MATERIAL                            :          300,34     94,8687163 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,24      5,1312837 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          316,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102164   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PV    M2

                C, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

I         10493 VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO                                     M2      CR       1,0000000         194,44           194,44

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       5,9500000           7,90            47,00

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       5,2100000           2,58            13,44

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6090000          12,51             7,61

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6270000          13,83             8,67



de1066 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          258,17     95,2078799 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,99      4,7921201 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          271,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102165   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,     M2

                FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       5,9500000           7,90            47,00

I         21107 VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO                                  M2      CR       1,0000000         239,87           239,87

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       5,2100000           2,58            13,44

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6090000          12,51             7,61

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6270000          13,83             8,67

                            MATERIAL                            :          303,60     95,8957346 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,99      4,1042654 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          316,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102166   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PV    M2

                C, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

I         10491 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO                                    M2      CR       1,0000000         236,11           236,11

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       4,6090000           7,90            36,41

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       4,0360000           2,58            10,41

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4660000          12,51             5,82

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4790000          13,83             6,62

                            MATERIAL                            :          285,44     96,6373180 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,93      3,3626820 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          295,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102167   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,     M2

                FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P



de1067 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11189 VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO                                    M2      CR       1,0000000         333,33           333,33

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       4,6090000           7,90            36,41

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       4,0360000           2,58            10,41

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4660000          12,51             5,82

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4790000          13,83             6,62

                            MATERIAL                            :          382,66     97,4701927 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,93      2,5298073 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          392,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102168   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PV    M2

                C, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       3,4160000           7,90            26,98

I         34385 VIDRO LISO INCOLOR 8MM  -  SEM COLOCACAO                                   M2      CR       1,0000000         344,44           344,44

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       2,9920000           2,58             7,71

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3460000          12,51             4,32

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3560000          13,83             4,92

                            MATERIAL                            :          381,00     98,1019831 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,37      1,8980169 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          388,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102169   INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU P    M2

                VC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       2,9750000           7,90            23,50

I         34386 VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO                                   M2      CR       1,0000000         416,66           416,66

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       2,6050000           2,58             6,72

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3030000          12,51             3,79



de1068 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3120000          13,83             4,31

                            MATERIAL                            :          448,52     98,5799702 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,46      1,4200298 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          454,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102170   INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, F    M2

                IXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

I         10499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO                          M2      CR       1,0000000         138,88           138,88

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       7,2870000           7,90            57,56

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       6,3810000           2,58            16,46

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7610000          12,51             9,52

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,7830000          13,83            10,82

                            MATERIAL                            :          217,00     93,0345272 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,24      6,9654728 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          233,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102171   INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FI    M2

                XADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       5,9500000           7,90            47,00

I         34384 VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM COLOCACAO                               M2      CR       1,0000000         416,66           416,66

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       5,2100000           2,58            13,44

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6090000          12,51             7,61

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6270000          13,83             8,67

                            MATERIAL                            :          480,39     97,3666606 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,99      2,6333394 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          493,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1069 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102172   INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FI    M2

                XADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

I         11185 VIDRO PLANO ARMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO                                 M2      CR       1,0000000         430,55           430,55

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       4,6090000           7,90            36,41

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       4,0360000           2,58            10,41

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4660000          12,51             5,82

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4790000          13,83             6,62

                            MATERIAL                            :          479,88     97,9723936 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,93      2,0276064 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          489,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102176   INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01    M2

                /2021_P

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,1960000           0,20             0,43

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       3,4160000           7,90            26,98

I         34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                               KG      AS       0,9640000          38,03            36,66

I         34391 VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA M2      CR       1,0000000         797,76           797,76

                 DE 4 MM) - COLOCADO

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       2,9920000           2,58             7,71

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6190000          12,51            20,25

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,6660000          13,83            23,04

                            MATERIAL                            :          878,25     96,2114490 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,58      3,7885510 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          912,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102177   INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF    M2

                _01/2021_P

I         10497 VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA C M2      CR       1,0000000       1.805,55         1.805,55

                AMADA E=  4 MM) - COLOCADO

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       1,9130000           0,20             0,38

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       2,9750000           7,90            23,50

I         34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                               KG      AS       0,8390000          38,03            31,90

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       2,6050000           2,58             6,72

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4730000          12,51            18,42

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,5150000          13,83            20,95

                            MATERIAL                            :        1.875,97     98,3511068 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,45      1,6488932 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.907,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102178   INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF    M2

                _01/2021_P

I         10504 VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 15 MM (CADA C M2      CR       1,0000000       2.111,11         2.111,11

                AMADA E = 5 MM) - COLOCADO

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       1,7050000           0,20             0,34

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                M       AS       2,6520000           7,90            20,95

I         34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                               KG      AS       0,7480000          38,03            28,44

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       2,3220000           2,58             5,99

                A DE GESSO PARA DRYWALL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3490000          12,51            16,87

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,3880000          13,83            19,19
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        2.174,08     98,6921370 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,81      1,3078630 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.202,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102179   INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021    M2

                _P

I         10505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO                            M2      CR       1,0000000         171,85           171,85

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,1960000           0,20             0,43

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                               KG      AS       0,9640000          38,03            36,66

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       2,9920000           2,58             7,71

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,3970000          22,05             8,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5420000          12,51            19,29

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,5860000          13,83            21,93

                            MATERIAL                            :          233,69     87,6453816 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,93     12,3546184 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          266,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102180   INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021    M2

                _P

I         10506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO                            M2      CR       1,0000000         224,33           224,33

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       1,9130000           0,20             0,38

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                               KG      AS       0,8390000          38,03            31,90

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       2,6050000           2,58             6,72

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,3460000          22,05             7,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4690000          12,51            18,37
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,5110000          13,83            20,89

                            MATERIAL                            :          278,84     89,8855393 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,37     10,1144607 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          310,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102181   INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/202    M2

                1_P

I         10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO                           M2      CR       1,0000000         291,23           291,23

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       1,7050000           0,20             0,34

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                               KG      AS       0,7480000          38,03            28,44

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       2,3220000           2,58             5,99

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,3090000          22,05             6,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3780000          12,51            17,23

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,4180000          13,83            19,61

                            MATERIAL                            :          340,22     92,0369068 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,43      7,9630932 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          369,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102182   PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE     UN

                ACESSÓRIOS. AF_01/2021

I          3104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEM CJ      CR       1,0000000         101,41           101,41

                PLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PAR

                A DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE P

                RESSAO

I          5031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SE M2      C        1,8900000         315,00           595,35

                M COLOCACAO)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8670000          12,51            23,35
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,9200000          13,83            26,55

                            MATERIAL                            :          706,79     94,6596480 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,87      5,3403520 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          746,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102183   PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10    UN

                MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

I          3104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEM CJ      CR       2,0000000         101,41           202,82

                PLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PAR

                A DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE P

                RESSAO

I          5031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SE M2      C        3,7800000         315,00         1.190,70

                M COLOCACAO)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,9880000          12,51            49,88

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       4,1000000          13,83            56,70

                            MATERIAL                            :        1.414,92     94,3214848 %

                            MAO DE OBRA                         :           85,18      5,6785152 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.500,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102184   PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSU    UN

                RA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

I          3104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEM CJ      CR       1,0000000         101,41           101,41

                PLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PAR

                A DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE P

                RESSAO

I          5031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SE M2      C        1,8900000         315,00           595,35

                M COLOCACAO)

I         11499 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG,  UN      CR       1,0000000         546,52           546,52

                COM CORPO EM ACO INOX
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,1620000          12,51            39,55

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       3,2530000          13,83            44,98

                            MATERIAL                            :        1.260,26     94,9124459 %

                            MAO DE OBRA                         :           67,55      5,0875541 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.327,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102185   PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210    UN

                 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

I          3104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEM CJ      CR       2,0000000         101,41           202,82

                PLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PAR

                A DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE P

                RESSAO

I          5031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SE M2      C        3,7800000         315,00         1.190,70

                M COLOCACAO)

I         11499 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG,  UN      CR       2,0000000         546,52         1.093,04

                COM CORPO EM ACO INOX

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,5700000          12,51            82,19

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       6,7600000          13,83            93,49

                            MATERIAL                            :        2.521,85     94,7264628 %

                            MAO DE OBRA                         :          140,39      5,2735372 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.662,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102190   REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/202    M2

                1

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3900000          12,51             4,87

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4010000          13,83             5,54

                            MATERIAL                            :            2,05     19,7876447 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,36     80,2123553 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102191   REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. A    M2

                F_01/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4740000          12,51             5,92

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4870000          13,83             6,73

                            MATERIAL                            :            2,50     19,7776012 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,15     80,2223988 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102192   REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021                     M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3380000          12,51             4,22

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3480000          13,83             4,81

                            MATERIAL                            :            1,78     19,7324414 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,25     80,2675586 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :       35

TIPO1 : 2220 - JANELA DE ALUMINIO

        94569   JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSI    M2

                VE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, D UN      AS      24,4000000           0,09             2,19

                IAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

I         34381 JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 1 UN      AS       2,0833000         208,01           433,34

                4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       1,2467000          22,05            27,48

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7070000          16,78            28,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8530000          12,51            10,67

                            MATERIAL                            :          469,84     93,5329723 %
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           32,48      6,4670277 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          502,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94570   JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE    M2

                , ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONT

                RAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, D UN      AS       9,2000000           0,09             0,82

                IAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

I         36896 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS,  SEM BANDEIRA,  UN      AS       0,8333000         354,90           295,73

                 ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, S

                EM GUARNICAO

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,6233000          22,05            13,74

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5190000          16,78             8,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2590000          12,51             3,24

                            MATERIAL                            :          312,37     96,9395990 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,86      3,0604010 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          322,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94572   JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), C    M2

                OM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO

                . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, D UN      AS       9,2000000           0,09             0,82

                IAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

I         34370 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VE UN      AS       0,6940000         618,52           429,25

                NEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/R

                EQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,6233000          22,05            13,74

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6970000          16,78            11,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3480000          12,51             4,35
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          446,61     97,1203620 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,24      2,8796380 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          459,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94573   JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE    M2

                , ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONT

                RAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

I          4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, D UN      AS       7,3000000           0,09             0,65

                IAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

I         34364 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BA UN      AS       0,5560000         569,70           316,75

                SCULA,  ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM V

                IDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,5600000          22,05            12,34

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9600000          16,78            16,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4800000          12,51             6,00

                            MATERIAL                            :          333,58     94,8089607 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,26      5,1910393 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          351,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94580   JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANA    M2

                S DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO O

                U BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_12/2019

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       7,3000000           0,20             1,46

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34372 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VE UN      AS       0,5560000         860,46           478,41

                NEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/

                REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,5600000          22,05            12,34
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1200000          16,78            18,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5600000          12,51             7,00

                            MATERIAL                            :          496,70     95,8873958 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,30      4,1126042 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          518,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100674   JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUS    M2

                IVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

                9

I           599 JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60  X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 C M2      AS       1,0000000         307,77           307,77

                M, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

I          4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, D UN      AS      17,4130000           0,09             1,56

                IAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,4240000          22,05             9,34

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7200000          16,78            12,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          12,51             4,50

                            MATERIAL                            :          321,55     95,9126440 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,70      4,0873560 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          335,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        6

TOTAL DA CLASSE     :      184

CLASSE: FUES  - FUNDACOES E ESTRUTURAS

TIPO1 : 0380 - TUBULOES

       101096   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALA    M3

                RGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6490000          16,78            10,89

C         88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR      10,0190000          10,52           105,39
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5960000          12,51            19,96

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        2,5050000          21,91            54,88

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,8350000          95,02            79,34

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - P M3      CR       1,2200000         369,22           450,44

                REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR KG      CR       2,5850000          14,49            37,45

                , DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR      12,3010000          11,13           136,91

                 16,0 MM. AF_11/2016

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,12             0,79

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0375000         617,66            23,16

                ). AF_07/2019

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,76             7,20

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,04      0,6521386 %

                            MATERIAL                            :          600,31     64,7985726 %

                            MAO DE OBRA                         :          318,65     34,3967987 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,1524901 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          926,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101097   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALA    M3

                RGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5950000          16,78             9,98

C         88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       8,6770000          10,52            91,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4640000          12,51            18,31

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        2,1690000          21,91            47,52
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,7230000          95,02            68,69

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - P M3      CR       1,2000000         369,22           443,06

                REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR KG      CR       2,2470000          14,49            32,55

                , DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR      13,1850000          11,13           146,74

                 16,0 MM. AF_11/2016

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,12             0,79

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0375000         617,66            23,16

                ). AF_07/2019

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,76             7,20

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,99      0,6737800 %

                            MATERIAL                            :          595,05     66,9126679 %

                            MAO DE OBRA                         :          286,85     32,2569377 %

                            OUTROS                              :            1,39      0,1566144 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          889,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101098   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM AL    M3

                ARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5210000          16,78             8,74

C         88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       6,8440000          10,52            71,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2850000          12,51            16,07

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        1,7110000          21,91            37,48

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,5700000          95,02            54,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - P M3      CR       1,1700000         369,22           431,98

                REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR KG      CR       1,7980000          14,49            26,05

                , DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR      13,1870000          12,78           168,52

                 20,0 MM. AF_11/2016

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,12             0,79

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0375000         617,66            23,16

                ). AF_07/2019

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,76             7,20

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,93      0,7010646 %

                            MATERIAL                            :          598,45     70,7258152 %

                            MAO DE OBRA                         :          240,41     28,4132491 %

                            OUTROS                              :            1,35      0,1598711 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          846,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101099   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM AL    M3

                ARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4730000          16,78             7,93

C         88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       5,6500000          10,52            59,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1680000          12,51            14,61

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        1,4120000          21,91            30,93

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,4710000          95,02            44,75

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - P M3      CR       1,1300000         369,22           417,21

                REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR KG      CR       1,4830000          14,49            21,48

                , DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR      11,7740000          12,78           150,47

                 20,0 MM. AF_11/2016

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,12             0,79

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0375000         617,66            23,16

                ). AF_07/2019

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,76             7,20

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,83      0,7497005 %

                            MATERIAL                            :          560,80     72,0846055 %

                            MAO DE OBRA                         :          210,02     26,9969470 %

                            OUTROS                              :            1,31      0,1687470 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          777,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101100   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM A    M3

                LARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/202

                0

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6490000          16,78            10,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5960000          12,51            19,96

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,1510000         255,31            38,55

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,2280000         101,80            23,21

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,4540000          21,91             9,94

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1510000          95,02            14,34

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - P M3      CR       1,2200000         369,22           450,44

                REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR KG      CR       2,5850000          14,49            37,45

                , DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR      12,3010000          11,13           136,91

                 16,0 MM. AF_11/2016

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,12             0,79

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,76             7,20

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           52,53      7,0077150 %

                            MATERIAL                            :          583,84     77,8764259 %

                            MAO DE OBRA                         :          111,90     14,9273288 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,1885303 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          749,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101101   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM A    M3

                LARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/202

                0

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5950000          16,78             9,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4640000          12,51            18,31

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,1380000         255,31            35,23

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,2080000         101,80            21,17

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,4160000          21,91             9,11

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1390000          95,02            13,20

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - P M3      CR       1,2000000         369,22           443,06

                REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR KG      CR       2,2470000          14,49            32,55

                , DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR      13,1850000          11,13           146,74

                 16,0 MM. AF_11/2016

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,12             0,79

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,76             7,20

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           48,44      6,5703254 %

                            MATERIAL                            :          580,70     78,7541805 %

                            MAO DE OBRA                         :          106,81     14,4865276 %

                            OUTROS                              :            1,39      0,1889665 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          737,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101102   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM     M3

                ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/20

                20

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5210000          16,78             8,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2850000          12,51            16,07



de1085 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,1210000         255,31            30,89

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,1830000         101,80            18,62

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,3650000          21,91             7,99

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1220000          95,02            11,59

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - P M3      CR       1,1700000         369,22           431,98

                REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR KG      CR       1,7980000          14,49            26,05

                , DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR      13,1870000          12,78           168,52

                 20,0 MM. AF_11/2016

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,12             0,79

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,76             7,20

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           43,19      5,9295445 %

                            MATERIAL                            :          587,03     80,5862118 %

                            MAO DE OBRA                         :           96,87     13,2984725 %

                            OUTROS                              :            1,35      0,1857712 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          728,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101103   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM     M3

                ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/20

                20



de1086 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4730000          16,78             7,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1680000          12,51            14,61

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,1100000         255,31            28,08

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,1670000         101,80            17,00

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,3310000          21,91             7,25

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1100000          95,02            10,45

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - P M3      CR       1,1300000         369,22           417,21

                REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR KG      CR       1,4830000          14,49            21,48

                , DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR      11,7740000          12,78           150,47

                 20,0 MM. AF_11/2016

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,12             0,79

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,76             7,20

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           39,76      5,8267970 %

                            MATERIAL                            :          551,31     80,7790607 %

                            MAO DE OBRA                         :           90,09     13,2017273 %

                            OUTROS                              :            1,31      0,1924150 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          682,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1087 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101104   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALA    M3

                RGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO C

                AMINHÃO. AF_05/2020

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,2200000         379,58           463,08

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3430000          16,78             5,75

C         88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR      10,0190000          10,52           105,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5150000          12,51             6,44

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        2,5050000          21,91            54,88

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,8350000          95,02            79,34

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR KG      CR       2,5850000          14,49            37,45

                , DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR      12,3010000          11,13           136,91

                 16,0 MM. AF_11/2016

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,12             0,79

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0375000         617,66            23,16

                ). AF_07/2019

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,76             7,20

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,46      0,3765412 %

                            MATERIAL                            :          657,53     71,4394542 %

                            MAO DE OBRA                         :          259,40     28,1840046 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          920,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1088 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101105   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALA    M3

                RGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO C

                AMINHÃO. AF_05/2020

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,2000000         379,58           455,49

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2830000          16,78             4,74

C         88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       8,6770000          10,52            91,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4240000          12,51             5,30

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        2,1690000          21,91            47,52

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,7230000          95,02            68,69

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR KG      CR       2,2470000          14,49            32,55

                , DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR      13,1850000          11,13           146,74

                 16,0 MM. AF_11/2016

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,12             0,79

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0375000         617,66            23,16

                ). AF_07/2019

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,76             7,20

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,46      0,3923213 %

                            MATERIAL                            :          651,37     73,7280738 %

                            MAO DE OBRA                         :          228,63     25,8796049 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          883,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101106   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM AL    M3

                ARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO

                CAMINHÃO. AF_05/2020

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1700000         379,58           444,10

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2100000          16,78             3,52

C         88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       6,8440000          10,52            71,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3150000          12,51             3,94

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        1,7110000          21,91            37,48

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,5700000          95,02            54,16

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR KG      CR       1,7980000          14,49            26,05

                , DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR      13,1870000          12,78           168,52

                 20,0 MM. AF_11/2016

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,12             0,79

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0375000         617,66            23,16

                ). AF_07/2019

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,76             7,20

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,46      0,4121942 %

                            MATERIAL                            :          653,45     77,7057697 %

                            MAO DE OBRA                         :          184,00     21,8820361 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          840,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101107   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM AL    M3

                ARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO

                CAMINHÃO. AF_05/2020

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1300000         379,58           428,92

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1700000          16,78             2,85

C         88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       5,6500000          10,52            59,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2550000          12,51             3,19

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        1,4120000          21,91            30,93

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,4710000          95,02            44,75

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR KG      CR       1,4830000          14,49            21,48

                , DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR      11,7740000          12,78           150,47

                 20,0 MM. AF_11/2016

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,12             0,79

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0375000         617,66            23,16

                ). AF_07/2019

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,76             7,20

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,46      0,4483433 %

                            MATERIAL                            :          613,98     79,4098973 %

                            MAO DE OBRA                         :          155,73     20,1417594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          773,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101108   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM A    M3

                LARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO

                 CAMINHÃO. AF_05/2020

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,2200000         379,58           463,08

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3430000          16,78             5,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5150000          12,51             6,44

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,1510000         255,31            38,55

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,2280000         101,80            23,21

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,3790000          21,91             8,30

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1260000          95,02            11,97

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR KG      CR       2,5850000          14,49            37,45

                , DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR      12,3010000          11,13           136,91

                 16,0 MM. AF_11/2016

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,12             0,79

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,76             7,20

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           49,94      6,7523810 %

                            MATERIAL                            :          640,91     86,6496865 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           48,80      6,5979325 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          739,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101109   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM A    M3

                LARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO

                 CAMINHÃO. AF_05/2020

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,2000000         379,58           455,49

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2830000          16,78             4,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4240000          12,51             5,30

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,1380000         255,31            35,23

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,2080000         101,80            21,17

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,3460000          21,91             7,58

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1150000          95,02            10,92

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR KG      CR       2,2470000          14,49            32,55

                , DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR      13,1850000          11,13           146,74

                 16,0 MM. AF_11/2016

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,12             0,79

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,76             7,20

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           45,90      6,3083533 %

                            MATERIAL                            :          636,88     87,5168691 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,93      6,1747776 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          727,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101110   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM     M3

                ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE D

                O CAMINHÃO. AF_05/2020

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1700000         379,58           444,10

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2100000          16,78             3,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3150000          12,51             3,94

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,1210000         255,31            30,89

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,1830000         101,80            18,62

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,3030000          21,91             6,63

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1010000          95,02             9,59

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR KG      CR       1,7980000          14,49            26,05

                , DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR      13,1870000          12,78           168,52

                 20,0 MM. AF_11/2016

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,12             0,79

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,76             7,20

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           40,71      5,6561747 %

                            MATERIAL                            :          641,91     89,1707155 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,23      5,1731098 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          719,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101111   TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM     M3

                ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE D

                O CAMINHÃO. AF_05/2020

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1300000         379,58           428,92

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1700000          16,78             2,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2550000          12,51             3,19

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,1100000         255,31            28,08

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,1670000         101,80            17,00

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,2770000          21,91             6,06

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0920000          95,02             8,74

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR KG      CR       1,4830000          14,49            21,48

                , DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR      11,7740000          12,78           150,47

                 20,0 MM. AF_11/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,12             0,79

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,76             7,20

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           37,38      5,5409519 %

                            MATERIAL                            :          604,39     89,5656049 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,01      4,8934432 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          674,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101112   ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FE    M3

                ITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6170000          16,78            10,35

C         88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       4,7530000          10,52            50,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5420000          12,51            19,29

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        1,1880000          21,91            26,02

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,3960000          95,02            37,62

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - P M3      CR       1,2400000         369,22           457,83

                REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,12             0,79

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0375000         617,66            23,16

                ). AF_07/2019

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,76             7,20

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,06      0,9597719 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          433,36     68,5397531 %

                            MAO DE OBRA                         :          191,41     30,2739942 %

                            OUTROS                              :            1,43      0,2264808 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          632,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101113   ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO US    M3

                INADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,2400000         379,58           470,67

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3770000          16,78             6,32

C         88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       4,7530000          10,52            50,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5650000          12,51             7,06

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        1,1880000          21,91            26,02

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,3960000          95,02            37,62

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,3750000           2,12             0,79

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100206 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM M3XKM   C        0,0375000         617,66            23,16

                ). AF_07/2019

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,76             7,20

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,46      0,5507537 %

                            MATERIAL                            :          491,97     78,2324945 %

                            MAO DE OBRA                         :          133,41     21,2167518 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          628,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       18

TIPO1 : 0390 - ESTACAS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95601   ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM.    UN

                 AF_11/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3260000          12,51             4,07

C         95620 PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO  CHP     CR       0,1800000          16,44             2,95

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2

                016

C         95621 PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO  CHI     CR       0,1460000          15,13             2,20

                MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2

                016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,59      6,4692982 %

                            MATERIAL                            :            1,37     14,9122807 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,26     78,6184211 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95602   ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60    UN

                 CM. AF_11/2016

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       0,2270000          17,37             3,94

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       0,1840000          15,57             2,86

                NO. AF_07/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4110000          12,51             5,14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,05      8,7986463 %

                            MATERIAL                            :            1,75     14,7208121 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,14     76,4805416 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95603   ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80    UN

                 CM. AF_11/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       0,2980000          17,37             5,17

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       0,2420000          15,57             3,76

                NO. AF_07/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5390000          12,51             6,74

                            EQUIPAMENTO                         :            1,38      8,8688946 %

                            MATERIAL                            :            2,31     14,7814910 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,98     76,3496144 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95604   ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM A 10    UN

                0 CM. AF_11/2016

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       0,3920000          17,37             6,80

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       0,3180000          15,57             4,95

                NO. AF_07/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7100000          12,51             8,88

                            EQUIPAMENTO                         :            1,83      8,8737201 %

                            MATERIAL                            :            3,06     14,8707947 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,74     76,2554852 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95605   ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM A 1    UN

                50 CM. AF_11/2016

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       0,6140000          17,37            10,66

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       0,4990000          15,57             7,76

                NO. AF_07/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1130000          12,51            13,92
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,88      8,9130434 %

                            MATERIAL                            :            4,82     14,9068322 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,64     76,1801244 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95607   ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO I FAMÍLIA 250. AF_1    UN

                1/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1130000          12,51             1,41

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1130000          17,35             1,96

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       0,0620000          21,08             1,30

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI     CR       0,0510000           0,29             0,01

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,6521739 %

                            MATERIAL                            :            1,92     41,0869565 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,73     58,2608696 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95608   ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H FAMÍLIA 250. AF_1    UN

                1/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1300000          12,51             1,62

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1300000          17,35             2,25

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       0,0720000          21,08             1,51

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI     CR       0,0580000           0,29             0,01

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,7518796 %

                            MATERIAL                            :            2,21     41,1654135 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,14     58,0827069 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95609   ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H FAMÍLIA 310. AF_1    UN

                1/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1450000          12,51             1,81

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1450000          17,35             2,51

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       0,0800000          21,08             1,68

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI     CR       0,0650000           0,29             0,01

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,8445945 %

                            MATERIAL                            :            2,45     40,8783783 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,51     58,2770272 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100651   ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E AR    M

                MADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12

                /2019

I         43360 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1133000         441,10            49,97

                UMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2509000          12,51             3,13

C         90674 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR CHP     AS       0,0242000         409,99             9,92

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2

                015



de1101 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90675 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR CHI     AS       0,0594000         164,32             9,76

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2

                015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0836000          21,91             1,83

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0157000          95,02             1,49

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR       2,2428000          11,13            24,96

                 16,0 MM. AF_11/2016

C         95584 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =  KG      CR       0,2185000          14,72             3,21

                6,3 MM. AF_11/2016

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0290000           2,12             0,06

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,0966000           5,76             0,55

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,65     15,8822965 %

                            MATERIAL                            :           79,22     75,5199848 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,01      8,5977187 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100652   ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E A    M

                RMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_1

                2/2019

I         43360 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2776000         441,10           122,44

                UMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3070000          12,51             3,84



de1102 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90674 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR CHP     AS       0,0296000         409,99            12,13

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2

                015

C         90675 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR CHI     AS       0,0727000         164,32            11,94

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2

                015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,1023000          21,91             2,24

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0192000          95,02             1,82

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR       3,3641000          11,13            37,44

                 16,0 MM. AF_11/2016

C         95584 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =  KG      CR       0,4916000          14,72             7,23

                6,3 MM. AF_11/2016

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0773000           2,12             0,16

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,2576000           5,76             1,48

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           20,77     10,3489651 %

                            MATERIAL                            :          167,67     83,5316469 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,28      6,1193880 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          200,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100653   ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E AR    M

                MADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12

                /2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43360 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,5068000         441,10           223,54

                UMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3566000          12,51             4,46

C         90674 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR CHP     AS       0,0344000         409,99            14,10

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2

                015

C         90675 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR CHI     AS       0,0845000         164,32            13,88

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2

                015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,1189000          21,91             2,60

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0223000          95,02             2,11

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR       5,6069000          11,13            62,40

                 16,0 MM. AF_11/2016

C         95584 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =  KG      CR       0,7647000          14,72            11,25

                6,3 MM. AF_11/2016

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,1452000           2,12             0,30

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,4839000           5,76             2,78

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           24,64      7,3030870 %

                            MATERIAL                            :          296,54     87,8836498 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,24      4,8132632 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          337,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1104 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100654   ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E AR    M

                MADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12

                /2019.

I         43360 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,6437000         441,10           283,93

                UMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3996000          12,51             4,99

C         90674 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR CHP     AS       0,0386000         409,99            15,82

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2

                015

C         90675 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR CHI     AS       0,0946000         164,32            15,54

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA D

                E 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2

                015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,1332000          21,91             2,91

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0250000          95,02             2,37

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR KG      CR       1,4532000          14,49            21,05

                , DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR       9,6368000          12,78           123,15

                 20,0 MM. AF_11/2016

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,1855000           2,12             0,39

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,6183000           5,76             3,56

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           27,85      5,8803614 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          426,86     90,1077044 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,00      4,0119342 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          473,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100655   ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E AR    M

                MADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12

                /2019.

I         43360 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,7851000         441,10           346,30

                UMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3069000          12,51             3,83

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,1023000          21,91             2,24

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0192000          95,02             1,82

C         93224 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR CHP     AS       0,0296000         608,59            18,01

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/

                2016

C         93225 PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PR CHI     AS       0,0727000         246,99            17,95

                OFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA

                DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/

                2016

C         95576 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR KG      CR       1,6734000          14,49            24,24

                , DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR       9,6368000          12,78           123,15

                 20,0 MM. AF_11/2016

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,2295000           2,12             0,48

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,7651000           5,76             4,40

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           33,35      6,1489570 %

                            MATERIAL                            :          492,07     90,7155923 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,00      3,1354507 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          542,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100656   ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS    M

                , INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,0379000          31,98             1,21

I         38538 ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T,  M       AS       1,0990000          56,50            62,09

                SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE

                 FORNECIMENTO)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1340000          12,51             1,67

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1340000          17,35             2,32

C         89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHI     AS       0,0900000          56,37             5,07

                LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         89843 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHP     AS       0,0440000         137,77             6,06

                LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0223000          21,91             0,48

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0074000          95,02             0,70

                            EQUIPAMENTO                         :            3,70      4,6587761 %

                            MATERIAL                            :           67,49     84,7645430 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,41     10,5766809 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100657   ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS,    M

                 INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019



de1107 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,0545000          31,98             1,74

I         38539 ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 50 T,  M       AS       1,0990000          76,83            84,43

                SECAO QUADRADA, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO

                )

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1410000          12,51             1,76

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1410000          17,35             2,44

C         89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHI     AS       0,0940000          56,37             5,29

                LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         89843 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHP     AS       0,0470000         137,77             6,47

                LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0235000          21,91             0,51

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0078000          95,02             0,74

                            EQUIPAMENTO                         :            3,90      3,7787036 %

                            MATERIAL                            :           90,61     87,6368570 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,87      8,5844394 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100658   ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE    M

                 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). A

                F_12/2019

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,0707000          31,98             2,26

I         38540 ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 100 T, S M       AS       1,0990000         196,90           216,39

                ECAO CIRCULAR, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3260000          12,51             4,07

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1630000          17,35             2,82

C         89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHI     AS       0,1060000          56,37             5,97

                LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89843 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHP     AS       0,0570000         137,77             7,85

                LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0272000          21,91             0,59

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0091000          95,02             0,86

                            EQUIPAMENTO                         :            4,55      1,8911055 %

                            MATERIAL                            :          224,38     93,1753950 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,88      4,9334995 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          240,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100889   ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP250X62 (EXCLUS    KG

                IVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,0014000          31,98             0,04

I         41596 PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 250 X 62,0                                KG      AS       1,1140000          11,76            13,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0077000          12,51             0,09

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0038000          17,35             0,06

C         89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHI     AS       0,0028000          56,37             0,15

                LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         89843 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHP     AS       0,0011000         137,77             0,15

                LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0006000          21,91             0,01

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0002000          95,02             0,01

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,5912786 %

                            MATERIAL                            :           13,28     97,5609757 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,25      1,8477457 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100890   ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP310X79 (EXCLUS    KG

                IVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,0012000          31,98             0,03
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         41598 PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0                                KG      AS       1,1140000          11,76            13,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0062000          12,51             0,07

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0031000          17,35             0,05

C         89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHI     AS       0,0023000          56,37             0,12

                LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         89843 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHP     AS       0,0008000         137,77             0,11

                LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0005000          21,91             0,01

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0002000          95,02             0,01

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,4460966 %

                            MATERIAL                            :           13,23     97,9925652 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,21      1,5613382 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100892   ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCL    KG

                USIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,0022000          31,98             0,07

I         43082 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA           KG      AS       1,1140000          10,78            12,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0122000          12,51             0,15

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0061000          17,35             0,10

C         89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHI     AS       0,0047000          56,37             0,26

                LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         89843 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHP     AS       0,0014000         137,77             0,19

                LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0010000          21,91             0,02

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0003000          95,02             0,02

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13      1,0236220 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,27     95,7480316 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,41      3,2283464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100893   ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X38,5 (EXCL    KG

                USIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,0019000          31,98             0,06

I         43082 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA           KG      AS       1,1140000          10,78            12,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0104000          12,51             0,13

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0052000          17,35             0,09

C         89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHI     AS       0,0040000          56,37             0,22

                LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         89843 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHP     AS       0,0012000         137,77             0,16

                LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0009000          21,91             0,01

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0003000          95,02             0,02

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,9516256 %

                            MATERIAL                            :           12,22     96,2727995 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,35      2,7755749 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100894   ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X44,8 (EXCL    KG

                USIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,0029000          31,98             0,09

I         43082 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA           KG      AS       1,1140000          10,78            12,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0090000          12,51             0,11

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0045000          17,35             0,07

C         89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHI     AS       0,0035000          56,37             0,19

                LADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89843 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONE CHP     AS       0,0010000         137,77             0,13

                LADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0007000          21,91             0,01

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0002000          95,02             0,01

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,7182761 %

                            MATERIAL                            :           12,23     96,9672786 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,29      2,3144453 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100896   ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂME    M

                TRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESM

                OBILIZAÇÃO). AF_01/2020

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,0557000         379,58            21,14

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2263000          12,51             2,83

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0247000         255,31             6,30

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0490000         101,80             4,98

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0051000          95,02             0,48

C         95578 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR KG      CR       0,8491000          11,42             9,69

                , DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0205000           2,12             0,04

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,0614000           5,76             0,35

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,71     19,0140845 %

                            MATERIAL                            :           32,56     71,0607395 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,54      9,9251760 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100897   ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂME    M

                TRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESM

                OBILIZAÇÃO). AF_01/2020

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1426000         379,58            54,12

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2795000          12,51             3,49

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0342000         255,31             8,73

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0612000         101,80             6,23

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0064000          95,02             0,60

C         95579 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR       1,3913000          11,13            15,48

                 16,0 MM. AF_11/2016

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0524000           2,12             0,11

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,1571000           5,76             0,90

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           11,70     13,0493273 %

                            MATERIAL                            :           72,22     80,5381167 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,74      6,4125560 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100898   ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂME    M

                TRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESM

                OBILIZAÇÃO). AF_01/2020

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,3208000         379,58           121,76

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3401000          12,51             4,25

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0404000         255,31            10,31

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0723000         101,80             7,36

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0075000          95,02             0,71

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR       2,1743000          12,78            27,78

                 20,0 MM. AF_11/2016

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,1178000           2,12             0,24

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,3534000           5,76             2,03

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           14,25      8,1741831 %

                            MATERIAL                            :          153,09     87,7531064 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            7,10      4,0727105 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          174,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100899   ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂME    M

                TRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)

                . AF_01/2020

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,0527000         379,58            20,00

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3833000          12,51            17,30

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0274000         255,31             6,99

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0490000         101,80             4,98

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0051000          95,02             0,48

C         95578 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR KG      CR       0,8491000          11,42             9,69

                , DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0205000           2,12             0,04

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,0614000           5,76             0,35

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            9,17     15,3432032 %

                            MATERIAL                            :           34,55     57,7220728 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,11     26,9347240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1115 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100900   ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂME    M

                TRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZA

                ÇÃO). AF_01/2020

I         38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,3778000         379,58           143,40

                UMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5525000          12,51             6,91

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0404000         255,31            10,31

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0723000         101,80             7,36

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0075000          95,02             0,71

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR       2,1743000          12,78            27,78

                 20,0 MM. AF_11/2016

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,1178000           2,12             0,24

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,3534000           5,76             2,03

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           14,25      7,1716967 %

                            MATERIAL                            :          175,28     88,1901687 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,21      4,6381346 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          198,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100929   ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 20CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃ    M

                O E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                    M       CR       0,0083000          15,61             0,12
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                             M3      CR       0,0720000          14,19             1,02

I         41985 TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROS M       AS       0,0002000       1.289,26             0,25

                QUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 6'' (200 MM)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6940000          12,51             8,68

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0134000          17,30             0,23

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2179000           5,56             1,21

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0604000           8,58             0,51

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,1709000           0,73             0,12

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,2313000          21,91             5,06

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0385000          95,02             3,65

C         95563 ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20  M3      CR       0,0590000         634,91            37,45

                MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA.

                 AF_03/2020

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR      12,3300000          12,78           157,57

                 20,0 MM. AF_11/2016

C         95583 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =  KG      CR       0,2395000          15,62             3,74

                5,0 MM. AF_11/2016

C         96302 PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H CHI     AS       0,1218000          63,94             7,78

                P, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017

C         96303 PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H CHP     AS       0,1095000         150,96            16,53

                P, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,2244000           0,16             0,03

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :           19,50      7,9960472 %

                            MATERIAL                            :          192,38     78,8528844 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,44     12,8916704 %

                            OUTROS                              :            0,63      0,2593980 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          243,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100930   ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 31CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃ    M

                O E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                    M       CR       0,0083000          15,61             0,12

I         14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                             M3      CR       0,1740000          14,19             2,46

I         41986 TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROS M       AS       0,0002000       2.781,57             0,55

                QUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 10'' (310 MM)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8800000          12,51            11,00

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0230000          17,30             0,39

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,2704000           5,56             1,50

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0755000           8,58             0,64

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,2179000           0,73             0,15

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,2934000          21,91             6,42

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0489000          95,02             4,64



de1118 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95563 ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20  M3      CR       0,1430000         634,91            90,79

                MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA.

                 AF_03/2020

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR      14,7960000          12,78           189,09

                 20,0 MM. AF_11/2016

C         95584 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =  KG      CR       0,7312000          14,72            10,76

                6,3 MM. AF_11/2016

C         96302 PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H CHI     AS       0,1545000          63,94             9,87

                P, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017

C         96303 PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H CHP     AS       0,1389000         150,96            20,96

                P, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,2832000           0,16             0,04

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :           25,77      7,3767666 %

                            MATERIAL                            :          276,23     79,0589453 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,37     13,2741583 %

                            OUTROS                              :            1,01      0,2901298 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          349,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100931   ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 40CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃ    M

                O E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                    M       CR       0,0083000          15,61             0,12

I         14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                             M3      CR       0,2890000          14,19             4,10

I         41987 TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROS M       AS       0,0002000       3.954,01             0,79

                QUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 14'' (400 MM)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1080000          12,51            13,86
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0311000          17,30             0,53

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,3384000           5,56             1,88

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,0949000           8,58             0,81

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,2746000           0,73             0,20

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,3694000          21,91             8,09

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0616000          95,02             5,85

C         95563 ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20  M3      CR       0,2380000         634,91           151,10

                MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA.

                 AF_03/2020

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR      14,7960000          12,78           189,09

                 20,0 MM. AF_11/2016

C         95584 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =  KG      CR       0,9621000          14,72            14,16

                6,3 MM. AF_11/2016

C         96302 PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H CHI     AS       0,1945000          63,94            12,43

                P, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017

C         96303 PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H CHP     AS       0,1749000         150,96            26,40

                P, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,3525000           0,16             0,05

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,0169000           1,26             0,02

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :           33,27      7,7485516 %

                            MATERIAL                            :          333,01     77,5345732 %

                            MAO DE OBRA                         :           61,71     14,3688095 %

                            OUTROS                              :            1,49      0,3480657 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          429,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100932   ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 45CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃ    M

                O E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                    M       CR       0,0083000          15,61             0,12

I         14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                             M3      CR       0,3660000          14,19             5,19

I         41988 TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROS M       AS       0,0002000       5.222,68             1,04

                QUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16'' (450 MM)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3090000          12,51            16,37

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0356000          17,30             0,61

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,4096000           5,56             2,27

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1107000           8,58             0,94

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,3258000           0,73             0,23

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,4365000          21,91             9,56

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0727000          95,02             6,90
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95563 ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20  M3      CR       0,3010000         634,91           191,10

                MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA.

                 AF_03/2020

C         95581 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR      23,1180000          12,63           291,98

                 25,0 MM. AF_11/2016

C         95584 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =  KG      CR       1,3085000          14,72            19,26

                6,3 MM. AF_11/2016

C         96302 PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H CHI     AS       0,2298000          63,94            14,69

                P, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017

C         96303 PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H CHP     AS       0,2066000         150,96            31,18

                P, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,4096000           0,16             0,06

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,0269000           1,26             0,03

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :           39,64      6,7024810 %

                            MATERIAL                            :          474,36     80,1891270 %

                            MAO DE OBRA                         :           75,71     12,7999593 %

                            OUTROS                              :            1,82      0,3084327 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          591,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100933   ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 20CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E    M

                 DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020

C          5953 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,1613000          39,32             6,34

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5954 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,2832000           3,34             0,94

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                    M       CR       0,0083000          15,61             0,12

I         14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                             M3      CR       0,0720000          14,19             1,02

I         41985 TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROS M       AS       0,0002000       1.289,26             0,25

                QUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 6'' (200 MM)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3330000          12,51            16,67

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0134000          17,30             0,23

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,4311000           5,56             2,39

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,1613000           8,58             1,38

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,2832000           0,73             0,20

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,4445000          21,91             9,73

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0741000          95,02             7,04

C         95563 ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20  M3      CR       0,0590000         634,91            37,45

                MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA.

                 AF_03/2020

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR      12,3300000          12,78           157,57

                 20,0 MM. AF_11/2016

C         95583 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =  KG      CR       0,2395000          15,62             3,74

                5,0 MM. AF_11/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96302 PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H CHI     AS       0,2341000          63,94            14,96

                P, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017

C         96303 PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H CHP     AS       0,2104000         150,96            31,76

                P, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,4377000           0,16             0,07

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :           38,80     13,2957320 %

                            MATERIAL                            :          203,29     69,6495513 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,42     16,5904323 %

                            OUTROS                              :            1,35      0,4642844 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          291,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100934   ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 31CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E    M

                 DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020

C          5953 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,2016000          39,32             7,92

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C          5954 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,3582000           3,34             1,19

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                    M       CR       0,0083000          15,61             0,12

I         14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                             M3      CR       0,1740000          14,19             2,46

I         41986 TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROS M       AS       0,0002000       2.781,57             0,55

                QUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 10'' (310 MM)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6800000          12,51            21,01

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0230000          17,30             0,39

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,5369000           5,56             2,98

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015



de1124 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,2016000           8,58             1,72

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,3582000           0,73             0,26

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,5599000          21,91            12,26

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0933000          95,02             8,86

C         95563 ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20  M3      CR       0,1430000         634,91            90,79

                MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA.

                 AF_03/2020

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR      14,7960000          12,78           189,09

                 20,0 MM. AF_11/2016

C         95584 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =  KG      CR       0,7312000          14,72            10,76

                6,3 MM. AF_11/2016

C         96302 PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H CHI     AS       0,2948000          63,94            18,84

                P, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017

C         96303 PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H CHP     AS       0,2650000         150,96            40,00

                P, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,5497000           0,16             0,08

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :           49,91     12,1954806 %

                            MATERIAL                            :          289,89     70,8249596 %

                            MAO DE OBRA                         :           67,57     16,5114455 %

                            OUTROS                              :            1,91      0,4681143 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          409,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100935   ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 40CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E    M

                 DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020

C          5953 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,2535000          39,32             9,96

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C          5954 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,4510000           3,34             1,50

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                    M       CR       0,0083000          15,61             0,12

I         14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                             M3      CR       0,2890000          14,19             4,10

I         41987 TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROS M       AS       0,0002000       3.954,01             0,79

                QUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 14'' (400 MM)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1130000          12,51            26,43

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0311000          17,30             0,53

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,6734000           5,56             3,74

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,2535000           8,58             2,17

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,4510000           0,73             0,32

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,7044000          21,91            15,43

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1174000          95,02            11,15

C         95563 ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20  M3      CR       0,2380000         634,91           151,10

                MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA.

                 AF_03/2020



de1126 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95580 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR      14,7960000          12,78           189,09

                 20,0 MM. AF_11/2016

C         95584 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =  KG      CR       0,9621000          14,72            14,16

                6,3 MM. AF_11/2016

C         96302 PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H CHI     AS       0,3710000          63,94            23,72

                P, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017

C         96303 PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H CHP     AS       0,3335000         150,96            50,34

                P, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,6875000           0,16             0,11

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,0169000           1,26             0,02

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :           63,62     12,6045412 %

                            MATERIAL                            :          350,22     69,3776198 %

                            MAO DE OBRA                         :           88,32     17,4973678 %

                            OUTROS                              :            2,62      0,5204712 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          504,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100936   ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 45CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E    M

                 DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020

C          5953 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       0,2957000          39,32            11,62

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C          5954 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       0,5316000           3,34             1,77

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                    M       CR       0,0083000          15,61             0,12

I         14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                             M3      CR       0,3660000          14,19             5,19
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         41988 TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROS M       AS       0,0002000       5.222,68             1,04

                QUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16'' (450 MM)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4820000          12,51            31,04

C         90643 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHP     CR       0,0356000          17,30             0,61

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90644 BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS CHI     CR       0,7917000           5,56             4,40

                /MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHP     CR       0,2957000           8,58             2,53

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HP DIURNO. AF_06/2015

C         90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP CHI     CR       0,5316000           0,73             0,38

                , DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - C

                HI DIURNO. AF_06/2015

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,8273000          21,91            18,12

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1379000          95,02            13,10

C         95563 ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20  M3      CR       0,3010000         634,91           191,10

                MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA.

                 AF_03/2020

C         95581 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = KG      CR      23,1180000          12,63           291,98

                 25,0 MM. AF_11/2016

C         95584 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =  KG      CR       1,3085000          14,72            19,26

                6,3 MM. AF_11/2016

C         96302 PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H CHI     AS       0,4356000          63,94            27,85

                P, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017

C         96303 PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 H CHP     AS       0,3916000         150,96            59,11

                P, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,8004000           0,16             0,12

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,0269000           1,26             0,03

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :           74,99     11,0393154 %

                            MATERIAL                            :          494,49     72,7830643 %

                            MAO DE OBRA                         :          106,75     15,7143910 %

                            OUTROS                              :            3,14      0,4632293 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          679,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101173   ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CON    M

                CHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4860000          16,78             8,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6650000          12,51             8,31

C         92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,3600000          11,70            15,91

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0430000         345,13            14,84

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,1489044 %

                            MATERIAL                            :           31,79     67,3261010 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,30     32,4186343 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,1063603 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101174   ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CON    M

                CHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7950000          16,78            13,34
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9980000          12,51            12,48

C         92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,3600000          11,70            15,91

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0620000         345,13            21,39

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,1909004 %

                            MATERIAL                            :           39,25     62,1699015 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,68     37,5278396 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,1113585 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101175   ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CON    M

                CHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1030000          16,78            18,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3300000          12,51            16,63

C         92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       2,1230000          10,07            21,37

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0860000         345,13            29,68

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,16      0,1861547 %

                            MATERIAL                            :           53,79     62,4083771 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,13     37,2891215 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,1163467 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101176   ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CON    M

                CHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1030000          16,78            18,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3300000          12,51            16,63
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0860000         345,13            29,68

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         95578 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR KG      CR       3,8520000          11,42            43,98

                , DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016

C         95583 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =  KG      CR       0,6330000          15,62             9,88

                5,0 MM. AF_11/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,16      0,1355357 %

                            MATERIAL                            :           79,92     67,3443458 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,49     32,4354087 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0847098 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          118,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       38

TIPO1 : 0400 - LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS

        95240   LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,     M2

                ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1631000          16,78             2,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0444000          12,51             0,55

C         94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0339000         275,34             9,33

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,4819277 %

                            MATERIAL                            :            8,46     67,0682732 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,05     32,1285140 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,3212851 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95241   LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,     M2

                ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2718000          16,78             4,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0741000          12,51             0,92

C         94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0565000         275,34            15,55

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,4789272 %

                            MATERIAL                            :           14,12     67,0977012 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,74     32,0881226 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,3352490 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96616   LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_    M3

                08/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,2120000          16,78           104,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6940000          12,51            21,19

C         94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       1,1300000         275,34           311,13

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            2,55      0,5844468 %

                            MATERIAL                            :          284,79     65,2357270 %

                            MAO DE OBRA                         :          147,80     33,8566615 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,3231647 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          436,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96617   LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESP    M2

                ESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1863000          16,78             3,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0508000          12,51             0,63

C         94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0339000         275,34             9,33

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,4640371 %

                            MATERIAL                            :            8,55     65,3518950 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,43     33,8747099 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,3093580 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96619   LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESP    M2

                ESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3106000          16,78             5,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0847000          12,51             1,05

C         94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0565000         275,34            15,55

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,4614674 %

                            MATERIAL                            :           14,25     65,2976467 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,39     33,9178587 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,3230272 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96620   LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.     M3

                AF_08/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,4370000          16,78            91,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4830000          12,51            18,55

C         94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       1,1300000         275,34           311,13

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            2,55      0,6062046 %

                            MATERIAL                            :          282,16     67,0343518 %

                            MAO DE OBRA                         :          134,79     32,0242481 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,3351955 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          420,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96621   LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA    M3

                 DE *5 CM*. AF_08/2017

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        1,1300000          66,91            75,60

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,4380000          16,78            57,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0710000          12,51            13,39

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0690000           8,28             0,57

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0640000           0,52             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,0611454 %

                            MATERIAL                            :           88,15     59,8546098 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,03     40,0842448 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96622   LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPES    M3

                SURA DE *5 CM*. AF_08/2017

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        1,1300000          66,91            75,60

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2170000          16,78            20,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3940000          12,51             4,92

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0320000           8,28             0,26

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0300000           0,52             0,01

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0296647 %

                            MATERIAL                            :           80,14     79,1753190 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,04     20,7950163 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1134 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96623   LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA     M3

                DE *10 CM*. AF_08/2017

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        1,1300000          66,91            75,60

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9080000          16,78            48,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9260000          12,51            11,58

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0690000           8,28             0,57

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0640000           0,52             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,0659582 %

                            MATERIAL                            :           86,33     63,2099671 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,15     36,7240747 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96624   LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ    M3

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        1,1300000          66,91            75,60

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0300000          16,78            17,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3430000          12,51             4,29

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0320000           8,28             0,26

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0300000           0,52             0,01

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0308198 %

                            MATERIAL                            :           79,52     81,6005754 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,89     18,3686048 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97082   ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017                     M3
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C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9040000          12,51            36,32

                            MATERIAL                            :            7,49     20,6392945 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,83     79,3607055 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97083   COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE S    M2

                OLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0450000          16,78             0,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0890000          12,51             1,11

C         95264 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  CHP     AS       0,0250000           5,91             0,14

                3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95265 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA  CHI     AS       0,0420000           0,69             0,02

                3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      3,0769230 %

                            MATERIAL                            :            0,40     20,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,56     76,9230770 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97084   COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE S    M2

                OLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0090000          16,78             0,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0190000          12,51             0,23

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0050000           8,28             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :            0,06     16,6666666 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,36     83,3333334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97086   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRAD    M2

                A, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3700000           7,26             2,68

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,4400000           2,54             1,11

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0390000          18,21             0,71

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,3800000          15,54            21,44

                NTE DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,4440000          13,64            19,69

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,3570000          16,59            39,10

                            MATERIAL                            :           35,90     42,3194903 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,94     57,6805097 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97087   CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017       M2

I         42408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA                             M2      CR       1,0400000           1,91             1,98

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0140000          16,78             0,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0050000          12,51             0,06

                            MATERIAL                            :            2,04     89,6396397 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,23     10,3603603 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97088   ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017             KG

I         21141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO  M2      CR       0,8240000           9,86             8,12

                = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15

                 X 15 CM

I         42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE M       CR       0,6760000           4,81             3,25

                RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          16,50             0,18

                01 KG/M)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0150000          12,44             0,18

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0420000          16,69             0,70

                            MATERIAL                            :           11,71     94,1794665 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,72      5,8205335 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97089   ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2017            KG

I         39507 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO  M2      CR       0,6780000          11,45             7,76

                = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE M       CR       0,5560000           4,81             2,67

                RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          16,50             0,18

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0130000          12,44             0,16

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0360000          16,69             0,60

                            MATERIAL                            :           10,76     94,6065429 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,61      5,3934571 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97090   ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2017            KG

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       0,5550000          14,70             8,15

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

I         42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE M       CR       0,4550000           4,81             2,18

                RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          16,50             0,18

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0110000          12,44             0,13

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0310000          16,69             0,51
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                            MATERIAL                            :           10,62     95,2252253 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,53      4,7747747 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97091   ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2017            KG

I         42406 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       0,4840000          16,85             8,15

                 = 4,5 MM, LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE M       CR       0,3970000           4,81             1,90

                RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          16,50             0,18

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0100000          12,44             0,12

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0280000          16,69             0,46

                            MATERIAL                            :           10,34     95,6279070 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,47      4,3720930 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97092   ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2017            KG

I          7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      C        0,3920000          21,09             8,26

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE M       CR       0,3220000           4,81             1,54

                RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          16,50             0,18

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0080000          12,44             0,09

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0240000          16,69             0,40

                            MATERIAL                            :           10,07     96,1649090 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,40      3,8350910 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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        97093   ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2017            KG

I         42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE M       CR       0,2230000           4,81             1,07

                RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

I         43127 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO  M2      CR       0,2720000          30,18             8,20

                = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 1

                0 X 10 CM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          16,50             0,18

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0070000          12,44             0,08

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0180000          16,69             0,30

                            MATERIAL                            :            9,53     96,9325154 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,30      3,0674846 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97094   CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA    M3

                 DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

I          1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1630000         408,16           474,69

                UMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5040000          16,78             8,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5040000          12,51             6,30

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,0660000           1,66             0,10

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,0660000           0,44             0,02

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0122576 %

                            MATERIAL                            :          477,36     97,5076101 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,08      2,4678747 %
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                            OUTROS                              :            0,06      0,0122576 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          489,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97095   CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA    M3

                 DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

I          1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,0950000         408,16           446,93

                UMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4420000          16,78             7,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4420000          12,51             5,52

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,0580000           1,66             0,09

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,0530000           0,44             0,02

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0108719 %

                            MATERIAL                            :          449,28     97,6755818 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,59      2,3026744 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0108719 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          459,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97096   CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA    M3

                 DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

I          1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,0600000         408,16           432,64

                UMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4110000          16,78             6,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4110000          12,51             5,14

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,0530000           1,66             0,08

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,0490000           0,44             0,02

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
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                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0089954 %

                            MATERIAL                            :          434,85     97,7691323 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,84      2,2128769 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0089954 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          444,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97097   ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/    M2

                2017

I         43146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO               KG      CR       4,0000000           8,56            34,24

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0880000          16,78             1,47

C         95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCI CHP     AS       0,0070000           8,12             0,05

                A 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

                            MATERIAL                            :           34,53     96,5584779 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,23      3,4415221 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97101   EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM    M2

                 MADEIRA SERRADA. AF_09/2017

C         96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ M3      AS       0,1000000          97,44             9,74

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

C         97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017                  M3      C        0,0350000          36,32             1,27

C         97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE S M2      AS       1,0000000           2,02             2,02

                OLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

C         97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRAD M2      CR       0,0400000          84,84             3,39

                A, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017

C         97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017    M2      CR       1,0000000           2,27             2,27

C         97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2017         KG      CR       6,2200000          10,47            65,12

C         97094 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA M3      AS       0,1000000         489,56            48,95

                 DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0454166 %

                            MATERIAL                            :          122,55     92,3018698 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,15      7,6527136 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          132,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97102   EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM    M2

                 MADEIRA SERRADA. AF_09/2017

C         96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ M3      AS       0,1000000          97,44             9,74

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

C         97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017                  M3      C        0,0350000          36,32             1,27

C         97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE S M2      AS       1,0000000           2,02             2,02

                OLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

C         97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRAD M2      CR       0,0600000          84,84             5,09

                A, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017

C         97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017    M2      CR       1,0000000           2,27             2,27

C         97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2017         KG      CR       6,2200000          10,47            65,12

C         97095 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA M3      AS       0,1500000         459,97            68,99

                 DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0390117 %

                            MATERIAL                            :          142,94     92,5162549 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,50      7,4447334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          154,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97103   EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM    M2

                 MADEIRA SERRADA. AF_09/2017

C         96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ M3      AS       0,1000000          97,44             9,74

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

C         97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017                  M3      C        0,0350000          36,32             1,27
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE S M2      AS       1,0000000           2,02             2,02

                OLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

C         97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRAD M2      CR       0,0800000          84,84             6,78

                A, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017

C         97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017    M2      CR       1,0000000           2,27             2,27

C         97093 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2017         KG      CR       8,9600000           9,83            88,07

C         97095 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA M3      AS       0,2000000         459,97            91,99

                 DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0298092 %

                            MATERIAL                            :          188,84     93,4171304 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,23      6,5480922 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0049682 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          202,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100322   LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJ    M3

                ES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

I          4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      CR       1,1300000          62,87            71,04

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0300000          16,78            17,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3430000          12,51             4,29

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0320000           8,28             0,26

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0300000           0,52             0,01

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0323345 %

                            MATERIAL                            :           74,96     80,6962709 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,89     19,2713946 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100323   LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOB    M3

                RE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1300000          52,50            59,32

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0300000          16,78            17,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3430000          12,51             4,29

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0320000           8,28             0,26

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0300000           0,52             0,01

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0370096 %

                            MATERIAL                            :           63,23     77,9052554 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,90     22,0577350 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100324   LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLI    M3

                CADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,5650000          66,91            37,80

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5650000          66,56            37,60

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0300000          16,78            17,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3430000          12,51             4,29

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0320000           8,28             0,26

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0300000           0,52             0,01

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0308832 %

                            MATERIAL                            :           79,32     81,5626931 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,89     18,4064237 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :       31

TIPO1 : 0410 - FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS

        90996   FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕ    M2

                ES DE MULTIPLOS PAVIMENTO, EM PLATIBANDA. AF_06/2015

I         39397 DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL                   L       CR       0,0333000          16,58             0,55

I         39965 SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA BLOCO RESID. COM PAREDES D M2      AS       0,0028000       1.771,67             4,96

                E CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, BLOCO COM 4 PAV. E 4 UNIDADES POR PAV., UNIDA

                DE HABITACIONALCOM 48 M2 E 2 QUARTOS; TELHA DE FIBROCIMENTO (COLETADO CAIX

                A)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2537000          16,59             4,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1828000          12,51             2,28

                            MATERIAL                            :            6,63     55,2388936 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,36     44,7611064 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90997   FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕ    M2

                ES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015

I         39397 DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL                   L       CR       0,0333000          16,58             0,55

I         39965 SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA BLOCO RESID. COM PAREDES D M2      AS       0,0028000       1.771,67             4,96

                E CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, BLOCO COM 4 PAV. E 4 UNIDADES POR PAV., UNIDA

                DE HABITACIONALCOM 48 M2 E 2 QUARTOS; TELHA DE FIBROCIMENTO (COLETADO CAIX

                A)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3954000          16,59             6,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2848000          12,51             3,56

                            MATERIAL                            :            7,25     46,4308681 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,37     53,5691319 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90998   FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕ    M2

                ES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM LAJES. AF_06/2015

I         39397 DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL                   L       CR       0,0333000          16,58             0,55

I         39965 SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA BLOCO RESID. COM PAREDES D M2      AS       0,0028000       1.771,67             4,96

                E CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, BLOCO COM 4 PAV. E 4 UNIDADES POR PAV., UNIDA

                DE HABITACIONALCOM 48 M2 E 2 QUARTOS; TELHA DE FIBROCIMENTO (COLETADO CAIX

                A)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5066000          16,59             8,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3649000          12,51             4,56

                            MATERIAL                            :            7,73     41,9021739 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,74     58,0978261 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91000   FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕ    M2

                ES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA COM VÃOS. AF_06/2015

I         39397 DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL                   L       CR       0,0333000          16,58             0,55

I         39965 SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA BLOCO RESID. COM PAREDES D M2      AS       0,0028000       1.771,67             4,96

                E CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, BLOCO COM 4 PAV. E 4 UNIDADES POR PAV., UNIDA

                DE HABITACIONALCOM 48 M2 E 2 QUARTOS; TELHA DE FIBROCIMENTO (COLETADO CAIX

                A)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3533000          16,59             5,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2545000          12,51             3,18

                            MATERIAL                            :            7,07     48,6187845 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,48     51,3812155 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91002   FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕ    M2

                ES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS. AF_06/2015

I         39397 DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL                   L       CR       0,0333000          16,58             0,55
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39965 SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA BLOCO RESID. COM PAREDES D M2      AS       0,0028000       1.771,67             4,96

                E CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, BLOCO COM 4 PAV. E 4 UNIDADES POR PAV., UNIDA

                DE HABITACIONALCOM 48 M2 E 2 QUARTOS; TELHA DE FIBROCIMENTO (COLETADO CAIX

                A)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3136000          16,59             5,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2259000          12,51             2,82

                            MATERIAL                            :            6,89     50,8915305 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,64     49,1084695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91003   FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕ    M2

                ES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA COM VARANDAS. AF_06/2015

I         39397 DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL                   L       CR       0,0333000          16,58             0,55

I         39965 SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA BLOCO RESID. COM PAREDES D M2      AS       0,0028000       1.771,67             4,96

                E CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, BLOCO COM 4 PAV. E 4 UNIDADES POR PAV., UNIDA

                DE HABITACIONALCOM 48 M2 E 2 QUARTOS; TELHA DE FIBROCIMENTO (COLETADO CAIX

                A)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3853000          16,59             6,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2776000          12,51             3,47

                            MATERIAL                            :            7,21     46,9627694 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,16     53,0372306 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91004   FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕ    M2

                ES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015

I         39397 DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL                   L       CR       0,0333000          16,58             0,55
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39964 SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA EDIF. RESID. UNIFAMILIAR C M2      AS       0,0028000       1.427,31             3,99

                OM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, UNIDADE HABITACIONAL TERREA COM 3

                8 M2, COM SALA, CIRCULACAO, 2 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA E TANQUE EXTERNO

                (SEM COBERTURA) (COLETADO CAIXA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2951000          16,59             4,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2126000          12,51             2,65

                            MATERIAL                            :            5,83     48,2930890 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,25     51,7069110 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91005   FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕ    M2

                ES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM LAJES. AF_06/2015

I         39397 DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL                   L       CR       0,0333000          16,58             0,55

I         39964 SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA EDIF. RESID. UNIFAMILIAR C M2      AS       0,0028000       1.427,31             3,99

                OM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, UNIDADE HABITACIONAL TERREA COM 3

                8 M2, COM SALA, CIRCULACAO, 2 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA E TANQUE EXTERNO

                (SEM COBERTURA) (COLETADO CAIXA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3781000          16,59             6,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2723000          12,51             3,40

                            MATERIAL                            :            6,20     43,6350777 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,01     56,3649223 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91006   FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕ    M2

                ES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA COM VÃOS. AF_06/2015

I         39397 DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL                   L       CR       0,0333000          16,58             0,55
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39964 SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA EDIF. RESID. UNIFAMILIAR C M2      AS       0,0028000       1.427,31             3,99

                OM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, UNIDADE HABITACIONAL TERREA COM 3

                8 M2, COM SALA, CIRCULACAO, 2 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA E TANQUE EXTERNO

                (SEM COBERTURA) (COLETADO CAIXA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2636000          16,59             4,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1899000          12,51             2,37

                            MATERIAL                            :            5,71     50,5798395 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,57     49,4201605 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91007   FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕ    M2

                ES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS. AF_06/2015

I         39397 DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL                   L       CR       0,0333000          16,58             0,55

I         39964 SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA EDIF. RESID. UNIFAMILIAR C M2      AS       0,0028000       1.427,31             3,99

                OM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, UNIDADE HABITACIONAL TERREA COM 3

                8 M2, COM SALA, CIRCULACAO, 2 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA E TANQUE EXTERNO

                (SEM COBERTURA) (COLETADO CAIXA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2240000          16,59             3,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1614000          12,51             2,01

                            MATERIAL                            :            5,53     53,8235295 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,73     46,1764705 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91008   FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕ    M2

                ES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA COM VARANDA. AF_06/2015

I         39397 DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL                   L       CR       0,0333000          16,58             0,55
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39964 SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA EDIF. RESID. UNIFAMILIAR C M2      AS       0,0028000       1.427,31             3,99

                OM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, UNIDADE HABITACIONAL TERREA COM 3

                8 M2, COM SALA, CIRCULACAO, 2 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA E TANQUE EXTERNO

                (SEM COBERTURA) (COLETADO CAIXA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2957000          16,59             4,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2130000          12,51             2,66

                            MATERIAL                            :            5,83     48,2558139 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,27     51,7441861 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92263   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI    M2

                RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

I          1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       1,3360000          37,25            49,76

                * M, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,3080000           7,26            16,75

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       9,2370000           2,54            23,46

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,2080000          18,21             3,78

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2500000          13,64             3,41

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,2480000          16,59            20,70

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0630000          17,78             1,12

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1860000          15,44             2,87

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           98,13     80,5274834 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,58     19,3574891 %

                            OUTROS                              :            0,14      0,1150275 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92264   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI    M2

                RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

I          1345 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x M2      AS       1,3360000          57,71            77,10

                 1,10 M, E = 18 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,3080000           7,26            16,75

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       9,2370000           2,54            23,46

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,2080000          18,21             3,78

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2500000          13,64             3,41

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,2480000          16,59            20,70

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0630000          17,78             1,12

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1860000          15,44             2,87

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          125,47     84,0992956 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,58     15,8067762 %

                            OUTROS                              :            0,14      0,0939282 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          149,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92265   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E    M2

                 = 17 MM. AF_09/2020

I          1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       1,1460000          37,25            42,68

                * M, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1660000           7,26             1,20

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       6,9520000           2,54            17,65

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,1590000          18,21             2,89

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2020000          13,64             2,75

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0120000          16,59            16,78



de1152 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0500000          17,78             0,88

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1520000          15,44             2,34

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           67,96     77,9513092 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,10     21,9223702 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,1263206 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92266   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD    M2

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

I          1345 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x M2      AS       1,1460000          57,71            66,13

                 1,10 M, E = 18 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1660000           7,26             1,20

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       6,9520000           2,54            17,65

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,1590000          18,21             2,89

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2020000          13,64             2,75

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0120000          16,59            16,78

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0500000          17,78             0,88

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1520000          15,44             2,34

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           91,41     82,6291506 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,10     17,2713290 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0995204 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92267   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E    M2

                 = 17 MM. AF_09/2020



de1153 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       1,0500000          37,25            39,11

                * M, E = 17 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0050000          13,64             0,06

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0270000          16,59             0,44

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0050000          17,78             0,08

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0010000          15,44             0,01

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           39,20     98,7392840 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,49      1,2355017 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0252143 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92268   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD    M2

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

I          1345 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x M2      AS       1,0500000          57,71            60,59

                 1,10 M, E = 18 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0050000          13,64             0,06

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0270000          16,59             0,44

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0050000          17,78             0,08

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0010000          15,44             0,01

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           60,68     99,1822048 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,49      0,8014393 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0163559 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92269   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRAD    M2

                A, E=25 MM. AF_09/2020

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       4,4320000           2,54            11,25

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0860000          18,21             1,56

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       6,5300000          22,68           148,10

                 DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1430000          13,64             1,95

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7150000          16,59            11,86

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0500000          17,78             0,88

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0930000          15,44             1,43

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          163,43     92,3129099 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,49      7,6249152 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0621749 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          177,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92270   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020    M2

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       4,2280000           2,54            10,73

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,1280000          18,21             2,33

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       4,4480000          22,68           100,88

                 DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1790000          13,64             2,44

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8930000          16,59            14,81

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0560000          17,78             0,99

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1230000          15,44             1,89

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          117,08     87,3273095 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,87     12,5830781 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,0896124 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          134,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92271   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020       M2

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       3,8550000          22,68            87,43

                 DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0030000          13,64             0,04

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0130000          16,59             0,21

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0030000          17,78             0,05

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           87,48     99,7149048 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,25      0,2850952 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92272   FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020           M

I          1345 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x M2      AS       0,1360000          57,71             7,84

                 1,10 M, E = 18 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,3420000           7,26            17,00

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0120000          18,21             0,21

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0320000          13,64             0,43

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1610000          16,59             2,67

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0220000          17,78             0,39

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0100000          15,44             0,15

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           25,63     89,3282016 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,01     10,4968509 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,1749475 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92273   FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL    M

                ES. AF_09/2020

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,3100000           7,26             9,51

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0230000          18,21             0,41

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0210000          13,64             0,28

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1060000          16,59             1,75

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0070000          17,78             0,12

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0140000          15,44             0,21

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           10,29     83,7704919 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,98     16,1475409 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0819672 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92409   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0270000          22,47             0,60

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5540000          13,64             7,55

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,0230000          16,59            50,15

C         92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRAD M2      CR       1,0200000         177,03           180,57

                A, E=25 MM. AF_09/2020



de1157 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          176,69     73,9308902 %

                            MAO DE OBRA                         :           62,18     26,0230366 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0460732 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          238,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92411   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0270000          22,47             0,60

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4890000          13,64             6,66

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,6680000          16,59            44,26

C         92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRAD M2      CR       0,5300000         177,03            93,82

                A, E=25 MM. AF_09/2020

                            MATERIAL                            :           95,50     65,6542701 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,90     34,3112947 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0344352 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92413   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0270000          22,47             0,60

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3760000          13,64             5,12

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,0520000          16,59            34,04

C         92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRAD M2      CR       0,2750000         177,03            48,68

                A, E=25 MM. AF_09/2020



de1158 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           51,92     58,6324013 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,60     41,3336352 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0339635 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92415   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILI

                ZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX MES     CR       0,1960000           3,25             0,63

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       0,3930000           5,00             1,96

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           1,25             0,98

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          22,47             0,42

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2060000          13,64             2,80

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1250000          16,59            18,66

C         92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,5250000         121,85            63,97

                RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,58      4,0017935 %

                            MATERIAL                            :           55,39     61,8988904 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,44     34,0208496 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0784665 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1159 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92417   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZA

                ÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX MES     CR       0,1960000           3,25             0,63

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       0,3930000           5,00             1,96

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           1,25             0,98

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          22,47             0,42

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3400000          13,64             4,63

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,8520000          16,59            30,72

C         92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,5250000         121,85            63,97

                RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,58      3,4636654 %

                            MATERIAL                            :           57,61     55,7291163 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,11     40,7393033 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0679150 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92419   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILI

                ZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA



de1160 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX MES     CR       0,1960000           3,25             0,63

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       0,3930000           5,00             1,96

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           1,25             0,98

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          22,47             0,42

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1590000          13,64             2,16

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8660000          16,59            14,36

C         92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,2630000         121,85            32,04

                RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,58      6,8220905 %

                            MATERIAL                            :           28,89     54,8824768 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,11     38,2381043 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0573284 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92421   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZA

                ÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX MES     CR       0,1960000           3,25             0,63

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       0,3930000           5,00             1,96

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           1,25             0,98

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE



de1161 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          22,47             0,42

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2610000          13,64             3,56

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,4240000          16,59            23,62

C         92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,2630000         121,85            32,04

                RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,58      5,6666666 %

                            MATERIAL                            :           30,60     48,3492065 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,06     45,9365079 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0476190 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92423   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILI

                ZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX MES     CR       0,1960000           3,25             0,63

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       0,3930000           5,00             1,96

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           1,25             0,98

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          22,47             0,42

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1380000          13,64             1,88

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7520000          16,59            12,47

C         92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,1880000         121,85            22,90

                RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020



de1162 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,58      8,6924762 %

                            MATERIAL                            :           21,19     51,2783055 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,51     39,9805210 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0486973 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92425   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZA

                ÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX MES     CR       0,1960000           3,25             0,63

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       0,3930000           5,00             1,96

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           1,25             0,98

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          22,47             0,42

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2270000          13,64             3,09

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,2370000          16,59            20,52

C         92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,1880000         121,85            22,90

                RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,58      7,0917759 %

                            MATERIAL                            :           22,65     44,8152562 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,31     48,0532381 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0397298 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1163 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92427   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILI

                ZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX MES     CR       0,1960000           3,25             0,63

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       0,3930000           5,00             1,96

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           1,25             0,98

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          22,47             0,42

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1270000          13,64             1,73

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6950000          16,59            11,53

C         92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,1500000         121,85            18,27

                RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,59     10,1018675 %

                            MATERIAL                            :           17,29     48,5568763 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,68     41,2846632 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0565930 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92429   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZA

                ÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA



de1164 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX MES     CR       0,1960000           3,25             0,63

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       0,3930000           5,00             1,96

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           1,25             0,98

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          22,47             0,42

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2100000          13,64             2,86

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1440000          16,59            18,97

C         92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      CR       0,1500000         121,85            18,27

                RA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,58      8,1247155 %

                            MATERIAL                            :           18,64     42,2394173 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,91     49,5903506 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0455166 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92431   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10

                UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX MES     CR       0,1960000           3,25             0,63

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       0,3930000           5,00             1,96

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           1,25             0,98

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE



de1165 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          22,47             0,42

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1210000          13,64             1,65

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6610000          16,59            10,96

C         92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      AS       0,1050000         149,19            15,66

                RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,59     11,1284289 %

                            MATERIAL                            :           15,59     48,2855363 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,09     40,5548628 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0311720 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92433   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UT

                ILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX MES     CR       0,1960000           3,25             0,63

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       0,3930000           5,00             1,96

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           1,25             0,98

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          22,47             0,42

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1990000          13,64             2,71

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0880000          16,59            18,04

C         92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      AS       0,1050000         149,19            15,66

                RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020



de1166 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,58      8,8761810 %

                            MATERIAL                            :           16,88     41,7702635 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,95     49,3286923 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0248632 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92435   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12

                UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX MES     CR       0,1960000           3,25             0,63

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       0,3930000           5,00             1,96

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           1,25             0,98

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          22,47             0,42

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1170000          13,64             1,59

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6380000          16,59            10,58

C         92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      AS       0,0940000         149,19            14,02

                RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,59     11,8920719 %

                            MATERIAL                            :           14,15     46,8354432 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,45     41,2391738 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0333111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1167 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92437   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UT

                ILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX MES     CR       0,1960000           3,25             0,63

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       0,3930000           5,00             1,96

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           1,25             0,98

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          22,47             0,42

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1930000          13,64             2,63

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0500000          16,59            17,41

C         92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      AS       0,0940000         149,19            14,02

                RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,58      9,4220110 %

                            MATERIAL                            :           15,40     40,4592240 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,08     50,0923729 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0263921 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92439   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14

                UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA



de1168 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX MES     CR       0,1960000           3,25             0,63

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       0,3930000           5,00             1,96

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           1,25             0,98

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          22,47             0,42

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1140000          13,64             1,55

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6220000          16,59            10,31

C         92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      AS       0,0860000         149,19            12,83

                RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,59     12,5175315 %

                            MATERIAL                            :           13,09     45,5820478 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,01     41,8653576 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0350631 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92441   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UT

                ILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX MES     CR       0,1960000           3,25             0,63

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       0,3930000           5,00             1,96

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           1,25             0,98

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE



de1169 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          22,47             0,42

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1880000          13,64             2,56

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0240000          16,59            16,98

C         92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      AS       0,0860000         149,19            12,83

                RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,58      9,8564329 %

                            MATERIAL                            :           14,31     39,3429044 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,48     50,7730537 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0276090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92443   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18

                UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX MES     CR       0,1960000           3,25             0,63

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       0,3930000           5,00             1,96

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           1,25             0,98

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          22,47             0,42

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1100000          13,64             1,50

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6000000          16,59             9,95

C         92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      AS       0,0670000         149,19             9,99

                RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020



de1170 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,59     14,1274238 %

                            MATERIAL                            :           10,63     41,7886822 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,23     44,0838940 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92445   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL    M2

                ARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UT

                ILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX MES     CR       0,1960000           3,25             0,63

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       0,3930000           5,00             1,96

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,7850000           1,25             0,98

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0190000          22,47             0,42

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1810000          13,64             2,46

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9880000          16,59            16,39

C         92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEI M2      AS       0,0670000         149,19             9,99

                RA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,59     10,9408519 %

                            MATERIAL                            :           11,79     35,9178669 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,47     53,1412812 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92446   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADE    M2

                IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020



de1171 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,9130000          15,54            14,18

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0660000          22,47             1,48

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4550000          13,64             6,20

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,4820000          16,59            41,17

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       1,0200000         134,07           136,75

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       1,6800000          12,28            20,63

                ES. AF_09/2020

                            MATERIAL                            :          160,07     72,5863637 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,32     27,3545454 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,0590909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          220,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92447   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADE    M2

                IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4740000          15,54             7,36

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0660000          22,47             1,48

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3750000          13,64             5,11

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,0460000          16,59            33,94

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,6320000         134,07            84,73

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       1,5280000          12,28            18,76

                ES. AF_09/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          104,92     69,2562422 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,49     30,6907742 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0529836 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          151,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92448   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADE    M2

                IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,3280000          15,54             5,09

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0660000          22,47             1,48

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3090000          13,64             4,21

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,6860000          16,59            27,97

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,4190000         134,07            56,17

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       1,8790000          12,28            23,07

                ES. AF_09/2020

                            MATERIAL                            :           80,20     67,9081633 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,84     32,0408163 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0510204 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          118,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92449   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,7010000          15,54            10,89

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          22,47             1,10
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3040000          13,64             4,14

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,6560000          16,59            27,47

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,6210000          87,17            54,13

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       AS       3,6310000          28,69           104,17

                            MATERIAL                            :          152,34     75,4299633 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,38     24,4507406 %

                            OUTROS                              :            0,24      0,1192961 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          201,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92450   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       1,7390000           5,00             8,69

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           1,25             0,59

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI MES     CR       0,1980000         174,42            34,53

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          22,47             0,74

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4320000          13,64             5,89

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,3570000          16,59            39,10

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,6210000          87,17            54,13

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           43,89     30,5423870 %

                            MATERIAL                            :           50,15     34,8856666 %



de1174 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           49,63     34,5301171 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0418293 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          143,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92451   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/20

                20

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4740000          15,54             7,36

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          22,47             1,10

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2050000          13,64             2,79

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1200000          16,59            18,58

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,6210000          87,17            54,13

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       AS       1,8160000          28,69            52,10

                            MATERIAL                            :          100,68     73,9634057 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,29     25,9259259 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,1106684 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92452   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,7260000           7,26             5,27
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,1860000           2,29             2,71

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       0,3560000           5,00             1,78

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           1,25             0,59

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          22,47             0,74

I         40339 LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA                                    MES     CR       1,1860000           1,25             1,48

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3240000          13,64             4,41

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,7690000          16,59            29,34

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,6210000          87,17            54,13

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,57      6,5436408 %

                            MATERIAL                            :           53,66     53,3765588 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,22     40,0199501 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0598503 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92453   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4850000          15,54             7,53

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          22,47             1,10

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2810000          13,64             3,83

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,5310000          16,59            25,39
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,4140000          87,17            36,08

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       AS       3,4580000          28,69            99,21

                            MATERIAL                            :          130,08     75,1029165 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,91     24,7753232 %

                            OUTROS                              :            0,21      0,1217603 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          173,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92454   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       1,7390000           5,00             8,69

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           1,25             0,59

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI MES     CR       0,1980000         174,42            34,53

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          22,47             0,74

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4000000          13,64             5,45

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,1790000          16,59            36,14

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,4140000          87,17            36,08

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           43,91     35,9010081 %

                            MATERIAL                            :           35,50     29,0338441 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,83     35,0323690 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0327788 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92455   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/20

                20

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,3280000          15,54             5,09

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          22,47             1,10

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1900000          13,64             2,59

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0350000          16,59            17,17

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,4140000          87,17            36,08

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       AS       1,7290000          28,69            49,60

                            MATERIAL                            :           81,84     73,2655450 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,73     26,6264734 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,1079816 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92456   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,5190000           7,26             3,76

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,1860000           2,29             2,71

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       0,3560000           5,00             1,78

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           1,25             0,59

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          22,47             0,74

I         40339 LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA                                    MES     CR       1,1860000           1,25             1,48

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3000000          13,64             4,09

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,6350000          16,59            27,12

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,4140000          87,17            36,08

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,58      8,3951881 %

                            MATERIAL                            :           37,65     48,0035835 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,14     43,5500383 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0511901 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92457   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4850000          15,54             7,53

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          22,47             1,10

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2590000          13,64             3,53

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,4150000          16,59            23,47

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2970000          87,17            25,88

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       AS       3,1020000          28,69            88,99

                            MATERIAL                            :          112,67     74,8315657 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           37,71     25,0483623 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,1200720 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92458   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       1,7390000           5,00             8,69

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           1,25             0,59

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI MES     CR       0,1980000         174,42            34,53

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          22,47             0,74

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3690000          13,64             5,03

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,0140000          16,59            33,41

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2970000          87,17            25,88

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           43,90     40,2961738 %

                            MATERIAL                            :           27,06     24,8436350 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,94     34,8325974 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0275938 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92459   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/20

                20
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,3280000          15,54             5,09

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          22,47             1,10

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1750000          13,64             2,38

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9570000          16,59            15,87

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2970000          87,17            25,88

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       AS       1,5510000          28,69            44,49

                            MATERIAL                            :           69,08     72,8139906 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,69     27,0800211 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,1059883 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92460   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3720000           7,26             2,70

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,1860000           2,29             2,71

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       0,0905000           5,00             0,45

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           1,25             0,59

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          22,47             0,74



de1181 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40339 LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA                                    MES     CR       1,1860000           1,25             1,48

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2770000          13,64             3,77

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,5110000          16,59            25,06

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2970000          87,17            25,88

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,24      8,2713901 %

                            MATERIAL                            :           28,25     44,5358216 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,92     47,1453425 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0474458 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92461   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4850000          15,54             7,53

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          22,47             1,10

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2400000          13,64             3,27

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,3080000          16,59            21,69

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2360000          87,17            20,57

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       AS       2,9640000          28,69            85,03

                            MATERIAL                            :          104,67     75,1659932 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,42     24,7185334 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,1154734 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1182 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92462   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       1,7390000           5,00             8,69

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           1,25             0,59

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI MES     CR       0,1980000         174,42            34,53

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          22,47             0,74

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3410000          13,64             4,65

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,8610000          16,59            30,87

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2360000          87,17            20,57

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           43,93     43,6137383 %

                            MATERIAL                            :           22,42     22,2697859 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,33     34,0965654 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0199104 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92463   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/20

                20

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,3280000          15,54             5,09

                NTE DA REGIAO - BRUTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          22,47             1,10

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1620000          13,64             2,20

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8840000          16,59            14,66

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2360000          87,17            20,57

                 = 17 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       AS       1,4820000          28,69            42,51

                            MATERIAL                            :           62,95     73,0338390 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,15     26,8611435 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,1050175 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92464   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2960000           7,26             2,14

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,1860000           2,29             2,71

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       0,3560000           5,00             1,78

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           1,25             0,59

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          22,47             0,74

I         40339 LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA                                    MES     CR       1,1860000           1,25             1,48

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2560000          13,64             3,49

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,3970000          16,59            23,17



de1184 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2360000          87,17            20,57

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,58     11,6106194 %

                            MATERIAL                            :           23,19     40,8849557 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,94     47,4690267 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0353982 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92465   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09

                /2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4850000          15,54             7,53

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          22,47             1,10

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2220000          13,64             3,02

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,2090000          16,59            20,05

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      AS       0,1650000         110,62            18,25

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       AS       2,0750000          28,69            59,53

                            MATERIAL                            :           80,60     73,5987525 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,79     26,3003394 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,1009081 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92466   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       1,7390000           5,00             8,69

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           1,25             0,59

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI MES     CR       0,1980000         174,42            34,53

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          22,47             0,74

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3160000          13,64             4,31

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,7200000          16,59            28,53

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      AS       0,1650000         110,62            18,25

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           43,92     45,8983763 %

                            MATERIAL                            :           21,02     21,9800942 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,71     32,1110529 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0104766 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92467   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_

                09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,3280000          15,54             5,09

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          22,47             1,10

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1500000          13,64             2,04



de1186 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8170000          16,59            13,55

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      AS       0,1650000         110,62            18,25

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       AS       1,0380000          28,69            29,78

                            MATERIAL                            :           50,40     72,1630185 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,37     27,7505760 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0864055 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92468   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2080000           7,26             1,51

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,1860000           2,29             2,71

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       0,3560000           5,00             1,78

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           1,25             0,59

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          22,47             0,74

I         40339 LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA                                    MES     CR       1,1860000           1,25             1,48

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2370000          13,64             3,23

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,2910000          16,59            21,41

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      AS       0,1650000         110,62            18,25

                A, E = 18 MM. AF_09/2020



de1187 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            6,58     12,7279782 %

                            MATERIAL                            :           21,26     41,1136980 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,87     46,1389214 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0194024 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92469   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09

                /2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4850000          15,54             7,53

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          22,47             1,10

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2050000          13,64             2,79

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1170000          16,59            18,53

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      AS       0,1480000         110,62            16,37

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       AS       1,8610000          28,69            53,39

                            MATERIAL                            :           73,27     73,4656859 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,36     26,4335382 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,1007759 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92470   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA



de1188 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       1,7390000           5,00             8,69

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           1,25             0,59

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI MES     CR       0,1980000         174,42            34,53

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          22,47             0,74

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2920000          13,64             3,98

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,5900000          16,59            26,37

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      AS       0,1480000         110,62            16,37

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           43,91     48,0952905 %

                            MATERIAL                            :           19,07     20,8914260 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,30     31,0023054 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0109781 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92471   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_

                09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,3280000          15,54             5,09

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          22,47             1,10

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1390000          13,64             1,89

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7550000          16,59            12,52



de1189 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      AS       0,1480000         110,62            16,37

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       AS       0,9310000          28,69            26,71

                            MATERIAL                            :           45,91     72,0588237 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,74     27,8621125 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0790638 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92472   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1860000           7,26             1,35

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,1860000           2,29             2,71

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       0,3560000           5,00             1,78

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           1,25             0,59

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          22,47             0,74

I         40339 LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA                                    MES     CR       1,1860000           1,25             1,48

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2190000          13,64             2,98

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1930000          16,59            19,79

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      AS       0,1480000         110,62            16,37

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,58     13,7757244 %



de1190 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           19,24     40,2561948 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,98     45,9470813 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0209995 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92473   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09

                /2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4850000          15,54             7,53

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          22,47             1,10

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1890000          13,64             2,57

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0320000          16,59            17,12

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      AS       0,1350000         110,62            14,93

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       AS       1,6940000          28,69            48,60

                            MATERIAL                            :           67,55     73,5207264 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,23     26,3808377 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0984359 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92474   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       1,7390000           5,00             8,69

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M



de1191 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           1,25             0,59

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI MES     CR       0,1980000         174,42            34,53

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          22,47             0,74

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2700000          13,64             3,68

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,4700000          16,59            24,38

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      AS       0,1350000         110,62            14,93

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           43,90     50,1315942 %

                            MATERIAL                            :           17,52     20,0137315 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,13     29,8432314 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0114429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92475   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_

                09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,3280000          15,54             5,09

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          22,47             1,10

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1280000          13,64             1,74

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6980000          16,59            11,57

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      AS       0,1350000         110,62            14,93

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       AS       0,8470000          28,69            24,30



de1192 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           42,38     72,1336761 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,32     27,7806341 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0856898 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92476   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1690000           7,26             1,22

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,1860000           2,29             2,71

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       0,3560000           5,00             1,78

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           1,25             0,59

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          22,47             0,74

I         40339 LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA                                    MES     CR       1,1860000           1,25             1,48

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2020000          13,64             2,75

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1030000          16,59            18,29

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      AS       0,1350000         110,62            14,93

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,58     14,7914317 %

                            MATERIAL                            :           17,65     39,6617812 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,27     45,5242392 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0225479 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1193 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92477   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09

                /2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4850000          15,54             7,53

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          22,47             1,10

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1620000          13,64             2,20

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8820000          16,59            14,63

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      AS       0,1050000         110,62            11,61

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       AS       1,3180000          28,69            37,81

                            MATERIAL                            :           54,69     73,0128895 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,14     26,8931256 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0939849 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92478   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       1,7390000           5,00             8,69

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           1,25             0,59

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI MES     CR       0,1980000         174,42            34,53

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          22,47             0,74

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2300000          13,64             3,13

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,2550000          16,59            20,82

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      AS       0,1050000         110,62            11,61

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           43,92     54,7967481 %

                            MATERIAL                            :           14,10     17,5984990 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,10     27,5922451 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0125078 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92479   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,    M2

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_

                09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,3280000          15,54             5,09

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0490000          22,47             1,10

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1090000          13,64             1,48

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5960000          16,59             9,88

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      AS       0,1050000         110,62            11,61

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

C         92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020        M       AS       0,6590000          28,69            18,90

                            MATERIAL                            :           34,47     71,6890194 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,57     28,2271584 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0838222 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1195 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92480   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO     M2

                SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1320000           7,26             0,95

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,1860000           2,29             2,71

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTU MES     CR       0,3560000           5,00             1,78

                RA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

I         40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5 MES     CR       0,4740000           1,25             0,59

                /8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0330000          22,47             0,74

I         40339 LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA                                    MES     CR       1,1860000           1,25             1,48

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1730000          13,64             2,35

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9420000          16,59            15,62

C         92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      AS       0,1050000         110,62            11,61

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,59     17,4143881 %

                            MATERIAL                            :           14,10     37,2710379 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,15     45,2880277 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0265463 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92482   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MAD    M2

                EIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA



de1196 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       3,8260000          15,54            59,45

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          22,47             1,82

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7300000          13,64             9,95

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,9790000          16,59            66,01

C         92271 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020    M2      CR       1,0200000          87,73            89,48

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       1,3480000          12,28            16,55

                ES. AF_09/2020

                            MATERIAL                            :          176,69     72,5982309 %

                            MAO DE OBRA                         :           66,67     27,3976548 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0041143 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          243,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92484   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MAD    M2

                EIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,9880000          15,54            30,89

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          22,47             1,82

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6440000          13,64             8,78

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,5130000          16,59            58,28

C         92271 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020    M2      CR       0,6180000          87,73            54,21

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       1,2260000          12,28            15,05

                ES. AF_09/2020

                            MATERIAL                            :          110,26     65,1862380 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,87     34,8078403 %



de1197 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,01      0,0059217 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          169,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92486   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MAD    M2

                EIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,0490000          15,54            16,30

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          22,47             1,82

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4960000          13,64             6,76

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,7020000          16,59            44,82

C         92271 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020    M2      CR       0,3660000          87,73            32,10

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       1,0900000          12,28            13,38

                ES. AF_09/2020

                            MATERIAL                            :           69,73     60,4746176 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,55     39,5166898 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0086926 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92488   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P    M2

                É-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. A

                F_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000           6,69             0,05

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0300000          69,73             2,09

                IDADES PLASTICAS

I         40290 LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 MES     CR       1,0300000           3,30             3,39

                * CM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI MES     CR       0,0500000         174,42             8,72

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2210000          13,64             3,01

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,2050000          16,59            19,99

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1830000          39,70             7,26

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           12,13     27,2624943 %

                            MATERIAL                            :           12,98     29,1760468 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,40     43,5614589 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92490   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P    M2

                É-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.

                 AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000           6,69             0,05

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       0,3970000           2,29             0,90

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0300000          69,73             2,09

                IDADES PLASTICAS

I         40290 LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 MES     CR       1,0300000           3,30             3,39

                * CM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1580000          13,64             2,15

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8610000          16,59            14,28

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1830000          39,70             7,26

                 = 17 MM. AF_09/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            4,30     14,2952349 %

                            MATERIAL                            :           11,92     39,5868043 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,90     46,1179608 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92492   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P    M2

                É-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES.

                AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000           6,69             0,05

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0300000          69,73             2,09

                IDADES PLASTICAS

I         40290 LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 MES     CR       1,0300000           3,30             3,39

                * CM

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI MES     CR       0,0500000         174,42             8,72

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2100000          13,64             2,86

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1460000          16,59            19,01

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1470000          39,70             5,83

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           12,13     28,9366786 %

                            MATERIAL                            :           11,38     27,1445639 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,44     43,9187575 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92494   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P    M2

                É-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES

                . AF_09/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000           6,69             0,05

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       0,3970000           2,29             0,90

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0300000          69,73             2,09

                IDADES PLASTICAS

I         40290 LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 MES     CR       1,0300000           3,30             3,39

                * CM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1500000          13,64             2,04

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8180000          16,59            13,57

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1470000          39,70             5,83

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,30     15,4594594 %

                            MATERIAL                            :           10,38     37,2612612 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,19     47,2792794 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92496   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P    M2

                É-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES.

                AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000           6,69             0,05

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0300000          69,73             2,09

                IDADES PLASTICAS

I         40290 LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 MES     CR       1,0300000           3,30             3,39

                * CM



de1201 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI MES     CR       0,0500000         174,42             8,72

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2030000          13,64             2,76

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1070000          16,59            18,36

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1220000          39,70             4,84

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           12,13     30,1694070 %

                            MATERIAL                            :           10,29     25,6103637 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,79     44,2202293 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92498   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P    M2

                É-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES

                . AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000           6,69             0,05

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       0,3970000           2,29             0,90

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0300000          69,73             2,09

                IDADES PLASTICAS

I         40290 LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 MES     CR       1,0300000           3,30             3,39

                * CM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1450000          13,64             1,97

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7900000          16,59            13,10

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1220000          39,70             4,84

                 = 17 MM. AF_09/2020



de1202 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            4,30     16,3490853 %

                            MATERIAL                            :            9,31     35,3658536 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,73     48,2850611 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92500   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P    M2

                É-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES.

                AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000           6,69             0,05

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0300000          69,73             2,09

                IDADES PLASTICAS

I         40290 LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 MES     CR       1,0300000           3,30             3,39

                * CM

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI MES     CR       0,0500000         174,42             8,72

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1980000          13,64             2,70

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0790000          16,59            17,90

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1110000          39,70             4,40

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           12,13     30,9244126 %

                            MATERIAL                            :            9,77     24,8978549 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,35     44,1777325 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92502   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P    M2

                É-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES

                . AF_09/2020



de1203 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000           6,69             0,05

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       0,3970000           2,29             0,90

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0300000          69,73             2,09

                IDADES PLASTICAS

I         40290 LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 MES     CR       1,0300000           3,30             3,39

                * CM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1410000          13,64             1,92

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7700000          16,59            12,77

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1110000          39,70             4,40

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,30     16,8698387 %

                            MATERIAL                            :            8,82     34,5654738 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,40     48,5646875 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92504   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P    M2

                É-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES.

                AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000           6,69             0,05

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0300000          69,73             2,09

                IDADES PLASTICAS

I         40290 LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 MES     CR       1,0300000           3,30             3,39

                * CM



de1204 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI MES     CR       0,0050000         174,42             0,87

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1910000          13,64             2,60

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0410000          16,59            17,27

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,0870000          39,70             3,45

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,27     14,3676222 %

                            MATERIAL                            :            8,73     29,3760539 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,72     56,2563239 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92506   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, P    M2

                É-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES

                . AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0080000           6,69             0,05

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       0,3970000           2,29             0,90

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0300000          69,73             2,09

                IDADES PLASTICAS

I         40290 LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16 MES     CR       1,0300000           3,30             3,39

                * CM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1360000          13,64             1,85

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7430000          16,59            12,32

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,0870000          39,70             3,45

                 = 17 MM. AF_09/2020



de1205 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            4,30     17,8899082 %

                            MATERIAL                            :            7,80     32,4437030 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,95     49,6663888 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92508   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA    M2

                 DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0300000          69,73             2,09

                IDADES PLASTICAS

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI MES     CR       0,0500000         174,42             8,72

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2180000          13,64             2,97

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1880000          16,59            19,70

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,5770000          39,70            22,90

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,73     15,4829545 %

                            MATERIAL                            :           28,40     50,3018467 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,31     34,2151988 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92510   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       0,3970000           2,29             0,90

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO



de1206 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0300000          69,73             2,09

                IDADES PLASTICAS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1260000          13,64             1,71

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6870000          16,59            11,39

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,5770000          39,70            22,90

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,90      2,3124357 %

                            MATERIAL                            :           26,88     68,8078110 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,27     28,8797533 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92512   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA    M2

                 DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0300000          69,73             2,09

                IDADES PLASTICAS

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI MES     CR       0,0500000         174,42             8,72

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1680000          13,64             2,29

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9140000          16,59            15,16

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,3410000          39,70            13,53

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,74     20,9012464 %

                            MATERIAL                            :           18,30     43,6960691 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,81     35,4026845 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1207 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92514   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       0,3970000           2,29             0,90

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0300000          69,73             2,09

                IDADES PLASTICAS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0970000          13,64             1,32

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5280000          16,59             8,75

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,3410000          39,70            13,53

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,90      3,3898305 %

                            MATERIAL                            :           17,13     64,2561206 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,62     32,3540489 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92515   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA    M2

                 DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0300000          69,73             2,09

                IDADES PLASTICAS

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI MES     CR       0,0500000         174,42             8,72

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1460000          13,64             1,99

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7940000          16,59            13,17



de1208 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2450000          39,70             9,72

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,74     24,4600280 %

                            MATERIAL                            :           14,17     39,6072932 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,84     35,9326788 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92518   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       0,3970000           2,29             0,90

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0300000          69,73             2,09

                IDADES PLASTICAS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0840000          13,64             1,14

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4590000          16,59             7,61

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,2450000          39,70             9,72

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,90      4,1977611 %

                            MATERIAL                            :           13,16     61,1007464 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,46     34,7014925 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92520   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA    M2

                 DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0300000          69,73             2,09

                IDADES PLASTICAS

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI MES     CR       0,0500000         174,42             8,72

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1350000          13,64             1,84

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7340000          16,59            12,17

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1950000          39,70             7,74

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,74     26,8060252 %

                            MATERIAL                            :           12,03     36,8582847 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,85     36,3356901 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92522   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       0,3970000           2,29             0,90

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0300000          69,73             2,09

                IDADES PLASTICAS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0780000          13,64             1,06

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4240000          16,59             7,03

C         92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E M2      CR       0,1950000          39,70             7,74

                 = 17 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,90      4,7923322 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,10     58,7326945 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,88     36,4749733 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92524   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA    M2

                 DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF-09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0300000          69,73             2,09

                IDADES PLASTICAS

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI MES     CR       0,0500000         174,42             8,72

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1280000          13,64             1,74

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6980000          16,59            11,57

C         92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      AS       0,1360000          61,18             8,32

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,74     26,9468479 %

                            MATERIAL                            :           12,49     38,4425217 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,23     34,6106304 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92526   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       0,3970000           2,29             0,90

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0300000          69,73             2,09

                IDADES PLASTICAS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0740000          13,64             1,00

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4030000          16,59             6,68

C         92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      AS       0,1360000          61,18             8,32

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,90      4,7543581 %

                            MATERIAL                            :           11,61     61,0142632 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,50     34,2313787 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92528   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA    M2

                 DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0300000          69,73             2,09

                IDADES PLASTICAS

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI MES     CR       0,0500000         174,42             8,72

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1240000          13,64             1,69

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6740000          16,59            11,18

C         92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      AS       0,1220000          61,18             7,46

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,74     28,0746941 %

                            MATERIAL                            :           11,57     37,0895043 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,85     34,8358016 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92530   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       0,3970000           2,29             0,90

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0300000          69,73             2,09

                IDADES PLASTICAS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0710000          13,64             0,96

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3890000          16,59             6,45

C         92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      AS       0,1220000          61,18             7,46

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,90      5,0618672 %

                            MATERIAL                            :           10,71     59,8425198 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,27     35,0956130 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92532   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA    M2

                 DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0300000          69,73             2,09

                IDADES PLASTICAS

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI MES     CR       0,0500000         174,42             8,72

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1200000          13,64             1,63

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6570000          16,59            10,89
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      AS       0,1110000          61,18             6,79

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,74     29,0183028 %

                            MATERIAL                            :           10,83     35,9068220 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,57     35,0748752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92534   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       0,3970000           2,29             0,90

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0300000          69,73             2,09

                IDADES PLASTICAS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0700000          13,64             0,95

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3800000          16,59             6,30

C         92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      AS       0,1110000          61,18             6,79

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,90      5,3097345 %

                            MATERIAL                            :           10,01     58,6430679 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,14     36,0471976 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92536   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA    M2

                 DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0300000          69,73             2,09

                IDADES PLASTICAS

I         40291 LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DI MES     CR       0,0500000         174,42             8,72

                REITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1160000          13,64             1,58

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6340000          16,59            10,51

C         92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      AS       0,0870000          61,18             5,32

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,74     30,9769094 %

                            MATERIAL                            :            9,30     32,9662522 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,20     36,0568384 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92538   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       0,3970000           2,29             0,90

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREM M       AS       0,0300000          69,73             2,09

                IDADES PLASTICAS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0670000          13,64             0,91

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3660000          16,59             6,07

C         92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD M2      AS       0,0870000          61,18             5,32

                A, E = 18 MM. AF_09/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,90      5,9055118 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            8,51     55,5118111 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,90     38,5826771 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96252   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD    M2

                A RESINADA. AF_06/2017

I          1351 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FOR UN      CR       0,4340000          34,78            15,09

                MA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM

I          1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       0,8300000          37,25            30,91

                * M, E = 17 MM

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR      22,1760000           2,54            56,32

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,3560000          18,21             6,48

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0410000          20,16             0,82

I         43614 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       2,6140000          12,77            33,38

                 DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3450000          13,64             4,70

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,0680000          16,59            34,30

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0760000          17,78             1,35

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,2690000          15,44             4,15

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0053370 %

                            MATERIAL                            :          149,92     79,9541017 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,40     19,9498318 %

                            OUTROS                              :            0,17      0,0907295 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          187,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96257   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS     M2

                SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZA

                ÇÕES. AF_06/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0095000           6,69             0,06

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1390000           2,54             0,35

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX MES     CR       0,3220000           3,25             1,04

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0900000          22,47             2,02

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3760000          13,64             5,12

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,0500000          16,59            34,00

C         96252 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD M2      CR       0,5300000         187,50            99,37

                A RESINADA. AF_06/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            1,04      0,7338413 %

                            MATERIAL                            :           88,16     62,0942705 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,67     37,1083827 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0635055 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          141,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96258   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS     M2

                SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. A

                F_06/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0095000           6,69             0,06

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1230000           2,54             0,31

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX MES     CR       0,2010000           3,25             0,65

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0500000          22,47             1,12
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3190000          13,64             4,35

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,7380000          16,59            28,83

C         96252 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD M2      CR       0,5300000         187,50            99,37

                A RESINADA. AF_06/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,65      0,4834870 %

                            MATERIAL                            :           86,27     64,0434396 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,68     35,4061291 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0669443 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          134,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96259   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS     M2

                SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕ

                ES. AF_06/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0095000           6,69             0,06

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,0710000           2,54             0,18

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX MES     CR       0,1640000           3,25             0,53

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0800000          22,47             1,79

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5320000          13,64             7,25

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,9010000          16,59            48,12

C         96252 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD M2      CR       0,5300000         187,50            99,37

                A RESINADA. AF_06/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,53      0,3375151 %

                            MATERIAL                            :           90,36     57,4412534 %

                            MAO DE OBRA                         :           66,32     42,1639177 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0573138 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          157,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96529   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRAD    M2

                A, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR      17,1050000           2,54            43,44

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,1760000          18,56             3,26

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0590000          20,40             1,20

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       4,7400000          22,68           107,50

                 DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0100000          22,47             0,22

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,4070000          13,64            19,19

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,3710000          16,59            72,51

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,2950000          17,78             5,24

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1440000          15,44             2,22

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0039255 %

                            MATERIAL                            :          171,56     67,3039179 %

                            MAO DE OBRA                         :           82,64     32,4252178 %

                            OUTROS                              :            0,68      0,2669388 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          254,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96530   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA    M2

                 SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,2440000           7,26            16,29

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       2,1040000           2,54             5,34
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0950000          18,56             1,76

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       3,7400000          22,68            84,82

                 DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0340000          22,47             0,76

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5550000          13,64             7,57

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,5660000          16,59            25,97

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0620000          17,78             1,10

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0530000          15,44             0,81

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          114,81     79,4335574 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,58     20,4694965 %

                            OUTROS                              :            0,14      0,0969461 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          144,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96531   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM M    M2

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,2050000           7,26             8,74

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,7800000           2,54             4,52

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0220000          20,40             0,44

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       2,0410000          22,68            46,28

                 DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0440000          22,47             0,98

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6190000          13,64             8,44

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,5630000          16,59            25,93
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0350000          17,78             0,62

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0280000          15,44             0,43

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           66,86     69,2818597 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,55     30,6351183 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0830220 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96532   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRAD    M2

                A, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       8,8880000           2,54            22,57

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0910000          18,56             1,68

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0310000          20,40             0,63

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       2,4630000          22,68            55,86

                 DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0100000          22,47             0,22

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,1960000          13,64            16,31

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,3180000          16,59            55,04

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1530000          17,78             2,72

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0750000          15,44             1,15

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           93,22     59,6439551 %

                            MAO DE OBRA                         :           62,72     40,1319159 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,35      0,2241290 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          156,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96533   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA    M2

                 SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,1660000           7,26             8,46

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0930000           2,54             2,77

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0490000          18,56             0,90

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       1,9430000          22,68            44,06

                 DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0340000          22,47             0,76

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5000000          13,64             6,82

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,2890000          16,59            21,38

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0320000          17,78             0,56

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0280000          15,44             0,43

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           61,81     71,6624101 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,37     28,2563269 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0812630 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96534   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM M    M2

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6250000           7,26             4,53
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9240000           2,54             2,34

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0110000          20,40             0,22

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       1,0590000          22,68            24,01

                 DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0440000          22,47             0,98

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5890000          13,64             8,03

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,4130000          16,59            23,44

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0180000          17,78             0,32

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0140000          15,44             0,21

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           37,43     58,3047144 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,72     41,6328442 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0624414 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96535   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRAD    M2

                A, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       4,6120000           2,54            11,71

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0470000          18,56             0,87

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0160000          20,40             0,32

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       1,2780000          22,68            28,98

                 DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0100000          22,47             0,22

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0860000          13,64            14,81

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,7690000          16,59            45,93
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0790000          17,78             1,40

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0390000          15,44             0,60

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           52,44     49,9570735 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,33     49,8712200 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,1717065 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96536   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA    M2

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,6050000           7,26             4,39

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,5670000           2,54             1,44

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0260000          18,56             0,48

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       1,0080000          22,68            22,86

                 DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0340000          22,47             0,76

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4710000          13,64             6,42

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1450000          16,59            18,99

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0170000          17,78             0,30

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0140000          15,44             0,21

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           34,28     61,2573886 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,65     38,6888769 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,03      0,0537345 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96537   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM C    M2

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

I          1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       0,6290000          37,25            23,43

                * M, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,9250000           7,26            21,23

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       3,2700000           2,54             8,30

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0640000          18,56             1,18

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       1,1300000          22,68            25,62

                 DA REGIAO - BRUTA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0210000          20,16             0,42

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0270000          22,47             0,60

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,9540000          13,64            13,01

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,5740000          16,59            42,70

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0440000          17,78             0,78

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1120000          15,44             1,72

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           90,29     64,9294559 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,66     34,9985603 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0719838 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96538   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEI    M2

                RA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       0,7910000          37,25            29,46

                * M, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,7260000           7,26            12,53

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR      14,3780000           2,54            36,52

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,1300000          18,56             2,41

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0240000          20,40             0,48

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0310000          20,16             0,62

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0240000          22,47             0,53

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,6110000          13,64            21,97

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,7270000          16,59            78,42

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1350000          17,78             2,40

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,2650000          15,44             4,09

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0052823 %

                            MATERIAL                            :           99,80     52,6649413 %

                            MAO DE OBRA                         :           89,37     47,1660239 %

                            OUTROS                              :            0,31      0,1637525 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          189,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96539   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA D    M2

                E MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

I          1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       0,5930000          37,25            22,08

                * M, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,2940000           7,26            16,65

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,3590000           2,54             3,45

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0350000          18,56             0,64

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0070000          20,16             0,14

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0100000          22,47             0,22

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7630000          13,64            10,40

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,9380000          16,59            32,15

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0260000          17,78             0,46

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0550000          15,44             0,84

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           50,39     57,8493388 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,64     42,0816561 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0690051 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96540   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM C    M2

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

I          1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       0,3340000          37,25            12,44

                * M, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,5530000           7,26            11,27

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,7360000           2,54             4,40

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0340000          18,56             0,63

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,6000000          22,68            13,60

                 DA REGIAO - BRUTA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0110000          20,16             0,22
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0270000          22,47             0,60

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8810000          13,64            12,01

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,2090000          16,59            36,64

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0230000          17,78             0,40

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0590000          15,44             0,91

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           51,38     55,1316498 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,75     44,8146157 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0537345 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96541   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEI    M2

                RA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

I          1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       0,4200000          37,25            15,64

                * M, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,9170000           7,26             6,65

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       7,6340000           2,54            19,39

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0690000          18,56             1,28

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0130000          20,40             0,26

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0160000          20,16             0,32

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0240000          22,47             0,53

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,4230000          13,64            19,40

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,7870000          16,59            62,82

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0720000          17,78             1,28

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1410000          15,44             2,17

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           58,02     44,7049749 %

                            MAO DE OBRA                         :           71,62     55,1716160 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,1234091 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96542   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA D    M2

                E MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

I          1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       0,3150000          37,25            11,73

                * M, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,2180000           7,26             8,84

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7220000           2,54             1,83

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0190000          18,56             0,35

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0040000          20,16             0,08

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0100000          22,47             0,22

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7250000          13,64             9,88

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,7490000          16,59            29,01

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0140000          17,78             0,24

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0290000          15,44             0,44

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           29,56     47,1622701 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,09     52,7897683 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0479616 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96543   ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MO    KG

                NTAGEM. AF_06/2017

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       1,9665000           0,18             0,35

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0635000          12,44             0,78

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1945000          16,69             3,24

C         92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       1,0000000          11,89            11,89

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,17     72,9631865 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,50     27,0368135 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97747   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS     M2

                SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES.  AF

                _06/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0095000           6,69             0,06

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,0630000           2,54             0,16

I         40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EX MES     CR       0,1020000           3,25             0,33

                TENSAO DE *1,50* A *2,80* M

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0500000          22,47             1,12

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4490000          13,64             6,12

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,4490000          16,59            40,62

C         96252 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD M2      CR       0,5300000         187,50            99,37

                A RESINADA. AF_06/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,33      0,2236984 %

                            MATERIAL                            :           88,29     59,7410523 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,07     39,9742407 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0610086 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101791   FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO    M

                . AF_09/2020

I          4448 VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA         M       CR       1,0060000          19,24            19,35

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1960000           7,26             1,42

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0130000          18,21             0,23

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0120000          13,64             0,16

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0610000          16,59             1,01

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0040000          17,78             0,07

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0080000          15,44             0,12

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           21,24     94,9708128 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,12      5,0291872 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101792   ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLE    M3

                S, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,1430000          15,54             2,22

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0110000          22,47             0,24

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0900000          13,64             1,22

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1270000          16,59             2,10
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       0,5450000          12,28             6,69

                ES. AF_09/2020

                            MATERIAL                            :            8,63     69,1619203 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,84     30,8380797 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101793   ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO,    M3

                 INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,1090000          15,54             1,69

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0080000          22,47             0,17

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1500000          13,64             2,04

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2120000          16,59             3,51

C        101791 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO M       CR       0,5450000          22,36            12,18

                . AF_09/2020

                            MATERIAL                            :           14,36     73,3024692 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,23     26,6975308 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101969   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

I          1345 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x M2      AS       1,1980000          57,71            69,13

                 1,10 M, E = 18 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       6,7040000           7,26            48,67

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9250000           2,54             2,34

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0710000          18,56             1,31

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0310000          20,16             0,62

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1560000          13,64             2,12

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7800000          16,59            12,94
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0570000          17,78             1,01

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0990000          15,44             1,52

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          124,81     89,3635322 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,72     10,5432912 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,0931766 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101971   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

I          1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       1,1980000          37,25            44,62

                * M, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       6,7040000           7,26            48,67

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9250000           2,54             2,34

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0710000          18,56             1,31

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0310000          20,16             0,62

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1560000          13,64             2,12

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7800000          16,59            12,94

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0570000          17,78             1,01

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0990000          15,44             1,52

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          100,30     87,0967743 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,72     12,7901921 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,1130336 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101973   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MAD    M2

                EIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       6,8300000           2,54            17,34

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0760000          20,40             1,55

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       5,6220000          22,68           127,50

                 DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1700000          13,64             2,31

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8480000          16,59            14,06

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0410000          17,78             0,72

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1290000          15,44             1,99

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          149,36     90,2636672 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,02      9,6819061 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0544267 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          165,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101974   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P    M2

                LANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4140000          15,54             6,43

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0800000          22,47             1,79

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0430000          13,64            14,22

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        6,2580000          16,59           103,82

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       4,5500000          12,28            55,87

                ES. AF_09/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101973 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MAD M2      CR       1,0200000         165,47           168,77

                EIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            MATERIAL                            :          226,37     64,4897960 %

                            MAO DE OBRA                         :          124,51     35,4730983 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,0371057 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          351,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101975   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U"  E LAJE     M2

                PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,3760000          15,54             5,84

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0800000          22,47             1,79

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8010000          13,64            10,92

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,8060000          16,59            79,73

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       4,1370000          12,28            50,80

                ES. AF_09/2020

C        101973 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MAD M2      CR       0,9200000         165,47           152,23

                EIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            MATERIAL                            :          202,20     67,0811998 %

                            MAO DE OBRA                         :           99,10     32,8788987 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,0399015 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          301,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101977   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P    M2

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,3050000           2,29             2,98

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0700000          22,47             1,57

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7570000          13,64            10,32

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,5420000          16,59            75,35

C        101971 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHA M2      CR       0,9100000         115,15           104,78

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,98      1,5305598 %

                            MATERIAL                            :          106,59     54,6379046 %

                            MAO DE OBRA                         :           85,38     43,7750385 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0564971 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          195,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101980   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P    M2

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,8640000           2,29             4,26

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0700000          22,47             1,57

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5810000          13,64             7,92

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,4880000          16,59            57,86

C        101971 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHA M2      CR       0,9000000         115,15           103,63

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,26      2,4347030 %



de1236 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          102,41     58,4100133 %

                            MAO DE OBRA                         :           68,52     39,0924158 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0628679 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          175,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101981   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P    M2

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/20

                20

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,8640000           2,29             4,26

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0700000          22,47             1,57

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5230000          13,64             7,13

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,1360000          16,59            52,02

C        101969 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHA M2      AS       0,5600000         139,66            78,20

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,26      2,9806884 %

                            MATERIAL                            :           80,94     56,5141340 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,93     40,4561992 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0489784 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          143,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101982   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P    M2

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/20

                20

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,8640000           2,29             4,26

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0700000          22,47             1,57

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4930000          13,64             6,72

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,9610000          16,59            49,12

C        101969 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHA M2      AS       0,4500000         139,66            62,84

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,26      3,4288473 %

                            MATERIAL                            :           66,68     53,5334838 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,54     42,9974243 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0402446 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101983   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P    M2

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2

                020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,8640000           2,29             4,26

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0700000          22,47             1,57

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4760000          13,64             6,49

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,8550000          16,59            47,36

C        101969 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHA M2      AS       0,3800000         139,66            53,07

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            4,26      3,7863301 %

                            MATERIAL                            :           57,62     51,0799042 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,85     45,0982134 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0355523 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          112,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101985   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM C    M2

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

I          1345 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x M2      AS       1,5230000          57,71            87,89

                 1,10 M, E = 18 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,8790000           7,26            28,16

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7920000           2,54             2,01

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0430000          18,56             0,79

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0330000          20,16             0,66

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1830000          13,64             2,49

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9150000          16,59            15,17

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0870000          17,78             1,54

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0960000          15,44             1,48

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          122,69     87,5151689 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,30     12,3420658 %

                            OUTROS                              :            0,20      0,1427653 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          140,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101986   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM C    M2

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

I          1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       1,5230000          37,25            56,73

                * M, E = 17 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,8790000           7,26            28,16

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7920000           2,54             2,01

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0430000          18,56             0,79

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0330000          20,16             0,66

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1830000          13,64             2,49

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9150000          16,59            15,17

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0870000          17,78             1,54

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0960000          15,44             1,48

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           91,53     83,9438172 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,30     15,8725787 %

                            OUTROS                              :            0,20      0,1836041 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101987   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM M    M2

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       4,6740000           2,54            11,87

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0680000          20,40             1,38

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       7,1030000          22,68           161,09

                 DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1780000          13,64             2,42

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8920000          16,59            14,79

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0640000          17,78             1,13

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1150000          15,44             1,77

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          177,47     91,2665329 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,84      8,6614173 %

                            OUTROS                              :            0,14      0,0720498 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          194,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101988   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

I          1345 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x M2      AS       1,1830000          57,71            68,27

                 1,10 M, E = 18 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       6,9820000           7,26            50,68

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0760000           2,54             2,73

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0770000          18,56             1,42

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0340000          20,16             0,68

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1870000          13,64             2,55

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9360000          16,59            15,52

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0810000          17,78             1,44

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1070000          15,44             1,65

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          127,06     87,6605442 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,70     12,2151636 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,1242922 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          144,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101989   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHA    M2

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

I          1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       1,1830000          37,25            44,06

                * M, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       6,9820000           7,26            50,68
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0760000           2,54             2,73

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0770000          18,56             1,42

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0340000          20,16             0,68

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1870000          13,64             2,55

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9360000          16,59            15,52

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0810000          17,78             1,44

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1070000          15,44             1,65

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          102,85     85,1836499 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,70     14,6671088 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,1492413 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          120,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101990   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MAD    M2

                EIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       7,1290000           2,54            18,10

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0820000          20,40             1,67

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       6,0590000          22,68           137,41

                 DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1850000          13,64             2,52

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9230000          16,59            15,31

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0450000          17,78             0,80

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1390000          15,44             2,14

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          160,41     90,1422708 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           17,44      9,8014958 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0562334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          177,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101991   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM C    M2

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

I          1345 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x M2      AS       1,4560000          57,71            84,02

                 1,10 M, E = 18 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,9530000           7,26            28,69

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9000000           2,54             2,28

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0450000          18,56             0,83

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0350000          20,16             0,70

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2100000          13,64             2,86

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0500000          16,59            17,41

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1080000          17,78             1,92

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1020000          15,44             1,57

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          120,20     85,6806508 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,84     14,1481164 %

                            OUTROS                              :            0,24      0,1712328 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          140,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101992   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM C    M2

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

I          1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       1,4560000          37,25            54,23

                * M, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,9530000           7,26            28,69

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9000000           2,54             2,28
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0450000          18,56             0,83

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0350000          20,16             0,70

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2100000          13,64             2,86

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0500000          16,59            17,41

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1080000          17,78             1,92

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1020000          15,44             1,57

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           90,40     81,8157109 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,85     17,9668388 %

                            OUTROS                              :            0,24      0,2174503 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101993   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM M    M2

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       4,6290000           2,54            11,75

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0710000          20,40             1,44

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       8,5390000          22,68           193,66

                 DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1930000          13,64             2,63

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9630000          16,59            15,97

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0710000          17,78             1,26

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1210000          15,44             1,86

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          210,24     91,9796866 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,17      7,9502670 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,16      0,0700464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          228,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101994   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MA    M2

                DEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

I          1345 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x M2      AS       1,3280000          57,71            76,63

                 1,10 M, E = 18 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       7,1880000           7,26            52,18

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,1980000           2,54             3,04

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0800000          18,56             1,48

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0360000          20,16             0,72

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1740000          13,64             2,37

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8720000          16,59            14,46

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0620000          17,78             1,10

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1120000          15,44             1,72

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          137,11     89,2036206 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,45     10,7052158 %

                            OUTROS                              :            0,14      0,0911636 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          153,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101995   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MA    M2

                DEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

I          1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       1,3280000          37,25            49,46

                * M, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       7,1880000           7,26            52,18

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,1980000           2,54             3,04

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0800000          18,56             1,48
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0360000          20,16             0,72

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1740000          13,64             2,37

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8720000          16,59            14,46

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0620000          17,78             1,10

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1120000          15,44             1,72

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          109,94     86,8829115 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,45     13,0063291 %

                            OUTROS                              :            0,14      0,1107594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101996   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SER    M2

                RADA, E=25 MM. AF_11/2020

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       7,3510000           2,54            18,67

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0830000          20,40             1,69

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       6,6420000          22,68           150,64

                 DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1840000          13,64             2,50

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9190000          16,59            15,24

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0410000          17,78             0,72

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1430000          15,44             2,20

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          174,21     90,8905827 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,36      9,0624347 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0469826 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          191,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101997   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE     M2

                MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

I          1345 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x M2      AS       1,4890000          57,71            85,93

                 1,10 M, E = 18 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,5920000           7,26            26,07

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9840000           2,54             2,49

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0450000          18,56             0,83

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0370000          20,16             0,74

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2080000          13,64             2,83

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0390000          16,59            17,23

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1010000          17,78             1,79

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1070000          15,44             1,65

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          119,69     85,7593576 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,64     14,0757206 %

                            OUTROS                              :            0,23      0,1649218 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101998   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE     M2

                MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

I          1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       1,4890000          37,25            55,46

                * M, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,5920000           7,26            26,07

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,9840000           2,54             2,49

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0450000          18,56             0,83

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0370000          20,16             0,74

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2080000          13,64             2,83
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C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,0390000          16,59            17,23

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1010000          17,78             1,79

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1070000          15,44             1,65

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           89,22     81,7781449 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,64     18,0108266 %

                            OUTROS                              :            0,23      0,2110285 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101999   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA S    M2

                ERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       4,5760000           2,54            11,62

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0720000          20,40             1,46

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       9,2510000          22,68           209,81

                 DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1970000          13,64             2,68

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9850000          16,59            16,34

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0730000          17,78             1,29

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1240000          15,44             1,91

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          226,35     92,3460016 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,60      7,5886843 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,0653141 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          245,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102000   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,5230000          15,54             8,12

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          22,47             2,08

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0430000          13,64            14,22

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        6,2580000          16,59           103,82

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       2,5400000          12,28            31,19

                ES. AF_09/2020

C        101987 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM M M2      CR       1,0200000         194,45           198,33

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            MATERIAL                            :          236,38     66,0490891 %

                            MAO DE OBRA                         :          121,33     33,9061319 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,0447790 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          357,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102001   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4750000          15,54             7,38

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          22,47             2,08

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8010000          13,64            10,92

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,8060000          16,59            79,73

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       2,3100000          12,28            28,36

                ES. AF_09/2020
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101987 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM M M2      CR       0,9400000         194,45           182,78

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            MATERIAL                            :          214,68     68,9483170 %

                            MAO DE OBRA                         :           96,53     31,0034112 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,0482718 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          311,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102002   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       0,8620000           2,29             1,97

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0820000          22,47             1,84

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7570000          13,64            10,32

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,5420000          16,59            75,35

C        101986 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM C M2      CR       0,9300000         109,03           101,39

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,97      1,0335781 %

                            MATERIAL                            :          100,71     52,7439666 %

                            MAO DE OBRA                         :           88,07     46,1280167 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,0944386 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          190,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102003   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,2310000           2,29             2,81

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0820000          22,47             1,84

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5810000          13,64             7,92

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,4880000          16,59            57,86

C        101986 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM C M2      CR       0,9400000         109,03           102,48

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,81      1,6273817 %

                            MATERIAL                            :           98,45     56,9120289 %

                            MAO DE OBRA                         :           71,53     41,3563444 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,1042450 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          172,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102004   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/

                2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,2310000           2,29             2,81

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0820000          22,47             1,84

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5230000          13,64             7,13

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,1360000          16,59            52,02

C        101985 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM C M2      AS       0,5800000         140,19            81,31

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,81      1,9399378 %

                            MATERIAL                            :           82,49     56,8312048 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,72     41,1529168 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0759406 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102005   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/

                2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,2310000           2,29             2,81

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0820000          22,47             1,84

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4930000          13,64             6,72

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,9610000          16,59            49,12

C        101985 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM C M2      AS       0,4700000         140,19            65,88

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,81      2,2283901 %

                            MATERIAL                            :           68,45     54,1475021 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,04     43,5527359 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0713719 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102006   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11

                /2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,2310000           2,29             2,81

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0820000          22,47             1,84

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4760000          13,64             6,49

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,8550000          16,59            47,36

C        101985 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM C M2      AS       0,4000000         140,19            56,07

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,81      2,4562937 %

                            MATERIAL                            :           59,55     51,9580421 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,15     45,5157342 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0699300 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102007   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P    M2

                LANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0900000          22,47             2,02

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0430000          13,64            14,22

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        6,2580000          16,59           103,82

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       3,7070000          12,28            45,52

                ES. AF_09/2020

C        101990 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MAD M2      CR       1,0200000         177,95           181,50

                EIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020



de1253 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          222,77     64,1620500 %

                            MAO DE OBRA                         :          124,29     35,8004385 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,0375115 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          347,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102008   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P    M2

                LANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0900000          22,47             2,02

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8010000          13,64            10,92

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,8060000          16,59            79,73

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       3,3710000          12,28            41,39

                ES. AF_09/2020

C        101990 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MAD M2      CR       0,8900000         177,95           158,37

                EIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            MATERIAL                            :          194,07     66,3389065 %

                            MAO DE OBRA                         :           98,36     33,6234068 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0376867 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          292,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102009   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P    M2

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,1680000           2,29             2,67

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          22,47             1,82



de1254 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7570000          13,64            10,32

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,5420000          16,59            75,35

C        101989 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHA M2      CR       0,8900000         120,73           107,44

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,67      1,3529948 %

                            MATERIAL                            :          107,10     54,1806021 %

                            MAO DE OBRA                         :           87,73     44,3853248 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,0810783 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          197,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102010   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P    M2

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,6690000           2,29             3,82

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          22,47             1,82

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5810000          13,64             7,92

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,4880000          16,59            57,86

C        101989 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHA M2      CR       0,8700000         120,73           105,03

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,82      2,1676218 %

                            MATERIAL                            :          101,88     57,7143507 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,66     40,0329115 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,0851160 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          176,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1255 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102011   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P    M2

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/20

                20

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,6690000           2,29             3,82

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          22,47             1,82

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5230000          13,64             7,13

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,1360000          16,59            52,02

C        101988 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHA M2      AS       0,5400000         144,94            78,26

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,82      2,6750700 %

                            MATERIAL                            :           79,91     55,8473390 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,25     41,4145658 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0630252 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          143,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102012   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P    M2

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/20

                20

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,6690000           2,29             3,82

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          22,47             1,82



de1256 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4930000          13,64             6,72

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,9610000          16,59            49,12

C        101988 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHA M2      AS       0,4300000         144,94            62,32

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,82      3,0918656 %

                            MATERIAL                            :           65,42     52,8207205 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,51     44,0307567 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0566572 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102013   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P    M2

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2

                020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,6690000           2,29             3,82

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          22,47             1,82

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4760000          13,64             6,49

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,8550000          16,59            47,36

C        101988 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHA M2      AS       0,3700000         144,94            53,62

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,82      3,3838249 %

                            MATERIAL                            :           57,46     50,7750910 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,79     45,7879351 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0531490 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102014   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,5350000          15,54             8,31

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1050000          22,47             2,35

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0430000          13,64            14,22

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        6,2580000          16,59           103,82

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       2,4450000          12,28            30,02

                ES. AF_09/2020

C        101993 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM M M2      CR       1,0200000         228,57           233,14

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            MATERIAL                            :          269,29     68,6993844 %

                            MAO DE OBRA                         :          122,50     31,2546304 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,0459852 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          391,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102015   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1050000          22,47             2,35

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8010000          13,64            10,92

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,8060000          16,59            79,73

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       2,2230000          12,28            27,29

                ES. AF_09/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101993 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM M M2      CR       0,9200000         228,57           210,28

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            MATERIAL                            :          233,27     70,5419078 %

                            MAO DE OBRA                         :           97,25     29,4096265 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,0484657 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          330,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102016   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       0,7840000           2,29             1,79

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          22,47             2,08

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7570000          13,64            10,32

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,5420000          16,59            75,35

C        101992 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM C M2      CR       0,9100000         110,49           100,54

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,79      0,9432470 %

                            MATERIAL                            :           98,10     51,5887656 %

                            MAO DE OBRA                         :           90,04     47,3573272 %

                            OUTROS                              :            0,21      0,1106602 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          190,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102017   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA



de1259 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,1210000           2,29             2,56

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          22,47             2,08

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5810000          13,64             7,92

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,4880000          16,59            57,86

C        101992 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM C M2      CR       0,9100000         110,49           100,54

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,56      1,4998828 %

                            MATERIAL                            :           94,92     55,4956645 %

                            MAO DE OBRA                         :           73,33     42,8814155 %

                            OUTROS                              :            0,21      0,1230372 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102036   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/

                2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,1210000           2,29             2,56

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          22,47             2,08

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5230000          13,64             7,13

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,1360000          16,59            52,02

C        101991 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM C M2      AS       0,5600000         140,28            78,55

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020



de1260 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,56      1,8018018 %

                            MATERIAL                            :           78,87     55,3913289 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,80     42,7153716 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,0914977 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          142,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102037   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/

                2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,1210000           2,29             2,56

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          22,47             2,08

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4930000          13,64             6,72

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,9610000          16,59            49,12

C        101991 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM C M2      AS       0,4500000         140,28            63,12

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,56      2,0760684 %

                            MATERIAL                            :           65,10     52,6559080 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,86     45,1869272 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0810964 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102038   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C    M2

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11

                /2020



de1261 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,1210000           2,29             2,56

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          22,47             2,08

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4760000          13,64             6,49

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,8550000          16,59            47,36

C        101991 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM C M2      AS       0,3900000         140,28            54,70

                HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,56      2,2664895 %

                            MATERIAL                            :           57,56     50,8366536 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,00     46,8171757 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0796812 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102039   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM    M2

                 MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0960000          20,40             1,95

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,2990000          15,54             4,64

                NTE DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0430000          13,64            14,22

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        6,2580000          16,59           103,82

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       3,5350000          12,28            43,40

                ES. AF_09/2020



de1262 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101996 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SER M2      CR       1,0200000         191,66           195,49

                RADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            MATERIAL                            :          239,66     65,9055228 %

                            MAO DE OBRA                         :          123,85     34,0614240 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,0330532 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          363,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102040   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM    M2

                 MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,2720000          15,54             4,22

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0960000          22,47             2,15

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8010000          13,64            10,92

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,8060000          16,59            79,73

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       3,2140000          12,28            39,46

                ES. AF_09/2020

C        101996 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SER M2      CR       0,8800000         191,66           168,66

                RADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            MATERIAL                            :          207,37     67,9327666 %

                            MAO DE OBRA                         :           97,78     32,0344046 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0328288 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          305,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102041   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM    M2

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA



de1263 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,0400000           2,29             2,38

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0900000          22,47             2,02

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7570000          13,64            10,32

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,5420000          16,59            75,35

C        101995 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MA M2      CR       0,8700000         126,53           110,08

                DEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,38      1,1907740 %

                            MATERIAL                            :          111,43     55,6511733 %

                            MAO DE OBRA                         :           86,28     43,0980137 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,0600390 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          200,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102042   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM    M2

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,4850000           2,29             3,40

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0900000          22,47             2,02

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5810000          13,64             7,92

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,4880000          16,59            57,86

C        101995 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MA M2      CR       0,8400000         126,53           106,28

                DEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,40      1,9181946 %



de1264 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          104,95     59,1086038 %

                            MAO DE OBRA                         :           69,08     38,9111424 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0620592 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          177,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102043   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM    M2

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,4850000           2,29             3,40

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0900000          22,47             2,02

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5230000          13,64             7,13

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,1360000          16,59            52,02

C        101994 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MA M2      AS       0,5200000         153,70            79,92

                DEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,40      2,3566923 %

                            MATERIAL                            :           82,81     57,2953491 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,23     40,2994385 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0485201 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          144,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102044   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM    M2

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA



de1265 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,4850000           2,29             3,40

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0900000          22,47             2,02

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4930000          13,64             6,72

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,9610000          16,59            49,12

C        101994 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MA M2      AS       0,4200000         153,70            64,55

                DEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,40      2,7083001 %

                            MATERIAL                            :           68,55     54,4686954 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,83     42,7831766 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0398279 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102045   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM    M2

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,4850000           2,29             3,40

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0900000          22,47             2,02

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4760000          13,64             6,49

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,8550000          16,59            47,36

C        101994 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MA M2      AS       0,3600000         153,70            55,33

                DEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,40      2,9722877 %



de1266 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           60,00     52,3384913 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,17     44,6455109 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0437101 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102046   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA,     M2

                EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,1110000          20,40             2,26

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4540000          15,54             7,05

                NTE DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0430000          13,64            14,22

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        6,2580000          16,59           103,82

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       1,8210000          12,28            22,36

                ES. AF_09/2020

C        101999 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA S M2      CR       1,0200000         245,11           250,01

                ERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            MATERIAL                            :          277,97     69,5214485 %

                            MAO DE OBRA                         :          121,69     30,4359802 %

                            OUTROS                              :            0,17      0,0425713 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          399,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102047   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA,     M2

                EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,1700000           6,69             1,13

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4130000          15,54             6,41

                NTE DA REGIAO - BRUTA



de1267 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1110000          22,47             2,49

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8010000          13,64            10,92

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,8060000          16,59            79,73

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       1,6560000          12,28            20,33

                ES. AF_09/2020

C        101999 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA S M2      CR       0,9100000         245,11           223,05

                ERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            MATERIAL                            :          247,60     71,9629706 %

                            MAO DE OBRA                         :           96,31     27,9933626 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,0436668 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          344,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102048   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA,     M2

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       0,5360000           2,29             1,22

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1020000          22,47             2,29

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7570000          13,64            10,32

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,5420000          16,59            75,35

C        101998 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE  M2      CR       0,9000000         109,09            98,18

                MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,22      0,6521622 %

                            MATERIAL                            :           96,35     51,4032182 %

                            MAO DE OBRA                         :           89,65     47,8377078 %



de1268 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,20      0,1069118 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          187,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102049   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA,     M2

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       0,7650000           2,29             1,75

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1020000          22,47             2,29

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5810000          13,64             7,92

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,4880000          16,59            57,86

C        101998 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE  M2      CR       0,8900000         109,09            97,09

                MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,75      1,0500420 %

                            MATERIAL                            :           92,26     55,2502101 %

                            MAO DE OBRA                         :           72,76     43,5797431 %

                            OUTROS                              :            0,20      0,1200048 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          166,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102050   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA,     M2

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       0,7650000           2,29             1,75

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1020000          22,47             2,29



de1269 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5230000          13,64             7,13

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,1360000          16,59            52,02

C        101997 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE  M2      AS       0,5500000         139,56            76,75

                MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,75      1,2526843 %

                            MATERIAL                            :           77,59     55,4330710 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,50     43,2283464 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,0858983 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102051   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA,     M2

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       0,7650000           2,29             1,75

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1020000          22,47             2,29

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4930000          13,64             6,72

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,9610000          16,59            49,12

C        101997 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE  M2      AS       0,4400000         139,56            61,40

                MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,75      1,4460419 %

                            MATERIAL                            :           63,90     52,6689805 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,55     45,8023467 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0826309 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1270 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102052   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA,     M2

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       0,7650000           2,29             1,75

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1020000          22,47             2,29

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4760000          13,64             6,49

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,8550000          16,59            47,36

C        101997 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE  M2      AS       0,3800000         139,56            53,03

                MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,75      1,5811348 %

                            MATERIAL                            :           56,39     50,8221902 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,72     47,5243946 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0722804 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102059   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,3190000          15,54             4,95

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0880000          22,47             1,97

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,9200000          13,64            12,54

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        5,5210000          16,59            91,59



de1271 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       3,9800000          12,28            48,87

                ES. AF_09/2020

C        102088 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, EM M2      CR       1,0200000         178,15           181,71

                 MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            MATERIAL                            :          228,57     66,8816890 %

                            MAO DE OBRA                         :          113,04     33,0801935 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,0381175 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          341,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102060   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,2900000          15,54             4,50

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0880000          22,47             1,97

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7070000          13,64             9,64

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,2390000          16,59            70,32

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       3,6190000          12,28            44,44

                ES. AF_09/2020

C        102088 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, EM M2      CR       0,8900000         178,15           158,55

                 MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            MATERIAL                            :          199,67     68,9631298 %

                            MAO DE OBRA                         :           89,75     30,9987882 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0380820 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          289,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1272 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102061   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/20

                20

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,1710000           2,29             2,68

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          22,47             1,82

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6340000          13,64             8,64

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,8040000          16,59            63,10

C        102087 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM M2      CR       0,8900000         122,14           108,70

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,68      1,4510801 %

                            MATERIAL                            :          107,24     57,9619905 %

                            MAO DE OBRA                         :           74,95     40,5165412 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,0703882 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          185,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102062   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/20

                20

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,6720000           2,29             3,82

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          22,47             1,82



de1273 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4870000          13,64             6,64

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,9210000          16,59            48,45

C        102087 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM M2      CR       0,8700000         122,14           106,26

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,82      2,2908545 %

                            MATERIAL                            :          102,45     61,3193405 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,65     36,3118440 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,0779610 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          167,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102063   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_1

                1/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,6720000           2,29             3,82

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          22,47             1,82

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4380000          13,64             5,97

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,6270000          16,59            43,58

C        102086 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM M2      AS       0,5400000         147,55            79,67

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,82      2,8378277 %

                            MATERIAL                            :           80,44     59,6315283 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,54     37,4712131 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0594309 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          134,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1274 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102064   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_1

                1/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,6720000           2,29             3,82

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          22,47             1,82

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4130000          13,64             5,63

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,4800000          16,59            41,14

C        102086 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM M2      AS       0,4300000         147,55            63,44

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,82      3,3039266 %

                            MATERIAL                            :           65,59     56,5992044 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,40     40,0449749 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0518941 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102065   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_

                11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,6720000           2,29             3,82

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0810000          22,47             1,82



de1275 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3990000          13,64             5,44

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,3910000          16,59            39,66

C        102086 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM M2      AS       0,3700000         147,55            54,59

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,82      3,6342878 %

                            MATERIAL                            :           57,47     54,5428600 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,01     41,7752830 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0475692 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102066   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,5300000          15,54             8,23

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1030000          22,47             2,31

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,9200000          13,64            12,54

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        5,5210000          16,59            91,59

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       2,4490000          12,28            30,07

                ES. AF_09/2020

C        102091 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE CASCATA,  M2      CR       1,0200000         206,84           210,97

                EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            MATERIAL                            :          244,91     68,8293412 %

                            MAO DE OBRA                         :          110,73     31,1199932 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,0506656 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          355,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1276 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102067   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4820000          15,54             7,49

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,1030000          22,47             2,31

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7070000          13,64             9,64

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        4,2390000          16,59            70,32

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       2,2270000          12,28            27,34

                ES. AF_09/2020

C        102091 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE CASCATA,  M2      CR       0,9200000         206,84           190,29

                EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

                            MATERIAL                            :          219,19     71,2796457 %

                            MAO DE OBRA                         :           88,15     28,6682303 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,0521240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          307,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102068   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/

                2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       0,7860000           2,29             1,79

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          22,47             2,08

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6340000          13,64             8,64



de1277 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        3,8040000          16,59            63,10

C        102090 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA,  M2      CR       0,9100000         104,17            94,79

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,79      1,0520747 %

                            MATERIAL                            :           91,97     53,9496886 %

                            MAO DE OBRA                         :           76,52     44,8924415 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,1057952 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          170,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102069   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/

                2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0100000           6,69             0,06

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,1230000           2,29             2,57

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          22,47             2,08

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4870000          13,64             6,64

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,9210000          16,59            48,45

C        102090 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA,  M2      CR       0,9100000         104,17            94,79

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,57      1,6658024 %

                            MATERIAL                            :           89,29     57,7521391 %

                            MAO DE OBRA                         :           62,55     40,4653876 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,1166709 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          154,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1278 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102070   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF

                _11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,1230000           2,29             2,57

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          22,47             2,08

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4380000          13,64             5,97

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,6270000          16,59            43,58

C        102089 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA,  M2      AS       0,5600000         133,00            74,48

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,57      2,0012459 %

                            MATERIAL                            :           74,38     57,7869492 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,64     40,1261485 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0856564 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102071   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF

                _11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,1230000           2,29             2,57

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          22,47             2,08



de1279 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4130000          13,64             5,63

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,4800000          16,59            41,14

C        102089 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA,  M2      AS       0,4500000         133,00            59,85

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,57      2,3146897 %

                            MATERIAL                            :           61,29     55,0661985 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,34     42,5380527 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0810591 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102072   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA    M2

                JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. A

                F_11/2020

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0040000           6,69             0,02

                 AGUA

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,1230000           2,29             2,57

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0930000          22,47             2,08

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3880000          13,64             5,29

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,3910000          16,59            39,66

C        102086 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM M2      AS       0,3900000         147,55            57,54

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,57      2,4034415 %

                            MATERIAL                            :           60,32     56,2798093 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,22     41,2699897 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0467595 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1280 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102073   ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE     M3

                PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020

C         92725 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS M3      AS       1,0000000         454,82           454,82

                 COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 2

                0 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

C         95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS      13,2000000          18,95           250,14

                ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS      16,5000000          13,85           228,52

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95947 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS      36,3000000          11,27           409,10

                ANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C        102042 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM M2      CR       7,7200000         177,54         1.370,60

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           26,39      0,9728079 %

                            MATERIAL                            :        1.998,11     73,6440012 %

                            MAO DE OBRA                         :          687,79     25,3502958 %

                            OUTROS                              :            0,89      0,0328951 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.713,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102074   ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "U"    M3

                 E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020

C         92725 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS M3      AS       1,0000000         454,82           454,82

                 COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 2

                0 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

C         95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS       7,8400000          18,95           148,56

                ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS     104,1600000          13,85         1.442,61

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020



de1281 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101980 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P M2      CR       7,8500000         175,30         1.376,10

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           33,62      0,9826886 %

                            MATERIAL                            :        2.616,73     76,4653113 %

                            MAO DE OBRA                         :          770,83     22,5253221 %

                            OUTROS                              :            0,91      0,0266780 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.422,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102075   ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "L"    M3

                 E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020

C         92725 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS M3      AS       1,0000000         454,82           454,82

                 COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 2

                0 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

C         95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS       7,9200000          18,95           150,08

                ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS     124,0800000          13,85         1.718,50

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C        102010 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE P M2      CR       7,5700000         176,51         1.336,18

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           29,08      0,7947713 %

                            MATERIAL                            :        2.829,24     77,3102241 %

                            MAO DE OBRA                         :          800,08     21,8626545 %

                            OUTROS                              :            1,18      0,0323501 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.659,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102076   ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "X"    M3

                 E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92725 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS M3      AS       1,0000000         454,82           454,82

                 COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 2

                0 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

C         95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS       7,9200000          18,95           150,08

                ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS     124,0800000          13,85         1.718,50

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C        102062 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA M2      CR       8,5000000         167,05         1.419,92

                JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/20

                20

                            EQUIPAMENTO                         :           32,65      0,8724155 %

                            MATERIAL                            :        2.928,85     78,2416071 %

                            MAO DE OBRA                         :          780,67     20,8551548 %

                            OUTROS                              :            1,15      0,0308226 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.743,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102077   ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE     M3

                CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020

C         92725 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS M3      AS       1,0000000         454,82           454,82

                 COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 2

                0 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

C         95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS      15,6000000          18,95           295,62

                ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS     114,4000000          13,85         1.584,44

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C        102049 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA,  M2      CR      10,1100000         166,97         1.688,06

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           17,82      0,4431476 %

                            MATERIAL                            :        2.967,00     73,7515432 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.036,05     25,7536877 %

                            OUTROS                              :            2,07      0,0516215 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.022,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102078   ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "U"    M3

                 E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020

C         92725 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS M3      AS       1,0000000         454,82           454,82

                 COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 2

                0 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

C         95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS      10,8000000          18,95           204,66

                ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS     109,2000000          13,85         1.512,42

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C        102003 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE C M2      CR      10,6300000         172,97         1.838,67

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           30,04      0,7490664 %

                            MATERIAL                            :        2.957,61     73,7451575 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.020,96     25,4567554 %

                            OUTROS                              :            1,96      0,0490207 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.010,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102079   ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "L"    M3

                 E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020

C         92725 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS M3      AS       1,0000000         454,82           454,82

                 COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 2

                0 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS      13,2000000          18,95           250,14

                ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS     118,8000000          13,85         1.645,38

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C        102017 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE C M2      CR       9,3300000         171,02         1.595,61

                ASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           24,04      0,6092351 %

                            MATERIAL                            :        2.944,16     74,6119814 %

                            MAO DE OBRA                         :          975,75     24,7279292 %

                            OUTROS                              :            2,00      0,0508543 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.945,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102080   ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "X"    M3

                 E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020

C         92725 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS M3      AS       1,0000000         454,82           454,82

                 COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 2

                0 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

C         95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS      13,2000000          18,95           250,14

                ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS     118,8000000          13,85         1.645,38

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C        102069 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LA M2      CR       7,7800000         154,59         1.202,71

                JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/

                2020

                            EQUIPAMENTO                         :           20,14      0,5668402 %

                            MATERIAL                            :        2.753,42     77,4941539 %

                            MAO DE OBRA                         :          778,04     21,8980534 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            1,45      0,0409525 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.553,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102086   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM    M2

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

I          1345 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x M2      AS       1,2420000          57,71            71,67

                 1,10 M, E = 18 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       7,0700000           7,26            51,32

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0790000           2,54             2,74

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0770000          18,56             1,42

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0340000          20,16             0,68

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1750000          13,64             2,38

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8740000          16,59            14,49

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0670000          17,78             1,19

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1080000          15,44             1,66

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          130,89     88,7065048 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,51     11,1917520 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,1017432 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102087   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM    M2

                 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

I          1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       1,2420000          37,25            46,26

                * M, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       7,0700000           7,26            51,32

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,0790000           2,54             2,74

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0770000          18,56             1,42
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0340000          20,16             0,68

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1750000          13,64             2,38

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,8740000          16,59            14,49

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0670000          17,78             1,19

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1080000          15,44             1,66

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          105,48     86,3546961 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,51     13,5223733 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,1229306 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102088   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, EM    M2

                 MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       7,2170000           2,54            18,33

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0810000          20,40             1,65

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       6,0660000          22,68           137,57

                 DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1830000          13,64             2,49

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9160000          16,59            15,19

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0440000          17,78             0,78

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1390000          15,44             2,14

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          160,74     90,2263664 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,31      9,7174633 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0561703 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          178,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102089   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA,     M2

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

I          1345 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x M2      AS       1,4090000          57,71            81,31

                 1,10 M, E = 18 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,7110000           7,26            26,94

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7390000           2,54             1,87

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0440000          18,56             0,81

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0350000          20,16             0,70

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1890000          13,64             2,57

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9460000          16,59            15,69

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0880000          17,78             1,56

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1010000          15,44             1,55

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          114,94     86,4163156 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,86     13,4331727 %

                            OUTROS                              :            0,20      0,1505117 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102090   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA,     M2

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

I          1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       1,4090000          37,25            52,48

                * M, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       3,7110000           7,26            26,94

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,7390000           2,54             1,87

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,0440000          18,56             0,81

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0350000          20,16             0,70

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1890000          13,64             2,57
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9460000          16,59            15,69

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0880000          17,78             1,56

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1010000          15,44             1,55

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           86,10     82,6525710 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,87     17,1552138 %

                            OUTROS                              :            0,20      0,1922152 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102091   FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE CASCATA,     M2

                EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       4,6980000           2,54            11,93

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0710000          20,40             1,44

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       7,5800000          22,68           171,91

                 DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1910000          13,64             2,60

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,9560000          16,59            15,86

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0700000          17,78             1,24

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1210000          15,44             1,86

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          188,64     91,2002323 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,04      8,7223646 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,0774031 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          206,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :      216
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TIPO1 : 0420 - ARMADURAS

        89996   ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015     KG

I            34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                              KG      CR       1,0000000          10,35            10,35

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0627000          16,78             1,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0443000          12,51             0,55

                            MATERIAL                            :           10,64     88,9823381 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,31     11,0176619 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89997   ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_01/2015     KG

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,0000000           8,97             8,97

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0404000          16,78             0,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0286000          12,51             0,35

                            MATERIAL                            :            9,16     91,6498994 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,83      8,3501006 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89998   ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015     KG

I            34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                              KG      CR       1,0000000          10,35            10,35

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0492000          16,78             0,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0348000          12,51             0,43

                            MATERIAL                            :           10,58     91,1611786 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,02      8,8388214 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89999   ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM    KG

                . AF_01/2015

I            33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                               KG      CR       1,0000000          10,99            10,99

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1517000          16,78             2,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1073000          12,51             1,34
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,68     78,5280217 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,19     21,4719783 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90000   ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 M    KG

                M. AF_01/2015

I            34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                              KG      CR       1,0000000          10,35            10,35

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0972000          16,78             1,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0688000          12,51             0,86

                            MATERIAL                            :           10,81     84,1692790 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,03     15,8307210 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91593   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICA    KG

                ÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2019

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       0,4790000          14,70             7,04

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,9300000           0,18             0,16

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0105000          16,50             0,17

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0040000          12,44             0,04

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0270000          16,69             0,45

                            MATERIAL                            :            7,46     94,8849105 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,40      5,1150895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91594   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICA    KG

                ÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO  M2      CR       0,7120000           9,86             7,02

                = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15

                 X 15 CM

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       1,3820000           0,18             0,24

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0105000          16,50             0,17

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0060000          12,44             0,07

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0390000          16,69             0,65

                            MATERIAL                            :            7,56     92,7250309 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,59      7,2749691 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91595   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICA    KG

                ÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019

I         10917 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO  M2      CR       1,0860000           6,37             6,91

                = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       2,1090000           0,18             0,37

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0105000          16,50             0,17

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0100000          12,44             0,12

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0620000          16,69             1,03

                            MATERIAL                            :            7,65     88,8758783 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,95     11,1241217 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91596   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIV    KG

                A DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       0,4790000          14,70             7,04

                 = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,9980000           0,18             0,17

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0105000          16,50             0,17

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0060000          12,44             0,07

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0370000          16,69             0,61

                            MATERIAL                            :            7,50     93,0261520 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,56      6,9738480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91597   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIV    KG

                A DE LAJES, TELA T-196. AF_06/2019

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,4720000           0,18             0,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         39509 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196, (2,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       0,4990000           9,48             4,73

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0105000          16,50             0,17

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0060000          12,44             0,07

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0390000          16,69             0,65

                            MATERIAL                            :            5,11     89,5759718 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,59     10,4240282 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91598   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIV    KG

                A DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       1,2190000           0,18             0,21

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         39507 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO  M2      CR       0,5850000          11,45             6,69

                = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0105000          16,50             0,17

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0070000          12,44             0,08

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0450000          16,69             0,75

                            MATERIAL                            :            7,22     91,3375797 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,68      8,6624203 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91599   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIV    KG

                A DE LAJES, TELA L-159. AF_06/2019

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,5890000           0,18             0,10

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         39508 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       0,6240000           7,67             4,78

                 = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0105000          16,50             0,17

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0080000          12,44             0,09

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0480000          16,69             0,80

                            MATERIAL                            :            5,21     87,5850341 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,73     12,4149659 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91600   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, TELA     KG

                Q-92. AF_06/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO  M2      CR       0,7120000           9,86             7,02

                = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15

                 X 15 CM

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       1,9590000           0,18             0,35

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0105000          16,50             0,17

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0190000          12,44             0,23

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1160000          16,69             1,93

                            MATERIAL                            :            7,90     81,3857291 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80     18,6142709 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91601   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALH    KG

                ÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

I            32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                               KG      CR       1,1100000          10,92            12,12

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0111000          16,50             0,18

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0140000          12,44             0,17

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0860000          16,69             1,43

                            MATERIAL                            :           12,58     90,4624278 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,32      9,5375722 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91602   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALH    KG

                ÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

I            33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                               KG      CR       1,1100000          10,99            12,19

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0111000          16,50             0,18

                01 KG/M)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0080000          12,44             0,09

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0520000          16,69             0,86

                            MATERIAL                            :           12,53     94,0512049 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,79      5,9487951 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91603   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALH    KG

                ÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

I            34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                              KG      CR       1,1100000          10,35            11,48

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0111000          16,50             0,18

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0080000          12,44             0,09

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0490000          16,69             0,81

                            MATERIAL                            :           11,81     94,0047962 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,75      5,9952038 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92759   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO     KG

                EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MO

                NTAGEM. AF_12/2015

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       1,1900000           0,18             0,21

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0203000          12,44             0,25

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1241000          16,69             2,07

C         92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       1,0000000          11,89            11,89

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015



de1296 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,73     79,0902920 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,10     20,9097080 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92760   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO     KG

                EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MO

                NTAGEM. AF_12/2015

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,9700000           0,18             0,17

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0155000          12,44             0,19

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0947000          16,69             1,58

C         92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       1,0000000          12,45            12,45

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,70     85,7629428 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,10     14,2370572 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92761   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO     KG

                EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MO

                NTAGEM. AF_12/2015

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,7430000           0,18             0,13

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0115000          12,44             0,14

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0707000          16,69             1,17



de1297 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       1,0000000          12,59            12,59

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           13,01     90,0625435 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,43      9,9374565 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92762   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO     KG

                EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - M

                ONTAGEM. AF_12/2015

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,5430000           0,18             0,09

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0086000          12,44             0,10

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0529000          16,69             0,88

C         92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          11,70            11,70

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,19     92,4485126 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,99      7,5514874 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92763   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO     KG

                EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - M

                ONTAGEM. AF_12/2015

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,3670000           0,18             0,06

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0063000          12,44             0,07



de1298 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0386000          16,69             0,64

C         92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          10,07            10,07

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           10,57     93,9231457 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,68      6,0768543 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92764   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO     KG

                EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - M

                ONTAGEM. AF_12/2015

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,2120000           0,18             0,03

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0043000          12,44             0,05

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0261000          16,69             0,43

C         92796 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          10,01            10,01

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           10,48     95,8677686 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,45      4,1322314 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92765   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO     KG

                EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - M

                ONTAGEM. AF_12/2015

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,1130000           0,18             0,02

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)



de1299 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0028000          12,44             0,03

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0172000          16,69             0,28

C         92797 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          11,81            11,81

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,28     97,8400000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,27      2,1600000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92766   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO     KG

                EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - M

                ONTAGEM. AF_12/2015

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0016000          12,44             0,01

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0101000          16,69             0,16

C         92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          11,79            11,79

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,21     98,7044535 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,16      1,2955465 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92767   ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDI    KG

                FÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. A

                F_12/2015

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       2,8160000           0,18             0,50

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0171000          12,44             0,21



de1300 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1048000          16,69             1,74

C         92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2 KG      CR       1,0000000          12,19            12,19

                015

                            MATERIAL                            :           11,99     79,6655519 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,06     20,3344481 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92768   ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDI    KG

                FÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. A

                F_12/2015

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       2,1180000           0,18             0,38

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0140000          12,44             0,17

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0855000          16,69             1,42

C         92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2 KG      CR       1,0000000          11,54            11,54

                015

                            MATERIAL                            :           11,73     84,2143375 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,19     15,7856625 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92769   ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDI    KG

                FÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. A

                F_12/2015

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       1,3330000           0,18             0,23

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)



de1301 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0105000          12,44             0,13

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0646000          16,69             1,07

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2 KG      CR       1,0000000          12,24            12,24

                015

                            MATERIAL                            :           12,61     89,5565093 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,47     10,4434907 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92770   ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDI    KG

                FÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. A

                F_12/2015

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,7280000           0,18             0,13

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0078000          12,44             0,09

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0475000          16,69             0,79

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2 KG      CR       1,0000000          12,48            12,48

                015

                            MATERIAL                            :           12,94     93,0434783 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,96      6,9565217 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92771   ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDI    KG

                FÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

                AF_12/2015

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,3570000           0,18             0,06

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM



de1302 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0057000          12,44             0,07

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0348000          16,69             0,58

C         92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/ KG      CR       1,0000000          11,63            11,63

                2015

                            MATERIAL                            :           12,09     94,7990544 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,66      5,2009456 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92772   ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDI    KG

                FÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

                AF_12/2015

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,1470000           0,18             0,02

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0040000          12,44             0,04

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0247000          16,69             0,41

C         92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/ KG      CR       1,0000000          10,03            10,03

                2015

                            MATERIAL                            :           10,48     96,0405157 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,43      3,9594843 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92773   ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDI    KG

                FÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

                AF_12/2015



de1303 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0026000          12,44             0,03

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0158000          16,69             0,26

C         92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/ KG      CR       1,0000000           9,99             9,99

                2015

                            MATERIAL                            :           10,43     97,5540922 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,26      2,4459078 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92774   ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDI    KG

                FÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.

                AF_12/2015

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0015000          12,44             0,01

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0094000          16,69             0,15

C         92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/ KG      CR       1,0000000          11,80            11,80

                2015

                            MATERIAL                            :           12,22     98,7844409 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,15      1,2155591 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92775   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO     KG

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTA

                GEM. AF_12/2015

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       1,1900000           0,18             0,21

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM



de1304 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0367000          12,44             0,45

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2245000          16,69             3,74

C         92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       1,0000000          11,89            11,89

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,04     72,0818292 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,66     27,9181708 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92776   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO     KG

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTA

                GEM. AF_12/2015

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,9700000           0,18             0,17

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0280000          12,44             0,34

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1713000          16,69             2,85

C         92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       1,0000000          12,45            12,45

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,92     79,6526055 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,30     20,3473945 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92777   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO     KG

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTA

                GEM. AF_12/2015



de1305 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,7430000           0,18             0,13

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0209000          12,44             0,25

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1278000          16,69             2,13

C         92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       1,0000000          12,59            12,59

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           13,19     85,0032321 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,32     14,9967679 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92778   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO     KG

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONT

                AGEM. AF_12/2015

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,5430000           0,18             0,09

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0156000          12,44             0,19

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0956000          16,69             1,59

C         92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          11,70            11,70

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,32     88,0575540 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,66     11,9424460 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1306 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92779   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO     KG

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONT

                AGEM. AF_12/2015

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,3670000           0,18             0,06

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0114000          12,44             0,14

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0698000          16,69             1,16

C         92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          10,07            10,07

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           10,68     90,1360545 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,16      9,8639455 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92780   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO     KG

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONT

                AGEM. AF_12/2015

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,2120000           0,18             0,03

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0077000          12,44             0,09

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0473000          16,69             0,78

C         92796 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          10,01            10,01

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           10,55     93,1616342 %



de1307 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,77      6,8383658 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92781   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO     KG

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONT

                AGEM. AF_12/2015

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,1130000           0,18             0,02

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0051000          12,44             0,06

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0312000          16,69             0,52

C         92797 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          11,81            11,81

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,33     96,1568628 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,49      3,8431372 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92782   ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO     KG

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONT

                AGEM. AF_12/2015

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0030000          12,44             0,03

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0183000          16,69             0,30

C         92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          11,79            11,79

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,25     97,7617906 %



de1308 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,28      2,2382094 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92783   ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED    KG

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       2,8160000           0,18             0,50

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0310000          12,44             0,38

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1896000          16,69             3,16

C         92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2 KG      CR       1,0000000          12,19            12,19

                015

                            MATERIAL                            :           12,26     73,6237145 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,38     26,3762855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92784   ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED    KG

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       2,1180000           0,18             0,38

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0253000          12,44             0,31

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1547000          16,69             2,58

C         92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2 KG      CR       1,0000000          11,54            11,54

                015



de1309 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,94     78,4248842 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,28     21,5751158 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92785   ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED    KG

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       1,3330000           0,18             0,23

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0191000          12,44             0,23

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1168000          16,69             1,94

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2 KG      CR       1,0000000          12,24            12,24

                015

                            MATERIAL                            :           12,77     84,7898600 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,28     15,2101400 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92786   ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED    KG

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,7280000           0,18             0,13

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0140000          12,44             0,17

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0859000          16,69             1,43



de1310 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2 KG      CR       1,0000000          12,48            12,48

                015

                            MATERIAL                            :           13,05     89,2561984 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,57     10,7438016 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92787   ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED    KG

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_

                12/2015

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,3570000           0,18             0,06

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0103000          12,44             0,12

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0629000          16,69             1,04

C         92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/ KG      CR       1,0000000          11,63            11,63

                2015

                            MATERIAL                            :           12,17     91,7298938 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,09      8,2701062 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92788   ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED    KG

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_

                12/2015

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,1470000           0,18             0,02

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0073000          12,44             0,09
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C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0446000          16,69             0,74

C         92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/ KG      CR       1,0000000          10,03            10,03

                2015

                            MATERIAL                            :           10,55     93,4046346 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,74      6,5953654 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92789   ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED    KG

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_

                12/2015

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0047000          12,44             0,05

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0285000          16,69             0,47

C         92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/ KG      CR       1,0000000           9,99             9,99

                2015

                            MATERIAL                            :           10,46     95,7681693 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,46      4,2318307 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92790   ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED    KG

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_

                12/2015

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0028000          12,44             0,03

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0171000          16,69             0,28

C         92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/ KG      CR       1,0000000          11,80            11,80

                2015
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                            MATERIAL                            :           12,26     97,9149960 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,26      2,0850040 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92791   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI    KG

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

I         43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO              KG      CR       1,0700000           9,80            10,48

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0108000          12,44             0,13

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0769000          16,69             1,28

                            MATERIAL                            :           10,73     90,2027028 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,16      9,7972972 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92792   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI    KG

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

I            32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                               KG      CR       1,0700000          10,92            11,68

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0059000          12,44             0,07

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0420000          16,69             0,70

                            MATERIAL                            :           11,82     94,9193549 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,63      5,0806451 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92793   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI    KG

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

I            33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                               KG      CR       1,1100000          10,99            12,19

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0032000          12,44             0,03

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0224000          16,69             0,37

                            MATERIAL                            :           12,25     97,2972973 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,34      2,7027027 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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        92794   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D    KG

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

I            34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                              KG      CR       1,1100000          10,35            11,48

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0018000          12,44             0,02

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0125000          16,69             0,20

                            MATERIAL                            :           11,52     98,4575836 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,18      1,5424164 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92795   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D    KG

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,1100000           8,97             9,95

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0010000          12,44             0,01

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0070000          16,69             0,11

                            MATERIAL                            :            9,98     99,1035857 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,09      0,8964143 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92796   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D    KG

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,1100000           8,97             9,95

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0037000          16,69             0,06

                            MATERIAL                            :            9,96     99,5000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,05      0,5000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92797   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D    KG

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       1,1400000          10,34            11,78

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0020000          16,69             0,03



de1314 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,79     99,8305085 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,02      0,1694915 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92798   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D    KG

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       1,1400000          10,34            11,78

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0011000          16,69             0,01

                            MATERIAL                            :           11,78     99,9151824 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,01      0,0848176 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92799   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2    KG

                015

I         43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO              KG      CR       1,0700000           9,80            10,48

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0131000          12,44             0,16

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0933000          16,69             1,55

                            MATERIAL                            :           10,77     88,3031302 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,42     11,6968698 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92800   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2    KG

                015

I         43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO              KG      CR       1,0700000           9,80            10,48

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0082000          12,44             0,10

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0581000          16,69             0,96

                            MATERIAL                            :           10,67     92,4281985 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,87      7,5718015 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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        92801   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2    KG

                015

I            32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                               KG      CR       1,0700000          10,92            11,68

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0044000          12,44             0,05

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0310000          16,69             0,51

                            MATERIAL                            :           11,77     96,1475410 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,47      3,8524590 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92802   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2    KG

                015

I            33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                               KG      CR       1,1100000          10,99            12,19

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0023000          12,44             0,02

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0162000          16,69             0,27

                            MATERIAL                            :           12,24     98,0707396 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,24      1,9292604 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92803   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/    KG

                2015

I            34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                              KG      CR       1,1100000          10,35            11,48

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0012000          12,44             0,01

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0088000          16,69             0,14

                            MATERIAL                            :           11,50     98,8802757 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,13      1,1197243 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92804   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/    KG

                2015

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,1100000           8,97             9,95
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C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0007000          12,44             0,00

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0048000          16,69             0,08

                            MATERIAL                            :            9,97     99,4005995 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,06      0,5994005 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92805   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/    KG

                2015

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,1100000           8,97             9,95

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0025000          16,69             0,04

                            MATERIAL                            :            9,96     99,6993988 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,03      0,3006012 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92806   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/    KG

                2015

I         43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                   KG      CR       1,1400000          10,34            11,78

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0013000          16,69             0,02

                            MATERIAL                            :           11,79     99,9151824 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,01      0,0848176 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92875   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_12/2015                    KG

I         43053 ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO                                     KG      CR       1,0700000           9,94            10,63

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0059000          12,44             0,07

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0420000          16,69             0,70

                            MATERIAL                            :           10,77     94,4493393 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,63      5,5506607 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92876   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_12/2015                    KG
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I         43053 ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO                                     KG      CR       1,1100000           9,94            11,03

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0032000          12,44             0,03

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0224000          16,69             0,37

                            MATERIAL                            :           11,09     97,0227671 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,34      2,9772329 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92877   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015                   KG

I         43054 ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGAL KG      CR       1,1100000          11,13            12,35

                HAO

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0018000          12,44             0,02

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0125000          16,69             0,20

                            MATERIAL                            :           12,39     98,5645934 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,18      1,4354066 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92878   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015                   KG

I         43054 ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGAL KG      CR       1,1100000          11,13            12,35

                HAO

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0010000          12,44             0,01

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0070000          16,69             0,11

                            MATERIAL                            :           12,38     99,2765274 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,09      0,7234726 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92879   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_12/2015                   KG

I         43054 ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGAL KG      CR       1,1100000          11,13            12,35

                HAO

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0037000          16,69             0,06
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                            MATERIAL                            :           12,36     99,5967742 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,05      0,4032258 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92880   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_12/2015                   KG

I         43054 ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGAL KG      CR       1,1400000          11,13            12,68

                HAO

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0020000          16,69             0,03

                            MATERIAL                            :           12,69     99,8425197 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,02      0,1574803 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92881   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_12/2015                   KG

I         43054 ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGAL KG      CR       1,1400000          11,13            12,68

                HAO

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0011000          16,69             0,01

                            MATERIAL                            :           12,68     99,9211978 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,01      0,0788022 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92882   ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                 KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,9700000           0,18             0,17

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0155000          12,44             0,19

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0947000          16,69             1,58

C         92875 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_12/2015                 KG      CR       1,0000000          11,40            11,40

                            MATERIAL                            :           11,65     84,6661776 %



de1319 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,10     15,3338224 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92883   ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                 KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,7430000           0,18             0,13

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0115000          12,44             0,14

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0707000          16,69             1,17

C         92876 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_12/2015                 KG      CR       1,0000000          11,43            11,43

                            MATERIAL                            :           11,85     89,1912321 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,43     10,8087679 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92884   ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,5430000           0,18             0,09

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0086000          12,44             0,10

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0529000          16,69             0,88

C         92877 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015                KG      CR       1,0000000          12,57            12,57

                            MATERIAL                            :           13,06     92,9184550 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,99      7,0815450 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92885   ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,3670000           0,18             0,06

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM



de1320 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0063000          12,44             0,07

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0386000          16,69             0,64

C         92878 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015                KG      CR       1,0000000          12,47            12,47

                            MATERIAL                            :           12,97     94,9963209 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,68      5,0036791 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92886   ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,2120000           0,18             0,03

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0043000          12,44             0,05

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0261000          16,69             0,43

C         92879 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_12/2015                KG      CR       1,0000000          12,41            12,41

                            MATERIAL                            :           12,88     96,6139955 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,45      3,3860045 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92887   ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                KG

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,1130000           0,18             0,02

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0028000          12,44             0,03

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0172000          16,69             0,28

C         92880 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_12/2015                KG      CR       1,0000000          12,71            12,71



de1321 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           13,18     97,9850747 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,27      2,0149253 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92888   ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                KG

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0016000          12,44             0,01

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0101000          16,69             0,16

C         92881 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_12/2015                KG      CR       1,0000000          12,69            12,69

                            MATERIAL                            :           13,11     98,7924529 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,16      1,2075471 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92915   ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E F    KG

                UNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       1,1900000           0,18             0,21

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0285000          12,44             0,35

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1743000          16,69             2,90

C         92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       1,0000000          11,89            11,89

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           11,89     75,3993611 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,87     24,6006389 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92916   ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E F    KG

                UNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015



de1322 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,9700000           0,18             0,17

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0218000          12,44             0,27

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1330000          16,69             2,21

C         92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       1,0000000          12,45            12,45

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,81     82,5551233 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,70     17,4448767 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92917   ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E F    KG

                UNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,7430000           0,18             0,13

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0162000          12,44             0,20

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0993000          16,69             1,65

C         92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       1,0000000          12,59            12,59

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           13,10     87,4496645 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,88     12,5503355 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92919   ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E F    KG

                UNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015



de1323 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,5430000           0,18             0,09

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0121000          12,44             0,15

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0743000          16,69             1,24

C         92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          11,70            11,70

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,27     90,2294597 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,32      9,7705403 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92921   ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E F    KG

                UNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,3670000           0,18             0,06

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0089000          12,44             0,11

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0542000          16,69             0,90

C         92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          10,07            10,07

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           10,63     91,9790759 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,92      8,0209241 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92922   ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E F    KG

                UNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015



de1324 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,2120000           0,18             0,03

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0060000          12,44             0,07

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0367000          16,69             0,61

C         92796 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          10,01            10,01

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           10,53     94,5848376 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,60      5,4151624 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92923   ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E F    KG

                UNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,1130000           0,18             0,02

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0040000          12,44             0,04

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0242000          16,69             0,40

C         92797 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          11,81            11,81

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,30     96,9936709 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,38      3,0063291 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92924   ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E F    KG

                UNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015



de1325 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0023000          12,44             0,02

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0142000          16,69             0,23

C         92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          11,79            11,79

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,23     98,2286635 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,22      1,7713365 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95445   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍ    KG

                NUO HELICOIDAL. AF_10/2016

I         43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO              KG      CR       1,0000000           9,80             9,80

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0030000          12,44             0,03

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0261000          16,69             0,43

                            MATERIAL                            :            9,88     96,2854350 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,38      3,7145650 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95446   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍ    KG

                NUO HELICOIDAL. AF_10/2016

I            32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                               KG      CR       1,0000000          10,92            10,92

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0020000          12,44             0,02

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0196000          16,69             0,32

                            MATERIAL                            :           10,98     97,5088968 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,28      2,4911032 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95448   CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMERO DE 32 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVE    KG

                RSAS, EXCETO LAJE. AF_10/2016
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43057 ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO                                              KG      CR       1,1400000          11,37            12,96

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0002000          12,44             0,00

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0011000          16,69             0,01

                            MATERIAL                            :           12,96     99,9228990 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,01      0,0771010 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95576   MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR    KG

                , DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          16,50             0,33

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0100000          12,44             0,12

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0870000          16,69             1,45

C         92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       1,0000000          12,59            12,59

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,86     88,6962553 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,63     11,3037447 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95577   MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =    KG

                 10,0 MM. AF_11/2016

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          16,50             0,33

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0080000          12,44             0,09

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0700000          16,69             1,16

C         92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          11,70            11,70

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,06     90,7645723 %
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,22      9,2354277 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95578   MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR    KG

                , DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          16,50             0,33

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0060000          12,44             0,07

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0570000          16,69             0,95

C         92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          10,07            10,07

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           10,49     91,8061675 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,93      8,1938325 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95579   MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =    KG

                 16,0 MM. AF_11/2016

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          16,50             0,33

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0050000          12,44             0,06

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0440000          16,69             0,73

C         92796 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          10,01            10,01

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           10,43     93,6823105 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,70      6,3176895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95580   MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =    KG

                 20,0 MM. AF_11/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          16,50             0,33

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0040000          12,44             0,04

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0360000          16,69             0,60

C         92797 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          11,81            11,81

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,24     95,7580519 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,54      4,2419481 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95581   MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =    KG

                 25,0 MM. AF_11/2016

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          16,50             0,33

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0030000          12,44             0,03

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0290000          16,69             0,48

C         92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          11,79            11,79

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,20     96,5845910 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,43      3,4154090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95582   MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =    KG

                 32,0 MM. AF_11/2016

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          16,50             0,33

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0030000          12,44             0,03

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0230000          16,69             0,38
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95448 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMERO DE 32 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVE KG      CR       1,0000000          12,97            12,97

                RSAS, EXCETO LAJE. AF_10/2016

                            MATERIAL                            :           13,37     97,5146199 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,34      2,4853801 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95583   MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =     KG

                5,0 MM. AF_11/2016

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          16,50             0,33

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0310000          12,44             0,38

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2790000          16,69             4,65

C         95445 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍ KG      CR       1,0000000          10,26            10,26

                NUO HELICOIDAL. AF_10/2016

                            MATERIAL                            :           11,03     70,5730844 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,59     29,4269156 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95584   MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO =     KG

                6,3 MM. AF_11/2016

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          16,50             0,33

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0190000          12,44             0,23

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1740000          16,69             2,90

C         95446 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍ KG      CR       1,0000000          11,26            11,26

                NUO HELICOIDAL. AF_10/2016

                            MATERIAL                            :           11,83     80,3547067 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,89     19,6452933 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95585   MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGUL    KG

                AR (BARRETE), DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          16,50             0,33

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0120000          12,44             0,14

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1050000          16,69             1,75

C         92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       1,0000000          12,59            12,59

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,90     87,0508475 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,91     12,9491525 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95586   MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE)    KG

                , DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          16,50             0,33

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0090000          12,44             0,11

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0840000          16,69             1,40

C         92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          11,70            11,70

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,11     89,4345239 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,43     10,5654761 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95587   MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGUL    KG

                AR (BARRETE), DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          16,50             0,33

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0080000          12,44             0,09



de1331 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0680000          16,69             1,13

C         92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          10,07            10,07

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           10,52     90,4679377 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,10      9,5320623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95588   MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE)    KG

                , DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_11/2016

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          16,50             0,33

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0060000          12,44             0,07

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0530000          16,69             0,88

C         92796 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          10,01            10,01

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           10,46     92,6156584 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,83      7,3843416 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95589   MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE)    KG

                , DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          16,50             0,33

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0050000          12,44             0,06

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0430000          16,69             0,71

C         92797 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          11,81            11,81

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,26     94,9455677 %
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,65      5,0544323 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95590   MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE)    KG

                , DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_11/2016

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          16,50             0,33

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0040000          12,44             0,04

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0350000          16,69             0,58

C         92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          11,79            11,79

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,22     95,9087333 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,52      4,0912667 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95591   MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE)    KG

                , DIÂMETRO = 32,0 MM. AF_11/2016

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          16,50             0,33

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0030000          12,44             0,03

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0270000          16,69             0,45

C         95448 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMERO DE 32 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVE KG      CR       1,0000000          12,97            12,97

                RSAS, EXCETO LAJE. AF_10/2016

                            MATERIAL                            :           13,38     97,0887919 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,40      2,9112081 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95592   MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE),    KG

                 DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          16,50             0,33

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0370000          12,44             0,46

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,3350000          16,69             5,59

C         92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       1,0000000          11,89            11,89

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,06     65,9691630 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,21     34,0308370 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95593   MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE),    KG

                 DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0200000          16,50             0,33

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0230000          12,44             0,28

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2080000          16,69             3,47

C         92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       1,0000000          12,45            12,45

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,76     77,1897811 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,77     22,8102189 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95943   ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ    KG

                ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       1,0400000           0,18             0,18

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0580000          12,44             0,72



de1334 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,3660000          16,69             6,10

C         92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2 KG      CR       1,0000000          11,54            11,54

                015

                            MATERIAL                            :           12,37     65,2704136 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,58     34,7295864 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95944   ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ    KG

                ANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,8270000           0,18             0,14

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0470000          12,44             0,58

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2970000          16,69             4,95

C         92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2 KG      CR       1,0000000          12,24            12,24

                015

                            MATERIAL                            :           13,23     72,1887000 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,09     27,8113000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95945   ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ    KG

                ANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,6130000           0,18             0,11

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0280000          12,44             0,34

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1750000          16,69             2,92



de1335 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2 KG      CR       1,0000000          12,48            12,48

                015

                            MATERIAL                            :           13,31     81,8069307 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,95     18,1930693 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95946   ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ    KG

                ANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,4310000           0,18             0,07

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0150000          12,44             0,18

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0940000          16,69             1,56

C         92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/ KG      CR       1,0000000          11,63            11,63

                2015

                            MATERIAL                            :           12,27     88,5341075 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,58     11,4658925 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95947   ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ    KG

                ANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,2780000           0,18             0,05

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0070000          12,44             0,08

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0420000          16,69             0,70



de1336 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/ KG      CR       1,0000000          10,03            10,03

                2015

                            MATERIAL                            :           10,57     93,7500000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,70      6,2500000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95948   ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ    KG

                ANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,1500000           0,18             0,02

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0010000          12,44             0,01

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0070000          16,69             0,11

C         92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/ KG      CR       1,0000000           9,99             9,99

                2015

                            MATERIAL                            :           10,42     98,8571429 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,12      1,1428571 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96544   ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -    KG

                 MONTAGEM. AF_06/2017

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       1,1900000           0,18             0,21

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0490000          12,44             0,60

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1510000          16,69             2,52



de1337 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       1,0000000          12,45            12,45

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,97     80,0995025 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,22     19,9004975 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96545   ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - M    KG

                ONTAGEM. AF_06/2017

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,7240000           0,18             0,13

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0375000          12,44             0,46

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1155000          16,69             1,92

C         92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       1,0000000          12,59            12,59

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           13,20     85,0582148 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,31     14,9417852 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96546   ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -     KG

                MONTAGEM. AF_06/2017

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,4655000           0,18             0,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0290000          12,44             0,36

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0890000          16,69             1,48



de1338 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          11,70            11,70

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,33     87,8766141 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,70     12,1233859 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96547   ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM     KG

                - MONTAGEM. AF_06/2017

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,3060000           0,18             0,05

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0220000          12,44             0,27

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0680000          16,69             1,13

C         92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          10,07            10,07

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           10,69     89,5446881 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,24     10,4553119 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96548   ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM -     KG

                MONTAGEM. AF_06/2017

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,1975000           0,18             0,03

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0160000          12,44             0,19

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0495000          16,69             0,82



de1339 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92796 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          10,01            10,01

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           10,58     92,2671354 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,88      7,7328646 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96549   ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM -     KG

                MONTAGEM. AF_06/2017

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,1360000           0,18             0,02

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0120000          12,44             0,14

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0365000          16,69             0,60

C         92797 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          11,81            11,81

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,35     95,1313756 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,63      4,8686244 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96550   ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM -     KG

                MONTAGEM. AF_06/2017

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       0,0960000           0,18             0,01

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0250000          16,50             0,41

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0085000          12,44             0,10

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0260000          16,69             0,43



de1340 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS D KG      CR       1,0000000          11,79            11,79

                IVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,29     96,4566930 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,45      3,5433070 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100064   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIV    KG

                A DE LAJES, TELA Q-159. AF_06/2019

I         39315 ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM UN      AS       0,8710000           0,29             0,25

                , PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS

I         42406 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      CR       0,4180000          16,85             7,04

                 = 4,5 MM, LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          16,50             0,18

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0050000          12,44             0,06

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0320000          16,69             0,53

                            MATERIAL                            :            7,58     94,0074907 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,48      5,9925093 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100066   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIV    KG

                A DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019

I          7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      C        0,3390000          21,09             7,14

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         39315 ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM UN      AS       0,7060000           0,29             0,20

                , PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          16,50             0,18

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0040000          12,44             0,04



de1341 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0260000          16,69             0,43

                            MATERIAL                            :            7,60     95,1005026 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,39      4,8994974 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100067   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALH    KG

                ÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

I         43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO              KG      CR       1,1100000           9,80            10,87

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          16,50             0,18

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0170000          12,44             0,21

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1080000          16,69             1,80

                            MATERIAL                            :           11,40     87,2307693 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,66     12,7692307 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100068   ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALH    KG

                ÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

I         43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                   KG      C        1,1100000           8,97             9,95

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0110000          16,50             0,18

                01 KG/M)

C         88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,0060000          12,44             0,07

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0380000          16,69             0,63

                            MATERIAL                            :           10,26     94,7173309 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,57      5,2826691 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :      124

TIPO1 : 0430 - CONCRETOS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89993   GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                     M3

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,0998000          16,78           135,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,7292000          12,51            71,67

C         90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA M3      CR       1,2030000         370,85           446,13

                 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,20      0,1836294 %

                            MATERIAL                            :          435,18     66,5702613 %

                            MAO DE OBRA                         :          216,37     33,0992058 %

                            OUTROS                              :            0,96      0,1469035 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          653,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89994   GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTU    M3

                RAL. AF_01/2015

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,7314000          16,78            79,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,3466000          12,51            41,86

C         90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA M3      CR       1,2030000         370,85           446,13

                 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,20      0,2115767 %

                            MATERIAL                            :          419,94     74,0130826 %

                            MAO DE OBRA                         :          145,28     25,6060793 %

                            OUTROS                              :            0,96      0,1692614 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          567,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89995   GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/    M3

                2015

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,2383000          16,78           121,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,1197000          12,51            64,04

C         90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA M3      CR       1,2030000         370,85           446,13

                 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,20      0,1900448 %

                            MATERIAL                            :          431,29     68,2815198 %

                            MAO DE OBRA                         :          198,17     31,3763996 %

                            OUTROS                              :            0,96      0,1520358 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          631,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90278   GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA    M3

                 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,6000000          62,52            37,51

                )

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       10,9100000           0,75             8,18

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      303,0900000           0,67           203,07

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,5800000          76,84            44,56

                SEM FRETE

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,1800000          15,02            47,76

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,9800000           1,44             1,41

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        2,2000000           0,29             0,63

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,13      0,3293788 %

                            MATERIAL                            :          299,10     87,1687995 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,00     12,2423995 %

                            OUTROS                              :            0,89      0,2594222 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          343,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90279   GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA    M3

                 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,5600000          62,52            35,01

                )

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       12,8100000           0,75             9,60

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      355,8800000           0,67           238,43

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,5600000          76,84            43,03

                SEM FRETE

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,8600000          15,02            42,95

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,8800000           1,44             1,26

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        1,9800000           0,29             0,57

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,01      0,2723840 %

                            MATERIAL                            :          331,26     89,3230853 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,78     10,1887810 %

                            OUTROS                              :            0,80      0,2157497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          370,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90280   GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA    M3

                 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,5100000          62,52            31,88

                )

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       10,3500000           0,75             7,76

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      431,3000000           0,67           288,97

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,5400000          76,84            41,49

                SEM FRETE

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,1200000          15,02            46,86
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,9600000           1,44             1,38

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        2,1600000           0,29             0,62

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,11      0,2649733 %

                            MATERIAL                            :          375,78     89,6922968 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,20      9,8350481 %

                            OUTROS                              :            0,87      0,2076818 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          418,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90281   GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,8:1,1 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA    M3

                 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,4300000          62,52            26,88

                )

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       13,1200000           0,75             9,84

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      546,6800000           0,67           366,27

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,5000000          76,84            38,42

                SEM FRETE

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,9900000          15,02            44,90

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,9200000           1,44             1,32

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        2,0700000           0,29             0,60

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,06      0,2171463 %

                            MATERIAL                            :          446,86     91,5251461 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,48      8,0876779 %

                            OUTROS                              :            0,83      0,1700297 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          488,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90282   GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,0:2,4 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIV    M3

                O) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

I           132 ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO,  L       CR       1,2800000           7,15             9,15

                LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,6000000          62,52            37,51

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      306,8200000           0,67           205,56

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,5900000          76,84            45,33

                SEM FRETE

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,2900000          15,02            49,41

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0100000           1,44             1,45

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        2,2800000           0,29             0,66

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,18      0,3380798 %

                            MATERIAL                            :          303,52     86,9495460 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,46     12,4516517 %

                            OUTROS                              :            0,91      0,2607225 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          349,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90283   GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIV    M3

                O) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

I           132 ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO,  L       CR       1,5100000           7,15            10,79

                LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,5700000          62,52            35,63

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      361,0100000           0,67           241,87

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,5700000          76,84            43,79

                SEM FRETE

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,9600000          15,02            44,45

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,9100000           1,44             1,31

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        2,0500000           0,29             0,59

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,05      0,2775208 %

                            MATERIAL                            :          337,47     89,1740453 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,09     10,3317034 %

                            OUTROS                              :            0,82      0,2167305 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          378,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90284   GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,2:1,5 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIV    M3

                O) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

I           132 ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO,  L       CR       1,8200000           7,15            13,01

                LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,5100000          62,52            31,88

                )
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      435,3000000           0,67           291,65

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,5400000          76,84            41,49

                SEM FRETE

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,2200000          15,02            48,36

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0000000           1,44             1,44

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        1,6100000           0,29             0,46

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            0,98      0,2288329 %

                            MATERIAL                            :          383,87     89,6277963 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,53      9,9308831 %

                            OUTROS                              :            0,91      0,2124877 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          428,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90285   GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,8:1,1 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIV    M3

                O) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

I           132 ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO,  L       CR       2,3200000           7,15            16,58

                LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,4400000          62,52            27,50

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      553,1000000           0,67           370,57

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,5000000          76,84            38,42

                SEM FRETE

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,0800000          15,02            46,26
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,9500000           1,44             1,36

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        2,1300000           0,29             0,61

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,09      0,2174520 %

                            MATERIAL                            :          458,67     91,4954316 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,68      8,1155488 %

                            OUTROS                              :            0,86      0,1715676 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          501,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90853   CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔ    M3

                RMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO,

                ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

I         39849 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1100000         422,00           468,42

                UMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1600000          16,59             2,65

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6410000          16,78            10,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7220000          12,51             9,03

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,0590000           1,66             0,09

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,1010000           0,44             0,04

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0142606 %

                            MATERIAL                            :          472,46     96,2270302 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,40      3,7485230 %



de1350 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,05      0,0101862 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          490,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90854   CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE     M3

                FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO

                , ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

I         39849 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,0800000         422,00           455,76

                UMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1470000          16,59             2,43

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5880000          16,78             9,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6620000          12,51             8,28

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,0550000           1,66             0,09

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,0930000           0,44             0,04

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0125957 %

                            MATERIAL                            :          459,47     96,4332951 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,88      3,5436128 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0104964 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          476,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90855   CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA     M3

                DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAME

                NTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

I         39849 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1500000         422,00           485,30

                UMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2290000          16,59             3,79

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9160000          16,78            15,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0300000          12,51            12,88



de1351 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,0850000           1,66             0,14

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,1440000           0,44             0,06

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,0193266 %

                            MATERIAL                            :          491,08     94,8861661 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,29      5,0809787 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0135286 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          517,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90856   CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE     M3

                FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO

                , ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

I         39849 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1100000         422,00           468,42

                UMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1810000          16,59             3,00

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7250000          16,78            12,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8160000          12,51            10,20

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,0670000           1,66             0,11

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,1140000           0,44             0,05

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0162008 %

                            MATERIAL                            :          472,99     95,7573919 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,81      4,2142567 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0121506 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          493,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1352 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90857   CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA D    M3

                E FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMEN

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

I         39849 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,0800000         422,00           455,76

                UMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1610000          16,59             2,67

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6440000          16,78            10,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7240000          12,51             9,05

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,0600000           1,66             0,09

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,1010000           0,44             0,04

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0146354 %

                            MATERIAL                            :          459,82     96,1132369 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,47      3,8616738 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0104539 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          478,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90858   CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEM    M3

                A DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇA

                MENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

I         39849 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1500000         422,00           485,30

                UMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3250000          16,59             5,39

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3000000          16,78            21,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4630000          12,51            18,30

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,1200000           1,66             0,19

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015



de1353 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,2050000           0,44             0,09

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15      0,0282512 %

                            MATERIAL                            :          493,49     92,9202375 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,34      7,0326772 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0188341 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          531,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90859   CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA     M3

                DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 20 MPA - LAN

                ÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

I         11147 CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2,  M3      CR       1,1500000         415,68           478,03

                INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1920000          16,59             3,18

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3840000          16,78             6,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5770000          12,51             7,21

                            MATERIAL                            :          481,07     97,2129028 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,79      2,7870972 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          494,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90860   CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEM    M3

                A DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 20 MPA - L

                ANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

I         11147 CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2,  M3      CR       1,1500000         415,68           478,03

                INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2390000          16,59             3,96

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4770000          16,78             8,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7160000          12,51             8,95



de1354 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          481,80     96,5641663 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,14      3,4358337 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          498,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90861   CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS     M3

                MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENS

                AMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

I         39849 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,0900000         422,00           459,98

                UMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1630000          16,59             2,70

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6530000          16,78            10,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7340000          12,51             9,18

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,0600000           1,66             0,09

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,1030000           0,44             0,04

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0144975 %

                            MATERIAL                            :          464,09     96,0960154 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,73      3,8791318 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0103553 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          482,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90862   CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS     M3

                MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO E

                ACABAMENTO. AF_06/2015

I         11147 CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2,  M3      CR       1,0900000         415,68           453,09

                INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1510000          16,59             2,50

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3010000          16,78             5,05



de1355 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4520000          12,51             5,65

                            MATERIAL                            :          455,48     97,6812527 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,81      2,3187473 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          466,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92718   CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM    M3

                 SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO

                 E ACABAMENTO. AF_12/2015

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         365,52           403,16

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,8460000          16,59            30,62

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8460000          16,78            30,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,5380000          12,51            69,28

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,6720000           1,66             1,11

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       1,1740000           0,44             0,51

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,98      0,1830031 %

                            MATERIAL                            :          427,31     79,7725533 %

                            MAO DE OBRA                         :          106,75     19,9305335 %

                            OUTROS                              :            0,61      0,1139101 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          535,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92719   CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SE    M3

                ÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

                ACABAMENTO. AF_12/2015

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         365,52           403,16

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3530000          16,59             5,85
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3530000          16,78             5,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0590000          12,51            13,24

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,1430000           1,66             0,23

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,2100000           0,44             0,09

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,17      0,0396843 %

                            MATERIAL                            :          407,82     95,1748450 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,37      4,7551239 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,0303468 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          428,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92720   CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM S    M3

                EÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

                 ACABAMENTO. AF_12/2015

I          1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         395,97           436,75

                UMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1990000          16,59             3,30

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1990000          16,78             3,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1920000          12,51            14,91

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,0680000           1,66             0,11

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,1310000           0,44             0,05

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,0196369 %

                            MATERIAL                            :          440,92     96,1751616 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,38      3,7921103 %



de1357 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,06      0,0130912 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          458,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92721   CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SE    M3

                ÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAME

                NTO. AF_12/2015

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         365,52           403,16

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2620000          16,59             4,34

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2620000          16,78             4,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7850000          12,51             9,82

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,0990000           1,66             0,16

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,1630000           0,44             0,07

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,0284488 %

                            MATERIAL                            :          406,63     96,3704038 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,10      3,5798108 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0213366 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          421,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92722   CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM S    M3

                EÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAM

                ENTO. AF_12/2015

I          1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         395,97           436,75

                UMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1740000          16,59             2,88

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1740000          16,78             2,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0450000          12,51            13,07



de1358 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,0560000           1,66             0,09

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,1180000           0,44             0,05

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0153626 %

                            MATERIAL                            :          440,41     96,6333810 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,22      3,3402831 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0109733 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          455,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92723   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO D    M3

                E BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LAN

                ÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

I          1524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         394,99           435,67

                UMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1120000          16,59             1,85

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6700000          16,78            11,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7440000          12,51             9,30

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,0790000           1,66             0,13

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,1440000           0,44             0,06

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,0218283 %

                            MATERIAL                            :          439,73     95,9573912 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,35      4,0055007 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0152798 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          458,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1359 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92724   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO D    M3

                E BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO

                , ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

I          1524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         394,99           435,67

                UMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0990000          16,59             1,64

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5960000          16,78            10,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6700000          12,51             8,38

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,0630000           1,66             0,10

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,1360000           0,44             0,05

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0175554 %

                            MATERIAL                            :          439,31     96,3726137 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,40      3,5988588 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0109721 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          455,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92725   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS    M3

                 COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 2

                0 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

I          1524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         394,99           435,67

                UMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0940000          16,59             1,55

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5650000          16,78             9,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6380000          12,51             7,98

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,0560000           1,66             0,09

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015



de1360 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,1330000           0,44             0,05

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0175936 %

                            MATERIAL                            :          439,12     96,5472500 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,57      3,4241604 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0109960 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          454,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92726   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS    M3

                 COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² -

                LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

I          1524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         394,99           435,67

                UMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0850000          16,59             1,41

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5120000          16,78             8,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5860000          12,51             7,33

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,0440000           1,66             0,07

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,1270000           0,44             0,05

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0154521 %

                            MATERIAL                            :          438,83     96,8455444 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,18      3,1301737 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0088298 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          453,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1361 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92727   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERIC    M3

                AS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, CO

                M ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E A

                CABAMENTO. AF_12/2015

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        1,1030000         355,50           392,11

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5060000          16,59             8,39

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5190000          16,78            25,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,6290000          12,51            57,90

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,3000000           1,66             0,49

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,2060000           0,44             0,09

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,30      0,0619374 %

                            MATERIAL                            :          409,52     84,5301017 %

                            MAO DE OBRA                         :           74,37     15,3522173 %

                            OUTROS                              :            0,27      0,0557436 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          484,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92728   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERIC    M3

                AS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, CO

                M ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMEN

                TO. AF_12/2015

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        1,1030000         355,50           392,11

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4120000          16,59             6,83

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2370000          16,78            20,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,7850000          12,51            47,35



de1362 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,2380000           1,66             0,39

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,1740000           0,44             0,07

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,22      0,0470729 %

                            MATERIAL                            :          406,38     86,9244267 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,69     12,9835672 %

                            OUTROS                              :            0,21      0,0449332 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          467,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92729   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS    M3

                 COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA

                 MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAME

                NTO. AF_12/2015

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        1,1030000         355,50           392,11

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3730000          16,59             6,18

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1180000          16,78            18,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,4260000          12,51            42,85

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,2120000           1,66             0,35

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,1610000           0,44             0,07

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,20      0,0434584 %

                            MATERIAL                            :          405,01     87,9837466 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,92     11,9315095 %

                            OUTROS                              :            0,19      0,0412855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          460,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1363 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92730   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS    M3

                 COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 A

                NDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO

                E ACABAMENTO. AF_12/2015

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        1,1030000         355,50           392,11

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3060000          16,59             5,07

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9190000          16,78            15,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,8310000          12,51            35,41

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,1680000           1,66             0,27

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,1380000           0,44             0,06

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,16      0,0356983 %

                            MATERIAL                            :          402,75     89,8304329 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,28     10,1004016 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,0334672 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          448,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92731   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERIC    M3

                AS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁRE

                A MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAM

                ENTO. AF_12/2015

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        1,1030000         355,50           392,11

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2790000          16,59             4,62

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1160000          16,78            18,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,7020000          12,51            46,31



de1364 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,1500000           1,66             0,24

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,1290000           0,44             0,05

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15      0,0324710 %

                            MATERIAL                            :          405,44     87,7475919 %

                            MAO DE OBRA                         :           56,33     12,1917956 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,0281415 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          462,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92732   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERIC    M3

                AS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁRE

                A MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. A

                F_12/2015

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        1,1030000         355,50           392,11

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2320000          16,59             3,84

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9290000          16,78            15,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,0920000          12,51            38,68

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,1190000           1,66             0,19

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,1130000           0,44             0,04

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,0244270 %

                            MATERIAL                            :          403,25     89,5230060 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,98     10,4303606 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0222064 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          450,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1365 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92733   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS    M3

                 COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARE

                S, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENT

                O E ACABAMENTO. AF_12/2015

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        1,1030000         355,50           392,11

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2120000          16,59             3,51

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8490000          16,78            14,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,8330000          12,51            35,44

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,1060000           1,66             0,17

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,1060000           0,44             0,04

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,0246980 %

                            MATERIAL                            :          402,31     90,3026630 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,00      9,6524316 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0202074 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          445,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92734   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS    M3

                 COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARE

                S, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACA

                BAMENTO. AF_12/2015

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        1,1030000         355,50           392,11

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1790000          16,59             2,96

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7170000          16,78            12,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4030000          12,51            30,06



de1366 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,0840000           1,66             0,13

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,0950000           0,44             0,04

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0182978 %

                            MATERIAL                            :          400,77     91,6378858 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,41      8,3278058 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0160106 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          437,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92735   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA     M3

                DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM Á

                REA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACAB

                AMENTO. AF_12/2015

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        1,1030000         355,50           392,11

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4100000          16,59             6,80

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6400000          16,78            27,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3030000          12,51            16,30

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,2370000           1,66             0,39

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,1730000           0,44             0,07

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,22      0,0496546 %

                            MATERIAL                            :          401,01     90,4843589 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,74      9,4185889 %

                            OUTROS                              :            0,21      0,0473976 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          443,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1367 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92736   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA     M3

                DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM Á

                REA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

                 AF_12/2015

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        1,1030000         355,50           392,11

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3360000          16,59             5,57

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3440000          16,78            22,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0820000          12,51            13,53

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,1880000           1,66             0,31

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,1480000           0,44             0,06

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,17      0,0391705 %

                            MATERIAL                            :          399,45     92,0115208 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,34      7,9101382 %

                            OUTROS                              :            0,17      0,0391705 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          434,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92739   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS    M3

                 COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDA

                RES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAME

                NTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        1,1030000         355,50           392,11

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2290000          16,59             3,79

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9150000          16,78            15,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7600000          12,51             9,50



de1368 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,1170000           1,66             0,19

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,1120000           0,44             0,04

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,0261375 %

                            MATERIAL                            :          397,17     94,3424024 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,60      5,6076987 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0237614 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          420,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92740   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS    M3

                 COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDA

                RES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E A

                CABAMENTO. AF_12/2015

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        1,1030000         355,50           392,11

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1920000          16,59             3,18

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7690000          16,78            12,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6500000          12,51             8,13

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,0930000           1,66             0,15

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,1000000           0,44             0,04

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,0216138 %

                            MATERIAL                            :          396,40     95,1705093 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,94      4,7886647 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0192122 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          416,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1369 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92741   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM B    M3

                ALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M²

                 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        1,1030000         355,50           392,11

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,1900000          16,59            19,74

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,5710000          16,78            59,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,4070000          12,51           105,17

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,6150000           1,66             1,02

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,5750000           0,44             0,25

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,70      0,1210863 %

                            MATERIAL                            :          426,64     73,7848124 %

                            MAO DE OBRA                         :          150,32     25,9989621 %

                            OUTROS                              :            0,55      0,0951392 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          578,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92742   CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM B    M3

                ALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE L

                AJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/

                2015

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        1,1030000         355,50           392,11

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,2860000          16,59            37,92

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,8570000          16,78           115,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,0740000          12,51           201,08



de1370 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       1,1810000           1,66             1,96

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       1,1050000           0,44             0,48

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,35      0,1803583 %

                            MATERIAL                            :          458,20     61,2055952 %

                            MAO DE OBRA                         :          287,99     38,4710959 %

                            OUTROS                              :            1,07      0,1429506 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          748,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92873   LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTR    M3

                UTURAS. AF_12/2015

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,8460000          16,59            30,62

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8460000          16,78            30,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,5380000          12,51            69,28

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,6720000           1,66             1,11

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       1,1740000           0,44             0,51

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,98      0,7404608 %

                            MATERIAL                            :           24,05     18,1564034 %

                            MAO DE OBRA                         :          106,85     80,6422367 %

                            OUTROS                              :            0,61      0,4608991 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          132,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92874   LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRU    M3

                TURAS. AF_12/2015

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1990000          16,59             3,30

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1990000          16,78             3,33



de1371 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1920000          12,51            14,91

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,0680000           1,66             0,11

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,1310000           0,44             0,05

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,4172461 %

                            MATERIAL                            :            4,06     18,7297171 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,49     80,5748727 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,2781641 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94962   CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1    M3

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,8270000          52,50            43,41

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      212,0200000           0,67           142,05

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5780000          66,56            38,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3400000          12,51            29,27

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,4800000          15,02            22,22

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,7600000           1,44             1,09

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,7200000           0,29             0,20

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            0,59      0,2132812 %

                            MATERIAL                            :          232,68     84,0870479 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,75     15,4502403 %



de1372 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,69      0,2494306 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          276,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94963   CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - P    M3

                REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,8050000          52,50            42,26

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      273,0600000           0,67           182,95

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5790000          66,56            38,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3300000          12,51            29,14

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,4700000          15,02            22,07

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,7600000           1,44             1,09

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,7100000           0,29             0,20

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            0,59      0,1866084 %

                            MATERIAL                            :          272,45     86,1498562 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,51     13,4452984 %

                            OUTROS                              :            0,69      0,2182370 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          316,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94964   CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE    M3

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,7558000          52,50            39,67

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      322,9800000           0,67           216,39

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5870000          66,56            39,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,5300000          12,51            31,65

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,6000000          15,02            24,03



de1373 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,8300000           1,44             1,19

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,7800000           0,29             0,22

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            0,64      0,1817510 %

                            MATERIAL                            :          304,60     86,4794253 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,23     13,1258342 %

                            OUTROS                              :            0,75      0,2129895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          352,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94965   CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - P    M3

                REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,7230000          52,50            37,95

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      362,6600000           0,67           242,98

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5930000          66,56            39,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3100000          12,51            28,89

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,4600000          15,02            21,92

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,7500000           1,44             1,08

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,7100000           0,29             0,20

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            0,59      0,1584190 %

                            MATERIAL                            :          329,03     88,3306931 %



de1374 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           42,19     11,3283033 %

                            OUTROS                              :            0,68      0,1825846 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          372,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94966   CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - P    M3

                REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,7080000          52,50            37,17

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      388,8800000           0,67           260,54

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5890000          66,56            39,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3000000          12,51            28,77

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,4500000          15,02            21,77

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,7500000           1,44             1,08

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,7000000           0,29             0,20

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            0,59      0,1517958 %

                            MATERIAL                            :          345,50     88,8777401 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,96     10,7955130 %

                            OUTROS                              :            0,68      0,1749511 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          388,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94967   CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - P    M3

                REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,6750000          52,50            35,43

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      486,8500000           0,67           326,18

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5610000          66,56            37,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4400000          12,51            30,52



de1375 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,5400000          15,02            23,13

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,7900000           1,44             1,13

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        0,7500000           0,29             0,21

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            0,61      0,1344026 %

                            MATERIAL                            :          408,09     89,8977660 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,53      9,8113955 %

                            OUTROS                              :            0,71      0,1564359 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          453,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94968   CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1    M3

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,8320000          52,50            43,68

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      213,4500000           0,67           143,01

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5820000          66,56            38,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1100000          12,51            26,39

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,3300000          15,02            19,97

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6900000           4,03             2,78

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,6500000           1,20             0,78

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            2,28      0,8283077 %



de1376 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          233,32     84,7380660 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,49     13,9795102 %

                            OUTROS                              :            1,25      0,4541161 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          275,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94969   CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - P    M3

                REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,8080000          52,50            42,42

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      274,0600000           0,67           183,62

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5810000          66,56            38,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0300000          12,51            25,39

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,2800000          15,02            19,22

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6600000           4,03             2,65

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,6200000           1,20             0,74

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            2,17      0,6941112 %

                            MATERIAL                            :          272,32     87,0805746 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,02     11,8414739 %

                            OUTROS                              :            1,20      0,3838403 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          312,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94970   CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE    M3

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,7610000          52,50            39,95

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      325,1600000           0,67           217,85

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5910000          66,56            39,33



de1377 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0300000          12,51            25,39

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,2800000          15,02            19,22

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6600000           4,03             2,65

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,6200000           1,20             0,74

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            2,17      0,6288943 %

                            MATERIAL                            :          304,74     88,2944503 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,02     10,7288798 %

                            OUTROS                              :            1,20      0,3477756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          345,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94971   CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - P    M3

                REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,7270000          52,50            38,16

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      364,9400000           0,67           244,50

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5970000          66,56            39,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9800000          12,51            24,76

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,2500000          15,02            18,77

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6400000           4,03             2,57

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,6100000           1,20             0,73

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14



de1378 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,12      0,5743389 %

                            MATERIAL                            :          329,81     89,3232555 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,13      9,7881447 %

                            OUTROS                              :            1,16      0,3142609 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          369,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94972   CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - P    M3

                REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,7120000          52,50            37,38

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      391,1700000           0,67           262,08

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5927000          66,56            39,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9600000          12,51            24,51

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,2400000          15,02            18,62

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6400000           4,03             2,57

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,6100000           1,20             0,73

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            2,12      0,5502920 %

                            MATERIAL                            :          346,26     89,8559379 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,80      9,2926670 %

                            OUTROS                              :            1,16      0,3011031 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          385,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94973   CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - P    M3

                REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,6800000          52,50            35,70

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      490,3500000           0,67           328,53
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5650000          66,56            37,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0300000          12,51            25,39

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,2800000          15,02            19,22

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6600000           4,03             2,65

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       0,6200000           1,20             0,74

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            2,17      0,4824902 %

                            MATERIAL                            :          409,44     91,0194555 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,02      8,2312395 %

                            OUTROS                              :            1,20      0,2668148 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          449,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94974   CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1    M3

                )  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,8530000          52,50            44,78

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      218,6500000           0,67           146,49

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5960000          66,56            39,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,0000000          12,51           125,10

                            MATERIAL                            :          256,83     72,1371795 %

                            MAO DE OBRA                         :           99,20     27,8628205 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          356,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94975   CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - P    M3

                REPARO MANUAL. AF_07/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,8180000          52,50            42,94

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      277,7200000           0,67           186,07
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5890000          66,56            39,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,0200000          12,51           125,35

                            MATERIAL                            :          294,17     74,7446258 %

                            MAO DE OBRA                         :           99,39     25,2553742 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          393,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96555   CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO     M3

                DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3860000          16,78            40,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4500000          12,51            30,64

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,3140000           1,66             0,52

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,9110000           0,44             0,40

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - P M3      CR       1,1500000         385,34           443,14

                REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            3,03      0,5889556 %

                            MATERIAL                            :          411,00     79,8472215 %

                            MAO DE OBRA                         :           99,09     19,2508795 %

                            OUTROS                              :            1,61      0,3129434 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          514,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96556   CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSA    M3

                MENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,9060000          16,78            82,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,2960000          12,51            41,23

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,4230000           1,66             0,70

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015



de1381 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       1,2250000           0,44             0,53

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - P M3      CR       1,1500000         385,34           443,14

                REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            3,25      0,5725358 %

                            MATERIAL                            :          419,98     73,9487362 %

                            MAO DE OBRA                         :          142,98     25,1774861 %

                            OUTROS                              :            1,71      0,3012419 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          567,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96557   CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO    M3

                 DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

I          1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1500000         408,16           469,38

                UMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3630000          16,78             6,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5440000          12,51             6,80

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,0880000           1,66             0,14

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,0930000           0,44             0,04

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0165854 %

                            MATERIAL                            :          471,80     97,7920599 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,49      2,1747693 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0165854 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          482,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96558   CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAM    M3

                ENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1500000         408,16           469,38

                UMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4930000          16,78             8,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7400000          12,51             9,25

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,1200000           1,66             0,19

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,1260000           0,44             0,05

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,0246386 %

                            MATERIAL                            :          472,66     97,0269384 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,26      2,9278909 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0205321 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          487,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99235   CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS     M3

                MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E

                ACABAMENTO. AF_06/2015

I         34872 CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2,  M3      CR       1,0900000         420,34           458,17

                INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1510000          16,59             2,50

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3010000          16,78             5,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4520000          12,51             5,65

                            MATERIAL                            :          460,56     97,7062469 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,81      2,2937531 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          471,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99431   CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔ    M3

                RMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO,

                ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1100000         420,17           466,38

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1600000          16,59             2,65

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6410000          16,78            10,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7220000          12,51             9,03

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,0590000           1,66             0,09

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,1010000           0,44             0,04

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0143201 %

                            MATERIAL                            :          470,42     96,2112845 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,40      3,7641667 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0102287 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          488,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99432   CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE     M3

                FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO

                , ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,0800000         420,17           453,78

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1470000          16,59             2,43

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5880000          16,78             9,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6620000          12,51             8,28

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,0550000           1,66             0,09

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,0930000           0,44             0,04

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0126483 %

                            MATERIAL                            :          457,49     96,4184078 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,88      3,5584037 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0105402 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          474,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99433   CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA     M3

                DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA, - LANÇAM

                ENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1500000         420,17           483,19

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2290000          16,59             3,79

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9160000          16,78            15,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0300000          12,51            12,88

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,0850000           1,66             0,14

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,1440000           0,44             0,06

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,0194057 %

                            MATERIAL                            :          488,97     94,8652270 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,29      5,1017833 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0135840 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          515,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99434   CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE     M3

                FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO

                , ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1100000         420,17           466,38

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1810000          16,59             3,00

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7250000          16,78            12,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8160000          12,51            10,20

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,0670000           1,66             0,11

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,1140000           0,44             0,05

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0162680 %

                            MATERIAL                            :          470,95     95,7397920 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,81      4,2317390 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0122010 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          491,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99435   CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA D    M3

                E FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMEN

                TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,0800000         420,17           453,78

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1610000          16,59             2,67

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6440000          16,78            10,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7240000          12,51             9,05

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,0600000           1,66             0,09

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,1010000           0,44             0,04

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0146963 %

                            MATERIAL                            :          457,84     96,0970798 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           18,47      3,8777266 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0104973 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          476,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99436   CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEM    M3

                A DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇA

                MENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1500000         420,17           483,19

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3250000          16,59             5,39

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3000000          16,78            21,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4630000          12,51            18,30

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,1200000           1,66             0,19

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,2050000           0,44             0,09

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15      0,0283639 %

                            MATERIAL                            :          491,38     92,8919901 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,34      7,0607367 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0189093 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          528,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99437   CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA     M3

                DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LAN

                ÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

I         34872 CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2,  M3      CR       1,1500000         420,34           483,39

                INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1920000          16,59             3,18

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3840000          16,78             6,44
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5770000          12,51             7,21

                            MATERIAL                            :          486,43     97,2427721 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,79      2,7572279 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          500,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99438   CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEM    M3

                A DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - L

                ANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

I         34872 CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2,  M3      CR       1,1500000         420,34           483,39

                INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2390000          16,59             3,96

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4770000          16,78             8,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7160000          12,51             8,95

                            MATERIAL                            :          487,16     96,6006902 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,14      3,3993098 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          504,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99439   CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS     M3

                MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENS

                AMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015

I         38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,0900000         420,17           457,98

                UMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1630000          16,59             2,70

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6530000          16,78            10,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7340000          12,51             9,18

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,0600000           1,66             0,09

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,1030000           0,44             0,04

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015



de1388 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0145578 %

                            MATERIAL                            :          462,09     96,0797772 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,73      3,8952666 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0103984 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          480,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       74

TIPO1 : 0440 - LAJE PRE-FABRICADA

       101963   LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMI    M2

                CA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). A

                F_11/2020

I          3743 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL M2      AS       1,0000000          47,52            47,52

                , SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,8700000          15,54            29,05

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0400000          22,47             0,89

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5010000          16,59             8,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3540000          12,51             4,42

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       0,9700000          12,28            11,91

                ES. AF_09/2020

C         92723 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO D M3      AS       0,0540000         458,25            24,74

                E BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LAN

                ÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS       1,2110000          16,64            20,15

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015



de1389 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          128,32     87,2934590 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,67     12,7065410 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101964   LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂM    M2

                ICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).

                AF_11/2020

I          3736 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONA M2      AS       1,0000000          45,75            45,75

                L, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,8700000          15,54            29,05

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0400000          22,47             0,89

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5010000          16,59             8,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3540000          12,51             4,42

C         92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPL M       CR       0,9700000          12,28            11,91

                ES. AF_09/2020

C         92723 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO D M3      AS       0,0440000         458,25            20,16

                E BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LAN

                ÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS       0,9910000          16,64            16,49

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

                            MATERIAL                            :          119,48     87,2203067 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,50     12,7796933 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 2470 - EMBASAMENTOS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101165   ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E    M3

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

I         34566 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)         UN      CR     122,2700000           3,29           402,26

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,1300000         392,79            51,06

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,2630000          16,78           172,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,1320000          12,51            64,20

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18      0,0261024 %

                            MATERIAL                            :          486,27     70,5013125 %

                            MAO DE OBRA                         :          203,16     29,4551835 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,0174016 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          689,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101166   ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E    M3

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR     122,2700000           2,03           248,20

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,1300000         392,79            51,06

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,3440000          16,78           140,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,1720000          12,51            52,19

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18      0,0366367 %

                            MATERIAL                            :          324,54     66,0357007 %

                            MAO DE OBRA                         :          166,62     33,9032382 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,0244244 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          491,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 2860 - ADESIVOS PARA ESTRUTURAS

        98576   TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO.    M

                 AF_06/2018

I           511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVEN L       C        0,1850000          15,26             2,82

                TE, APLICACAO A FRIO

I          4226 GAS DE COZINHA - GLP                                                       KG      C        0,0078000           6,51             0,05

I         11621 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLAS M2      AS       0,3380000          35,59            12,02

                SE B (NBR 9952)

C         88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       CR       0,0270000          18,43             0,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0050000          12,51             0,06

                            MATERIAL                            :           14,99     97,0760234 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,45      2,9239766 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 2960 - CINTAS E VERGAS

        93182   VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016               M

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0060000           6,69             0,04

                 AGUA

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       6,0000000           0,18             1,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0019000         370,18             0,70

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0840000          16,78             1,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1020000          12,51             1,27

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,1700000         134,07            22,79

C         92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       0,4900000          12,45             6,10

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0180000         345,13             6,21

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0764915 %

                            MATERIAL                            :           33,41     84,3702195 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,11     15,4513003 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1019887 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93183   VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016           M

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0070000           6,69             0,04

                 AGUA

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       6,0000000           0,18             1,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0019000         370,18             0,70

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0680000          16,78             1,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0940000          12,51             1,17

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,2170000         134,07            29,09

C         92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       0,7900000          12,59             9,94

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0240000         345,13             8,28

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0588235 %

                            MATERIAL                            :           44,60     86,6862747 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,77     13,1764705 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0784313 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93184   VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                M

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0050000           6,69             0,03

                 AGUA

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       6,0000000           0,18             1,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0019000         370,18             0,70

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0940000          16,78             1,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1070000          12,51             1,33

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,1220000         134,07            16,35

C         92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       0,3080000          11,89             3,66

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0120000         345,13             4,14

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            MATERIAL                            :           23,49     81,3904495 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,35     18,5393258 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0702247 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93185   VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016            M

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0070000           6,69             0,04

                 AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       6,0000000           0,18             1,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0019000         370,18             0,70

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0580000          16,78             0,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0860000          12,51             1,07

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,2140000         134,07            28,69

C         92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       0,7900000          12,59             9,94

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0240000         345,13             8,28

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0595829 %

                            MATERIAL                            :           44,18     87,0109237 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,52     12,8500496 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0794438 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93186   VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03    M

                /2016

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0060000           6,69             0,04

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3520000           7,26             2,55

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       6,0000000           0,18             1,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3760000          16,78             6,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1880000          12,51             2,35

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,3500000         134,07            46,92



de1395 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       0,4900000          12,45             6,10

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0180000         345,13             6,21

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0421466 %

                            MATERIAL                            :           57,44     80,2753584 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,02     19,5982017 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0842933 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93187   VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. A    M

                F_03/2016

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0070000           6,69             0,04

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2200000           7,26             1,59

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       6,0000000           0,18             1,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          16,78             6,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1800000          12,51             2,25

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,4000000         134,07            53,62

C         92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       0,7900000          12,59             9,94

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0240000         345,13             8,28

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0363812 %

                            MATERIAL                            :           68,00     82,0761583 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,75     17,8146980 %



de1396 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,06      0,0727625 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93188   VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/    M

                2016

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0050000           6,69             0,03

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,2220000           7,26             8,87

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       6,0000000           0,18             1,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3860000          16,78             6,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1930000          12,51             2,41

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,3000000         134,07            40,22

C         92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       0,3080000          11,89             3,66

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0120000         345,13             4,14

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            MATERIAL                            :           53,64     80,1986158 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,20     19,7411977 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0601865 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93189   VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF    M

                _03/2016

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0070000           6,69             0,04

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3790000           7,26             2,75

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       6,0000000           0,18             1,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          16,78             5,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1750000          12,51             2,18

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,4000000         134,07            53,62

C         92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       0,7900000          12,59             9,94

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0240000         345,13             8,28

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0359669 %

                            MATERIAL                            :           69,11     82,5080926 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,56     17,3840067 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0719338 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93190   VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM A    M

                TÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR       5,3400000           2,69            14,36

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3520000           7,26             2,55

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,1760000          15,54             2,73

                NTE DA REGIAO - BRUTA

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0019000         370,18             0,70

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2690000          16,78             4,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1340000          12,51             1,67

C         90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA M3      CR       0,0140000         370,85             5,19

                 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

C         92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       0,4900000          12,45             6,10

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           31,75     83,9584997 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,05     16,0148975 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0266028 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93191   VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM M    M

                AIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR       5,3400000           2,69            14,36

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2200000           7,26             1,59

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,1830000          15,54             2,84

                NTE DA REGIAO - BRUTA

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0019000         370,18             0,70

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2530000          16,78             4,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1260000          12,51             1,57

C         90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA M3      CR       0,0140000         370,85             5,19

                 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

C         92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       0,7900000          12,59             9,94

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           34,72     85,8598411 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,70     14,1153081 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0248508 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93192   VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM AT    M

                É 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR       5,3400000           2,69            14,36

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,2220000           7,26             8,87
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,1710000          15,54             2,65

                NTE DA REGIAO - BRUTA

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0019000         370,18             0,70

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2790000          16,78             4,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1390000          12,51             1,73

C         90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA M3      CR       0,0140000         370,85             5,19

                 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

C         92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       0,3080000          11,89             3,66

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           35,55     84,9663786 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,28     15,0096061 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0240153 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93193   VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MA    M

                IS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR       5,3400000           2,69            14,36

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,3790000           7,26             2,75

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,1900000          15,54             2,95

                NTE DA REGIAO - BRUTA

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0019000         370,18             0,70

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2430000          16,78             4,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1210000          12,51             1,51
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA M3      CR       0,0140000         370,85             5,19

                 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

C         92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       0,7900000          12,59             9,94

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           35,96     86,7005815 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,50     13,2751937 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0242248 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93194   CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016     M

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0060000           6,69             0,04

                 AGUA

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       6,0000000           0,18             1,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0019000         370,18             0,70

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0840000          16,78             1,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1020000          12,51             1,27

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,1640000         134,07            21,98

C         92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       0,4900000          12,45             6,10

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0180000         345,13             6,21

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0781453 %

                            MATERIAL                            :           32,70     84,3188332 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,02     15,5248762 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,03      0,0781453 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93195   CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2    M

                016

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0070000           6,69             0,04

                 AGUA

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       6,0000000           0,18             1,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0019000         370,18             0,70

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0680000          16,78             1,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0940000          12,51             1,17

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,2130000         134,07            28,55

C         92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       0,4900000          12,45             6,10

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0240000         345,13             8,28

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0643915 %

                            MATERIAL                            :           40,24     85,4904487 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,75     14,3593045 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0858553 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93196   CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIME    M

                NTO. AF_03/2016

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0060000           6,69             0,04

                 AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       6,0000000           0,18             1,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3760000          16,78             6,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1880000          12,51             2,35

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,3500000         134,07            46,92

C         92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       0,4900000          12,45             6,10

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0180000         345,13             6,21

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0437126 %

                            MATERIAL                            :           54,89     79,5424743 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,02     20,3263878 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0874253 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93197   CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMP    M

                RIMENTO. AF_03/2016

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0070000           6,69             0,04

                 AGUA

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       6,0000000           0,18             1,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          16,78             6,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1800000          12,51             2,25

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,4000000         134,07            53,62

C         92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       0,4900000          12,45             6,10

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0240000         345,13             8,28

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0389610 %

                            MATERIAL                            :           62,52     80,7532469 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,80     19,1298701 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0779220 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93198   CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE    M

                 ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR       5,3400000           2,69            14,36

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0019000         370,18             0,70

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2690000          16,78             4,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1340000          12,51             1,67

C         90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA M3      CR       0,0140000         370,85             5,19

                 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

C         92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       0,4900000          12,45             6,10

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           26,46     81,3370475 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,06     18,6320024 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0309501 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93199   CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE    M

                 MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR       5,3400000           2,69            14,36

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0019000         370,18             0,70

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2530000          16,78             4,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1260000          12,51             1,57

C         90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA M3      CR       0,0140000         370,85             5,19

                 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

C         92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       0,4900000          12,45             6,10

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           26,40     82,0601128 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,75     17,9085785 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0313087 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93200   FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM     M

                BISNAGA. AF_03/2016

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0035000         370,18             1,29

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0430000          16,78             0,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0090000          12,51             0,11

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,5025125 %

                            MATERIAL                            :            1,21     56,7839197 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,90     42,7135678 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93201   FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM     M

                COLHER. AF_03/2016

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0035000         370,18             1,29

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          16,78             2,51
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0300000          12,51             0,37

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,2457002 %

                            MATERIAL                            :            1,51     36,3636363 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,65     63,3906635 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93202   FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/20    M

                16

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      11,2000000           0,62             6,94

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0052000         370,18             1,92

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5290000          16,78             8,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1060000          12,51             1,32

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0528262 %

                            MATERIAL                            :           10,23     53,6714211 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,81     46,2757527 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93203   FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO E    M

                XPANSIVA. AF_03/2016

I         38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML                 UN      C        0,4120000          24,08             9,92

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0880000          16,78             1,47

                            MATERIAL                            :           10,16     89,1820581 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,23     10,8179419 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93204   CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016       M

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0035000           6,69             0,02

                 AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA V UN      AS       6,0000000           0,18             1,08

                ERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          16,78             6,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1800000          12,51             2,25

C         92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2      CR       0,2000000         134,07            26,81

C         92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       0,7900000          12,59             9,94

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0154000         345,13             5,31

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0586739 %

                            MATERIAL                            :           40,33     78,3688639 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,06     21,5137883 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0586739 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93205   CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS C    M

                ANALETA. AF_03/2016

I           659 CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR       5,3400000           2,24            11,96

C         87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0014000         370,18             0,51

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2530000          16,78             4,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1260000          12,51             1,57

C         90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA M3      CR       0,0114000         370,85             4,22

                 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

C         92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI KG      CR       0,7900000          12,59             9,94

                VERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           26,86     82,7853599 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,58     17,2146401 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       24

TIPO1 : 3010 - ESTRUTURAS DIVERSAS

        95952   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONV    M3

                ENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MP

                A. AF_01/2017

I          1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         395,97           436,75

                UMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL M2      CR       0,8400000          89,48            75,16

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILI

                ZAÇÕES. AF_09/2020

C         92427 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL M2      CR       2,7400000          35,58            97,48

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILI

                ZAÇÕES. AF_09/2020

C         92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, M2      AS       0,5700000         136,12            77,58

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/20

                20

C         92463 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, M2      AS       1,8700000          86,19           161,17

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/20

                20

C         92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA M2      AS       0,4700000          39,05            18,35

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

C         92522 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA M2      AS       1,6100000          18,88            30,39

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS       7,1300000          14,83           105,73

                EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MO

                NTAGEM. AF_12/2015

C         92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS       5,8300000          14,80            86,28

                EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MO

                NTAGEM. AF_12/2015

C         92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS       0,0900000          14,44             1,29

                EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MO

                NTAGEM. AF_12/2015

C         92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS      16,4900000          13,18           217,33

                EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - M

                ONTAGEM. AF_12/2015

C         92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS      10,5300000          11,25           118,46

                EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - M

                ONTAGEM. AF_12/2015

C         92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS       3,8500000          10,93            42,08

                EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - M

                ONTAGEM. AF_12/2015

C         92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS       0,4300000          12,55             5,39

                EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - M

                ONTAGEM. AF_12/2015

C         92766 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      CR       0,8200000          12,37            10,14

                EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - M

                ONTAGEM. AF_12/2015

C         92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDI KG      AS       0,8300000          13,92            11,55

                FÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. A

                F_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDI KG      AS       8,4700000          14,08           119,25

                FÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. A

                F_12/2015

C         92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDI KG      AS      10,7800000          13,90           149,84

                FÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. A

                F_12/2015

C         92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRU M3      AS       1,0000000          21,70            21,70

                TURAS. AF_12/2015

C         95944 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS       0,5100000          18,32             9,34

                ANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95945 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS       0,6200000          16,26            10,08

                ANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       0,3300000          86,25            28,46

                 SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MO KG      AS       0,2300000          16,67             3,83

                NTAGEM. AF_06/2017

C         96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - KG      AS       0,1600000          16,19             2,59

                 MONTAGEM. AF_06/2017

C         96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -  KG      AS       1,0000000          14,03            14,03

                MONTAGEM. AF_06/2017

C        101982 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P M2      AS       0,2100000         124,53            26,15

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/20

                20

                            EQUIPAMENTO                         :           15,67      0,8338459 %

                            MATERIAL                            :        1.590,08     84,5596771 %

                            MAO DE OBRA                         :          274,22     14,5834781 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,43      0,0229989 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.880,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95953   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PAR    M3

                A EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA),

                FCK = 25 MPA. AF_01/2017

I          1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         395,97           436,75

                UMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL M2      CR       3,5600000          89,48           318,54

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILI

                ZAÇÕES. AF_09/2020

C         92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, M2      AS       5,0100000         136,12           681,96

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/20

                20

C         92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA M2      AS       3,8000000          39,05           148,39

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

C         92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS       9,6100000          16,70           160,48

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTA

                GEM. AF_12/2015

C         92776 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS       1,7100000          16,22            27,73

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTA

                GEM. AF_12/2015

C         92777 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS       7,4500000          15,51           115,54

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTA

                GEM. AF_12/2015

C         92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS      14,2800000          13,98           199,63

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONT

                AGEM. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92779 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS       6,2900000          11,84            74,47

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONT

                AGEM. AF_12/2015

C         92784 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS       6,9500000          15,22           105,77

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         92785 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS       0,7200000          15,05            10,83

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         92786 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS       5,2600000          14,62            76,90

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRU M3      AS       1,0000000          21,70            21,70

                TURAS. AF_12/2015

C         95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS       0,6400000          18,95            12,12

                ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95944 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS       1,0900000          18,32            19,96

                ANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95945 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS       1,3100000          16,26            21,30

                ANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       2,1900000          86,25           188,88

                 SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MO KG      AS       2,8600000          16,67            47,67

                NTAGEM. AF_06/2017

C         96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - KG      AS       0,8500000          16,19            13,76

                 MONTAGEM. AF_06/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - M KG      AS       4,7500000          15,51            73,67

                ONTAGEM. AF_06/2017

C         96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -  KG      AS       1,5300000          14,03            21,46

                MONTAGEM. AF_06/2017

C         96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM  KG      AS       2,3700000          11,93            28,27

                - MONTAGEM. AF_06/2017

C        101980 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P M2      CR       0,7500000         175,30           131,47

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           19,47      0,6629581 %

                            MATERIAL                            :        2.289,01     77,9298886 %

                            MAO DE OBRA                         :          627,49     21,3633892 %

                            OUTROS                              :            1,28      0,0437641 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.937,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95954   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PAR    M3

                A EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREEN

                DIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

I          1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         395,97           436,75

                UMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL M2      AS       3,5600000          25,45            90,60

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18

                UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

C         92479 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, M2      AS       5,0100000          48,08           240,88

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_

                09/2020

C         92538 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA M2      AS       3,8000000          15,31            58,17

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS       9,6100000          16,70           160,48

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTA

                GEM. AF_12/2015

C         92776 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS       1,7100000          16,22            27,73

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTA

                GEM. AF_12/2015

C         92777 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS       7,4500000          15,51           115,54

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTA

                GEM. AF_12/2015

C         92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS      14,2800000          13,98           199,63

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONT

                AGEM. AF_12/2015

C         92779 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS       6,2900000          11,84            74,47

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONT

                AGEM. AF_12/2015

C         92784 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS       6,9500000          15,22           105,77

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         92785 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS       0,7200000          15,05            10,83

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         92786 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS       5,2600000          14,62            76,90

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRU M3      AS       1,0000000          21,70            21,70

                TURAS. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS       0,6400000          18,95            12,12

                ANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95944 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS       1,0900000          18,32            19,96

                ANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95945 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS       1,3100000          16,26            21,30

                ANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       2,1900000          86,25           188,88

                 SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MO KG      AS       2,8600000          16,67            47,67

                NTAGEM. AF_06/2017

C         96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - KG      AS       0,8500000          16,19            13,76

                 MONTAGEM. AF_06/2017

C         96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - M KG      AS       4,7500000          15,51            73,67

                ONTAGEM. AF_06/2017

C         96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -  KG      AS       1,5300000          14,03            21,46

                MONTAGEM. AF_06/2017

C         96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM  KG      AS       2,3700000          11,93            28,27

                - MONTAGEM. AF_06/2017

C        101983 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P M2      AS       0,7500000         112,77            84,57

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2

                020

                            EQUIPAMENTO                         :           19,48      0,9144026 %

                            MATERIAL                            :        1.694,81     79,5266235 %

                            MAO DE OBRA                         :          416,38     19,5382242 %

                            OUTROS                              :            0,44      0,0207497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.131,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95955   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PAR    M3

                A EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA.

                 AF_01/2017

I          1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         395,97           436,75

                UMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL M2      CR       2,3000000          89,48           205,80

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILI

                ZAÇÕES. AF_09/2020

C         92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, M2      AS       3,0800000         136,12           419,24

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/20

                20

C         92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA M2      AS       4,7900000          39,05           187,04

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

C         92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS       8,5100000          16,70           142,11

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTA

                GEM. AF_12/2015

C         92777 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS       6,3300000          15,51            98,17

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTA

                GEM. AF_12/2015

C         92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS      14,8600000          13,98           207,74

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONT

                AGEM. AF_12/2015

C         92779 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS       1,4800000          11,84            17,52

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONT

                AGEM. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92780 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS       0,3300000          11,32             3,73

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONT

                AGEM. AF_12/2015

C         92784 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS       6,2700000          15,22            95,42

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         92785 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS       2,3200000          15,05            34,91

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         92786 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS       7,8400000          14,62           114,62

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRU M3      AS       1,0000000          21,70            21,70

                TURAS. AF_12/2015

C         96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       4,4800000          86,25           386,40

                 SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MO KG      AS       4,9800000          16,67            83,01

                NTAGEM. AF_06/2017

C         96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - KG      AS       5,9100000          16,19            95,68

                 MONTAGEM. AF_06/2017

C         96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - M KG      AS       1,1100000          15,51            17,21

                ONTAGEM. AF_06/2017

C         96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -  KG      AS       2,8200000          14,03            39,56

                MONTAGEM. AF_06/2017

C         96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM  KG      AS       2,3000000          11,93            27,43

                - MONTAGEM. AF_06/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           12,64      0,4799682 %

                            MATERIAL                            :        2.090,28     79,3560268 %

                            MAO DE OBRA                         :          530,14     20,1266445 %

                            OUTROS                              :            0,98      0,0373605 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.634,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95956   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PAR    M3

                A EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FC

                K = 25 MPA. AF_01/2017

I          1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         395,97           436,75

                UMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL M2      AS       2,3000000          25,45            58,53

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18

                UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

C         92479 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, M2      AS       3,0800000          48,08           148,08

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_

                09/2020

C         92538 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA M2      AS       4,7900000          15,31            73,33

                PA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

C         92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS       8,5100000          16,70           142,11

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTA

                GEM. AF_12/2015

C         92777 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS       6,3300000          15,51            98,17

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTA

                GEM. AF_12/2015

C         92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS      14,8600000          13,98           207,74

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONT

                AGEM. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92779 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS       1,4800000          11,84            17,52

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONT

                AGEM. AF_12/2015

C         92780 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS       0,3300000          11,32             3,73

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONT

                AGEM. AF_12/2015

C         92784 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS       6,2700000          15,22            95,42

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         92785 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS       2,3200000          15,05            34,91

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         92786 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS       7,8400000          14,62           114,62

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRU M3      AS       1,0000000          21,70            21,70

                TURAS. AF_12/2015

C         96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       4,4800000          86,25           386,40

                 SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MO KG      AS       4,9800000          16,67            83,01

                NTAGEM. AF_06/2017

C         96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - KG      AS       5,9100000          16,19            95,68

                 MONTAGEM. AF_06/2017

C         96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - M KG      AS       1,1100000          15,51            17,21

                ONTAGEM. AF_06/2017

C         96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -  KG      AS       2,8200000          14,03            39,56

                MONTAGEM. AF_06/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM  KG      AS       2,3000000          11,93            27,43

                - MONTAGEM. AF_06/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           12,64      0,6017474 %

                            MATERIAL                            :        1.695,59     80,6685659 %

                            MAO DE OBRA                         :          393,18     18,7062669 %

                            OUTROS                              :            0,49      0,0234198 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.101,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95957   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PAR    M3

                A EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017

I          1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         395,97           436,75

                UMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL M2      CR       1,9300000          89,48           172,69

                ARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILI

                ZAÇÕES. AF_09/2020

C         92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, M2      AS       2,2400000         136,12           304,90

                 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/20

                20

C         92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHA M2      AS       4,9700000          39,05           194,07

                PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

C         92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS       4,0500000          16,70            67,63

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTA

                GEM. AF_12/2015

C         92776 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS       2,3000000          16,22            37,30

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTA

                GEM. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92777 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS       1,6000000          15,51            24,81

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTA

                GEM. AF_12/2015

C         92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS      12,7300000          13,98           177,96

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONT

                AGEM. AF_12/2015

C         92779 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS       5,8600000          11,84            69,38

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONT

                AGEM. AF_12/2015

C         92780 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS       8,3800000          11,32            94,86

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONT

                AGEM. AF_12/2015

C         92781 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS       8,4600000          12,82           108,45

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONT

                AGEM. AF_12/2015

C         92782 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      CR       1,7500000          12,53            21,92

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONT

                AGEM. AF_12/2015

C         92784 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS       3,2800000          15,22            49,92

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         92785 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      14,5700000          15,05           219,27

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         92786 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      11,4400000          14,62           167,25

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92787 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS       9,9700000          13,26           132,20

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_

                12/2015

C         92788 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS       5,0900000          11,29            57,46

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_

                12/2015

C         92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRU M3      AS       1,0000000          21,70            21,70

                TURAS. AF_12/2015

C         96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       2,8500000          86,25           245,81

                 SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MO KG      AS       1,0700000          16,67            17,83

                NTAGEM. AF_06/2017

C         96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - KG      AS       0,0900000          16,19             1,45

                 MONTAGEM. AF_06/2017

C         96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - M KG      AS       2,8500000          15,51            44,20

                ONTAGEM. AF_06/2017

C         96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -  KG      AS       6,6000000          14,03            92,59

                MONTAGEM. AF_06/2017

C         96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM  KG      AS       1,3200000          11,93            15,74

                - MONTAGEM. AF_06/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           11,49      0,4139827 %

                            MATERIAL                            :        2.312,70     83,3060724 %

                            MAO DE OBRA                         :          451,24     16,2542520 %

                            OUTROS                              :            0,71      0,0256929 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.776,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95969   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA    M3

                 IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,1030000         395,97           436,75

                UMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRU M3      AS       1,0000000          21,70            21,70

                TURAS. AF_12/2015

C         95944 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS      18,1481000          18,32           332,47

                ANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C         95945 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZ KG      AS      22,2222000          16,26           361,33

                ANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

C        101980 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE P M2      CR       7,4074000         175,30         1.298,51

                LANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           31,72      1,2946202 %

                            MATERIAL                            :        1.734,99     70,7933028 %

                            MAO DE OBRA                         :          683,18     27,8764791 %

                            OUTROS                              :            0,87      0,0355979 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.450,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97733   PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE     M3

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

I          1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       2,9790000          37,25           110,96

                * M, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,1200000           6,69             0,80

                 AGUA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,6445000          20,16            12,99

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,8137000          13,64            24,73

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       9,0685000          15,15           137,38

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,1930000          16,78           540,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,1930000          12,51           402,73
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       6,6320000           1,66            11,00

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS      18,2462000           0,44             8,02

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,7736000          17,78            13,75

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       1,0401000          15,44            16,05

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      42,6463000          16,64           709,63

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - P M3      CR       1,2000000         369,22           443,06

                REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           15,63      0,6430231 %

                            MATERIAL                            :        1.243,70     51,1533200 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.162,75     47,8244381 %

                            OUTROS                              :            9,21      0,3792188 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.431,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97734   PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE    M3

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

I          1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       1,9404000          37,25            72,27

                * M, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0833000           6,69             0,55

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       5,6283000           2,54            14,29

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,4365000          20,16             8,79

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,1920000          13,64            16,25
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       5,9600000          15,15            90,29

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       31,5459000          16,78           529,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       31,5459000          12,51           394,63

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       6,6350000           1,66            11,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS      18,2462000           0,44             8,02

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,4877000          17,78             8,67

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,7043000          15,44            10,87

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      27,8988000          16,64           464,23

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - P M3      CR       1,2000000         369,22           443,06

                REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           15,57      0,7517379 %

                            MATERIAL                            :        1.020,18     49,2303750 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.027,97     49,6050356 %

                            OUTROS                              :            8,55      0,4128515 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.072,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97735   PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D    M3

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

I          1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       1,3112000          37,25            48,84

                * M, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0567000           6,69             0,37

                 AGUA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       4,4770000           2,54            11,37

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,2619000          20,16             5,27

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7356000          13,64            10,03

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       3,6780000          15,15            55,72

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,8884000          16,78           384,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,8884000          12,51           286,33

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       4,7533000           1,66             7,89

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS      13,0715000           0,44             5,75

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,3130000          17,78             5,56

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,4226000          15,44             6,52

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      28,9369000          16,64           481,51

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - P M3      CR       1,2000000         385,34           462,40

                REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           11,87      0,6703171 %

                            MATERIAL                            :          969,03     54,6967452 %

                            MAO DE OBRA                         :          784,28     44,2692129 %

                            OUTROS                              :            6,44      0,3637248 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.771,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97736   PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA     M3

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       0,7583000          37,25            28,24

                * M, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0334000           6,69             0,22

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       2,8316000           2,54             7,19

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0601000          20,16             1,21

I         39995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO                        M3      AS       0,1854000         410,62            76,12

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1865000          13,64             2,54

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,9326000          15,15            14,12

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,7480000          16,78           113,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,7480000          12,51            84,41

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,8677000           1,66             1,44

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       2,3860000           0,44             1,04

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0894000          17,78             1,58

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0971000          15,44             1,49

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         92784 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      31,7318000          15,22           482,95

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - P M3      CR       1,1030000         385,34           425,03

                REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            3,99      0,3217981 %

                            MATERIAL                            :          912,46     73,5365462 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          322,11     25,9597347 %

                            OUTROS                              :            2,25      0,1819210 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.240,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97737   PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA D    M3

                E AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_01/2018

I          1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       2,9008000          37,25           108,05

                * M, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,1222000           6,69             0,81

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       6,6348000           2,54            16,85

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,3056000          20,16             6,16

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8178000          13,64            11,15

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       4,0888000          15,15            61,94

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,9051000          16,78           434,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,9051000          12,51           324,07

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       5,5307000           1,66             9,18

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS      15,2093000           0,44             6,69

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,3248000          17,78             5,77

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,4929000          15,44             7,61

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS      50,4722000          16,70           842,88

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTA

                GEM. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92777 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  KG      AS      19,5067000          15,51           302,54

                EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTA

                GEM. AF_12/2015

C         94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - P M3      CR       1,2000000         385,34           462,40

                REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           13,39      0,5151659 %

                            MATERIAL                            :        1.562,62     60,0821493 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.017,59     39,1264141 %

                            OUTROS                              :            7,18      0,2762707 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.600,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97738   PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F    M3

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

I          1351 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FOR UN      CR       0,6074000          34,78            21,12

                MA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM

I          1359 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FOR UN      CR      13,0514000         107,94         1.408,76

                MA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0667000           6,69             0,44

                 AGUA

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       2,1276000          20,16            42,89

I         39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50 KG      AS       6,0000000           7,80            46,80

                * L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 M

                PA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,3072000          13,64            58,75

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR      21,5358000          15,15           326,26

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       31,9530000          16,78           536,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       31,9530000          12,51           399,73
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       6,6350000           1,66            11,01

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS      18,2462000           0,44             8,02

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,8801000          17,78            15,64

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       3,4271000          15,44            52,91

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - P M3      CR       1,2000000         369,22           443,06

                REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           15,75      0,4672120 %

                            MATERIAL                            :        2.159,77     64,0581896 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.186,59     35,1942712 %

                            OUTROS                              :            9,45      0,2803272 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.371,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97739   PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE     M3

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

I          1351 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FOR UN      CR       0,6074000          34,78            21,12

                MA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM

I          1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       8,4225000          37,25           313,73

                * M, E = 17 MM

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0667000           6,69             0,44

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       5,0545000           7,26            36,69

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,6552000          18,56            12,16

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,4377000          20,16             8,82

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,5632000          13,64            21,32
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       7,8158000          15,15           118,40

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,4077000          16,78           376,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       22,4077000          12,51           280,32

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       4,7080000           1,66             7,81

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS      12,9471000           0,44             5,69

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,4398000          17,78             7,81

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       1,1233000          15,44            17,34

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      21,9997000          16,64           366,07

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - P M3      CR       1,2000000         385,34           462,40

                REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           11,81      0,5747658 %

                            MATERIAL                            :        1.223,32     59,4960571 %

                            MAO DE OBRA                         :          814,30     39,6038012 %

                            OUTROS                              :            6,69      0,3253759 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.056,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97740   PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE    M3

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

I          1351 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FOR UN      CR       0,3189000          34,78            11,09

                MA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM

I          1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       6,7614000          37,25           251,86

                * M, E = 17 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0350000           6,69             0,23

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,4216000           7,26            10,32

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       6,2500000           2,54            15,87

I          5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                        KG      CR       0,1843000          18,56             3,42

I         20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,2954000          20,16             5,95

I         39995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO                        M3      AS       0,2475000         410,62           101,62

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8613000          13,64            11,74

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       4,3066000          15,15            65,24

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,8078000          16,78           131,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,8078000          12,51            97,67

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       1,1283000           1,66             1,87

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       3,1028000           0,44             1,36

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,2675000          17,78             4,75

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,5938000          15,44             9,16

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         92784 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      32,6798000          15,22           497,38

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - P M3      CR       1,1030000         385,34           425,03

                REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            4,54      0,2759788 %

                            MATERIAL                            :        1.228,55     74,6574634 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          409,58     24,8898826 %

                            OUTROS                              :            2,90      0,1766752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.645,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98615   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1446000         365,52            52,85

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1233000          16,78             2,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3700000          12,51             4,62

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0785000         255,31            20,04

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0449000         101,80             4,57

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0700000         147,24            10,30

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1163000          32,55             3,78

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0442000           2,12             0,09

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,1473000           5,76             0,84

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           22,63     22,8313741 %

                            MATERIAL                            :           66,55     67,1057966 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,97     10,0628293 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98616   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1445000         365,52            52,81

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0858000          16,78             1,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2575000          12,51             3,22

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0546000         255,31            13,93

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0312000         101,80             3,17

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0070000         147,24             1,03

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0788000          32,55             2,56

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0442000           2,12             0,09

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,1473000           5,76             0,84

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           14,14     17,8834902 %

                            MATERIAL                            :           58,63     74,1287205 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,31      7,9877893 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98617   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1445000         365,52            52,81

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0671000          16,78             1,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2012000          12,51             2,51

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0427000         255,31            10,90

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0244000         101,80             2,48

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0070000         147,24             1,03

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0600000          32,55             1,95

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0442000           2,12             0,09

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,1473000           5,76             0,84

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           11,15     15,1296043 %

                            MATERIAL                            :           57,63     78,1446113 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,95      6,7257844 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98618   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1927000         365,52            70,43

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0988000          16,78             1,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2964000          12,51             3,70

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0629000         255,31            16,05

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0360000         101,80             3,66

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0081000         147,24             1,19

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0907000          32,55             2,95

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0589000           2,12             0,12

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,1963000           5,76             1,13

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020



de1436 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           16,38     16,2415304 %

                            MATERIAL                            :           77,20     76,5145478 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,30      7,2439218 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98619   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1925000         365,52            70,36

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0707000          16,78             1,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2120000          12,51             2,65

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0450000         255,31            11,48

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0257000         101,80             2,61

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0081000         147,24             1,19

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0625000          32,55             2,03

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0589000           2,12             0,12

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,1963000           5,76             1,13

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020



de1437 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           11,87     12,8007804 %

                            MATERIAL                            :           75,61     81,5087796 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,27      5,6904400 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98620   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1923000         365,52            70,28

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0566000          16,78             0,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1698000          12,51             2,12

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0360000         255,31             9,19

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0206000         101,80             2,09

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0081000         147,24             1,19

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0485000          32,55             1,57

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0589000           2,12             0,12

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,1963000           5,76             1,13

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020



de1438 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            9,58     10,8200068 %

                            MATERIAL                            :           74,80     84,3824431 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,25      4,7975501 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98621   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2406000         365,52            87,94

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0855000          16,78             1,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2566000          12,51             3,21

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0544000         255,31            13,88

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0311000         101,80             3,16

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0144000         147,24             2,12

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0712000          32,55             2,31

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0736000           2,12             0,15

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,2454000           5,76             1,41

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020



de1439 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           14,53     12,5716768 %

                            MATERIAL                            :           94,70     81,9026934 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,38      5,5256298 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98622   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2403000         365,52            87,83

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0630000          16,78             1,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1891000          12,51             2,36

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0401000         255,31            10,23

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0229000         101,80             2,33

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0144000         147,24             2,12

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0487000          32,55             1,58

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0736000           2,12             0,15

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,2454000           5,76             1,41

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020



de1440 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           10,91     10,0046061 %

                            MATERIAL                            :           93,41     85,6471673 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,74      4,3482266 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98623   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2400000         365,52            87,72

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0518000          16,78             0,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1553000          12,51             1,94

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0329000         255,31             8,39

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0188000         101,80             1,91

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0144000         147,24             2,12

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0374000          32,55             1,21

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0736000           2,12             0,15

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,2454000           5,76             1,41

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020



de1441 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            9,10      8,6167585 %

                            MATERIAL                            :           92,67     87,6496295 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,94      3,7336120 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98624   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2884000         365,52           105,41

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0779000          16,78             1,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2336000          12,51             2,92

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0495000         255,31            12,63

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0283000         101,80             2,88

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0161000         147,24             2,37

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0618000          32,55             2,01

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0884000           2,12             0,18

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,2945000           5,76             1,69

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020



de1442 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           13,46     10,2460268 %

                            MATERIAL                            :          112,03     85,2613082 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,90      4,4926650 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          131,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98625   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2879000         365,52           105,23

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0591000          16,78             0,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1774000          12,51             2,21

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0376000         255,31             9,59

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0215000         101,80             2,18

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0161000         147,24             2,37

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0430000          32,55             1,39

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0884000           2,12             0,18

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,2945000           5,76             1,69

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020



de1443 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           10,45      8,3054092 %

                            MATERIAL                            :          110,86     88,0963780 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,52      3,5982128 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98626   CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUND    M2

                IDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018

I         34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2874000         365,52           105,05

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0497000          16,78             0,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1492000          12,51             1,86

C         90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHP     AS       0,0316000         255,31             8,06

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA CHI     AS       0,0181000         101,80             1,84

                DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 H

                P, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0161000         147,24             2,37

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0336000          32,55             1,09

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM   AS       0,0884000           2,12             0,18

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       0,2945000           5,76             1,69

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020



de1444 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            8,92      7,2618853 %

                            MATERIAL                            :          110,22     89,6177096 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,83      3,1204051 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98655   EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. A    M

                F_06/2018

I          1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       0,8663000          37,25            32,26

                * M, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,0167000           7,26            14,64

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       1,6500000           3,68             6,07

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,2954000          18,21             5,37

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3309000          16,78            22,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7985000          12,51             9,98

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1201000          17,78             2,13

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,5246000          15,44             8,09

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,3636000         345,13           125,48

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-E M3      AS       0,6936000          27,16            18,83

                SCAVADEIRA. AF_06/2017

C         96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - KG      AS      13,3272000          16,19           215,76

                 MONTAGEM. AF_06/2017

C         96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -  KG      AS       5,8800000          14,03            82,49

                MONTAGEM. AF_06/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            9,19      1,6922507 %



de1445 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          424,70     78,1486963 %

                            MAO DE OBRA                         :          108,84     20,0295912 %

                            OUTROS                              :            0,70      0,1294618 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          543,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98656   EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 40 CM DE ESPESSURA. A    M

                F_06/2018

I          1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       0,9625000          37,25            35,85

                * M, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,0167000           7,26            14,64

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       1,7417000           3,68             6,40

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,2954000          18,21             5,37

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3309000          16,78            22,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7985000          12,51             9,98

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1201000          17,78             2,13

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,5246000          15,44             8,09

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,3636000         345,13           125,48

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-E M3      AS       0,8036000          27,16            21,82

                SCAVADEIRA. AF_06/2017

C         96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - KG      AS      13,3272000          16,19           215,76

                 MONTAGEM. AF_06/2017

C         96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -  KG      AS       5,8800000          14,03            82,49

                MONTAGEM. AF_06/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           10,54      1,9156668 %



de1446 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          429,14     77,9743971 %

                            MAO DE OBRA                         :          109,96     19,9821033 %

                            OUTROS                              :            0,70      0,1278328 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          550,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98657   EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 50 CM DE ESPESSURA. A    M

                F_06/2018

I          1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       1,0588000          37,25            39,44

                * M, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,0167000           7,26            14,64

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       1,8333000           3,68             6,74

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,2954000          18,21             5,37

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3309000          16,78            22,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7985000          12,51             9,98

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1201000          17,78             2,13

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,5246000          15,44             8,09

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,3636000         345,13           125,48

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-E M3      AS       0,9136000          27,16            24,81

                SCAVADEIRA. AF_06/2017

C         96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - KG      AS      13,3272000          16,19           215,76

                 MONTAGEM. AF_06/2017

C         96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -  KG      AS       5,8800000          14,03            82,49

                MONTAGEM. AF_06/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           11,89      2,1352569 %



de1447 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          433,60     77,8070336 %

                            MAO DE OBRA                         :          111,07     19,9314697 %

                            OUTROS                              :            0,70      0,1262398 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          557,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98658   EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 60 CM DE ESPESSURA. A    M

                F_06/2018

I          1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       1,1550000          37,25            43,02

                * M, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,0167000           7,26            14,64

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       1,9250000           3,68             7,08

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,2954000          18,21             5,37

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3309000          16,78            22,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7985000          12,51             9,98

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1201000          17,78             2,13

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,5246000          15,44             8,09

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,3636000         345,13           125,48

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-E M3      AS       1,0236000          27,16            27,80

                SCAVADEIRA. AF_06/2017

C         96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - KG      AS      13,3272000          16,19           215,76

                 MONTAGEM. AF_06/2017

C         96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -  KG      AS       5,8800000          14,03            82,49

                MONTAGEM. AF_06/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           13,23      2,3456284 %



de1448 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          438,04     77,6408358 %

                            MAO DE OBRA                         :          112,20     19,8888631 %

                            OUTROS                              :            0,70      0,1246727 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          564,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98659   EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 80 CM DE ESPESSURA. A    M

                F_06/2018

I          1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       1,3475000          37,25            50,19

                * M, E = 17 MM

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,0167000           7,26            14,64

I          4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA     M       CR       2,1083000           3,68             7,75

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,2954000          18,21             5,37

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3309000          16,78            22,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7985000          12,51             9,98

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1201000          17,78             2,13

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,5246000          15,44             8,09

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,3636000         345,13           125,48

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-E M3      AS       1,2436000          27,16            33,77

                SCAVADEIRA. AF_06/2017

C         96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - KG      AS      13,3272000          16,19           215,76

                 MONTAGEM. AF_06/2017

C         96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -  KG      AS       5,8800000          14,03            82,49

                MONTAGEM. AF_06/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           15,89      2,7505389 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          446,97     77,3297867 %

                            MAO DE OBRA                         :          114,42     19,7979692 %

                            OUTROS                              :            0,70      0,1217052 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          577,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98746   SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_0    M

                6/2018

I         10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                  KG      AS       0,5900000          33,52            19,77

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5600000          17,35            27,06

                            MATERIAL                            :           25,00     53,3661039 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,83     46,6338961 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98749   SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_    M

                06/2018

I         10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                  KG      AS       0,8900000          33,52            29,83

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6200000          17,35            28,10

                            MATERIAL                            :           35,27     60,8808291 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,66     39,1191709 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98750   SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_0    M

                6/2018

I         10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                  KG      AS       1,2700000          33,52            42,57

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6700000          17,35            28,97

                            MATERIAL                            :           48,18     67,3426574 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,36     32,6573426 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        98751   SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_0    M

                6/2018
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                  KG      AS       2,2700000          33,52            76,09

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7900000          17,35            31,05

                            MATERIAL                            :           82,11     76,6293184 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,03     23,3706816 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        98752   SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''. AF_0    M

                6/2018

I         10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                  KG      AS       3,5000000          33,52           117,32

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9000000          17,35            32,96

                            MATERIAL                            :          123,71     82,3161398 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,57     17,6838602 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        98753   SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''. AF_0    M

                6/2018

I         10998 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                  KG      AS       5,0500000          33,52           169,27

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0100000          17,35            34,87

                            MATERIAL                            :          176,03     86,2280144 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,11     13,7719856 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          204,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100763   VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕE    KG

                S PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUIN

                DASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

I           442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 1 UN      AS       0,0510000           4,52             0,23

                6 MM, CABECA ABAULADA

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       0,0280000           8,65             0,24

I         43082 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA           KG      AS       1,0000000          10,78            10,78

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0047000          11,33             0,05
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0290000          15,47             0,44

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0041000         369,89             1,51

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0038000         106,67             0,40

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0358000          23,41             0,83

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      AS       0,0358000           7,15             0,25

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,01      6,8681318 %

                            MATERIAL                            :           12,35     83,7225276 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,71      4,8763736 %

                            OUTROS                              :            0,66      4,5329670 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100764   VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕE    KG

                S SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDAS

                TE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       0,0280000           8,65             0,24

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,0015000          31,98             0,04

I         43082 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA           KG      AS       1,0000000          10,78            10,78

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0044000          11,33             0,04

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0140000          15,47             0,21

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0181000          17,35             0,31

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0040000         369,89             1,47

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0037000         106,67             0,39

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0358000          23,41             0,83

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      AS       0,0358000           7,15             0,25

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,99      6,8197633 %

                            MATERIAL                            :           12,19     83,5768965 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,74      5,1496172 %

                            OUTROS                              :            0,64      4,4537230 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100765   PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PAR    KG

                AFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

I           442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 1 UN      AS       0,0510000           4,52             0,23

                6 MM, CABECA ABAULADA

I          1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2            KG      CR       0,0550000           8,42             0,46

I         41598 PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0                                KG      AS       1,0000000          11,76            11,76

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0015000          11,33             0,01

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0150000          15,47             0,23

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0016000         369,89             0,59

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0015000         106,67             0,16

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0227000          23,41             0,53

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      AS       0,0227000           7,15             0,16

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,37      2,6504297 %

                            MATERIAL                            :           13,20     93,3381091 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,31      2,2206303 %

                            OUTROS                              :            0,25      1,7908309 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100766   PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES     KG

                SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2            KG      CR       0,0550000           8,42             0,46

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,0017000          31,98             0,05

I         41598 PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0                                KG      AS       1,0000000          11,76            11,76

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0013000          11,33             0,01

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0050000          15,47             0,07

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0283000          17,35             0,49

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0015000         369,89             0,55

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0014000         106,67             0,14

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0227000          23,41             0,53

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      AS       0,0227000           7,15             0,16

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,34      2,4182076 %

                            MATERIAL                            :           13,08     91,8918921 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,56      3,9829302 %

                            OUTROS                              :            0,24      1,7069701 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100767   CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUS    KG

                ADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL,

                 PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202

                0_P

I           442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 1 UN      AS       0,1580000           4,52             0,71

                6 MM, CABECA ABAULADA

I          1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2             KG      CR       0,1260000           8,34             1,05

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       1,0000000           8,65             8,65

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0222000          11,33             0,25

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1430000          15,47             2,21

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0285000          23,41             0,66

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      AS       0,0285000           7,15             0,20

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

                            MATERIAL                            :           11,52     83,8472835 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,21     16,1527165 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100768   CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADA    KG

                S, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PA

                RA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       1,0000000           8,65             8,65

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,1260000          31,98             4,02

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,2150000          11,33             2,43

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0800000          15,47             1,23

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0663000          17,35             1,15

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0285000          23,41             0,66

                01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      AS       0,0285000           7,15             0,20

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

                            MATERIAL                            :           14,21     77,4601430 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,13     22,5398570 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100769   CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUS    KG

                ADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PA

                RA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

I           442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 1 UN      AS       0,1580000           4,52             0,71

                6 MM, CABECA ABAULADA

I          1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2             KG      CR       0,1260000           8,34             1,05

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       1,0000000           8,65             8,65

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0111000          11,33             0,12

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0900000          15,47             1,39

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0136000         369,89             5,03

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0158000         106,67             1,68

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0285000          23,41             0,66

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      AS       0,0285000           7,15             0,20

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,75     19,2427385 %

                            MATERIAL                            :           11,42     58,5580915 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,11     10,8402489 %

                            OUTROS                              :            2,21     11,3589211 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1456 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100770   CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADA    KG

                S, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA

                EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2             KG      CR       0,1260000           8,34             1,05

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       1,0000000           8,65             8,65

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,0017000          31,98             0,05

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0105000          11,33             0,11

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0490000          15,47             0,75

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0443000          17,35             0,76

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0132000         369,89             4,88

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0158000         106,67             1,68

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0285000          23,41             0,66

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      AS       0,0285000           7,15             0,20

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,66     19,5148247 %

                            MATERIAL                            :           10,84     57,5741242 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,15     11,4824797 %

                            OUTROS                              :            2,14     11,4285714 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100771   CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUS    KG

                ADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA ED

                IFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

I           442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 1 UN      AS       0,1580000           4,52             0,71

                6 MM, CABECA ABAULADA



de1457 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2             KG      CR       0,1260000           8,34             1,05

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       1,0000000           8,65             8,65

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0113000          11,33             0,12

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0830000          15,47             1,28

C         95212 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 CHP     AS       0,0850000         109,23             9,28

                 M - CHP DIURNO. AF_08/2016

C         95213 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 CHI     AS       0,0126000          65,04             0,81

                 M - CHI DIURNO. AF_08/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0285000          23,41             0,66

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      AS       0,0285000           7,15             0,20

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,94     30,5002213 %

                            MATERIAL                            :           11,52     50,5533423 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,73     16,4231961 %

                            OUTROS                              :            0,57      2,5232403 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100772   CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADA    KG

                S, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍ

                CIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2             KG      CR       0,1260000           8,34             1,05

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       1,0000000           8,65             8,65

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,0017000          31,98             0,05

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0109000          11,33             0,12

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0410000          15,47             0,63

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0449000          17,35             0,77



de1458 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95212 GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 CHP     AS       0,0082000         109,23             0,89

                 M - CHP DIURNO. AF_08/2016

C         95213 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 CHI     AS       0,0124000          65,04             0,80

                 M - CHI DIURNO. AF_08/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0285000          23,41             0,66

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      AS       0,0285000           7,15             0,20

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,09      7,9236977 %

                            MATERIAL                            :           10,83     78,2831990 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,85     13,4262655 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,3668378 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100773   ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUS    KG

                OS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDA

                STE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

I          1334 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2           KG      CR       0,0682000           9,48             0,64

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       0,1698000           8,65             1,46

I         10966 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6                                 KG      AS       0,7620000           9,84             7,49

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,0008000          31,98             0,02

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0018000          11,33             0,02

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0050000          15,47             0,07

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0068000          17,35             0,11

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0014000         369,89             0,51

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0012000         106,67             0,12

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016



de1459 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,2219000          23,41             5,19

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      AS       0,2219000           7,15             1,58

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,37      2,1841794 %

                            MATERIAL                            :           15,73     91,3223143 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,89      5,1948051 %

                            OUTROS                              :            0,22      1,2987012 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100774   ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUS    KG

                OS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDA

                STE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

I          1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2            KG      CR       0,0034000           8,42             0,02

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       0,5568000           8,65             4,81

I         10966 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6                                 KG      AS       0,4388000           9,84             4,31

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0006000          11,33             0,00

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0018000          15,47             0,02

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0046000          17,35             0,07

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0005000         369,89             0,18

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0004000         106,67             0,04

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0461000          23,41             1,07

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      AS       0,0461000           7,15             0,32

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020



de1460 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,9310986 %

                            MATERIAL                            :           10,44     96,2756054 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,22      2,0484171 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,7448789 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100775   ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUS    KG

                OS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDA

                STE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

I          1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2            KG      CR       0,0059000           8,42             0,04

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       0,4736000           8,65             4,09

I         10966 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6                                 KG      AS       0,5188000           9,84             5,10

I         10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                   KG      AS       0,0018000          31,98             0,05

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0008000          11,33             0,00

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0237000          15,47             0,36

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0050000          17,35             0,08

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0007000         369,89             0,25

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0005000         106,67             0,05

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0789000          23,41             1,84

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      AS       0,0789000           7,15             0,56

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15      1,2264922 %

                            MATERIAL                            :           11,55     92,8863452 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,61      4,9877350 %



de1461 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,11      0,8994276 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100776   ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INC    KG

                LUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUI

                NDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

I          1334 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2           KG      CR       0,0682000           9,48             0,64

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       0,1698000           8,65             1,46

I         10966 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6                                 KG      AS       0,7620000           9,84             7,49

I         11977 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM                         UN      AS       0,0169000           5,50             0,09

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0019000          11,33             0,02

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0097000          15,47             0,15

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0014000         369,89             0,51

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0012000         106,67             0,12

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,2219000          23,41             5,19

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      AS       0,2219000           7,15             1,58

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,37      2,1777516 %

                            MATERIAL                            :           15,79     91,4655681 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,87      5,0618010 %

                            OUTROS                              :            0,22      1,2948793 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100777   ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INC    KG

                LUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUI

                NDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P



de1462 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2            KG      CR       0,0034000           8,42             0,02

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       0,5568000           8,65             4,81

I         10966 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6                                 KG      AS       0,4388000           9,84             4,31

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0007000          11,33             0,00

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0386000          15,47             0,59

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0054000         369,89             1,99

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0004000         106,67             0,04

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0461000          23,41             1,07

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      AS       0,0461000           7,15             0,32

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,99      7,5920245 %

                            MATERIAL                            :           10,51     79,7546014 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,78      5,9815950 %

                            OUTROS                              :            0,87      6,6717791 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100778   ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INC    KG

                LUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUI

                NDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

I           442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 1 UN      AS       0,0030000           4,52             0,01

                6 MM, CABECA ABAULADA

I          1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2            KG      CR       0,0059000           8,42             0,04

I          4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"  KG      AS       0,4376000           8,65             3,78

I         10966 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6                                 KG      AS       0,5188000           9,84             5,10

C         88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0009000          11,33             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0050000          15,47             0,07

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0007000         369,89             0,25

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0006000         106,67             0,06

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C        100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_ M2      AS       0,0079000          23,41             0,18

                01/2020

C        100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI M2      AS       0,0079000           7,15             0,05

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      1,4814814 %

                            MATERIAL                            :            9,22     96,5079367 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,08      0,8465608 %

                            OUTROS                              :            0,11      1,1640211 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       54

TOTAL DA CLASSE     :      584

CLASSE: IMPE  - IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS

TIPO1 : 1380 - IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA

        98560   IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IM    M2

                PERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C        0,2800000           6,96             1,94

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0250000         519,82            12,99

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9750000          16,78            16,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1970000          12,51             2,46
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0595238 %

                            MATERIAL                            :           16,52     48,9583333 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,19     50,9226191 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0595238 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98561   IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO    M2

                 IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C        0,3870000           6,96             2,69

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0250000         406,39            10,15

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8670000          16,78            14,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1760000          12,51             2,20

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0679117 %

                            MATERIAL                            :           13,84     46,7911714 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,70     53,0730052 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0679117 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        98562   IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E     M2

                AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C        0,5590000           6,96             3,89

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0250000         519,82            12,99

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7300000          16,78            12,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1480000          12,51             1,85
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0648298 %

                            MATERIAL                            :           17,70     57,1474879 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,23     42,7228525 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0648298 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :        3

TIPO1 : 1400 - IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO

        98555   IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLI    M2

                CA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

I           135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRAN KG      CR       3,2000000           3,19            10,20

                A IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,1080000          15,37             1,65

C         88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       CR       0,5320000          18,43             9,80

                            MATERIAL                            :           11,89     54,9119556 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,76     45,0880444 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98556   IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLI    M2

                CA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

I           135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRAN KG      CR       4,2000000           3,19            13,39

                A IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

I          4030 VEU POLIESTER                                                              M2      AS       1,3510000           4,82             6,51

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,1780000          15,37             2,73

C         88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       CR       0,8810000          18,43            16,23

                            MATERIAL                            :           22,72     58,4579681 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,14     41,5420319 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98558   TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA     UN

                ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

I           135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRAN KG      CR       0,6720000           3,19             2,14

                A IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

I          4030 VEU POLIESTER                                                              M2      AS       0,2640000           4,82             1,27

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,0240000          15,37             0,36

C         88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       CR       0,1200000          18,43             2,21

                            MATERIAL                            :            3,79     63,2377741 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,19     36,7622259 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        98559   TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_06/2018                         M

I          4030 VEU POLIESTER                                                              M2      AS       0,4050000           4,82             1,95

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,0120000          15,37             0,18

C         88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       CR       0,0570000          18,43             1,05

                            MATERIAL                            :            2,13     66,8789809 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,05     33,1210191 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        4

TIPO1 : 1410 - IMPERMEABILIZACAO COM MANTA

        98546   IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE    M2

                 APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

I           511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVEN L       C        0,6150000          15,26             9,38

                TE, APLICACAO A FRIO

I          4014 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAM M2      AS       1,1250000          36,82            41,42

                ENTO PP (NBR 9952)

I          4226 GAS DE COZINHA - GLP                                                       KG      C        0,2600000           6,51             1,69
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,1920000          15,37             2,95

C         88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       CR       0,9480000          18,43            17,47

                            MATERIAL                            :           55,55     76,1878605 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,36     23,8121395 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98547   IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSI    M2

                VE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018

I           511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVEN L       C        0,6150000          15,26             9,38

                TE, APLICACAO A FRIO

I          4014 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAM M2      AS       1,1250000          36,82            41,42

                ENTO PP (NBR 9952)

I          4015 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAM M2      AS       1,1250000          45,22            50,87

                ENTO PP (NBR 9952)

I          4226 GAS DE COZINHA - GLP                                                       KG      C        0,5200000           6,51             3,38

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,2780000          15,37             4,27

C         88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       CR       1,3750000          18,43            25,34

                            MATERIAL                            :          109,49     81,3061892 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,17     18,6938108 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          134,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        98553   IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃ    M2

                OS. AF_06/2018

I         43148 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO                           KG      CR       2,0000000          57,89           115,78

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,0960000          15,37             1,47

C         88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       CR       0,4760000          18,43             8,77

                            MATERIAL                            :          117,34     93,1078292 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,68      6,8921708 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98554   IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3     M2

                DEMÃOS. AF_06/2018

I         43147 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE                         KG      CR       1,2000000          22,42            26,90

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,1170000          15,37             1,79

C         88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       CR       0,5780000          18,43            10,65

                            MATERIAL                            :           28,76     73,0837790 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,58     26,9162210 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        4

TIPO1 : 1450 - IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA C/EMULSAO ASFALTICA E

        98557   IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018    M2

I           626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DIL KG      C        1,5000000          14,94            22,41

                UIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A

                SFASTICA)

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,0850000          15,37             1,30

C         88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       CR       0,4220000          18,43             7,77

                            MATERIAL                            :           23,77     75,5011136 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,71     24,4988864 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 1500 - PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA

        98563   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI    M2

                A, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

I         38365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA                    M2      AS       1,0400000           1,42             1,47
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      C        0,0250000         588,96            14,72

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4190000          16,78             7,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0850000          12,51             1,06

                            MATERIAL                            :           14,64     60,2892562 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,64     39,7107438 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        98564   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,    M2

                 TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,0500000          10,75            11,28

                = 1 M

C         87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      C        0,0250000         588,96            14,72

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4670000          16,78             7,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0940000          12,51             1,17

                            MATERIAL                            :           24,61     70,3035510 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,39     29,6964490 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98565   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI    M2

                A, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

I         38365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA                    M2      AS       1,0400000           1,42             1,47

C         87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      C        0,0350000         588,96            20,61

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6590000          16,78            11,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1330000          12,51             1,66

                            MATERIAL                            :           20,14     57,8719724 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           14,65     42,1280276 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98566   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,    M2

                 TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,0500000          10,75            11,28

                = 1 M

C         87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      C        0,0350000         588,96            20,61

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7060000          16,78            11,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1430000          12,51             1,78

                            MATERIAL                            :           30,10     66,1379159 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,41     33,8620841 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98567   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI    M2

                A, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018

I         38365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA                    M2      AS       1,0400000           1,42             1,47

C         87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      C        0,0440000         588,96            25,91

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8990000          16,78            15,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1820000          12,51             2,27

                            MATERIAL                            :           25,17     56,2556054 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,56     43,7443946 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98568   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,    M2

                 TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,0500000          10,75            11,28

                = 1 M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      C        0,0440000         588,96            25,91

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9460000          16,78            15,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1910000          12,51             2,38

                            MATERIAL                            :           35,13     63,3520160 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,31     36,6479840 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98569   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI    M2

                A, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018

I         38365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA                    M2      AS       1,0400000           1,42             1,47

C         87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      C        0,0540000         588,96            31,80

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1380000          16,78            19,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2300000          12,51             2,87

                            MATERIAL                            :           30,68     55,5414475 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,55     44,4585525 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98570   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,    M2

                 TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,0500000          10,75            11,28

                = 1 M

C         87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      C        0,0540000         588,96            31,80

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1860000          16,78            19,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2400000          12,51             3,00

                            MATERIAL                            :           40,65     61,6061941 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           25,33     38,3938059 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98571   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_    M2

                06/2018

I          1523 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, C M3      CR       0,0440000         341,15            15,01

                OM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)

I         38365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA                    M2      AS       1,0400000           1,42             1,47

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6370000          16,78            10,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1290000          12,51             1,61

                            MATERIAL                            :           18,53     64,3802229 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,24     35,6197771 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98572   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_    M2

                06/2018

I          1523 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, C M3      CR       0,0540000         341,15            18,42

                OM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)

I         38365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA                    M2      AS       1,0400000           1,42             1,47

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8050000          16,78            13,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1630000          12,51             2,03

                            MATERIAL                            :           22,46     63,4049774 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,96     36,5950226 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98573   PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_06    M2

                /2018

I          1523 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, C M3      CR       0,0540000         341,15            18,42

                OM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,0500000          10,75            11,28

                = 1 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8390000          16,78            14,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1700000          12,51             2,12

                            MATERIAL                            :           32,40     70,5869518 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,49     29,4130482 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       11

TOTAL DA CLASSE     :       23

CLASSE: INEL  - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT

TIPO1 : 1650 - ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS

        91831   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN    M

                AIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          2689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM                   M       CR       1,1000000           1,40             1,54

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0550000          12,71             0,69

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0550000          16,94             0,93

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           2,22             2,22

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :            2,98     55,3875237 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,40     44,6124763 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91833   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUI    M

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39243 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA  M       CR       1,1000000           1,72             1,89

                LAJES E PISOS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0550000          12,71             0,69

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0550000          16,94             0,93

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           2,22             2,22

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :            3,34     58,1560284 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,39     41,8439716 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91834   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMIN    M

                AIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM                   M       CR       1,1000000           1,52             1,67

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0700000          12,71             0,88

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0700000          16,94             1,18

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           2,22             2,22

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :            3,18     53,3333334 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,77     46,6666666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91835   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI    M

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA  M       CR       1,1000000           2,32             2,55

                LAJES E PISOS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0700000          12,71             0,88

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0700000          16,94             1,18
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           2,22             2,22

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :            4,06     59,4353641 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,77     40,5646359 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91836   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAI    M

                S, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          2690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM                   M       CR       1,1000000           2,61             2,87

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0900000          12,71             1,14

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0900000          16,94             1,52

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           2,22             2,22

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :            4,49     57,9292268 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,26     42,0707732 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91837   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITO    M

                S TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39245 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA  M       CR       1,1000000           4,47             4,91

                LAJES E PISOS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0900000          12,71             1,14

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0900000          16,94             1,52

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           2,22             2,22

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            6,55     66,8045502 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,24     33,1954498 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91839   ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I    M

                NSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         40401 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  DIAMETRO 32 MM    M       AS       1,1000000           2,36             2,59

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0900000          12,71             1,14

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0900000          16,94             1,52

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           2,22             2,22

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :            4,21     56,3265307 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,26     43,6734693 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91840   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER    M

                MINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39247 ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PR M       AS       1,1000000           3,58             3,93

                ETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1130000          12,71             1,43

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1130000          16,94             1,91

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           2,22             2,22

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :            5,68     59,8509053 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,81     40,1490947 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1477 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91841   ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAI    M

                S, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         40402 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  DIAMETRO 40 MM    M       AS       1,1000000           3,03             3,33

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1130000          12,71             1,43

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1130000          16,94             1,91

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           2,22             2,22

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :            5,08     57,1103527 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,81     42,8896473 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91842   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN    M

                AIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          2689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM                   M       CR       1,1000000           1,40             1,54

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0016000          16,50             0,02

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0720000          12,71             0,91

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0720000          16,94             1,21

                            MATERIAL                            :            1,94     52,4861879 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,74     47,5138121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91843   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUI    M

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39243 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA  M       CR       1,1000000           1,72             1,89

                LAJES E PISOS

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0016000          16,50             0,02

                01 KG/M)



de1478 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0720000          12,71             0,91

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0720000          16,94             1,21

                            MATERIAL                            :            2,29     56,6750630 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,74     43,3249370 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91844   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMIN    M

                AIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM                   M       CR       1,1000000           1,52             1,67

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0018000          16,50             0,02

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0870000          12,71             1,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0870000          16,94             1,47

                            MATERIAL                            :            2,15     50,2380953 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,11     49,7619047 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91845   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI    M

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA  M       CR       1,1000000           2,32             2,55

                LAJES E PISOS

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0018000          16,50             0,02

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0870000          12,71             1,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0870000          16,94             1,47

                            MATERIAL                            :            3,03     58,8582678 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,11     41,1417322 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1479 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91846   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAI    M

                S, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          2690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM                   M       CR       1,1000000           2,61             2,87

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0020000          16,50             0,03

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1070000          12,71             1,35

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1070000          16,94             1,81

                            MATERIAL                            :            3,46     57,0951586 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,60     42,9048414 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91847   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITO    M

                S TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39245 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA  M       CR       1,1000000           4,47             4,91

                LAJES E PISOS

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0020000          16,50             0,03

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1070000          12,71             1,35

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1070000          16,94             1,81

                            MATERIAL                            :            5,51     67,9950187 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,59     32,0049813 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91849   ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I    M

                NSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         40401 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  DIAMETRO 32 MM    M       AS       1,1000000           2,36             2,59

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0020000          16,50             0,03

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1070000          12,71             1,35



de1480 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1070000          16,94             1,81

                            MATERIAL                            :            3,18     54,9912435 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,60     45,0087565 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91850   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER    M

                MINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39247 ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PR M       AS       1,1000000           3,58             3,93

                ETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0023000          16,50             0,03

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1310000          12,71             1,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1310000          16,94             2,21

                            MATERIAL                            :            4,66     59,4594595 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,17     40,5405405 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91851   ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAI    M

                S, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         40402 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  DIAMETRO 40 MM    M       AS       1,1000000           3,03             3,33

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0023000          16,50             0,03

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1310000          12,71             1,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1310000          16,94             2,21

                            MATERIAL                            :            4,06     56,0669457 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,17     43,9330543 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91852   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN    M

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015



de1481 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM                   M       CR       1,0170000           1,40             1,42

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1290000          12,71             1,63

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1290000          16,94             2,18

                            MATERIAL                            :            2,08     39,8452611 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,15     60,1547389 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91853   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUI    M

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39243 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA  M       CR       1,0170000           1,72             1,74

                LAJES E PISOS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1290000          12,71             1,63

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1290000          16,94             2,18

                            MATERIAL                            :            2,40     43,3515482 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,15     56,6484518 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91854   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMIN    M

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM                   M       CR       1,0170000           1,52             1,54

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1440000          12,71             1,83

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1440000          16,94             2,43

                            MATERIAL                            :            2,28     39,4415357 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,52     60,5584643 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91855   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUI    M

                TOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA  M       CR       1,0170000           2,32             2,35

                LAJES E PISOS



de1482 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1440000          12,71             1,83

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1440000          16,94             2,43

                            MATERIAL                            :            3,10     46,9418960 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,51     53,0581040 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91856   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAI    M

                S, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          2690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM                   M       CR       1,0170000           2,61             2,65

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1640000          12,71             2,08

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1640000          16,94             2,77

                            MATERIAL                            :            3,51     46,8456375 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,99     53,1543625 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91857   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITO    M

                S TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39245 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA  M       CR       1,0170000           4,47             4,54

                LAJES E PISOS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1640000          12,71             2,08

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1640000          16,94             2,77

                            MATERIAL                            :            5,41     57,6017131 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,98     42,3982869 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91859   ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I    M

                NSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         40401 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  DIAMETRO 32 MM    M       AS       1,0170000           2,36             2,40

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1640000          12,71             2,08

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1640000          16,94             2,77



de1483 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            3,26     45,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,99     55,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91860   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER    M

                MINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39247 ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PR M       AS       1,0170000           3,58             3,64

                ETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1880000          12,71             2,38

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1880000          16,94             3,18

                            MATERIAL                            :            4,65     50,4918033 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,55     49,5081967 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91861   ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAI    M

                S, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         40402 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  DIAMETRO 40 MM    M       AS       1,0170000           3,03             3,08

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1880000          12,71             2,38

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1880000          16,94             3,18

                            MATERIAL                            :            4,08     47,2642607 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,56     52,7357393 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91862   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS    M

                , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA                       M       C        1,0170000           2,33             2,36

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0650000          12,71             0,82

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0650000          16,94             1,10
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           2,22             2,22

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :            3,85     59,0909091 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,65     40,9090909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91863   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS    M

                , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA                       M       CR       1,0170000           2,90             2,94

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0820000          12,71             1,04

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0820000          16,94             1,38

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           2,22             2,22

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :            4,52     59,5716199 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,06     40,4283801 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91864   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,     M

                INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA                         M       CR       1,0170000           4,53             4,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1060000          12,71             1,34

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1060000          16,94             1,79

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           2,22             2,22

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :            6,31     63,3774161 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,64     36,6225839 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91865   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA    M

                IS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          2684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA                     M       CR       1,0170000           6,03             6,13

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1340000          12,71             1,70

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1340000          16,94             2,26

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           2,22             2,22

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :            8,01     65,0286651 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,30     34,9713349 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91866   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS    M

                , INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA                       M       C        1,0170000           2,33             2,36

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0016000          16,50             0,02

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0850000          12,71             1,08

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0850000          16,94             1,43

                            MATERIAL                            :            2,83     57,8512397 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,06     42,1487603 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91867   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS    M

                , INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA                       M       CR       1,0170000           2,90             2,94
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0018000          16,50             0,02

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1020000          12,71             1,29

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1020000          16,94             1,72

                            MATERIAL                            :            3,51     58,6846544 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,46     41,3153456 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91868   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,     M

                INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA                         M       CR       1,0170000           4,53             4,60

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0020000          16,50             0,03

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1260000          12,71             1,60

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1260000          16,94             2,13

                            MATERIAL                            :            5,31     63,4057972 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,05     36,5942028 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91869   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA    M

                IS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          2684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA                     M       CR       1,0170000           6,03             6,13

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0023000          16,50             0,03

                01 KG/M)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1540000          12,71             1,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1540000          16,94             2,60

                            MATERIAL                            :            6,99     65,2296158 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,72     34,7703842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91870   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS    M

                , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA                       M       C        1,0170000           2,33             2,36

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1520000          12,71             1,93

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1520000          16,94             2,57

                            MATERIAL                            :            3,16     46,1764705 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,70     53,8235295 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91871   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS    M

                , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA                       M       CR       1,0170000           2,90             2,94

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1700000          12,71             2,16

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1700000          16,94             2,87

                            MATERIAL                            :            3,84     48,2323232 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,13     51,7676768 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91872   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,     M

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA                         M       CR       1,0170000           4,53             4,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1940000          12,71             2,46

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1940000          16,94             3,28

                            MATERIAL                            :            5,64     54,4747082 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,70     45,5252918 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91873   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA    M

                IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          2684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA                     M       CR       1,0170000           6,03             6,13
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2210000          12,71             2,80

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2210000          16,94             3,74

                            MATERIAL                            :            7,32     57,7654517 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,35     42,2345483 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93008   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTAL    M

                AÇÃO. AF_12/2015

I          2680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA                     M       CR       1,1000000           6,63             7,29

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1120000          12,71             1,42

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1120000          16,94             1,89

                            MATERIAL                            :            7,89     74,4075830 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,71     25,5924170 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93009   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    M

                . AF_12/2015

I          2681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA                         M       CR       1,1000000          10,84            11,92

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1290000          12,71             1,63

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1290000          16,94             2,18

                            MATERIAL                            :           12,61     80,1531590 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,12     19,8468410 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93010   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTAL    M

                AÇÃO. AF_12/2015

I          2682 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA                     M       CR       1,1000000          15,82            17,40

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1540000          12,71             1,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1540000          16,94             2,60
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           18,24     83,0670927 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,71     16,9329073 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93011   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    M

                . AF_12/2015

I          2686 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA                         M       CR       1,1000000          19,83            21,81

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1710000          12,71             2,17

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1710000          16,94             2,89

                            MATERIAL                            :           22,74     84,6010440 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,13     15,3989560 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93012   ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ    M

                O. AF_12/2015

I          2683 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA                         M       CR       1,1000000          31,25            34,37

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2130000          12,71             2,70

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2130000          16,94             3,60

                            MATERIAL                            :           35,53     87,3430190 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,14     12,6569810 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95726   ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM TE    M

                TO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          2676 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM                      M       CR       1,0481000           1,35             1,41

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0309000          12,71             0,39

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0309000          16,94             0,52

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           2,22             2,22

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,71     59,5454546 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,83     40,4545454 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95727   ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM     M

                TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          2678 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM                      M       CR       1,0481000           1,69             1,77

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0391000          12,71             0,49

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0391000          16,94             0,66

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           2,22             2,22

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :            3,13     60,7142858 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,01     39,2857142 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95728   ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TE    M

                TO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          2679 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM                      M       CR       1,0481000           2,61             2,73

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0506000          12,71             0,64

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0506000          16,94             0,85

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           2,22             2,22

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :            4,15     64,3533124 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,29     35,6466876 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95729   ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM PA    M

                REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2676 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM                      M       CR       1,0481000           1,35             1,41

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0729000          12,71             0,92

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0729000          16,94             1,23

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       2,0000000           1,13             2,26

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

                            MATERIAL                            :            2,96     50,7067138 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,86     49,2932862 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95730   ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM     M

                PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          2678 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM                      M       CR       1,0481000           1,69             1,77

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0811000          12,71             1,03

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0811000          16,94             1,37

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       2,0000000           1,13             2,26

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

                            MATERIAL                            :            3,36     52,2364218 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,07     47,7635782 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95731   ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PA    M

                REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          2679 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM                      M       CR       1,0481000           2,61             2,73

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0926000          12,71             1,17

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0926000          16,94             1,56
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       2,0000000           1,13             2,26

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

                            MATERIAL                            :            4,39     56,7460318 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,33     43,2539682 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95732   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA    UN

                 EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          1901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO                      UN      AS       1,0000000           1,12             1,12

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0286000          18,63             0,53

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0608000          12,71             0,77

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0608000          16,94             1,02

                            MATERIAL                            :            1,96     56,9321534 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,48     43,0678466 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95745   ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, IN    M

                STALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I         21128 !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE M       AS       1,0500000           9,97            10,46

                , DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0824000          12,71             1,04

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0824000          16,94             1,39

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           2,22             2,22

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

C         95753 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4  ), APARENT UN      AS       0,3333000           4,96             1,65

                E, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,86     76,6949153 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,90     23,3050847 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95746   ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INST    M

                ALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I         21136 !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE M       AS       1,0500000          12,88            13,52

                , DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1044000          12,71             1,32

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1044000          16,94             1,76

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           2,22             2,22

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

C         95754 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, UN      AS       0,3333000           6,14             2,04

                 INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

                            MATERIAL                            :           16,21     77,6647287 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,65     22,3352713 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95747   ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APA    M

                RENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I         21135 !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI M       AS       1,0500000          24,79            26,02

                -PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1350000          12,71             1,71

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1350000          16,94             2,28

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           2,22             2,22

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95755 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARE UN      AS       0,3333000           9,01             3,00

                NTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

                            MATERIAL                            :           29,50     83,7328768 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,73     16,2671232 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95748   ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APAR    M

                ENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I         21130 !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI M       AS       1,0500000          25,18            26,43

                -PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1701000          12,71             2,16

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1701000          16,94             2,88

C         91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       CR       1,0000000           2,22             2,22

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

C         95756 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARE UN      AS       0,3333000          12,13             4,04

                NTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

                            MATERIAL                            :           30,75     81,4814815 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,98     18,5185185 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95749   ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, IN    M

                STALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I         21128 !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE M       AS       1,0500000           9,97            10,46

                , DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1944000          12,71             2,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1944000          16,94             3,29
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       2,0000000           1,13             2,26

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

C         95757 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENT UN      AS       0,3333000           7,24             2,41

                E, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

                            MATERIAL                            :           13,63     65,2110626 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,26     34,7889374 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95750   ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INST    M

                ALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I         21136 !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE M       AS       1,0500000          12,88            13,52

                , DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2163000          12,71             2,74

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2163000          16,94             3,66

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       2,0000000           1,13             2,26

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

C         95758 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, UN      AS       0,3333000           8,15             2,71

                 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

                            MATERIAL                            :           16,92     67,9414158 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,97     32,0585842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95751   ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APA    M

                RENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I         21135 !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI M       AS       1,0500000          24,79            26,02

                -PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2470000          12,71             3,13
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2470000          16,94             4,18

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       2,0000000           1,13             2,26

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

C         95759 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARE UN      AS       0,3333000          10,66             3,55

                NTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

                            MATERIAL                            :           30,22     77,1943372 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,92     22,8056628 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95752   ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2  ), APA    M

                RENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I         21130 !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI M       AS       1,0500000          25,18            26,43

                -PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2821000          12,71             3,58

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2821000          16,94             4,77

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       2,0000000           1,13             2,26

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

C         95760 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARE UN      AS       0,3333000          13,33             4,44

                NTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

                            MATERIAL                            :           31,44     75,7892181 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,04     24,2107819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97667   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½)  - FORNECIMENTO E INSTAL    M

                AÇÃO. AF_04/2016

I         39246 ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PR M       AS       1,1000000           4,11             4,52

                ETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0620000          12,71             0,78

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0620000          16,94             1,05

                            MATERIAL                            :            4,85     76,3116058 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,50     23,6883942 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97668   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇ    M

                ÃO. AF_04/2016

I          2446 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR P M       AS       1,1000000           5,90             6,49

                RETA, SEM ROSCA, DE 2",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1050000          12,71             1,33

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1050000          16,94             1,77

                            MATERIAL                            :            7,06     73,5571879 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,53     26,4428121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97669   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ    M

                O. AF_04/2016

I          2442 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR P M       AS       1,1000000           8,26             9,08

                RETA, SEM ROSCA, DE 3",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1960000          12,71             2,49

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1960000          16,94             3,32

                            MATERIAL                            :           10,13     68,0161944 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,76     31,9838056 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97670   ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇ    M

                ÃO. AF_04/2016

I         39248 ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PR M       AS       1,1000000          11,52            12,67

                ETA, SEM ROSCA, DE 4",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2300000          12,71             2,92

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2300000          16,94             3,89

                            MATERIAL                            :           13,90     71,3549717 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,58     28,6450283 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       63

TIPO1 : 1660 - CONEXOES

        91874   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMI    UN

                NAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO                      UN      AS       1,0000000           1,12             1,12

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0830000          12,71             1,05

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0830000          16,94             1,40

                            MATERIAL                            :            1,54     43,1818181 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,03     56,8181819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91875   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI    UN

                NAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                      UN      AS       1,0000000           1,65             1,65

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1070000          12,71             1,35

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1070000          16,94             1,81

                            MATERIAL                            :            2,20     45,7805907 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,61     54,2194093 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91876   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA    UN

                IS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                        UN      AS       1,0000000           2,31             2,31



de1499 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1390000          12,71             1,76

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1390000          16,94             2,35

                            MATERIAL                            :            3,03     47,3270440 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,39     52,6729560 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91877   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER    UN

                MINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO                    UN      AS       1,0000000           3,58             3,58

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1760000          12,71             2,23

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1760000          16,94             2,98

                            MATERIAL                            :            4,52     51,3172967 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,27     48,6827033 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91878   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMI    UN

                NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO                      UN      AS       1,0000000           1,12             1,12

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1120000          12,71             1,42

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1120000          16,94             1,89

                            MATERIAL                            :            1,69     38,3561643 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,74     61,6438357 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91879   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI    UN

                NAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                      UN      AS       1,0000000           1,65             1,65

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1350000          12,71             1,71

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1350000          16,94             2,28



de1500 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,36     41,9642857 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,28     58,0357143 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91880   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA    UN

                IS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                        UN      AS       1,0000000           2,31             2,31

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1680000          12,71             2,13

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1680000          16,94             2,84

                            MATERIAL                            :            3,20     44,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,08     56,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91881   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER    UN

                MINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO                    UN      AS       1,0000000           3,58             3,58

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2050000          12,71             2,60

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2050000          16,94             3,47

                            MATERIAL                            :            4,66     48,3333333 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,99     51,6666667 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91882   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMI    UN

                NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO                      UN      AS       1,0000000           1,12             1,12

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1430000          12,71             1,81

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1430000          16,94             2,42

                            MATERIAL                            :            1,86     34,7826086 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,49     65,2173914 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1501 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91884   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI    UN

                NAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                      UN      AS       1,0000000           1,65             1,65

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1590000          12,71             2,02

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1590000          16,94             2,69

                            MATERIAL                            :            2,48     39,0127388 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,88     60,9872612 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91885   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA    UN

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                        UN      AS       1,0000000           2,31             2,31

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1820000          12,71             2,31

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1820000          16,94             3,08

                            MATERIAL                            :            3,27     42,5392670 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,43     57,4607330 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91886   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER    UN

                MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO                    UN      AS       1,0000000           3,58             3,58

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2080000          12,71             2,64

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2080000          16,94             3,52

                            MATERIAL                            :            4,67     47,9834539 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,07     52,0165461 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91887   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCU    UN

                ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1870 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO    UN      AS       1,0000000           3,76             3,76



de1502 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1250000          12,71             1,58

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1250000          16,94             2,11

                            MATERIAL                            :            4,41     59,1891892 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,04     40,8108108 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91889   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRC    UN

                UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

                5

I         40409 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO          UN      AS       1,0000000           3,35             3,35

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1250000          12,71             1,58

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1250000          16,94             2,11

                            MATERIAL                            :            4,00     56,7954221 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,04     43,2045779 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91890   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCU    UN

                ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO    UN      AS       1,0000000           3,81             3,81

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1600000          12,71             2,03

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1600000          16,94             2,71

                            MATERIAL                            :            4,65     54,3632076 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,90     45,6367924 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91892   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRC    UN

                UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

                5

I         12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO          UN      AS       1,0000000           6,53             6,53

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1600000          12,71             2,03



de1503 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1600000          16,94             2,71

                            MATERIAL                            :            7,38     65,4464286 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,89     34,5535714 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91893   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT    UN

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO      UN      AS       1,0000000           5,77             5,77

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2090000          12,71             2,65

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2090000          16,94             3,54

                            MATERIAL                            :            6,89     57,5630253 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,07     42,4369747 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91895   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUI    UN

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39276 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO            UN      AS       1,0000000           8,54             8,54

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2090000          12,71             2,65

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2090000          16,94             3,54

                            MATERIAL                            :            9,66     65,5760055 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,07     34,4239945 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91896   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR    UN

                CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                15

I          1874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO  UN      AS       1,0000000           6,51             6,51

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2640000          12,71             3,35

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2640000          16,94             4,47



de1504 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            7,93     55,2908200 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,40     44,7091800 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91898   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI    UN

                RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                015

I         40408 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO        UN      AS       1,0000000           9,48             9,48

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2640000          12,71             3,35

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2640000          16,94             4,47

                            MATERIAL                            :           10,90     62,9930395 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,40     37,0069605 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91899   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCU    UN

                ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1870 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO    UN      AS       1,0000000           3,76             3,76

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1670000          12,71             2,12

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1670000          16,94             2,82

                            MATERIAL                            :            4,66     53,5178778 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,04     46,4821222 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91901   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRC    UN

                UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         40409 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO          UN      AS       1,0000000           3,35             3,35

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1670000          12,71             2,12

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1670000          16,94             2,82

                            MATERIAL                            :            4,25     51,2106538 %



de1505 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            4,04     48,7893462 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91902   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCU    UN

                ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO    UN      AS       1,0000000           3,81             3,81

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2020000          12,71             2,56

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2020000          16,94             3,42

                            MATERIAL                            :            4,88     49,8975409 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,91     50,1024591 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91904   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRC    UN

                UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO          UN      AS       1,0000000           6,53             6,53

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2020000          12,71             2,56

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2020000          16,94             3,42

                            MATERIAL                            :            7,61     60,8173077 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,90     39,1826923 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91905   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT    UN

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO      UN      AS       1,0000000           5,77             5,77

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2510000          12,71             3,19

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2510000          16,94             4,25

                            MATERIAL                            :            7,11     53,8051751 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,10     46,1948249 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1506 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91907   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUI    UN

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39276 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO            UN      AS       1,0000000           8,54             8,54

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2510000          12,71             3,19

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2510000          16,94             4,25

                            MATERIAL                            :            9,89     61,8478945 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,09     38,1521055 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91908   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR    UN

                CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

                5

I          1874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO  UN      AS       1,0000000           6,51             6,51

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3070000          12,71             3,90

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3070000          16,94             5,20

                            MATERIAL                            :            8,15     52,1879022 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,46     47,8120978 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91910   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI    UN

                RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                15

I         40408 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO        UN      AS       1,0000000           9,48             9,48

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3070000          12,71             3,90

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3070000          16,94             5,20

                            MATERIAL                            :           11,13     59,8595354 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,45     40,1404646 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1507 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91911   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCU    UN

                ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

                5

I          1870 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO    UN      AS       1,0000000           3,76             3,76

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          12,71             2,73

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2150000          16,94             3,64

                            MATERIAL                            :            4,89     48,3582089 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,24     51,6417911 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91913   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRC    UN

                UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                15

I         40409 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO          UN      AS       1,0000000           3,35             3,35

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          12,71             2,73

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2150000          16,94             3,64

                            MATERIAL                            :            4,48     46,1618257 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,24     53,8381743 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91914   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCU    UN

                ITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

                5

I          1879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO    UN      AS       1,0000000           3,81             3,81

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2390000          12,71             3,03

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2390000          16,94             4,04

                            MATERIAL                            :            5,07     46,6728280 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,81     53,3271720 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1508 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91916   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRC    UN

                UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                15

I         12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO          UN      AS       1,0000000           6,53             6,53

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2390000          12,71             3,03

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2390000          16,94             4,04

                            MATERIAL                            :            7,81     57,3855244 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,79     42,6144756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91917   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT    UN

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO      UN      AS       1,0000000           5,77             5,77

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2730000          12,71             3,46

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2730000          16,94             4,62

                            MATERIAL                            :            7,23     52,1770683 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,62     47,8229317 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91919   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUI    UN

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39276 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO            UN      AS       1,0000000           8,54             8,54

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2730000          12,71             3,46

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2730000          16,94             4,62

                            MATERIAL                            :           10,01     60,1812689 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,61     39,8187311 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1509 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91920   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR    UN

                CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                015

I          1874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO  UN      AS       1,0000000           6,51             6,51

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3120000          12,71             3,96

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3120000          16,94             5,28

                            MATERIAL                            :            8,18     51,9108281 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,57     48,0891719 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91922   CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI    UN

                RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

                2015

I         40408 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO        UN      AS       1,0000000           9,48             9,48

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3120000          12,71             3,96

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3120000          16,94             5,28

                            MATERIAL                            :           11,15     59,5607928 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,57     40,4392072 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93013   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E IN    UN

                STALAÇÃO. AF_12/2015

I          1893 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO                    UN      AS       1,0000000           4,92             4,92

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2240000          12,71             2,84

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2240000          16,94             3,79

                            MATERIAL                            :            6,12     52,9155788 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,43     47,0844212 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93014   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_12/2015

I          1894 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO                        UN      AS       1,0000000           7,12             7,12

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2580000          12,71             3,27

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2580000          16,94             4,37

                            MATERIAL                            :            8,50     57,5510205 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,26     42,4489795 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93015   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E IN    UN

                STALAÇÃO. AF_12/2015

I          1907 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO                    UN      AS       1,0000000          15,84            15,84

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3080000          12,71             3,91

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3080000          16,94             5,21

                            MATERIAL                            :           17,50     70,0923324 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,46     29,9076676 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93016   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_12/2015

I          1896 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO                        UN      AS       1,0000000          21,27            21,27

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3420000          12,71             4,34

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3420000          16,94             5,79

                            MATERIAL                            :           23,12     73,6119975 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,28     26,3880025 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93017   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_12/2015

I          1895 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO                        UN      AS       1,0000000          37,38            37,38



de1511 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4260000          12,71             5,41

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4260000          16,94             7,21

                            MATERIAL                            :           39,68     79,3510916 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,32     20,6489084 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93018   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1875 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO  UN      AS       1,0000000           7,89             7,89

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3360000          12,71             4,27

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3360000          16,94             5,69

                            MATERIAL                            :            9,69     54,2744657 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,16     45,7255343 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93020   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1876 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO      UN      AS       1,0000000          12,81            12,81

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3870000          12,71             4,91

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3870000          16,94             6,55

                            MATERIAL                            :           14,89     61,3382900 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,38     38,6617100 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93022   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1887 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO  UN      AS       1,0000000          32,69            32,69

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4630000          12,71             5,88

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4630000          16,94             7,84
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           35,20     75,8255990 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,21     24,1744010 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93024   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1877 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO      UN      AS       1,0000000          32,73            32,73

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5130000          12,71             6,52

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5130000          16,94             8,69

                            MATERIAL                            :           35,50     74,0438872 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,44     25,9561128 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93026   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1878 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO      UN      AS       1,0000000          65,77            65,77

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6390000          12,71             8,12

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6390000          16,94            10,82

                            MATERIAL                            :           69,23     81,7225898 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,48     18,2774102 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95733   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA    UN

                 EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                      UN      AS       1,0000000           1,65             1,65

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0343000          18,63             0,63

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0779000          12,71             0,99

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0779000          16,94             1,31

                            MATERIAL                            :            2,69     58,7196468 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,89     41,2803532 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95734   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA E    UN

                M TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                        UN      AS       1,0000000           2,31             2,31

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0457000          18,63             0,85

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1018000          12,71             1,29

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1018000          16,94             1,72

                            MATERIAL                            :            3,71     60,0326265 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,46     39,9673735 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95735   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA    UN

                 EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          1901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO                      UN      AS       1,0000000           1,12             1,12

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0286000          18,63             0,53

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1051000          12,71             1,33

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1051000          16,94             1,78

                            MATERIAL                            :            2,20     46,2686567 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,56     53,7313433 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95736   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA    UN

                 EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                      UN      AS       1,0000000           1,65             1,65

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0343000          18,63             0,63

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1170000          12,71             1,48

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1170000          16,94             1,98
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,91     50,5263158 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,83     49,4736842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95738   LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA E    UN

                M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                        UN      AS       1,0000000           2,31             2,31

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0457000          18,63             0,85

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1336000          12,71             1,69

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1336000          16,94             2,26

                            MATERIAL                            :            3,88     54,5197741 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,23     45,4802259 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95753   LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4  ), APARENT    UN

                E, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          2637 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM ( UN      AS       1,0000000           1,83             1,83

                3/4")

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1057000          12,71             1,34

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1057000          16,94             1,79

                            MATERIAL                            :            2,38     48,0572597 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,58     51,9427403 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95754   LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE,    UN

                 INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          2638 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM ( UN      AS       1,0000000           2,13             2,13

                1")

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1354000          12,71             1,72

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1354000          16,94             2,29
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,85     46,4696223 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,29     53,5303777 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95755   LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARE    UN

                NTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          2639 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM ( UN      AS       1,0000000           3,78             3,78

                1 1/4")

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1770000          12,71             2,24

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1770000          16,94             2,99

                            MATERIAL                            :            4,72     52,2905028 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,29     47,7094972 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95756   LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARE    UN

                NTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          2644 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM ( UN      AS       1,0000000           5,48             5,48

                1 1/2")

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2246000          12,71             2,85

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2246000          16,94             3,80

                            MATERIAL                            :            6,68     55,0124276 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,45     44,9875724 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95757   LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENT    UN

                E, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          2637 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM ( UN      AS       1,0000000           1,83             1,83

                3/4")

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1827000          12,71             2,32

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1827000          16,94             3,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,79     38,5793871 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,45     61,4206129 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95758   LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE,    UN

                 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          2638 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM ( UN      AS       1,0000000           2,13             2,13

                1")

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2033000          12,71             2,58

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2033000          16,94             3,44

                            MATERIAL                            :            3,20     39,3341553 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,95     60,6658447 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95759   LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARE    UN

                NTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          2639 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM ( UN      AS       1,0000000           3,78             3,78

                1 1/4")

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2322000          12,71             2,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2322000          16,94             3,93

                            MATERIAL                            :            5,01     47,0254957 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,65     52,9745043 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95760   LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARE    UN

                NTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          2644 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM ( UN      AS       1,0000000           5,48             5,48

                1 1/2")

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2651000          12,71             3,36

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2651000          16,94             4,49
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            6,90     51,7345400 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,43     48,2654600 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97559   CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRC    UN

                UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

                5

I         39274 CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO          UN      AS       1,0000000           3,50             3,50

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1600000          12,71             2,03

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1600000          16,94             2,71

                            MATERIAL                            :            4,34     52,6315790 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,90     47,3684210 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97562   CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRC    UN

                UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39274 CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO          UN      AS       1,0000000           3,50             3,50

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2020000          12,71             2,56

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2020000          16,94             3,42

                            MATERIAL                            :            4,57     48,2539682 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,91     51,7460318 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97564   CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRC    UN

                UITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                15

I         39274 CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO          UN      AS       1,0000000           3,50             3,50

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2390000          12,71             3,03

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2390000          16,94             4,04
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            4,76     45,0999048 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,81     54,9000952 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       62

TIPO1 : 1670 - FIOS/CABOS

        91924   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI    M

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,1900000           1,51             1,79

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0240000          12,71             0,30

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0240000          16,94             0,40

                            MATERIAL                            :            1,95     77,3279353 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,56     22,6720647 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91925   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCU    M

                ITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I           993 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,1900000           2,57             3,05

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                1,5 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0240000          12,71             0,30

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0240000          16,94             0,40

                            MATERIAL                            :            3,21     84,9865952 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,56     15,0134048 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91926   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI    M

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,1900000           2,40             2,85

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0300000          12,71             0,38

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0300000          16,94             0,50

                            MATERIAL                            :            3,03     80,7065218 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,72     19,2934782 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91927   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCU    M

                ITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,1900000           3,57             4,24

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                2,5 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0300000          12,71             0,38

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0300000          16,94             0,50

                            MATERIAL                            :            4,43     85,9960553 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,71     14,0039447 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91928   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO    M

                S TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I           981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       C        1,1900000           4,30             5,11

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0400000          12,71             0,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0400000          16,94             0,67

                            MATERIAL                            :            5,34     84,6889953 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,96     15,3110047 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91929   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUIT    M

                OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,1900000           5,12             6,09

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                4 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0400000          12,71             0,50

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0400000          16,94             0,67

                            MATERIAL                            :            6,32     86,7586207 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,96     13,2413793 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91930   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO    M

                S TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I           982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,1900000           6,01             7,15

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0520000          12,71             0,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0520000          16,94             0,88

                            MATERIAL                            :            7,47     85,6647399 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,24     14,3352601 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91931   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUIT    M

                OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,1900000           7,00             8,33

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                6 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0520000          12,71             0,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0520000          16,94             0,88

                            MATERIAL                            :            8,65     87,3855545 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,24     12,6144455 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91932   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUIT    M

                OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I           980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,1900000          10,28            12,23

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0770000          12,71             0,97

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0770000          16,94             1,30

                            MATERIAL                            :           12,68     87,2840360 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,84     12,7159640 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91933   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI    M

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,1900000          11,21            13,33

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                10 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0770000          12,71             0,97

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0770000          16,94             1,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           13,78     88,1824021 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,84     11,8175979 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91934   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUIT    M

                OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I           979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       C        1,1900000          14,00            16,66

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1150000          12,71             1,46

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1150000          16,94             1,94

                            MATERIAL                            :           17,31     86,1707439 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,77     13,8292561 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91935   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI    M

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I           995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,1900000          17,19            20,45

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                16 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1150000          12,71             1,46

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1150000          16,94             1,94

                            MATERIAL                            :           21,10     88,3711168 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,77     11,6288832 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92979   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIB    M

                UIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0270000          10,28            10,55

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0100000           3,21             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0090000          12,71             0,11

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0090000          16,94             0,15

                            MATERIAL                            :           10,64     98,1447125 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,20      1,8552875 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92980   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI    M

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0270000          11,21            11,51

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                10 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0100000           3,21             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0090000          12,71             0,11

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0090000          16,94             0,15

                            MATERIAL                            :           11,60     98,2964225 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,20      1,7035775 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92981   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIB    M

                UIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I           979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       C        1,0270000          14,00            14,37

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0100000           3,21             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0130000          12,71             0,16

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0130000          16,94             0,22
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           14,48     97,9619566 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,30      2,0380434 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92982   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI    M

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I           995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0270000          17,19            17,65

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                16 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0100000           3,21             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0130000          12,71             0,16

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0130000          16,94             0,22

                            MATERIAL                            :           17,76     98,3333334 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,30      1,6666666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92983   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIB    M

                UIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02

I         39232 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000          25,42            25,80

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0640000          12,71             0,81

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0640000          16,94             1,08

                            MATERIAL                            :           26,18     94,4625408 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,53      5,5374592 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92984   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI    M

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000          26,17            26,56

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                25 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0640000          12,71             0,81

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0640000          16,94             1,08

                            MATERIAL                            :           26,94     94,6107785 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,53      5,3892215 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92985   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIB    M

                UIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02

I         39233 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000          34,94            35,46

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0730000          12,71             0,92

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0730000          16,94             1,23

                            MATERIAL                            :           35,88     95,3445066 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,75      4,6554934 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92986   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI    M

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000          36,08            36,62

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                35 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0730000          12,71             0,92

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0730000          16,94             1,23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           37,04     95,4838710 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,75      4,5161290 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92987   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIB    M

                UIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02

I         39234 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000          51,28            52,04

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0870000          12,71             1,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0870000          16,94             1,47

                            MATERIAL                            :           52,54     96,1700569 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,09      3,8299431 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92988   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI    M

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1018 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000          51,42            52,19

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                50 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0870000          12,71             1,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0870000          16,94             1,47

                            MATERIAL                            :           52,69     96,1805556 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,09      3,8194444 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92989   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIB    M

                UIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39235 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000          72,13            73,21

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1050000          12,71             1,33

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1050000          16,94             1,77

                            MATERIAL                            :           73,81     96,6959487 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,52      3,3040513 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92990   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI    M

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I           977 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000          71,24            72,30

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                70 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1050000          12,71             1,33

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1050000          16,94             1,77

                            MATERIAL                            :           72,90     96,6560510 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,52      3,3439490 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92991   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIB    M

                UIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02

I         39236 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000          94,56            95,97

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1280000          12,71             1,62

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1280000          16,94             2,16

                            MATERIAL                            :           96,69     96,9110421 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,08      3,0889579 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92992   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI    M

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I           998 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000          94,63            96,04

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                95 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1280000          12,71             1,62

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1280000          16,94             2,16

                            MATERIAL                            :           96,76     96,9132091 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,08      3,0867909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92993   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRI    M

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02

I         39237 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000         121,89           123,71

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1520000          12,71             1,93

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1520000          16,94             2,57

                            MATERIAL                            :          124,57     97,1444176 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,66      2,8555824 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92994   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTR    M

                IBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1017 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000         123,18           125,02

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                120 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1520000          12,71             1,93

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1520000          16,94             2,57

                            MATERIAL                            :          125,88     97,1733087 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,66      2,8266913 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92995   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRI    M

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02

I         39238 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000         152,18           154,46

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1790000          12,71             2,27

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1790000          16,94             3,03

                            MATERIAL                            :          155,46     97,2952668 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,32      2,7047332 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          159,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92996   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTR    M

                IBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I           999 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000         152,63           154,91

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                150 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1790000          12,71             2,27

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1790000          16,94             3,03
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          155,91     97,3028658 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,32      2,6971342 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          160,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92997   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRI    M

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02

I         39239 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000         185,20           187,97

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2120000          12,71             2,69

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2120000          16,94             3,59

                            MATERIAL                            :          189,15     97,3636785 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,12      2,6363215 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          194,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92998   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTR    M

                IBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1000 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000         187,09           189,89

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                185 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2120000          12,71             2,69

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2120000          16,94             3,59

                            MATERIAL                            :          191,07     97,3894866 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,12      2,6105134 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          196,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92999   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRI    M

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39240 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000         244,78           248,45

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2630000          12,71             3,34

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2630000          16,94             4,45

                            MATERIAL                            :          249,90     97,5174676 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,36      2,4825324 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          256,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93000   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTR    M

                IBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1015 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000         246,36           250,05

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                240 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2630000          12,71             3,34

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2630000          16,94             4,45

                            MATERIAL                            :          251,50     97,5328756 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,36      2,4671244 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          257,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93001   CABO DE COBRE RÍGIDO ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBU    M

                IÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1024 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CON M       CR       1,0150000         299,51           304,00

                DUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 300 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3110000          12,71             3,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3110000          16,94             5,26

                            MATERIAL                            :          305,71     97,5988250 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            7,52      2,4011750 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          313,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93002   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTR    M

                IBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1001 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0150000         308,31           312,93

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                300 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0090000           3,21             0,02

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3110000          12,71             3,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3110000          16,94             5,26

                            MATERIAL                            :          314,64     97,6653939 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,52      2,3346061 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          322,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101884   CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCA    M

                LHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I           980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0270000          10,28            10,55

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0100000           3,21             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0038000          12,71             0,04

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0038000          16,94             0,06

                            MATERIAL                            :           10,60     99,2495310 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,08      0,7504690 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101885   CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCAL    M

                HA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0270000          11,21            11,51

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                10 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0100000           3,21             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0038000          12,71             0,04

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0038000          16,94             0,06

                            MATERIAL                            :           11,56     99,3115319 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,08      0,6884681 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101886   CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCA    M

                LHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I           979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       C        1,0270000          14,00            14,37

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0100000           3,21             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0071000          12,71             0,09

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0071000          16,94             0,12

                            MATERIAL                            :           14,46     98,9690722 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,15      1,0309278 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101887   CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCAL    M

                HA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I           995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0270000          17,19            17,65

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                16 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0100000           3,21             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0071000          12,71             0,09

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0071000          16,94             0,12
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           17,74     99,1587213 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,15      0,8412787 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101888   CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCA    M

                LHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0100000           3,21             0,03

I         39232 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0270000          25,42            26,10

                , 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0119000          12,71             0,15

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0119000          16,94             0,20

                            MATERIAL                            :           26,21     98,9780470 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,27      1,0219530 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101889   CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCAL    M

                HA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I           996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0270000          26,17            26,87

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                25 MM2

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0100000           3,21             0,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0119000          12,71             0,15

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0119000          16,94             0,20

                            MATERIAL                            :           26,98     99,0069879 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,27      0,9930121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       42

TIPO1 : 1680 - CAIXAS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91936   CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ    UN

                O. AF_12/2015

I         12001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIV UN      AS       1,0000000           8,50             8,50

                EL CORRUGADO

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1430000          12,71             1,81

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1430000          16,94             2,42

                            MATERIAL                            :            9,27     72,7703236 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,46     27,2296764 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91937   CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ    UN

                O. AF_12/2015

I          1871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIV UN      AS       1,0000000           5,88             5,88

                EL CORRUGADO

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1430000          12,71             1,81

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1430000          16,94             2,42

                            MATERIAL                            :            6,64     65,6716418 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,47     34,3283582 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91939   CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO  UN      AS       1,0000000           3,29             3,29

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5190000          12,71             6,59

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5190000          16,94             8,79

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0009000         486,96             0,43

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            6,41     33,5962145 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           12,69     66,4037855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91940   CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO  UN      AS       1,0000000           3,29             3,29

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2470000          12,71             3,13

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2470000          16,94             4,18

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0009000         486,96             0,43

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            4,94     44,8401826 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,09     55,1598174 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91941   CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO  UN      AS       1,0000000           3,29             3,29

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1450000          12,71             1,84

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1450000          16,94             2,45

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0009000         486,96             0,43

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            4,40     54,9242425 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,61     45,0757575 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91942   CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO  UN      AS       1,0000000           6,53             6,53

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5960000          12,71             7,57

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5960000          16,94            10,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0012000         486,96             0,58

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           10,16     41,0547667 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,61     58,9452333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91943   CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO  UN      AS       1,0000000           6,53             6,53

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2830000          12,71             3,59

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2830000          16,94             4,79

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0012000         486,96             0,58

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            8,50     54,8408058 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,99     45,1591942 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91944   CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          1873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO  UN      AS       1,0000000           6,53             6,53

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1660000          12,71             2,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1660000          16,94             2,81

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0012000         486,96             0,58

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            7,89     65,6066946 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,13     34,3933054 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92865   CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10569 CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM UN      CR       1,0000000           2,99             2,99

                 FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1430000          12,71             1,81

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1430000          16,94             2,42

                            MATERIAL                            :            3,75     51,8156425 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,47     48,1843575 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92866   CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_12/2015

I          2555 CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA                                      UN      CR       1,0000000           1,37             1,37

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1430000          12,71             1,81

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1430000          16,94             2,42

                            MATERIAL                            :            2,11     37,7256317 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,49     62,2743683 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92867   CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAR    UN

                EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          2556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA                                      UN      CR       1,0000000           1,41             1,41

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5190000          12,71             6,59

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5190000          16,94             8,79

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0009000         486,96             0,43

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            4,53     26,3127187 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,69     73,6872813 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92868   CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PA    UN

                REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA                                      UN      CR       1,0000000           1,41             1,41

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2470000          12,71             3,13

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2470000          16,94             4,18

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0009000         486,96             0,43

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            3,05     33,4068357 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,10     66,5931643 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92869   CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PA    UN

                REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          2556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA                                      UN      CR       1,0000000           1,41             1,41

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1450000          12,71             1,84

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1450000          16,94             2,45

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0009000         486,96             0,43

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            2,50     40,8940397 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,63     59,1059603 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92870   CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAR    UN

                EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          2557 CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA                                      UN      CR       1,0000000           2,99             2,99

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5960000          12,71             7,57

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5960000          16,94            10,09

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0012000         486,96             0,58

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            6,61     31,1700615 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           14,62     68,8299385 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92871   CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PA    UN

                REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          2557 CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA                                      UN      CR       1,0000000           2,99             2,99

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2830000          12,71             3,59

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2830000          16,94             4,79

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0012000         486,96             0,58

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            4,94     41,3502109 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,01     58,6497891 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92872   CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PA    UN

                REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          2557 CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA                                      UN      CR       1,0000000           2,99             2,99

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1660000          12,71             2,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1660000          16,94             2,81

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0012000         486,96             0,58

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            4,34     51,1296077 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,14     48,8703923 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95777   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM    UN

                 (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS



de1541 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         14053 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA  UN      CR       1,0000000           9,70             9,70

                CEGA

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3434000          12,71             4,36

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3434000          16,94             5,81

                            MATERIAL                            :           11,94     58,8817418 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,33     41,1182582 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95778   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM    UN

                 (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          2559 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA  UN      C        1,0000000          10,28            10,28

                CEGA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3434000          12,71             4,36

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3434000          16,94             5,81

                            MATERIAL                            :           12,52     60,0288601 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,33     39,9711399 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95779   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM    UN

                 (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          2565 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA  UN      CR       1,0000000           8,33             8,33

                CEGA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3434000          12,71             4,36

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3434000          16,94             5,81
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           10,57     55,8917198 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,33     44,1082802 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95780   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM    UN

                 (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14054 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CE UN      CR       1,0000000          12,42            12,42

                GA

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3570000          12,71             4,53

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3570000          16,94             6,04

                            MATERIAL                            :           14,74     63,0090013 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,65     36,9909987 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95781   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM    UN

                 (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          2560 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CE UN      CR       1,0000000          12,85            12,85

                GA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3570000          12,71             4,53

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3570000          16,94             6,04

                            MATERIAL                            :           15,17     63,6784512 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,65     36,3215488 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95782   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''    UN

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2590 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CE UN      CR       1,0000000          13,99            13,99

                GA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3570000          12,71             4,53

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3570000          16,94             6,04

                            MATERIAL                            :           16,31     65,3413655 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,65     34,6586345 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95785   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM    UN

                 (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          2566 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1  1/4", COM TAM UN      CR       1,0000000          17,15            17,15

                PA CEGA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3762000          12,71             4,78

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3762000          16,94             6,37

                            MATERIAL                            :           19,58     68,1913408 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,12     31,8086592 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95787   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 M    UN

                M (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          2593 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA UN      CR       1,0000000           8,60             8,60

                 CEGA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3769000          12,71             4,79
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3769000          16,94             6,38

                            MATERIAL                            :           11,02     54,6268657 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,15     45,3731343 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95789   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 M    UN

                M (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          2570 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA C UN      CR       1,0000000          13,52            13,52

                EGA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3978000          12,71             5,05

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3978000          16,94             6,73

                            MATERIAL                            :           16,05     62,4268436 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,65     37,5731564 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95791   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 M    UN

                M (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          2588 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAM UN      CR       1,0000000          20,94            20,94

                PA CEGA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4271000          12,71             5,42

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4271000          16,94             7,23

                            MATERIAL                            :           23,64     69,5370098 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,35     30,4629902 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95795   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM    UN

                 (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          2574 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA  UN      CR       1,0000000           9,92             9,92

                CEGA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4368000          12,71             5,55

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4368000          16,94             7,39

                            MATERIAL                            :           12,67     54,4592848 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,59     45,5407152 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95796   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM    UN

                 (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          2586 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CE UN      CR       1,0000000          15,98            15,98

                GA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4682000          12,71             5,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4682000          16,94             7,93

                            MATERIAL                            :           18,91     62,4917164 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,35     37,5082836 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95797   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM    UN

                 (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          2575 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMP UN      CR       1,0000000          23,74            23,74

                A CEGA
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5121000          12,71             6,50

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5121000          16,94             8,67

                            MATERIAL                            :           26,90     68,4170278 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,41     31,5829722 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95801   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM    UN

                 (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          2580 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA  UN      CR       1,0000000          13,10            13,10

                CEGA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4967000          12,71             6,31

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4967000          16,94             8,41

                            MATERIAL                            :           16,17     57,2850036 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,05     42,7149964 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95802   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM    UN

                 (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          2581 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CE UN      CR       1,0000000          15,29            15,29

                GA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5385000          12,71             6,84

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5385000          16,94             9,12
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           18,59     58,7211143 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,06     41,2788857 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95803   CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM    UN

                 (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

I          2597 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMP UN      CR       1,0000000          25,10            25,10

                A CEGA

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5971000          12,71             7,58

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5971000          16,94            10,11

                            MATERIAL                            :           28,72     66,4810949 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,47     33,5189051 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95804   CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2'')    UN

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         12010 CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"                     UN      AS       1,0000000          13,81            13,81

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2842000          12,71             3,61

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2842000          16,94             4,81

                            MATERIAL                            :           15,74     69,5170581 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,89     30,4829419 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95805   CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'')    UN

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         12010 CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"                     UN      AS       1,0000000          13,81            13,81

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2889000          12,71             3,67

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2889000          16,94             4,89

                            MATERIAL                            :           15,77     69,2375496 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,00     30,7624504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95806   CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),     UN

                APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39329 CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1"                               UN      AS       1,0000000          14,45            14,45

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2955000          12,71             3,75

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2955000          16,94             5,00

                            MATERIAL                            :           16,44     69,6261683 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,16     30,3738317 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95807   CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''    UN

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         12020 CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"                    UN      AS       1,0000000          15,22            15,22

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3382000          12,71             4,29

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3382000          16,94             5,72

                            MATERIAL                            :           17,43     67,9702777 %
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            8,20     32,0297223 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95808   CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''    UN

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         12020 CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"                    UN      AS       1,0000000          15,22            15,22

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3523000          12,71             4,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3523000          16,94             5,96

                            MATERIAL                            :           17,53     67,2566372 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,52     32,7433628 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95809   CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),    UN

                 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         12019 CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1"                              UN      AS       1,0000000          17,72            17,72

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3722000          12,71             4,73

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3722000          16,94             6,30

                            MATERIAL                            :           20,13     69,0271571 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,02     30,9728429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95810   CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''    UN

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

I         12016 CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"                    UN      AS       1,0000000          15,22            15,22

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0811000          12,71             1,03

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0811000          16,94             1,37
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           15,67     88,9015368 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,95     11,0984632 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95811   CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''    UN

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

I         12016 CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"                    UN      AS       1,0000000          15,22            15,22

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0952000          12,71             1,20

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0952000          16,94             1,61

                            MATERIAL                            :           15,74     87,2565387 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,29     12,7434613 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95812   CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),    UN

                 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

I         12015 CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1"                              UN      AS       1,0000000          17,72            17,72

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1150000          12,71             1,46

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1150000          16,94             1,94

                            MATERIAL                            :           18,35     86,8533460 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,77     13,1466540 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95813   CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''    UN

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

I         12025 CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"                    UN      AS       1,0000000          16,79            16,79

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1216000          12,71             1,54

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1216000          16,94             2,05

                            MATERIAL                            :           17,45     85,5948870 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,93     14,4051130 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95814   CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''    UN

                ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

I         12025 CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"                    UN      AS       1,0000000          16,79            16,79

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1428000          12,71             1,81

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1428000          16,94             2,41

                            MATERIAL                            :           17,55     83,5243554 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,46     16,4756446 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95815   CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),    UN

                 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

I         39342 CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1"                              UN      AS       1,0000000          22,14            22,14

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1725000          12,71             2,19

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1725000          16,94             2,92

                            MATERIAL                            :           23,08     84,6634793 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,17     15,3365207 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95816   CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2'')    UN

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39343 CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1/2"                             UN      AS       1,0000000          18,70            18,70

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4193000          12,71             5,32

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4193000          16,94             7,10

                            MATERIAL                            :           21,36     67,7470607 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,16     32,2529393 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95817   CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'')    UN

                , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39344 CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"                             UN      AS       1,0000000          18,08            18,08

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4476000          12,71             5,68

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4476000          16,94             7,58

                            MATERIAL                            :           20,88     65,7612129 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,86     34,2387871 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95818   CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''),     UN

                APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,0000000           0,20             0,40

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39345 CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1"                               UN      AS       1,0000000          25,30            25,30

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4872000          12,71             6,19

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4872000          16,94             8,25

                            MATERIAL                            :           28,33     70,5588823 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,81     29,4411177 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97881   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BR    UN

                ITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

I         43429 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0, UN      CR       1,0000000          94,91            94,91

                30 X 0,30 X 0,30 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0595000          16,78             0,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0595000          12,51             0,74
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0091000       2.431,29            22,12

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,0360000         175,81             6,32

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,0723240 %

                            MATERIAL                            :          110,33     88,2031502 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,59     11,6682738 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0562520 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97882   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BR    UN

                ITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

I         43430 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0, UN      CR       1,0000000         157,66           157,66

                40 X 0,40 X 0,40 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0745000          16,78             1,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0745000          12,51             0,93

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0148000       2.072,27            30,66

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,0490000         175,81             8,61

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,20      0,1007302 %

                            MATERIAL                            :          178,28     89,5341226 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,52     10,3097456 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0554016 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          199,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97883   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BR    UN

                ITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0328000          97,13             3,18

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1105000          39,48             4,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         43431 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0, UN      CR       1,0000000         305,41           305,41

                60 X 0,60 X 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0791000          16,78             1,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0791000          12,51             0,98

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0324000       1.771,62            57,40

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,0810000         157,59            12,76

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,14      1,3342349 %

                            MATERIAL                            :          346,80     89,9789333 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,28      8,6374157 %

                            OUTROS                              :            0,19      0,0494161 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          385,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97884   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BR    UN

                ITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0471000          97,13             4,57

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1585000          39,48             6,25

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         43432 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0, UN      CR       1,0000000         634,62           634,62

                80 X 0,80 X 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1135000          16,78             1,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1135000          12,51             1,41

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0567000       1.771,62           100,45

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,1210000         129,43            15,66

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,81      0,8914779 %

                            MATERIAL                            :          703,75     92,0081164 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,95      7,0545882 %

                            OUTROS                              :            0,35      0,0458175 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          764,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97885   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BR    UN

                ITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0589000          97,13             5,72

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1981000          39,48             7,82

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014



de1556 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43433 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 1, UN      CR       1,0000000       1.000,52         1.000,52

                00 X 1,00 X 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1419000          16,78             2,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1419000          12,51             1,77

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0847000       1.771,62           150,05

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,1690000         129,43            21,87

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,90      0,7485659 %

                            MATERIAL                            :        1.101,97     92,5908794 %

                            MAO DE OBRA                         :           78,73      6,6159772 %

                            OUTROS                              :            0,53      0,0445775 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.190,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97886   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA    UN

                CIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      48,7507000           0,62            30,22

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0004000         366,19             0,14

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5362000          16,78            25,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5362000          12,51            19,21

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0278000         433,50            12,05

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0175000       2.072,27            36,26

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,0360000         175,81             6,32

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020



de1557 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,24      0,1857153 %

                            MATERIAL                            :           70,66     54,3604428 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,92     45,3377698 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,1160721 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97887   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA    UN

                CIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      80,2890000           0,62            49,77

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0007000         366,19             0,25

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,5508000          16,78            42,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,5508000          12,51            31,91

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0468000         433,50            20,28

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0252000       2.072,27            52,22

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,0490000         175,81             8,61

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,37      0,1804525 %

                            MATERIAL                            :          112,19     54,5015609 %

                            MAO DE OBRA                         :           93,05     45,2058134 %

                            OUTROS                              :            0,23      0,1121732 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          205,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97888   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA    UN

                CIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020



de1558 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0087000          97,13             0,84

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0294000          39,48             1,16

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     169,8027000           0,62           105,27

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0014000         366,19             0,51

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,4392000          16,78            91,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,4392000          12,51            68,04

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1012000         433,50            43,87

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0448000       1.771,62            79,36

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,0810000         157,59            12,76

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,83      0,7039625 %

                            MATERIAL                            :          225,21     55,8692571 %

                            MAO DE OBRA                         :          174,68     43,3397179 %

                            OUTROS                              :            0,35      0,0870625 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          403,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97889   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA    UN

                CIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0136000          97,13             1,32

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0456000          39,48             1,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     216,4916000           0,62           134,22

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0018000         366,19             0,65

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,9994000          16,78           117,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,9994000          12,51            87,56

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1306000         433,50            56,61

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0700000       1.771,62           124,01

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,1210000         129,43            15,66

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,57      0,6635934 %

                            MATERIAL                            :          301,83     55,9667647 %

                            MAO DE OBRA                         :          233,34     43,2711253 %

                            OUTROS                              :            0,53      0,0985166 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          539,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97890   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MA    UN

                CIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0197000          97,13             1,91

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0664000          39,48             2,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     262,3560000           0,62           162,66

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0021000         366,19             0,76

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,5356000          16,78           143,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,5356000          12,51           106,78

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1595000         433,50            69,14

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,1008000       1.240,81           125,07

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,1690000         129,43            21,87

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,37      0,6906579 %

                            MATERIAL                            :          378,45     59,6873866 %

                            MAO DE OBRA                         :          250,89     39,5713811 %

                            OUTROS                              :            0,32      0,0505744 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          634,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97891   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,     UN

                FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       10,8352000           2,43            26,32



de1561 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0007000         366,19             0,25

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6486000          16,78            27,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6486000          12,51            20,62

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0261000         433,50            11,31

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0252000       2.072,27            52,22

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,0490000         175,81             8,61

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,35      0,2394636 %

                            MATERIAL                            :           75,94     51,6557199 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,49     47,9611384 %

                            OUTROS                              :            0,21      0,1436781 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97892   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,     UN

                FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       22,9153000           2,43            55,68

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0087000          97,13             0,84

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0294000          39,48             1,16

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0014000         366,19             0,51

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,5310000          16,78            59,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,5310000          12,51            44,17

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0575000         433,50            24,92

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0448000       1.771,62            79,36

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3      AS       0,0810000         157,59            12,76

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,80      1,0051156 %

                            MATERIAL                            :          148,58     53,3179626 %

                            MAO DE OBRA                         :          126,95     45,5616398 %

                            OUTROS                              :            0,32      0,1152820 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          278,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97893   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,     UN

                FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       29,2161000           2,43            70,99

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0136000          97,13             1,32

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0456000          39,48             1,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0018000         366,19             0,65

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,5666000          16,78            76,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,5666000          12,51            57,12

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0748000         433,50            32,42

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0700000       1.771,62           124,01

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,1210000         129,43            15,66

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,53      0,9277807 %

                            MATERIAL                            :          204,15     53,6373222 %

                            MAO DE OBRA                         :          172,42     45,3057459 %

                            OUTROS                              :            0,49      0,1291512 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          380,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97894   CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,     UN

                FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       35,4057000           2,43            86,03

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0197000          97,13             1,91

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0664000          39,48             2,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0021000         366,19             0,76

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,5873000          16,78            93,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,5873000          12,51            69,89

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0919000         433,50            39,83

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,1008000       1.240,81           125,07

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,1690000         129,43            21,87

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,29      0,9716893 %

                            MATERIAL                            :          260,09     58,8780168 %

                            MAO DE OBRA                         :          177,08     40,0889958 %

                            OUTROS                              :            0,27      0,0612981 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          441,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       61

TIPO1 : 1690 - QUADROS/DISJUNTORES

        93653   DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_10/2020

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       1,0000000           0,63             0,63

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A                           UN      CR       1,0000000           7,81             7,81

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0352000          12,71             0,44

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0352000          16,94             0,59

                            MATERIAL                            :            8,64     91,1983033 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,83      8,8016967 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93654   DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_10/2020

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       1,0000000           0,63             0,63

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A                           UN      CR       1,0000000           7,81             7,81

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0476000          12,71             0,60

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0476000          16,94             0,80

                            MATERIAL                            :            8,70     88,3435583 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,14     11,6564417 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93655   DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_10/2020

I          1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       1,0000000           0,82             0,82

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A                           UN      CR       1,0000000           7,81             7,81

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0663000          12,71             0,84

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0663000          16,94             1,12

                            MATERIAL                            :            9,00     84,9146111 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,59     15,0853889 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93656   DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_10/2020

I          1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       1,0000000           0,82             0,82

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A                           UN      CR       1,0000000           7,81             7,81
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0663000          12,71             0,84

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0663000          16,94             1,12

                            MATERIAL                            :            9,00     84,9146111 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,59     15,0853889 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93657   DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_10/2020

I          1573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       1,0000000           0,98             0,98

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

I         34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A                           UN      CR       1,0000000           7,81             7,81

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0911000          12,71             1,15

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0911000          16,94             1,54

                            MATERIAL                            :            9,29     80,8566434 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,19     19,1433566 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93658   DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_10/2020

I          1574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       1,0000000           1,06             1,06

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

I         34686 DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40  ATE 50A                         UN      CR       1,0000000          11,58            11,58

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1352000          12,71             1,71

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1352000          16,94             2,29

                            MATERIAL                            :           13,39     80,4098855 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,25     19,5901145 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93659   DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       1,0000000           1,25             1,25

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

I         34686 DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40  ATE 50A                         UN      CR       1,0000000          11,58            11,58

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1892000          12,71             2,40

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1892000          16,94             3,20

                            MATERIAL                            :           13,86     75,1769189 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,57     24,8230811 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93660   DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_10/2020

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       2,0000000           0,63             1,26

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A                               UN      CR       1,0000000          44,79            44,79

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0703000          12,71             0,89

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0703000          16,94             1,19

                            MATERIAL                            :           46,45     96,5050968 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,68      3,4949032 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93661   DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_10/2020

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       2,0000000           0,63             1,26

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A                               UN      CR       1,0000000          44,79            44,79

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0952000          12,71             1,20

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0952000          16,94             1,61

                            MATERIAL                            :           46,57     95,3073771 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,29      4,6926229 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93662   DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_10/2020

I          1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       2,0000000           0,82             1,64

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A                               UN      CR       1,0000000          44,79            44,79

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1325000          12,71             1,68

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1325000          16,94             2,24

                            MATERIAL                            :           47,16     93,6580517 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,19      6,3419483 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93663   DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_10/2020

I          1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       2,0000000           0,82             1,64

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A                               UN      CR       1,0000000          44,79            44,79

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1325000          12,71             1,68

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1325000          16,94             2,24

                            MATERIAL                            :           47,16     93,6580517 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,19      6,3419483 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93664   DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_10/2020

I          1573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       2,0000000           0,98             1,96

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

I         34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A                               UN      CR       1,0000000          44,79            44,79
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1823000          12,71             2,31

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1823000          16,94             3,08

                            MATERIAL                            :           47,74     91,5530813 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,40      8,4469187 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93665   DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_10/2020

I          1574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       2,0000000           1,06             2,12

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

I         34623 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A                                 UN      CR       1,0000000          44,10            44,10

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2705000          12,71             3,43

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2705000          16,94             4,58

                            MATERIAL                            :           47,69     87,9246677 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,54     12,0753323 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93666   DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_10/2020

I          1575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       2,0000000           1,25             2,50

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

I         34623 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A                                 UN      CR       1,0000000          44,10            44,10

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3784000          12,71             4,80

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3784000          16,94             6,41

                            MATERIAL                            :           48,64     84,1357811 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,17     15,8642189 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93667   DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39
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I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       3,0000000           0,63             1,89

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A                             UN      CR       1,0000000          54,87            54,87

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1055000          12,71             1,34

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1055000          16,94             1,78

                            MATERIAL                            :           57,35     95,7699382 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,53      4,2300618 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93668   DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_10/2020

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       3,0000000           0,63             1,89

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A                             UN      CR       1,0000000          54,87            54,87

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1428000          12,71             1,81

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1428000          16,94             2,41

                            MATERIAL                            :           57,53     94,3359055 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,45      5,6640945 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93669   DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_10/2020

I          1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       3,0000000           0,82             2,46

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A                             UN      CR       1,0000000          54,87            54,87

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1988000          12,71             2,52

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1988000          16,94             3,36

                            MATERIAL                            :           58,41     92,3990499 %
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                            MAO DE OBRA                         :            4,80      7,6009501 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93670   DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_10/2020

I          1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       3,0000000           0,82             2,46

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I         34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A                             UN      CR       1,0000000          54,87            54,87

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1988000          12,71             2,52

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1988000          16,94             3,36

                            MATERIAL                            :           58,41     92,3990499 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,80      7,6009501 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93671   DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_10/2020

I          1573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       3,0000000           0,98             2,94

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

I         34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A                             UN      CR       1,0000000          54,87            54,87

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2734000          12,71             3,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2734000          16,94             4,63

                            MATERIAL                            :           59,31     89,9741760 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,60     10,0258240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93672   DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_10/2020

I          1574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       3,0000000           1,06             3,18

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

I         34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A                             UN      CR       1,0000000          54,87            54,87
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C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4057000          12,71             5,15

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4057000          16,94             6,87

                            MATERIAL                            :           60,25     85,9734324 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,82     14,0265676 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93673   DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_10/2020

I          1575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       3,0000000           1,25             3,75

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

I         34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A                             UN      CR       1,0000000          54,87            54,87

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5677000          12,71             7,21

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5677000          16,94             9,61

                            MATERIAL                            :           61,69     81,7615069 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,75     18,2384931 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97359   QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_10/2020

I         43090 CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROT UN      CR       1,0000000       2.836,86         2.836,86

                ECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRA

                O CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,6602000          12,71            46,52

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,6602000          16,94            62,00

                            MATERIAL                            :        2.856,64     96,9870642 %

                            MAO DE OBRA                         :           88,74      3,0129358 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.945,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97360   QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_10/2020
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I         43091 CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PRO UN      CR       1,0000000       5.531,88         5.531,88

                TECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADR

                AO CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,4904000          12,71            69,78

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        5,4904000          16,94            93,00

                            MATERIAL                            :        5.561,54     97,6623386 %

                            MAO DE OBRA                         :          133,12      2,3376614 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.694,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97361   QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_10/2020

I         43092 CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PRO UN      CR       1,0000000       7.375,84         7.375,84

                TECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADR

                AO CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       7,3205000          12,71            93,04

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        7,3205000          16,94           124,00

                            MATERIAL                            :        7.415,38     97,6622652 %

                            MAO DE OBRA                         :          177,50      2,3377348 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.592,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97362   QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORE    UN

                S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1068 CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE UN      CR       1,0000000       1.583,09         1.583,09

                 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8484000          12,71            10,78

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,8484000          16,94            14,37

                            MATERIAL                            :        1.587,68     98,7215123 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,56      1,2784877 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.608,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1574 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101875   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,    UN

                 COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         13393 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE A UN      CR       1,0000000         320,74           320,74

                CO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0117000         464,14             5,43

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4811000          12,71             6,11

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4811000          16,94             8,14

                            MATERIAL                            :          327,48     96,1974729 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,94      3,8025271 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          340,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101876   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA    UN

                 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         39795 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNT UN      CR       1,0000000          51,32            51,32

                ORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0044000         464,14             2,04

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3259000          12,71             4,14

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3259000          16,94             5,52

                            MATERIAL                            :           54,64     86,6931638 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,38     13,3068362 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101877   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA    UN

                 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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I         39794 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNT UN      CR       1,0000000          32,49            32,49

                ORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0034000         464,14             1,57

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2914000          12,71             3,70

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2914000          16,94             4,93

                            MATERIAL                            :           35,26     82,5862474 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,43     17,4137526 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101878   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR    UN

                , COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         12038 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE  UN      CR       1,0000000         416,01           416,01

                ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,5233000          12,71            19,36

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,5233000          16,94            25,80

                            MATERIAL                            :          424,25     91,9928865 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,92      8,0071135 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          461,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101879   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,    UN

                 COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         12039 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE A UN      CR       1,0000000         472,36           472,36

                CO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A
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C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0144000         464,14             6,68

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5346000          12,71             6,79

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5346000          16,94             9,05

                            MATERIAL                            :          480,33     97,0592991 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,55      2,9407009 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          494,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101880   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,    UN

                 COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         12041 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE A UN      CR       1,0000000         541,70           541,70

                CO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0192000         464,14             8,91

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6337000          12,71             8,05

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6337000          16,94            10,73

                            MATERIAL                            :          551,92     96,9309958 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,47      3,0690042 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          569,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101881   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,    UN

                 COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         12042 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE A UN      CR       1,0000000         794,87           794,87

                CO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A
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C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0189000         464,14             8,77

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6384000          12,71             8,11

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6384000          16,94            10,81

                            MATERIAL                            :          805,01     97,8661058 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,55      2,1338942 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          822,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101882   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,    UN

                 COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         12043 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE A UN      CR       1,0000000       1.143,72         1.143,72

                CO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0194000         464,14             9,00

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6342000          12,71             8,06

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6342000          16,94            10,74

                            MATERIAL                            :        1.154,01     98,5051947 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,51      1,4948053 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.171,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101883   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,    UN

                 COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         13395 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE A UN      CR       1,0000000         449,48           449,48

                CO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO



de1578 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021
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C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0134000         464,14             6,21

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5335000          12,71             6,78

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5335000          16,94             9,03

                            MATERIAL                            :          457,09     96,9433426 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,41      3,0566574 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          471,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101890   DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       1,0000000           0,82             0,82

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          2370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V          UN      C        1,0000000          10,12            10,12

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0663000          12,71             0,84

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0663000          16,94             1,12

                            MATERIAL                            :           11,31     87,6264592 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,59     12,3735408 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101891   DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       1,0000000           1,06             1,06

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

I          2386 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V       UN      CR       1,0000000          16,97            16,97

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1352000          12,71             1,71

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1352000          16,94             2,29

                            MATERIAL                            :           18,78     85,2138308 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,25     14,7861692 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101892   DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       2,0000000           0,82             1,64

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          2388 DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA 415 V            UN      CR       1,0000000          54,46            54,46

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1325000          12,71             1,68

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1325000          16,94             2,24

                            MATERIAL                            :           56,83     94,6806737 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,19      5,3193263 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101893   DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       3,0000000           0,82             2,46

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V         UN      CR       1,0000000          67,93            67,93

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1988000          12,71             2,52

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1988000          16,94             3,36

                            MATERIAL                            :           71,47     93,7016140 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,80      6,2983860 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101894   DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1576 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       3,0000000           1,74             5,22

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

I          2373 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V         UN      CR       1,0000000          95,71            95,71
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7830000          12,71             9,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,7830000          16,94            13,26

                            MATERIAL                            :          105,16     84,7090118 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,98     15,2909882 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101895   DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1578 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       3,0000000           3,40            10,20

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

I          2391 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A                                     UN      CR       1,0000000         299,32           299,32

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3232000          12,71            16,81

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3232000          16,94            22,41

                            MATERIAL                            :          316,67     90,8027188 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,07      9,1972812 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          348,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101896   DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1580 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       3,0000000           5,22            15,66

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

I          2377 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA    UN      CR       1,0000000         476,56           476,56

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3232000          12,71            16,81

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3232000          16,94            22,41

                            MATERIAL                            :          499,37     93,9648846 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,07      6,0351154 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          531,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101897   DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1581 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       3,0000000           7,34            22,02

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

I          2393 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD                  UN      CR       1,0000000         798,06           798,06

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3232000          12,71            16,81

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3232000          16,94            22,41

                            MATERIAL                            :          827,23     96,2676753 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,07      3,7323247 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          859,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101898   DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1581 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       3,0000000           7,34            22,02

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

I          2379 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA    UN      CR       1,0000000       1.096,24         1.096,24

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3232000          12,71            16,81

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3232000          16,94            22,41

                            MATERIAL                            :        1.125,41     97,2292061 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,07      2,7707939 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.157,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101899   DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1581 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       3,0000000           7,34            22,02

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

I          2376 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA    UN      CR       1,0000000       1.805,51         1.805,51

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3232000          12,71            16,81

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3232000          16,94            22,41

                            MATERIAL                            :        1.834,68     98,2819950 %
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           32,07      1,7180050 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.866,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101900   DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO  800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALA    UN

                ÇÃO. AF_10/2020

I          1581 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       3,0000000           7,34            22,02

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

I          2394 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD                 UN      CR       1,0000000       3.859,85         3.859,85

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3232000          12,71            16,81

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3232000          16,94            22,41

                            MATERIAL                            :        3.889,02     99,1821048 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,07      0,8178952 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.921,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101901   CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020       UN

I          1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COM UN      CR       3,0000000           0,63             1,89

                PRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          1623 CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA  UN      AS       1,0000000         124,75           124,75

                AC-2 E AC-3

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1428000          12,71             1,81

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1428000          16,94             2,41

                            MATERIAL                            :          127,41     97,3621837 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,45      2,6378163 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          130,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101902   CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020       UN

I          1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPR UN      CR       3,0000000           0,82             2,46

                ESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

I          1625 CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORI UN      AS       1,0000000         152,96           152,96

                A AC-2 E AC-3
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1988000          12,71             2,52

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1988000          16,94             3,36

                            MATERIAL                            :          156,50     97,0230712 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,80      2,9769288 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          161,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101903   CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020       UN

I          1574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       3,0000000           1,06             3,18

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

I          1620 CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORI UN      AS       1,0000000         322,23           322,23

                A AC-2 E AC-3

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4057000          12,71             5,15

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4057000          16,94             6,87

                            MATERIAL                            :          327,61     97,0892492 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,82      2,9107508 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          337,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101904   CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020       UN

I          1576 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMP UN      CR       3,0000000           1,74             5,22

                RESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

I          1618 CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA  UN      AS       1,0000000       1.225,69         1.225,69

                AC-2 E AC-3

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7830000          12,71             9,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,7830000          16,94            13,26

                            MATERIAL                            :        1.235,15     98,4872891 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,97      1,5127109 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.254,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101938   CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_10/2020
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          69,14            69,14

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0086000         464,14             3,99

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3947000          12,71             5,01

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3947000          16,94             6,68

                            MATERIAL                            :           74,31     87,6018421 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,51     12,3981579 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101946   QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          69,14            69,14

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,5233000          12,71            19,36

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,5233000          16,94            25,80

                            MATERIAL                            :           78,16     67,9012346 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,94     32,0987654 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :       51

TIPO1 : 1700 - INTERRUPTOR/TOMADA

        91945   SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA    UN

                 PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUP UN      CR       1,0000000           2,53             2,53

                TORES

I         38099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INST UN      CR       1,0000000           1,31             1,31

                ALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1820000          16,94             3,08

                            MATERIAL                            :            4,33     62,5544268 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,59     37,4455732 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91946   SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR    UN

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUP UN      CR       1,0000000           2,53             2,53

                TORES

I         38099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INST UN      CR       1,0000000           1,31             1,31

                ALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1240000          16,94             2,10

                            MATERIAL                            :            4,18     70,2199662 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,76     29,7800338 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91947   SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PAR    UN

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUP UN      CR       1,0000000           2,53             2,53

                TORES

I         38099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INST UN      CR       1,0000000           1,31             1,31

                ALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0880000          16,94             1,49

                            MATERIAL                            :            4,08     76,4595104 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,25     23,5404896 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91949   SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA    UN

                 PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38098 ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUP UN      CR       1,0000000           5,15             5,15

                TORES

I         38100 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INST UN      CR       1,0000000           2,15             2,15

                ALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2160000          16,94             3,65

                            MATERIAL                            :            7,88     71,9523374 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,07     28,0476626 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91950   SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR    UN

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38098 ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUP UN      CR       1,0000000           5,15             5,15

                TORES

I         38100 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INST UN      CR       1,0000000           2,15             2,15

                ALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1460000          16,94             2,47

                            MATERIAL                            :            7,70     78,7692308 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,07     21,2307692 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91951   SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PAR    UN

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38098 ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUP UN      CR       1,0000000           5,15             5,15

                TORES
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38100 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INST UN      CR       1,0000000           2,15             2,15

                ALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1040000          16,94             1,76

                            MATERIAL                            :            7,59     83,7209303 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,47     16,2790697 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91952   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       1,0000000           5,98             5,98

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2250000          12,71             2,85

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2250000          16,94             3,81

                            MATERIAL                            :            7,18     56,7567568 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,46     43,2432432 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91953   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEC UN      CR       1,0000000          12,64            12,64

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           11,35     61,0600325 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,23     38,9399675 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91954   INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       1,0000000           7,79             7,79

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3080000          12,71             3,91
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3080000          16,94             5,21

                            MATERIAL                            :            9,44     55,8125742 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,47     44,1874258 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91955   INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91954 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE UN      CR       1,0000000          16,91            16,91

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           13,61     59,5520422 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,24     40,4479578 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91956   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/25    UN

                0V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       1,0000000           5,98             5,98

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       1,0000000           7,79             7,79

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4720000          12,71             5,99

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4720000          16,94             7,99

                            MATERIAL                            :           16,30     58,7278642 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,45     41,2721358 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91957   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/25    UN

                0V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91956 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/25 UN      CR       1,0000000          27,75            27,75

                0V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           20,47     60,7504467 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,22     39,2495533 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91958   INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       2,0000000           5,98            11,96

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3900000          12,71             4,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3900000          16,94             6,60

                            MATERIAL                            :           14,05     59,7612959 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,46     40,2387041 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91959   INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE UN      CR       1,0000000          23,51            23,51

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           18,22     61,8658496 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,23     38,1341504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91960   INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       2,0000000           7,79            15,58

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5550000          12,71             7,05

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5550000          16,94             9,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           18,57     57,9655713 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,46     42,0344287 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91961   INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91960 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORN UN      CR       1,0000000          32,03            32,03

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           22,74     59,8784998 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,23     40,1215002 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91962   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/2    UN

                50V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       1,0000000           5,98             5,98

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       2,0000000           7,79            15,58

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7200000          12,71             9,15

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,7200000          16,94            12,19

                            MATERIAL                            :           25,43     59,2713686 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,47     40,7286314 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91963   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/2    UN

                50V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91962 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/2 UN      CR       1,0000000          42,90            42,90

                50V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           29,60     60,5992202 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,24     39,4007798 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91964   INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/2    UN

                50V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       2,0000000           5,98            11,96

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       1,0000000           7,79             7,79

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6370000          12,71             8,09

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6370000          16,94            10,79

                            MATERIAL                            :           23,18     60,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,45     40,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91965   INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/2    UN

                50V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91964 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/2 UN      CR       1,0000000          38,63            38,63

                50V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           27,35     61,3585246 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,22     38,6414754 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91966   INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       3,0000000           5,98            17,94

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5550000          12,71             7,05

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5550000          16,94             9,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           20,93     60,8568931 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,46     39,1431069 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91967   INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE UN      CR       1,0000000          34,39            34,39

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           25,10     62,2327201 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,23     37,7672799 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91968   INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       3,0000000           7,79            23,37

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8020000          12,71            10,19

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,8020000          16,94            13,58

                            MATERIAL                            :           27,68     58,7122822 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,46     41,2877178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91969   INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORN UN      CR       1,0000000          47,14            47,14

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           31,85     59,9962243 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,23     40,0037757 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91970   INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/2    UN

                50V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       3,0000000           5,98            17,94

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       1,0000000           7,79             7,79

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8090000          12,71            10,28

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,8090000          16,94            13,70

                            MATERIAL                            :           30,08     60,5077575 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,63     39,4922425 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91971   INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/2    UN

                50V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91950 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           9,77             9,77

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91970 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/2 UN      CR       1,0000000          49,71            49,71

                50V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           37,78     63,5062311 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,70     36,4937689 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91972   INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/    UN

                250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       2,0000000           5,98            11,96

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       2,0000000           7,79            15,58

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8920000          12,71            11,33

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,8920000          16,94            15,11
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           32,34     59,9035609 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,64     40,0964391 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91973   INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/    UN

                250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91950 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           9,77             9,77

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91972 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/ UN      CR       1,0000000          53,98            53,98

                250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           40,04     62,7925240 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,71     37,2074760 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91974   INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       4,0000000           5,98            23,92

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7260000          12,71             9,22

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,7260000          16,94            12,29

                            MATERIAL                            :           27,82     61,2298876 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,61     38,7701124 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91975   INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91950 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           9,77             9,77

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91974 INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE UN      CR       1,0000000          45,43            45,43

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           35,52     64,3323658 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,68     35,6676342 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91976   INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       6,0000000           5,98            35,88

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0580000          12,71            13,44

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,0580000          16,94            17,92

                            MATERIAL                            :           41,59     61,8452381 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,65     38,1547619 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91977   INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91950 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           9,77             9,77

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91976 INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE UN      CR       1,0000000          67,24            67,24

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           49,28     63,9896037 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,73     36,0103963 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91978   INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

I         38115 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO)                      UN      CR       1,0000000          16,55            16,55

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3900000          12,71             4,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3900000          16,94             6,60

                            MATERIAL                            :           18,65     66,3458111 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            9,45     33,6541889 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91979   INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91978 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000          28,10            28,10

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

                            MATERIAL                            :           22,82     67,0200236 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,22     32,9799764 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91980   INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

I         38114 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO)                    UN      CR       1,0000000          15,50            15,50

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3900000          12,71             4,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3900000          16,94             6,60

                            MATERIAL                            :           17,60     65,0370371 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,45     34,9629629 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91981   INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91980 INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEC UN      CR       1,0000000          27,05            27,05

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

                            MATERIAL                            :           21,77     65,9677910 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           11,22     34,0322090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91982   DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIME    UN

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

I         38109 VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO)    UN      CR       1,0000000          66,59            66,59

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2250000          12,71             2,85

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2250000          16,94             3,81

                            MATERIAL                            :           67,81     92,5672907 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,44      7,4327093 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91983   DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91982 DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIME UN      CR       1,0000000          73,25            73,25

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

                            MATERIAL                            :           71,99     90,8975980 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,20      9,1024020 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91984   INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLA    UN

                CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

I         38116 PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO)                               UN      CR       1,0000000           5,01             5,01

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2250000          12,71             2,85

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2250000          16,94             3,81

                            MATERIAL                            :            6,21     53,1438416 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,46     46,8561584 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91985   INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E P    UN

                LACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91984 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLA UN      CR       1,0000000          11,67            11,67

                CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

                            MATERIAL                            :           10,38     58,9041096 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,23     41,0958904 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91986   CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

I         38106 CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)                            UN      CR       1,0000000          16,03            16,03

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3510000          12,71             4,46

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3510000          16,94             5,94

                            MATERIAL                            :           17,92     67,7921093 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,51     32,2078907 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91987   CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91986 CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIM UN      CR       1,0000000          26,43            26,43

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

                            MATERIAL                            :           22,09     68,2367525 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,28     31,7632475 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91988   INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLA    UN

                CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

I         38117 PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V (APENAS MODULO)                               UN      CR       1,0000000           8,53             8,53

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2250000          12,71             2,85

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2250000          16,94             3,81

                            MATERIAL                            :            9,73     64,0449439 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,46     35,9550561 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91989   INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E P    UN

                LACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91988 INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLA UN      CR       1,0000000          15,19            15,19

                CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

                            MATERIAL                            :           13,90     65,7794677 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,23     34,2205323 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91990   TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       1,0000000           6,81             6,81

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4960000          12,71             6,30

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4960000          16,94             8,40

                            MATERIAL                            :            9,46     43,9832089 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,05     56,0167911 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91991   TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       1,0000000           8,71             8,71

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4960000          12,71             6,30

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4960000          16,94             8,40

                            MATERIAL                            :           11,36     48,5432733 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,05     51,4567267 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91992   TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FO UN      CR       1,0000000          21,51            21,51

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           13,62     49,6526508 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,83     50,3473492 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91993   TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FO UN      CR       1,0000000          23,41            23,41

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           15,54     52,9230770 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,81     47,0769230 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91994   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       1,0000000           6,81             6,81



de1601 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3080000          12,71             3,91

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3080000          16,94             5,21

                            MATERIAL                            :            8,46     53,0856424 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,47     46,9143576 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91995   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       1,0000000           8,71             8,71

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3080000          12,71             3,91

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3080000          16,94             5,21

                            MATERIAL                            :           10,36     58,0989877 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,47     41,9010123 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91996   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN      CR       1,0000000          15,93            15,93

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           12,63     57,7329051 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,24     42,2670949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91997   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91995 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN      CR       1,0000000          17,83            17,83

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           14,53     61,1228367 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,24     38,8771633 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91998   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       1,0000000           6,81             6,81

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2350000          12,71             2,98

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2350000          16,94             3,98

                            MATERIAL                            :            8,07     58,5703866 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,70     41,4296134 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91999   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       1,0000000           8,71             8,71

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2350000          12,71             2,98

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2350000          16,94             3,98

                            MATERIAL                            :            9,97     63,6130686 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,70     36,3869314 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92000   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN      CR       1,0000000          13,77            13,77

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015



de1603 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,24     62,0795108 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,47     37,9204892 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92001   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91999 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F UN      CR       1,0000000          15,67            15,67

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           14,14     65,4275093 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,47     34,5724907 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92002   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       2,0000000           6,81            13,62

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5550000          12,71             7,05

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5550000          16,94             9,40

                            MATERIAL                            :           16,61     55,2184062 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,46     44,7815938 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92003   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       2,0000000           8,71            17,42

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5550000          12,71             7,05

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5550000          16,94             9,40

                            MATERIAL                            :           20,41     60,2545132 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           13,46     39,7454868 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92004   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92002 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000          30,07            30,07

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           20,78     57,6880223 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,23     42,3119777 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92005   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92003 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000          33,87            33,87

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           24,58     61,7380353 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,23     38,2619647 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92006   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       2,0000000           6,81            13,62

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4090000          12,71             5,19

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4090000          16,94             6,92

                            MATERIAL                            :           15,82     61,4485982 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            9,91     38,5514018 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92007   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       2,0000000           8,71            17,42

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4090000          12,71             5,19

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4090000          16,94             6,92

                            MATERIAL                            :           19,62     66,4179105 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,91     33,5820895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92008   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000          25,73            25,73

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           19,99     63,0895854 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,68     36,9104146 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92009   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92007 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000          29,53            29,53

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           23,79     67,0528398 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           11,68     32,9471602 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92010   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       3,0000000           6,81            20,43

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8020000          12,71            10,19

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,8020000          16,94            13,58

                            MATERIAL                            :           24,74     55,9610155 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,46     44,0389845 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92011   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       3,0000000           8,71            26,13

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8020000          12,71            10,19

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,8020000          16,94            13,58

                            MATERIAL                            :           30,44     60,9995986 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,46     39,0004014 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92012   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92010 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000          44,20            44,20

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           28,91     57,6454128 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,23     42,3545872 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92013   TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92011 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000          49,90            49,90

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           34,61     61,9773910 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,23     38,0226090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92014   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       3,0000000           6,81            20,43

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5830000          12,71             7,40

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5830000          16,94             9,87

                            MATERIAL                            :           23,57     62,4966800 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,13     37,5033200 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92015   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       3,0000000           8,71            26,13

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5830000          12,71             7,40

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5830000          16,94             9,87

                            MATERIAL                            :           29,27     67,4279124 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,13     32,5720876 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92016   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92014 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000          37,70            37,70

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           27,74     63,5445363 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,90     36,4554637 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92017   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92015 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000          43,40            43,40

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           33,44     67,7628908 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,90     32,2371092 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92018   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       4,0000000           6,81            27,24

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7670000          12,71             9,74

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,7670000          16,94            12,99

                            MATERIAL                            :           31,37     62,7655311 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,60     37,2344689 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92019   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91950 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           9,77             9,77

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92018 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000          49,97            49,97

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           39,06     65,3813915 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,68     34,6186085 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92020   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       6,0000000           6,81            40,86

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,1200000          12,71            14,23

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,1200000          16,94            18,97

                            MATERIAL                            :           46,90     63,3157682 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,16     36,6842318 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92021   TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91950 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           9,77             9,77

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92020 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -  UN      CR       1,0000000          74,06            74,06

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           54,59     65,1146132 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,24     34,8853868 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92022   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUP    UN

                ORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       1,0000000           6,81             6,81
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       1,0000000           5,98             5,98

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4720000          12,71             5,99

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4720000          16,94             7,99

                            MATERIAL                            :           15,32     57,2124392 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,45     42,7875608 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92023   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUIN    UN

                DO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUP UN      CR       1,0000000          26,77            26,77

                ORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           19,49     59,5705522 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,22     40,4294478 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92024   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SU    UN

                PORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       2,0000000           6,81            13,62

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       1,0000000           5,98             5,98

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7200000          12,71             9,15

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,7200000          16,94            12,19

                            MATERIAL                            :           23,47     57,3176701 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,47     42,6823299 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92025   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUI    UN

                NDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92024 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SU UN      CR       1,0000000          40,94            40,94

                PORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           27,64     58,9480437 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,24     41,0519563 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92026   INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SU    UN

                PORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       1,0000000           6,81             6,81

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       2,0000000           5,98            11,96

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6370000          12,71             8,09

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6370000          16,94            10,79

                            MATERIAL                            :           22,20     58,9566144 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,45     41,0433856 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92027   INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUI    UN

                NDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92026 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SU UN      CR       1,0000000          37,65            37,65

                PORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           26,37     60,4875805 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,22     39,5124195 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92028   INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SU    UN

                PORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       1,0000000           6,81             6,81

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       1,0000000           7,79             7,79

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5550000          12,71             7,05

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5550000          16,94             9,40

                            MATERIAL                            :           17,59     56,6354537 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,46     43,3645463 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92029   INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUI    UN

                NDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92028 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SU UN      CR       1,0000000          31,05            31,05

                PORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           21,76     58,8123645 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,23     41,1876355 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92030   INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM S    UN

                UPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       2,0000000           6,81            13,62

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       1,0000000           7,79             7,79

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8020000          12,71            10,19

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,8020000          16,94            13,58

                            MATERIAL                            :           25,72     56,9179601 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,46     43,0820399 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92031   INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLU    UN

                INDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92030 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM S UN      CR       1,0000000          45,18            45,18

                UPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           29,89     58,4591257 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,23     41,5408743 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92032   INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM S    UN

                UPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       1,0000000           6,81             6,81

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       2,0000000           7,79            15,58

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8020000          12,71            10,19

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,8020000          16,94            13,58

                            MATERIAL                            :           26,70     57,8342014 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,46     42,1657986 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92033   INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLU    UN

                INDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92032 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM S UN      CR       1,0000000          46,16            46,16

                UPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           30,87     59,2421620 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,23     40,7578380 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92034   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA    UN

                 DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_12/2015

I         38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                     UN      CR       1,0000000           6,81             6,81

I         38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                              UN      CR       1,0000000           5,98             5,98

I         38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                             UN      CR       1,0000000           7,79             7,79

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7200000          12,71             9,15

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,7200000          16,94            12,19

                            MATERIAL                            :           24,45     58,3173997 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,47     41,6826003 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92035   INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA    UN

                 DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_12/2015

C         91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PAR UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                A PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92034 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA UN      CR       1,0000000          41,92            41,92

                 DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           28,62     59,7905760 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,24     40,2094240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       90

TIPO1 : 1710 - LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS

        97583   LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 1    UN

                8 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
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I          3788 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18*  UN      CR       1,0000000          41,00            41,00

                W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1519000          12,71             1,93

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3645000          16,94             6,17

                            MATERIAL                            :           42,41     86,3580751 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,69     13,6419249 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97584   LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 3    UN

                6 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I          3780 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36*  UN      C        1,0000000          60,50            60,50

                W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1519000          12,71             1,93

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3645000          16,94             6,17

                            MATERIAL                            :           61,91     90,2392764 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,69      9,7607236 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97585   LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES     UN

                DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2

                020

I          3811 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18 UN      CR       1,0000000          56,82            56,82

                * W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1727000          12,71             2,19

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4144000          16,94             7,01

                            MATERIAL                            :           58,41     88,4609553 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,61     11,5390447 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97586   LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES     UN

                DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2

                020

I          3799 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36 UN      CR       1,0000000          80,37            80,37

                * W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1727000          12,71             2,19

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4144000          16,94             7,01

                            MATERIAL                            :           81,96     91,4972068 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,61      8,5027932 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97587   LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, CO    UN

                M REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I         39510 LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W UN      CR       1,0000000         155,30           155,30

                 COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1480000          12,71             1,88

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3551000          16,94             6,01

                            MATERIAL                            :          156,68     96,0093178 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,51      3,9906822 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          163,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97589   LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE    UN

                 DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I         38191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)         UN      AS       1,0000000          13,94            13,94

I         38773 LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXI UN      CR       1,0000000           3,86             3,86

                MA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2231000          12,71             2,83

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5355000          16,94             9,07
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           19,85     66,8016195 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,85     33,1983805 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97590   LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA     UN

                FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I          3803 LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, UN      CR       1,0000000          36,38            36,38

                 BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

I         38191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)         UN      AS       1,0000000          13,94            13,94

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2231000          12,71             2,83

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5355000          16,94             9,07

                            MATERIAL                            :           52,38     84,1698842 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,84     15,8301158 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97591   LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS    UN

                 FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I         38191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)         UN      AS       2,0000000          13,94            27,88

I         38770 LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS UN      CR       1,0000000          42,13            42,13

                , BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2883000          12,71             3,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6920000          16,94            11,72

                            MATERIAL                            :           72,66     85,0896730 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,73     14,9103270 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97592   LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REAT    UN

                OR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I         39385 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D = *17* CM      UN      CR       1,0000000          25,27            25,27

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2231000          12,71             2,83
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C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5355000          16,94             9,07

                            MATERIAL                            :           27,32     73,4842361 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,85     26,5157639 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97593   LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM     UN

                REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I         12266 LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA,  UN      CR       1,0000000          63,19            63,19

                BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

I         38191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)         UN      AS       1,0000000          13,94            13,94

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1833000          12,71             2,32

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4518000          16,94             7,65

                            MATERIAL                            :           78,85     90,5226882 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,25      9,4773118 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97594   LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SE    UN

                M REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I         38191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)         UN      AS       2,0000000          13,94            27,88

I         39378 LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, UN      CR       1,0000000          44,80            44,80

                 BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2433000          12,71             3,09

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5838000          16,94             9,88

                            MATERIAL                            :           74,91     87,4562019 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,74     12,5437981 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97595   SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_02/2020
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I         39392 SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE L UN      CR       1,0000000          46,05            46,05

                AMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2352000          12,71             2,98

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5644000          16,94             9,56

                            MATERIAL                            :           48,21     82,2795626 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,38     17,7204374 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97596   SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_02/2020

I         39393 SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE L UN      CR       1,0000000          28,48            28,48

                AMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2352000          12,71             2,98

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5644000          16,94             9,56

                            MATERIAL                            :           30,64     74,6764347 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,38     25,3235653 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97597   SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_02/2020

I         39394 SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAM UN      CR       1,0000000          32,05            32,05

                PADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1566000          12,71             1,99

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3758000          16,94             6,36

                            MATERIAL                            :           33,50     82,9159435 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,90     17,0840565 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97598   SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_02/2020
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I         39395 SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAM UN      CR       1,0000000          29,81            29,81

                PADA POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1566000          12,71             1,99

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3758000          16,94             6,36

                            MATERIAL                            :           31,26     81,9112628 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,90     18,0887372 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97599   LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I         38774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA UN      CR       1,0000000          27,63            27,63

                 DE 6 HORAS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0748000          12,71             0,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1795000          16,94             3,04

                            MATERIAL                            :           28,33     89,5754120 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,29     10,4245880 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97609   LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2    UN

                020

I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       1,0000000           2,49             2,49

I         38193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)              UN      CR       1,0000000           9,56             9,56

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0690000          12,71             0,87

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1655000          16,94             2,80

                            MATERIAL                            :           12,70     80,7275048 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,02     19,2724952 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97610   LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/    UN

                2020
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I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       1,0000000           2,49             2,49

I         38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)             UN      C        1,0000000          11,00            11,00

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0690000          12,71             0,87

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1655000          16,94             2,80

                            MATERIAL                            :           14,14     82,3495033 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,02     17,6504967 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97611   LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ    UN

                O. AF_02/2020

I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       1,0000000           2,49             2,49

I         38191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)         UN      AS       1,0000000          13,94            13,94

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0690000          12,71             0,87

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1655000          16,94             2,80

                            MATERIAL                            :           17,08     84,9376559 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,02     15,0623441 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97612   LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ    UN

                O. AF_02/2020

I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       1,0000000           2,49             2,49

I         38780 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)         UN      AS       1,0000000          15,91            15,91

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0690000          12,71             0,87

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1655000          16,94             2,80

                            MATERIAL                            :           19,05     86,2851953 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,02     13,7148047 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97613   LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_02/2020
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I         12214 LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27)                                    UN      AS       1,0000000          22,44            22,44

I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       1,0000000           2,49             2,49

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0690000          12,71             0,87

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1655000          16,94             2,80

                            MATERIAL                            :           25,58     89,4220666 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,02     10,5779334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97614   LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       1,0000000           2,49             2,49

I         39376 LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27/E40                          UN      AS       1,0000000          46,02            46,02

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0690000          12,71             0,87

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1655000          16,94             2,80

                            MATERIAL                            :           49,16     94,2067908 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,02      5,7932092 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97615   LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_02/2020_P

I          1088 REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W            UN      CR       1,0000000          16,87            16,87

I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       2,0000000           2,49             4,98

I         38778 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 16/18 W, BIVOLT                         UN      AS       1,0000000           8,31             8,31

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1033000          12,71             1,31

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2478000          16,94             4,19

                            MATERIAL                            :           31,13     87,2717056 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,53     12,7282944 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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        97616   LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_02/2020_P

I          1087 REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W            UN      CR       1,0000000          21,07            21,07

I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       2,0000000           2,49             4,98

I         38779 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT                         UN      AS       1,0000000           8,81             8,81

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1033000          12,71             1,31

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2478000          16,94             4,19

                            MATERIAL                            :           35,83     88,7565153 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,53     11,2434847 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97617   LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_02/2020_P

I          1087 REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W            UN      CR       1,0000000          21,07            21,07

I          3753 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT                    UN      AS       1,0000000           8,51             8,51

I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       2,0000000           2,49             4,98

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1033000          12,71             1,31

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2478000          16,94             4,19

                            MATERIAL                            :           35,53     88,6721681 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,53     11,3278319 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97618   LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALA    UN

                ÇÃO. AF_02/2020_P

I          1088 REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W            UN      CR       1,0000000          16,87            16,87

I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       2,0000000           2,49             4,98

I         38782 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT                            UN      AS       1,0000000          11,08            11,08

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1033000          12,71             1,31

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2478000          16,94             4,19
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                            MATERIAL                            :           33,90     88,1908238 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,53     11,8091762 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100902   LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02    UN

                /2020_P

I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       2,0000000           2,49             4,98

I         39386 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13                                UN      CR       1,0000000          14,70            14,70

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1033000          12,71             1,31

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2478000          16,94             4,19

                            MATERIAL                            :           20,64     81,9593788 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,54     18,0406212 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100903   LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0    UN

                2/2020_P

I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       2,0000000           2,49             4,98

I         39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                               UN      CR       1,0000000          21,09            21,09

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1033000          12,71             1,31

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2478000          16,94             4,19

                            MATERIAL                            :           27,03     85,6190477 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,54     14,3809523 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100904   LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 2    UN

                0 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02

                /2020

I          3788 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18*  UN      CR       1,0000000          41,00            41,00

                W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1519000          12,71             1,93



de1625 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3645000          16,94             6,17

                            MATERIAL                            :           42,41     86,3580751 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,69     13,6419249 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100905   LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESC    UN

                ENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_02/2020

I          3811 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18 UN      CR       2,0000000          56,82           113,64

                * W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3453000          12,71             4,38

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,8288000          16,94            14,03

                            MATERIAL                            :          116,81     88,4527959 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,24     11,5472041 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          132,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100906   LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESC    UN

                ENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_02/2020

I          3799 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36 UN      CR       2,0000000          80,37           160,74

                * W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3453000          12,71             4,38

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,8288000          16,94            14,03

                            MATERIAL                            :          163,91     91,4898370 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,24      8,5101630 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          179,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100909   LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9 W, SEM R    UN

                EATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
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I         38889 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA UN      CR       1,0000000          29,41            29,41

                , BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1519000          12,71             1,93

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3645000          16,94             6,17

                            MATERIAL                            :           30,81     82,1361816 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,70     17,8638184 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100912   LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9 W, SE    UN

                M REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I         38784 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADA UN      CR       1,0000000          39,35            39,35

                S, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1727000          12,71             2,19

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4144000          16,94             7,01

                            MATERIAL                            :           40,93     84,3028053 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,62     15,6971947 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100919   LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_02/2020

I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       1,0000000           2,49             2,49

I         38781 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)             UN      AS       1,0000000          53,72            53,72

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0690000          12,71             0,87

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1655000          16,94             2,80

                            MATERIAL                            :           56,86     94,9523651 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,02      5,0476349 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100920   LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_02/2020
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I         12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                               UN      CR       1,0000000           2,49             2,49

I         38192 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220 V)             UN      AS       1,0000000          97,20            97,20

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0690000          12,71             0,87

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1655000          16,94             2,80

                            MATERIAL                            :          100,34     97,0767593 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,02      2,9232407 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100921   REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I          1079 REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W          UN      CR       1,0000000          22,89            22,89

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2871000          12,71             3,64

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6891000          16,94            11,67

                            MATERIAL                            :           25,51     66,7715710 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,69     33,2284290 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100922   REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I          1088 REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W            UN      CR       1,0000000          16,87            16,87

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1977000          12,71             2,51

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4744000          16,94             8,03

                            MATERIAL                            :           18,68     68,1419167 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,73     31,8580833 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100923   REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I          1087 REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W            UN      CR       1,0000000          21,07            21,07

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1977000          12,71             2,51



de1628 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4744000          16,94             8,03

                            MATERIAL                            :           22,89     72,3842740 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,72     27,6157260 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       38

TIPO1 : 1720 - FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA

       101489   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CAB    UN

                O DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2

                020_P

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          15,89            15,89

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           4,18             4,18

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000           5,20            15,60

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           0,90             1,80

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          52,91             3,17

                0* KGF

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          69,14            69,14

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           4,81             0,80

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,15             0,30

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          12,71             4,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          16,94            59,42

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          10,34            62,55

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      AS       1,0000000           7,70             7,70

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      AS       1,0000000          13,85            13,85

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUI UN      AS       1,0000000          16,62            16,62

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      11,0000000          15,62           171,82

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          18,43            18,43

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         346,05           346,05

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18      0,3211569 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          782,18     78,8612058 %

                            MAO DE OBRA                         :          206,47     20,8176373 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          991,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101490   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CAB    UN

                O DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2

                020_P

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          15,89            15,89

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           4,18             4,18

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000           5,20            15,60

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           0,90             1,80

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          52,91             3,17

                0* KGF

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          69,14            69,14

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           4,81             0,80

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,15             0,30

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          12,71             4,95
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          16,94            59,42

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          10,34            62,55

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      AS       1,0000000           7,70             7,70

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      AS       1,0000000          13,85            13,85

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUI UN      AS       1,0000000          16,62            16,62

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      11,0000000          23,87           262,57

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          18,43            18,43

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         346,05           346,05

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18      0,2941938 %

                            MATERIAL                            :          862,71     79,6895238 %

                            MAO DE OBRA                         :          216,69     20,0162824 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.082,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101491   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CAB    UN

                O DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2

                020_P
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          15,89            15,89

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           4,18             4,18

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000           5,20            15,60

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           0,90             1,80

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          52,91             3,17

                0* KGF

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          69,14            69,14

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           4,81             0,80

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,15             0,30

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          12,71             4,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          16,94            59,42

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          10,34            62,55

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      AS       1,0000000           7,70             7,70

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      AS       1,0000000          13,85            13,85

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUI UN      AS       1,0000000          16,62            16,62

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI M       CR      11,0000000          28,47           313,17

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          18,43            18,43

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         346,05           346,05

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18      0,2811198 %

                            MATERIAL                            :          926,93     81,7979297 %

                            MAO DE OBRA                         :          203,07     17,9209505 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.133,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101492   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CAB    UN

                O DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2

                020_P

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          15,89            15,89

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           4,18             4,18

                 EM BAIXA TENSAO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000           5,20            15,60

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           0,90             1,80

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          52,91             3,17

                0* KGF

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          69,14            69,14

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           4,81             0,80

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,15             0,30

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          12,71             4,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          16,94            59,42

C         91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA M       CR       6,0500000          12,67            76,65

                IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER UN      AS       1,0000000           9,74             9,74

                MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR UN      AS       1,0000000          15,75            15,75

                CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91922 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI UN      AS       1,0000000          18,72            18,72

                RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

                2015

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI M       CR      11,0000000          38,79           426,69

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          18,43            18,43

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         346,05           346,05

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18      0,2513079 %

                            MATERIAL                            :        1.051,79     83,0240719 %

                            MAO DE OBRA                         :          211,87     16,7246202 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.266,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101493   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO    UN

                 DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/20

                20_P

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          15,89            15,89

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           4,18             4,18

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000           5,20            15,60

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           0,90             1,80

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          52,91             3,17

                0* KGF

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          69,14            69,14

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           4,81             0,80

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,15             0,30

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0080000         464,14             3,71

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3162000          12,71             4,01

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,8463000          16,94            48,21

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          10,34            62,55

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      AS       1,0000000           7,70             7,70

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      AS       1,0000000          13,85            13,85

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUI UN      AS       1,0000000          16,62            16,62

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      11,0000000          15,62           171,82

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          18,43            18,43

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         346,05           346,05

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18      0,3242019 %

                            MATERIAL                            :          782,22     79,6068797 %

                            MAO DE OBRA                         :          197,19     20,0689184 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          982,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101494   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO    UN

                 DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/20

                20_P

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          15,89            15,89

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           4,18             4,18

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000           5,20            15,60

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           0,90             1,80

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          52,91             3,17

                0* KGF

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          69,14            69,14

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           4,81             0,80

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,15             0,30

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0080000         464,14             3,71

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3162000          12,71             4,01

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,8463000          16,94            48,21

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          10,34            62,55

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      AS       1,0000000           7,70             7,70

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      AS       1,0000000          13,85            13,85

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUI UN      AS       1,0000000          16,62            16,62

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      11,0000000          23,87           262,57

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          18,43            18,43

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         346,05           346,05

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18      0,2967469 %

                            MATERIAL                            :          862,75     80,3792390 %

                            MAO DE OBRA                         :          207,41     19,3240141 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.073,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101495   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO    UN

                 DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/20

                20_P

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          15,89            15,89

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           4,18             4,18

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000           5,20            15,60

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           0,90             1,80

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          52,91             3,17

                0* KGF

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          69,14            69,14

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           4,81             0,80

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,15             0,30

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0080000         464,14             3,71

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3162000          12,71             4,01

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,8463000          16,94            48,21

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          10,34            62,55

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      AS       1,0000000           7,70             7,70

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      AS       1,0000000          13,85            13,85

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUI UN      AS       1,0000000          16,62            16,62

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI M       CR      11,0000000          28,47           313,17

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          18,43            18,43

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         346,05           346,05

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18      0,2834502 %

                            MATERIAL                            :          926,97     82,4742177 %

                            MAO DE OBRA                         :          193,79     17,2423321 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.123,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101496   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO    UN

                 DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/20

                20_P

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          15,89            15,89

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           4,18             4,18

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000           5,20            15,60

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           0,90             1,80

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          52,91             3,17

                0* KGF

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          69,14            69,14

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           4,81             0,80
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,15             0,30

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0080000         464,14             3,71

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3162000          12,71             4,01

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,8463000          16,94            48,21

C         91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA M       CR       6,0500000          12,67            76,65

                IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER UN      AS       1,0000000           9,74             9,74

                MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR UN      AS       1,0000000          15,75            15,75

                CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                015

C         91922 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI UN      AS       1,0000000          18,72            18,72

                RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

                2015

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI M       CR      11,0000000          38,79           426,69

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          18,43            18,43

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         346,05           346,05

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18      0,2531685 %

                            MATERIAL                            :        1.051,83     83,6371889 %

                            MAO DE OBRA                         :          202,59     16,1096426 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.257,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101497   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO     UN

                DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/202

                0_P

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          15,89            15,89

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           4,18             4,18

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000           5,20            15,60

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           0,90             1,80

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          52,91             3,17

                0* KGF

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         164,00           164,00

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           4,81             0,80

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,15             0,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          12,71             4,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          16,94            59,42

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          10,34            62,55

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      AS       1,0000000           7,70             7,70

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      AS       1,0000000          13,85            13,85

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUI UN      AS       1,0000000          16,62            16,62

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      16,6500000          15,62           260,07

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          57,81            57,81

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         346,05           346,05

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18      0,2623134 %

                            MATERIAL                            :          989,67     81,4994763 %

                            MAO DE OBRA                         :          221,47     18,2382103 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.214,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101498   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO     UN

                DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/202

                0_P

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          15,89            15,89

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           4,18             4,18

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000           5,20            15,60

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           0,90             1,80

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          52,91             3,17

                0* KGF

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         164,00           164,00

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           4,81             0,80

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,15             0,30

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          12,71             4,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          16,94            59,42

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          10,34            62,55

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015



de1646 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      AS       1,0000000           7,70             7,70

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      AS       1,0000000          13,85            13,85

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUI UN      AS       1,0000000          16,62            16,62

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      16,6500000          23,87           397,43

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          57,81            57,81

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         346,05           346,05

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18      0,2356166 %

                            MATERIAL                            :        1.111,56     82,2346535 %

                            MAO DE OBRA                         :          236,94     17,5297299 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.351,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101499   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO     UN

                DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/202

                0_P

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          15,89            15,89

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           4,18             4,18

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000           5,20            15,60

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           0,90             1,80

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          52,91             3,17

                0* KGF

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         164,00           164,00

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           4,81             0,80

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,15             0,30

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          12,71             4,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          16,94            59,42

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          10,34            62,55

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      AS       1,0000000           7,70             7,70

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      AS       1,0000000          13,85            13,85

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUI UN      AS       1,0000000          16,62            16,62

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI M       CR      16,6500000          28,47           474,02

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          57,81            57,81

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         346,05           346,05

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18      0,2230420 %

                            MATERIAL                            :        1.208,76     84,6304376 %

                            MAO DE OBRA                         :          216,33     15,1465204 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.428,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101500   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO     UN

                DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/202

                0_P

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          15,89            15,89

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           4,18             4,18

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000           5,20            15,60

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           0,90             1,80

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          52,91             3,17

                0* KGF

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         164,00           164,00

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           4,81             0,80

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,15             0,30

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          12,71             4,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          16,94            59,42

C         91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA M       CR       6,0500000          12,67            76,65

                IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER UN      AS       1,0000000           9,74             9,74

                MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR UN      AS       1,0000000          15,75            15,75

                CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                015

C         91922 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI UN      AS       1,0000000          18,72            18,72

                RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

                2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI M       CR      16,6500000          38,79           645,85

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          57,81            57,81

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         346,05           346,05

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18      0,1964818 %

                            MATERIAL                            :        1.390,72     85,8335343 %

                            MAO DE OBRA                         :          226,34     13,9699839 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.620,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101501   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO D    UN

                E 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

                _P

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          15,89            15,89

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           4,18             4,18

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000           5,20            15,60

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           0,90             1,80

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM



de1651 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          52,91             3,17

                0* KGF

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         164,00           164,00

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           4,81             0,80

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,15             0,30

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0166000         464,14             7,70

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3233000          12,71             4,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,9102000          16,94            49,29

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          10,34            62,55

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      AS       1,0000000           7,70             7,70

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      AS       1,0000000          13,85            13,85

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUI UN      AS       1,0000000          16,62            16,62

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      16,6500000          15,62           260,07

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          57,81            57,81

                LAÇÃO. AF_10/2020



de1652 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         346,05           346,05

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18      0,2632058 %

                            MATERIAL                            :          992,93     82,0432387 %

                            MAO DE OBRA                         :          214,13     17,6935555 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.210,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101502   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO D    UN

                E 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

                _P

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          15,89            15,89

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           4,18             4,18

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000           5,20            15,60

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           0,90             1,80

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          52,91             3,17

                0* KGF



de1653 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         164,00           164,00

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           4,81             0,80

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,15             0,30

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0166000         464,14             7,70

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3233000          12,71             4,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,9102000          16,94            49,29

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          10,34            62,55

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      AS       1,0000000           7,70             7,70

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      AS       1,0000000          13,85            13,85

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUI UN      AS       1,0000000          16,62            16,62

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      16,6500000          23,87           397,43

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          57,81            57,81

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7



de1654 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         346,05           346,05

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18      0,2363363 %

                            MATERIAL                            :        1.114,81     82,7251513 %

                            MAO DE OBRA                         :          229,61     17,0385124 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.347,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101503   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO D    UN

                E 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

                _P

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          15,89            15,89

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           4,18             4,18

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000           5,20            15,60

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           0,90             1,80

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          52,91             3,17

                0* KGF

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         164,00           164,00

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           4,81             0,80



de1655 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,15             0,30

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0166000         464,14             7,70

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3233000          12,71             4,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,9102000          16,94            49,29

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          10,34            62,55

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      AS       1,0000000           7,70             7,70

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      AS       1,0000000          13,85            13,85

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUI UN      AS       1,0000000          16,62            16,62

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI M       CR      16,6500000          28,47           474,02

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          57,81            57,81

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         346,05           346,05

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18      0,2236868 %



de1656 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.212,02     85,1016089 %

                            MAO DE OBRA                         :          208,99     14,6747043 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.424,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101504   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO D    UN

                E 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

                _P

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          15,89            15,89

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           4,18             4,18

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000           5,20            15,60

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           0,90             1,80

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          52,91             3,17

                0* KGF

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         164,00           164,00

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           4,81             0,80

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,15             0,30

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0166000         464,14             7,70

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3233000          12,71             4,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,9102000          16,94            49,29

C         91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA M       CR       6,0500000          12,67            76,65

                IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER UN      AS       1,0000000           9,74             9,74

                MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR UN      AS       1,0000000          15,75            15,75

                CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                015

C         91922 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI UN      AS       1,0000000          18,72            18,72

                RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

                2015

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI M       CR      16,6500000          38,79           645,85

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          57,81            57,81

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         346,05           346,05

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18      0,1969820 %

                            MATERIAL                            :        1.393,97     86,2515178 %

                            MAO DE OBRA                         :          219,01     13,5515002 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.616,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1658 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101505   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO    UN

                 DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/20

                20_P

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          15,89            15,89

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           4,18             4,18

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000           5,20            15,60

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           0,90             1,80

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          52,91             3,17

                0* KGF

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         164,00           164,00

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           4,81             0,80

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,15             0,30

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          12,71             4,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          16,94            59,42

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          10,34            62,55

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      AS       1,0000000           7,70             7,70

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      AS       1,0000000          13,85            13,85

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUI UN      AS       1,0000000          16,62            16,62

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      22,2000000          15,62           346,76

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          75,44            75,44

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         346,05           346,05

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18      0,2415752 %

                            MATERIAL                            :        1.079,14     81,8362759 %

                            MAO DE OBRA                         :          236,32     17,9221489 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.318,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101506   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO    UN

                 DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/20

                20_P

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          15,89            15,89

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           4,18             4,18

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000           5,20            15,60

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           0,90             1,80

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          52,91             3,17

                0* KGF

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         164,00           164,00

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           4,81             0,80

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,15             0,30

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          12,71             4,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          16,94            59,42

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          10,34            62,55

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      AS       1,0000000           7,70             7,70

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      AS       1,0000000          13,85            13,85

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUI UN      AS       1,0000000          16,62            16,62

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      22,2000000          23,87           529,91

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          75,44            75,44

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         346,05           346,05

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18      0,2120650 %

                            MATERIAL                            :        1.241,68     82,6793551 %

                            MAO DE OBRA                         :          256,93     17,1085799 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.501,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101507   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO    UN

                 DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/20

                20_P

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          15,89            15,89

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           4,18             4,18

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000           5,20            15,60

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           0,90             1,80

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          52,91             3,17

                0* KGF

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         164,00           164,00

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           4,81             0,80

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,15             0,30

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          12,71             4,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          16,94            59,42

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          10,34            62,55

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      AS       1,0000000           7,70             7,70

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      AS       1,0000000          13,85            13,85

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUI UN      AS       1,0000000          16,62            16,62

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI M       CR      22,2000000          28,47           632,03

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          75,44            75,44

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         346,05           346,05

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18      0,1986283 %

                            MATERIAL                            :        1.371,29     85,4957589 %

                            MAO DE OBRA                         :          229,44     14,3056128 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.603,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101508   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO    UN

                 DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/20

                20_P

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          15,89            15,89

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           4,18             4,18

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000           5,20            15,60

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           0,90             1,80

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          52,91             3,17

                0* KGF

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         164,00           164,00

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           4,81             0,80

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,15             0,30

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3897000          12,71             4,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,5078000          16,94            59,42

C         91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA M       CR       6,0500000          12,67            76,65

                IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER UN      AS       1,0000000           9,74             9,74

                MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR UN      AS       1,0000000          15,75            15,75

                CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                015

C         91922 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI UN      AS       1,0000000          18,72            18,72

                RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

                2015

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI M       CR      22,2000000          38,79           861,13

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          75,44            75,44

                ALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         346,05           346,05

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18      0,1717813 %

                            MATERIAL                            :        1.609,31     86,8414373 %

                            MAO DE OBRA                         :          240,66     12,9867814 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.853,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101509   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO     UN

                DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/202

                0

I          1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM C UN      CR       1,0000000         240,00           240,00

                HAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          15,89            15,89

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           4,18             4,18

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000           5,20            15,60

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           0,90             1,80

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          52,91             3,17

                0* KGF

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           4,81             0,80

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,15             0,30

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0194000         464,14             9,00

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3233000          12,71             4,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,9102000          16,94            49,29

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          10,34            62,55

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      AS       1,0000000           7,70             7,70

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      AS       1,0000000          13,85            13,85

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUI UN      AS       1,0000000          16,62            16,62

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      22,2000000          15,62           346,76

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          75,44            75,44

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         346,05           346,05

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18      0,2288510 %

                            MATERIAL                            :        1.159,39     83,2974705 %

                            MAO DE OBRA                         :          229,29     16,4736785 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.391,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101510   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO     UN

                DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/202

                0

I          1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM C UN      CR       1,0000000         240,00           240,00

                HAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          15,89            15,89

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           4,18             4,18

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000           5,20            15,60

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           0,90             1,80

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          52,91             3,17

                0* KGF

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           4,81             0,80
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,15             0,30

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0194000         464,14             9,00

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3233000          12,71             4,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,9102000          16,94            49,29

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          10,34            62,55

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      AS       1,0000000           7,70             7,70

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      AS       1,0000000          13,85            13,85

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUI UN      AS       1,0000000          16,62            16,62

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      22,2000000          23,87           529,91

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          75,44            75,44

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         346,05           346,05

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18      0,2021961 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.321,93     83,9311263 %

                            MAO DE OBRA                         :          249,90     15,8666776 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.575,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101511   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO     UN

                DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/202

                0

I          1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM C UN      CR       1,0000000         240,00           240,00

                HAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          15,89            15,89

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           4,18             4,18

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000           5,20            15,60

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           0,90             1,80

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          52,91             3,17

                0* KGF

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           4,81             0,80

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,15             0,30

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0194000         464,14             9,00

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3233000          12,71             4,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,9102000          16,94            49,29

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       6,0500000          10,34            62,55

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA UN      AS       1,0000000           7,70             7,70

                IS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUIT UN      AS       1,0000000          13,85            13,85

                OS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUI UN      AS       1,0000000          16,62            16,62

                TOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI M       CR      22,2000000          28,47           632,03

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          75,44            75,44

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         346,05           346,05

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18      0,1899448 %

                            MATERIAL                            :        1.451,54     86,5485585 %

                            MAO DE OBRA                         :          222,41     13,2614967 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.677,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101512   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO     UN

                DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/202

                0

I          1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM C UN      CR       1,0000000         240,00           240,00

                HAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          15,89            15,89

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           4,18             4,18

                 EM BAIXA TENSAO

I          4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COM UN      AS       3,0000000           5,20            15,60

                PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           0,90             1,80

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0600000          52,91             3,17

                0* KGF

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           4,81             0,80

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,15             0,30

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0194000         464,14             9,00

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3233000          12,71             4,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,9102000          16,94            49,29
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA M       CR       6,0500000          12,67            76,65

                IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER UN      AS       1,0000000           9,74             9,74

                MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIR UN      AS       1,0000000          15,75            15,75

                CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                015

C         91922 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CI UN      AS       1,0000000          18,72            18,72

                RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

                2015

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI M       CR      22,2000000          38,79           861,13

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          75,44            75,44

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C        100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN      AS       1,0000000         346,05           346,05

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18      0,1652480 %

                            MATERIAL                            :        1.689,55     87,7061704 %

                            MAO DE OBRA                         :          233,64     12,1285816 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.926,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101513   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPO    UN

                R, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). A

                F_07/2020_P

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          69,14            69,14

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          12,71             2,73

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          16,94            32,78

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          10,34            13,44

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      13,2000000          15,62           206,18

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          18,43            18,43

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇ M       AS       6,3000000           9,59            60,41

                ÃO. AF_04/2016

                            MATERIAL                            :          490,88     84,2455851 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           91,79     15,7544149 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          582,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101514   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPO    UN

                R, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). A

                F_07/2020_P

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          69,14            69,14

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          12,71             2,73

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          16,94            32,78

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          10,34            13,44

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      13,2000000          23,87           315,08

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          18,43            18,43

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇ M       AS       6,3000000           9,59            60,41

                ÃO. AF_04/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          587,54     84,9560088 %

                            MAO DE OBRA                         :          104,03     15,0439912 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          691,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101515   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPO    UN

                R, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). A

                F_07/2020_P

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          69,14            69,14

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          12,71             2,73

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          16,94            32,78

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          10,34            13,44

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI M       CR      13,2000000          28,47           375,80

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          18,43            18,43

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇ M       AS       6,3000000           9,59            60,41

                ÃO. AF_04/2016

                            MATERIAL                            :          664,62     88,3460852 %

                            MAO DE OBRA                         :           87,67     11,6539148 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          752,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101516   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPO    UN

                R, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). A

                F_07/2020_P

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          69,14            69,14

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          12,71             2,73

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          16,94            32,78

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          10,34            13,44

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI M       CR      13,2000000          38,79           512,02

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          18,43            18,43

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇ M       AS       6,3000000           9,59            60,41

                ÃO. AF_04/2016

                            MATERIAL                            :          798,02     89,8146478 %

                            MAO DE OBRA                         :           90,49     10,1853522 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          888,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101517   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR    UN

                , CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF

                _07/2020_P

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          69,14            69,14

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0080000         464,14             3,71

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1415000          12,71             1,79

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,2739000          16,94            21,57

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          10,34            13,44

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      13,2000000          15,62           206,18

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          18,43            18,43

                TALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇ M       AS       6,3000000           9,59            60,41

                ÃO. AF_04/2016

                            MATERIAL                            :          490,93     85,6113347 %

                            MAO DE OBRA                         :           82,50     14,3886653 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          573,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101518   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR    UN

                , CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF

                _07/2020_P

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          69,14            69,14

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0080000         464,14             3,71

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1415000          12,71             1,79

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,2739000          16,94            21,57

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          10,34            13,44

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      13,2000000          23,87           315,08

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015



de1679 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          18,43            18,43

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇ M       AS       6,3000000           9,59            60,41

                ÃO. AF_04/2016

                            MATERIAL                            :          587,58     86,1128661 %

                            MAO DE OBRA                         :           94,75     13,8871339 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          682,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101519   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR    UN

                , CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF

                _07/2020_P

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          69,14            69,14

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0080000         464,14             3,71

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1415000          12,71             1,79

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,2739000          16,94            21,57

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          10,34            13,44

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015



de1680 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI M       CR      13,2000000          28,47           375,80

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          18,43            18,43

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇ M       AS       6,3000000           9,59            60,41

                ÃO. AF_04/2016

                            MATERIAL                            :          664,67     89,4512377 %

                            MAO DE OBRA                         :           78,38     10,5487623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          743,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101520   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR    UN

                , CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF

                _07/2020_P

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000          69,14            69,14

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0080000         464,14             3,71

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1415000          12,71             1,79

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,2739000          16,94            21,57



de1681 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          10,34            13,44

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI M       CR      13,2000000          38,79           512,02

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INS UN      CR       1,0000000          18,43            18,43

                TALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇ M       AS       6,3000000           9,59            60,41

                ÃO. AF_04/2016

                            MATERIAL                            :          798,06     90,7631484 %

                            MAO DE OBRA                         :           81,21      9,2368516 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          879,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101521   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,    UN

                 CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_

                07/2020_P

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         164,00           164,00

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          12,71             2,73



de1682 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          16,94            32,78

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          10,34            13,44

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      19,8000000          15,62           309,27

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          57,81            57,81

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇ M       AS       6,3000000           9,59            60,41

                ÃO. AF_04/2016

                            MATERIAL                            :          711,48     86,7651194 %

                            MAO DE OBRA                         :          108,52     13,2348806 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          820,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101522   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,    UN

                 CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_

                07/2020_P

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         164,00           164,00

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)



de1683 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          12,71             2,73

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          16,94            32,78

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          10,34            13,44

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      19,8000000          23,87           472,62

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          57,81            57,81

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇ M       AS       6,3000000           9,59            60,41

                ÃO. AF_04/2016

                            MATERIAL                            :          856,41     87,0909888 %

                            MAO DE OBRA                         :          126,94     12,9090112 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          983,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101523   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,    UN

                 CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_

                07/2020_P

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM



de1684 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         164,00           164,00

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          12,71             2,73

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          16,94            32,78

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          10,34            13,44

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI M       CR      19,8000000          28,47           563,70

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          57,81            57,81

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇ M       AS       6,3000000           9,59            60,41

                ÃO. AF_04/2016

                            MATERIAL                            :          972,07     90,4722808 %

                            MAO DE OBRA                         :          102,36      9,5277192 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.074,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101524   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,    UN

                 CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_

                07/2020_P

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         164,00           164,00

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          12,71             2,73

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          16,94            32,78

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          10,34            13,44

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI M       CR      19,8000000          38,79           768,04

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          57,81            57,81

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇ M       AS       6,3000000           9,59            60,41

                ÃO. AF_04/2016

                            MATERIAL                            :        1.172,15     91,6620985 %

                            MAO DE OBRA                         :          106,62      8,3379015 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.278,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101525   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,     UN

                CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_0

                7/2020_P

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2



de1686 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         164,00           164,00

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0166000         464,14             7,70

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1486000          12,71             1,88

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3379000          16,94            22,66

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          10,34            13,44

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      19,8000000          15,62           309,27

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          57,81            57,81

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇ M       AS       6,3000000           9,59            60,41

                ÃO. AF_04/2016

                            MATERIAL                            :          714,74     87,5979851 %

                            MAO DE OBRA                         :          101,19     12,4020149 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          815,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101526   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,     UN

                CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_0

                7/2020_P



de1687 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         164,00           164,00

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0166000         464,14             7,70

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1486000          12,71             1,88

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3379000          16,94            22,66

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          10,34            13,44

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      19,8000000          23,87           472,62

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          57,81            57,81

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇ M       AS       6,3000000           9,59            60,41

                ÃO. AF_04/2016

                            MATERIAL                            :          859,68     87,7860096 %

                            MAO DE OBRA                         :          119,60     12,2139904 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          979,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1688 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101527   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,     UN

                CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_0

                7/2020_P

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         164,00           164,00

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0166000         464,14             7,70

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1486000          12,71             1,88

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3379000          16,94            22,66

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          10,34            13,44

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI M       CR      19,8000000          28,47           563,70

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          57,81            57,81

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇ M       AS       6,3000000           9,59            60,41

                ÃO. AF_04/2016



de1689 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          975,33     91,1213510 %

                            MAO DE OBRA                         :           95,03      8,8786490 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.070,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101528   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,     UN

                CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_0

                7/2020_P

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         164,00           164,00

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0166000         464,14             7,70

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1486000          12,71             1,88

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3379000          16,94            22,66

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          10,34            13,44

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI M       CR      19,8000000          38,79           768,04

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTA UN      CR       1,0000000          57,81            57,81

                LAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7



de1690 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇ M       AS       6,3000000           9,59            60,41

                ÃO. AF_04/2016

                            MATERIAL                            :        1.175,41     92,2103940 %

                            MAO DE OBRA                         :           99,29      7,7896060 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.274,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101529   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR    UN

                , CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF

                _07/2020_P

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         164,00           164,00

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          12,71             2,73

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          16,94            32,78

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          10,34            13,44

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      26,4000000          15,62           412,36

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          75,44            75,44

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇ M       AS       6,3000000           9,59            60,41

                ÃO. AF_04/2016

                            MATERIAL                            :          815,41     86,6791705 %

                            MAO DE OBRA                         :          125,31     13,3208295 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          940,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101530   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR    UN

                , CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF

                _07/2020_P

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         164,00           164,00

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          12,71             2,73

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          16,94            32,78

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          10,34            13,44

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      26,4000000          23,87           630,16

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          75,44            75,44

                ALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇ M       AS       6,3000000           9,59            60,41

                ÃO. AF_04/2016

                            MATERIAL                            :        1.008,68     87,0661397 %

                            MAO DE OBRA                         :          149,84     12,9338603 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.158,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101531   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR    UN

                , CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF

                _07/2020_P

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         164,00           164,00

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          12,71             2,73

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          16,94            32,78

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          10,34            13,44

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI M       CR      26,4000000          28,47           751,60

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          75,44            75,44

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇ M       AS       6,3000000           9,59            60,41

                ÃO. AF_04/2016

                            MATERIAL                            :        1.162,87     90,8517771 %

                            MAO DE OBRA                         :          117,09      9,1482229 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.279,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101532   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR    UN

                , CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF

                _07/2020_P

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

I         39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJ UN      CR       1,0000000         164,00           164,00

                AR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2150000          12,71             2,73

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,9355000          16,94            32,78

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          10,34            13,44

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI M       CR      26,4000000          38,79         1.024,05

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          75,44            75,44

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇ M       AS       6,3000000           9,59            60,41

                ÃO. AF_04/2016

                            MATERIAL                            :        1.429,63     92,0907162 %

                            MAO DE OBRA                         :          122,78      7,9092838 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.552,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101533   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,    UN

                 CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_

                07/2020

I          1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM C UN      CR       1,0000000         240,00           240,00

                HAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0194000         464,14             9,00

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1486000          12,71             1,88

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3379000          16,94            22,66
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          10,34            13,44

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      26,4000000          15,62           412,36

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          75,44            75,44

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇ M       AS       6,3000000           9,59            60,41

                ÃO. AF_04/2016

                            MATERIAL                            :          895,68     88,3351951 %

                            MAO DE OBRA                         :          118,27     11,6648049 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.013,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101534   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,    UN

                 CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_

                07/2020

I          1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM C UN      CR       1,0000000         240,00           240,00

                HAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0194000         464,14             9,00

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1486000          12,71             1,88

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3379000          16,94            22,66

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          10,34            13,44

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI M       CR      26,4000000          23,87           630,16

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          75,44            75,44

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇ M       AS       6,3000000           9,59            60,41

                ÃO. AF_04/2016

                            MATERIAL                            :        1.088,94     88,4057264 %

                            MAO DE OBRA                         :          142,81     11,5942736 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.231,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101535   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,    UN

                 CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_

                07/2020

I          1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM C UN      CR       1,0000000         240,00           240,00

                HAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0194000         464,14             9,00

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1486000          12,71             1,88

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3379000          16,94            22,66

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          10,34            13,44

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI M       CR      26,4000000          28,47           751,60

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          75,44            75,44

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇ M       AS       6,3000000           9,59            60,41

                ÃO. AF_04/2016

                            MATERIAL                            :        1.243,13     91,8663477 %

                            MAO DE OBRA                         :          110,06      8,1336523 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.353,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101536   ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,    UN

                 CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_

                07/2020

I          1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM C UN      CR       1,0000000         240,00           240,00

                HAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

I         11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM UN      CR       1,0000000          20,35            20,35

                2



de1698 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0194000         464,14             9,00

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1486000          12,71             1,88

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3379000          16,94            22,66

C         91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  M       CR       1,3000000          10,34            13,44

                INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI M       CR      26,4000000          38,79         1.024,05

                BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INST UN      CR       1,0000000          75,44            75,44

                ALAÇÃO. AF_10/2020

C         96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS M       CR       1,9500000          43,48            84,78

                TALAÇÃO. AF_12/2017

C         96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UN      CR       1,0000000          60,38            60,38

                7

C         97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇ M       AS       6,3000000           9,59            60,41

                ÃO. AF_04/2016

                            MATERIAL                            :        1.509,88     92,8785248 %

                            MAO DE OBRA                         :          115,76      7,1214752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.625,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101537   APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

I          4814 APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM UN      CR       1,0000000         121,60           121,60

                 POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1479963          12,71             1,88
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,3321000          16,94            22,56

                            MATERIAL                            :          125,62     86,0108242 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,42     13,9891758 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101538   ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    UN

                . AF_07/2020

I          1091 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          22,72            22,72

                ", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           0,90             1,80

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           4,81             0,80

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,15             0,30

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0414847          12,71             0,52

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3734000          16,94             6,32

                            MATERIAL                            :           26,74     82,3511262 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,72     17,6488738 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101539   ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALA    UN

                ÇÃO. AF_07/2020

I          1095 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          33,77            33,77

                ", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           0,90             3,60

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,3328000           4,81             1,60

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,15             0,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0829694          12,71             1,05

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,7468000          16,94            12,65
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           41,82     78,4921978 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,45     21,5078022 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101540   ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALA    UN

                ÇÃO. AF_07/2020

I          1093 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          61,02            61,02

                ", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       6,0000000           0,90             5,40

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,4992000           4,81             2,40

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       6,0000000           0,15             0,90

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1244542          12,71             1,58

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,1202000          16,94            18,97

                            MATERIAL                            :           73,08     80,9555482 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,19     19,0444518 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101541   ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALA    UN

                ÇÃO. AF_07/2020

I          1096 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          78,62            78,62

                ", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       8,0000000           0,90             7,20

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,6656000           4,81             3,20

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       8,0000000           0,15             1,20

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1659389          12,71             2,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,4936000          16,94            25,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           94,70     80,5120790 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,92     19,4879210 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101542   ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ    UN

                O. AF_07/2020

I          1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          15,89            15,89

                ", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,0000000           0,90             1,80

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,1664000           4,81             0,80

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,0000000           0,15             0,30

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0346076          12,71             0,43

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3115000          16,94             5,27

                            MATERIAL                            :           19,73     80,5316974 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,76     19,4683026 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101543   ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇ    UN

                ÃO. AF_07/2020

I          1092 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          26,13            26,13

                ", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           0,90             3,60

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,3328000           4,81             1,60

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,15             0,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0692153          12,71             0,87

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6230000          16,94            10,55
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           33,80     77,9625780 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,55     22,0374220 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101544   ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇ    UN

                ÃO. AF_07/2020

I          1090 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          43,69            43,69

                ", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       6,0000000           0,90             5,40

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,4992000           4,81             2,40

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       6,0000000           0,15             0,90

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1038229          12,71             1,31

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,9345000          16,94            15,83

                            MATERIAL                            :           55,19     79,3723910 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,34     20,6276090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101545   ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇ    UN

                ÃO. AF_07/2020

I          1097 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16 UN      AS       1,0000000          66,74            66,74

                ", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       8,0000000           0,90             7,20

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,6656000           4,81             3,20

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       8,0000000           0,15             1,20

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1384417          12,71             1,75

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,2461000          16,94            21,10



de1703 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           82,08     81,1053985 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,11     18,8946015 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101546   ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/    UN

                2020

I          3406 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV         UN      AS       1,0000000          20,87            20,87

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0068771          12,71             0,08

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0619000          16,94             1,04

                            MATERIAL                            :           21,06     95,7611669 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,93      4,2388331 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101547   ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07    UN

                /2020

I          3405 ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM UN      AS       1,0000000          68,18            68,18

                , PARA TENSAO DE *15* KV

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0068771          12,71             0,08

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0619000          16,94             1,04

                            MATERIAL                            :           68,37     98,6570398 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,93      1,3429602 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101548   ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_    UN

                07/2020

I          3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UN      AS       1,0000000           4,18             4,18

                 EM BAIXA TENSAO

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0068771          12,71             0,08

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0619000          16,94             1,04
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            4,37     82,2857143 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,93     17,7142857 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101549   GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉ    UN

                TRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

I          1564 GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS          UN      CR       1,0000000           6,40             6,40

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0222644          12,71             0,28

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2004000          16,94             3,39

                            MATERIAL                            :            7,01     69,5219124 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,06     30,4780876 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101553   ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

I         11273 ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE AL UN      AS       1,0000000           8,34             8,34

                UMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0174427          12,71             0,22

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1570000          16,94             2,65

                            MATERIAL                            :            8,81     78,5842294 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,40     21,4157706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101554   ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

I         11272 ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE AL UN      AS       1,0000000           5,03             5,03

                UMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0174427          12,71             0,22

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1570000          16,94             2,65
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            5,50     69,5541402 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,40     30,4458598 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101555   ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

I         11275 ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINI UN      AS       1,0000000           2,02             2,02

                O AWG 4 (CAA 6/1)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0174427          12,71             0,22

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1570000          16,94             2,65

                            MATERIAL                            :            2,48     50,6198348 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,41     49,3801652 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101556   ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

I         11274 ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINI UN      AS       1,0000000           1,54             1,54

                O AWG 6 (CAA 6/1)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0174427          12,71             0,22

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1570000          16,94             2,65

                            MATERIAL                            :            1,99     45,1834862 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,42     54,8165138 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101560   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DIS    M

                TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_07/2020

I          1020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0401000          11,21            11,65

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                10 MM2
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0029000          16,94             0,04

                            MATERIAL                            :           11,65     99,6578273 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,04      0,3421727 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101561   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DIS    M

                TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_07/2020

I           995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0401000          17,19            17,87

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                16 MM2

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0029000          16,94             0,04

                            MATERIAL                            :           17,87     99,7766611 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,04      0,2233389 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101562   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DIS    M

                TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_07/2020

I           996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0401000          26,17            27,21

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                25 MM2

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0029000          16,94             0,04

                            MATERIAL                            :           27,21     99,8532111 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,04      0,1467889 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101563   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DIS    M

                TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0401000          36,08            37,52

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                35 MM2

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0030000          16,94             0,05

                            MATERIAL                            :           37,53     99,8935038 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,04      0,1064962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101564   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DIS    M

                TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_07/2020

I          1018 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0401000          51,42            53,48

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                50 MM2

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0030000          16,94             0,05

                            MATERIAL                            :           53,49     99,9252616 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,04      0,0747384 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101565   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DIS    M

                TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_07/2020

I           977 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0401000          71,24            74,09

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                70 MM2

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0031000          16,94             0,05

                            MATERIAL                            :           74,10     99,9460408 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,04      0,0539592 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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       101567   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DIS    M

                TRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_07/2020

I           998 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0401000          94,63            98,42

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                95 MM2

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0032000          16,94             0,05

                            MATERIAL                            :           98,43     99,9593744 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,04      0,0406256 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101568   CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DI    M

                STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_07/2020

I          1017 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       1,0401000         123,18           128,11

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                120 MM2

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0033000          16,94             0,05

                            MATERIAL                            :          128,12     99,9687866 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,04      0,0312134 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101626   REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_08/2020

I         12318 REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT                         UN      CR       1,0000000          90,62            90,62

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0280000           3,21             0,08

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1944000          12,71             2,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1944000          16,94             3,29
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           91,78     95,1442208 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,68      4,8557792 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101627   REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_08/2020

I          1082 REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT                              UN      CR       1,0000000         143,93           143,93

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0280000           3,21             0,08

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1944000          12,71             2,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1944000          16,94             3,29

                            MATERIAL                            :          145,09     96,8735387 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,68      3,1264613 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          149,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101628   REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_08/2020

I         12316 REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W USO EXT                         UN      CR       1,0000000          65,96            65,96

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0280000           3,21             0,08

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1944000          12,71             2,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1944000          16,94             3,29

                            MATERIAL                            :           67,12     93,4746236 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,68      6,5253764 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101629   REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_08/2020

I         12317 REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT                         UN      CR       1,0000000          78,66            78,66

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0280000           3,21             0,08

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1944000          12,71             2,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1944000          16,94             3,29



de1710 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           79,82     94,4562900 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,68      5,5437100 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101630   SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).     UN

                AF_08/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         166,75            39,81

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2776000          12,71             3,52

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2776000          16,94             4,70

                            EQUIPAMENTO                         :            9,92     20,6637445 %

                            MATERIAL                            :           27,83     57,9211021 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,28     21,4151534 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101631   IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

I          3389 IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO  UN      AS       1,0000000          12,30            12,30

                DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0210000           3,21             0,06

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1944000          12,71             2,47

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1944000          16,94             3,29

                            MATERIAL                            :           13,42     74,0576497 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,70     25,9423503 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101632   RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

I          2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE   UN      CR       1,0000000          20,85            20,85
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0210000           3,21             0,06

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0168000          12,71             0,21

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0168000          16,94             0,28

                            MATERIAL                            :           21,01     98,1741574 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,39      1,8258426 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101633   SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000     UN

                W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

I          2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE   UN      CR       1,0000000          20,85            20,85

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         166,75            39,81

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0210000           3,21             0,06

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0335000          12,71             0,42

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0335000          16,94             0,56

                            EQUIPAMENTO                         :            9,91     16,0688199 %

                            MATERIAL                            :           47,44     76,8706380 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,35      7,0605421 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101636   BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE     UN

                1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

                08/2020

I          1022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       5,0000000           3,57            17,85

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                2,5 MM2

I          2512 BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV                    UN      CR       1,0000000          22,93            22,93
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         166,75            39,81

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6730000          12,71             8,55

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6730000          16,94            11,40

                            EQUIPAMENTO                         :            9,91      9,8595757 %

                            MATERIAL                            :           70,75     70,3615179 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,88     19,7789064 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101637   BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE     UN

                1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/

                2020

I          1022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       3,0000000           3,57            10,71

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                2,5 MM2

I          2512 BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV                    UN      CR       1,0000000          22,93            22,93

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         166,75            39,81

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6730000          12,71             8,55

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6730000          16,94            11,40

                            EQUIPAMENTO                         :            9,91     10,6143454 %

                            MATERIAL                            :           63,61     68,0926344 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,88     21,2930202 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101640   LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020          UN

I          3752 LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)                            UN      AS       1,0000000          90,05            90,05
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C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0274000          12,71             0,34

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0274000          16,94             0,46

                            MATERIAL                            :           90,21     99,2950766 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,64      0,7049234 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101641   LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020          UN

I         39376 LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27/E40                          UN      AS       1,0000000          46,02            46,02

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0274000          12,71             0,34

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0274000          16,94             0,46

                            MATERIAL                            :           46,18     98,6313089 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,64      1,3686911 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101642   LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020       UN

I         12214 LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27)                                    UN      AS       1,0000000          22,44            22,44

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0274000          12,71             0,34

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0274000          16,94             0,46

                            MATERIAL                            :           22,60     97,2389992 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,64      2,7610008 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101643   LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020       UN

I          3749 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40)                                    UN      AS       1,0000000          40,00            40,00

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0274000          12,71             0,34

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0274000          16,94             0,46

                            MATERIAL                            :           40,16     98,4290624 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,64      1,5709376 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101644   LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020       UN
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I          3751 LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W (BASE E40)                                    UN      AS       1,0000000          54,59            54,59

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0274000          12,71             0,34

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0274000          16,94             0,46

                            MATERIAL                            :           54,75     98,8433039 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,64      1,1566961 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101645   LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                   UN

I          3755 LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W, BASE E27 (220 V)                               UN      AS       1,0000000          25,16            25,16

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0274000          12,71             0,34

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0274000          16,94             0,46

                            MATERIAL                            :           25,32     97,5289576 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,64      2,4710424 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101646   LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                   UN

I          3750 LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W, BASE E27 (220 V)                               UN      AS       1,0000000          33,84            33,84

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0274000          12,71             0,34

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0274000          16,94             0,46

                            MATERIAL                            :           34,00     98,1492193 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,64      1,8507807 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101647   LÂMPADA MISTA 500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                   UN

I          3756 LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 V)                               UN      AS       1,0000000          63,23            63,23

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0274000          12,71             0,34

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0274000          16,94             0,46

                            MATERIAL                            :           63,39     98,9995311 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,64      1,0004689 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101648   LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020          UN

I         12216 LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W (BASE E40)                             UN      AS       1,0000000          48,61            48,61

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0274000          12,71             0,34

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0274000          16,94             0,46

                            MATERIAL                            :           48,77     98,7031409 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,64      1,2968591 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101649   LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020          UN

I          3757 LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40)                             UN      AS       1,0000000          56,21            56,21

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0274000          12,71             0,34

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0274000          16,94             0,46

                            MATERIAL                            :           56,37     98,8762072 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,64      1,1237928 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101650   LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020          UN

I          3758 LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 400 W (BASE E40)                             UN      AS       1,0000000          65,54            65,54

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0274000          12,71             0,34

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0274000          16,94             0,46

                            MATERIAL                            :           65,70     99,0343996 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,64      0,9656004 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101651   SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).    UN

                 AF_08/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         166,75            39,81

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0584000          12,71             0,74
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0584000          16,94             0,98

                            EQUIPAMENTO                         :            9,92     23,8957277 %

                            MATERIAL                            :           26,64     64,1322714 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,97     11,9720009 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101652   LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         166,75            39,81

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         13382 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO UN      CR       1,0000000         229,30           229,30

                 ABL 50/F OU EQUIV, P/ LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400W

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0140000           3,21             0,04

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8106000          12,71            10,30

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,8106000          16,94            13,73

                            EQUIPAMENTO                         :            9,90      3,3783783 %

                            MATERIAL                            :          260,06     88,7012013 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,22      7,9204204 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          293,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101653   LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO A    UN

                TÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO

                DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE L

                ÂMPADA E REATOR). AF_08/2020

I          1022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B M       CR       5,0000000           3,57            17,85

                , COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

                2,5 MM2

I          2512 BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV                    UN      CR       1,0000000          22,93            22,93
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3798 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV         UN      CR       1,0000000          49,14            49,14

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         166,75            39,81

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0140000           3,21             0,04

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,4837000          12,71            18,85

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,4837000          16,94            25,13

                            EQUIPAMENTO                         :            9,90      5,7014512 %

                            MATERIAL                            :          124,30     71,5330570 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,55     22,7654918 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          173,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101654   LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         166,75            39,81

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0140000           3,21             0,04

I         42244 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM A UN      CR       1,0000000         283,46           283,46

                LUMINIO OU ACO INOX

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2381000          12,71             3,02

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2381000          16,94             4,03

                            EQUIPAMENTO                         :            9,90      2,9978197 %

                            MATERIAL                            :          311,15     94,1830185 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,31      2,8191618 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          330,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101655   LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         166,75            39,81

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0140000           3,21             0,04

I         42245 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM A UN      CR       1,0000000         523,08           523,08

                LUMINIO OU ACO INOX

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2381000          12,71             3,02

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2381000          16,94             4,03

                            EQUIPAMENTO                         :            9,90      1,7372688 %

                            MATERIAL                            :          550,77     96,6289966 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,31      1,6337346 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          569,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101656   LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         166,75            39,81

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0140000           3,21             0,04

I         42246 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM A UN      CR       1,0000000         579,02           579,02

                LUMINIO OU ACO INOX

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2381000          12,71             3,02

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2381000          16,94             4,03

                            EQUIPAMENTO                         :            9,90      1,5819750 %

                            MATERIAL                            :          606,71     96,9303293 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,31      1,4876957 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          625,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de1719 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101657   LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         166,75            39,81

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0140000           3,21             0,04

I         42243 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM  UN      CR       1,0000000         698,19           698,19

                ALUMINIO OU ACO INOX

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2381000          12,71             3,02

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2381000          16,94             4,03

                            EQUIPAMENTO                         :            9,90      1,3289125 %

                            MATERIAL                            :          725,88     97,4213728 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,31      1,2497147 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          745,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101658   LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         166,75            39,81

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0140000           3,21             0,04

I         42247 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM UN      CR       1,0000000         943,24           943,24

                 ALUMINIO OU ACO INOX

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2381000          12,71             3,02

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2381000          16,94             4,03

                            EQUIPAMENTO                         :            9,90      0,9999797 %

                            MATERIAL                            :          970,93     98,0596353 %



de1720 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            9,31      0,9403850 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          990,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101659   LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         166,75            39,81

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0140000           3,21             0,04

I         42248 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM UN      CR       1,0000000       1.095,64         1.095,64

                 ALUMINIO OU ACO INOX

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2381000          12,71             3,02

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2381000          16,94             4,03

                            EQUIPAMENTO                         :            9,90      0,8665814 %

                            MATERIAL                            :        1.123,33     98,3184819 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,31      0,8149367 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.142,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101660   LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         166,75            39,81

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0140000           3,21             0,04

I         42249 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM UN      CR       1,0000000       1.815,09         1.815,09

                 ALUMINIO OU ACO INOX

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2381000          12,71             3,02

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2381000          16,94             4,03
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            9,90      0,5317234 %

                            MATERIAL                            :        1.842,78     98,9682417 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,31      0,5000349 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.861,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101661   SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRI    UN

                A DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         166,75            39,81

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0487000          12,71            13,32

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,0487000          16,94            17,76

                            EQUIPAMENTO                         :            9,91     13,9870019 %

                            MATERIAL                            :           31,97     45,0833570 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,01     40,9296411 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101662   LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, C    UN

                OM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

I          3749 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40)                                    UN      AS       1,0000000          40,00            40,00

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2388000         166,75            39,81

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         12317 REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT                         UN      CR       1,0000000          78,66            78,66

I         13382 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO UN      CR       1,0000000         229,30           229,30

                 ABL 50/F OU EQUIV, P/ LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400W

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0420000           3,21             0,13

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0324000          12,71            13,12

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,0324000          16,94            17,48
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            9,90      2,3663264 %

                            MATERIAL                            :          380,03     90,8047901 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,57      6,8288835 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          418,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101663   ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_08/2020

I         11927 ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA  F UN      AS       1,0000000           3,97             3,97

                ITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3675000          12,71             4,67

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3675000          16,94             6,22

                            MATERIAL                            :            5,92     39,9054692 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,94     60,0945308 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101664   ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_08/2020

I         11928 ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA  F UN      AS       1,0000000           4,55             4,55

                ITA *12,6 A *14 MM, D = 3" A 3 3/4"

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3675000          12,71             4,67

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3675000          16,94             6,22

                            MATERIAL                            :            6,51     42,1702404 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,93     57,8297596 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101665   ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INST    UN

                ALAÇÃO. AF_08/2020

I         11929 ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA  F UN      AS       1,0000000           7,04             7,04

                ITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4"

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3675000          12,71             4,67
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3675000          16,94             6,22

                            MATERIAL                            :            9,01     50,2237137 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,92     49,7762863 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101666   REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

I          3752 LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)                            UN      AS       1,0000000          90,05            90,05

I         12273 PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 5 UN      CR       1,0000000          63,49            63,49

                00 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LA

                MPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.

I         12318 REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT                         UN      CR       1,0000000          90,62            90,62

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0420000           3,21             0,13

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5888000          12,71             7,48

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5888000          16,94             9,97

                            MATERIAL                            :          247,48     94,5503879 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,26      5,4496121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          261,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102085   LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

I         21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M     UN      CR       0,0140000           3,21             0,04

I         43543 LUMINARIA TIPO TARTARUGA A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPOR E PO, EM ALUMINIO, UN      CR       1,0000000          93,34            93,34

                 COM GRADE, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 100 W - REF Y 25/1 (NAO INCLUI LAMPA

                DA)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6690000          12,71             8,50

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6690000          16,94            11,33

                            MATERIAL                            :           97,00     85,6789251 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           16,21     14,3210749 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :      111

TIPO1 : 1730 - POSTE DE CONCRETO

       100578   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO    UN

                MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (N

                ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       9,0000000          27,74           249,66

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0770000         166,75            12,83

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,2330000          12,71            15,67

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        4,0080000          16,94            67,89

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18      0,9192345 %

                            MATERIAL                            :          272,31     78,6899463 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,56     20,3908192 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          346,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100579   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA N    UN

                OMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      10,0000000          27,74           277,40

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0780000         166,75            13,00

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3270000          12,71            16,86

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        4,3120000          16,94            73,04
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,21      0,8443146 %

                            MATERIAL                            :          301,23     79,2077647 %

                            MAO DE OBRA                         :           75,86     19,9479207 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          380,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100580   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA N    UN

                OMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      10,0000000          27,74           277,40

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0880000         166,75            14,67

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,7330000          12,71            22,02

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        5,6310000          16,94            95,38

                            EQUIPAMENTO                         :            3,63      0,8868367 %

                            MATERIAL                            :          307,00     74,9731262 %

                            MAO DE OBRA                         :           98,84     24,1400371 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          409,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100581   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA    UN

                 NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOL

                O (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      10,5000000          27,74           291,27

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0780000         166,75            13,00

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3730000          12,71            17,45

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        4,4620000          16,94            75,58
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,21      0,8081977 %

                            MATERIAL                            :          315,64     79,4450880 %

                            MAO DE OBRA                         :           78,45     19,7467143 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          397,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100582   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA    UN

                 NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      10,5000000          27,74           291,27

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0940000         166,75            15,67

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,1090000          12,71            26,80

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        6,8540000          16,94           116,10

                            EQUIPAMENTO                         :            3,88      0,8628357 %

                            MATERIAL                            :          325,84     72,4337308 %

                            MAO DE OBRA                         :          120,12     26,7034335 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          449,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100583   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA N    UN

                OMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      11,0000000          27,74           305,14

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0790000         166,75            13,17

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,4310000          12,71            18,18

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        4,6500000          16,94            78,77
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,25      0,7829061 %

                            MATERIAL                            :          330,30     79,5384468 %

                            MAO DE OBRA                         :           81,71     19,6786471 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          415,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100584   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA N    UN

                OMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      11,0000000          27,74           305,14

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0900000         166,75            15,00

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,8700000          12,71            23,76

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        6,0790000          16,94           102,97

                            EQUIPAMENTO                         :            3,71      0,8304792 %

                            MATERIAL                            :          336,54     75,3094712 %

                            MAO DE OBRA                         :          106,62     23,8600496 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          446,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100585   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA N    UN

                OMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      12,0000000          27,74           332,88

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0800000         166,75            13,34

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,5370000          12,71            19,53

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        4,9950000          16,94            84,61
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,31      0,7351797 %

                            MATERIAL                            :          359,34     79,7881084 %

                            MAO DE OBRA                         :           87,71     19,4767119 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          450,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100586   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA N    UN

                OMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      12,0000000          27,74           332,88

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0990000         166,75            16,50

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,2340000          12,71            28,39

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        7,2610000          16,94           123,00

                            EQUIPAMENTO                         :            4,09      0,8169379 %

                            MATERIAL                            :          369,44     73,7740938 %

                            MAO DE OBRA                         :          127,24     25,4089683 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          500,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100587   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA N    UN

                OMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      13,0000000          27,74           360,62

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0810000         166,75            13,50

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,6580000          12,71            21,07

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        5,3870000          16,94            91,25
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,35      0,6888468 %

                            MATERIAL                            :          388,58     79,8815596 %

                            MAO DE OBRA                         :           94,51     19,4295936 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          486,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100588   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA N    UN

                OMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      13,0000000          27,74           360,62

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0960000         166,75            16,00

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,1990000          12,71            27,94

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        7,1470000          16,94           121,07

                            EQUIPAMENTO                         :            3,97      0,7554278 %

                            MATERIAL                            :          396,45     75,4229065 %

                            MAO DE OBRA                         :          125,21     23,8216657 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          525,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100589   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA    UN

                 NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOL

                O (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      13,5000000          27,74           374,49

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0870000         166,75            14,50

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,1040000          12,71            26,74

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        6,8390000          16,94           115,85
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,60      0,6773665 %

                            MATERIAL                            :          408,24     76,7964326 %

                            MAO DE OBRA                         :          119,74     22,5262009 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          531,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100590   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA    UN

                 NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      13,5000000          27,74           374,49

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0980000         166,75            16,34

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,6480000          12,71            33,65

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        8,6050000          16,94           145,76

                            EQUIPAMENTO                         :            4,04      0,7086600 %

                            MATERIAL                            :          415,70     72,8972619 %

                            MAO DE OBRA                         :          150,50     26,3940781 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          570,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100591   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA N    UN

                OMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃ

                O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      14,0000000          27,74           388,36

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0880000         166,75            14,67

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,9160000          12,71            24,35

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        6,2260000          16,94           105,46
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,63      0,6814342 %

                            MATERIAL                            :          420,07     78,8342407 %

                            MAO DE OBRA                         :          109,14     20,4843251 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          532,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100592   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA N    UN

                OMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLU

                I FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      14,0000000          27,74           388,36

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0980000         166,75            16,34

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,3640000          12,71            30,04

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        7,6840000          16,94           130,16

                            EQUIPAMENTO                         :            4,04      0,7153354 %

                            MATERIAL                            :          426,31     75,4661190 %

                            MAO DE OBRA                         :          134,55     23,8185456 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          564,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100593   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA N    UN

                OMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      15,0000000          27,74           416,10

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0900000         166,75            15,00

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,0600000          12,71            26,18

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        6,6950000          16,94           113,41
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,71      0,6502383 %

                            MATERIAL                            :          449,69     78,7962704 %

                            MAO DE OBRA                         :          117,29     20,5534913 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          570,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100594   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA N    UN

                OMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      15,0000000          27,74           416,10

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1100000         166,75            18,34

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,8140000          12,71            35,76

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        9,1440000          16,94           154,89

                            EQUIPAMENTO                         :            4,54      0,7264697 %

                            MATERIAL                            :          460,53     73,6726727 %

                            MAO DE OBRA                         :          160,02     25,6008576 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          625,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100595   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA N    UN

                OMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      18,0000000          27,74           499,32

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0940000         166,75            15,67

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,4970000          12,71            31,73

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        8,1160000          16,94           137,48
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,88      0,5671851 %

                            MATERIAL                            :          538,35     78,6823179 %

                            MAO DE OBRA                         :          141,97     20,7504970 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          684,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100596   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA N    UN

                OMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INC

                LUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      18,0000000          27,74           499,32

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1240000         166,75            20,67

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,5070000          12,71            44,57

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       11,3990000          16,94           193,09

                            EQUIPAMENTO                         :            5,14      0,6785299 %

                            MATERIAL                            :          553,23     73,0185343 %

                            MAO DE OBRA                         :          199,28     26,3029358 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          757,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100597   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA N    UN

                OMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (

                NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      20,0000000          27,74           554,80

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1060000         166,75            17,67

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,1340000          12,71            39,83

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       10,1860000          16,94           172,55
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            4,38      0,5581537 %

                            MATERIAL                            :          602,48     76,7627083 %

                            MAO DE OBRA                         :          177,99     22,6791380 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          784,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100598   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA N    UN

                OMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI

                FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      20,0000000          27,74           554,80

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1310000         166,75            21,84

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,9660000          12,71            50,40

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       12,8910000          16,94           218,37

                            EQUIPAMENTO                         :            5,43      0,6423906 %

                            MATERIAL                            :          614,75     72,7155500 %

                            MAO DE OBRA                         :          225,23     26,6420594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          845,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100599   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO    UN

                MINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M

                 DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       9,0000000          27,74           249,66

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0730000         166,75            12,17

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,9240000          12,71            11,74

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,0030000          16,94            50,87
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,1460000         276,71            40,39

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            3,05      0,8365790 %

                            MATERIAL                            :          302,34     82,8707007 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,34     16,2652915 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,0274288 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          364,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100600   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO    UN

                MINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M

                 DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       9,0000000          27,74           249,66

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0760000         166,75            12,67

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3180000          12,71            16,75

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        4,2840000          16,94            72,57

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,2700000         276,71            74,71

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            3,24      0,7604741 %

                            MATERIAL                            :          336,06     78,8193875 %

                            MAO DE OBRA                         :           86,88     20,3778899 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,0422485 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          426,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100601   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO    UN

                MINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M

                 DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       9,0000000          27,74           249,66
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0760000         166,75            12,67

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,8610000          12,71            23,65

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        6,0490000          16,94           102,47

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,5220000         276,71           144,44

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            3,40      0,6383657 %

                            MATERIAL                            :          400,90     75,2295303 %

                            MAO DE OBRA                         :          128,23     24,0645124 %

                            OUTROS                              :            0,36      0,0675916 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          532,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100602   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO    UN

                MINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M

                 DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       9,0000000          27,74           249,66

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0760000         166,75            12,67

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,5400000          12,71            32,28

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        8,2540000          16,94           139,82

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,8360000         276,71           231,32

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            3,58      0,5379979 %

                            MATERIAL                            :          481,73     72,3577238 %

                            MAO DE OBRA                         :          179,87     27,0186195 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,57      0,0856588 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          665,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100603   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO    UN

                MINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5

                M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       9,0000000          27,74           249,66

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0790000         166,75            13,17

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,3280000          12,71            55,00

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       14,0670000          16,94           238,29

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       1,6280000         276,71           450,48

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            4,19      0,4164016 %

                            MATERIAL                            :          686,83     68,2322310 %

                            MAO DE OBRA                         :          314,46     31,2400620 %

                            OUTROS                              :            1,12      0,1113054 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.006,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100604   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6

                M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      10,0000000          27,74           277,40

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0780000         166,75            13,00

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,3760000          12,71            17,48

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        4,4730000          16,94            75,77
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,2550000         276,71            70,56

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            3,33      0,7335609 %

                            MATERIAL                            :          361,17     79,5153653 %

                            MAO DE OBRA                         :           89,54     19,7136248 %

                            OUTROS                              :            0,17      0,0374490 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          454,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100605   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6

                M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      10,0000000          27,74           277,40

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0780000         166,75            13,00

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,6790000          12,71            34,05

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        8,7070000          16,94           147,49

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,8200000         276,71           226,90

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            3,66      0,5239874 %

                            MATERIAL                            :          507,55     72,6266662 %

                            MAO DE OBRA                         :          187,07     26,7691735 %

                            OUTROS                              :            0,56      0,0801729 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          698,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100606   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6

                 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      10,0000000          27,74           277,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0800000         166,75            13,34

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,5770000          12,71            58,17

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       14,8750000          16,94           251,98

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       1,6100000         276,71           445,50

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            4,23      0,4043938 %

                            MATERIAL                            :          713,34     68,1704765 %

                            MAO DE OBRA                         :          327,71     31,3190122 %

                            OUTROS                              :            1,11      0,1061175 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.046,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100607   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA    UN

                 NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,

                65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      10,5000000          27,74           291,27

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0780000         166,75            13,00

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,4050000          12,71            17,85

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        4,5650000          16,94            77,33

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,2460000         276,71            68,07

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            3,33      0,7126653 %

                            MATERIAL                            :          373,27     79,8399180 %

                            MAO DE OBRA                         :           90,76     19,4131746 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,16      0,0342421 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          467,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100608   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA    UN

                 NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,

                65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      10,5000000          27,74           291,27

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0780000         166,75            13,00

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,7480000          12,71            34,92

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        8,9320000          16,94           151,30

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,8120000         276,71           224,68

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            3,66      0,5120170 %

                            MATERIAL                            :          520,34     72,7567780 %

                            MAO DE OBRA                         :          190,61     26,6528636 %

                            OUTROS                              :            0,56      0,0783414 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          715,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100609   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA    UN

                 NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0

                ,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      10,5000000          27,74           291,27

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0820000         166,75            13,67

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,7150000          12,71            59,92

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       15,3240000          16,94           259,58
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       1,6010000         276,71           443,01

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            4,31      0,4039022 %

                            MATERIAL                            :          726,91     68,0973490 %

                            MAO DE OBRA                         :          335,13     31,3956648 %

                            OUTROS                              :            1,10      0,1030840 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.067,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100610   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7

                M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      11,0000000          27,74           305,14

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0790000         166,75            13,17

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,4300000          12,71            18,17

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        4,6490000          16,94            78,75

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,2370000         276,71            65,58

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            3,37      0,7013089 %

                            MATERIAL                            :          385,46     80,1677317 %

                            MAO DE OBRA                         :           91,82     19,0976629 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,0332965 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          480,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100611   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7

                M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      11,0000000          27,74           305,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0790000         166,75            13,17

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,0460000          12,71            26,00

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        6,6480000          16,94           112,61

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,4880000         276,71           135,03

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            3,50      0,5915859 %

                            MATERIAL                            :          450,92     76,1742982 %

                            MAO DE OBRA                         :          137,20     23,1783378 %

                            OUTROS                              :            0,33      0,0557781 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          591,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100612   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7

                M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      11,0000000          27,74           305,14

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0790000         166,75            13,17

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,8150000          12,71            35,77

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        9,1480000          16,94           154,96

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,8030000         276,71           222,19

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            3,70      0,5062113 %

                            MATERIAL                            :          532,99     72,8889620 %

                            MAO DE OBRA                         :          193,99     26,5295791 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,55      0,0752476 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          731,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100613   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7

                 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      11,0000000          27,74           305,14

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0830000         166,75            13,84

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,8520000          12,71            61,66

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       15,7710000          16,94           267,16

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       1,5910000         276,71           440,24

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            4,34      0,3990290 %

                            MATERIAL                            :          740,16     68,0261854 %

                            MAO DE OBRA                         :          342,45     31,4745687 %

                            OUTROS                              :            1,09      0,1002169 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.088,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100614   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8

                M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      12,0000000          27,74           332,88

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0810000         166,75            13,50

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,1340000          12,71            27,12

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        6,9350000          16,94           117,47
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,4700000         276,71           130,05

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            3,59      0,5783419 %

                            MATERIAL                            :          475,69     76,5972873 %

                            MAO DE OBRA                         :          141,42     22,7728195 %

                            OUTROS                              :            0,32      0,0515513 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          621,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100615   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8

                M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      12,0000000          27,74           332,88

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0810000         166,75            13,50

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       2,9480000          12,71            37,46

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        9,5820000          16,94           162,31

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,7840000         276,71           216,94

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            3,79      0,4968732 %

                            MATERIAL                            :          558,06     73,1308259 %

                            MAO DE OBRA                         :          200,70     26,3015063 %

                            OUTROS                              :            0,54      0,0707946 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          763,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100616   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8

                 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      12,0000000          27,74           332,88
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0880000         166,75            14,67

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,1500000          12,71            65,45

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       16,7380000          16,94           283,54

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       1,5700000         276,71           434,43

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            4,54      0,4015495 %

                            MATERIAL                            :          766,97     67,8150043 %

                            MAO DE OBRA                         :          358,38     31,6879234 %

                            OUTROS                              :            1,08      0,0955228 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.130,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100617   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9

                M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      13,0000000          27,74           360,62

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0830000         166,75            13,84

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       3,0830000          12,71            39,18

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       10,0210000          16,94           169,75

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,7640000         276,71           211,40

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            3,84      0,4833289 %

                            MATERIAL                            :          582,94     73,3439063 %

                            MAO DE OBRA                         :          207,49     26,1073141 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,52      0,0654507 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          794,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100618   ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA N    UN

                OMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9

                 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR      13,0000000          27,74           360,62

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0880000         166,75            14,67

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       5,4060000          12,71            68,71

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       17,5680000          16,94           297,60

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       1,5790000         276,71           436,92

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            4,55      0,3861987 %

                            MATERIAL                            :          799,75     67,8597803 %

                            MAO DE OBRA                         :          373,14     31,6623519 %

                            OUTROS                              :            1,08      0,0916691 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.178,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       41

TIPO1 : 1740 - POSTE METALICO

       100619   POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       2,0000000          27,74            55,48

I         11975 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA                 UN      AS       4,0000000          12,05            48,20

I         12388 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M    UN      AS       1,0000000         289,99           289,99

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0580000          12,71            13,44
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,4370000          16,94            58,22

                            MATERIAL                            :          405,82     87,2098522 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,51     12,7901478 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          465,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100620   POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUM    UN

                INÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       9,0000000          27,74           249,66

I          3798 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV         UN      CR       1,0000000          49,14            49,14

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1800000         166,75            30,01

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         14162 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, UN      AS       1,0000000       1.901,52         1.901,52

                  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

I         39746 CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA  UN      AS       4,0000000         134,14           536,56

                E ARRUELA

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6410000          12,71             8,14

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        2,0840000          16,94            35,30

                            EQUIPAMENTO                         :            7,45      0,2651056 %

                            MATERIAL                            :        2.764,12     98,3556332 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,76      1,3792612 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.810,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100621   POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMIN    UN

                ÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       9,0000000          27,74           249,66

I          3798 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV         UN      CR       2,0000000          49,14            98,28
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1800000         166,75            30,01

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         14163 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO,   UN      AS       1,0000000       2.239,05         2.239,05

                H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

I         39746 CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA  UN      AS       4,0000000         134,14           536,56

                E ARRUELA

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,9310000          12,71            11,83

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,0250000          16,94            51,24

                            EQUIPAMENTO                         :            7,45      0,2316203 %

                            MATERIAL                            :        3.154,13     98,0568761 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,05      1,7115036 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.216,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100622   POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUM    UN

                INÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       9,0000000          27,74           249,66

I          3798 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV         UN      CR       1,0000000          49,14            49,14

I          5051 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, UN      AS       1,0000000       1.904,28         1.904,28

                  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1110000         166,75            18,50

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,1240000          12,71            14,28

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        3,6530000          16,94            61,88

                            EQUIPAMENTO                         :            4,58      0,1993384 %

                            MATERIAL                            :        2.228,26     96,9759750 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           64,90      2,8246866 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.297,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100623   POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMIN    UN

                ÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       9,0000000          27,74           249,66

I          3798 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV         UN      CR       2,0000000          49,14            98,28

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1110000         166,75            18,50

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         14164 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO,   UN      AS       1,0000000       1.970,01         1.970,01

                H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,4130000          12,71            17,95

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        4,5930000          16,94            77,80

                            EQUIPAMENTO                         :            4,58      0,1883184 %

                            MATERIAL                            :        2.346,44     96,4737569 %

                            MAO DE OBRA                         :           81,18      3,3379247 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.432,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        5

TIPO1 : 1750 - LUMINARIA EXTERNA

        97600   REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO D    UN

                E 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _02/2020

I         12214 LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27)                                    UN      AS       1,0000000          22,44            22,44

I         13390 REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODI UN      CR       1,0000000          83,25            83,25

                O, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SU

                PORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39374 REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE  UN      C        1,0000000          93,00            93,00

                POTENCIA

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1735000          12,71             2,20

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4165000          16,94             7,05

                            MATERIAL                            :          200,29     96,3196383 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,65      3,6803617 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          207,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97601   REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE     UN

                250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

                2/2020

I          3749 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40)                                    UN      AS       1,0000000          40,00            40,00

I         13390 REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODI UN      CR       1,0000000          83,25            83,25

                O, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SU

                PORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.

I         39374 REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE  UN      C        1,0000000          93,00            93,00

                POTENCIA

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1735000          12,71             2,20

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4165000          16,94             7,05

                            MATERIAL                            :          217,85     96,6063349 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,65      3,3936651 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          225,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97605   LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, S    UN

                EM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I         38193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)              UN      CR       1,0000000           9,56             9,56

I         38769 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMP UN      CR       1,0000000          38,37            38,37

                ADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1972000          12,71             2,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4732000          16,94             8,01

                            MATERIAL                            :           49,75     85,1147654 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,69     14,8852346 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97606   LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE     UN

                DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I         38191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)         UN      AS       1,0000000          13,94            13,94

I         38769 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMP UN      CR       1,0000000          38,37            38,37

                ADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1972000          12,71             2,50

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4732000          16,94             8,01

                            MATERIAL                            :           54,13     86,1536011 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,69     13,8463989 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97607   LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W,     UN

                SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I         38193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)              UN      CR       1,0000000           9,56             9,56

I         38775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1  UN      CR       1,0000000          47,50            47,50

                LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2299000          12,71             2,92

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5518000          16,94             9,34

                            MATERIAL                            :           59,18     85,3718412 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,14     14,6281588 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97608   LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA F    UN

                LUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

I         38191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)         UN      AS       1,0000000          13,94            13,94
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1  UN      CR       1,0000000          47,50            47,50

                LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2299000          12,71             2,92

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,5518000          16,94             9,34

                            MATERIAL                            :           63,57     86,2420210 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,13     13,7579790 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        6

TIPO1 : 1760 - TRANSFORMADORES

       102102   TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IME    UN

                RSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1535000         166,75            25,59

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I          7610 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA, TENSAO NOMINA UN      AS       1,0000000       6.102,69         6.102,69

                L DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       8,7216000          12,71           110,85

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        8,7216000          16,94           147,74

                            EQUIPAMENTO                         :            6,35      0,0994252 %

                            MATERIAL                            :        6.166,76     96,5536247 %

                            MAO DE OBRA                         :          213,76      3,3469501 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.386,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102103   TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IME    UN

                RSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
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C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1760400         166,75            29,35

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I          7617 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSAO NOMINA UN      AS       1,0000000       6.816,45         6.816,45

                L DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       8,8598000          12,71           112,60

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        8,8598000          16,94           150,08

                            EQUIPAMENTO                         :            7,29      0,1025557 %

                            MATERIAL                            :        6.883,75     96,8384980 %

                            MAO DE OBRA                         :          217,44      3,0589463 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.108,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102104   TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IME    UN

                RSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2146000         166,75            35,78

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I          7611 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINA UN      AS       1,0000000       8.815,00         8.815,00

                L DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       9,0967000          12,71           115,61

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        9,0967000          16,94           154,09

                            EQUIPAMENTO                         :            8,91      0,0976936 %

                            MATERIAL                            :        8.887,80     97,4487822 %

                            MAO DE OBRA                         :          223,77      2,4535242 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.120,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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       102105   TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV,     UN

                IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2533200         166,75            42,24

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I          7619 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOM UN      AS       1,0000000      10.892,05        10.892,05

                INAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERA

                L

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       9,3335000          12,71           118,62

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        9,3335000          16,94           158,10

                            EQUIPAMENTO                         :           10,52      0,0938373 %

                            MATERIAL                            :       10.970,40     97,8537833 %

                            MAO DE OBRA                         :          230,09      2,0523794 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       11.211,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102106   TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IM    UN

                ERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIM

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2758600         166,75            45,99

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I          7614 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMIN UN      AS       1,0000000      13.737,48        13.737,48

                AL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       9,4717000          12,71           120,38

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        9,4717000          16,94           160,45

                            EQUIPAMENTO                         :           11,44      0,0813416 %
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                            MATERIAL                            :       13.819,09     98,2564879 %

                            MAO DE OBRA                         :          233,77      1,6621705 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       14.064,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102107   TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IM    UN

                ERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIM

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,3595800         166,75            59,95

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I          7620 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMIN UN      AS       1,0000000      19.271,65        19.271,65

                AL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       9,9850000          12,71           126,90

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        9,9850000          16,94           169,14

                            EQUIPAMENTO                         :           14,94      0,0761176 %

                            MATERIAL                            :       19.365,22     98,6629991 %

                            MAO DE OBRA                         :          247,48      1,2608833 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       19.627,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102108   TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IM    UN

                ERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIM

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,4111000         166,75            68,55

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

I          7615 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMIN UN      AS       1,0000000      22.483,60        22.483,60

                AL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR      10,3008000          12,71           130,92

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       10,3008000          16,94           174,49
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                            EQUIPAMENTO                         :           17,08      0,0747241 %

                            MATERIAL                            :       22.584,59     98,8057698 %

                            MAO DE OBRA                         :          255,89      1,1195061 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       22.857,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102109   SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_12/2020

I         12327 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE UN      AS       1,0000000          28,22            28,22

                 TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4436000          12,71             5,63

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4436000          16,94             7,51

                            MATERIAL                            :           30,62     74,0130783 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,74     25,9869217 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102110   SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E I    UN

                NSTALAÇÃO. AF_12/2020

I          7576 SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95  UN      AS       1,0000000         123,07           123,07

                MM, CHAPA DE 5/16"

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4436000          12,71             5,63

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4436000          16,94             7,51

                            MATERIAL                            :          125,48     92,1184076 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,73      7,8815924 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        9

TIPO1 : 1770 - PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRU
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        93128   PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTR    UN

                ICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E

                LÂMPADA). AF_01/2016

C         90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M M       CR       2,2000000           4,08             8,97

                M. AF_05/2015

C         90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05 UN      CR       1,0000000           2,62             2,62

                /2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       2,2000000           8,50            18,70

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       2,0000000           3,68             7,36

                AIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       2,2000000           5,23            11,50

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       8,4000000           2,51            21,08

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      AS       0,3750000          10,11             3,79

                O. AF_12/2015

C         91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      AS       1,0000000          11,03            11,03

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN UN      CR       1,0000000          18,58            18,58

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           49,95     48,2093933 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,68     51,7906067 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93137   PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS),    UN

                 CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO

                LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M M       CR       2,2000000           4,08             8,97

                M. AF_05/2015

C         90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05 UN      CR       1,0000000           2,62             2,62

                /2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       2,2000000           8,50            18,70

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       2,0000000           3,68             7,36

                AIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       2,2000000           5,23            11,50

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR      12,6000000           2,51            31,62

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      AS       0,3750000          10,11             3,79

                O. AF_12/2015

C         91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      AS       1,0000000          11,03            11,03

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR UN      CR       1,0000000          29,45            29,45

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           65,01     51,9886594 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,03     48,0113406 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93138   PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉT    UN

                RICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E

                 LÂMPADA). AF_01/2016

C         90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M M       CR       2,2000000           4,08             8,97

                M. AF_05/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05 UN      CR       1,0000000           2,62             2,62

                /2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       2,2000000           8,50            18,70

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       2,0000000           3,68             7,36

                AIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       2,2000000           5,23            11,50

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR      12,6000000           2,51            31,62

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      AS       0,3750000          10,11             3,79

                O. AF_12/2015

C         91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      AS       1,0000000          11,03            11,03

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR UN      CR       1,0000000          22,85            22,85

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           60,39     50,9798888 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,05     49,0201112 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          118,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93139   PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS)    UN

                , CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO

                 LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

C         90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M M       CR       2,2000000           4,08             8,97

                M. AF_05/2015

C         90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05 UN      CR       1,0000000           2,62             2,62

                /2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       2,2000000           8,50            18,70

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       2,0000000           3,68             7,36

                AIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       2,2000000           5,23            11,50

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR      21,0000000           2,51            52,71

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      AS       0,3750000          10,11             3,79

                O. AF_12/2015

C         91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      AS       1,0000000          11,03            11,03

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FO UN      CR       1,0000000          37,97            37,97

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           85,83     55,4959084 %

                            MAO DE OBRA                         :           68,82     44,5040916 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          154,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93140   PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO CO    UN

                M PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

                (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

C         90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M M       CR       2,2000000           4,08             8,97

                M. AF_05/2015

C         90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05 UN      CR       1,0000000           2,62             2,62

                /2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       2,2000000           8,50            18,70

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       2,0000000           3,68             7,36

                AIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       2,2000000           5,23            11,50

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR      18,9000000           2,51            47,43

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      AS       0,3750000          10,11             3,79

                O. AF_12/2015

C         91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      AS       1,0000000          11,03            11,03

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91957 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/25 UN      CR       1,0000000          33,69            33,69

                0V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           79,46     54,7594106 %

                            MAO DE OBRA                         :           65,63     45,2405894 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93141   PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELE    UN

                TRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

C         90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M M       CR       2,2000000           4,08             8,97

                M. AF_05/2015

C         90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05 UN      CR       1,0000000           2,62             2,62

                /2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       2,2000000           8,50            18,70

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       2,0000000           3,68             7,36

                AIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       2,2000000           5,23            11,50

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR      12,6000000           3,75            47,25

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      AS       0,3750000          10,11             3,79

                O. AF_12/2015

C         91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      AS       1,0000000          11,03            11,03

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN      CR       1,0000000          21,87            21,87

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           73,04     54,8733985 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,05     45,1266015 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93142   PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA E    UN

                LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

C         90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M M       CR       2,2000000           4,08             8,97

                M. AF_05/2015

C         90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05 UN      CR       1,0000000           2,62             2,62

                /2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       2,2000000           8,50            18,70

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       2,0000000           3,68             7,36

                AIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       2,2000000           5,23            11,50

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR      12,6000000           3,75            47,25

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      AS       0,3750000          10,11             3,79

                O. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      AS       1,0000000          11,03            11,03

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA  UN      CR       1,0000000          36,01            36,01

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           81,19     55,1401226 %

                            MAO DE OBRA                         :           66,04     44,8598774 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93143   PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELE    UN

                TRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

C         90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M M       CR       2,2000000           4,08             8,97

                M. AF_05/2015

C         90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05 UN      CR       1,0000000           2,62             2,62

                /2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       2,2000000           8,50            18,70

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       2,0000000           3,68             7,36

                AIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       2,2000000           5,23            11,50

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR      12,6000000           3,75            47,25

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      AS       0,3750000          10,11             3,79

                O. AF_12/2015

C         91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      AS       1,0000000          11,03            11,03

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN      CR       1,0000000          23,77            23,77

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           74,95     55,5179673 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,04     44,4820327 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          134,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93144   PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPO    UN

                RTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

                . AF_01/2016

C         90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M M       CR       2,2000000           4,08             8,97

                M. AF_05/2015

C         90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05 UN      CR       1,0000000           2,62             2,62

                /2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       2,2000000           8,50            18,70

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       4,0000000           3,68            14,72

                AIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       2,2000000           5,23            11,50

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO M       CR      18,0000000           6,30           113,40

                S TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      AS       0,3750000          10,11             3,79

                O. AF_12/2015

C         91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      AS       1,0000000          11,03            11,03

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA UN      CR       1,0000000           6,92             6,92

                 PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :          126,77     66,1438872 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,88     33,8561128 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          191,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93145   PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E    UN

                 TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBA

                MENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

C         90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M M       CR       2,2000000           4,08             8,97

                M. AF_05/2015

C         90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05 UN      CR       1,0000000           2,62             2,62

                /2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       2,2000000           8,50            18,70

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       2,0000000           3,68             7,36

                AIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       2,2000000           5,23            11,50

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR       8,4000000           2,51            21,08

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR      12,6000000           3,75            47,25

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      AS       0,3750000          10,11             3,79

                O. AF_12/2015

C         91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      AS       1,0000000          11,03            11,03

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUIN UN      CR       1,0000000          32,71            32,71

                DO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :           96,18     58,2831141 %

                            MAO DE OBRA                         :           68,83     41,7168859 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          165,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93146   PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO     UN

                E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMB

                AMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

C         90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M M       CR       2,2000000           4,08             8,97

                M. AF_05/2015

C         90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05 UN      CR       1,0000000           2,62             2,62

                /2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       2,2000000           8,50            18,70

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       2,0000000           3,68             7,36

                AIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       2,2000000           5,23            11,50

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR      12,6000000           2,51            31,62

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR      12,6000000           3,75            47,25

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      AS       0,3750000          10,11             3,79

                O. AF_12/2015

C         91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      AS       1,0000000          11,03            11,03

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92029 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUI UN      CR       1,0000000          36,99            36,99

                NDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :          106,60     59,2768094 %

                            MAO DE OBRA                         :           73,23     40,7231906 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          179,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93147   PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES,     UN

                INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,

                RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

C         90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M M       CR       2,2000000           4,08             8,97

                M. AF_05/2015

C         90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05 UN      CR       1,0000000           2,62             2,62

                /2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       2,2000000           8,50            18,70

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       2,0000000           3,68             7,36

                AIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMIN M       CR       2,2000000           5,23            11,50

                AIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR      18,9000000           2,51            47,43

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M       CR      12,6000000           3,75            47,25

                TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      AS       0,3750000          10,11             3,79

                O. AF_12/2015

C         91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE  UN      AS       1,0000000          11,03            11,03

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         92035 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA UN      CR       1,0000000          47,86            47,86

                 DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :          125,67     60,8533412 %

                            MAO DE OBRA                         :           80,84     39,1466588 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          206,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :       12

TIPO1 : 2430 - SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO

        96971   CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E    M

                 INSTALAÇÃO. AF_12/2017

I           857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO                                          M       C        1,0500000          13,00            13,65

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0957000          12,71             1,21

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0957000          16,94             1,62

C         98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 UN      AS       0,5000000          18,87             9,43

                2/2017

                            MATERIAL                            :           19,77     76,2902600 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,14     23,7097400 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96972   CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E    M

                 INSTALAÇÃO. AF_12/2017

I           868 CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       1,0500000          20,07            21,07

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1855000          12,71             2,35

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1855000          16,94             3,14

C         98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 UN      AS       0,5000000          18,87             9,43

                2/2017

                            MATERIAL                            :           27,68     76,8887650 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,31     23,1112350 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96973   CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E    M

                 INSTALAÇÃO. AF_12/2017

I           863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       1,0500000          27,74            29,12

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2533000          12,71             3,21
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2533000          16,94             4,29

C         98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 UN      AS       0,5000000          18,87             9,43

                2/2017

                            MATERIAL                            :           36,09     78,3583715 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,96     21,6416285 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96974   CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E    M

                 INSTALAÇÃO. AF_12/2017

I           867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       1,0500000          38,63            40,56

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3251000          12,71             4,13

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3251000          16,94             5,50

C         98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 UN      AS       0,5000000          18,87             9,43

                2/2017

                            MATERIAL                            :           47,92     80,3664482 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,70     19,6335518 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96975   CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E    M

                 INSTALAÇÃO. AF_12/2017

I           864 CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       1,0500000          54,42            57,14

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3928000          12,71             4,99

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3928000          16,94             6,65

C         98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 UN      AS       0,5000000          18,87             9,43

                2/2017

                            MATERIAL                            :           64,87     82,9383887 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,34     17,0616113 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96976   CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E    M

                 INSTALAÇÃO. AF_12/2017

I           865 CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       1,0500000          76,66            80,49

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4543000          12,71             5,77

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,4543000          16,94             7,69

C         98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 UN      AS       0,5000000          18,87             9,43

                2/2017

                            MATERIAL                            :           88,56     85,6561744 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,82     14,3438256 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96977   CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS    M

                TALAÇÃO. AF_12/2017

I           867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       1,1000000          38,63            42,49

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0337000          12,71             0,42

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0337000          16,94             0,57

                            MATERIAL                            :           42,69     98,1813997 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,79      1,8186003 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96978   CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS    M

                TALAÇÃO. AF_12/2017

I           864 CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       1,1000000          54,42            59,86

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0407000          12,71             0,51

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0407000          16,94             0,68

                            MATERIAL                            :           60,08     98,4100968 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,97      1,5899032 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96979   CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INS    M

                TALAÇÃO. AF_12/2017

I           865 CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO                                          M       CR       1,1000000          76,66            84,32

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0471000          12,71             0,59

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0471000          16,94             0,79

                            MATERIAL                            :           84,58     98,6922000 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,12      1,3078000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96984   ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20    UN

                17

I         12070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM                      M       CR       3,0000000           3,64            10,92

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,7632000          12,71             9,70

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,7632000          16,94            12,92

C         91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM  M       CR       3,0000000           1,13             3,39

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

                            MATERIAL                            :           16,73     45,3082378 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,20     54,6917622 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96985   HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201    UN

                7

I          3379 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COM UN      CR       1,0000000          32,89            32,89

                PRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2531000          12,71             3,21

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2531000          16,94             4,28

                            MATERIAL                            :           34,25     84,8041647 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            6,13     15,1958353 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96986   HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201    UN

                7

I          3378 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COM UN      CR       1,0000000          48,67            48,67

                PRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3955000          12,71             5,02

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3955000          16,94             6,69

                            MATERIAL                            :           50,80     84,1293533 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,58     15,8706467 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96987   BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1    UN

                2/2017

I         38060 BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"                     UN      AS       1,0000000          71,54            71,54

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,1328000          12,71            14,39

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,1328000          16,94            19,18

                            MATERIAL                            :           77,65     73,8745599 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,46     26,1254401 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96988   MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                 UN

I         12357 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2", COMPRIMENTO 3 M        UN      AS       1,0000000         163,95           163,95

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1582000          12,71             2,01

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1582000          16,94             2,67

                            MATERIAL                            :          164,82     97,7396773 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,81      2,2603227 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          168,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96989   CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017        UN
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4274 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PRO UN      AS       1,0000000         107,02           107,02

                TECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1264000          12,71             1,60

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1264000          16,94             2,14

                            MATERIAL                            :          107,71     97,2445569 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,05      2,7554431 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98463   SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1    UN

                2/2017

I          4356 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, D UN      AS       2,0000000           0,13             0,26

                IAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM

I          7572 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUC UN      AS       1,0000000           9,24             9,24

                HA

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3164000          12,71             4,02

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3164000          16,94             5,35

                            MATERIAL                            :           11,19     59,2868548 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,68     40,7131452 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       16

TOTAL DA CLASSE     :      607

CLASSE: INES  - INSTALACOES ESPECIAIS

TIPO1 : 1860 - INCENDIO

        96765   ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/    UN

                2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1

                1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       4,0000000           0,32             1,28

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         10899 ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2",   UN      CR       1,0000000          67,02            67,02

                PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

I         10904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO P UN      C        1,0000000         153,00           153,00

                REDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE P

                RESSAO DE ATE 200 PSI

I         20963 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60  UN      CR       1,0000000         312,72           312,72

                X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INC

                ENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERM

                ELHA

I         20971 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LA UN      CR       1,0000000          14,57            14,57

                TAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

I         21030 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FI UN      CR       1,0000000         341,45           341,45

                O DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAP

                IDO

I         37555 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE  UN      CR       1,0000000         218,57           218,57

                A INCENDIO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,0370000          12,21            37,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,0370000          16,30            49,50

                            MATERIAL                            :        1.122,29     93,9003473 %

                            MAO DE OBRA                         :           72,90      6,0996527 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.195,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101905   EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLAS    UN

                SE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       2,0000000           0,32             0,64

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLAS UN      CR       1,0000000         201,25           201,25

                SE A

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4574000          12,21             5,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4574000          16,30             7,45

                            MATERIAL                            :          203,96     94,8987666 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,96      5,1012334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          214,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101906   EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       2,0000000           0,32             0,64

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         10888 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLAS UN      CR       1,0000000         636,92           636,92

                SE BC

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4574000          12,21             5,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4574000          16,30             7,45

                            MATERIAL                            :          639,63     98,3151940 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,96      1,6848060 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          650,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101907   EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       2,0000000           0,32             0,64

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         10889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLAS UN      CR       1,0000000         690,00           690,00

                SE BC

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4574000          12,21             5,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4574000          16,30             7,45
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          692,71     98,4422968 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,96      1,5577032 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          703,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101908   EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       2,0000000           0,32             0,64

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG,  UN      CR       1,0000000         194,61           194,61

                CLASSE BC

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4574000          12,21             5,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4574000          16,30             7,45

                            MATERIAL                            :          197,32     94,7360838 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,96      5,2639162 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          208,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101909   EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       2,0000000           0,32             0,64

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         10892 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG,  UN      C        1,0000000         230,00           230,00

                CLASSE BC

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4574000          12,21             5,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4574000          16,30             7,45

                            MATERIAL                            :          232,71     95,5008211 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,96      4,4991789 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          243,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101910   EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       2,0000000           0,32             0,64

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         20977 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG,  UN      CR       1,0000000         274,23           274,23

                CLASSE BC

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4574000          12,21             5,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4574000          16,30             7,45

                            MATERIAL                            :          276,94     96,1921968 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,96      3,8078032 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          287,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101911   EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       2,0000000           0,32             0,64

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         10890 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, UN      CR       1,0000000         318,46           318,46

                 CLASSE BC

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4574000          12,21             5,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4574000          16,30             7,45

                            MATERIAL                            :          321,17     96,6993917 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,96      3,3006083 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          332,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101912   ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/    UN

                2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM

                 LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         10521 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X UN      CR       1,0000000         244,36           244,36

                 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCE

                NDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERME

                LHA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10899 ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2",   UN      CR       1,0000000          67,02            67,02

                PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

I         10904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO P UN      C        1,0000000         153,00           153,00

                REDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE P

                RESSAO DE ATE 200 PSI

I         20971 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LA UN      CR       1,0000000          14,57            14,57

                TAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

I         21029 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FI UN      C        1,0000000         277,00           277,00

                O DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAP

                IDO

I         37555 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE  UN      CR       1,0000000         218,57           218,57

                A INCENDIO

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,2940000         464,14           136,45

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,9053000          12,21            23,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,9053000          16,30            31,05

                            MATERIAL                            :        1.086,82     93,2660453 %

                            MAO DE OBRA                         :           78,46      6,7339547 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.165,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101913   CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020          UN

I         10521 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X UN      CR       1,0000000         244,36           244,36

                 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCE

                NDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERME

                LHA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,2940000         464,14           136,45

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9489000          12,21            11,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9489000          16,30            15,46

                            MATERIAL                            :          352,33     86,3849305 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,52     13,6150695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          407,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101914   CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020          UN

I         10885 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X UN      CR       1,0000000         309,09           309,09

                 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCE

                NDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERME

                LHA

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0447000         464,14            20,74

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,1530000          12,21            14,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1530000          16,30            18,79

                            MATERIAL                            :          330,06     91,0013514 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,63      8,9986486 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          362,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101915   CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,     UN

                COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_10/2020

I         21029 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FI UN      C        1,0000000         277,00           277,00

                O DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAP

                IDO



de1780 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1416000          12,21             1,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1416000          16,30             2,30

                            MATERIAL                            :          277,64     98,7969818 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,38      1,2030182 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          281,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101916   HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,1661000          11,98             1,98

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0394000          27,63             1,08

I         10924 HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM  UN      AS       1,0000000       2.291,96         2.291,96

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       4,4385000          12,21            54,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,4385000          16,30            72,34

                            MATERIAL                            :        2.315,00     95,5998530 %

                            MAO DE OBRA                         :          106,55      4,4001470 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.421,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101917   MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇ    UN

                ÃO. AF_10/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0120000           3,25             0,03

I         12899 MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMET UN      AS       1,0000000          89,23            89,23

                RO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8430000          12,21            10,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8430000          16,30            13,74

                            MATERIAL                            :           93,05     82,1305539 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,24     17,8694461 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :       14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TIPO1 : 1870 - TELEFONE

        98261   CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECI    M

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11901 CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                  M       AS       1,0500000           0,60             0,63

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0613000          12,71             0,77

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0613000          16,94             1,03

                            MATERIAL                            :            0,92     38,2352941 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,51     61,7647059 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98262   CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDI    M

                FICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11902 CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       AS       1,0500000           1,04             1,09

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0641000          12,71             0,81

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0641000          16,94             1,08

                            MATERIAL                            :            1,40     47,2413793 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,58     52,7586207 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98263   CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDI    M

                FICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11903 CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       AS       1,0500000           1,61             1,69

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0666000          12,71             0,84

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0666000          16,94             1,12

                            MATERIAL                            :            2,04     55,6786704 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,61     44,3213296 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98264   CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDI    M

                FICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11904 CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       AS       1,0500000           2,05             2,15
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0686000          12,71             0,87

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0686000          16,94             1,16

                            MATERIAL                            :            2,53     60,2905570 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,65     39,7094430 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98265   CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDI    M

                FICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11905 CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       AS       1,0500000           2,77             2,90

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0703000          12,71             0,89

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0703000          16,94             1,19

                            MATERIAL                            :            3,28     65,8536586 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,70     34,1463414 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98266   CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDI    M

                FICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11906 CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       AS       1,0500000           3,18             3,33

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0711000          12,71             0,90

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0711000          16,94             1,20

                            MATERIAL                            :            3,72     68,3426444 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,71     31,6573556 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98267   CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNEC    M

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11919 CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO                               M       AS       1,0500000           6,25             6,56

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0919000          12,71             1,16

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0919000          16,94             1,55
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            7,06     76,0563381 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,21     23,9436619 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98268   CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNEC    M

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11920 CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO                               M       AS       1,0500000          12,11            12,71

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1041000          12,71             1,32

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1041000          16,94             1,76

                            MATERIAL                            :           13,29     84,1068023 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,50     15,8931977 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98269   CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNEC    M

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11921 CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO                               M       AS       1,0500000          16,48            17,30

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1143000          12,71             1,45

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1143000          16,94             1,93

                            MATERIAL                            :           17,93     86,6698983 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,75     13,3301017 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98270   CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNEC    M

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11922 CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO                               M       AS       1,0500000          29,26            30,72

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1266000          12,71             1,60

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1266000          16,94             2,14

                            MATERIAL                            :           31,41     91,1311428 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,05      8,8688572 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98271   CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNEC    M

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11923 CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO                               M       AS       1,0500000          47,80            50,19

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1388000          12,71             1,76

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1388000          16,94             2,35

                            MATERIAL                            :           50,96     93,8410474 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,34      6,1589526 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98272   CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNE    M

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11924 CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO                              M       AS       1,0500000         117,74           123,62

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1898000          12,71             2,41

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1898000          16,94             3,21

                            MATERIAL                            :          124,66     96,4545596 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,58      3,5454404 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98273   CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORN    M

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11904 CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       AS       1,0500000           2,05             2,15

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0084000          12,71             0,10

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0084000          16,94             0,14

                            MATERIAL                            :            2,20     91,8803419 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,19      8,1196581 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98274   CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORN    M

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11905 CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       AS       1,0500000           2,77             2,90
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0100000          12,71             0,12

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0100000          16,94             0,16

                            MATERIAL                            :            2,96     92,9487180 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,22      7,0512820 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98275   CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORN    M

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11906 CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       AS       1,0500000           3,18             3,33

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0108000          12,71             0,13

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0108000          16,94             0,18

                            MATERIAL                            :            3,40     93,2773110 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,24      6,7226890 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98276   CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTA    M

                LAÇÃO. AF_11/2019

I         11919 CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO                               M       AS       1,0500000           6,25             6,56

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0316000          12,71             0,40

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0316000          16,94             0,53

                            MATERIAL                            :            6,75     90,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,74     10,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98277   CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTA    M

                LAÇÃO. AF_11/2019

I         11920 CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO                               M       AS       1,0500000          12,11            12,71

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0439000          12,71             0,55

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0439000          16,94             0,74
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,96     92,5340991 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,04      7,4659009 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98278   CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTA    M

                LAÇÃO. AF_11/2019

I         11921 CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO                               M       AS       1,0500000          16,48            17,30

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0541000          12,71             0,68

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0541000          16,94             0,91

                            MATERIAL                            :           17,60     93,1492300 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,29      6,8507700 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98279   CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTA    M

                LAÇÃO. AF_11/2019

I         11922 CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO                               M       AS       1,0500000          29,26            30,72

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0663000          12,71             0,84

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0663000          16,94             1,12

                            MATERIAL                            :           31,09     95,1271836 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,59      4,8728164 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98280   CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE     M

                EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11901 CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                  M       AS       1,0500000           0,60             0,63

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1388000          12,71             1,76

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1388000          16,94             2,35

                            MATERIAL                            :            1,34     28,4796573 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,40     71,5203427 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98281   CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D    M

                E EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11902 CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       AS       1,0500000           1,04             1,09

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1416000          12,71             1,79

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1416000          16,94             2,39

                            MATERIAL                            :            1,81     34,3570057 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,46     65,6429943 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98282   CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D    M

                E EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11903 CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       AS       1,0500000           1,61             1,69

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1441000          12,71             1,83

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1441000          16,94             2,44

                            MATERIAL                            :            2,43     40,9168081 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,53     59,0831919 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98283   CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D    M

                E EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11904 CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       AS       1,0500000           2,05             2,15

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1461000          12,71             1,85

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1461000          16,94             2,47

                            MATERIAL                            :            2,92     45,2566096 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,55     54,7433904 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98284   CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D    M

                E EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11905 CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       AS       1,0500000           2,77             2,90
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1477000          12,71             1,87

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1477000          16,94             2,50

                            MATERIAL                            :            3,69     50,6224067 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,58     49,3775933 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98285   CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D    M

                E EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11906 CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       AS       1,0500000           3,18             3,33

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1486000          12,71             1,88

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1486000          16,94             2,51

                            MATERIAL                            :            4,12     53,2552084 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,60     46,7447916 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98286   CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RES    M

                IDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11919 CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO                               M       AS       1,0500000           6,25             6,56

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1694000          12,71             2,15

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1694000          16,94             2,86

                            MATERIAL                            :            7,46     64,4714039 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,11     35,5285961 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98287   CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE     M

                EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11901 CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                  M       AS       1,0500000           0,60             0,63

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0148000          12,71             0,18

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0148000          16,94             0,25
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            0,70     65,6565657 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,36     34,3434343 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98288   CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D    M

                E EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11902 CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       AS       1,0500000           1,04             1,09

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0176000          12,71             0,22

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0176000          16,94             0,29

                            MATERIAL                            :            1,18     73,7179488 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,42     26,2820512 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98289   CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D    M

                E EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11903 CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       AS       1,0500000           1,61             1,69

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0201000          12,71             0,25

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0201000          16,94             0,34

                            MATERIAL                            :            1,81     79,3721974 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,47     20,6278026 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98290   CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D    M

                E EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11904 CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       AS       1,0500000           2,05             2,15

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0221000          12,71             0,28

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0221000          16,94             0,37

                            MATERIAL                            :            2,29     81,5217392 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,51     18,4782608 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98291   CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D    M

                E EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11905 CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       AS       1,0500000           2,77             2,90

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0238000          12,71             0,30

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0238000          16,94             0,40

                            MATERIAL                            :            3,04     84,2696630 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,56     15,7303370 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98292   CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO D    M

                E EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11906 CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                M       AS       1,0500000           3,18             3,33

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0246000          12,71             0,31

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0246000          16,94             0,41

                            MATERIAL                            :            3,47     85,5361597 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,58     14,4638403 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98293   CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INS    M

                TITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11919 CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO                               M       AS       1,0500000           6,25             6,56

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0454000          12,71             0,57

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0454000          16,94             0,76

                            MATERIAL                            :            6,80     86,1146497 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,09     13,8853503 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98400   CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - F    M

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11916 CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO                      M       AS       1,0500000           8,11             8,51



de1791 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0919000          12,71             1,16

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0919000          16,94             1,55

                            MATERIAL                            :            9,01     80,2325582 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,21     19,7674418 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98401   CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - F    M

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11917 CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO                      M       AS       1,0500000          14,11            14,81

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1041000          12,71             1,32

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1041000          16,94             1,76

                            MATERIAL                            :           15,39     85,9786877 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,50     14,0213123 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98402   CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - F    M

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11918 CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO                      M       AS       1,0500000          19,15            20,10

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1143000          12,71             1,45

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,1143000          16,94             1,93

                            MATERIAL                            :           20,73     88,2629108 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,75     11,7370892 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100556   CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INST    UN

                ALACAO. AF_11/2019

I         20254 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES  UN      CR       1,0000000          20,17            20,17

                15 X 15 X *10* CM

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3460000          12,71             4,39

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,3460000          16,94             5,86
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                            MATERIAL                            :           22,04     72,4308301 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,38     27,5691699 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100557   CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LACAO. AF_11/2019

I         11256 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZ UN      CR       1,0000000         376,85           376,85

                ADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0340000          12,71            13,14

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,0340000          16,94            17,51

                            MATERIAL                            :          382,44     93,8498540 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,06      6,1501460 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          407,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100560   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE    UN

                 EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

                1/2019

I         11250 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZA UN      CR       1,0000000          54,82            54,82

                DO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0043000         464,14             1,99

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8800000          12,71            11,18

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,8800000          16,94            14,90

                            MATERIAL                            :           61,07     73,6708555 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,82     26,3291445 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1793 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100561   QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE    UN

                 EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

                1/2019

I         11251 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZA UN      CR       1,0000000         121,44           121,44

                DO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0140000         464,14             6,49

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,9650000          12,71            12,26

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,9650000          16,94            16,34

                            MATERIAL                            :          131,58     84,0590831 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,95     15,9409169 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          156,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100562   QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE    UN

                 EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

                1/2019

I         11253 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZA UN      CR       1,0000000         201,24           201,24

                DO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0291000         464,14            13,50

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0430000          12,71            13,25

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,0430000          16,94            17,66

                            MATERIAL                            :          217,14     88,3929299 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,51     11,6070701 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          245,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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       100563   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SE    UN

                M ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         11255 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZA UN      CR       1,0000000         300,85           300,85

                DO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0495000         464,14            22,97

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,1160000          12,71            14,18

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,1160000          16,94            18,90

                            MATERIAL                            :          324,35     90,8772422 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,55      9,1227578 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          356,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101795   CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLO    UN

                COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. A

                F_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      14,1750000           2,69            38,13

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0060000           6,69             0,04

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1295000           7,26             0,94

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1540000           2,54             0,39

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0137000          18,56             0,25

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0369000          97,13             3,58

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0753000          39,48             2,97

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4830000          15,54             7,50

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      14,0590000           4,33            60,87

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0015000         366,19             0,54

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,4972000          16,78            58,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,7478000          12,51            34,37

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0798000         433,50            34,59

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0415000         631,62            26,21

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,6659000          11,60            19,32

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0872000         345,13            30,09

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0510000       1.771,62            90,35

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,5850000           3,74             2,18

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,72      0,9058280 %

                            MATERIAL                            :          269,46     65,5590011 %

                            MAO DE OBRA                         :          137,32     33,4130917 %

                            OUTROS                              :            0,50      0,1220792 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          411,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101798   TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,6    UN

                0 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

I         14112 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *400 X 600* MM,  UN      AS       1,0000000         337,67           337,67

                REDE TELEFONE

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0089000          16,78            16,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7927000          12,51             9,91

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0044000         433,50             1,90

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          344,15     93,9257440 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,25      6,0742560 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          366,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101799   TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55     UN

                X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

I         11299 TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *550 X 1100* MM, REDE TEL UN      AS       1,0000000         856,74           856,74

                EFONE

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6647000          16,78            27,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3080000          12,51            16,36

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0072000         433,50             3,12

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          867,43     95,9382329 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,72      4,0617671 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          904,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       45

TIPO1 : 1900 - AR CONDICIONADO

        98397   PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018                            M2

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,1440000          27,63             3,97
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1407000          13,15             1,85

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       0,1407000          16,69             2,34

                            MATERIAL                            :            4,72     57,8298398 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,44     42,1701602 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 2740 - GAS

       101936   INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE    UN

                 MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HAB

                ITACIONAIS, DN 32 (1 1/4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1165 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"               UN      AS      16,0000000          15,89           254,24

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       1,2180000          11,98            14,59

I          3458 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"           UN      AS       3,0000000          26,94            80,82

I          4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                       UN      AS      16,0000000          18,72           299,52

I          6297 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2"                                         UN      AS      19,0000000          34,70           659,30

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,2897000          27,63             8,00

I          7697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM,  M       AS      11,2223000          61,80           693,53

                PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

I         11751 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 " (REF 1552-B)             UN      CR      17,0000000          92,00         1.564,00

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR      73,8509000          12,21           901,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C       73,8509000          16,30         1.203,76

                            MATERIAL                            :        3.906,31     68,7793275 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.773,16     31,2206725 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.679,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101937   INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE    UN

                 MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HAB

                ITACIONAIS, DN 50 (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          1166 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                   UN      AS      16,0000000          22,96           367,36

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       1,7400000          11,98            20,84

I          3471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      AS       3,0000000          41,34           124,02

I          4181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                           UN      AS      16,0000000          29,12           465,92

I          6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"                                             UN      AS      19,0000000          54,96         1.044,24

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,4120000          27,63            11,38

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       AS      11,2223000          89,11         1.000,01

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

I         11747 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2 " (REF 1552-B)                 UN      CR      17,0000000         141,87         2.411,79

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR     159,7098000          12,21         1.950,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C      159,7098000          16,30         2.603,26

                            MATERIAL                            :        6.164,23     61,6491980 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.834,64     38,3508020 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.998,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 3130 - INSTALACAO DE LOGICA

        98294   CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNEC    M

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         39598 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E                            M       AS       1,0500000           1,47             1,54

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0169000          12,71             0,21

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0169000          16,94             0,28

                            MATERIAL                            :            1,64     80,4020101 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,39     19,5979899 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98295   CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORN    M

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         39598 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E                            M       AS       1,0500000           1,47             1,54

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0028000          12,71             0,03

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0028000          16,94             0,04

                            MATERIAL                            :            1,56     96,8553460 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,05      3,1446540 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98296   CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECI    M

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         39599 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6                             M       AS       1,0500000           2,22             2,33

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0269000          12,71             0,34

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0269000          16,94             0,45

                            MATERIAL                            :            2,48     79,4117648 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,64     20,5882352 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98297   CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNE    M

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

I         39599 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6                             M       AS       1,0500000           2,22             2,33

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0045000          12,71             0,05

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0045000          16,94             0,07

                            MATERIAL                            :            2,35     95,8847737 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,10      4,1152263 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98301   PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201    UN

                9

I         39594 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA     UN      AS       1,0000000         237,90           237,90

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,2007000          12,71            78,81

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        6,2007000          16,94           105,03

                            MATERIAL                            :          271,38     64,3475375 %

                            MAO DE OBRA                         :          150,36     35,6524625 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          421,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98302   PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019    UN

I         39596 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA      UN      AS       1,0000000         414,65           414,65

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       6,2007000          12,71            78,81

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        6,2007000          16,94           105,03

                            MATERIAL                            :          448,14     74,8771848 %

                            MAO DE OBRA                         :          150,35     25,1228152 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          598,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98304   PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019    UN

I         39597 PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 2 U DE ALTURA      UN      AS       1,0000000         559,17           559,17

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR      12,3236000          12,71           156,63

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       12,3236000          16,94           208,76

                            MATERIAL                            :          625,72     67,6765820 %

                            MAO DE OBRA                         :          298,84     32,3234180 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          924,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98307   TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                   UN

I         38083 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA  UN      CR       1,0000000          31,12            31,12

                + SUPORTE + MODULO)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2062000          12,71             2,62

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2062000          16,94             3,49
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           32,24     86,5751951 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,99     13,4248049 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98308   TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019             UN

I         38082 TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORT UN      CR       1,0000000          17,63            17,63

                E + MODULO)

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2062000          12,71             2,62

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2062000          16,94             3,49

                            MATERIAL                            :           18,74     78,9273649 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,00     21,0726351 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98593   PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201    UN

                9

I         39595 PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 2 U DE ALTURA     UN      AS       1,0000000         348,06           348,06

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR      12,3236000          12,71           156,63

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C       12,3236000          16,94           208,76

                            MATERIAL                            :          414,60     58,1112716 %

                            MAO DE OBRA                         :          298,85     41,8887284 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          713,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :       10

TOTAL DA CLASSE     :       72

CLASSE: INHI  - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

TIPO1 : 1790 - FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC

        89355   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO    M

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I          9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0610000           3,25             3,44



de1802 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1060000           1,66             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3190000          12,21             3,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3190000          16,30             5,19

                            MATERIAL                            :            5,01     39,5404120 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,68     60,4595880 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89356   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO    M

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C        1,0610000           4,17             4,42

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1230000           1,66             0,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3690000          12,21             4,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3690000          16,30             6,01

                            MATERIAL                            :            6,25     41,3518886 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,88     58,6481114 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89357   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO    M

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0610000           9,36             9,93

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1470000           1,66             0,24

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4400000          12,21             5,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4400000          16,30             7,17

                            MATERIAL                            :           12,15     53,4657837 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,56     46,5342163 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89401   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -    M

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I          9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0610000           3,25             3,44



de1803 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0320000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0970000          12,21             1,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0970000          16,30             1,58

                            MATERIAL                            :            3,92     62,6213593 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,33     37,3786407 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89402   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -    M

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C        1,0610000           4,17             4,42

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0380000           1,66             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1130000          12,21             1,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1130000          16,30             1,84

                            MATERIAL                            :            4,99     64,8366014 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,70     35,1633986 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89403   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -    M

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0610000           9,36             9,93

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0450000           1,66             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1340000          12,21             1,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1340000          16,30             2,18

                            MATERIAL                            :           10,61     76,8000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,20     23,2000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89446   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     M

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C        1,0610000           4,17             4,42



de1804 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0160000          12,21             0,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0160000          16,30             0,26

                            MATERIAL                            :            4,50     92,3076924 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,37      7,6923076 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89447   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     M

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0610000           9,36             9,93

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0200000          12,21             0,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0200000          16,30             0,32

                            MATERIAL                            :           10,03     95,5980862 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,46      4,4019138 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89448   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     M

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I          9874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0610000          13,63            14,46

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0080000           1,66             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0240000          12,21             0,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0240000          16,30             0,39

                            MATERIAL                            :           14,59     96,2889331 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,56      3,7110669 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89449   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     M

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                    M       CR       1,0610000          15,61            16,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0100000           1,66             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0290000          12,21             0,35



de1805 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0290000          16,30             0,47

                            MATERIAL                            :           16,71     96,0761685 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,68      3,9238315 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89450   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     M

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I          9873 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0610000          26,34            27,94

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0110000           1,66             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0340000          12,21             0,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0340000          16,30             0,55

                            MATERIAL                            :           28,11     97,2270364 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,80      2,7729636 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89451   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     M

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I          9871 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0610000          44,13            46,82

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0140000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0420000          12,21             0,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0420000          16,30             0,68

                            MATERIAL                            :           47,04     97,9370703 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,99      2,0629297 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89452   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     M

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I          9872 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0610000          55,14            58,50

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0160000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0470000          12,21             0,57



de1806 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0470000          16,30             0,76

                            MATERIAL                            :           58,74     98,1435023 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,11      1,8564977 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89508   TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL     M

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I         20067 TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5 M       CR       1,0400000          12,92            13,43

                688)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0370000           1,66             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1650000          12,21             2,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1650000          16,30             2,68

                            MATERIAL                            :           14,23     78,2680640 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,95     21,7319360 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89509   TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL     M

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0128000          58,71             0,75

I         20068 TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5 M       CR       1,0400000          16,11            16,75

                688)

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0193000          50,99             0,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0370000           1,66             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2100000          12,21             2,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2100000          16,30             3,42

                            MATERIAL                            :           19,49     79,4599019 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,03     20,5400981 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89511   TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL     M

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0293000          58,71             1,72

I          9839 TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5 M       CR       1,0400000          21,12            21,96

                688)

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0455000          50,99             2,32

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1085000           1,66             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3250000          12,21             3,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3250000          16,30             5,29

                            MATERIAL                            :           27,64     78,0101753 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,79     21,9898247 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89512   TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL    M

                 DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0429000          58,71             2,51

I          9841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR  M       CR       1,0400000          36,99            38,46

                5688)

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0701000          50,99             3,57

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1485000           1,66             0,24

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4450000          12,21             5,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4450000          16,30             7,25

                            MATERIAL                            :           46,79     81,4220983 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,67     18,5779017 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89576   TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUT    M

                ORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0034000          58,71             0,19



de1808 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          9839 TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5 M       CR       1,0400000          21,12            21,96

                688)

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0053000          50,99             0,27

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0130000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0700000          12,21             0,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0700000          16,30             1,14

                            MATERIAL                            :           22,77     93,1855501 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,66      6,8144499 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89578   TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDU    M

                TORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0050000          58,71             0,29

I          9841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR  M       CR       1,0400000          36,99            38,46

                5688)

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0082000          50,99             0,41

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0230000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1100000          12,21             1,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1100000          16,30             1,79

                            MATERIAL                            :           39,70     93,8017507 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,62      6,1982493 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89580   TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDU    M

                TORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0062000          58,71             0,36

I          9840 TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR  M       CR       1,0400000          75,19            78,19

                5688)

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0102000          50,99             0,52
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0370000           1,66             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1800000          12,21             2,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1800000          16,30             2,93

                            MATERIAL                            :           79,94     94,8812352 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,31      5,1187648 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89633   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F    M

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21123 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,0610000           9,42             9,99

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2680000          12,21             3,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2680000          16,30             4,36

                            MATERIAL                            :           11,19     63,4965832 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,43     36,5034168 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89634   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F    M

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21124 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,0610000          16,70            17,71

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3390000          12,21             4,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3390000          16,30             5,52

                            MATERIAL                            :           19,23     70,2673014 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,13     29,7326986 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89635   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F    M

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21125 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,0610000          26,81            28,44

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4000000          12,21             4,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4000000          16,30             6,52
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           30,26     75,9296483 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,58     24,0703517 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89636   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  F    M

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         38130 TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                 M       AS       1,0610000          33,19            35,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4710000          12,21             5,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4710000          16,30             7,67

                            MATERIAL                            :           37,33     76,7504119 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,30     23,2495881 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89711   TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM    M

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

I          9835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)          M       CR       1,0500000           5,40             5,67

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1000000           1,66             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3000000          12,21             3,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3000000          16,30             4,89

                            MATERIAL                            :            7,16     49,8605299 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,22     50,1394701 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89712   TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM    M

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0108000          58,71             0,63

I          9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)            M       CR       1,0500000           9,20             9,66

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0163000          50,99             0,83

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1270000           1,66             0,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3800000          12,21             4,63
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3800000          16,30             6,19

                            MATERIAL                            :           13,02     58,7675578 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,13     41,2324422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89713   TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM    M

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0247000          58,71             1,45

I          9837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)            M       CR       1,0500000          13,28            13,94

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0385000          50,99             1,96

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1870000           1,66             0,31

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5600000          12,21             6,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5600000          16,30             9,12

                            MATERIAL                            :           20,15     59,9463168 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,46     40,0536832 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89714   TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E    M

                M RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0363000          58,71             2,13

I          9836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)         M       C        1,0500000          14,99            15,73

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0593000          50,99             3,02

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,2470000           1,66             0,41

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7400000          12,21             9,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7400000          16,30            12,06

                            MATERIAL                            :           24,60     58,0378251 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,78     41,9621749 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89716   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     M

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21124 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,0610000          16,70            17,71

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1030000          12,21             1,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1030000          16,30             1,67

                            MATERIAL                            :           18,18     88,0952381 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,45     11,9047619 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89717   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     M

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21125 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,0610000          26,81            28,44

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1220000          12,21             1,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1220000          16,30             1,98

                            MATERIAL                            :           28,98     90,8349027 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,92      9,1650973 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89770   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO    M

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         38130 TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                 M       AS       1,0610000          33,19            35,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0210000          12,21             0,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0210000          16,30             0,34

                            MATERIAL                            :           35,31     98,6297540 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,49      1,3702460 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89771   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO    M

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         38028 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,0610000          45,49            48,26
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0250000          12,21             0,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0250000          16,30             0,40

                            MATERIAL                            :           48,38     98,8143909 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,58      1,1856091 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89773   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO    M

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         38030 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,0610000         106,51           113,00

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0410000          12,21             0,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0410000          16,30             0,66

                            MATERIAL                            :          113,20     99,1587803 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,96      0,8412197 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89775   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO    M

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         38031 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,0610000         168,78           179,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0490000          12,21             0,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0490000          16,30             0,79

                            MATERIAL                            :          179,29     99,3569489 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,16      0,6430511 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          180,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89798   TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM    M

                 PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0035000          58,71             0,20

I          9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)            M       CR       1,0500000           9,20             9,66

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0048000          50,99             0,24

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           1,66             0,02
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0500000          12,21             0,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0500000          16,30             0,81

                            MATERIAL                            :           10,36     89,7391305 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,18     10,2608695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89799   TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM    M

                 PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0080000          58,71             0,46

I          9837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)            M       CR       1,0500000          13,28            13,94

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0124000          50,99             0,63

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0370000           1,66             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1100000          12,21             1,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1100000          16,30             1,79

                            MATERIAL                            :           15,60     85,5806275 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,62     14,4193725 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89800   TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E    M

                M PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0117000          58,71             0,68

I          9836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)         M       C        1,0500000          14,99            15,73

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0191000          50,99             0,97

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0530000           1,66             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1600000          12,21             1,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1600000          16,30             2,60

                            MATERIAL                            :           18,18     82,5888788 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,83     17,4111212 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89848   TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E    M

                M SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0138000          58,71             0,81

I          9836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)         M       C        1,0500000          14,99            15,73

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0225000          50,99             1,14

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0900000           1,66             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2700000          12,21             3,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2700000          16,30             4,40

                            MATERIAL                            :           19,04     74,6069183 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,47     25,3930817 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89849   TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO E    M

                M SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0172000          58,71             1,00

I         20065 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)         M       CR       1,0500000          38,35            40,26

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0282000          50,99             1,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1230000           1,66             0,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3700000          12,21             4,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3700000          16,30             6,03

                            MATERIAL                            :           44,56     83,3832897 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,87     16,6167103 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89865   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORN    M

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C        1,0500000           4,17             4,37

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0630000           1,66             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1900000          12,21             2,31
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1900000          16,30             3,09

                            MATERIAL                            :            5,32     53,8148525 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,55     46,1851475 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91784   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLD    M

                ÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTR

                IBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

C         89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO M       CR       0,8245000          12,69            10,46

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN      CR       0,5774000           4,98             2,87

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89371 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO UN      CR       0,0697000           3,89             0,27

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89373 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN      CR       0,1451000           4,61             0,66

                RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89374 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL UN      CR       0,2984000           8,92             2,66

                 OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89376 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X  UN      CR       0,7279000           3,97             2,88

                1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2014

C         89393 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORN UN      CR       0,0776000           7,03             0,54

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89397 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA UN      CR       0,3302000          10,73             3,54

                MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89401 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - M       CR       0,1755000           6,25             1,09

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89404 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       0,0169000           3,47             0,05

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89405 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       0,0083000           3,88             0,03

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89417 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - UN      CR       0,0247000           2,88             0,07

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89422 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X  UN      CR       0,1617000           2,96             0,47

                1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_12/2014

C         89438 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F UN      CR       0,0025000           5,01             0,01

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89442 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN      CR       0,0023000           8,39             0,01

                BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015     UN      CR       0,0056000           8,99             0,05

C         90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA M       CR       0,2924000           8,16             2,38

                IS A 40 MM. AF_05/2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       0,2924000           8,50             2,48

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 M UN      CR       0,0056000           3,26             0,01

                M. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :           12,97     42,5119128 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,56     57,4880872 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91785   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLD    M

                ÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIB

                UIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF

                _10/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO M       CR       0,7940000          15,13            12,01

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN      CR       0,6543000           5,98             3,91

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALA UN      CR       0,1694000          13,30             2,25

                DO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89378 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO UN      CR       0,0773000           4,62             0,35

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X  UN      CR       0,6522000           4,73             3,08

                3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2014

C         89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORN UN      CR       0,3037000           8,46             2,56

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89396 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INS UN      CR       0,0168000          16,95             0,28

                TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                14

C         89400 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA UN      CR       0,0115000          15,47             0,17

                MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - M       CR       0,0780000           7,69             0,59

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       0,0076000           4,22             0,03

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89424 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - UN      CR       0,0135000           3,43             0,04

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F UN      CR       0,0017000           6,12             0,01

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI UN      CR       0,0034000          12,71             0,04

                BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO  M       CR       0,1280000           4,87             0,62

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO UN      CR       0,0670000           3,35             0,22

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89528 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO  UN      CR       0,0135000           2,84             0,03

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89532 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁG UN      CR       0,0461000           6,09             0,28

                UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89622 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA UN      CR       0,0385000          11,38             0,43

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA UN      CR       0,0031000          17,38             0,05

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015     UN      CR       0,0083000           8,99             0,07

C         90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA M       CR       0,2006000           8,16             1,63

                IS A 40 MM. AF_05/2015

C         90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_ UN      CR       0,0071000           2,08             0,01

                05/2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       0,2006000           8,50             1,70

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       AS       0,0092000           4,45             0,04

                UAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE N

                A LAJE. AF_05/2015

C         91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 M UN      CR       0,0083000           3,26             0,02

                M. AF_05/2015
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           13,47     44,2964480 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,95     55,7035520 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91786   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVE    M

                L, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇ

                ÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10

                /2015

C         89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO M       CR       0,0765000          22,71             1,73

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89386 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO UN      CR       0,0114000           6,71             0,07

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89388 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN      CR       0,0856000           9,57             0,81

                RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORN UN      CR       0,2847000          13,23             3,76

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - M       CR       0,3670000          13,81             5,06

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       0,0599000           6,62             0,39

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89414 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ UN      CR       0,0242000           9,03             0,21

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89431 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - UN      CR       0,0555000           5,30             0,29

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89435 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  UN      CR       0,0178000          19,55             0,34

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89436 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X  UN      CR       0,0584000           5,18             0,30

                1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_12/2014

C         89443 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F UN      CR       0,0406000          10,47             0,42

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO  M       CR       0,5565000          10,49             5,83

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89492 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO UN      CR       0,1564000           5,62             0,87

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89541 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO  UN      CR       0,2108000           4,64             0,97

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89553 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X  UN      CR       0,0985000           4,52             0,44

                1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89562 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁG UN      CR       0,0258000           8,14             0,21

                UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89620 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E  UN      CR       0,1312000           9,14             1,19

                INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89622 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA UN      CR       0,0641000          11,38             0,72

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89624 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA UN      CR       0,0152000          16,82             0,25

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015     UN      CR       0,0106000           8,99             0,09

C         90439 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015      UN      CR       0,0030000          40,23             0,12

C         90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA M       CR       0,0150000           8,16             0,12

                IS A 40 MM. AF_05/2015

C         90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_ UN      CR       0,0412000           2,08             0,08

                05/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       0,0150000           8,50             0,12

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 M UN      CR       0,0091000           3,26             0,02

                M. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :           18,09     74,0724763 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,32     25,9275237 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91787   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLD    M

                ÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORT

                ES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

C         89436 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X  UN      CR       0,0027000           5,18             0,01

                1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_12/2014

C         89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO  M       CR       1,0000000          15,15            15,15

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89497 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO UN      CR       0,1743000           9,79             1,70

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89498 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO UN      CR       0,0451000          10,89             0,49

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89558 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO  UN      CR       0,1240000           7,52             0,93

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89568 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO UN      CR       0,1156000          35,09             4,05

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89570 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X  UN      CR       0,0567000          11,02             0,62

                1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89572 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X  UN      CR       0,0289000           7,01             0,20

                1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                14

C         89623 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E  UN      CR       0,3853000          15,69             6,04

                INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89626 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA UN      CR       0,0393000          27,42             1,07

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_ UN      CR       0,0365000           2,08             0,07

                05/2015

C         91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       AS       0,0448000           4,45             0,19

                UAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE N

                A LAJE. AF_05/2015

C         91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 M UN      CR       0,0030000           3,26             0,00

                M. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :           27,69     90,6968990 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,83      9,3031010 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91788   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLD    M

                ÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORT

                ES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

C         89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO  M       CR       1,0000000          17,39            17,39

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO UN      CR       0,2851000          11,57             3,29

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89502 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO UN      CR       0,1948000          13,56             2,64

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89575 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO  UN      CR       0,2146000           9,40             2,01

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89594 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO UN      CR       0,2270000          38,85             8,81

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89596 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X  UN      CR       0,0751000           9,20             0,69

                1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                14

C         89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E  UN      CR       0,0046000          18,68             0,08

                INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         90437 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 7 UN      CR       0,0418000          21,84             0,91

                5 MM. AF_05/2015

C         90454 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75  UN      CR       0,1023000           3,90             0,39

                MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

C         91186 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 4 M       AS       0,4457000           3,67             1,63

                0 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM,

                FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

C         91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. UN      CR       0,0418000           3,46             0,14

                 AF_05/2015

                            MATERIAL                            :           32,98     86,8258654 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,00     13,1741346 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91789   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRI    M

                E R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU COND

                UTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_

                10/2015

C         89511 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  M       CR       0,1400000          35,43             4,96

                DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89522 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR UN      CR       0,0222000          26,78             0,59

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         89524 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR UN      CR       0,0893000          23,38             2,08

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         89547 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEC UN      CR       0,0745000          17,82             1,32

                IDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         89557 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁS UN      CR       0,0752000          25,71             1,93

                TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         89576 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUT M       CR       0,8600000          24,43            21,00

                ORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

C         89581 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR UN      CR       0,0961000          25,63             2,46

                NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

C         89582 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR UN      CR       0,0189000          22,23             0,42

                NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

C         89599 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEC UN      CR       0,2609000          16,96             4,42

                IDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

C         89685 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN      CR       0,0029000          47,82             0,13

                 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/20

                14

C         89687 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E UN      CR       0,0407000          40,50             1,64

                 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

C         89692 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA UN      CR       0,0015000          67,92             0,10

                , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2

                014

C         90437 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 7 UN      CR       0,0333000          21,84             0,72

                5 MM. AF_05/2015



de1826 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90454 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75  UN      CR       0,0917000           3,90             0,35

                MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

C         91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. UN      CR       0,0333000           3,46             0,11

                 AF_05/2015

                            MATERIAL                            :           37,91     89,7472925 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,32     10,2527075 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91790   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRI    M

                E R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CON

                DUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. A

                F_10/2015

C         89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M       CR       0,3684000          57,46            21,16

                 DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         89529 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO UN      CR       0,0196000          40,06             0,78

                RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         89554 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE UN      CR       0,0348000          21,75             0,75

                CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         89559 TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR UN      CR       0,0043000          60,83             0,26

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

C         89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDU M       CR       0,6316000          42,32            26,72

                TORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

C         89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO UN      CR       0,0831000          38,93             3,23

                RNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

C         89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO UN      CR       0,0043000          30,67             0,13

                RNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

C         89669 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE UN      CR       0,0863000          21,05             1,81

                CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89673 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁS UN      CR       0,0074000          25,01             0,18

                TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_

                12/2014

C         89675 TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR UN      CR       0,0184000          60,13             1,10

                NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

C         89681 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁ UN      CR       0,0367000          69,56             2,55

                STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF

                _12/2014

C         89690 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTIC UN      CR       0,0021000          72,17             0,15

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/

                2014

C         89699 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTIC UN      CR       0,0043000         185,50             0,79

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/

                2014

C         90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015             UN      CR       0,0566000          31,29             1,77

C         90455 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 UN      CR       0,2192000           4,99             1,09

C         91187 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 7 M       AS       0,0178000           4,24             0,07

                5 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.

                AF_05/2015

C         91192 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_0 UN      CR       0,0566000           3,82             0,21

                5/2015

                            MATERIAL                            :           54,38     86,6602068 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,37     13,3397932 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91791   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRI    M

                E R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIV

                E CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDU M       CR       1,0000000          84,25            84,25

                TORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

C         89590 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO UN      CR       0,0041000         125,77             0,51

                RNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

C         89591 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO UN      CR       0,0051000         102,05             0,52

                RNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

C         89677 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE UN      CR       0,0626000          62,27             3,89

                CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

C         90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015             UN      CR       0,0021000          31,29             0,06

C         91187 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 7 M       AS       0,0443000           4,24             0,18

                5 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.

                AF_05/2015

                            MATERIAL                            :           84,75     94,7869956 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,66      5,2130044 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91792   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE    M

                 NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

                 DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS

                . AF_10/2015

C         89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       1,0000000          14,38            14,38

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

C         89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV UN      CR       0,8584000           7,97             6,84

                EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_12/2014

C         89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV UN      CR       0,7691000           5,29             4,06

                EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_12/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89752 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, UN      CR       0,2924000           4,70             1,37

                 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

                AF_12/2014

C         89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVE UN      CR       0,3116000           9,43             2,93

                L, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

                . AF_12/2014

C         90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015     UN      CR       0,2596000           8,99             2,33

C         90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA M       CR       0,2609000           8,16             2,12

                IS A 40 MM. AF_05/2015

C         90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_ UN      CR       0,2222000           2,08             0,46

                05/2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       0,2609000           8,50             2,21

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG M       AS       0,8022000           4,45             3,56

                UAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE N

                A LAJE. AF_05/2015

C         91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 M UN      CR       0,2596000           3,26             0,84

                M. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :           19,31     46,9915464 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,79     53,0084536 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91793   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE    M

                 NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

                 DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS

                . AF_10/2015

C         89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       1,0000000          22,15            22,15

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI UN      CR       1,4223000           8,51            12,10

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_12/2014

C         89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI UN      CR       1,4991000           9,14            13,70

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_12/2014

C         89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN      CR       1,2919000           7,47             9,65

                 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

                AF_12/2014

C         89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN UN      CR       0,0700000          16,59             1,16

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12

                /2014

C         89813 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN      CR       0,0278000           6,04             0,16

                 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12

                /2014

C         90437 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 7 UN      CR       0,1718000          21,84             3,75

                5 MM. AF_05/2015

C         90454 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75  UN      CR       0,0421000           3,90             0,16

                MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

C         90467 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAI M       CR       0,1074000          13,47             1,44

                ORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

C         91186 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 4 M       AS       0,0353000           3,67             0,12

                0 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM,

                FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

C         91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. UN      CR       0,1718000           3,46             0,59

                 AF_05/2015
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91222 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40  M       CR       0,1074000           8,79             0,94

                MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :           39,12     59,3350778 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,80     40,6649222 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91794   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO     M

                PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, P

                RUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES

                , P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

C         89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       0,1099000          33,61             3,69

                 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

C         89737 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTI UN      CR       0,0635000          15,29             0,97

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_12/2014

C         89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTI UN      CR       0,0721000          16,19             1,16

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_12/2014

C         89774 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN      CR       0,0422000          12,48             0,52

                 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

                AF_12/2014

C         89786 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN UN      CR       0,0204000          28,03             0,57

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12

                /2014

C         89795 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA EL UN      CR       0,0278000          30,50             0,84

                ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANI

                TÁRIO. AF_12/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89799 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M       CR       0,8901000          18,22            16,21

                 PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

C         89806 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTI UN      CR       0,0242000          13,06             0,31

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF

                _12/2014

C         89807 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA E UN      CR       0,0065000          25,07             0,16

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ

                O. AF_12/2014

C         89817 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN      CR       0,2329000          10,49             2,44

                 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12

                /2014

C         89829 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN UN      CR       0,0399000          24,04             0,95

                ECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

C         89830 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA EL UN      CR       0,1260000          26,51             3,34

                ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

                . AF_12/2014

C         90437 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 7 UN      CR       0,0984000          21,84             2,14

                5 MM. AF_05/2015

C         90454 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75  UN      CR       0,1661000           3,90             0,64

                MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

C         91186 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 4 M       AS       0,0382000           3,67             0,14

                0 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM,

                FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

C         91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. UN      CR       0,0984000           3,46             0,34

                 AF_05/2015

                            MATERIAL                            :           26,30     76,4038232 %
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            8,12     23,5961768 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91795   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO     M

                PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG.

                SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕE

                S, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

C         89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E M       CR       0,1846000          42,38             7,82

                M RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

C         89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST UN      CR       0,0653000          19,76             1,29

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁR

                IO. AF_12/2014

C         89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA  UN      CR       0,2122000          33,86             7,18

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA

                NITÁRIO. AF_12/2014

C         89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA UN      CR       0,0982000          15,51             1,52

                , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

                 AF_12/2014

C         89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO UN      CR       0,0478000          34,13             1,63

                RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_

                12/2014

C         89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA  UN      CR       0,1086000          39,93             4,33

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA

                NITÁRIO. AF_12/2014

C         89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E M       CR       0,5610000          22,01            12,34

                M PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89810 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST UN      CR       0,0085000          16,05             0,13

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. A

                F_12/2014

C         89821 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA UN      CR       0,2392000          12,94             3,09

                , FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_1

                2/2014

C         89833 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO UN      CR       0,0598000          29,29             1,75

                RNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/20

                14

C         89834 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA  UN      CR       0,0311000          35,09             1,09

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇ

                ÃO. AF_12/2014

C         89848 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO E M       CR       0,2544000          25,51             6,48

                M SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

C         89851 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST UN      CR       0,0178000          19,48             0,34

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/

                2014

C         89856 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA UN      CR       0,1267000          15,22             1,92

                , FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/201

                4

C         89861 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA  UN      CR       0,0008000          39,65             0,03

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. A

                F_12/2014

C         90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015             UN      CR       0,0999500          31,29             3,12

C         90455 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 UN      CR       0,2323000           4,99             1,15
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91187 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 7 M       AS       0,1239000           4,24             0,52

                5 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.

                AF_05/2015

C         91192 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_0 UN      CR       0,0995000           3,82             0,38

                5/2015

                            MATERIAL                            :           40,35     71,9103172 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,76     28,0896828 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91796   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE    M

                 NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLU

                SIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

C         89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO E M       CR       1,0000000          53,43            53,43

                M SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

C         89855 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁST UN      CR       0,0111000          79,78             0,88

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/

                2014

C         90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015             UN      CR       0,0896000          31,29             2,80

C         91189 CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO DE  UN      CR       0,1715000          36,07             6,18

                 DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À  50 MM. AF_05/2015

C         91192 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_0 UN      CR       0,0896000           3,82             0,34

                5/2015

                            MATERIAL                            :           49,69     78,0919287 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,94     21,9080713 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92275   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12743 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0211000          46,96            47,95
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0470000          12,21             0,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0470000          16,30             0,76

                            MATERIAL                            :           48,17     97,7448192 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,11      2,2551808 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92276   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12744 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0211000          59,60            60,85

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0560000          12,21             0,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0560000          16,30             0,91

                            MATERIAL                            :           61,12     97,8842764 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,32      2,1157236 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92277   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12745 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0211000          86,55            88,37

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0660000          12,21             0,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0660000          16,30             1,07

                            MATERIAL                            :           88,68     98,2699346 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,56      1,7300654 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92278   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12746 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 42 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0211000         116,88           119,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0760000          12,21             0,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0760000          16,30             1,23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          119,69     98,5180307 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80      1,4819693 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92279   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12747 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0211000         169,50           173,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0940000          12,21             1,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0940000          16,30             1,53

                            MATERIAL                            :          173,50     98,7250271 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,24      1,2749729 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          175,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92280   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12748 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0211000         238,79           243,82

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1110000          12,21             1,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1110000          16,30             1,80

                            MATERIAL                            :          244,32     98,9268214 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,65      1,0731786 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          246,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92281   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12743 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0211000          46,96            47,95

I         39740 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000          78,54            80,19

                TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0690000          12,21             0,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0690000          16,30             1,12
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          128,47     98,7464432 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,63      1,2535568 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          130,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92282   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12744 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0211000          59,60            60,85

I         39739 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000          81,79            83,51

                TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0

                ,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0770000          12,21             0,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0770000          16,30             1,25

                            MATERIAL                            :          144,73     98,7576792 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,82      1,2423208 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92283   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12745 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0211000          86,55            88,37

I         39734 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000         103,63           105,81

                TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMI

                CA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0870000          12,21             1,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0870000          16,30             1,41

                            MATERIAL                            :          194,58     98,9470472 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,07      1,0529528 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          196,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92284   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12746 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 42 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0211000         116,88           119,34

I         39736 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000         118,27           120,76

                TUBULACAO, DN 1 5/8" (42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMI

                CA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0980000          12,21             1,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0980000          16,30             1,59

                            MATERIAL                            :          240,54     99,0363233 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,34      0,9636767 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          242,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92285   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12747 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0211000         169,50           173,07

I         39733 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000         141,53           144,51

                TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMI

                CA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1150000          12,21             1,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1150000          16,30             1,87

                            MATERIAL                            :          318,11     99,1458853 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,74      0,8541147 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          320,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92286   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12748 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0211000         238,79           243,82

I         39854 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000         143,54           146,56

                TUBULACAO, DN 2 5/8" (*64* MM), E= *32* MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE T

                ERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1320000          12,21             1,61
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1320000          16,30             2,15

                            MATERIAL                            :          390,99     99,2006497 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,15      0,7993503 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          394,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92305   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12713 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0211000          27,30            27,87

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1250000          12,21             1,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1250000          16,30             2,03

                            MATERIAL                            :           28,43     90,4716380 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,99      9,5283620 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92306   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12743 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0211000          46,96            47,95

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1440000          12,21             1,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1440000          16,30             2,34

                            MATERIAL                            :           48,61     93,4013082 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,43      6,5986918 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92307   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12744 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0211000          59,60            60,85

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1600000          12,21             1,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1600000          16,30             2,60

                            MATERIAL                            :           61,58     94,1527629 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,82      5,8472371 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92308   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12713 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0211000          27,30            27,87

I         39737 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000          15,91            16,24

                TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1950000          12,21             2,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1950000          16,30             3,17

                            MATERIAL                            :           45,00     90,6029442 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,66      9,3970558 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92309   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12743 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0211000          46,96            47,95

I         39740 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000          78,54            80,19

                TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2150000          12,21             2,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2150000          16,30             3,50

                            MATERIAL                            :          129,12     96,1698957 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,14      3,8301043 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          134,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92310   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12744 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0211000          59,60            60,85
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39739 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000          81,79            83,51

                TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0

                ,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2310000          12,21             2,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2310000          16,30             3,76

                            MATERIAL                            :          145,42     96,3409784 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,52      3,6590216 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92320   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12713 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0211000          27,30            27,87

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3380000          12,21             4,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3380000          16,30             5,50

                            MATERIAL                            :           29,39     78,3711616 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,10     21,6288384 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92321   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12743 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0211000          46,96            47,95

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5100000          12,21             6,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5100000          16,30             8,31

                            MATERIAL                            :           50,25     80,4198046 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,23     19,5801954 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92322   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12744 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0211000          59,60            60,85
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6590000          12,21             8,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6590000          16,30            10,74

                            MATERIAL                            :           63,82     80,1382779 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,81     19,8617221 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92323   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12713 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0211000          27,30            27,87

I         39737 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000          15,91            16,24

                TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3570000          12,21             4,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3570000          16,30             5,81

                            MATERIAL                            :           45,71     84,2095555 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,56     15,7904445 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92324   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12743 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0211000          46,96            47,95

I         39740 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000          78,54            80,19

                TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5300000          12,21             6,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5300000          16,30             8,63

                            MATERIAL                            :          130,53     91,1224419 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,71      8,8775581 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          143,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92325   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12744 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0211000          59,60            60,85

I         39739 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000          81,79            83,51

                TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0

                ,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6780000          12,21             8,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6780000          16,30            11,05

                            MATERIAL                            :          147,41     90,0556201 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,27      9,9443799 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          163,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92335   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 5    M

                0 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       AS       1,0391000          89,11            92,59

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2653000          12,21             3,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2653000          16,30             4,32

                            MATERIAL                            :           93,78     93,6457189 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,36      6,3542811 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92336   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 6    M

                5 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM,  M       AS       1,0390000         110,59           114,90

                PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3060000          12,21             3,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3060000          16,30             4,98
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          116,28     94,0671793 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,33      5,9328207 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92337   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 8    M

                0 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7694 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO M       AS       1,0390000         148,82           154,62

                 *8,47* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3460000          12,21             4,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3460000          16,30             5,63

                            MATERIAL                            :          156,18     94,9577277 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,29      5,0422723 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          164,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92338   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM P    M

                RUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         21148 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M    M       AS       1,0390000          88,94            92,40

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3780000          12,21             4,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3780000          16,30             6,16

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3780000          17,35             6,55

                            MATERIAL                            :           95,38     86,9263754 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,34     13,0736246 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92339   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO     M

                EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         21147 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)  M       AS       1,0390000         144,10           149,71

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4190000          12,21             5,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4190000          16,30             6,82

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4190000          17,35             7,26
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          153,00     90,5828003 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,90      9,4171997 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          168,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92341   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROS    M

                QUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       AS       1,0390000          89,11            92,58

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4780000          12,21             5,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4780000          16,30             7,79

                            MATERIAL                            :           94,74     89,2029396 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,46     10,7970604 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92342   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO    M

                 ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM,  M       AS       1,0390000         110,59           114,90

                PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5200000          12,21             6,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5200000          16,30             8,47

                            MATERIAL                            :          117,25     90,3887689 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,46      9,6112311 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92343   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROS    M

                QUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7694 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO M       AS       1,0390000         148,82           154,62

                 *8,47* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5620000          12,21             6,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5620000          16,30             9,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          157,16     92,0956961 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,48      7,9043039 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          170,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92359   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM R    M

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         42574 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M     M       AS       1,0390000          49,63            51,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0500000          12,21             0,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0500000          16,30             0,81

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0500000          17,35             0,86

                            MATERIAL                            :           51,97     96,5228710 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,87      3,4771290 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92360   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO     M

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I         42575 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M M       AS       1,0390000          66,51            69,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0640000          12,21             0,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0640000          16,30             1,04

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0640000          17,35             1,11

                            MATERIAL                            :           69,64     96,6768632 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,39      3,3231368 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92361   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM R    M

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         21148 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M    M       AS       1,0390000          88,94            92,40

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          12,21             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          16,30             1,63
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1000000          17,35             1,73

                            MATERIAL                            :           93,21     96,1097926 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,77      3,8902074 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92362   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO     M

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I         21147 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)  M       AS       1,0390000         144,10           149,71

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1300000          12,21             1,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1300000          16,30             2,11

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1300000          17,35             2,25

                            MATERIAL                            :          150,74     96,8438645 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,91      3,1561355 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          155,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92364   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO    M

                 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,  M       AS       1,0390000          53,19            55,26

                PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1780000          12,21             2,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1780000          16,30             2,90

                            MATERIAL                            :           56,06     92,9152149 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,27      7,0847851 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92365   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO    M

                 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_10/2020



de1849 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM,  M       AS       1,0390000          61,80            64,21

                PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1940000          12,21             2,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1940000          16,30             3,16

                            MATERIAL                            :           65,09     93,3400316 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,64      6,6599684 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92366   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROS    M

                QUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_10/2020

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       AS       1,0390000          89,11            92,58

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2150000          12,21             2,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2150000          16,30             3,50

                            MATERIAL                            :           93,56     94,7891322 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,14      5,2108678 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92367   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO    M

                 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM,  M       AS       1,0390000         110,59           114,90

                PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2450000          12,21             2,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2450000          16,30             3,99

                            MATERIAL                            :          116,01     95,1810197 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,87      4,8189803 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92368   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROS    M

                QUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_10/2020

I          7694 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO M       AS       1,0390000         148,82           154,62

                 *8,47* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2760000          12,21             3,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2760000          16,30             4,49

                            MATERIAL                            :          155,86     95,9305548 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,61      4,0694452 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          162,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92645   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM R    M

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         42574 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M     M       AS       1,0390000          49,63            51,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          12,21             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          16,30             1,63

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1000000          17,35             1,73

                            MATERIAL                            :           52,37     93,2762619 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,77      6,7237381 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92646   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO     M

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I         42575 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M M       AS       1,0390000          66,51            69,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1140000          12,21             1,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          16,30             1,85

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1140000          17,35             1,97



de1851 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           70,00     94,1952862 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,31      5,8047138 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92648   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO     M

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I         40624 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M   M       AS       1,0390000          72,48            75,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1300000          12,21             1,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1300000          16,30             2,11

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1300000          17,35             2,25

                            MATERIAL                            :           76,33     93,9502218 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,91      6,0497782 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92649   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM R    M

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         21148 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M    M       AS       1,0390000          88,94            92,40

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1500000          12,21             1,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1500000          16,30             2,44

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          17,35             2,60

                            MATERIAL                            :           93,60     94,2854264 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,67      5,7145736 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92650   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO     M

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I         21147 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)  M       AS       1,0390000         144,10           149,71

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1800000          12,21             2,19
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1800000          16,30             2,93

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1800000          17,35             3,12

                            MATERIAL                            :          151,14     95,6860510 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,81      4,3139490 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          157,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92652   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 3    M

                2 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,  M       AS       1,0390000          53,19            55,26

                PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2750000          12,21             3,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2750000          16,30             4,48

                            MATERIAL                            :           56,51     89,5621828 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,58     10,4378172 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92653   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 4    M

                0 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM,  M       AS       1,0390000          61,80            64,21

                PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2920000          12,21             3,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2920000          16,30             4,75

                            MATERIAL                            :           65,53     90,3559603 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,99      9,6440397 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92654   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 5    M

                0 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       AS       1,0390000          89,11            92,58

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3130000          12,21             3,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3130000          16,30             5,10

                            MATERIAL                            :           94,01     92,6155970 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,49      7,3844030 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92655   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 6    M

                5 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM,  M       AS       1,0390000         110,59           114,90

                PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3450000          12,21             4,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3450000          16,30             5,62

                            MATERIAL                            :          116,47     93,3729140 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,26      6,6270860 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92656   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 8    M

                0 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7694 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO M       AS       1,0390000         148,82           154,62

                 *8,47* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3760000          12,21             4,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3760000          16,30             6,12



de1854 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          156,33     94,5540361 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,00      5,4459639 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          165,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92687   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1    M

                5 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_10/2020

I          7691 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PE M       AS       1,0390000          22,48            23,35

                SO *1,22* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1730000          12,21             2,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1730000          16,30             2,81

                            MATERIAL                            :           24,13     85,3243531 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,14     14,6756469 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92688   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2    M

                0 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_10/2020

I          7700 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PE M       AS       1,0390000          28,43            29,53

                SO *1,58* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2970000          12,21             3,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2970000          16,30             4,84

                            MATERIAL                            :           30,86     81,2285790 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,13     18,7714210 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92689   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2")    M

                , INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

                10/2020

I         13127 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M    M       AS       1,0390000          32,33            33,59
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1140000          12,21             1,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          16,30             1,85

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1140000          17,35             1,97

                            MATERIAL                            :           34,49     88,8745483 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,31     11,1254517 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92690   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4")    M

                , INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

                10/2020

I         21150 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M    M       AS       1,0390000          44,10            45,81

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1960000          12,21             2,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1960000          16,30             3,19

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1960000          17,35             3,40

                            MATERIAL                            :           47,35     86,4143354 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,44     13,5856646 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92691   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"),     M

                INSTALADO EM RAMAIS  E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

                0/2020

I         42574 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M     M       AS       1,0390000          49,63            51,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3820000          12,21             4,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3820000          16,30             6,22

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3820000          17,35             6,62

                            MATERIAL                            :           54,55     78,9878191 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,51     21,0121809 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94462   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2), CONEXÃO ROS    M

                QUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓ

                RIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       AS       0,9580000          89,11            85,36

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5800000          12,21             7,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5800000          16,30             9,45

                            MATERIAL                            :           87,98     86,3457761 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,91     13,6542239 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94463   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO    M

                 ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESER

                VATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM,  M       AS       0,9580000         110,59           105,94

                PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5800000          12,21             7,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5800000          16,30             9,45

                            MATERIAL                            :          108,56     88,6419350 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,91     11,3580650 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94464   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3), CONEXÃO ROS    M

                QUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓ

                RIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          7694 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO M       AS       1,0390000         148,82           154,62

                 *8,47* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7250000          12,21             8,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7250000          16,30            11,81
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          157,89     90,0747675 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,39      9,9252325 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          175,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94602   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RES    M

                ERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT

                O  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12747 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       0,9520000         169,50           161,36

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6820000          12,21             8,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6820000          16,30            11,11

                            MATERIAL                            :          164,43     90,9473219 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,36      9,0526781 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          180,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94603   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RES    M

                ERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT

                O  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12748 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       0,9520000         238,79           227,32

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6820000          12,21             8,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6820000          16,30            11,11

                            MATERIAL                            :          230,39     93,3679261 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,36      6,6320739 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          246,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94604   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 79 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RES    M

                ERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT

                O  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12749 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 79 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       0,9140000         349,08           319,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7430000          12,21             9,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7430000          16,30            12,11
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          322,41     94,7608268 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,82      5,2391732 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          340,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94605   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RE    M

                SERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN

                TO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12742 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 104 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL  M       AS       0,9140000         514,74           470,47

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7430000          12,21             9,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7430000          16,30            12,11

                            MATERIAL                            :          473,83     96,3747330 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,82      3,6252670 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          491,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94648   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    M

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C        1,0430000           4,17             4,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1330000          12,21             1,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1330000          16,30             2,16

                            MATERIAL                            :            4,93     60,6211181 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,19     39,3788819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94649   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    M

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0430000           9,36             9,76

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1330000          12,21             1,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1330000          16,30             2,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           10,36     76,4662213 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,18     23,5337787 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94650   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    M

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

I          9874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       1,0270000          13,63            13,99

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0110000           1,66             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1890000          12,21             2,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1890000          16,30             3,08

                            MATERIAL                            :           14,86     76,6287488 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,52     23,3712512 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94651   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    M

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                    M       CR       1,0270000          15,61            16,03

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0110000           1,66             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1890000          12,21             2,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1890000          16,30             3,08

                            MATERIAL                            :           16,90     78,8587465 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,52     21,1412535 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94652   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    M

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

I          9873 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       0,9910000          26,34            26,10
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3070000          12,21             3,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3070000          16,30             5,00

                            MATERIAL                            :           27,49     78,8505748 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,37     21,1494252 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94653   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    M

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

I          9871 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       0,9910000          44,13            43,73

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3070000          12,21             3,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3070000          16,30             5,00

                            MATERIAL                            :           45,13     85,9622354 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,36     14,0377646 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94654   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    M

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

I          9872 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       0,9420000          55,14            51,94

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0300000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5380000          12,21             6,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5380000          16,30             8,76

                            MATERIAL                            :           54,40     80,8206959 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,90     19,1793041 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94655   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    M

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I          9870 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                        M       CR       0,9420000          88,47            83,33

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0300000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5380000          12,21             6,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5380000          16,30             8,76

                            MATERIAL                            :           85,79     86,9234669 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,90     13,0765331 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94716   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    M

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I         21124 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,0270000          16,70            17,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1240000          12,21             1,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1240000          16,30             2,02

                            MATERIAL                            :           17,71     85,5965083 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,97     14,4034917 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94717   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    M

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I         21125 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,0270000          26,81            27,53

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1240000          12,21             1,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1240000          16,30             2,02

                            MATERIAL                            :           28,09     90,4193549 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,97      9,5806451 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94718   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    M

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I         38130 TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                 M       AS       1,0130000          33,19            33,62

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1640000          12,21             2,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1640000          16,30             2,67

                            MATERIAL                            :           34,38     89,7724301 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,91     10,2275699 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94719   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    M

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I         38028 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,0130000          45,49            46,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1640000          12,21             2,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1640000          16,30             2,67

                            MATERIAL                            :           46,84     92,2864471 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,91      7,7135529 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94720   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    M

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I         38029 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       0,9820000          69,34            68,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2840000          12,21             3,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2840000          16,30             4,62
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                            MATERIAL                            :           69,37     91,0655631 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,80      8,9344369 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94721   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    M

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I         38030 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       0,9820000         106,51           104,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2840000          12,21             3,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2840000          16,30             4,62

                            MATERIAL                            :          105,87     93,9614600 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,80      6,0385400 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          112,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94722   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    M

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I         38031 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,0610000         168,78           179,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5750000          12,21             7,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5750000          16,30             9,37

                            MATERIAL                            :          181,68     92,9474385 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,78      7,0525615 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          195,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95697   TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO     M

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I         40624 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M   M       AS       1,0390000          72,48            75,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0800000          12,21             0,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0800000          16,30             1,30
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C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0800000          17,35             1,38

                            MATERIAL                            :           75,94     96,1840771 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,01      3,8159229 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96635   TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA     M

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         36278 TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                         M       AS       1,0650000          11,74            12,50

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4060000          12,21             4,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4060000          16,30             6,61

                            MATERIAL                            :           14,32     59,5000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,74     40,5000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96636   TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  F    M

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38979 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0650000          11,74            12,50

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4420000          12,21             5,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4420000          16,30             7,20

                            MATERIAL                            :           14,48     57,6907711 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,61     42,3092289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96644   TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU    M

                A  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         36278 TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                         M       AS       1,0650000          11,74            12,50

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1850000          12,21             2,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1850000          16,30             3,01

                            MATERIAL                            :           13,33     75,0141004 %
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                            MAO DE OBRA                         :            4,43     24,9858996 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96645   TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU    M

                A  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38971 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM                                           M       AS       1,0650000          14,71            15,66

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2490000          12,21             3,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2490000          16,30             4,05

                            MATERIAL                            :           16,77     73,6981466 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,98     26,3018534 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96646   TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU    M

                A  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38972 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM                                           M       AS       1,0650000          22,40            23,85

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3940000          12,21             4,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3940000          16,30             6,42

                            MATERIAL                            :           25,63     73,0571429 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,45     26,9428571 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96647   TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU    M

                A  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38979 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0650000          11,74            12,50

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1450000          12,21             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1450000          16,30             2,36

                            MATERIAL                            :           13,16     79,1062802 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,47     20,8937198 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        96648   TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU    M

                A  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38980 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0650000          19,62            20,89

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2980000          12,21             3,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2980000          16,30             4,85

                            MATERIAL                            :           22,22     75,6397135 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,15     24,3602865 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96649   TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU    M

                A  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38981 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0650000          27,16            28,92

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4730000          12,21             5,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4730000          16,30             7,70

                            MATERIAL                            :           31,04     73,2168163 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,35     26,7831837 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96668   TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         36278 TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                         M       AS       1,0650000          11,74            12,50

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0310000          12,21             0,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0310000          16,30             0,50

                            MATERIAL                            :           12,64     94,5154020 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,73      5,4845980 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96669   TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38971 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM                                           M       AS       1,0650000          14,71            15,66
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C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0360000          12,21             0,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0360000          16,30             0,58

                            MATERIAL                            :           15,83     94,9458484 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,84      5,0541516 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96670   TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38972 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM                                           M       AS       1,0650000          22,40            23,85

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0530000          12,21             0,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0530000          16,30             0,86

                            MATERIAL                            :           24,10     95,0592886 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,25      4,9407114 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96671   TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38973 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM                                           M       AS       1,0650000          29,64            31,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0780000          12,21             0,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0780000          16,30             1,27

                            MATERIAL                            :           31,93     94,5152684 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,85      5,4847316 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96672   TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38974 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM                                           M       AS       1,0650000          43,22            46,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1200000          12,21             1,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1200000          16,30             1,95
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                            MATERIAL                            :           46,56     94,1891072 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,87      5,8108928 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96673   TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38975 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM                                           M       AS       1,0650000          72,03            76,71

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1670000          12,21             2,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1670000          16,30             2,72

                            MATERIAL                            :           77,47     95,0994842 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,99      4,9005158 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96674   TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38976 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM                                           M       AS       1,0650000         101,02           107,58

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2380000          12,21             2,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2380000          16,30             3,87

                            MATERIAL                            :          108,65     95,0139959 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,70      4,9860041 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96675   TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIME    M

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38977 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM                                          M       AS       1,0650000         178,56           190,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3520000          12,21             4,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3520000          16,30             5,73

                            MATERIAL                            :          191,75     95,7877380 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,43      4,2122620 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          200,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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        96676   TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38979 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0650000          11,74            12,50

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0300000          12,21             0,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0300000          16,30             0,48

                            MATERIAL                            :           12,64     94,7289157 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,70      5,2710843 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96677   TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38980 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0650000          19,62            20,89

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0440000          12,21             0,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0440000          16,30             0,71

                            MATERIAL                            :           21,09     95,2919874 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,04      4,7080126 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96678   TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38981 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0650000          27,16            28,92

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0630000          12,21             0,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0630000          16,30             1,02

                            MATERIAL                            :           29,21     95,1386624 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,49      4,8613376 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96679   TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38982 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0650000          39,53            42,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0940000          12,21             1,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0940000          16,30             1,53

                            MATERIAL                            :           42,52     94,9899352 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,24      5,0100648 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96680   TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38983 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0650000          52,41            55,81

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1440000          12,21             1,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1440000          16,30             2,34

                            MATERIAL                            :           56,47     94,2680482 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,43      5,7319518 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96681   TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38984 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0650000         101,08           107,65

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2010000          12,21             2,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2010000          16,30             3,27

                            MATERIAL                            :          108,57     95,7645814 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,80      4,2354186 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96682   TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMEN    M

                TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38985 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0650000         149,64           159,36

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2850000          12,21             3,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2850000          16,30             4,64
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          160,65     95,9259260 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,82      4,0740740 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          167,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96683   TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIME    M

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38986 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL         M       AS       1,0650000         203,28           216,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4220000          12,21             5,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4220000          16,30             6,87

                            MATERIAL                            :          218,39     95,5701467 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,12      4,4298533 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          228,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96718   TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         36274 TUBO PPR PN 20, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                         M       AS       1,0280000           8,65             8,89

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0070000          12,21             0,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0070000          16,30             0,11

                            MATERIAL                            :            8,93     98,3407080 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,15      1,6592920 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96719   TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         36278 TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                         M       AS       1,0280000          11,74            12,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1310000          12,21             1,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1310000          16,30             2,13
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,65     80,1526718 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,13     19,8473282 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96720   TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         38971 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM                                           M       AS       1,0180000          14,71            14,97

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1530000          12,21             1,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1530000          16,30             2,49

                            MATERIAL                            :           15,67     81,0684648 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,65     18,9315352 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96721   TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         38972 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM                                           M       AS       1,0180000          22,40            22,80

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1530000          12,21             1,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1530000          16,30             2,49

                            MATERIAL                            :           23,50     86,5363335 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,65     13,4636665 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96722   TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         38973 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM                                           M       AS       1,0090000          29,64            29,90

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2330000          12,21             2,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2330000          16,30             3,79
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           30,95     84,7187929 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,58     15,2812071 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96723   TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         38974 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM                                           M       AS       1,0090000          43,22            43,60

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2330000          12,21             2,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2330000          16,30             3,79

                            MATERIAL                            :           44,66     88,8933201 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,57     11,1066799 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96724   TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         38975 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM                                           M       AS       0,9860000          72,03            71,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3840000          12,21             4,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3840000          16,30             6,25

                            MATERIAL                            :           72,76     88,7776286 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,19     11,2223714 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96725   TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         38976 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM                                           M       AS       0,9860000         101,02            99,60

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3840000          12,21             4,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3840000          16,30             6,25
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          101,34     91,6809994 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,19      8,3190006 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96726   TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI    M

                CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_06/2016

I         38977 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM                                          M       AS       0,9160000         178,56           163,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6030000          12,21             7,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6030000          16,30             9,82

                            MATERIAL                            :          166,28     91,9969006 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,46      8,0030994 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          180,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96727   TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         38978 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0280000           8,65             8,89

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1430000          12,21             1,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1430000          16,30             2,33

                            MATERIAL                            :            9,54     73,5658915 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,42     26,4341085 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96728   TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         38979 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0280000          11,74            12,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1430000          12,21             1,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1430000          16,30             2,33
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,71     78,7803361 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,42     21,2196639 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96729   TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         38980 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0180000          19,62            19,97

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1830000          12,21             2,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1830000          16,30             2,98

                            MATERIAL                            :           20,79     82,5377884 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,39     17,4622116 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96730   TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         38981 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0180000          27,16            27,64

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1830000          12,21             2,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1830000          16,30             2,98

                            MATERIAL                            :           28,46     86,6199330 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,39     13,3800670 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96731   TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         38982 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0090000          39,53            39,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2790000          12,21             3,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2790000          16,30             4,54
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           41,14     86,0134004 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,68     13,9865996 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96732   TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         38983 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       1,0090000          52,41            52,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2790000          12,21             3,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2790000          16,30             4,54

                            MATERIAL                            :           54,14     89,0059250 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,68     10,9940750 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96733   TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         38984 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       0,9860000         101,08            99,66

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4610000          12,21             5,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4610000          16,30             7,51

                            MATERIAL                            :          101,75     90,2040817 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,04      9,7959183 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          112,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96734   TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    M

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I         38985 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL          M       AS       0,9860000         149,64           147,54

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4610000          12,21             5,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4610000          16,30             7,51
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          149,63     93,1249222 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,04      6,8750778 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          160,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96735   TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI    M

                CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_06/2016

I         38986 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL         M       AS       0,9160000         203,28           186,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7230000          12,21             8,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7230000          16,30            11,78

                            MATERIAL                            :          189,46     91,6118422 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,34      8,3881578 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          206,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96794   TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FO    M

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38787 TUBO MONOCAMADA PEX, DN 16 MM                                              M       AS       1,0500000           5,29             5,55

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0290000          12,21             0,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0880000          16,30             1,43

                            MATERIAL                            :            5,81     79,2582418 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,52     20,7417582 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96795   TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FO    M

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38825 TUBO MONOCAMADA PEX, DN 20 MM                                              M       AS       1,0500000           6,93             7,27

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0350000          12,21             0,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1040000          16,30             1,69

                            MATERIAL                            :            7,58     80,7939915 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,80     19,2060085 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96796   TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FO    M

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38826 TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM                                              M       AS       1,0500000          10,27            10,78

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0420000          12,21             0,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1250000          16,30             2,03

                            MATERIAL                            :           11,16     83,7349398 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,16     16,2650602 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96797   TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FO    M

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38827 TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM                                              M       AS       1,0500000          16,50            17,32

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0510000          12,21             0,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1530000          16,30             2,49

                            MATERIAL                            :           17,79     87,0524768 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,64     12,9475232 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96798   TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     M

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38787 TUBO MONOCAMADA PEX, DN 16 MM                                              M       AS       1,0500000           5,29             5,55

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0310000          12,21             0,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0920000          16,30             1,49

                            MATERIAL                            :            5,82     78,5326087 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,59     21,4673913 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96799   TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     M

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38825 TUBO MONOCAMADA PEX, DN 20 MM                                              M       AS       1,0500000           6,93             7,27

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0430000          12,21             0,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1290000          16,30             2,10

                            MATERIAL                            :            7,66     77,3604061 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,23     22,6395939 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96800   TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     M

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38826 TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM                                              M       AS       1,0500000          10,27            10,78

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0590000          12,21             0,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1760000          16,30             2,86

                            MATERIAL                            :           11,31     78,7412588 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,05     21,2587412 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96801   TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     M

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38827 TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM                                              M       AS       1,0500000          16,50            17,32

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0800000          12,21             0,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2410000          16,30             3,92

                            MATERIAL                            :           18,05     81,2274369 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,16     18,7725631 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97327   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI    M

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39662 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST M       AS       1,0211000          17,24            17,60

                ALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

I         39738 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000           5,75             5,87

                TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0

                ,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0520000          12,21             0,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0520000          16,30             0,84

                            MATERIAL                            :           23,71     95,0602410 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,23      4,9397590 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97328   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI    M

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST M       AS       1,0211000          26,52            27,07

                ALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

I         39741 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000          14,47            14,77

                TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0570000          12,21             0,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0570000          16,30             0,92

                            MATERIAL                            :           42,10     96,8901175 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,35      3,1098825 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97329   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI    M

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39660 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST M       AS       1,0211000          35,97            36,72

                ALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

I         39737 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000          15,91            16,24

                TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0610000          12,21             0,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0610000          16,30             0,99

                            MATERIAL                            :           53,24     97,3457808 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,45      2,6542192 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97330   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI    M

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39665 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST M       AS       1,0211000          44,74            45,68

                ALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

I         39853 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000          19,01            19,41

                TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0640000          12,21             0,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0640000          16,30             1,04

                            MATERIAL                            :           65,40     97,7408738 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,51      2,2591262 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97331   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI    M

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39662 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST M       AS       1,0211000          17,24            17,60

                ALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

I         39738 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000           5,75             5,87

                TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0

                ,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0590000          12,21             0,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0590000          16,30             0,96

                            MATERIAL                            :           23,75     94,4200877 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,40      5,5799123 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97332   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI    M

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2015

I         39664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST M       AS       1,0211000          26,52            27,07

                ALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

I         39741 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000          14,47            14,77

                TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0650000          12,21             0,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0650000          16,30             1,05

                            MATERIAL                            :           42,14     96,4695094 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,54      3,5304906 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97333   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI    M

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39660 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST M       AS       1,0211000          35,97            36,72

                ALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

I         39737 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000          15,91            16,24

                TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0710000          12,21             0,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0710000          16,30             1,15

                            MATERIAL                            :           53,29     96,9398908 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,68      3,0601092 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97334   TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALI    M

                MENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_12/2015

I         39665 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INST M       AS       1,0211000          44,74            45,68

                ALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

I         39853 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE  M       AS       1,0211000          19,01            19,41

                TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA

                 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0750000          12,21             0,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0750000          16,30             1,22

                            MATERIAL                            :           65,44     97,3507963 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,78      2,6492037 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97335   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39748 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PR M       AS       1,0211000          68,39            69,83

                ESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0470000          12,21             0,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0470000          16,30             0,76

                            MATERIAL                            :           70,05     98,4388186 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,11      1,5611814 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97336   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39749 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRES M       AS       1,0211000          87,00            88,83

                SAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0560000          12,21             0,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0560000          16,30             0,91

                            MATERIAL                            :           89,10     98,5393383 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,32      1,4606617 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97337   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39750 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4 " (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA  M       AS       1,0211000         131,40           134,17

                PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0660000          12,21             0,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0660000          16,30             1,07

                            MATERIAL                            :          134,48     98,8526881 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,56      1,1473119 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97338   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39751 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/2 " (42 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA  M       AS       1,0211000         158,09           161,42

                PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0760000          12,21             0,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0760000          16,30             1,23

                            MATERIAL                            :          161,77     98,8993519 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80      1,1006481 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          163,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97339   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12747 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0211000         169,50           173,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0940000          12,21             1,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0940000          16,30             1,53

                            MATERIAL                            :          173,50     98,7250271 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,24      1,2749729 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          175,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97340   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12747 TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   M       AS       1,0211000         169,50           173,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1110000          12,21             1,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1110000          16,30             1,80

                            MATERIAL                            :          173,57     98,4958566 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,65      1,5041434 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          176,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97341   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39747 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PR M       AS       1,0211000          42,27            43,16

                ESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1250000          12,21             1,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1250000          16,30             2,03
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           43,72     93,5933148 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,99      6,4066852 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97342   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39748 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PR M       AS       1,0211000          68,39            69,83

                ESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1440000          12,21             1,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1440000          16,30             2,34

                            MATERIAL                            :           70,49     95,3560791 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,43      4,6439209 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97343   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39749 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRES M       AS       1,0211000          87,00            88,83

                SAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1600000          12,21             1,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1600000          16,30             2,60

                            MATERIAL                            :           89,56     95,9061194 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,82      4,0938806 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97344   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39747 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PR M       AS       1,0211000          42,27            43,16

                ESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3380000          12,21             4,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3380000          16,30             5,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           44,68     84,6416383 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,10     15,3583617 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97345   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39748 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PR M       AS       1,0211000          68,39            69,83

                ESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5100000          12,21             6,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5100000          16,30             8,31

                            MATERIAL                            :           72,13     85,5024321 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,23     14,4975679 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97346   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39749 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRES M       AS       1,0211000          87,00            88,83

                SAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6590000          12,21             8,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6590000          16,30            10,74

                            MATERIAL                            :           91,80     85,3064262 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,81     14,6935738 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97347   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39725 TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS M       AS       1,0211000          82,76            84,50

                 DE ALTA PRESSAO E VAPOR

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0470000          12,21             0,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0470000          16,30             0,76
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           84,72     98,7058413 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,11      1,2941587 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97348   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39726 TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS D M       AS       1,0211000         114,66           117,07

                E ALTA PRESSAO E VAPOR

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0560000          12,21             0,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0560000          16,30             0,91

                            MATERIAL                            :          117,34     98,8871091 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,32      1,1128909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          118,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97349   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39727 TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 1/4 " (35 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIA M       AS       1,0211000         165,83           169,32

                IS DE ALTA PRESSAO E VAPOR

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0660000          12,21             0,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0660000          16,30             1,07

                            MATERIAL                            :          169,63     99,0883591 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,56      0,9116409 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97350   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39728 TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 1/2 " (42 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIA M       AS       1,0211000         201,51           205,76

                IS DE ALTA PRESSAO E VAPOR

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0760000          12,21             0,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0760000          16,30             1,23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          206,11     99,1341159 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80      0,8658841 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          207,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97351   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39729 TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 2 " (54 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS D M       AS       1,0211000         279,06           284,94

                E ALTA PRESSAO E VAPOR

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0940000          12,21             1,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0940000          16,30             1,53

                            MATERIAL                            :          285,37     99,2210322 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,24      0,7789678 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          287,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97352   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU    M

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39730 TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 2 1/2 " (66 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIA M       AS       1,0211000         362,07           369,70

                IS DE ALTA PRESSAO E VAPOR

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1110000          12,21             1,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1110000          16,30             1,80

                            MATERIAL                            :          370,20     99,2891822 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,65      0,7108178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          372,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97353   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39724 TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS M       AS       1,0211000          50,77            51,84

                 DE ALTA PRESSAO E VAPOR

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1250000          12,21             1,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1250000          16,30             2,03
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           52,40     94,5980127 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,99      5,4019873 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97354   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39725 TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS M       AS       1,0211000          82,76            84,50

                 DE ALTA PRESSAO E VAPOR

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1440000          12,21             1,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1440000          16,30             2,34

                            MATERIAL                            :           85,16     96,1256072 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,43      3,8743928 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97355   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39726 TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS D M       AS       1,0211000         114,66           117,07

                E ALTA PRESSAO E VAPOR

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1600000          12,21             1,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1600000          16,30             2,60

                            MATERIAL                            :          117,80     96,8572604 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,82      3,1427396 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97356   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39724 TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS M       AS       1,0211000          50,77            51,84

                 DE ALTA PRESSAO E VAPOR

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3380000          12,21             4,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3380000          16,30             5,50



de1891 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           53,36     86,8121134 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,10     13,1878866 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97357   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39725 TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS M       AS       1,0211000          82,76            84,50

                 DE ALTA PRESSAO E VAPOR

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5100000          12,21             6,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5100000          16,30             8,31

                            MATERIAL                            :           86,81     87,6515764 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,22     12,3484236 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97358   TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM    M

                AL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         39726 TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS D M       AS       1,0211000         114,66           117,07

                E ALTA PRESSAO E VAPOR

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6590000          12,21             8,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6590000          16,30            10,74

                            MATERIAL                            :          120,05     88,3626722 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,80     11,6373278 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          135,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97498   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROS    M

                QUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_10/2020

I         40626 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2 M       AS       1,0390000          42,18            43,82

                ,50 KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1630000          12,21             1,99



de1892 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1630000          16,30             2,65

                            MATERIAL                            :           44,57     91,9611490 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,89      8,0388510 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97535   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2    M

                5 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         40626 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2 M       AS       1,0390000          42,18            43,82

                ,50 KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2600000          12,21             3,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2600000          16,30             4,23

                            MATERIAL                            :           45,00     87,8420642 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,22     12,1579358 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97536   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2    M

                5 (1"), INSTALADO EM RAMAIS  E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_10/2020

I         40626 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2 M       AS       1,0390000          42,18            43,82

                ,50 KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4830000          12,21             5,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4830000          16,30             7,87

                            MATERIAL                            :           45,99     79,8608696 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,59     20,1391304 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100788   KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRIN    UN

                CIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_01/2020



de1893 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,2052000          11,98             2,45

I          3472 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      AS       2,0000000          12,90            25,80

I          4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                           UN      AS       4,0000000           9,57            38,28

I          4888 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2"                                UN      AS       2,0000000           3,41             6,82

I          6320 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2"            UN      AS       2,0000000          20,99            41,98

I          9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"        UN      AS       1,0000000          27,56            27,56

I         11746 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B)                 UN      CR       3,0000000          51,22           153,66

I         11748 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B)               UN      CR       2,0000000          32,87            65,74

I         40626 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2 M       AS       0,7273000          42,18            30,67

                ,50 KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,6462000          12,21            20,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        5,4324000          16,30            88,54

                            MATERIAL                            :          408,89     81,5161908 %

                            MAO DE OBRA                         :           92,71     18,4838092 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          501,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100791   TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE     M

                GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38828 TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)           M       AS       1,0216000          10,19            10,41

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0690000          12,21             0,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2276000          16,30             3,70

                            MATERIAL                            :           11,09     74,1263441 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,86     25,8736559 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100792   TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE     M

                GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38829 TUBO MULTICAMADA PEX, DN 20 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)           M       AS       1,0216000          16,69            17,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0818000          12,21             0,99
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2700000          16,30             4,40

                            MATERIAL                            :           17,85     79,5261511 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,59     20,4738489 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100793   TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE     M

                GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38830 TUBO MULTICAMADA PEX, DN *26* MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)         M       AS       1,0216000          23,10            23,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0979000          12,21             1,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3230000          16,30             5,26

                            MATERIAL                            :           24,53     81,6544363 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,51     18,3455637 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100794   TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE     M

                GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38831 TUBO MULTICAMADA PEX, DN 32 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)           M       AS       1,0216000          32,22            32,91

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1203000          12,21             1,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3971000          16,30             6,47

                            MATERIAL                            :           34,08     83,4232467 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,76     16,5767533 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100799   TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE     M

                INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38828 TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)           M       AS       1,0216000          10,19            10,41

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0734000          12,21             0,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2420000          16,30             3,94

                            MATERIAL                            :           11,12     72,9427255 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            4,12     27,0572745 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100800   TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE     M

                INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38829 TUBO MULTICAMADA PEX, DN 20 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)           M       AS       1,0216000          16,69            17,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0862000          12,21             1,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2844000          16,30             4,63

                            MATERIAL                            :           17,89     78,6849074 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,84     21,3150926 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100801   TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE     M

                INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38830 TUBO MULTICAMADA PEX, DN *26* MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)         M       AS       1,0216000          23,10            23,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1023000          12,21             1,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3374000          16,30             5,49

                            MATERIAL                            :           24,58     81,0373307 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,74     18,9626693 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100802   TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE     M

                INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38831 TUBO MULTICAMADA PEX, DN 32 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)           M       AS       1,0216000          32,22            32,91

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1247000          12,21             1,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4115000          16,30             6,70

                            MATERIAL                            :           34,12     82,9476249 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,01     17,0523751 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100803   TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES D    M

                E GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38828 TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)           M       AS       1,0216000          10,19            10,41

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0600000          12,21             0,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1980000          16,30             3,22

                            MATERIAL                            :           10,99     76,4870539 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,37     23,5129461 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100804   TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES D    M

                E GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38829 TUBO MULTICAMADA PEX, DN 20 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)           M       AS       1,0216000          16,69            17,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0712000          12,21             0,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2349000          16,30             3,82

                            MATERIAL                            :           17,73     81,5874481 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,00     18,4125519 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100805   TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES D    M

                E GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38830 TUBO MULTICAMADA PEX, DN *26* MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)         M       AS       1,0216000          23,10            23,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0852000          12,21             1,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2810000          16,30             4,58

                            MATERIAL                            :           24,42     83,5964311 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,79     16,4035689 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100806   TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES D    M

                E GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38831 TUBO MULTICAMADA PEX, DN 32 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)           M       AS       1,0216000          32,22            32,91



de1897 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1047000          12,21             1,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3455000          16,30             5,63

                            MATERIAL                            :           33,93     85,2075472 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,88     14,7924528 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100807   TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO D    M

                E INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38828 TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)           M       AS       1,0216000          10,19            10,41

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1244000          12,21             1,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4104000          16,30             6,68

                            MATERIAL                            :           11,60     62,3313546 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,00     37,6686454 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100808   TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO D    M

                E INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38829 TUBO MULTICAMADA PEX, DN 20 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)           M       AS       1,0216000          16,69            17,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1468000          12,21             1,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4842000          16,30             7,89

                            MATERIAL                            :           18,47     69,0663668 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,26     30,9336332 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100809   TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO D    M

                E INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38830 TUBO MULTICAMADA PEX, DN *26* MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)         M       AS       1,0216000          23,10            23,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1748000          12,21             2,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5764000          16,30             9,39



de1898 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           25,27     71,9543510 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,84     28,0456490 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100810   TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO D    M

                E INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I         38831 TUBO MULTICAMADA PEX, DN 32 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)           M       AS       1,0216000          32,22            32,91

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2138000          12,21             2,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7054000          16,30            11,49

                            MATERIAL                            :           34,97     74,3873855 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,04     25,6126145 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101918   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO RO    M

                SQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7693 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO  M       AS       1,0391000         204,95           212,96

                12,10* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6213000          12,21             7,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6213000          16,30            10,12

                            MATERIAL                            :          215,76     93,5385950 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,90      6,4614050 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          230,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101919   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          11,98             0,54

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          27,63             0,29

I          9891 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4"        UN      AS       1,0000000         303,65           303,65

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8387000          12,21            10,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8387000          16,30            13,67



de1899 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          308,26     93,8689733 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13      6,1310267 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          328,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101920   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          11,98             0,54

I          3915 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"                            UN      AS       1,0000000         126,29           126,29

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          27,63             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8387000          12,21            10,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8387000          16,30            13,67

                            MATERIAL                            :          130,90     86,6662251 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13     13,3337749 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          151,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101921   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          11,98             0,54

I          3932 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2"        UN      AS       1,0000000         149,13           149,13

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          27,63             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8387000          12,21            10,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8387000          16,30            13,67

                            MATERIAL                            :          153,74     88,4183879 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13     11,5816121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          173,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101922   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          11,98             0,54

I          3933 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2"            UN      AS       1,0000000         149,13           149,13
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          27,63             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8387000          12,21            10,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8387000          16,30            13,67

                            MATERIAL                            :          153,74     88,4183879 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13     11,5816121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          173,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101923   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          11,98             0,54

I          3934 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3"            UN      AS       1,0000000         149,13           149,13

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          27,63             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8387000          12,21            10,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8387000          16,30            13,67

                            MATERIAL                            :          153,74     88,4183879 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13     11,5816121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          173,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101924   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          11,98             0,54

I          4183 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"                           UN      AS       1,0000000         116,74           116,74

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          27,63             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8387000          12,21            10,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8387000          16,30            13,67

                            MATERIAL                            :          121,35     85,7658040 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,13     14,2341960 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          141,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101925   JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUM    UN

                ADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          11,98             0,54

I          3469 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"               UN      AS       1,0000000         201,81           201,81

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          27,63             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,2580000          12,21            15,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,2580000          16,30            20,50

                            MATERIAL                            :          208,31     87,3390648 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,19     12,6609352 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          238,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101926   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0678000          11,98             0,81

I          6300 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4"                                             UN      AS       1,0000000         257,70           257,70

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0158000          27,63             0,43

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,6773000          12,21            20,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,6773000          16,30            27,33

                            MATERIAL                            :          266,48     86,8723099 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,26     13,1276901 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          306,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101927   TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO RO    M

                SQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          7693 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO  M       AS       1,0391000         204,95           212,96

                12,10* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3188000          12,21             3,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3188000          16,30             5,19



de1902 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          214,41     96,5625986 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,63      3,4374014 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          222,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101928   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE A    UN

                LIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          11,98             0,54

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          27,63             0,29

I          9891 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4"        UN      AS       1,0000000         303,65           303,65

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9545000          12,21            11,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9545000          16,30            15,55

                            MATERIAL                            :          308,78     93,0940893 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,90      6,9059107 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          331,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101929   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE AL    UN

                IMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          11,98             0,54

I          3915 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"                            UN      AS       1,0000000         126,29           126,29

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          27,63             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9545000          12,21            11,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9545000          16,30            15,55

                            MATERIAL                            :          131,41     85,1530083 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,91     14,8469917 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          154,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101930   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          11,98             0,54
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3932 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2"        UN      AS       1,0000000         149,13           149,13

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          27,63             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9545000          12,21            11,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9545000          16,30            15,55

                            MATERIAL                            :          154,25     87,0679919 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,91     12,9320081 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          177,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101931   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10

                /2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          11,98             0,54

I          3933 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2"            UN      AS       1,0000000         149,13           149,13

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          27,63             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9545000          12,21            11,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9545000          16,30            15,55

                            MATERIAL                            :          154,25     87,0679919 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,91     12,9320081 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          177,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101932   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10

                /2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          11,98             0,54

I          3934 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3"            UN      AS       1,0000000         149,13           149,13

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          27,63             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9545000          12,21            11,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9545000          16,30            15,55
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          154,25     87,0679919 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,91     12,9320081 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          177,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101933   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE A    UN

                LIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          11,98             0,54

I          4183 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"                           UN      AS       1,0000000         116,74           116,74

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          27,63             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9545000          12,21            11,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9545000          16,30            15,55

                            MATERIAL                            :          121,86     84,1730597 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,91     15,8269403 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          144,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101934   JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0452000          11,98             0,54

I          3469 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"               UN      AS       1,0000000         201,81           201,81

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0105000          27,63             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,4318000          12,21            17,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4318000          16,30            23,33

                            MATERIAL                            :          209,09     85,8821596 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,36     14,1178404 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          243,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101935   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIM    UN

                ENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0678000          11,98             0,81

I          6300 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4"                                             UN      AS       1,0000000         257,70           257,70
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0158000          27,63             0,43

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,9090000          12,21            23,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,9090000          16,30            31,11

                            MATERIAL                            :          267,53     85,3758979 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,82     14,6241021 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          313,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :      252

TIPO1 : 1800 - CONEXOES

        89358   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0060000          58,71             0,35

I          3542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           0,59             0,59

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0060000          50,99             0,30

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0430000           1,66             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1290000          12,21             1,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1290000          16,30             2,10

                            MATERIAL                            :            1,86     37,5253549 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,12     62,4746451 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89359   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0060000          58,71             0,35

I          3499 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           1,00             1,00

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0060000          50,99             0,30

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0430000           1,66             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1290000          12,21             1,57
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1290000          16,30             2,10

                            MATERIAL                            :            2,28     42,3220973 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,11     57,6779027 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89360   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0060000          58,71             0,35

I          1955 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000           2,67             2,67

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0060000          50,99             0,30

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0430000           1,66             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1290000          12,21             1,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1290000          16,30             2,10

                            MATERIAL                            :            3,96     56,0627675 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,10     43,9372325 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89361   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0060000          58,71             0,35

I          1926 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000           2,02             2,02

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0060000          50,99             0,30

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0430000           1,66             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1290000          12,21             1,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1290000          16,30             2,10

                            MATERIAL                            :            3,31     51,5723271 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,10     48,4276729 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89362   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I          3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           0,82             0,82

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0500000           1,66             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1500000          12,21             1,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1500000          16,30             2,44

                            MATERIAL                            :            2,38     39,8319327 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,60     60,1680673 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89363   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I          3500 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           1,68             1,68

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0500000           1,66             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1500000          12,21             1,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1500000          16,30             2,44

                            MATERIAL                            :            3,24     47,4302496 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,60     52,5697504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89364   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I          1956 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000           3,45             3,45

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0500000           1,66             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1500000          12,21             1,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1500000          16,30             2,44

                            MATERIAL                            :            5,02     58,2750583 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,59     41,7249417 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89365   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I          1927 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000           2,66             2,66

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0500000           1,66             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1500000          12,21             1,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1500000          16,30             2,44

                            MATERIAL                            :            4,23     54,0436457 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,59     45,9563543 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89366   JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALA    UN

                DO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I          3524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGU UN      CR       1,0000000           8,14             8,14

                A FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0500000           1,66             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1500000          12,21             1,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1500000          16,30             2,44
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            9,72     73,0218539 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,58     26,9781461 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89367   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           2,45             2,45

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0600000           1,66             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1790000          12,21             2,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1790000          16,30             2,91

                            MATERIAL                            :            4,41     50,5190312 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,30     49,4809688 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89368   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I          3501 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           4,86             4,86

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0600000           1,66             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1790000          12,21             2,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1790000          16,30             2,91

                            MATERIAL                            :            6,82     61,2815885 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,30     38,7184115 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89369   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I          1957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000           7,85             7,85

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0600000           1,66             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1790000          12,21             2,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1790000          16,30             2,91

                            MATERIAL                            :            9,81     69,5095949 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,30     30,4904051 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89370   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I          1923 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000           4,36             4,36

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0600000           1,66             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1790000          12,21             2,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1790000          16,30             2,91

                            MATERIAL                            :            6,32     59,4517959 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,30     40,5482041 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89371   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0060000          58,71             0,35

I          3861 LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           0,72             0,72

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0060000          50,99             0,30

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0430000           1,66             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0860000          12,21             1,05
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0860000          16,30             1,40

                            MATERIAL                            :            1,80     46,4751958 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,09     53,5248042 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89372   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0060000          58,71             0,35

I          3854 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000           8,66             8,66

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0060000          50,99             0,30

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0430000           1,66             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0860000          12,21             1,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0860000          16,30             1,40

                            MATERIAL                            :            9,77     82,5828378 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,06     17,4171622 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89373   LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-    UN

                RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0060000          58,71             0,35

I          3868 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000           1,44             1,44

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0060000          50,99             0,30

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0430000           1,66             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0860000          12,21             1,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0860000          16,30             1,40

                            MATERIAL                            :            2,54     54,9450550 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,07     45,0549450 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89374   LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL    UN

                 OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0060000          58,71             0,35

I          3855 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"                        UN      CR       1,0000000           5,75             5,75

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0060000          50,99             0,30

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0430000           1,66             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0860000          12,21             1,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0860000          16,30             1,40

                            MATERIAL                            :            6,86     76,8623025 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,06     23,1376975 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89375   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0060000          58,71             0,35

I          9905 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                        UN      CR       1,0000000           8,35             8,35

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0060000          50,99             0,30

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0430000           1,66             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0860000          12,21             1,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0860000          16,30             1,40

                            MATERIAL                            :            9,46     82,1116929 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,06     17,8883071 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89376   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X     UN

                1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2014

I           107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FR UN      CR       1,0000000           0,80             0,80

                IA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0060000          58,71             0,35

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0060000          50,99             0,30

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0430000           1,66             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0860000          12,21             1,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0860000          16,30             1,40

                            MATERIAL                            :            1,88     47,5703324 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,09     52,4296676 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89377   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R    UN

                AMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0060000          58,71             0,35

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0060000          50,99             0,30

I         38129 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL         UN      CR       1,0000000           4,64             4,64

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0430000           1,66             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0860000          12,21             1,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0860000          16,30             1,40

                            MATERIAL                            :            5,75     73,5483871 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,06     26,4516129 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89378   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I          3904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           0,88             0,88

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0500000           1,66             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          12,21             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          16,30             1,63
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,21     47,9212253 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,41     52,0787747 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89379   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I          3873 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          11,47            11,47

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0500000           1,66             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          12,21             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          16,30             1,63

                            MATERIAL                            :           12,83     84,3007916 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,38     15,6992084 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89380   LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-    UN

                RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I          3869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000           4,13             4,13

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0500000           1,66             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          12,21             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          16,30             1,63

                            MATERIAL                            :            5,48     69,5652174 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,39     30,4347826 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89381   LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL    UN

                 OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I          3870 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"                        UN      CR       1,0000000           7,58             7,58

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0500000           1,66             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          12,21             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          16,30             1,63

                            MATERIAL                            :            8,93     78,8819876 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,39     21,1180124 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89382   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I          9906 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          10,00            10,00

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0500000           1,66             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          12,21             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          16,30             1,63

                            MATERIAL                            :           11,36     82,6150475 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,38     17,3849525 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89383   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X     UN

                3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2014

I            65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR UN      CR       1,0000000           0,99             0,99

                IA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0500000           1,66             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          12,21             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          16,30             1,63

                            MATERIAL                            :            2,32     49,1452991 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,41     50,8547009 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89384   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R    UN

                AMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38025 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL        UN      CR       1,0000000           7,75             7,75

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0500000           1,66             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          12,21             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          16,30             1,63

                            MATERIAL                            :            9,10     79,1958042 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,39     20,8041958 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89385   LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAM    UN

                AL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I          3906 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL         UN      CR       1,0000000           1,83             1,83

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0500000           1,66             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          12,21             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          16,30             1,63

                            MATERIAL                            :            3,17     56,8840580 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,40     43,1159420 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89386   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I          3903 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           2,16             2,16

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0600000           1,66             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1190000          12,21             1,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1190000          16,30             1,93

                            MATERIAL                            :            3,85     57,3353294 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,86     42,6646706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89387   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38021 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          27,42            27,42

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0600000           1,66             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1190000          12,21             1,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1190000          16,30             1,93

                            MATERIAL                            :           29,12     91,0770195 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,85      8,9229805 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89388   LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-    UN

                RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3872 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000           5,02             5,02

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0600000           1,66             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1190000          12,21             1,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1190000          16,30             1,93

                            MATERIAL                            :            6,72     70,1257862 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,85     29,8742138 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89389   LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL    UN

                 OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I          3860 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL           UN      CR       1,0000000           5,99             5,99

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0600000           1,66             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1190000          12,21             1,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1190000          16,30             1,93

                            MATERIAL                            :            7,69     72,8829687 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,85     27,1170313 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89390   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I          9895 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          16,41            16,41

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0600000           1,66             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1190000          12,21             1,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1190000          16,30             1,93
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           18,11     86,3831821 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,85     13,6168179 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89391   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X     UN

                1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_12/2014

I           108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN      CR       1,0000000           2,04             2,04

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0600000           1,66             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1190000          12,21             1,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1190000          16,30             1,93

                            MATERIAL                            :            3,73     56,5548781 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,86     43,4451219 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89392   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R    UN

                AMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38026 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL        UN      CR       1,0000000          20,76            20,76

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0600000           1,66             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1190000          12,21             1,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1190000          16,30             1,93

                            MATERIAL                            :           22,46     88,7262659 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,85     11,2737341 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89393   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I          7138 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           1,06             1,06

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0090000          50,99             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0650000           1,66             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1720000          12,21             2,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1720000          16,30             2,80

                            MATERIAL                            :            2,87     40,9482758 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,16     59,0517242 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89394   TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INS    UN

                TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                14

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I          7121 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1 UN      CR       1,0000000          10,98            10,98

                /2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0090000          50,99             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0650000           1,66             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1720000          12,21             2,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1720000          16,30             2,80

                            MATERIAL                            :           12,83     75,6516588 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,12     24,3483412 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89395   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0110000          58,71             0,64
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           1,39             1,39

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0120000          50,99             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0750000           1,66             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2000000          12,21             2,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2000000          16,30             3,26

                            MATERIAL                            :            3,65     43,2304038 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,81     56,7695962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89396   TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INS    UN

                TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                14

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0110000          58,71             0,64

I          7137 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1 UN      CR       1,0000000           9,88             9,88

                /2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0120000          50,99             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0750000           1,66             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2000000          12,21             2,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2000000          16,30             3,26

                            MATERIAL                            :           12,16     71,7327026 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,79     28,2672974 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89397   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA    UN

                MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0110000          58,71             0,64

I          7104 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           3,66             3,66

                IAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0120000          50,99             0,61
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0750000           1,66             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2000000          12,21             2,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2000000          16,30             3,26

                            MATERIAL                            :            5,94     55,2853134 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,79     44,7146866 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89398   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0140000          58,71             0,82

I          7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           4,64             4,64

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0170000          50,99             0,86

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0890000           1,66             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2380000          12,21             2,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2380000          16,30             3,87

                            MATERIAL                            :            7,52     56,8181819 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,71     43,1818181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89399   TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4, INS    UN

                TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                14

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0140000          58,71             0,82

I          7114 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3 UN      CR       1,0000000          19,04            19,04

                /4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0170000          50,99             0,86

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0890000           1,66             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2380000          12,21             2,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2380000          16,30             3,87
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           21,93     79,3478261 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,70     20,6521739 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89400   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA    UN

                MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0140000          58,71             0,82

I          7136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           6,88             6,88

                IAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0170000          50,99             0,86

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0890000           1,66             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2380000          12,21             2,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2380000          16,30             3,87

                            MATERIAL                            :            9,76     63,0829016 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,71     36,9170984 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89404   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0060000          58,71             0,35

I          3542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           0,59             0,59

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0060000          50,99             0,30

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0770000          12,21             0,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0770000          16,30             1,25

                            MATERIAL                            :            1,62     46,7836257 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,85     53,2163743 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89405   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0060000          58,71             0,35

I          3499 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           1,00             1,00

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0060000          50,99             0,30

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0770000          12,21             0,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0770000          16,30             1,25

                            MATERIAL                            :            2,04     52,4804178 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,84     47,5195822 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89406   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0060000          58,71             0,35

I          1955 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000           2,67             2,67

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0060000          50,99             0,30

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0770000          12,21             0,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0770000          16,30             1,25

                            MATERIAL                            :            3,72     66,9090910 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,83     33,0909090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89407   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0060000          58,71             0,35

I          1926 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000           2,02             2,02

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0060000          50,99             0,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0770000          12,21             0,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0770000          16,30             1,25

                            MATERIAL                            :            3,07     62,4742269 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,83     37,5257731 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89408   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I          3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           0,82             0,82

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0300000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0900000          12,21             1,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0900000          16,30             1,46

                            MATERIAL                            :            2,05     48,6810551 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,17     51,3189449 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89409   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I          3500 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           1,68             1,68

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0300000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0900000          12,21             1,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0900000          16,30             1,46

                            MATERIAL                            :            2,92     57,4552684 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,16     42,5447316 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89410   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I          1956 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000           3,45             3,45

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0300000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0900000          12,21             1,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0900000          16,30             1,46

                            MATERIAL                            :            4,70     68,5294118 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,15     31,4705882 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89411   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I          1927 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000           2,66             2,66

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0300000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0900000          12,21             1,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0900000          16,30             1,46

                            MATERIAL                            :            3,91     64,3926789 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,15     35,6073211 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89412   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DIST    UN

                RIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3522 JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PR UN      CR       1,0000000           3,74             3,74

                EDIAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0300000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0900000          12,21             1,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0900000          16,30             1,46

                            MATERIAL                            :            4,99     69,8166432 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,15     30,1833568 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89413   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           2,45             2,45

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1070000          12,21             1,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1070000          16,30             1,74

                            MATERIAL                            :            4,05     61,0687023 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,57     38,9312977 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89414   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I          3501 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           4,86             4,86

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1070000          12,21             1,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1070000          16,30             1,74

                            MATERIAL                            :            6,47     71,5401786 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,56     28,4598214 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89415   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I          1957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000           7,85             7,85

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1070000          12,21             1,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1070000          16,30             1,74

                            MATERIAL                            :            9,46     78,6610879 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,56     21,3389121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89416   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I          1923 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000           4,36             4,36

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1070000          12,21             1,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1070000          16,30             1,74

                            MATERIAL                            :            5,96     69,8581561 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,57     30,1418439 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89417   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0060000          58,71             0,35

I          3861 LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           0,72             0,72

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0060000          50,99             0,30

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0520000          12,21             0,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0520000          16,30             0,84

                            MATERIAL                            :            1,64     56,6901409 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,24     43,3098591 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89418   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0060000          58,71             0,35

I          3854 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000           8,66             8,66

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0060000          50,99             0,30

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0520000          12,21             0,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0520000          16,30             0,84

                            MATERIAL                            :            9,59     88,5899815 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,23     11,4100185 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89419   LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST    UN

                RIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0060000          58,71             0,35

I          3868 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000           1,44             1,44

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0060000          50,99             0,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0520000          12,21             0,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0520000          16,30             0,84

                            MATERIAL                            :            2,36     65,4494383 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,24     34,5505617 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89420   LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL    UN

                 DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0060000          58,71             0,35

I          3855 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"                        UN      CR       1,0000000           5,75             5,75

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0060000          50,99             0,30

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0520000          12,21             0,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0520000          16,30             0,84

                            MATERIAL                            :            6,68     84,3710293 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,23     15,6289707 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89421   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0060000          58,71             0,35

I          9905 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                        UN      CR       1,0000000           8,35             8,35

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0060000          50,99             0,30

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0520000          12,21             0,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0520000          16,30             0,84

                            MATERIAL                            :            9,28     88,2521490 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,23     11,7478510 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89422   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X     UN

                1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_12/2014

I           107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FR UN      CR       1,0000000           0,80             0,80

                IA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0060000          58,71             0,35

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0060000          50,99             0,30

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0260000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0520000          12,21             0,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0520000          16,30             0,84

                            MATERIAL                            :            1,72     57,8767124 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,24     42,1232876 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89423   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR    UN

                IBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0060000          58,71             0,35

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0060000          50,99             0,30

I         38129 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL         UN      CR       1,0000000           4,64             4,64

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,2600000           1,66             0,43

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0520000          12,21             0,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0520000          16,30             0,84

                            MATERIAL                            :            5,96     82,7972028 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,23     17,2027972 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89424   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I          3904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           0,88             0,88

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0300000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0600000          12,21             0,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0600000          16,30             0,97

                            MATERIAL                            :            1,98     57,6923077 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,45     42,3076923 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89425   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I          3873 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          11,47            11,47

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0300000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0600000          12,21             0,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0600000          16,30             0,97

                            MATERIAL                            :           12,59     89,7637796 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,43     10,2362204 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89426   LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST    UN

                RIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I          3869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000           4,13             4,13

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0300000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0600000          12,21             0,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0600000          16,30             0,97

                            MATERIAL                            :            5,24     78,4313726 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,44     21,5686274 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89427   LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL    UN

                 DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I          3870 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"                        UN      CR       1,0000000           7,58             7,58

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0300000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0600000          12,21             0,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0600000          16,30             0,97

                            MATERIAL                            :            8,70     85,8134921 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,43     14,1865079 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89428   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I          9906 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          10,00            10,00

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0300000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0600000          12,21             0,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0600000          16,30             0,97

                            MATERIAL                            :           11,12     88,5600000 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,43     11,4400000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89429   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X     UN

                3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_12/2014

I            65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR UN      CR       1,0000000           0,99             0,99

                IA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0300000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0600000          12,21             0,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0600000          16,30             0,97

                            MATERIAL                            :            2,09     59,0257880 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,45     40,9742120 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89430   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR    UN

                IBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38025 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL        UN      CR       1,0000000           7,75             7,75

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0300000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0600000          12,21             0,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0600000          16,30             0,97

                            MATERIAL                            :            8,87     86,0487805 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,43     13,9512195 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89431   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -    UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I          3903 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           2,16             2,16

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0710000          12,21             0,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0710000          16,30             1,15

                            MATERIAL                            :            3,60     67,8776291 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,70     32,1223709 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89432   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38021 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          27,42            27,42

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0710000          12,21             0,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0710000          16,30             1,15

                            MATERIAL                            :           28,88     94,4899968 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,68      5,5100032 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89433   LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST    UN

                RIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I          3872 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000           5,02             5,02

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0710000          12,21             0,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0710000          16,30             1,15

                            MATERIAL                            :            6,47     79,2336218 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,69     20,7663782 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89434   LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL    UN

                 DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I          3860 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL           UN      CR       1,0000000           5,99             5,99

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0710000          12,21             0,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0710000          16,30             1,15

                            MATERIAL                            :            7,44     81,4569537 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,69     18,5430463 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89435   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I          9895 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          16,41            16,41

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0710000          12,21             0,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0710000          16,30             1,15

                            MATERIAL                            :           17,87     91,3757701 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,68      8,6242299 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89436   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X     UN

                1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_12/2014

I           108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN      CR       1,0000000           2,04             2,04

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0710000          12,21             0,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0710000          16,30             1,15

                            MATERIAL                            :            3,48     67,1232877 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,70     32,8767123 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89437   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR    UN

                IBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38026 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL        UN      CR       1,0000000          20,76            20,76

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0710000          12,21             0,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0710000          16,30             1,15

                            MATERIAL                            :           22,22     92,9500630 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,68      7,0499370 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89438   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I          7138 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           1,06             1,06

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0090000          50,99             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0390000           1,66             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1030000          12,21             1,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1030000          16,30             1,67

                            MATERIAL                            :            2,54     50,6048388 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,47     49,3951612 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89439   TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, I    UN

                NSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

                12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I          7109 TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA UN      CR       1,0000000           3,33             3,33

                 AGUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0090000          50,99             0,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0390000           1,66             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1030000          12,21             1,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1030000          16,30             1,67

                            MATERIAL                            :            4,82     66,1134164 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,46     33,8865836 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89440   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0110000          58,71             0,64

I          7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           1,39             1,39

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0120000          50,99             0,61
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0450000           1,66             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1200000          12,21             1,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1200000          16,30             1,95

                            MATERIAL                            :            3,24     52,7960527 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,88     47,2039473 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89441   TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INS    UN

                TALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0110000          58,71             0,64

I          7137 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1 UN      CR       1,0000000           9,88             9,88

                /2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0120000          50,99             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0450000           1,66             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1200000          12,21             1,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1200000          16,30             1,95

                            MATERIAL                            :           11,74     80,3019904 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,87     19,6980096 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89442   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0110000          58,71             0,64

I          7104 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           3,66             3,66

                IAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0120000          50,99             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0450000           1,66             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1200000          12,21             1,46
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1200000          16,30             1,95

                            MATERIAL                            :            5,51     65,6287426 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,88     34,3712574 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89443   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0140000          58,71             0,82

I          7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           4,64             4,64

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0170000          50,99             0,86

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0530000           1,66             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1430000          12,21             1,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1430000          16,30             2,33

                            MATERIAL                            :            7,05     67,2430356 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,42     32,7569644 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89444   TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4, INS    UN

                TALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0140000          58,71             0,82

I          7114 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3 UN      CR       1,0000000          19,04            19,04

                /4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0170000          50,99             0,86

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0530000           1,66             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1430000          12,21             1,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1430000          16,30             2,33

                            MATERIAL                            :           21,46     86,2555422 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,41     13,7444578 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89445   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0140000          58,71             0,82

I          7136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           6,88             6,88

                IAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0170000          50,99             0,86

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0530000           1,66             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1430000          12,21             1,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1430000          16,30             2,33

                            MATERIAL                            :            9,29     73,0434783 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,42     26,9565217 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89481   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I          3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           0,82             0,82

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0130000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0600000          12,21             0,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0600000          16,30             0,97

                            MATERIAL                            :            1,90     56,6666667 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,45     43,3333333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89485   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I          3500 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           1,68             1,68

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0130000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0600000          12,21             0,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0600000          16,30             0,97

                            MATERIAL                            :            2,77     65,6250000 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,44     34,3750000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89489   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I          1956 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000           3,45             3,45

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0130000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0600000          12,21             0,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0600000          16,30             0,97

                            MATERIAL                            :            4,54     75,8853289 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,44     24,1146711 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89490   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I          1927 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000           2,66             2,66

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0130000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0600000          12,21             0,73
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0600000          16,30             0,97

                            MATERIAL                            :            3,75     72,1789884 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,44     27,8210116 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89492   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           2,45             2,45

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0730000          12,21             0,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0730000          16,30             1,18

                            MATERIAL                            :            3,88     68,9964158 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,74     31,0035842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89493   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I          3501 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           4,86             4,86

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0730000          12,21             0,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0730000          16,30             1,18

                            MATERIAL                            :            6,30     78,3479350 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,73     21,6520650 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89494   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I          1957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000           7,85             7,85

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0730000          12,21             0,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0730000          16,30             1,18

                            MATERIAL                            :            9,29     84,2440802 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,73     15,7559198 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89496   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I          1923 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000           4,36             4,36

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0730000          12,21             0,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0730000          16,30             1,18

                            MATERIAL                            :            5,80     76,9025368 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,73     23,0974632 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89497   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0120000          58,71             0,70

I          3535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           5,82             5,82

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0140000          50,99             0,71
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0200000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0890000          12,21             1,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0890000          16,30             1,45

                            MATERIAL                            :            7,66     78,2340863 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,13     21,7659137 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89498   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0120000          58,71             0,70

I          3502 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           6,92             6,92

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0140000          50,99             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0200000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0890000          12,21             1,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0890000          16,30             1,45

                            MATERIAL                            :            8,77     80,4428045 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,12     19,5571955 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89499   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0120000          58,71             0,70

I          1958 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000          13,93            13,93

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0140000          50,99             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0200000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0890000          12,21             1,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0890000          16,30             1,45

                            MATERIAL                            :           15,78     88,1232493 %
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,12     11,8767507 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89500   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0120000          58,71             0,70

I          1929 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000           7,13             7,13

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0140000          50,99             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0200000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0890000          12,21             1,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0890000          16,30             1,45

                            MATERIAL                            :            8,98     80,8144797 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,12     19,1855203 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89501   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0180000          58,71             1,05

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           6,30             6,30

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0220000          50,99             1,12

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0240000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1080000          12,21             1,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1080000          16,30             1,76

                            MATERIAL                            :            8,99     77,6715900 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,58     22,3284100 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89502   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0180000          58,71             1,05
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3503 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           8,29             8,29

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0220000          50,99             1,12

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0240000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1080000          12,21             1,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1080000          16,30             1,76

                            MATERIAL                            :           10,98     80,9629630 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,58     19,0370370 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89503   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0180000          58,71             1,05

I          1959 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000          16,98            16,98

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0220000          50,99             1,12

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0240000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1080000          12,21             1,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1080000          16,30             1,76

                            MATERIAL                            :           19,68     88,4182064 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,57     11,5817936 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89504   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0180000          58,71             1,05

I          1930 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000          13,83            13,83

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0220000          50,99             1,12

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0240000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1080000          12,21             1,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1080000          16,30             1,76
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           16,53     86,5021009 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,57     13,4978991 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89505   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0240000          58,71             1,40

I          3539 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000          27,35            27,35

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0300000          50,99             1,52

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0280000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1280000          12,21             1,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1280000          16,30             2,08

                            MATERIAL                            :           30,90     91,0029499 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,05      8,9970501 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89506   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0240000          58,71             1,40

I          3477 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000          32,10            32,10

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0300000          50,99             1,52

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0280000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1280000          12,21             1,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1280000          16,30             2,08

                            MATERIAL                            :           35,65     92,1086676 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,05      7,8913324 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89507   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0240000          58,71             1,40

I          1925 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000          41,98            41,98

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0300000          50,99             1,52

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0280000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1280000          12,21             1,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1280000          16,30             2,08

                            MATERIAL                            :           45,53     93,7152277 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,05      6,2847723 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89510   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0240000          58,71             1,40

I          1924 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000          23,84            23,84

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0300000          50,99             1,52

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0280000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1280000          12,21             1,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1280000          16,30             2,08

                            MATERIAL                            :           27,39     89,9638039 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,05     10,0361961 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89513   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0400000          58,71             2,34

I          3511 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000         102,67           102,67

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0520000          50,99             2,65

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0350000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1570000          12,21             1,91
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1570000          16,30             2,55

                            MATERIAL                            :          108,43     96,6639908 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,74      3,3360092 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          112,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89514   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0099000          58,71             0,58

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0150000          50,99             0,76

I         20154 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PRE UN      CR       1,0000000           6,05             6,05

                DIAIS

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0245000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0500000          12,21             0,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0500000          16,30             0,81

                            MATERIAL                            :            7,67     86,6061294 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,18     13,3938706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89515   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0400000          58,71             2,34

I          3478 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000          73,75            73,75

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0520000          50,99             2,65

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0350000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1570000          12,21             1,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1570000          16,30             2,55

                            MATERIAL                            :           79,51     95,5042674 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,74      4,4957326 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89516   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0099000          58,71             0,58

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0150000          50,99             0,76

I         20148 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PRE UN      CR       1,0000000           4,70             4,70

                DIAIS

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0245000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0500000          12,21             0,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0500000          16,30             0,81

                            MATERIAL                            :            6,32     84,1823057 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,18     15,8176943 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89517   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0400000          58,71             2,34

I          1960 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000          59,69            59,69

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0520000          50,99             2,65

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0350000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1570000          12,21             1,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1570000          16,30             2,55

                            MATERIAL                            :           65,45     94,5899031 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,74      5,4100969 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89518   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0200000          21,50             0,43

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           1,61             1,61

I         20155 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PRE UN      CR       1,0000000           9,05             9,05

                DIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0650000          12,21             0,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0650000          16,30             1,05

                            MATERIAL                            :           11,39     88,0341881 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,54     11,9658119 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89519   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0400000          58,71             2,34

I          1922 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000          35,41            35,41

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0520000          50,99             2,65

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0350000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1570000          12,21             1,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1570000          16,30             2,55

                            MATERIAL                            :           41,17     91,6610926 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,74      8,3389074 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89520   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0200000          21,50             0,43

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           1,61             1,61

I         20149 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PRE UN      CR       1,0000000           7,28             7,28

                DIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0650000          12,21             0,79
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0650000          16,30             1,05

                            MATERIAL                            :            9,62     86,1261262 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,54     13,8738738 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89521   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0470000          58,71             2,75

I          3513 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000         121,54           121,54

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0600000          50,99             3,05

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0390000           1,66             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1760000          12,21             2,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1760000          16,30             2,86

                            MATERIAL                            :          128,19     96,8190405 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,21      3,1809595 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          132,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89522   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I           298 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL           UN      CR       1,0000000           2,92             2,92

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0300000          21,50             0,64

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20156 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PRE UN      CR       1,0000000          20,37            20,37

                DIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          12,21             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          16,30             1,63

                            MATERIAL                            :           24,40     91,0961467 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,38      8,9038533 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89523   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0470000          58,71             2,75

I          3525 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000          87,50            87,50

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0600000          50,99             3,05

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0390000           1,66             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1760000          12,21             2,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1760000          16,30             2,86

                            MATERIAL                            :           94,15     95,7176280 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,21      4,2823720 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89524   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I           298 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL           UN      CR       1,0000000           2,92             2,92

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0300000          21,50             0,64

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20150 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PRE UN      CR       1,0000000          16,97            16,97

                DIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          12,21             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          16,30             1,63

                            MATERIAL                            :           21,00     89,7985427 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,38     10,2014573 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89525   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0470000          58,71             2,75

I          1961 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000          85,77            85,77
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0600000          50,99             3,05

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0390000           1,66             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1760000          12,21             2,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1760000          16,30             2,86

                            MATERIAL                            :           92,42     95,6409195 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,21      4,3590805 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89526   CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I           298 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL           UN      CR       1,0000000           2,92             2,92

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0300000          21,50             0,64

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20096 CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIA UN      CR       1,0000000          29,34            29,34

                IS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          12,21             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          16,30             1,63

                            MATERIAL                            :           33,37     93,3333334 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,38      6,6666666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89527   CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0470000          58,71             2,75

I          1953 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000          61,89            61,89

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0600000          50,99             3,05

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0390000           1,66             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1760000          12,21             2,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1760000          16,30             2,86
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           68,54     94,2090785 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,21      5,7909215 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89528   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I          3904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           0,88             0,88

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0130000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0400000          12,21             0,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0400000          16,30             0,65

                            MATERIAL                            :            1,89     66,5480428 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,95     33,4519572 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89529   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PR UN      CR       1,0000000          31,90            31,90

                EDIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1400000          12,21             1,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1400000          16,30             2,28

                            MATERIAL                            :           36,72     91,6500000 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,34      8,3500000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89530   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I          3873 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          11,47            11,47

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0130000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0400000          12,21             0,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0400000          16,30             0,65

                            MATERIAL                            :           12,49     92,9850747 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,94      7,0149253 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89531   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PR UN      CR       1,0000000          23,64            23,64

                EDIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1400000          12,21             1,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1400000          16,30             2,28

                            MATERIAL                            :           28,46     89,4770007 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,34     10,5229993 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89532   LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁG    UN

                UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I          3869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000           4,13             4,13
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0130000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0400000          12,21             0,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0400000          16,30             0,65

                            MATERIAL                            :            5,15     84,4884489 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,94     15,5115511 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89533   JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,     UN

                JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/20

                14

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PR UN      CR       1,0000000          23,64            23,64

                EDIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1400000          12,21             1,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1400000          16,30             2,28

                            MATERIAL                            :           28,46     89,4770007 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,34     10,5229993 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89534   LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRU    UN

                MADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I          3906 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL         UN      CR       1,0000000           1,83             1,83

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0130000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0400000          12,21             0,48
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0400000          16,30             0,65

                            MATERIAL                            :            2,85     75,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,94     25,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89535   CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20097 CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVI UN      CR       1,0000000          44,85            44,85

                AIS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1400000          12,21             1,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1400000          16,30             2,28

                            MATERIAL                            :           49,67     93,6921625 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,34      6,3078375 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89536   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I          9906 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          10,00            10,00

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0130000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0400000          12,21             0,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0400000          16,30             0,65

                            MATERIAL                            :           11,02     92,1207042 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,94      7,8792958 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89538   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X     UN

                3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I            65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR UN      CR       1,0000000           0,99             0,99

                IA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0130000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0400000          12,21             0,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0400000          16,30             0,65

                            MATERIAL                            :            2,01     67,8082192 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,94     32,1917808 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89539   CURVAR 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         38426 CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS  UN      CR       1,0000000          25,94            25,94

                PREDIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1400000          12,21             1,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1400000          16,30             2,28

                            MATERIAL                            :           30,76     90,1880142 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,34      9,8119858 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89540   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU    UN

                A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38025 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL        UN      CR       1,0000000           7,75             7,75

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0130000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0400000          12,21             0,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0400000          16,30             0,65

                            MATERIAL                            :            8,77     90,2892562 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,94      9,7107438 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89541   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I          3903 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           2,16             2,16

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0490000          12,21             0,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0490000          16,30             0,79

                            MATERIAL                            :            3,47     74,6724891 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,17     25,3275109 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89542   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38021 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          27,42            27,42

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0490000          12,21             0,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0490000          16,30             0,79
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           28,74     96,1126006 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,16      3,8873994 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89544   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNEC    UN

                IDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0099000          58,71             0,58

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0150000          50,99             0,76

I         20167 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS   UN      CR       1,0000000           5,52             5,52

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0245000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0350000          12,21             0,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0350000          16,30             0,57

                            MATERIAL                            :            7,07     89,5140665 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,82     10,4859335 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89545   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEC    UN

                IDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0200000          21,50             0,43

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           1,61             1,61

I         20168 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS   UN      CR       1,0000000           8,67             8,67

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0450000          12,21             0,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0450000          16,30             0,73

                            MATERIAL                            :           10,92     91,1148366 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,06      8,8851634 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89546   BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014



de1963 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0200000          21,50             0,43

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           1,61             1,61

I         38418 BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS UN      CR       1,0000000           6,88             6,88

                 PLUVIAIS PREDIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0450000          12,21             0,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0450000          16,30             0,73

                            MATERIAL                            :            9,13     89,5463511 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,06     10,4536489 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89547   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEC    UN

                IDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I           298 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL           UN      CR       1,0000000           2,92             2,92

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0300000          21,50             0,64

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20169 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS   UN      CR       1,0000000          12,27            12,27

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0700000          12,21             0,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0700000          16,30             1,14

                            MATERIAL                            :           16,16     90,6478874 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,66      9,3521126 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89548   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I           298 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL           UN      CR       1,0000000           2,92             2,92

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0300000          21,50             0,64

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20164 LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN      CR       1,0000000          13,96            13,96



de1964 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0700000          12,21             0,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0700000          16,30             1,14

                            MATERIAL                            :           17,85     91,4609054 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,66      8,5390946 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89549   REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁST    UN

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I           298 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL           UN      CR       1,0000000           2,92             2,92

I         20045 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVI UN      CR       1,0000000           7,75             7,75

                AIS PREDIAIS

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0300000          21,50             0,64

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0700000          12,21             0,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0700000          16,30             1,14

                            MATERIAL                            :           11,64     87,4527589 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,66     12,5472411 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89550   TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I           298 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL           UN      CR       1,0000000           2,92             2,92

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0300000          21,50             0,64

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20182 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PR UN      CR       1,0000000          30,80            30,80

                EDIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0700000          12,21             0,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0700000          16,30             1,14



de1965 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           34,69     95,4244763 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,66      4,5755237 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89551   LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMA    UN

                DA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I          3860 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL           UN      CR       1,0000000           5,99             5,99

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0490000          12,21             0,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0490000          16,30             0,79

                            MATERIAL                            :            7,31     86,2068966 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,16     13,7931034 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89552   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I          9895 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          16,41            16,41

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0490000          12,21             0,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0490000          16,30             0,79

                            MATERIAL                            :           17,73     93,8396177 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,16      6,1603823 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89553   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X     UN

                1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN      CR       1,0000000           2,04             2,04

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0490000          12,21             0,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0490000          16,30             0,79

                            MATERIAL                            :            3,35     73,9910314 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,17     26,0089686 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89554   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE    UN

                CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20170 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS  UN      CR       1,0000000          14,88            14,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0950000          12,21             1,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0950000          16,30             1,54

                            MATERIAL                            :           19,49     89,5852535 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,26     10,4147465 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89555   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU    UN

                A   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38026 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL        UN      CR       1,0000000          20,76            20,76

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0490000          12,21             0,59
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0490000          16,30             0,79

                            MATERIAL                            :           22,08     94,9956860 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,16      5,0043140 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89556   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20165 LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAI UN      CR       1,0000000          26,43            26,43

                S

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0950000          12,21             1,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0950000          16,30             1,54

                            MATERIAL                            :           31,04     93,2030076 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,26      6,7969924 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89557   REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁS    UN

                TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I         20046 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUV UN      CR       1,0000000          18,84            18,84

                IAIS PREDIAIS

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0950000          12,21             1,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0950000          16,30             1,54

                            MATERIAL                            :           23,45     91,1925176 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,26      8,8074824 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89558   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0120000          58,71             0,70

I          3862 LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           4,40             4,40

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0140000          50,99             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0200000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0590000          12,21             0,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0590000          16,30             0,96

                            MATERIAL                            :            6,11     81,2332440 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,41     18,7667560 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89559   TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20183 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS P UN      CR       1,0000000          53,96            53,96

                REDIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0950000          12,21             1,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0950000          16,30             1,54

                            MATERIAL                            :           58,57     96,2816717 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,26      3,7183283 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89561   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0148000          58,71             0,86

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0225000          50,99             1,14

I         20140 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS  UN      CR       1,0000000           7,15             7,15

                PREDIAIS

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0365000           1,66             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0700000          12,21             0,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0700000          16,30             1,14

                            MATERIAL                            :            9,53     85,0853549 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,67     14,9146451 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89562   LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁG    UN

                UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0120000          58,71             0,70

I          3872 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000           5,02             5,02

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0140000          50,99             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0200000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0590000          12,21             0,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0590000          16,30             0,96

                            MATERIAL                            :            6,73     82,6732674 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,41     17,3267326 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89563   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0400000          21,50             0,86

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       2,0000000           1,61             3,22
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20141 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS  UN      CR       1,0000000          12,55            12,55

                PREDIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0900000          12,21             1,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0900000          16,30             1,46

                            MATERIAL                            :           17,04     88,8133822 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,14     11,1866178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89564   LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE Á    UN

                GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0120000          58,71             0,70

I          3905 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000          13,27            13,27

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0140000          50,99             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0200000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0590000          12,21             0,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0590000          16,30             0,96

                            MATERIAL                            :           14,99     91,4268219 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,40      8,5731781 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89565   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,    UN

                 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I           298 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL           UN      CR       2,0000000           2,92             5,84

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0600000          21,50             1,29

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20142 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS  UN      CR       1,0000000          38,42            38,42

                PREDIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1350000          12,21             1,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1350000          16,30             2,20
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           46,17     93,4725320 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,22      6,5274680 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89566   TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INST    UN

                ALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I           298 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL           UN      CR       2,0000000           2,92             5,84

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0600000          21,50             1,29

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20177 TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS       UN      CR       1,0000000          31,10            31,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1350000          12,21             1,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1350000          16,30             2,20

                            MATERIAL                            :           38,85     92,3351583 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,22      7,6648417 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89567   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTIC    UN

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,20             6,40

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0920000          21,50             1,97

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20144 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAI UN      CR       1,0000000          60,11            60,11

                S PREDIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1850000          12,21             2,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1850000          16,30             3,01

                            MATERIAL                            :           69,31     93,9899607 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,43      6,0100393 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89568   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0120000          58,71             0,70

I          9894 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          31,97            31,97

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0140000          50,99             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0200000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0590000          12,21             0,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0590000          16,30             0,96

                            MATERIAL                            :           33,69     96,0034257 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,40      3,9965743 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89569   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA    UN

                , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I           298 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL           UN      CR       1,0000000           2,92             2,92

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0920000          21,50             1,97

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20143 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS UN      CR       1,0000000          56,14            56,14

                 PREDIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1850000          12,21             2,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1850000          16,30             3,01

                            MATERIAL                            :           65,06     93,6222287 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,43      6,3777713 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89570   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X     UN

                1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           110 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA  UN      CR       1,0000000           7,90             7,90

                FRIA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0120000          58,71             0,70

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0140000          50,99             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0200000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0590000          12,21             0,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0590000          16,30             0,96

                            MATERIAL                            :            9,62     87,2262774 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,40     12,7737226 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89571   TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO    UN

                 E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,20             6,40

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0920000          21,50             1,97

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20179 TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS     UN      CR       1,0000000          53,69            53,69

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1850000          12,21             2,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1850000          16,30             3,01

                            MATERIAL                            :           62,89     93,4165553 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,43      6,5834447 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89572   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X     UN

                1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                14

I           109 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA  UN      CR       1,0000000           3,89             3,89

                FRIA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0120000          58,71             0,70



de1974 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0140000          50,99             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0200000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0590000          12,21             0,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0590000          16,30             0,96

                            MATERIAL                            :            5,60     79,8561152 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,41     20,1438848 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89573   TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO     UN

                E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I           298 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL           UN      CR       1,0000000           2,92             2,92

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0920000          21,50             1,97

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20178 TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS      UN      CR       1,0000000          47,45            47,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1850000          12,21             2,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1850000          16,30             3,01

                            MATERIAL                            :           56,37     92,7102189 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,43      7,2897811 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89574   JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁ    UN

                STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        3,0000000           3,20             9,60

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0920000          21,50             1,97

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20139 JUNCAO DUPLA, PVC SERIE R, DN 100 X 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLU UN      CR       1,0000000         101,88           101,88

                VIAIS PREDIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2850000          12,21             3,47
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2850000          16,30             4,64

                            MATERIAL                            :          114,74     94,3863693 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,82      5,6136307 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89575   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0180000          58,71             1,05

I          3863 LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           5,16             5,16

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0220000          50,99             1,12

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0240000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0720000          12,21             0,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0720000          16,30             1,17

                            MATERIAL                            :            7,69     81,7987153 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,71     18,2012847 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89577   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0180000          58,71             1,05

I          3847 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          31,13            31,13

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0220000          50,99             1,12

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0240000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0720000          12,21             0,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0720000          16,30             1,17

                            MATERIAL                            :           33,67     95,1854999 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,70      4,8145001 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89579   LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁG    UN

                UA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0180000          58,71             1,05

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0220000          50,99             1,12

I         38023 LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL         UN      CR       1,0000000           5,45             5,45

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0240000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0720000          12,21             0,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0720000          16,30             1,17

                            MATERIAL                            :            7,98     82,3468329 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,71     17,6531671 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89581   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

I           298 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL           UN      CR       1,0000000           2,92             2,92

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0300000          21,50             0,64

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20156 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PRE UN      CR       1,0000000          20,37            20,37

                DIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0600000          12,21             0,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0600000          16,30             0,97

                            MATERIAL                            :           24,20     94,4096951 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,43      5,5903049 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89582   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

I           298 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL           UN      CR       1,0000000           2,92             2,92
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0300000          21,50             0,64

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20150 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PRE UN      CR       1,0000000          16,97            16,97

                DIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0600000          12,21             0,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0600000          16,30             0,97

                            MATERIAL                            :           20,80     93,5527503 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,43      6,4472497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89583   CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

                AF_12/2014

I           298 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL           UN      CR       1,0000000           2,92             2,92

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0300000          21,50             0,64

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20096 CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIA UN      CR       1,0000000          29,34            29,34

                IS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0600000          12,21             0,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0600000          16,30             0,97

                            MATERIAL                            :           33,17     95,8610710 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,43      4,1389290 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89584   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PR UN      CR       1,0000000          31,90            31,90

                EDIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          12,21             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          16,30             1,63

                            MATERIAL                            :           36,55     93,8786009 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,38      6,1213991 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89585   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PR UN      CR       1,0000000          23,64            23,64

                EDIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          12,21             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          16,30             1,63

                            MATERIAL                            :           28,29     92,2273025 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,38      7,7726975 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89586   JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,     UN

                JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLU

                VIAIS. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PR UN      CR       1,0000000          23,64            23,64

                EDIAIS



de1979 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          12,21             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          16,30             1,63

                            MATERIAL                            :           28,29     92,2273025 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,38      7,7726975 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89587   CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

                 AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20097 CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVI UN      CR       1,0000000          44,85            44,85

                AIS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          12,21             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          16,30             1,63

                            MATERIAL                            :           49,50     95,4080649 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,38      4,5919351 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89589   CURVAR 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         38426 CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS  UN      CR       1,0000000          25,94            25,94

                PREDIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          12,21             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          16,30             1,63
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           30,59     92,7703524 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,38      7,2296476 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89590   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          13,44            13,44

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0700000          21,50             1,50

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20158 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PR UN      CR       1,0000000         105,99           105,99

                EDIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1700000          12,21             2,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1700000          16,30             2,77

                            MATERIAL                            :          121,71     96,7703445 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,06      3,2296555 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89591   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          13,44            13,44

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0700000          21,50             1,50

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20152 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PR UN      CR       1,0000000          82,27            82,27

                EDIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1700000          12,21             2,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1700000          16,30             2,77

                            MATERIAL                            :           97,99     96,0192176 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,06      3,9807824 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          102,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89592   CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

                 AF_12/2014

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          13,44            13,44

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0700000          21,50             1,50

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20098 CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVI UN      CR       1,0000000         151,22           151,22

                AIS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1700000          12,21             2,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1700000          16,30             2,77

                            MATERIAL                            :          166,94     97,6248977 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,06      2,3751023 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89593   LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE Á    UN

                GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0180000          58,71             1,05

I          3871 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000          27,54            27,54

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0220000          50,99             1,12

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0240000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0720000          12,21             0,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0720000          16,30             1,17

                            MATERIAL                            :           30,08     94,6406053 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,70      5,3593947 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89594   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0180000          58,71             1,05



de1982 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          9897 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          34,61            34,61

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0220000          50,99             1,12

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0240000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0720000          12,21             0,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0720000          16,30             1,17

                            MATERIAL                            :           37,15     95,6174272 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,70      4,3825728 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89595   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X     UN

                1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                14

I           111 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA  UN      CR       1,0000000           9,12             9,12

                FRIA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0180000          58,71             1,05

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0220000          50,99             1,12

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0240000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0720000          12,21             0,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0720000          16,30             1,17

                            MATERIAL                            :           11,66     87,2180452 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,70     12,7819548 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89596   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X     UN

                1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                14

I           112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA F UN      CR       1,0000000           4,96             4,96

                RIA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0180000          58,71             1,05



de1983 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0220000          50,99             1,12

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0240000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0720000          12,21             0,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0720000          16,30             1,17

                            MATERIAL                            :            7,49     81,4004377 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,71     18,5995623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89597   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0240000          58,71             1,40

I          3864 LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000          13,45            13,45

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0300000          50,99             1,52

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0280000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0850000          12,21             1,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0850000          16,30             1,38

                            MATERIAL                            :           16,80     89,2381460 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,02     10,7618540 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89598   LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0240000          58,71             1,40

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0300000          50,99             1,52

I         38022 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL      UN      CR       1,0000000          48,63            48,63

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0280000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0850000          12,21             1,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0850000          16,30             1,38



de1984 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           51,98     96,2557925 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,02      3,7442075 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89599   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEC    UN

                IDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

I           298 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL           UN      CR       1,0000000           2,92             2,92

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0300000          21,50             0,64

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20169 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS   UN      CR       1,0000000          12,27            12,27

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0400000          12,21             0,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0400000          16,30             0,65

                            MATERIAL                            :           16,02     94,4477260 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,94      5,5522740 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89600   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

I           298 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL           UN      CR       1,0000000           2,92             2,92

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0300000          21,50             0,64

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20164 LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN      CR       1,0000000          13,96            13,96

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0400000          12,21             0,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0400000          16,30             0,65

                            MATERIAL                            :           17,71     94,9516649 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,94      5,0483351 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89605   LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁG    UN

                UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014



de1985 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0240000          58,71             1,40

I          3850 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL       UN      CR       1,0000000          12,93            12,93

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0300000          50,99             1,52

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0280000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0850000          12,21             1,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0850000          16,30             1,38

                            MATERIAL                            :           16,28     88,9315069 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,02     11,0684931 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89609   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0240000          58,71             1,40

I          9910 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          87,13            87,13

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0300000          50,99             1,52

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0280000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0850000          12,21             1,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0850000          16,30             1,38

                            MATERIAL                            :           90,48     97,8150352 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,02      2,1849648 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89610   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X     UN

                2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           113 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA UN      CR       1,0000000          13,47            13,47

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0240000          58,71             1,40

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0300000          50,99             1,52

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0280000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0850000          12,21             1,03



de1986 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0850000          16,30             1,38

                            MATERIAL                            :           16,82     89,2496009 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,02     10,7503991 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89611   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0400000          58,71             2,34

I          3865 LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000          23,40            23,40

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0520000          50,99             2,65

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0350000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1040000          12,21             1,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1040000          16,30             1,69

                            MATERIAL                            :           28,91     92,0867901 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,48      7,9132099 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89612   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0400000          58,71             2,34

I          9909 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                        UN      CR       1,0000000         175,81           175,81

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0520000          50,99             2,65

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0350000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1040000          12,21             1,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1040000          16,30             1,69

                            MATERIAL                            :          181,32     98,6503402 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,48      1,3496598 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          183,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1987 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89613   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X     UN

                2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                14

I           104 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA  UN      CR       1,0000000          19,59            19,59

                FRIA

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0400000          58,71             2,34

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0520000          50,99             2,65

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0350000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1040000          12,21             1,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1040000          16,30             1,69

                            MATERIAL                            :           25,10     90,9916455 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,48      9,0083545 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89614   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0470000          58,71             2,75

I          3866 LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000          53,55            53,55

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0600000          50,99             3,05

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0390000           1,66             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1170000          12,21             1,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1170000          16,30             1,90

                            MATERIAL                            :           59,94     95,5502393 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,79      4,4497607 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89615   UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0470000          58,71             2,75



de1988 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          9907 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                        UN      CR       1,0000000         270,33           270,33

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0600000          50,99             3,05

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0390000           1,66             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1170000          12,21             1,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1170000          16,30             1,90

                            MATERIAL                            :          276,72     99,0017175 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,79      0,9982825 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          279,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89616   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X     UN

                3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           102 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA UN      CR       1,0000000          32,15            32,15

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0470000          58,71             2,75

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0600000          50,99             3,05

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0390000           1,66             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1170000          12,21             1,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1170000          16,30             1,90

                            MATERIAL                            :           38,54     93,2445521 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,79      6,7554479 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89617   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0110000          58,71             0,64

I          7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           1,39             1,39

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0120000          50,99             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0200000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0800000          12,21             0,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0800000          16,30             1,30



de1989 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            3,03     61,1451943 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,91     38,8548057 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89618   TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INS    UN

                TALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0110000          58,71             0,64

I          7137 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1 UN      CR       1,0000000           9,88             9,88

                /2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0120000          50,99             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0200000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0800000          12,21             0,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0800000          16,30             1,30

                            MATERIAL                            :           11,53     85,7997011 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,90     14,2002989 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89619   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0110000          58,71             0,64

I          7104 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           3,66             3,66

                IAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0120000          50,99             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0200000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0800000          12,21             0,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0800000          16,30             1,30

                            MATERIAL                            :            5,30     73,4636872 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,91     26,5363128 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de1990 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89620   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0140000          58,71             0,82

I          7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           4,64             4,64

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0170000          50,99             0,86

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0250000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0980000          12,21             1,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0980000          16,30             1,59

                            MATERIAL                            :            6,79     74,2290749 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,35     25,7709251 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89621   TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4, INS    UN

                TALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0140000          58,71             0,82

I          7114 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3 UN      CR       1,0000000          19,04            19,04

                /4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0170000          50,99             0,86

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0250000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0980000          12,21             1,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0980000          16,30             1,59

                            MATERIAL                            :           21,20     90,0340716 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,34      9,9659284 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89622   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0140000          58,71             0,82



de1991 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           6,88             6,88

                IAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0170000          50,99             0,86

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0250000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0980000          12,21             1,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0980000          16,30             1,59

                            MATERIAL                            :            9,03     79,3286220 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,35     20,6713780 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89623   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0180000          58,71             1,05

I          7141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000          10,15            10,15

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0210000          50,99             1,07

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0300000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1190000          12,21             1,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1190000          16,30             1,93

                            MATERIAL                            :           12,84     81,8007663 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,85     18,1992337 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89624   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0180000          58,71             1,05

I          7128 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000          11,28            11,28

                IAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0210000          50,99             1,07

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0300000           1,66             0,04



de1992 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1190000          12,21             1,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1190000          16,30             1,93

                            MATERIAL                            :           13,97     83,0256105 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,85     16,9743895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89625   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0260000          58,71             1,52

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       1,0000000          11,34            11,34

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0330000          50,99             1,68

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1440000          12,21             1,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1440000          16,30             2,34

                            MATERIAL                            :           15,24     81,5789474 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,44     18,4210526 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89626   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0260000          58,71             1,52

I          7131 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000          20,08            20,08

                IAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0330000          50,99             1,68

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1440000          12,21             1,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1440000          16,30             2,34

                            MATERIAL                            :           23,99     87,4634503 %



de1993 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,43     12,5365497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89627   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0260000          58,71             1,52

I          7129 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000          10,04            10,04

                IAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0330000          50,99             1,68

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1440000          12,21             1,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1440000          16,30             2,34

                            MATERIAL                            :           13,94     80,1963049 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,44     19,8036951 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89628   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0350000          58,71             2,05

I          7143 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000          33,81            33,81

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0450000          50,99             2,29

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0430000           1,66             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1700000          12,21             2,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1700000          16,30             2,77

                            MATERIAL                            :           39,00     90,5581396 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,06      9,4418604 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89629   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0600000          58,71             3,52

I          7144 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000          67,64            67,64

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0780000          50,99             3,97

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0530000           1,66             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2090000          12,21             2,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2090000          16,30             3,40

                            MATERIAL                            :           76,16     93,8340116 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,00      6,1659884 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89630   TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0600000          58,71             3,52

I          7132 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000          55,74            55,74

                IAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0780000          50,99             3,97

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0530000           1,66             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2090000          12,21             2,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2090000          16,30             3,40

                            MATERIAL                            :           64,26     92,7735222 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,00      7,2264778 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89631   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0710000          58,71             4,16

I          7145 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000         110,92           110,92

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0900000          50,99             4,58

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0590000           1,66             0,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2350000          12,21             2,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2350000          16,30             3,83

                            MATERIAL                            :          120,82     95,5527420 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,62      4,4472580 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89632   TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0710000          58,71             4,16

I          7133 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000          86,58            86,58

                IAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0900000          50,99             4,58

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0590000           1,66             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2350000          12,21             2,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2350000          16,30             3,83

                            MATERIAL                            :           96,48     94,4918162 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,62      5,5081838 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          102,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89637   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0530000          16,47             0,87

I         21118 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      C        1,0000000           2,81             2,81

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1090000          12,21             1,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1090000          16,30             1,77

                            MATERIAL                            :            4,16     61,3095239 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,62     38,6904761 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89638   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0530000          16,47             0,87

I         37963 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000           3,72             3,72

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1090000          12,21             1,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1090000          16,30             1,77

                            MATERIAL                            :            5,07     65,9239843 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,62     34,0760157 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89639   CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0530000          16,47             0,87

I         37971 CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL,15 MM, PARA AGUA QUENTE                     UN      CR       1,0000000           4,07             4,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1090000          12,21             1,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1090000          16,30             1,77

                            MATERIAL                            :            5,43     67,4185464 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,61     32,5814536 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89640   JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2", INSTALADO E    UN

                M RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0530000          16,47             0,87

I         38429 JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUE UN      CR       1,0000000           9,49             9,49

                NTE

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1090000          12,21             1,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1090000          16,30             1,77

                            MATERIAL                            :           10,85     80,5970150 %



de1997 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,61     19,4029850 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89641   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          16,47             1,31

I         37956 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000           4,45             4,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1380000          12,21             1,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1380000          16,30             2,24

                            MATERIAL                            :            6,38     65,8359294 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,30     34,1640706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89642   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          16,47             1,31

I         37964 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000           6,20             6,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1380000          12,21             1,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1380000          16,30             2,24

                            MATERIAL                            :            8,13     71,0896310 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,30     28,9103690 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89643   CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          16,47             1,31

I         37972 CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                    UN      CR       1,0000000           6,78             6,78

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1380000          12,21             1,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1380000          16,30             2,24



de1998 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            8,71     72,4916388 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,30     27,5083612 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89644   JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2", INSTALADO E    UN

                M RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          16,47             1,31

I         38431 JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUE UN      CR       1,0000000          15,03            15,03

                NTE

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1380000          12,21             1,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1380000          16,30             2,24

                            MATERIAL                            :           16,97     83,7209303 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,29     16,2790697 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89645   JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO E    UN

                M RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0530000          16,47             0,87

I         38430 JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUE UN      CR       1,0000000          19,21            19,21

                NTE

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1090000          12,21             1,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1090000          16,30             1,77

                            MATERIAL                            :           20,58     88,7543253 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,60     11,2456747 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89646   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1070000          16,47             1,76

I         37957 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000           9,39             9,39



de1999 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1620000          12,21             1,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1620000          16,30             2,64

                            MATERIAL                            :           11,88     75,3669433 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,88     24,6330567 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89647   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1070000          16,47             1,76

I         37965 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000           8,98             8,98

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1620000          12,21             1,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1620000          16,30             2,64

                            MATERIAL                            :           11,47     74,7051115 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,88     25,2948885 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89648   CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1070000          16,47             1,76

I         37973 CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                    UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1620000          12,21             1,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1620000          16,30             2,64

                            MATERIAL                            :           13,35     77,4795800 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,88     22,5204200 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89649   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1330000          16,47             2,19

I         37958 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          16,27            16,27



de2000 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1910000          12,21             2,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1910000          16,30             3,11

                            MATERIAL                            :           19,33     80,8385745 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,57     19,1614255 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89650   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1330000          16,47             2,19

I         37966 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          16,27            16,27

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1910000          12,21             2,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1910000          16,30             3,11

                            MATERIAL                            :           19,33     80,8385745 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,57     19,1614255 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89651   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0530000          16,47             0,87

I         21119 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000           1,67             1,67

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0730000          12,21             0,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0730000          16,30             1,18

                            MATERIAL                            :            2,87     62,1444202 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,74     37,8555798 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89652   LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0530000          16,47             0,87

I         37981 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      CR       1,0000000           5,67             5,67



de2001 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0730000          12,21             0,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0730000          16,30             1,18

                            MATERIAL                            :            6,88     79,8133023 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,73     20,1866977 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89653   LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SU    UN

                B-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0530000          16,47             0,87

I         21120 LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      CR       1,0000000          11,82            11,82

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0730000          12,21             0,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0730000          16,30             1,18

                            MATERIAL                            :           13,03     88,2472827 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,73     11,7527173 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89654   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0530000          16,47             0,87

I         37989 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      CR       1,0000000          11,41            11,41

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0730000          12,21             0,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0730000          16,30             1,18

                            MATERIAL                            :           12,62     87,9105521 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,73     12,0894479 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89655   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0530000          16,47             0,87

I         38005 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          18,93            18,93



de2002 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0730000          12,21             0,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0730000          16,30             1,18

                            MATERIAL                            :           20,14     92,0751260 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,73      7,9248740 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89656   ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0530000          16,47             0,87

I         37997 ADAPTADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                         UN      CR       1,0000000           6,30             6,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0730000          12,21             0,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0730000          16,30             1,18

                            MATERIAL                            :            7,51     81,1956522 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,73     18,8043478 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89657   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R    UN

                AMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0530000          16,47             0,87

I         37999 CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM                               UN      CR       1,0000000           6,50             6,50

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0730000          12,21             0,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0730000          16,30             1,18

                            MATERIAL                            :            7,71     81,5957447 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,73     18,4042553 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89658   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          16,47             1,31

I         37974 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000           2,48             2,48



de2003 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0920000          12,21             1,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0920000          16,30             1,49

                            MATERIAL                            :            4,20     65,5660378 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,20     34,4339622 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89659   LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          16,47             1,31

I         37982 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      CR       1,0000000           8,60             8,60

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0920000          12,21             1,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0920000          16,30             1,49

                            MATERIAL                            :           10,33     82,4519231 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,19     17,5480769 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89660   LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SU    UN

                B-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          16,47             1,31

I         37986 LUVA DE TRANSICAO DE CPVC X PVC, SOLDAVEL, 22 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE    UN      CR       1,0000000           1,94             1,94

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0920000          12,21             1,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0920000          16,30             1,49

                            MATERIAL                            :            3,66     62,3711341 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,20     37,6288659 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89661   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          16,47             1,31

I         37990 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      CR       1,0000000          13,26            13,26



de2004 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0920000          12,21             1,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0920000          16,30             1,49

                            MATERIAL                            :           14,99     87,2228705 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,19     12,7771295 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89662   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL     UN

                DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          16,47             1,31

I         38006 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          23,23            23,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0920000          12,21             1,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0920000          16,30             1,49

                            MATERIAL                            :           24,96     91,9218001 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,19      8,0781999 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89663   ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          16,47             1,31

I         37998 ADAPTADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                         UN      CR       1,0000000           6,53             6,53

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0920000          12,21             1,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0920000          16,30             1,49

                            MATERIAL                            :            8,26     78,9625361 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,19     21,0374639 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89664   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R    UN

                AMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          16,47             1,31

I         38000 CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM                               UN      CR       1,0000000           8,60             8,60



de2005 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0920000          12,21             1,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0920000          16,30             1,49

                            MATERIAL                            :           10,33     82,4519231 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,19     17,5480769 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89665   REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁST    UN

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1

                2/2014

I           298 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL           UN      CR       1,0000000           2,92             2,92

I         20045 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVI UN      CR       1,0000000           7,75             7,75

                AIS PREDIAIS

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0300000          21,50             0,64

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0400000          12,21             0,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0400000          16,30             0,65

                            MATERIAL                            :           11,50     92,4254634 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,94      7,5745366 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89666   BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB    UN

                -RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          16,47             1,31

I         38001 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      CR       1,0000000           1,03             1,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0920000          12,21             1,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0920000          16,30             1,49

                            MATERIAL                            :            2,75     55,3971487 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,20     44,6028513 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2006 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89667   TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

I           298 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL           UN      CR       1,0000000           2,92             2,92

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0300000          21,50             0,64

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20182 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PR UN      CR       1,0000000          30,80            30,80

                EDIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0400000          12,21             0,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0400000          16,30             0,65

                            MATERIAL                            :           34,55     97,3491258 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,94      2,6508742 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89668   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          16,47             1,31

I         38428 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          21,77            21,77

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0920000          12,21             1,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0920000          16,30             1,49

                            MATERIAL                            :           23,50     91,4619884 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,19      8,5380116 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89669   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE    UN

                CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20170 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS  UN      CR       1,0000000          14,88            14,88



de2007 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0700000          12,21             0,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0700000          16,30             1,14

                            MATERIAL                            :           19,39     92,0877026 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,66      7,9122974 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89670   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1070000          16,47             1,76

I         37975 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000           5,03             5,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1080000          12,21             1,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1080000          16,30             1,76

                            MATERIAL                            :            7,28     73,7755103 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,58     26,2244897 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89671   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20165 LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAI UN      CR       1,0000000          26,43            26,43

                S

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0700000          12,21             0,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0700000          16,30             1,14

                            MATERIAL                            :           30,94     94,8970182 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,66      5,1029818 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2008 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89672   LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1070000          16,47             1,76

I         37983 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      CR       1,0000000          12,05            12,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1080000          12,21             1,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1080000          16,30             1,76

                            MATERIAL                            :           14,31     84,7205708 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,57     15,2794292 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89673   REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁS    UN

                TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_

                12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I         20046 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUV UN      CR       1,0000000          18,84            18,84

                IAIS PREDIAIS

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0700000          12,21             0,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0700000          16,30             1,14

                            MATERIAL                            :           23,35     93,3440257 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,66      6,6559743 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89674   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1070000          16,47             1,76

I         37991 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      CR       1,0000000          20,98            20,98

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1080000          12,21             1,31



de2009 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1080000          16,30             1,76

                            MATERIAL                            :           23,24     90,0194175 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,57      9,9805825 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89675   TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20183 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS P UN      CR       1,0000000          53,96            53,96

                REDIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0700000          12,21             0,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0700000          16,30             1,14

                            MATERIAL                            :           58,47     97,2360973 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,66      2,7639027 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89676   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1070000          16,47             1,76

I         38007 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE                     UN      CR       1,0000000          35,56            35,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1080000          12,21             1,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1080000          16,30             1,76

                            MATERIAL                            :           37,82     93,6275726 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,57      6,3724274 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89677   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE    UN

                CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014



de2010 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          13,44            13,44

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0700000          21,50             1,50

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20171 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS  UN      CR       1,0000000          44,20            44,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1100000          12,21             1,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1100000          16,30             1,79

                            MATERIAL                            :           59,65     95,7891354 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,62      4,2108646 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89678   BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB    UN

                -RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1070000          16,47             1,76

I         38002 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      CR       1,0000000           1,92             1,92

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1080000          12,21             1,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1080000          16,30             1,76

                            MATERIAL                            :            4,16     61,5844545 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,59     38,4155455 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89679   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          13,44            13,44

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0700000          21,50             1,50

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20166 LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAI UN      CR       1,0000000          85,42            85,42

                S

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1100000          12,21             1,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1100000          16,30             1,79



de2011 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          100,87     97,4671308 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,62      2,5328692 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89680   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1330000          16,47             2,19

I         37976 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000          10,32            10,32

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1270000          12,21             1,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1270000          16,30             2,07

                            MATERIAL                            :           13,09     81,1332504 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,04     18,8667496 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89681   REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁ    UN

                STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF

                _12/2014

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          13,44            13,44

I         20047 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLU UN      CR       1,0000000          51,49            51,49

                VIAIS PREDIAIS

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0700000          21,50             1,50

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1100000          12,21             1,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1100000          16,30             1,79

                            MATERIAL                            :           66,94     96,2307582 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,62      3,7692418 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89682   LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D    UN

                E ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014



de2012 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1330000          16,47             2,19

I         37984 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      CR       1,0000000          20,80            20,80

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1270000          12,21             1,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1270000          16,30             2,07

                            MATERIAL                            :           23,58     88,5832706 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,03     11,4167294 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89683   TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTIC    UN

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/

                2014

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          13,44            13,44

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0700000          21,50             1,50

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         38448 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS  UN      CR       1,0000000         253,55           253,55

                PREDIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1100000          12,21             1,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1100000          16,30             1,79

                            MATERIAL                            :          269,00     99,0352396 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,62      0,9647604 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          271,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89684   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1330000          16,47             2,19

I         37992 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      CR       1,0000000          32,04            32,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1270000          12,21             1,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1270000          16,30             2,07



de2013 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           34,82     91,9798836 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,03      8,0201164 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89685   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,    UN

                 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/20

                14

I           298 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL           UN      CR       2,0000000           2,92             5,84

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0600000          21,50             1,29

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20142 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS  UN      CR       1,0000000          38,42            38,42

                PREDIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0800000          12,21             0,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0800000          16,30             1,30

                            MATERIAL                            :           45,92     96,0226084 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,90      3,9773916 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89686   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA    UN

                L DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1330000          16,47             2,19

I         38008 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE                 UN      CR       1,0000000         143,23           143,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1270000          12,21             1,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1270000          16,30             2,07

                            MATERIAL                            :          146,01     97,9660335 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,03      2,0339665 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          149,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89687   TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E    UN

                 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014



de2014 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           298 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL           UN      CR       2,0000000           2,92             5,84

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0600000          21,50             1,29

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20177 TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS       UN      CR       1,0000000          31,10            31,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0800000          12,21             0,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0800000          16,30             1,30

                            MATERIAL                            :           38,60     95,3028431 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,90      4,6971569 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89689   BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB    UN

                -RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1330000          16,47             2,19

I         38003 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      CR       1,0000000          23,06            23,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1270000          12,21             1,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1270000          16,30             2,07

                            MATERIAL                            :           25,84     89,4791667 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,03     10,5208333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89690   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTIC    UN

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/

                2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,20             6,40

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0920000          21,50             1,97

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20144 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAI UN      CR       1,0000000          60,11            60,11

                S PREDIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1300000          12,21             1,58



de2015 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1300000          16,30             2,11

                            MATERIAL                            :           69,07     95,7016085 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,10      4,2983915 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89691   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          16,47             1,31

I         21121 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000           3,18             3,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1450000          12,21             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1450000          16,30             2,36

                            MATERIAL                            :            5,14     59,5321638 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,48     40,4678362 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89692   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA    UN

                , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2

                014

I           298 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL           UN      CR       1,0000000           2,92             2,92

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0920000          21,50             1,97

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20143 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS UN      CR       1,0000000          56,14            56,14

                 PREDIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1300000          12,21             1,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1300000          16,30             2,11

                            MATERIAL                            :           64,82     95,4324444 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,10      4,5675556 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2016 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89693   TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO    UN

                 E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,20             6,40

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0920000          21,50             1,97

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20179 TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS     UN      CR       1,0000000          53,69            53,69

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1300000          12,21             1,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1300000          16,30             2,11

                            MATERIAL                            :           62,65     95,2815830 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,10      4,7184170 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89694   TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB    UN

                -RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          16,47             1,31

I         38017 TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE            UN      CR       1,0000000          10,05            10,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1450000          12,21             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1450000          16,30             2,36

                            MATERIAL                            :           12,02     77,5616084 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,47     22,4383916 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89695   TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE     UN

                ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          16,47             1,31

I         38019 TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                     UN      CR       1,0000000           8,75             8,75

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1450000          12,21             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1450000          16,30             2,36
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           10,72     75,4957508 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,47     24,5042492 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89696   TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO     UN

                E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

I           298 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL           UN      CR       1,0000000           2,92             2,92

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0920000          21,50             1,97

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20178 TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS      UN      CR       1,0000000          47,45            47,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1300000          12,21             1,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1300000          16,30             2,11

                            MATERIAL                            :           56,13     94,7617439 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,10      5,2382561 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89697   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0120000          16,47             0,19

I         38010 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000           5,21             5,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1830000          12,21             2,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1830000          16,30             2,98

                            MATERIAL                            :            6,21     58,4673605 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,40     41,5326395 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89698   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTIC    UN

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/

                2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000          13,44            26,88

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,1400000          21,50             3,01

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20146 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAI UN      CR       1,0000000         179,65           179,65

                S PREDIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2300000          12,21             2,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2300000          16,30             3,74

                            MATERIAL                            :          210,58     97,4539395 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,50      2,5460605 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          216,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89699   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTIC    UN

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/

                2014

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          13,44            13,44

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,1400000          21,50             3,01

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20145 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAI UN      CR       1,0000000         159,31           159,31

                S PREDIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2300000          12,21             2,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2300000          16,30             3,74

                            MATERIAL                            :          180,00     97,0340812 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,50      2,9659188 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          185,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89700   TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB    UN

                -RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0120000          16,47             0,19



de2019 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38018 TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE            UN      CR       1,0000000          11,08            11,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1830000          12,21             2,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1830000          16,30             2,98

                            MATERIAL                            :           12,08     73,2968370 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,40     26,7031630 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89701   TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO    UN

                 E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       2,0000000          13,44            26,88

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,1400000          21,50             3,01

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20181 TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS     UN      CR       1,0000000         129,34           129,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2300000          12,21             2,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2300000          16,30             3,74

                            MATERIAL                            :          160,27     96,6809487 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,50      3,3190513 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          165,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89702   TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE     UN

                ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0120000          16,47             0,19

I         38020 TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                     UN      CR       1,0000000          11,08            11,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1830000          12,21             2,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1830000          16,30             2,98

                            MATERIAL                            :           12,08     73,2968370 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,40     26,7031630 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89703   TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM R    UN

                AMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0120000          16,47             0,19

I         38674 TE MISTURADOR DE TRANSICAO, CPVC, COM ROSCA, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENT UN      CR       1,0000000          34,93            34,93

                E

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1830000          12,21             2,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1830000          16,30             2,98

                            MATERIAL                            :           35,94     89,1039961 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,39     10,8960039 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89704   TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO    UN

                 E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

I           300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          13,44            13,44

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,1400000          21,50             3,01

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20180 TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS     UN      CR       1,0000000          87,19            87,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2300000          12,21             2,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2300000          16,30             3,74

                            MATERIAL                            :          107,88     95,1464879 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,50      4,8535121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89705   TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          16,47             2,63

I         38011 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000           9,61             9,61

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2160000          12,21             2,63
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2160000          16,30             3,52

                            MATERIAL                            :           13,22     71,8340612 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,17     28,1659388 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89706   TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2000000          16,47             3,29

I         38012 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000          32,85            32,85

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2550000          12,21             3,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2550000          16,30             4,15

                            MATERIAL                            :           37,30     85,9317344 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,10     14,0682656 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89718   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     M

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         38130 TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                 M       AS       1,0610000          33,19            35,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1440000          12,21             1,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1440000          16,30             2,34

                            MATERIAL                            :           35,87     91,2589195 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,43      8,7410805 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89719   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          16,47             1,31

I         37956 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000           4,45             4,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0820000          12,21             1,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0820000          16,30             1,33
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            6,14     75,8104739 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,95     24,1895261 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89720   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          16,47             1,31

I         37964 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000           6,20             6,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0820000          12,21             1,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0820000          16,30             1,33

                            MATERIAL                            :            7,89     80,1432959 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,95     19,8567041 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89721   CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          16,47             1,31

I         37972 CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                    UN      CR       1,0000000           6,78             6,78

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0820000          12,21             1,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0820000          16,30             1,33

                            MATERIAL                            :            8,47     81,2560387 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,95     18,7439613 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89722   JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2", INSTALADO E    UN

                M RAMAL DE ALIMENTAÇAÕ DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          16,47             1,31

I         38431 JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUE UN      CR       1,0000000          15,03            15,03

                NTE

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0820000          12,21             1,00
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0820000          16,30             1,33

                            MATERIAL                            :           16,73     89,5698925 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,94     10,4301075 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89723   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1070000          16,47             1,76

I         37957 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000           9,39             9,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0970000          12,21             1,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0970000          16,30             1,58

                            MATERIAL                            :           11,59     83,3092486 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,32     16,6907514 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89724   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV    UN

                EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0099000          58,71             0,58

I          3517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           3,75             3,75

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0150000          50,99             0,76

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0210000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          12,21             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          16,30             1,63

                            MATERIAL                            :            5,58     69,9494950 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,39     30,0505050 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89725   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1070000          16,47             1,76

I         37965 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000           8,98             8,98

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0970000          12,21             1,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0970000          16,30             1,58

                            MATERIAL                            :           11,18     82,7997022 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,32     17,2002978 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89726   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁV    UN

                EL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0099000          58,71             0,58

I          3516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           1,07             1,07

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0150000          50,99             0,76

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0210000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          12,21             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          16,30             1,63

                            MATERIAL                            :            2,89     54,5801527 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,40     45,4198473 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89727   CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1070000          16,47             1,76

I         37973 CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                    UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0970000          12,21             1,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0970000          16,30             1,58

                            MATERIAL                            :           13,06     84,9118224 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,32     15,0881776 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89728   CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA S    UN

                OLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN

                ITÁRIO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0099000          58,71             0,58

I          1933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                    UN      CR       1,0000000           4,41             4,41

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0150000          50,99             0,76

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0210000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          12,21             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          16,30             1,63

                            MATERIAL                            :            6,24     72,2610723 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,39     27,7389277 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89729   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1330000          16,47             2,19

I         37958 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          16,27            16,27

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1140000          12,21             1,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          16,30             1,85

                            MATERIAL                            :           18,98     87,4422900 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,72     12,5577100 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89730   CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA S    UN

                OLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN

                ITÁRIO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0099000          58,71             0,58
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1967 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                       UN      CR       1,0000000           5,28             5,28

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0150000          50,99             0,76

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0210000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          12,21             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          16,30             1,63

                            MATERIAL                            :            7,11     74,8148149 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,39     25,1851851 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89731   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_12/2014

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)                 UN      CR       1,0000000           1,81             1,81

I          3526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           2,58             2,58

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0200000          21,50             0,43

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1300000          12,21             1,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1300000          16,30             2,11

                            MATERIAL                            :            5,40     63,3569740 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,11     36,6430260 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89732   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_12/2014

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)                 UN      CR       1,0000000           1,81             1,81

I          3518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           3,21             3,21

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0200000          21,50             0,43

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1300000          12,21             1,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1300000          16,30             2,11

                            MATERIAL                            :            6,03     65,8965897 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,11     34,1034103 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89733   CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN

                ITÁRIO. AF_12/2014

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)                 UN      CR       1,0000000           1,81             1,81

I          1932 CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          10,02            10,02

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0200000          21,50             0,43

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1300000          12,21             1,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1300000          16,30             2,11

                            MATERIAL                            :           12,85     80,5031447 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,10     19,4968553 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89734   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1330000          16,47             2,19

I         37966 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          16,27            16,27

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1140000          12,21             1,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          16,30             1,85

                            MATERIAL                            :           18,98     87,4422900 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,72     12,5577100 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89735   CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN

                ITÁRIO. AF_12/2014

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)                 UN      CR       1,0000000           1,81             1,81

I          1968 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                       UN      CR       1,0000000          11,07            11,07

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0200000          21,50             0,43

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1300000          12,21             1,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1300000          16,30             2,11

                            MATERIAL                            :           13,90     81,7109145 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,10     18,2890855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89736   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          16,47             1,31

I         37974 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000           2,48             2,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0550000          12,21             0,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0550000          16,30             0,89

                            MATERIAL                            :            4,05     75,5178908 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,30     24,4821092 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89737   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_12/2014

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)                 UN      CR       1,0000000           2,55             2,55

I          3509 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           6,70             6,70
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0300000          21,50             0,64

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1900000          12,21             2,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1900000          16,30             3,09

                            MATERIAL                            :           10,74     70,2295082 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,55     29,7704918 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89738   LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          16,47             1,31

I         37982 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      CR       1,0000000           8,60             8,60

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0550000          12,21             0,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0550000          16,30             0,89

                            MATERIAL                            :           10,17     88,6264217 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,30     11,3735783 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89739   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_12/2014

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)                 UN      CR       1,0000000           2,55             2,55

I          3519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           7,60             7,60

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0300000          21,50             0,64

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1900000          12,21             2,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1900000          16,30             3,09

                            MATERIAL                            :           11,64     71,8885449 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            4,55     28,1114551 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89740   LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE D    UN

                ISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          16,47             1,31

I         37986 LUVA DE TRANSICAO DE CPVC X PVC, SOLDAVEL, 22 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE    UN      CR       1,0000000           1,94             1,94

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0550000          12,21             0,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0550000          16,30             0,89

                            MATERIAL                            :            3,50     72,7463313 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,31     27,2536687 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89741   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          16,47             1,31

I         37990 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      CR       1,0000000          13,26            13,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0550000          12,21             0,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0550000          16,30             0,89

                            MATERIAL                            :           14,83     91,9204475 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,30      8,0795525 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89742   CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN

                ITÁRIO. AF_12/2014

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)                 UN      CR       1,0000000           2,55             2,55

I          1951 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                    UN      CR       1,0000000          19,61            19,61

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0300000          21,50             0,64

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1900000          12,21             2,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1900000          16,30             3,09

                            MATERIAL                            :           23,66     83,8778410 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,54     16,1221590 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89743   CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN

                ITÁRIO. AF_12/2014

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)                 UN      CR       1,0000000           2,55             2,55

I          1969 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                       UN      CR       1,0000000          32,56            32,56

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0300000          21,50             0,64

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1900000          12,21             2,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1900000          16,30             3,09

                            MATERIAL                            :           36,61     88,9564583 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,54     11,0435417 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89744   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST    UN

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁR

                IO. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I          3520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           8,52             8,52

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2500000          12,21             3,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2500000          16,30             4,07
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           13,82     69,6969697 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,00     30,3030303 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89745   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          16,47             1,31

I         38006 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          23,23            23,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0550000          12,21             0,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0550000          16,30             0,89

                            MATERIAL                            :           24,80     95,0115119 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,30      4,9884881 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89746   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST    UN

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁR

                IO. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I          3528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           8,46             8,46

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2500000          12,21             3,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2500000          16,30             4,07

                            MATERIAL                            :           13,76     69,6048633 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,00     30,3951367 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89747   ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE     UN

                ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          16,47             1,31
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37998 ADAPTADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                         UN      CR       1,0000000           6,53             6,53

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0550000          12,21             0,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0550000          16,30             0,89

                            MATERIAL                            :            8,10     86,1111112 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,30     13,8888888 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89748   CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA

                NITÁRIO. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I          1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      UN      CR       1,0000000          22,56            22,56

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2500000          12,21             3,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2500000          16,30             4,07

                            MATERIAL                            :           27,86     82,2695036 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,00     17,7304964 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89749   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST    UN

                RIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          16,47             1,31

I         38000 CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM                               UN      CR       1,0000000           8,60             8,60

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0550000          12,21             0,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0550000          16,30             0,89

                            MATERIAL                            :           10,17     88,6264217 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,30     11,3735783 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89750   CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA

                NITÁRIO. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I          1970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      UN      CR       1,0000000          47,47            47,47

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2500000          12,21             3,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2500000          16,30             4,07

                            MATERIAL                            :           52,77     89,7872341 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,00     10,2127659 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89751   BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI    UN

                STRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,0800000          16,47             1,31

I         38001 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      CR       1,0000000           1,03             1,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0550000          12,21             0,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0550000          16,30             0,89

                            MATERIAL                            :            2,59     66,3212436 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,31     33,6787564 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89752   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,    UN

                 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

                AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0099000          58,71             0,58

I          3897 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL   UN      CR       1,0000000           1,37             1,37

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0150000          50,99             0,76
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0700000          12,21             0,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0700000          16,30             1,14

                            MATERIAL                            :            3,02     64,1468683 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,68     35,8531317 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89753   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,    UN

                 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

                AF_12/2014

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)                 UN      CR       1,0000000           1,81             1,81

I          3875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL   UN      CR       1,0000000           2,96             2,96

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0200000          21,50             0,43

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0800000          12,21             0,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0800000          16,30             1,30

                            MATERIAL                            :            5,56     74,3935310 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,91     25,6064690 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89754   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTIC    UN

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

                . AF_12/2014

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)                 UN      CR       1,0000000           1,81             1,81

I          3848 LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                         UN      CR       1,0000000          10,52            10,52

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0200000          21,50             0,43

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0800000          12,21             0,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0800000          16,30             1,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           13,13     87,3164219 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,90     12,6835781 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89755   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1070000          16,47             1,76

I         37975 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000           5,03             5,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0650000          12,21             0,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0650000          16,30             1,05

                            MATERIAL                            :            7,08     82,0303384 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,55     17,9696616 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89756   LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1070000          16,47             1,76

I         37983 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      CR       1,0000000          12,05            12,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0650000          12,21             0,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0650000          16,30             1,05

                            MATERIAL                            :           14,11     90,1218730 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,54      9,8781270 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89757   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA    UN

                   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1070000          16,47             1,76

I         37991 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      CR       1,0000000          20,98            20,98

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0650000          12,21             0,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0650000          16,30             1,05
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           23,04     93,7194128 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,54      6,2805872 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89758   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1070000          16,47             1,76

I         38007 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE                     UN      CR       1,0000000          35,56            35,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0650000          12,21             0,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0650000          16,30             1,05

                            MATERIAL                            :           37,62     96,0613811 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,54      3,9386189 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89759   BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI    UN

                STRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1070000          16,47             1,76

I         38002 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      CR       1,0000000           1,92             1,92

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0650000          12,21             0,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0650000          16,30             1,05

                            MATERIAL                            :            3,97     71,7948718 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,55     28,2051282 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89760   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1330000          16,47             2,19

I         37976 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000          10,32            10,32

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0760000          12,21             0,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0760000          16,30             1,23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,86     87,6965141 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80     12,3034859 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89761   LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃ    UN

                O DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1330000          16,47             2,19

I         37984 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      CR       1,0000000          20,80            20,80

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0760000          12,21             0,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0760000          16,30             1,23

                            MATERIAL                            :           23,34     92,8315413 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80      7,1684587 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89762   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1330000          16,47             2,19

I         37992 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      CR       1,0000000          32,04            32,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0760000          12,21             0,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0760000          16,30             1,23

                            MATERIAL                            :           34,58     95,0481431 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80      4,9518569 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89763   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU    UN

                IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1330000          16,47             2,19

I         38008 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE                 UN      CR       1,0000000         143,23           143,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0760000          12,21             0,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0760000          16,30             1,23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          145,77     98,7799919 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80      1,2200081 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89764   BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIS    UN

                TRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1330000          16,47             2,19

I         38003 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      CR       1,0000000          23,06            23,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0760000          12,21             0,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0760000          16,30             1,23

                            MATERIAL                            :           25,60     93,4234564 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80      6,5765436 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89765   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1200000          16,47             1,97

I         38010 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000           5,21             5,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1100000          12,21             1,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1100000          16,30             1,79

                            MATERIAL                            :            7,68     74,4639377 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,63     25,5360623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89766   TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DIS    UN

                TRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1200000          16,47             1,97

I         38018 TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE            UN      CR       1,0000000          11,08            11,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1100000          12,21             1,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1100000          16,30             1,79
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           13,56     83,7569746 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,62     16,2430254 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89767   TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1200000          16,47             1,97

I         38020 TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                     UN      CR       1,0000000          11,08            11,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1100000          12,21             1,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1100000          16,30             1,79

                            MATERIAL                            :           13,56     83,7569746 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,62     16,2430254 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89768   TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          16,47             2,63

I         38011 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000           9,61             9,61

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1290000          12,21             1,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1290000          16,30             2,10

                            MATERIAL                            :           12,83     80,5800757 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,08     19,4199243 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89769   TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2000000          16,47             3,29

I         38012 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000          32,85            32,85

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1520000          12,21             1,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1520000          16,30             2,47
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           36,84     91,0440377 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,62      8,9559623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89772   TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO    M

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         38029 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                M       AS       1,0610000          69,34            73,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0310000          12,21             0,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0310000          16,30             0,50

                            MATERIAL                            :           73,70     99,0184215 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,73      0,9815785 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89774   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,    UN

                 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

                AF_12/2014

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)                 UN      CR       1,0000000           2,55             2,55

I          3898 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL   UN      CR       1,0000000           5,60             5,60

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0300000          21,50             0,64

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1300000          12,21             1,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1300000          16,30             2,11

                            MATERIAL                            :            9,37     75,0603379 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,11     24,9396621 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89776   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTIC    UN

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

                . AF_12/2014

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)                 UN      CR       1,0000000           2,55             2,55
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3895 LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                         UN      CR       1,0000000          11,45            11,45

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0300000          21,50             0,64

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1300000          12,21             1,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1300000          16,30             2,11

                            MATERIAL                            :           15,23     83,0415755 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,10     16,9584245 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89777   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1330000          16,47             2,19

I         37958 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          16,27            16,27

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0790000          12,21             0,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0790000          16,30             1,28

                            MATERIAL                            :           18,83     90,9443100 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,87      9,0556900 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89778   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA    UN

                , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

                 AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I          3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       1,0000000           6,49             6,49

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1700000          12,21             2,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1700000          16,30             2,77
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,44     73,7216829 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,07     26,2783171 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89779   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

                O. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I          3893 LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          17,32            17,32

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1700000          12,21             2,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1700000          16,30             2,77

                            MATERIAL                            :           22,28     84,5509894 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,06     15,4490106 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89780   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1330000          16,47             2,19

I         37966 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          16,27            16,27

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0790000          12,21             0,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0790000          16,30             1,28

                            MATERIAL                            :           18,83     90,9443100 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,87      9,0556900 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89781   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          16,47             2,63
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37959 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          26,10            26,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0930000          12,21             1,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0930000          16,30             1,51

                            MATERIAL                            :           29,15     92,9141399 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,22      7,0858601 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89782   TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12

                /2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0148000          58,71             0,86

I          7116 TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL   UN      CR       1,0000000           3,48             3,48

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0150000          50,99             0,76

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0510000           1,66             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1400000          12,21             1,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1400000          16,30             2,28

                            MATERIAL                            :            5,80     63,2967033 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,36     36,7032967 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89783   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVE    UN

                L, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

                . AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0148000          58,71             0,86

I          3666 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PRE UN      CR       1,0000000           3,75             3,75

                DIAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0150000          50,99             0,76

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0510000           1,66             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1400000          12,21             1,70
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1400000          16,30             2,28

                            MATERIAL                            :            6,07     64,3543224 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,36     35,6456776 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89784   TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12

                /2014

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)                 UN      CR       2,0000000           1,81             3,62

I          7097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL        UN      CR       1,0000000           7,27             7,27

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0400000          21,50             0,86

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1700000          12,21             2,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1700000          16,30             2,77

                            MATERIAL                            :           12,52     75,4385965 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,07     24,5614035 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89785   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA EL    UN

                ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANI

                TÁRIO. AF_12/2014

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)                 UN      CR       2,0000000           1,81             3,62

I          3662 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL       UN      CR       1,0000000           9,07             9,07

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0400000          21,50             0,86

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1700000          12,21             2,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1700000          16,30             2,77

                            MATERIAL                            :           14,32     77,8505183 %



de2046 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            4,07     22,1494817 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89786   TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12

                /2014

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)                 UN      CR       2,0000000           2,55             5,10

I         11658 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          14,52            14,52

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0600000          21,50             1,29

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2500000          12,21             3,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2500000          16,30             4,07

                            MATERIAL                            :           22,03     78,5790790 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,00     21,4209210 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89787   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          16,47             2,63

I         37967 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          26,10            26,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0930000          12,21             1,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0930000          16,30             1,51

                            MATERIAL                            :           29,15     92,9141399 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,22      7,0858601 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89788   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2000000          16,47             3,29

I         37960 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          56,20            56,20
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1160000          12,21             1,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1160000          16,30             1,89

                            MATERIAL                            :           60,02     95,5849538 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,77      4,4150462 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89789   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2000000          16,47             3,29

I         37968 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          57,23            57,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1160000          12,21             1,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1160000          16,30             1,89

                            MATERIAL                            :           61,05     95,6562648 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,77      4,3437352 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89790   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2930000          16,47             4,82

I         37961 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000         149,10           149,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1530000          12,21             1,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1530000          16,30             2,49

                            MATERIAL                            :          154,62     97,6932314 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,65      2,3067686 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          158,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89791   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2930000          16,47             4,82

I         37969 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000         152,90           152,90
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1530000          12,21             1,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1530000          16,30             2,49

                            MATERIAL                            :          158,42     97,7473308 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,65      2,2526692 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          162,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89792   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,4270000          16,47             7,03

I         37962 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000         173,25           173,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1840000          12,21             2,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1840000          16,30             2,99

                            MATERIAL                            :          181,10     97,6225134 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,41      2,3774866 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          185,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89793   JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,4270000          16,47             7,03

I         37970 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000         178,37           178,37

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1840000          12,21             2,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1840000          16,30             2,99

                            MATERIAL                            :          186,22     97,6863754 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,41      2,3136246 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          190,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89794   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1330000          16,47             2,19

I         37976 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000          10,32            10,32
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0530000          12,21             0,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0530000          16,30             0,86

                            MATERIAL                            :           12,76     91,0458453 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,25      8,9541547 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89795   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA EL    UN

                ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANI

                TÁRIO. AF_12/2014

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)                 UN      CR       2,0000000           2,55             5,10

I          3658 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL       UN      CR       1,0000000          16,99            16,99

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0600000          21,50             1,29

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2500000          12,21             3,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2500000          16,30             4,07

                            MATERIAL                            :           24,50     80,3149607 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,00     19,6850393 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89796   TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_

                12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,20             6,40

I          7091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL      UN      CR       1,0000000          16,37            16,37

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0920000          21,50             1,97

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3300000          12,21             4,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3300000          16,30             5,37
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           26,22     76,8192489 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,91     23,1807511 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89797   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA

                NITÁRIO. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,20             6,40

I          3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       1,0000000          22,17            22,17

                REDIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0920000          21,50             1,97

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3300000          12,21             4,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3300000          16,30             5,37

                            MATERIAL                            :           32,03     80,1905718 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,90     19,8094282 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89801   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF

                _12/2014

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)                 UN      CR       1,0000000           1,81             1,81

I          3526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           2,58             2,58

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0200000          21,50             0,43

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0400000          12,21             0,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0400000          16,30             0,65

                            MATERIAL                            :            5,01     84,1216217 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,94     15,8783783 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89802   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF

                _12/2014

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)                 UN      CR       1,0000000           1,81             1,81

I          3518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           3,21             3,21

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0200000          21,50             0,43

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0400000          12,21             0,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0400000          16,30             0,65

                            MATERIAL                            :            5,64     85,6488550 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,94     14,3511450 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89803   CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ

                O. AF_12/2014

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)                 UN      CR       1,0000000           1,81             1,81

I          1932 CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          10,02            10,02

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0200000          21,50             0,43

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0400000          12,21             0,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0400000          16,30             0,65

                            MATERIAL                            :           12,45     92,9640719 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,94      7,0359281 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89804   CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ

                O. AF_12/2014

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)                 UN      CR       1,0000000           1,81             1,81

I          1968 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                       UN      CR       1,0000000          11,07            11,07

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0200000          21,50             0,43

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0400000          12,21             0,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0400000          16,30             0,65

                            MATERIAL                            :           13,50     93,4767523 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,94      6,5232477 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89805   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF

                _12/2014

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)                 UN      CR       1,0000000           2,55             2,55

I          3509 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           6,70             6,70

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0300000          21,50             0,64

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0800000          12,21             0,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0800000          16,30             1,30

                            MATERIAL                            :           10,26     84,3104873 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,90     15,6895127 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89806   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF

                _12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)                 UN      CR       1,0000000           2,55             2,55

I          3519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           7,60             7,60

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0300000          21,50             0,64

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0800000          12,21             0,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0800000          16,30             1,30

                            MATERIAL                            :           11,16     85,3958494 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,90     14,6041506 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89807   CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ

                O. AF_12/2014

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)                 UN      CR       1,0000000           2,55             2,55

I          1951 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                    UN      CR       1,0000000          19,61            19,61

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0300000          21,50             0,64

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0800000          12,21             0,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0800000          16,30             1,30

                            MATERIAL                            :           23,17     92,4060752 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,90      7,5939248 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89808   CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA E    UN

                LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ

                O. AF_12/2014

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)                 UN      CR       1,0000000           2,55             2,55

I          1969 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                       UN      CR       1,0000000          32,56            32,56
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0300000          21,50             0,64

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0800000          12,21             0,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0800000          16,30             1,30

                            MATERIAL                            :           36,12     94,9960496 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,90      5,0039504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89809   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST    UN

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. A

                F_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I          3520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           8,52             8,52

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1200000          12,21             1,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1200000          16,30             1,95

                            MATERIAL                            :           13,24     82,1406348 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,87     17,8593652 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89810   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST    UN

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. A

                F_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I          3528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           8,46             8,46

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1200000          12,21             1,46
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1200000          16,30             1,95

                            MATERIAL                            :           13,18     82,0737040 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,87     17,9262960 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89811   CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇ

                ÃO. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I          1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      UN      CR       1,0000000          22,56            22,56

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1200000          12,21             1,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1200000          16,30             1,95

                            MATERIAL                            :           27,28     90,4682830 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,87      9,5317170 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89812   CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇ

                ÃO. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I          1970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      UN      CR       1,0000000          47,47            47,47

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1200000          12,21             1,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1200000          16,30             1,95

                            MATERIAL                            :           52,19     94,7837151 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,87      5,2162849 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89813   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,    UN

                 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12

                /2014

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)                 UN      CR       1,0000000           1,81             1,81

I          3875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL   UN      CR       1,0000000           2,96             2,96

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0200000          21,50             0,43

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0300000          12,21             0,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0300000          16,30             0,48

                            MATERIAL                            :            5,34     88,2943144 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,70     11,7056856 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89814   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTIC    UN

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_

                12/2014

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)                 UN      CR       1,0000000           1,81             1,81

I          3848 LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                         UN      CR       1,0000000          10,52            10,52

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0200000          21,50             0,43

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0300000          12,21             0,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0300000          16,30             0,48

                            MATERIAL                            :           12,90     94,8301330 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,70      5,1698670 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89815   LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1330000          16,47             2,19

I         37984 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      CR       1,0000000          20,80            20,80

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0530000          12,21             0,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0530000          16,30             0,86

                            MATERIAL                            :           23,24     94,8854338 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,25      5,1145662 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89816   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1330000          16,47             2,19

I         37992 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      CR       1,0000000          32,04            32,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0530000          12,21             0,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0530000          16,30             0,86

                            MATERIAL                            :           34,48     96,4966368 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,25      3,5033632 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89817   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,    UN

                 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12

                /2014

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)                 UN      CR       1,0000000           2,55             2,55

I          3898 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL   UN      CR       1,0000000           5,60             5,60

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0300000          21,50             0,64

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0600000          12,21             0,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0600000          16,30             0,97
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            9,06     86,3026820 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,43     13,6973180 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89818   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA     UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1330000          16,47             2,19

I         38008 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE                 UN      CR       1,0000000         143,23           143,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0530000          12,21             0,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0530000          16,30             0,86

                            MATERIAL                            :          145,67     99,1489072 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,25      0,8510928 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89819   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTIC    UN

                A, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_

                12/2014

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)                 UN      CR       1,0000000           2,55             2,55

I          3895 LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                         UN      CR       1,0000000          11,45            11,45

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0300000          21,50             0,64

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0600000          12,21             0,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0600000          16,30             0,97

                            MATERIAL                            :           14,91     91,2216084 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,43      8,7783916 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89820   BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM PRUMADA DE Á    UN

                GUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1330000          16,47             2,19
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38003 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      CR       1,0000000          23,06            23,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0530000          12,21             0,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0530000          16,30             0,86

                            MATERIAL                            :           25,50     95,3183521 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,25      4,6816479 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89821   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA    UN

                , FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_1

                2/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I          3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       1,0000000           6,49             6,49

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0800000          12,21             0,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0800000          16,30             1,30

                            MATERIAL                            :           11,04     85,2598914 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,90     14,7401086 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89822   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          16,47             2,63

I         37977 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000          14,20            14,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0620000          12,21             0,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0620000          16,30             1,01

                            MATERIAL                            :           17,11     92,0129520 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,48      7,9870480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89823   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF

                _12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I          3893 LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          17,32            17,32

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0800000          12,21             0,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0800000          16,30             1,30

                            MATERIAL                            :           21,87     91,9898820 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,90      8,0101180 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89824   LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          16,47             2,63

I         37985 LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL            UN      CR       1,0000000          29,13            29,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0620000          12,21             0,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0620000          16,30             1,01

                            MATERIAL                            :           32,04     95,5768082 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,48      4,4231918 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89825   TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)                 UN      CR       2,0000000           1,81             3,62

I          7097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL        UN      CR       1,0000000           7,27             7,27

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0400000          21,50             0,86

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0600000          12,21             0,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0600000          16,30             0,97

                            MATERIAL                            :           12,02     89,3283583 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,43     10,6716417 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89826   LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA D    UN

                E ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          16,47             2,63

I         37987 LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE        UN      CR       1,0000000         145,41           145,41

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0620000          12,21             0,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0620000          16,30             1,01

                            MATERIAL                            :          148,32     99,0116202 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,48      0,9883798 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          149,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89827   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA EL    UN

                ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

                . AF_12/2014

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)                 UN      CR       2,0000000           1,81             3,62

I          3662 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL       UN      CR       1,0000000           9,07             9,07

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0400000          21,50             0,86

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0600000          12,21             0,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0600000          16,30             0,97

                            MATERIAL                            :           13,82     90,5921053 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,43      9,4078947 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89828   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          16,47             2,63

I         37993 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      CR       1,0000000          47,56            47,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0620000          12,21             0,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0620000          16,30             1,01

                            MATERIAL                            :           50,47     97,1478127 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,48      2,8521873 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89829   TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN    UN

                ECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)                 UN      CR       2,0000000           2,55             5,10

I         11658 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000          14,52            14,52

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0600000          21,50             1,29

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1100000          12,21             1,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1100000          16,30             1,79

                            MATERIAL                            :           21,42     89,0787829 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,62     10,9212171 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89830   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA EL    UN

                ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

                . AF_12/2014

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)                 UN      CR       2,0000000           2,55             5,10

I          3658 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL       UN      CR       1,0000000          16,99            16,99

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0600000          21,50             1,29

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1100000          12,21             1,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1100000          16,30             1,79

                            MATERIAL                            :           23,89     90,0982616 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,62      9,9017384 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89831   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA     UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          16,47             2,63

I         38009 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE                 UN      CR       1,0000000         175,05           175,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0620000          12,21             0,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0620000          16,30             1,01

                            MATERIAL                            :          177,96     99,1749359 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,48      0,8250641 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          179,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89832   BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI    UN

                STRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,1600000          16,47             2,63

I         38004 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE             UN      CR       1,0000000          30,83            30,83

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0620000          12,21             0,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0620000          16,30             1,01

                            MATERIAL                            :           33,74     95,7906713 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,48      4,2093287 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89833   TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/20

                14

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,20             6,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL      UN      CR       1,0000000          16,37            16,37

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0920000          21,50             1,97

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1600000          12,21             1,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1600000          16,30             2,60

                            MATERIAL                            :           25,47     86,9267625 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,82     13,0732375 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89834   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇ

                ÃO. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,20             6,40

I          3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       1,0000000          22,17            22,17

                REDIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0920000          21,50             1,97

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1600000          12,21             1,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1600000          16,30             2,60

                            MATERIAL                            :           31,27     89,0919475 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,82     10,9080525 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89835   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2000000          16,47             3,29

I         37978 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000          28,78            28,78

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0770000          12,21             0,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0770000          16,30             1,25
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           32,44     94,6799182 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,82      5,3200818 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89836   LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE Á    UN

                GUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2000000          16,47             3,29

I         37988 LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL    UN      CR       1,0000000         237,17           237,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0770000          12,21             0,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0770000          16,30             1,25

                            MATERIAL                            :          240,83     99,2497939 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,82      0,7502061 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          242,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89837   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2000000          16,47             3,29

I         37994 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      CR       1,0000000         114,29           114,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0770000          12,21             0,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0770000          16,30             1,25

                            MATERIAL                            :          117,95     98,4797862 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,82      1,5202138 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          119,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89838   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2400000          16,47             3,95

I         37979 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000         123,64           123,64

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1020000          12,21             1,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1020000          16,30             1,66
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          128,06     98,1370746 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,43      1,8629254 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          130,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89839   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2930000          16,47             4,82

I         37995 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      CR       1,0000000         165,89           165,89

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1020000          12,21             1,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1020000          16,30             1,66

                            MATERIAL                            :          171,18     98,5999079 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,43      1,4000921 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          173,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89840   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,4270000          16,47             7,03

I         37980 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000         138,95           138,95

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1230000          12,21             1,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1230000          16,30             2,00

                            MATERIAL                            :          146,54     98,0323920 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,94      1,9676080 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          149,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89841   UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,4270000          16,47             7,03

I         37996 UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      CR       1,0000000         244,59           244,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1230000          12,21             1,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1230000          16,30             2,00
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          252,18     98,8473301 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,94      1,1526699 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          255,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89842   TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2000000          16,47             3,29

I         38012 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000          32,85            32,85

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1060000          12,21             1,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1060000          16,30             1,72

                            MATERIAL                            :           36,62     93,5277565 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,53      6,4722435 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89844   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN  42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,2400000          16,47             3,95

I         38013 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000          42,65            42,65

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1240000          12,21             1,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1240000          16,30             2,02

                            MATERIAL                            :           47,16     94,0683044 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,97      5,9316956 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89845   TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,3000000          16,47             4,94

I         38014 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000          69,41            69,41

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1550000          12,21             1,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1550000          16,30             2,52
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           75,06     95,2991996 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,70      4,7008004 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89846   TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,4400000          16,47             7,24

I         38015 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000         167,61           167,61

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2040000          12,21             2,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2040000          16,30             3,32

                            MATERIAL                            :          175,78     97,2980456 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,88      2,7019544 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          180,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89847   TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I         21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                            UN      CR       0,6400000          16,47            10,54

I         38016 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000         203,94           203,94

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2450000          12,21             2,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2450000          16,30             3,99

                            MATERIAL                            :          215,59     97,3485704 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,87      2,6514296 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          221,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89850   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST    UN

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/

                2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I          3520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           8,52             8,52
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2400000          12,21             2,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2400000          16,30             3,91

                            MATERIAL                            :           13,78     70,4976912 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,76     29,5023088 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89851   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁST    UN

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/

                2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I          3528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL         UN      CR       1,0000000           8,46             8,46

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2400000          12,21             2,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2400000          16,30             3,91

                            MATERIAL                            :           13,72     70,4065878 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,76     29,5934122 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89852   CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. A

                F_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I          1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      UN      CR       1,0000000          22,56            22,56

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2400000          12,21             2,93
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2400000          16,30             3,91

                            MATERIAL                            :           27,83     82,8511781 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,75     17,1488219 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89853   CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. A

                F_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I          1970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      UN      CR       1,0000000          47,47            47,47

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2400000          12,21             2,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2400000          16,30             3,91

                            MATERIAL                            :           52,74     90,1608488 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,75      9,8391512 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89854   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁST    UN

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/

                2014

I           305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)    UN      CR       1,0000000          11,37            11,37

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0700000          21,50             1,50

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20131 JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                  UN      CR       1,0000000          52,50            52,50

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3300000          12,21             4,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3300000          16,30             5,37

                            MATERIAL                            :           66,86     89,4257797 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            7,90     10,5742203 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89855   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁST    UN

                ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/

                2014

I           305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)    UN      CR       1,0000000          11,37            11,37

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0700000          21,50             1,50

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20128 JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                  UN      CR       1,0000000          57,52            57,52

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3300000          12,21             4,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3300000          16,30             5,37

                            MATERIAL                            :           71,88     90,0915591 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,90      9,9084409 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89856   LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA    UN

                , FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/201

                4

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I          3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       1,0000000           6,49             6,49

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1600000          12,21             1,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1600000          16,30             2,60

                            MATERIAL                            :           11,39     74,7854786 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,83     25,2145214 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2072 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89857   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2

                014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I          3893 LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                        UN      CR       1,0000000          17,32            17,32

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1600000          12,21             1,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1600000          16,30             2,60

                            MATERIAL                            :           22,22     85,2963819 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,83     14,7036181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89859   LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTI    UN

                CA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2

                014

I           305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)    UN      CR       1,0000000          11,37            11,37

I          3835 LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569 UN      AS       1,0000000          79,46            79,46

                )

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0070000          21,50             0,15

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2200000          12,21             2,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2200000          16,30             3,58

                            MATERIAL                            :           91,98     94,5884774 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,26      5,4115226 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89860   TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014



de2073 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,20             6,40

I          7091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL      UN      CR       1,0000000          16,37            16,37

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0920000          21,50             1,97

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3200000          12,21             3,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3200000          16,30             5,21

                            MATERIAL                            :           26,18     77,3238603 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,67     22,6761397 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89861   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. A

                F_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        2,0000000           3,20             6,40

I          3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO P UN      CR       1,0000000          22,17            22,17

                REDIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0920000          21,50             1,97

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3200000          12,21             3,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3200000          16,30             5,21

                            MATERIAL                            :           31,98     80,6467914 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,67     19,3532086 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89862   TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO    UN

                RNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

I           305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)    UN      CR       2,0000000          11,37            22,74

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,1400000          21,50             3,01

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20174 TE, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, 150 MM, PARA ESGOTO                         UN      CR       1,0000000          39,88            39,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4400000          12,21             5,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4400000          16,30             7,17

                            MATERIAL                            :           67,63     86,5062092 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,54     13,4937908 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89863   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA     UN

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. A

                F_12/2014

I           305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)    UN      CR       2,0000000          11,37            22,74

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,1400000          21,50             3,01

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20136 JUNCAO SIMPLES, PVC LEVE, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      UN      CR       1,0000000         136,85           136,85

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4400000          12,21             5,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4400000          16,30             7,17

                            MATERIAL                            :          164,60     93,9798950 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,54      6,0201050 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          175,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89866   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIO    UN

                NADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0071000          58,71             0,41

I          3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           0,82             0,82

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0210000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0700000          12,21             0,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0700000          16,30             1,14



de2075 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,96     53,6312850 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,69     46,3687150 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89867   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIO    UN

                NADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0071000          58,71             0,41

I          3500 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           1,68             1,68

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0210000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0700000          12,21             0,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0700000          16,30             1,14

                            MATERIAL                            :            2,83     62,6126127 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,68     37,3873873 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89868   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0071000          58,71             0,41

I          3904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           0,88             0,88

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0210000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0400000          12,21             0,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0400000          16,30             0,65

                            MATERIAL                            :            1,91     66,6666667 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,94     33,3333333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89869   TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0148000          58,71             0,86

I          7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           1,39             1,39

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0225000          50,99             1,14

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0320000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0900000          12,21             1,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0900000          16,30             1,46

                            MATERIAL                            :            3,84     63,9730640 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,15     36,0269360 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89979   LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL O    UN

                U SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0600000           1,66             0,09

I         38678 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1"                          UN      CR       1,0000000          20,62            20,62

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1190000          12,21             1,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1190000          16,30             1,93

                            MATERIAL                            :           22,32     88,6634845 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,85     11,3365155 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89980   LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMA    UN

                DA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I          3870 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"                        UN      CR       1,0000000           7,58             7,58

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0130000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0400000          12,21             0,48
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0400000          16,30             0,65

                            MATERIAL                            :            8,60     90,1156678 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,94      9,8843322 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89981   LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO    UN

                 EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           1,66             0,02

I         38678 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1"                          UN      CR       1,0000000          20,62            20,62

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0490000          12,21             0,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0490000          16,30             0,79

                            MATERIAL                            :           21,94     94,9652778 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,16      5,0347222 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90373   JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALA    UN

                DO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0070000          58,71             0,41

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0080000          50,99             0,40

I         20147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGU UN      CR       1,0000000           6,86             6,86

                A FRIA PREDIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0500000           1,66             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1500000          12,21             1,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1500000          16,30             2,44

                            MATERIAL                            :            8,44     70,1417849 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,58     29,8582151 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90374   TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INS    UN

                TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/20

                15

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0110000          58,71             0,64

I          7122 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3 UN      CR       1,0000000          12,35            12,35

                /4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0120000          50,99             0,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0750000           1,66             0,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2000000          12,21             2,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2000000          16,30             3,26

                            MATERIAL                            :           14,64     75,3353974 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,78     24,6646026 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90375   BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB    UN

                -RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I           812 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           2,20             2,20

                REDIAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0600000           1,66             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1190000          12,21             1,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1190000          16,30             1,93

                            MATERIAL                            :            3,89     57,5892858 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,86     42,4107142 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92287   COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRU    UN

                MADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12715 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22  UN      AS       1,0000000          10,35            10,35

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0432000           1,66             0,07

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0960000          12,21             1,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0960000          16,30             1,56

                            MATERIAL                            :           12,38     84,3258043 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,29     15,6741957 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92288   COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRU    UN

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12716 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28  UN      AS       1,0000000          17,78            17,78

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         258,11             1,65

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0504000           1,66             0,08

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          47,32             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1140000          12,21             1,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          16,30             1,85

                            MATERIAL                            :           20,42     88,2251083 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,72     11,7748917 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92289   COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRU    UN

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12717 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35  UN      AS       1,0000000          34,94            34,94

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0084000         258,11             2,16

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0594000           1,66             0,09

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0108000          47,32             0,51

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1340000          12,21             1,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1340000          16,30             2,18

                            MATERIAL                            :           38,32     92,3039807 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,19      7,6960193 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92290   COTOVELO EM COBRE, DN 42 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRU    UN

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12718 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42  UN      AS       1,0000000          53,63            53,63

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0176000         258,11             4,54

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0693000           1,66             0,11

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0229000          47,32             1,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1550000          12,21             1,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1550000          16,30             2,52

                            MATERIAL                            :           60,07     94,1933459 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,70      5,8066541 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92291   COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRU    UN

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12719 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54  UN      AS       1,0000000          85,13            85,13

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0240000         258,11             6,19

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0846000           1,66             0,14

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0313000          47,32             1,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1900000          12,21             2,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1900000          16,30             3,09

                            MATERIAL                            :           93,80     95,3814853 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,54      4,6185147 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92292   COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRU    UN

                MADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12720 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66  UN      AS       1,0000000         296,43           296,43

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0300000         258,11             7,74

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0999000           1,66             0,16

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0354000          47,32             1,67

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2250000          12,21             2,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2250000          16,30             3,66

                            MATERIAL                            :          307,02     98,2776284 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,38      1,7223716 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          312,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92293   LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12724 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM            UN      AS       1,0000000           4,90             4,90
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0432000           1,66             0,07

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0640000          12,21             0,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0640000          16,30             1,04

                            MATERIAL                            :            6,79     81,6747573 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,52     18,3252427 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92294   LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12725 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM            UN      AS       1,0000000           9,83             9,83

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         258,11             1,65

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0504000           1,66             0,08

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          47,32             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0760000          12,21             0,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0760000          16,30             1,23

                            MATERIAL                            :           12,30     87,2068231 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80     12,7931769 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92295   LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12726 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM            UN      AS       1,0000000          21,71            21,71

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0084000         258,11             2,16

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0594000           1,66             0,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0108000          47,32             0,51

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0890000          12,21             1,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0890000          16,30             1,45

                            MATERIAL                            :           24,88     92,1335808 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,12      7,8664192 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92296   LUVA EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12727 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM            UN      AS       1,0000000          27,53            27,53

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0176000         258,11             4,54

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0693000           1,66             0,11

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0229000          47,32             1,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1030000          12,21             1,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1030000          16,30             1,67

                            MATERIAL                            :           33,73     93,2189317 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,45      6,7810683 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92297   LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12728 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM            UN      AS       1,0000000          44,96            44,96

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0240000         258,11             6,19

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0846000           1,66             0,14

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0313000          47,32             1,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1270000          12,21             1,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1270000          16,30             2,07
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           53,36     94,6200285 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,03      5,3799715 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92298   LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12729 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM            UN      AS       1,0000000         147,38           147,38

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0300000         258,11             7,74

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0999000           1,66             0,16

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0354000          47,32             1,67

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1500000          12,21             1,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1500000          16,30             2,44

                            MATERIAL                            :          157,64     97,7790186 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,58      2,2209814 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          161,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92299   TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIME    UN

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0072000         258,11             1,85

                EM CHUMBO)

I         12734 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM      UN      AS       1,0000000          13,29            13,29

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0648000           1,66             0,10

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0094000          47,32             0,44

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1280000          12,21             1,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1280000          16,30             2,08

                            MATERIAL                            :           16,27     84,1722886 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,05     15,8277114 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92300   TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIME    UN

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0096000         258,11             2,47

                EM CHUMBO)

I         12735 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM      UN      AS       1,0000000          21,86            21,86

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0756000           1,66             0,12

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0125000          47,32             0,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1520000          12,21             1,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1520000          16,30             2,47

                            MATERIAL                            :           25,74     87,6534789 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,62     12,3465211 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92301   TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIME    UN

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0126000         258,11             3,25

                EM CHUMBO)

I         12736 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 35 MM      UN      AS       1,0000000          49,98            49,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0891000           1,66             0,14

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0163000          47,32             0,77

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1790000          12,21             2,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1790000          16,30             2,91

                            MATERIAL                            :           54,94     92,7521541 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,29      7,2478459 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92302   TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIME    UN

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0264000         258,11             6,81

                EM CHUMBO)

I         12737 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 42 MM      UN      AS       1,0000000          64,39            64,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1040000           1,66             0,17

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0344000          47,32             1,62

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2060000          12,21             2,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2060000          16,30             3,35

                            MATERIAL                            :           73,93     93,7555528 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,92      6,2444472 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92303   TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIME    UN

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0360000         258,11             9,29

                EM CHUMBO)

I         12738 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM      UN      AS       1,0000000         127,27           127,27

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1269000           1,66             0,21

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0469000          47,32             2,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2530000          12,21             3,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2530000          16,30             4,12

                            MATERIAL                            :          140,12     95,8532914 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,06      4,1467086 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92304   TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIME    UN

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0450000         258,11            11,61

                EM CHUMBO)

I         12739 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 66 MM      UN      AS       1,0000000         362,30           362,30
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1499000           1,66             0,24

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0531000          47,32             2,51

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3000000          12,21             3,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3000000          16,30             4,89

                            MATERIAL                            :          378,02     98,1332918 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,19      1,8667082 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          385,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92311   COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12714 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15  UN      AS       1,0000000           4,58             4,58

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         258,11             0,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0458000           1,66             0,07

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0038000          47,32             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1370000          12,21             1,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1370000          16,30             2,23

                            MATERIAL                            :            6,15     65,1013875 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,29     34,8986125 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92312   COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12715 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22  UN      AS       1,0000000          10,35            10,35

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0528000           1,66             0,08
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1580000          12,21             1,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1580000          16,30             2,57

                            MATERIAL                            :           12,66     76,9841270 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,78     23,0158730 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92313   COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12716 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28  UN      AS       1,0000000          17,78            17,78

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         258,11             1,65

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0587000           1,66             0,09

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          47,32             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1760000          12,21             2,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1760000          16,30             2,86

                            MATERIAL                            :           20,70     83,0651650 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,21     16,9348350 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92314   LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU    UN

                IÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12723 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM            UN      AS       1,0000000           2,55             2,55

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         258,11             0,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0458000           1,66             0,07

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0038000          47,32             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0910000          12,21             1,11
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0910000          16,30             1,48

                            MATERIAL                            :            3,92     64,1914192 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,18     35,8085808 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92315   LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU    UN

                IÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12724 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM            UN      AS       1,0000000           4,90             4,90

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0528000           1,66             0,08

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1060000          12,21             1,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1060000          16,30             1,72

                            MATERIAL                            :            6,97     73,2275133 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,54     26,7724867 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92316   LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU    UN

                IÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12725 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM            UN      AS       1,0000000           9,83             9,83

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         258,11             1,65

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0587000           1,66             0,09

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          47,32             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1180000          12,21             1,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1180000          16,30             1,92

                            MATERIAL                            :           12,50     81,5445027 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,82     18,4554973 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92317   TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0042000         258,11             1,08

                EM CHUMBO)

I         12733 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM      UN      AS       1,0000000           6,23             6,23

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0688000           1,66             0,11

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0056000          47,32             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1830000          12,21             2,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1830000          16,30             2,98

                            MATERIAL                            :            8,49     65,8365759 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,40     34,1634241 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92318   TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0072000         258,11             1,85

                EM CHUMBO)

I         12734 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM      UN      AS       1,0000000          13,29            13,29

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0792000           1,66             0,13

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0094000          47,32             0,44

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2110000          12,21             2,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2110000          16,30             3,43

                            MATERIAL                            :           16,66     76,6990292 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,05     23,3009708 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92319   TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ    UN

                ÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0096000         258,11             2,47

                EM CHUMBO)

I         12735 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM      UN      AS       1,0000000          21,86            21,86

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0880000           1,66             0,14

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0125000          47,32             0,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2350000          12,21             2,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2350000          16,30             3,83

                            MATERIAL                            :           26,12     82,2601011 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,63     17,7398989 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92326   COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12714 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15  UN      AS       1,0000000           4,58             4,58

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         258,11             0,72

                EM CHUMBO)

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0038000          21,50             0,08

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0474000           1,66             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1420000          12,21             1,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1420000          16,30             2,31

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       0,0490000          21,08             1,03

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,1915708 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            7,09     67,3371649 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,41     32,4712643 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92327   COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12715 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22  UN      AS       1,0000000          10,35            10,35

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0715000           1,66             0,11

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2150000          12,21             2,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2150000          16,30             3,50

                            MATERIAL                            :           12,95     71,5077606 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,15     28,4922394 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92328   COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAM    UN

                AL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12716 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28  UN      AS       1,0000000          17,78            17,78

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         258,11             1,65

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0924000           1,66             0,15

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          47,32             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2770000          12,21             3,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2770000          16,30             4,51
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           21,22     76,1510792 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,64     23,8489208 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92329   LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12723 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM            UN      AS       1,0000000           2,55             2,55

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         258,11             0,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0474000           1,66             0,07

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0038000          47,32             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0950000          12,21             1,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0950000          16,30             1,54

                            MATERIAL                            :            3,93     63,2520326 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,27     36,7479674 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92330   LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12724 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM            UN      AS       1,0000000           4,90             4,90

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0715000           1,66             0,11

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1430000          12,21             1,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1430000          16,30             2,33

                            MATERIAL                            :            7,18     67,6470589 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,42     32,3529411 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92331   LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12725 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM            UN      AS       1,0000000           9,83             9,83

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         258,11             1,65

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0924000           1,66             0,15

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          47,32             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1850000          12,21             2,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1850000          16,30             3,01

                            MATERIAL                            :           12,85     74,3188406 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,43     25,6811594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92332   TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL     UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0042000         258,11             1,08

                EM CHUMBO)

I         12733 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM      UN      AS       1,0000000           6,23             6,23

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0711000           1,66             0,11

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0056000          47,32             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1890000          12,21             2,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1890000          16,30             3,08

                            MATERIAL                            :            8,53     65,2841782 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,53     34,7158218 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92333   TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL     UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0072000         258,11             1,85

                EM CHUMBO)

I         12734 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM      UN      AS       1,0000000          13,29            13,29

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1073000           1,66             0,17

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0094000          47,32             0,44

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2860000          12,21             3,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2860000          16,30             4,66

                            MATERIAL                            :           17,04     71,2966849 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,86     28,7033151 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92334   TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL     UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0096000         258,11             2,47

                EM CHUMBO)

I         12735 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM      UN      AS       1,0000000          21,86            21,86

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1386000           1,66             0,23

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0125000          47,32             0,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3690000          12,21             4,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3690000          16,30             6,01

                            MATERIAL                            :           26,81     75,1544077 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,85     24,8455923 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92344   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM P    UN

                RUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,98             0,28

I          4181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                           UN      AS       1,0000000          29,12            29,12

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          27,63             0,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6450000          12,21             7,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6450000          16,30            10,51

                            MATERIAL                            :           32,46     67,6974509 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,48     32,3025491 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92345   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PR    UN

                UMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,98             0,28

I          3912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                            UN      AS       1,0000000          29,10            29,10

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          27,63             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6450000          12,21             7,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6450000          16,30            10,51

                            MATERIAL                            :           32,44     67,6839465 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,48     32,3160535 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92346   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO     UN

                EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,98             0,35

I          4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                       UN      AS       1,0000000          44,57            44,57

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          27,63             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7020000          12,21             8,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7020000          16,30            11,44

                            MATERIAL                            :           48,27     74,1236163 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,85     25,8763837 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92347   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E    UN

                M PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,98             0,35

I          3913 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                        UN      AS       1,0000000          53,09            53,09

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          27,63             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7020000          12,21             8,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7020000          16,30            11,44

                            MATERIAL                            :           56,80     77,1207178 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,84     22,8792822 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92348   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM P    UN

                RUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,98             0,41

I          4182 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"                           UN      AS       1,0000000          72,51            72,51

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          27,63             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7580000          12,21             9,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7580000          16,30            12,35

                            MATERIAL                            :           76,55     80,7944222 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,19     19,2055778 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92349   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PR    UN

                UMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,98             0,41

I          3914 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"                            UN      AS       1,0000000          80,09            80,09

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          27,63             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7580000          12,21             9,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7580000          16,30            12,35

                            MATERIAL                            :           84,13     82,2183099 %



de2098 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           18,19     17,7816901 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          102,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92350   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,98             0,28

I          3447 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      AS       1,0000000          43,23            43,23

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          27,63             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9670000          12,21            11,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9670000          16,30            15,76

                            MATERIAL                            :           48,02     67,4019953 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,21     32,5980047 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92351   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,98             0,28

I          3471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      AS       1,0000000          41,34            41,34

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          27,63             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9670000          12,21            11,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9670000          16,30            15,76

                            MATERIAL                            :           46,12     66,5127021 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,22     33,4872979 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92352   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,     UN

                INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,98             0,35

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          27,63             0,19

I         12402 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      AS       1,0000000          83,57            83,57



de2099 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,0520000          12,21            12,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,0520000          16,30            17,14

                            MATERIAL                            :           88,85     77,8693556 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,24     22,1306444 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92353   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,     UN

                INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,98             0,35

I          3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      AS       1,0000000          75,23            75,23

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          27,63             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,0520000          12,21            12,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,0520000          16,30            17,14

                            MATERIAL                            :           80,51     76,1233564 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,24     23,8766436 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92354   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,98             0,41

I          3448 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"               UN      AS       1,0000000         122,17           122,17

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          27,63             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,1370000          12,21            13,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1370000          16,30            18,53

                            MATERIAL                            :          127,92     82,4158825 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,29     17,5841175 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          155,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92355   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020



de2100 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,98             0,41

I          3459 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"               UN      AS       1,0000000         106,12           106,12

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          27,63             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,1370000          12,21            13,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1370000          16,30            18,53

                            MATERIAL                            :          111,87     80,3868000 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,29     19,6132000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92356   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUM    UN

                ADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0360000          11,98             0,43

I          6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"                                             UN      AS       1,0000000          54,96            54,96

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0090000          27,63             0,24

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,2900000          12,21            15,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,2900000          16,30            21,02

                            MATERIAL                            :           61,43     66,4825645 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,97     33,5174355 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92357   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM     UN

                PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0450000          11,98             0,53

I          6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                         UN      AS       1,0000000         104,36           104,36

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0110000          27,63             0,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,4030000          12,21            17,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4030000          16,30            22,86

                            MATERIAL                            :          111,51     76,8070007 %



de2101 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           33,67     23,1929993 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92358   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUM    UN

                ADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0530000          11,98             0,63

I          6322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"                                             UN      AS       1,0000000         139,78           139,78

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0130000          27,63             0,35

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,5160000          12,21            18,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,5160000          16,30            24,71

                            MATERIAL                            :          147,59     80,2175096 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,39     19,7824904 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          183,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92369   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I          4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                           UN      AS       1,0000000           9,57             9,57

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4900000          12,21             5,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4900000          16,30             7,98

                            MATERIAL                            :           11,98     50,4010131 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,78     49,5989869 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92370   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RE    UN

                DE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I          3910 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                            UN      AS       1,0000000          11,11            11,11

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08



de2102 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4900000          12,21             5,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4900000          16,30             7,98

                            MATERIAL                            :           13,52     53,4284582 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,78     46,5715418 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92371   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,98             0,20

I          4180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                       UN      AS       1,0000000          14,10            14,10

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          27,63             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5330000          12,21             6,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5330000          16,30             8,68

                            MATERIAL                            :           16,78     56,6926466 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,81     43,3073534 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92372   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E    UN

                M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202

                0

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,98             0,20

I          3911 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                        UN      AS       1,0000000          15,52            15,52

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          27,63             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5330000          12,21             6,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5330000          16,30             8,68

                            MATERIAL                            :           18,20     58,6808924 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,81     41,3191076 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2103 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92373   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,98             0,22

I          4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                       UN      AS       1,0000000          18,72            18,72

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          27,63             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5820000          12,21             7,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5820000          16,30             9,48

                            MATERIAL                            :           21,68     60,8096711 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,97     39,1903289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92374   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E    UN

                M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202

                0

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,98             0,22

I          3939 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                        UN      AS       1,0000000          19,00            19,00

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          27,63             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5820000          12,21             7,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5820000          16,30             9,48

                            MATERIAL                            :           21,96     61,1157602 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,97     38,8842398 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92375   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,98             0,28

I          4181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                           UN      AS       1,0000000          29,12            29,12

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          27,63             0,16



de2104 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6440000          12,21             7,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6440000          16,30            10,49

                            MATERIAL                            :           32,46     67,7399122 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,45     32,2600878 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92376   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RE    UN

                DE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,98             0,28

I          3912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                            UN      AS       1,0000000          29,10            29,10

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          27,63             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6440000          12,21             7,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6440000          16,30            10,49

                            MATERIAL                            :           32,44     67,7264171 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,45     32,2735829 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92377   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,98             0,35

I          4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                       UN      AS       1,0000000          44,57            44,57

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          27,63             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7360000          12,21             8,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7360000          16,30            11,99

                            MATERIAL                            :           48,41     73,2575758 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,67     26,7424242 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2105 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92378   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E    UN

                M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202

                0

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,98             0,35

I          3913 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                        UN      AS       1,0000000          53,09            53,09

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          27,63             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7360000          12,21             8,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7360000          16,30            11,99

                            MATERIAL                            :           56,94     76,3150832 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,66     23,6849168 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92379   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,98             0,41

I          4182 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"                           UN      AS       1,0000000          72,51            72,51

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          27,63             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8280000          12,21            10,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8280000          16,30            13,49

                            MATERIAL                            :           76,86     79,4537555 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,87     20,5462445 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92380   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RE    UN

                DE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,98             0,41

I          3914 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"                            UN      AS       1,0000000          80,09            80,09

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          27,63             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8280000          12,21            10,10



de2106 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8280000          16,30            13,49

                            MATERIAL                            :           84,44     80,9478128 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,87     19,0521872 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92381   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I          3444 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      AS       1,0000000          14,94            14,94

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7350000          12,21             8,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7350000          16,30            11,98

                            MATERIAL                            :           18,46     51,0821310 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,66     48,9178690 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92382   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I          3472 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      AS       1,0000000          12,90            12,90

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7350000          12,21             8,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7350000          16,30            11,98

                            MATERIAL                            :           16,40     48,1470588 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,68     51,8529412 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2107 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92383   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,98             0,20

I          3445 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"           UN      AS       1,0000000          24,27            24,27

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          27,63             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7990000          12,21             9,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7990000          16,30            13,02

                            MATERIAL                            :           28,14     59,4285715 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,21     40,5714285 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92384   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA,     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,98             0,20

I          3457 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"           UN      AS       1,0000000          20,23            20,23

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          27,63             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7990000          12,21             9,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7990000          16,30            13,02

                            MATERIAL                            :           24,10     55,6352697 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,21     44,3647303 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92385   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,98             0,20

I          3446 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"           UN      AS       1,0000000          29,73            29,73



de2108 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          27,63             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8730000          12,21            10,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8730000          16,30            14,22

                            MATERIAL                            :           33,95     61,8161926 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,96     38,1838074 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92386   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,98             0,20

I          3458 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"           UN      AS       1,0000000          26,94            26,94

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          27,63             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8730000          12,21            10,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8730000          16,30            14,22

                            MATERIAL                            :           31,16     59,7694525 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,96     40,2305475 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92387   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,98             0,28

I          3447 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      AS       1,0000000          43,23            43,23

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          27,63             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9650000          12,21            11,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9650000          16,30            15,72

                            MATERIAL                            :           48,00     67,4402251 %



de2109 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           23,17     32,5597749 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92388   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,98             0,28

I          3471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      AS       1,0000000          41,34            41,34

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          27,63             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9650000          12,21            11,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9650000          16,30            15,72

                            MATERIAL                            :           46,11     66,5510765 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,17     33,4489235 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92389   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,98             0,35

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          27,63             0,19

I         12402 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      AS       1,0000000          83,57            83,57

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,1040000          12,21            13,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1040000          16,30            17,99

                            MATERIAL                            :           89,07     77,0689059 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,50     22,9310941 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92390   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_10/2020



de2110 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,98             0,35

I          3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      AS       1,0000000          75,23            75,23

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          27,63             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,1040000          12,21            13,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1040000          16,30            17,99

                            MATERIAL                            :           80,73     75,2845681 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,50     24,7154319 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92635   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,98             0,41

I          3448 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"               UN      AS       1,0000000         122,17           122,17

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          27,63             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,2420000          12,21            15,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,2420000          16,30            20,24

                            MATERIAL                            :          128,39     81,1559378 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,81     18,8440622 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          158,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92636   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,98             0,41

I          3459 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"               UN      AS       1,0000000         106,12           106,12

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          27,63             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,2420000          12,21            15,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,2420000          16,30            20,24
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          112,34     79,0273771 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,81     20,9726229 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          142,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92637   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0200000          11,98             0,23

I          6323 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"                                             UN      AS       1,0000000          17,89            17,89

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          27,63             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9800000          12,21            11,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9800000          16,30            15,97

                            MATERIAL                            :           22,61     48,9800347 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,57     51,0199653 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92638   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM     UN

                REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0250000          11,98             0,29

I          6296 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4"                                         UN      AS       1,0000000          27,39            27,39

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          27,63             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,0660000          12,21            13,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,0660000          16,30            17,37

                            MATERIAL                            :           32,62     56,0275151 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,60     43,9724849 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92639   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM     UN

                REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0290000          11,98             0,34

I          6297 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2"                                         UN      AS       1,0000000          34,70            34,70
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          27,63             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,1640000          12,21            14,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1640000          16,30            18,97

                            MATERIAL                            :           40,47     59,1514265 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,94     40,8485735 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92640   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0360000          11,98             0,43

I          6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"                                             UN      AS       1,0000000          54,96            54,96

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0090000          27,63             0,24

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,2870000          12,21            15,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,2870000          16,30            20,97

                            MATERIAL                            :           61,41     66,5257453 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,90     33,4742547 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92642   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM     UN

                REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0450000          11,98             0,53

I          6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                         UN      AS       1,0000000         104,36           104,36

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0110000          27,63             0,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,4710000          12,21            17,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4710000          16,30            23,97

                            MATERIAL                            :          111,81     75,9945597 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,31     24,0054403 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92644   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0530000          11,98             0,63

I          6322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"                                             UN      AS       1,0000000         139,78           139,78

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0130000          27,63             0,35

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,6560000          12,21            20,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,6560000          16,30            26,99

                            MATERIAL                            :          148,21     78,8504524 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,75     21,1495476 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          187,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92657   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I          4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                           UN      AS       1,0000000           9,57             9,57

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3010000          12,21             3,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3010000          16,30             4,90

                            MATERIAL                            :           11,15     60,6655756 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,22     39,3344244 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92658   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RE    UN

                DE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I          3910 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                            UN      AS       1,0000000          11,11            11,11

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3010000          12,21             3,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3010000          16,30             4,90
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,69     63,7141420 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,22     36,2858580 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92659   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,98             0,20

I          4180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                       UN      AS       1,0000000          14,10            14,10

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          27,63             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3180000          12,21             3,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3180000          16,30             5,18

                            MATERIAL                            :           15,84     67,4786325 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,63     32,5213675 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92660   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO E    UN

                M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,98             0,20

I          3911 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                        UN      AS       1,0000000          15,52            15,52

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          27,63             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3180000          12,21             3,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3180000          16,30             5,18

                            MATERIAL                            :           17,26     69,3392426 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,63     30,6607574 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92661   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,98             0,22

I          4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                       UN      AS       1,0000000          18,72            18,72

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          27,63             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3370000          12,21             4,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3370000          16,30             5,49

                            MATERIAL                            :           20,59     71,7832168 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,08     28,2167832 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92662   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO E    UN

                M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,98             0,22

I          3939 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                        UN      AS       1,0000000          19,00            19,00

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          27,63             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3370000          12,21             4,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3370000          16,30             5,49

                            MATERIAL                            :           20,87     72,0567868 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,08     27,9432132 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92663   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,98             0,28

I          4181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                           UN      AS       1,0000000          29,12            29,12

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          27,63             0,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3620000          12,21             4,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3620000          16,30             5,90

                            MATERIAL                            :           31,19     78,1909548 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,69     21,8090452 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92664   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM RE    UN

                DE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,98             0,28

I          3912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                            UN      AS       1,0000000          29,10            29,10

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          27,63             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3620000          12,21             4,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3620000          16,30             5,90

                            MATERIAL                            :           31,17     78,1799900 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,69     21,8200100 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92665   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,98             0,35

I          4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                       UN      AS       1,0000000          44,57            44,57

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          27,63             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3980000          12,21             4,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3980000          16,30             6,48

                            MATERIAL                            :           46,90     83,0908446 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,54     16,9091554 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92666   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO E    UN

                M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,98             0,35

I          3913 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                        UN      AS       1,0000000          53,09            53,09

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          27,63             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3980000          12,21             4,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3980000          16,30             6,48

                            MATERIAL                            :           55,42     85,3113441 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,54     14,6886559 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92667   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,98             0,41

I          4182 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"                           UN      AS       1,0000000          72,51            72,51

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          27,63             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4350000          12,21             5,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4350000          16,30             7,09

                            MATERIAL                            :           75,11     87,7968878 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,43     12,2031122 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92668   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RE    UN

                DE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,98             0,41

I          3914 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"                            UN      AS       1,0000000          80,09            80,09

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          27,63             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4350000          12,21             5,31
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4350000          16,30             7,09

                            MATERIAL                            :           82,69     88,7909726 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,43     11,2090274 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92669   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I          3444 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      AS       1,0000000          14,94            14,94

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4510000          12,21             5,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4510000          16,30             7,35

                            MATERIAL                            :           17,20     61,3595707 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,82     38,6404293 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92670   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I          3472 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      AS       1,0000000          12,90            12,90

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4510000          12,21             5,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4510000          16,30             7,35

                            MATERIAL                            :           15,16     58,3172521 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,82     41,6827479 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92671   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"),     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,98             0,20

I          3445 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"           UN      AS       1,0000000          24,27            24,27

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          27,63             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4770000          12,21             5,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4770000          16,30             7,77

                            MATERIAL                            :           26,72     69,9895069 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,45     30,0104931 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92672   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"),     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,98             0,20

I          3457 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"           UN      AS       1,0000000          20,23            20,23

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          27,63             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4770000          12,21             5,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4770000          16,30             7,77

                            MATERIAL                            :           22,68     66,4319249 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,45     33,5680751 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92673   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"),     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,98             0,20

I          3446 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"           UN      AS       1,0000000          29,73            29,73
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          27,63             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5060000          12,21             6,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5060000          16,30             8,24

                            MATERIAL                            :           32,31     72,6740257 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,14     27,3259743 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92674   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"),     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,98             0,20

I          3458 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"           UN      AS       1,0000000          26,94            26,94

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          27,63             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5060000          12,21             6,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5060000          16,30             8,24

                            MATERIAL                            :           29,52     70,8413462 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,14     29,1586538 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92675   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,98             0,28

I          3447 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      AS       1,0000000          43,23            43,23

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          27,63             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5430000          12,21             6,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5430000          16,30             8,85

                            MATERIAL                            :           46,12     77,9583545 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           13,03     22,0416455 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92676   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,98             0,28

I          3471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      AS       1,0000000          41,34            41,34

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          27,63             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5430000          12,21             6,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5430000          16,30             8,85

                            MATERIAL                            :           44,23     77,2298007 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,03     22,7701993 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92677   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,98             0,35

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          27,63             0,19

I         12402 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      AS       1,0000000          83,57            83,57

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5980000          12,21             7,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5980000          16,30             9,74

                            MATERIAL                            :           86,79     85,8005146 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,36     14,1994854 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92678   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,98             0,35

I          3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      AS       1,0000000          75,23            75,23

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          27,63             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5980000          12,21             7,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5980000          16,30             9,74

                            MATERIAL                            :           78,45     84,5232960 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,36     15,4767040 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92679   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,98             0,41

I          3448 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"               UN      AS       1,0000000         122,17           122,17

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          27,63             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6530000          12,21             7,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6530000          16,30            10,64

                            MATERIAL                            :          125,75     88,9203340 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,66     11,0796660 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          141,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92680   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,98             0,41

I          3459 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"               UN      AS       1,0000000         106,12           106,12

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          27,63             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6530000          12,21             7,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6530000          16,30            10,64
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          109,70     87,5009977 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,66     12,4990023 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92681   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0200000          11,98             0,23

I          6323 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"                                             UN      AS       1,0000000          17,89            17,89

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          27,63             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6010000          12,21             7,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6010000          16,30             9,79

                            MATERIAL                            :           20,94     59,1848288 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,43     40,8151712 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92682   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM     UN

                REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0250000          11,98             0,29

I          6296 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4"                                         UN      AS       1,0000000          27,39            27,39

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          27,63             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6350000          12,21             7,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6350000          16,30            10,35

                            MATERIAL                            :           30,69     66,7975568 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,25     33,2024432 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92683   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM     UN

                REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0290000          11,98             0,34

I          6297 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2"                                         UN      AS       1,0000000          34,70            34,70



de2124 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          27,63             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6750000          12,21             8,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6750000          16,30            11,00

                            MATERIAL                            :           38,26     70,2389706 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,21     29,7610294 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92684   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0360000          11,98             0,43

I          6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"                                             UN      AS       1,0000000          54,96            54,96

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0090000          27,63             0,24

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7240000          12,21             8,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7240000          16,30            11,80

                            MATERIAL                            :           58,89     77,2088749 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,38     22,7911251 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92685   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM     UN

                REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0450000          11,98             0,53

I          6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                         UN      AS       1,0000000         104,36           104,36

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0110000          27,63             0,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7970000          12,21             9,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7970000          16,30            12,99

                            MATERIAL                            :          108,78     85,0402942 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,13     14,9597058 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          127,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92686   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0530000          11,98             0,63

I          6322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"                                             UN      AS       1,0000000         139,78           139,78

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0130000          27,63             0,35

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8700000          12,21            10,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8700000          16,30            14,18

                            MATERIAL                            :          144,68     87,3874419 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,88     12,6125581 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          165,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92692   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM    UN

                 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0080000          11,98             0,09

I          4177 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"                         UN      AS       1,0000000           4,68             4,68

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          27,63             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1730000          12,21             2,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1730000          16,30             2,81

                            MATERIAL                            :            5,58     57,2314050 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,16     42,7685950 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92693   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM     UN

                RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0080000          11,98             0,09

I          3908 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"                          UN      AS       1,0000000           5,02             5,02

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          27,63             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1730000          12,21             2,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1730000          16,30             2,81



de2126 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            5,92     58,6826348 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,16     41,3173652 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92694   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM    UN

                 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0110000          11,98             0,13

I          4178 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"                         UN      AS       1,0000000           6,49             6,49

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2970000          12,21             3,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2970000          16,30             4,84

                            MATERIAL                            :            8,02     52,8476822 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,14     47,1523178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92695   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM     UN

                RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0110000          11,98             0,13

I          3909 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"                          UN      AS       1,0000000           6,83             6,83

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2970000          12,21             3,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2970000          16,30             4,84

                            MATERIAL                            :            8,36     53,8860104 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,14     46,1139896 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92696   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM R    UN

                AMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I          4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                           UN      AS       1,0000000           9,57             9,57
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4820000          12,21             5,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4820000          16,30             7,85

                            MATERIAL                            :           11,94     50,7246377 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,59     49,2753623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92697   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RA    UN

                MAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I          3910 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                            UN      AS       1,0000000          11,11            11,11

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4820000          12,21             5,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4820000          16,30             7,85

                            MATERIAL                            :           13,48     53,7600000 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,59     46,2400000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92698   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), IN    UN

                STALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0080000          11,98             0,09

I          3441 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"             UN      AS       1,0000000           6,85             6,85

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          27,63             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2590000          12,21             3,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2590000          16,30             4,22

                            MATERIAL                            :            8,15     56,6736548 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,22     43,3263452 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92699   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), IN    UN

                STALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0080000          11,98             0,09

I          3455 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"             UN      AS       1,0000000           5,74             5,74

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          27,63             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2590000          12,21             3,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2590000          16,30             4,22

                            MATERIAL                            :            7,04     53,0303031 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,22     46,9696969 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92700   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), IN    UN

                STALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0110000          11,98             0,13

I          3442 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"             UN      AS       1,0000000          10,24            10,24

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4450000          12,21             5,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4450000          16,30             7,25

                            MATERIAL                            :           12,44     53,7527115 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,69     46,2472885 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92701   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), IN    UN

                STALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0110000          11,98             0,13

I          3456 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"             UN      AS       1,0000000           8,59             8,59
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4450000          12,21             5,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4450000          16,30             7,25

                            MATERIAL                            :           10,79     50,1869159 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,69     49,8130841 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92702   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INST    UN

                ALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202

                0

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I          3444 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      AS       1,0000000          14,94            14,94

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7240000          12,21             8,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7240000          16,30            11,80

                            MATERIAL                            :           18,41     51,3861664 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,40     48,6138336 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92703   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INST    UN

                ALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202

                0

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I          3472 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      AS       1,0000000          12,90            12,90

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7240000          12,21             8,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7240000          16,30            11,80

                            MATERIAL                            :           16,35     48,4407484 %



de2130 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           17,42     51,5592516 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92704   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RA    UN

                MAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I          6294 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2"                                           UN      AS       1,0000000           7,81             7,81

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3460000          12,21             4,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3460000          16,30             5,63

                            MATERIAL                            :            9,58     53,5053281 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,31     46,4946719 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92705   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RA    UN

                MAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0160000          11,98             0,19

I          6295 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4"                                           UN      AS       1,0000000          11,12            11,12

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          27,63             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5930000          12,21             7,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5930000          16,30             9,66

                            MATERIAL                            :           14,05     49,6283185 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,27     50,3716815 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92706   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMA    UN

                IS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0200000          11,98             0,23

I          6323 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"                                             UN      AS       1,0000000          17,89            17,89

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          27,63             0,13



de2131 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9650000          12,21            11,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9650000          16,30            15,72

                            MATERIAL                            :           22,56     49,3213660 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,19     50,6786340 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92889   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM P    UN

                RUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,98             0,28

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          27,63             0,16

I          9887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2"        UN      AS       1,0000000          84,38            84,38

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6450000          12,21             7,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6450000          16,30            10,51

                            MATERIAL                            :           87,73     85,0077580 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,47     14,9922420 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92890   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO     UN

                EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,98             0,35

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          27,63             0,19

I          9889 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"    UN      AS       1,0000000         139,62           139,62

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7020000          12,21             8,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7020000          16,30            11,44

                            MATERIAL                            :          143,34     89,4871635 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,83     10,5128365 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          160,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92891   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM P    UN

                RUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020



de2132 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,98             0,41

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          27,63             0,22

I          9890 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3"        UN      AS       1,0000000         216,30           216,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7580000          12,21             9,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7580000          16,30            12,35

                            MATERIAL                            :          220,35     92,3757602 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,18      7,6242398 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          238,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92892   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

I          9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"        UN      AS       1,0000000          27,56            27,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4900000          12,21             5,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4900000          16,30             7,98

                            MATERIAL                            :           29,99     71,8090212 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,76     28,1909788 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92893   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,98             0,20

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          27,63             0,11

I          9888 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"    UN      AS       1,0000000          46,11            46,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5330000          12,21             6,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5330000          16,30             8,68



de2133 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           48,81     79,2262679 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,79     20,7737321 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92894   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,98             0,22

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          27,63             0,13

I          9884 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2"    UN      AS       1,0000000          57,39            57,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5820000          12,21             7,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5820000          16,30             9,48

                            MATERIAL                            :           60,37     81,2230604 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,95     18,7769396 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92895   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,98             0,28

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          27,63             0,16

I          9887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2"        UN      AS       1,0000000          84,38            84,38

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6440000          12,21             7,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6440000          16,30            10,49

                            MATERIAL                            :           87,73     85,0324959 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,44     14,9675041 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92896   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20



de2134 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,98             0,35

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          27,63             0,19

I          9889 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"    UN      AS       1,0000000         139,62           139,62

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7360000          12,21             8,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7360000          16,30            11,99

                            MATERIAL                            :          143,48     89,0406706 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,65     10,9593294 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          161,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92897   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,98             0,41

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          27,63             0,22

I          9890 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3"        UN      AS       1,0000000         216,30           216,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8280000          12,21            10,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8280000          16,30            13,49

                            MATERIAL                            :          220,66     91,7404866 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,86      8,2595134 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          240,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92898   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

I          9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"        UN      AS       1,0000000          27,56            27,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3010000          12,21             3,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3010000          16,30             4,90

                            MATERIAL                            :           29,15     80,1486785 %



de2135 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            7,21     19,8513215 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92899   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,98             0,20

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          27,63             0,11

I          9888 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"    UN      AS       1,0000000          46,11            46,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3180000          12,21             3,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3180000          16,30             5,18

                            MATERIAL                            :           47,87     86,2660170 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,61     13,7339830 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92900   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,98             0,22

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          27,63             0,13

I          9884 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2"    UN      AS       1,0000000          57,39            57,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3370000          12,21             4,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3370000          16,30             5,49

                            MATERIAL                            :           59,27     88,0035678 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,07     11,9964322 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92901   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,98             0,28



de2136 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          27,63             0,16

I          9887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2"        UN      AS       1,0000000          84,38            84,38

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3620000          12,21             4,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3620000          16,30             5,90

                            MATERIAL                            :           86,46     90,8689249 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,68      9,1310751 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92902   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,98             0,35

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          27,63             0,19

I          9889 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"    UN      AS       1,0000000         139,62           139,62

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3980000          12,21             4,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3980000          16,30             6,48

                            MATERIAL                            :          141,96     93,7058319 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,53      6,2941681 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          151,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92903   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,98             0,41

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          27,63             0,22

I          9890 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3"        UN      AS       1,0000000         216,30           216,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4350000          12,21             5,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4350000          16,30             7,09

                            MATERIAL                            :          218,90     95,4505802 %



de2137 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           10,43      4,5494198 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          229,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92904   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM    UN

                 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0080000          11,98             0,09

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          27,63             0,05

I          9883 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2"      UN      AS       1,0000000          20,12            20,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1730000          12,21             2,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1730000          16,30             2,81

                            MATERIAL                            :           21,04     83,5191083 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,14     16,4808917 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92905   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM    UN

                 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0110000          11,98             0,13

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

I          9885 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4"      UN      AS       1,0000000          26,64            26,64

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2970000          12,21             3,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2970000          16,30             4,84

                            MATERIAL                            :           28,18     79,8014185 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,13     20,1985815 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92906   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM R    UN

                AMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

I          9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"        UN      AS       1,0000000          27,56            27,56



de2138 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4820000          12,21             5,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4820000          16,30             7,85

                            MATERIAL                            :           29,95     72,1109771 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,57     27,8890229 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92907   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,98             0,28

I          3926 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2"        UN      AS       1,0000000          32,31            32,31

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          27,63             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6450000          12,21             7,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6450000          16,30            10,51

                            MATERIAL                            :           35,65     69,7159648 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,48     30,2840352 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92908   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,98             0,28

I          3935 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4"        UN      AS       1,0000000          32,31            32,31

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          27,63             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6450000          12,21             7,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6450000          16,30            10,51

                            MATERIAL                            :           35,65     69,7159648 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,48     30,2840352 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92909   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,98             0,28

I          3925 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"            UN      AS       1,0000000          32,31            32,31

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          27,63             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6450000          12,21             7,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6450000          16,30            10,51

                            MATERIAL                            :           35,65     69,7159648 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,48     30,2840352 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92910   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,    UN

                 INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,98             0,35

I          3927 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"    UN      AS       1,0000000          56,68            56,68

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          27,63             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7020000          12,21             8,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7020000          16,30            11,44

                            MATERIAL                            :           60,39     78,1853533 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,84     21,8146467 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92911   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,98             0,35

I          3928 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"        UN      AS       1,0000000          56,68            56,68

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          27,63             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7020000          12,21             8,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7020000          16,30            11,44

                            MATERIAL                            :           60,39     78,1853533 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           16,84     21,8146467 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92912   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,98             0,35

I          3929 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2"        UN      AS       1,0000000          86,36            86,36

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          27,63             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7020000          12,21             8,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7020000          16,30            11,44

                            MATERIAL                            :           90,07     84,2459984 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,84     15,7540016 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92913   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,98             0,41

I          3931 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"        UN      AS       1,0000000          86,36            86,36

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          27,63             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7580000          12,21             9,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7580000          16,30            12,35

                            MATERIAL                            :           90,40     83,2457838 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,19     16,7542162 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92914   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,98             0,41

I          3930 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2"            UN      AS       1,0000000          86,36            86,36

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          27,63             0,22
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7580000          12,21             9,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7580000          16,30            12,35

                            MATERIAL                            :           90,40     83,2457838 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,19     16,7542162 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92918   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA    UN

                LADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

                10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I          3938 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2"          UN      AS       1,0000000          10,98            10,98

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4900000          12,21             5,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4900000          16,30             7,98

                            MATERIAL                            :           13,39     53,1872510 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,78     46,8127490 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92920   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA    UN

                LADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

                10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I          3919 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"          UN      AS       1,0000000          11,19            11,19

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4900000          12,21             5,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4900000          16,30             7,98

                            MATERIAL                            :           13,60     53,5756618 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,78     46,4243382 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92925   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,98             0,20

I          3921 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"        UN      AS       1,0000000          16,66            16,66

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          27,63             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5330000          12,21             6,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5330000          16,30             8,68

                            MATERIAL                            :           19,34     60,1496726 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,81     39,8503274 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92926   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,98             0,20

I          3937 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2"      UN      AS       1,0000000          16,65            16,65

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          27,63             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5330000          12,21             6,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5330000          16,30             8,68

                            MATERIAL                            :           19,33     60,1372427 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,81     39,8627573 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92927   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,98             0,20

I          3920 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4"      UN      AS       1,0000000          16,65            16,65



de2143 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          27,63             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5330000          12,21             6,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5330000          16,30             8,68

                            MATERIAL                            :           19,33     60,1372427 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,81     39,8627573 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92928   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,    UN

                 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,98             0,22

I          3936 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4"    UN      AS       1,0000000          20,18            20,18

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          27,63             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5820000          12,21             7,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5820000          16,30             9,48

                            MATERIAL                            :           23,14     62,3548475 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,97     37,6451525 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92929   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,98             0,22

I          3924 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"        UN      AS       1,0000000          20,18            20,18

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          27,63             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5820000          12,21             7,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5820000          16,30             9,48

                            MATERIAL                            :           23,14     62,3548475 %



de2144 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           13,97     37,6451525 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92930   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,98             0,22

I          3923 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4"      UN      AS       1,0000000          20,18            20,18

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          27,63             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5820000          12,21             7,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5820000          16,30             9,48

                            MATERIAL                            :           23,14     62,3548475 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,97     37,6451525 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92931   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,98             0,28

I          3926 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2"        UN      AS       1,0000000          32,31            32,31

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          27,63             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6440000          12,21             7,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6440000          16,30            10,49

                            MATERIAL                            :           35,65     69,7569581 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,45     30,2430419 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92932   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020



de2145 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,98             0,28

I          3935 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4"        UN      AS       1,0000000          32,31            32,31

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          27,63             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6440000          12,21             7,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6440000          16,30            10,49

                            MATERIAL                            :           35,65     69,7569581 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,45     30,2430419 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92933   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10

                /2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,98             0,28

I          3925 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"            UN      AS       1,0000000          32,31            32,31

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          27,63             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6440000          12,21             7,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6440000          16,30            10,49

                            MATERIAL                            :           35,65     69,7569581 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,45     30,2430419 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92934   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,    UN

                 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,98             0,35

I          3927 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"    UN      AS       1,0000000          56,68            56,68

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          27,63             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7360000          12,21             8,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7360000          16,30            11,99



de2146 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           60,53     77,4036616 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,66     22,5963384 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92935   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,98             0,35

I          3928 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"        UN      AS       1,0000000          56,68            56,68

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          27,63             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7360000          12,21             8,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7360000          16,30            11,99

                            MATERIAL                            :           60,53     77,4036616 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,66     22,5963384 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92936   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,98             0,41

I          3931 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"        UN      AS       1,0000000          86,36            86,36

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          27,63             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8280000          12,21            10,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8280000          16,30            13,49

                            MATERIAL                            :           90,71     82,0287757 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,87     17,9712243 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2147 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92937   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10

                /2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,98             0,41

I          3930 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2"            UN      AS       1,0000000          86,36            86,36

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          27,63             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8280000          12,21            10,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8280000          16,30            13,49

                            MATERIAL                            :           90,71     82,0287757 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,87     17,9712243 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92938   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA    UN

                LADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I          3938 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2"          UN      AS       1,0000000          10,98            10,98

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3010000          12,21             3,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3010000          16,30             4,90

                            MATERIAL                            :           12,56     63,4751774 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,22     36,5248226 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92939   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA    UN

                LADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I          3919 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"          UN      AS       1,0000000          11,19            11,19



de2148 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3010000          12,21             3,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3010000          16,30             4,90

                            MATERIAL                            :           12,77     63,8596492 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,22     36,1403508 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92940   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,98             0,20

I          3921 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"        UN      AS       1,0000000          16,66            16,66

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          27,63             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3180000          12,21             3,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3180000          16,30             5,18

                            MATERIAL                            :           18,40     70,6856703 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,63     29,3143297 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92941   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,98             0,20

I          3937 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2"      UN      AS       1,0000000          16,65            16,65

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          27,63             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3180000          12,21             3,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3180000          16,30             5,18

                            MATERIAL                            :           18,39     70,6743738 %



de2149 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            7,63     29,3256262 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92942   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,98             0,20

I          3920 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4"      UN      AS       1,0000000          16,65            16,65

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          27,63             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3180000          12,21             3,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3180000          16,30             5,18

                            MATERIAL                            :           18,39     70,6743738 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,63     29,3256262 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92943   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,    UN

                 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,98             0,22

I          3936 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4"    UN      AS       1,0000000          20,18            20,18

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          27,63             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3370000          12,21             4,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3370000          16,30             5,49

                            MATERIAL                            :           22,05     73,1536927 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,08     26,8463073 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92944   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020



de2150 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,98             0,22

I          3924 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"        UN      AS       1,0000000          20,18            20,18

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          27,63             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3370000          12,21             4,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3370000          16,30             5,49

                            MATERIAL                            :           22,05     73,1536927 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,08     26,8463073 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92945   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,98             0,22

I          3923 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4"      UN      AS       1,0000000          20,18            20,18

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          27,63             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3370000          12,21             4,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3370000          16,30             5,49

                            MATERIAL                            :           22,05     73,1536927 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,08     26,8463073 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92946   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,98             0,28

I          3926 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2"        UN      AS       1,0000000          32,31            32,31

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          27,63             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3620000          12,21             4,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3620000          16,30             5,90



de2151 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           34,38     79,8092580 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,69     20,1907420 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92947   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,98             0,28

I          3935 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4"        UN      AS       1,0000000          32,31            32,31

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          27,63             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3620000          12,21             4,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3620000          16,30             5,90

                            MATERIAL                            :           34,38     79,8092580 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,69     20,1907420 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92948   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

                0/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,98             0,28

I          3925 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"            UN      AS       1,0000000          32,31            32,31

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          27,63             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3620000          12,21             4,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3620000          16,30             5,90

                            MATERIAL                            :           34,38     79,8092580 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,69     20,1907420 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2152 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92949   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,    UN

                 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,98             0,35

I          3927 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"    UN      AS       1,0000000          56,68            56,68

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          27,63             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3980000          12,21             4,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3980000          16,30             6,48

                            MATERIAL                            :           59,01     86,0814956 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,54     13,9185044 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92950   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,98             0,35

I          3928 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"        UN      AS       1,0000000          56,68            56,68

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          27,63             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3980000          12,21             4,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3980000          16,30             6,48

                            MATERIAL                            :           59,01     86,0814956 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,54     13,9185044 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92951   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,98             0,41

I          3931 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"        UN      AS       1,0000000          86,36            86,36



de2153 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          27,63             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4350000          12,21             5,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4350000          16,30             7,09

                            MATERIAL                            :           88,96     89,4985905 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,43     10,5014095 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92952   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

                0/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,98             0,41

I          3930 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2"            UN      AS       1,0000000          86,36            86,36

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          27,63             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4350000          12,21             5,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4350000          16,30             7,09

                            MATERIAL                            :           88,96     89,4985905 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,43     10,5014095 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92953   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20

                20

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0110000          11,98             0,13

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

I         12406 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"        UN      AS       1,0000000           7,93             7,93

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2970000          12,21             3,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2970000          16,30             4,84

                            MATERIAL                            :            9,46     56,9528416 %



de2154 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            7,14     43,0471584 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93050   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0432000           1,66             0,07

I         39856 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM            UN      AS       1,0000000           6,08             6,08

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0640000          12,21             0,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0640000          16,30             1,04

                            MATERIAL                            :            7,97     83,9702761 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,52     16,0297239 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93051   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0432000           1,66             0,07

I         39886 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 UN      AS       1,0000000           5,27             5,27

                 X 15 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0640000          12,21             0,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0640000          16,30             1,04

                            MATERIAL                            :            7,16     82,4622532 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,52     17,5377468 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2155 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93052   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0432000           1,66             0,07

I         39873 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM                 UN      AS       1,0000000         458,62           458,62

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0640000          12,21             0,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0640000          16,30             1,04

                            MATERIAL                            :          460,52     99,6731319 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,51      0,3268681 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          462,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93054   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0432000           1,66             0,07

I         39864 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      AS       1,0000000          15,51            15,51

                X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0640000          12,21             0,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0640000          16,30             1,04

                            MATERIAL                            :           17,41     91,9893900 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,51      8,0106100 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93055   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016



de2156 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0432000           1,66             0,07

I         39867 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          36,05            36,05

                LSA, 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0640000          12,21             0,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0640000          16,30             1,04

                            MATERIAL                            :           37,95     96,1665398 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,51      3,8334602 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93056   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         258,11             1,65

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0504000           1,66             0,08

I         39857 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM            UN      AS       1,0000000           9,83             9,83

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          47,32             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0760000          12,21             0,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0760000          16,30             1,23

                            MATERIAL                            :           12,30     87,2068231 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80     12,7931769 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93057   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         258,11             1,65

                EM CHUMBO)



de2157 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0504000           1,66             0,08

I         39887 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 UN      AS       1,0000000           7,91             7,91

                 X 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          47,32             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0760000          12,21             0,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0760000          16,30             1,23

                            MATERIAL                            :           10,38     85,1851852 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80     14,8148148 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93058   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         258,11             1,65

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0504000           1,66             0,08

I         39874 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM                 UN      AS       1,0000000         503,74           503,74

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          47,32             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0760000          12,21             0,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0760000          16,30             1,23

                            MATERIAL                            :          506,21     99,6456554 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80      0,3543446 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          508,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93059   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         258,11             1,65

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0504000           1,66             0,08



de2158 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39865 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM  UN      AS       1,0000000          21,86            21,86

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          47,32             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0760000          12,21             0,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0760000          16,30             1,23

                            MATERIAL                            :           24,33     93,1034483 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80      6,8965517 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93060   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         258,11             1,65

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0504000           1,66             0,08

I         39868 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          64,94            64,94

                LSA, 28 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          47,32             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0760000          12,21             0,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0760000          16,30             1,23

                            MATERIAL                            :           67,41     97,3980920 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80      2,6019080 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93061   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0084000         258,11             2,16

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0594000           1,66             0,09

I         39858 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 35 MM            UN      AS       1,0000000          21,82            21,82



de2159 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0108000          47,32             0,51

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0890000          12,21             1,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0890000          16,30             1,45

                            MATERIAL                            :           24,99     92,1655581 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,12      7,8344419 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93062   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0084000         258,11             2,16

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0594000           1,66             0,09

I         39888 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 UN      AS       1,0000000          18,09            18,09

                 X 28 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0108000          47,32             0,51

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0890000          12,21             1,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0890000          16,30             1,45

                            MATERIAL                            :           21,26     90,9129876 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,12      9,0870124 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93063   JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM P    UN

                RUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0084000         258,11             2,16

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0594000           1,66             0,09

I         39875 JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 35 MM             UN      AS       1,0000000         576,55           576,55

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0108000          47,32             0,51

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0890000          12,21             1,08



de2160 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0890000          16,30             1,45

                            MATERIAL                            :          579,72     99,6356074 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,12      0,3643926 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          581,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93064   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0176000         258,11             4,54

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0693000           1,66             0,11

I         39859 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 42 MM            UN      AS       1,0000000          33,64            33,64

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0229000          47,32             1,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1030000          12,21             1,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1030000          16,30             1,67

                            MATERIAL                            :           39,84     94,1998107 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,45      5,8001893 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93065   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0176000         258,11             4,54

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0693000           1,66             0,11

I         39890 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 UN      AS       1,0000000          30,88            30,88

                 X 35 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0229000          47,32             1,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1030000          12,21             1,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1030000          16,30             1,67



de2161 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           37,08     93,7943263 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,45      6,2056737 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93066   JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 42 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM P    UN

                RUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0176000         258,11             4,54

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0693000           1,66             0,11

I         39876 JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 42 MM             UN      AS       1,0000000         721,84           721,84

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0229000          47,32             1,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1030000          12,21             1,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1030000          16,30             1,67

                            MATERIAL                            :          728,04     99,6645858 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,45      0,3354142 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          730,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93067   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0240000         258,11             6,19

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0846000           1,66             0,14

I         39860 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 54 MM            UN      AS       1,0000000          51,62            51,62

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0313000          47,32             1,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1270000          12,21             1,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1270000          16,30             2,07

                            MATERIAL                            :           60,02     95,1889489 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,03      4,8110511 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93068   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0240000         258,11             6,19

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0846000           1,66             0,14

I         39891 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 UN      AS       1,0000000          43,54            43,54

                 X 42 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0313000          47,32             1,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1270000          12,21             1,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1270000          16,30             2,07

                            MATERIAL                            :           51,94     94,4808744 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,03      5,5191256 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93069   JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM P    UN

                RUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0240000         258,11             6,19

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0846000           1,66             0,14

I         39877 JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 54 MM             UN      AS       1,0000000       1.001,17         1.001,17

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0313000          47,32             1,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1270000          12,21             1,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1270000          16,30             2,07

                            MATERIAL                            :        1.009,57     99,7007497 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,03      0,2992503 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.012,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93070   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0300000         258,11             7,74

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0999000           1,66             0,16

I         39861 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 66 MM            UN      AS       1,0000000         147,38           147,38

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0354000          47,32             1,67

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1500000          12,21             1,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1500000          16,30             2,44

                            MATERIAL                            :          157,64     97,7790186 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,58      2,2209814 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          161,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93071   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0300000         258,11             7,74

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0999000           1,66             0,16

I         39892 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 UN      AS       1,0000000         135,73           135,73

                 X 54 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0354000          47,32             1,67

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1500000          12,21             1,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1500000          16,30             2,44

                            MATERIAL                            :          145,99     97,6059918 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,58      2,3940082 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          149,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93072   JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM P    UN

                RUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0300000         258,11             7,74

                EM CHUMBO)



de2164 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0999000           1,66             0,16

I         39878 JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 66 MM             UN      AS       1,0000000       1.322,38         1.322,38

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0354000          47,32             1,67

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1500000          12,21             1,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1500000          16,30             2,44

                            MATERIAL                            :        1.332,64     99,7320741 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,58      0,2679259 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.336,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93073   TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA,    UN

                 ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0072000         258,11             1,85

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0648000           1,66             0,10

I         39896 TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X UN      AS       1,0000000          65,99            65,99

                 ROSCA F, 3/4" X 22 X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0094000          47,32             0,44

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1280000          12,21             1,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1280000          16,30             2,08

                            MATERIAL                            :           68,97     95,7621232 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,05      4,2378768 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93074   CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         258,11             0,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0458000           1,66             0,07



de2165 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39879 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM  UN      AS       1,0000000           4,56             4,56

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0038000          47,32             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1370000          12,21             1,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1370000          16,30             2,23

                            MATERIAL                            :            6,13     65,0267380 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,29     34,9732620 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93075   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         258,11             0,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0458000           1,66             0,07

I         39869 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM UN      AS       1,0000000          12,24            12,24

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0038000          47,32             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1370000          12,21             1,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1370000          16,30             2,23

                            MATERIAL                            :           13,82     80,7985908 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,28     19,2014092 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93076   CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0528000           1,66             0,08

I         39880 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM  UN      AS       1,0000000          10,09            10,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1580000          12,21             1,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1580000          16,30             2,57

                            MATERIAL                            :           12,40     76,6129033 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,78     23,3870967 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93077   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0528000           1,66             0,08

I         39870 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      AS       1,0000000          18,72            18,72

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1580000          12,21             1,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1580000          16,30             2,57

                            MATERIAL                            :           21,04     84,7676768 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,77     15,2323232 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93078   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0528000           1,66             0,08
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39871 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      AS       1,0000000          20,99            20,99

                 X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1580000          12,21             1,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1580000          16,30             2,57

                            MATERIAL                            :           23,31     86,0473724 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,77     13,9526276 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93079   CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         258,11             1,65

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0587000           1,66             0,09

I         39881 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM  UN      AS       1,0000000          16,20            16,20

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          47,32             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1760000          12,21             2,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1760000          16,30             2,86

                            MATERIAL                            :           19,12     81,9158076 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,21     18,0841924 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93080   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE    UN

                 DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         258,11             0,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0458000           1,66             0,07

I         39855 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM            UN      AS       1,0000000           2,58             2,58

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0038000          47,32             0,17
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0910000          12,21             1,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0910000          16,30             1,48

                            MATERIAL                            :            3,95     64,3678161 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,18     35,6321839 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93081   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01

                /2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         258,11             0,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0458000           1,66             0,07

I         39862 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM  UN      AS       1,0000000          12,33            12,33

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0038000          47,32             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0910000          12,21             1,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0910000          16,30             1,48

                            MATERIAL                            :           13,71     86,3005051 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,17     13,6994949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93082   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         258,11             0,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0458000           1,66             0,07

I         39866 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          16,21            16,21

                LSA, 15 MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0038000          47,32             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0910000          12,21             1,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0910000          16,30             1,48

                            MATERIAL                            :           17,59     88,9959433 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,17     11,0040567 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93083   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE    UN

                 DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         258,11             0,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0458000           1,66             0,07

I         39872 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM                 UN      AS       1,0000000         395,38           395,38

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0038000          47,32             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0910000          12,21             1,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0910000          16,30             1,48

                            MATERIAL                            :          396,76     99,4559904 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,17      0,5440096 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          398,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93084   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE    UN

                 DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0528000           1,66             0,08

I         39856 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM            UN      AS       1,0000000           6,08             6,08

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1060000          12,21             1,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1060000          16,30             1,72



de2170 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            8,15     76,1994356 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,54     23,8005644 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93085   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01

                /2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0528000           1,66             0,08

I         39886 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 UN      AS       1,0000000           5,27             5,27

                 X 15 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1060000          12,21             1,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1060000          16,30             1,72

                            MATERIAL                            :            7,34     74,2362526 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,54     25,7637474 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93086   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE    UN

                 DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0528000           1,66             0,08

I         39873 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM                 UN      AS       1,0000000         458,62           458,62

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1060000          12,21             1,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1060000          16,30             1,72



de2171 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          460,70     99,4537643 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,53      0,5462357 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          463,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93087   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01

                /2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0528000           1,66             0,08

I         39863 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      AS       1,0000000          12,50            12,50

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1060000          12,21             1,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1060000          16,30             1,72

                            MATERIAL                            :           14,58     85,1612904 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,53     14,8387096 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93088   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01

                /2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0063000          21,50             0,13

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0528000           1,66             0,08

I         39864 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      AS       1,0000000          15,51            15,51

                X 3/4"



de2172 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1060000          12,21             1,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1060000          16,30             1,72

                            MATERIAL                            :           17,72     87,4690441 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,53     12,5309559 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93089   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0528000           1,66             0,08

I         39867 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          36,05            36,05

                LSA, 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1060000          12,21             1,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1060000          16,30             1,72

                            MATERIAL                            :           38,13     93,7684730 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,53      6,2315270 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93090   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE    UN

                 DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         258,11             1,65

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0587000           1,66             0,09

I         39857 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM            UN      AS       1,0000000           9,83             9,83

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          47,32             0,39



de2173 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1180000          12,21             1,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1180000          16,30             1,92

                            MATERIAL                            :           12,50     81,5445027 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,82     18,4554973 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93091   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO     UN

                EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         258,11             1,65

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0587000           1,66             0,09

I         39887 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 UN      AS       1,0000000           7,91             7,91

                 X 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          47,32             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1180000          12,21             1,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1180000          16,30             1,92

                            MATERIAL                            :           10,58     78,8922156 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,82     21,1077844 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93092   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE    UN

                 DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         258,11             1,65

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0587000           1,66             0,09

I         39874 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM                 UN      AS       1,0000000         503,74           503,74

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          47,32             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1180000          12,21             1,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1180000          16,30             1,92



de2174 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          506,41     99,4461793 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,82      0,5538207 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          509,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93093   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01

                /2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         258,11             1,65

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0587000           1,66             0,09

I         39865 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM  UN      AS       1,0000000          21,86            21,86

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          47,32             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1180000          12,21             1,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1180000          16,30             1,92

                            MATERIAL                            :           24,53     89,6741121 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,82     10,3258879 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93094   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         258,11             1,65

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0587000           1,66             0,09

I         39868 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          64,94            64,94

                LSA, 28 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          47,32             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1180000          12,21             1,44



de2175 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1180000          16,30             1,92

                            MATERIAL                            :           67,61     95,9937492 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,82      4,0062508 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93095   TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 1/2" X 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA,    UN

                 ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0042000         258,11             1,08

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0688000           1,66             0,11

I         39895 TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X UN      AS       1,0000000          45,02            45,02

                 ROSCA F, 1/2" X 15 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0056000          47,32             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1830000          12,21             2,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1830000          16,30             2,98

                            MATERIAL                            :           47,29     91,4988382 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,39      8,5011618 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93096   TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA,    UN

                 ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0072000         258,11             1,85

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0792000           1,66             0,13

I         39896 TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X UN      AS       1,0000000          65,99            65,99

                 ROSCA F, 3/4" X 22 X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0094000          47,32             0,44



de2176 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2110000          12,21             2,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2110000          16,30             3,43

                            MATERIAL                            :           69,37     93,2194269 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,04      6,7805731 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93097   CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         258,11             0,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0474000           1,66             0,07

I         39879 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM  UN      AS       1,0000000           4,56             4,56

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0038000          47,32             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1420000          12,21             1,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1420000          16,30             2,31

                            MATERIAL                            :            6,15     64,2781876 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,41     35,7218124 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93098   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         258,11             0,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0474000           1,66             0,07

I         39869 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM UN      AS       1,0000000          12,24            12,24

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0038000          47,32             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1420000          12,21             1,73



de2177 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1420000          16,30             2,31

                            MATERIAL                            :           13,84     80,2562610 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,40     19,7437390 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93099   CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0715000           1,66             0,11

I         39880 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM  UN      AS       1,0000000          10,09            10,09

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2150000          12,21             2,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2150000          16,30             3,50

                            MATERIAL                            :           12,69     71,0911137 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,15     28,9088863 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93100   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0715000           1,66             0,11

I         39870 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      AS       1,0000000          18,72            18,72

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2150000          12,21             2,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2150000          16,30             3,50



de2178 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           21,32     80,5376752 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,15     19,4623248 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93101   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0715000           1,66             0,11

I         39871 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      AS       1,0000000          20,99            20,99

                 X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2150000          12,21             2,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2150000          16,30             3,50

                            MATERIAL                            :           23,59     82,0781033 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,15     17,9218967 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93102   CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         258,11             1,65

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0924000           1,66             0,15

I         39881 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM  UN      AS       1,0000000          16,20            16,20

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          47,32             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2270000          12,21             2,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2270000          16,30             3,70



de2179 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           19,42     78,1048388 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,44     21,8951612 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93103   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         258,11             0,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0474000           1,66             0,07

I         39855 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM            UN      AS       1,0000000           2,58             2,58

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0038000          47,32             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0950000          12,21             1,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0950000          16,30             1,54

                            MATERIAL                            :            3,96     63,4304208 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,27     36,5695792 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93104   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/201

                6

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         258,11             0,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0474000           1,66             0,07

I         39862 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM  UN      AS       1,0000000          12,33            12,33

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0038000          47,32             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0950000          12,21             1,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0950000          16,30             1,54



de2180 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           13,72     85,8129316 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,26     14,1870684 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93105   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01

                /2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         258,11             0,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0474000           1,66             0,07

I         39866 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          16,21            16,21

                LSA, 15 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0038000          47,32             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0950000          12,21             1,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0950000          16,30             1,54

                            MATERIAL                            :           17,60     88,5916204 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,26     11,4083796 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93106   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         258,11             0,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0474000           1,66             0,07

I         39872 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM                 UN      AS       1,0000000         395,38           395,38

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0038000          47,32             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0950000          12,21             1,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0950000          16,30             1,54



de2181 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          396,77     99,4335556 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,26      0,5664444 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          399,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93107   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0715000           1,66             0,11

I         39856 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM            UN      AS       1,0000000           6,08             6,08

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1430000          12,21             1,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1430000          16,30             2,33

                            MATERIAL                            :            8,36     70,9044369 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,42     29,0955631 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93108   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/201

                6

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0715000           1,66             0,11

I         39886 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 UN      AS       1,0000000           5,27             5,27

                 X 15 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1430000          12,21             1,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1430000          16,30             2,33



de2182 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            7,55     68,7442714 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,42     31,2557286 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93109   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0715000           1,66             0,11

I         39873 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM                 UN      AS       1,0000000         458,62           458,62

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1430000          12,21             1,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1430000          16,30             2,33

                            MATERIAL                            :          460,91     99,2654978 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,41      0,7345022 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          464,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93110   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/201

                6

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0715000           1,66             0,11

I         39863 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      AS       1,0000000          12,50            12,50

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1430000          12,21             1,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1430000          16,30             2,33



de2183 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           14,78     81,2017641 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,42     18,7982359 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93111   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/201

                6

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0715000           1,66             0,11

I         39864 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      AS       1,0000000          15,51            15,51

                X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1430000          12,21             1,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1430000          16,30             2,33

                            MATERIAL                            :           17,80     83,8770686 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,41     16,1229314 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93112   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01

                /2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0715000           1,66             0,11

I         39867 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          36,05            36,05

                LSA, 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1430000          12,21             1,74



de2184 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1430000          16,30             2,33

                            MATERIAL                            :           38,34     91,8205805 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,41      8,1794195 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93113   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         258,11             1,65

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0924000           1,66             0,15

I         39857 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM            UN      AS       1,0000000           9,83             9,83

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          47,32             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1850000          12,21             2,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1850000          16,30             3,01

                            MATERIAL                            :           12,85     74,3188406 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,43     25,6811594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93114   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/201

                6

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         258,11             1,65

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0924000           1,66             0,15

I         39865 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM  UN      AS       1,0000000          21,86            21,86

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          47,32             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1850000          12,21             2,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1850000          16,30             3,01



de2185 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           24,88     84,8702186 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,43     15,1297814 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93115   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01

                /2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         258,11             1,65

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0924000           1,66             0,15

I         39868 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          64,94            64,94

                LSA, 28 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          47,32             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1850000          12,21             2,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1850000          16,30             3,01

                            MATERIAL                            :           67,96     93,8778331 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,43      6,1221669 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93116   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         258,11             1,65

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0924000           1,66             0,15

I         39874 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM                 UN      AS       1,0000000         503,74           503,74

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          47,32             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1850000          12,21             2,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1850000          16,30             3,01



de2186 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          506,76     99,1333438 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,43      0,8666562 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          511,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93117   TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 1/2" X 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA,    UN

                 ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0042000         258,11             1,08

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0711000           1,66             0,11

I         39895 TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X UN      AS       1,0000000          45,02            45,02

                 ROSCA F, 1/2" X 15 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0056000          47,32             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1890000          12,21             2,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1890000          16,30             3,08

                            MATERIAL                            :           47,33     91,2758155 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,52      8,7241845 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93118   TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA,    UN

                 ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0072000         258,11             1,85

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1073000           1,66             0,17

I         39896 TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X UN      AS       1,0000000          65,99            65,99

                 ROSCA F, 3/4" X 22 X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0094000          47,32             0,44

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2860000          12,21             3,49



de2187 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2860000          16,30             4,66

                            MATERIAL                            :           69,76     91,0623285 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,84      8,9376715 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93119   CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0432000           1,66             0,07

I         39880 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM  UN      AS       1,0000000          10,09            10,09

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0960000          12,21             1,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0960000          16,30             1,56

                            MATERIAL                            :           12,12     84,0418119 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,29     15,9581881 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93120   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/201

                6

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0432000           1,66             0,07

I         39870 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      AS       1,0000000          18,72            18,72

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0960000          12,21             1,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0960000          16,30             1,56



de2188 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           20,75     90,0348129 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,29      9,9651871 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93121   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/201

                6

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0432000           1,66             0,07

I         39871 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      AS       1,0000000          20,99            20,99

                 X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0960000          12,21             1,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0960000          16,30             1,56

                            MATERIAL                            :           23,02     90,9306931 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,29      9,0693069 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93122   CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         258,11             1,65

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0504000           1,66             0,08

I         39881 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM  UN      AS       1,0000000          16,20            16,20

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          47,32             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1140000          12,21             1,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          16,30             1,85



de2189 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           18,84     87,3605948 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,72     12,6394052 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93123   CURVA EM COBRE, DN 35 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0084000         258,11             2,16

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0594000           1,66             0,09

I         39882 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM  UN      AS       1,0000000          42,67            42,67

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0108000          47,32             0,51

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1340000          12,21             1,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1340000          16,30             2,18

                            MATERIAL                            :           46,05     93,5136235 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,19      6,4863765 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93124   CURVA EM COBRE, DN 42 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0176000         258,11             4,54

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0693000           1,66             0,11

I         39883 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM  UN      AS       1,0000000          68,14            68,14

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0229000          47,32             1,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1550000          12,21             1,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1550000          16,30             2,52

                            MATERIAL                            :           74,58     95,2703567 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,70      4,7296433 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2190 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93125   CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0240000         258,11             6,19

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0846000           1,66             0,14

I         39884 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM  UN      AS       1,0000000         101,20           101,20

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0313000          47,32             1,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1900000          12,21             2,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1900000          16,30             3,09

                            MATERIAL                            :          109,87     96,0304276 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,54      3,9695724 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93126   CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0300000         258,11             7,74

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0999000           1,66             0,16

I         39885 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM  UN      AS       1,0000000         240,53           240,53

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0354000          47,32             1,67

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2250000          12,21             2,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2250000          16,30             3,66

                            MATERIAL                            :          251,12     97,9022070 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,38      2,0977930 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          256,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93133   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO     UN

                EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         258,11             1,65

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0924000           1,66             0,15

I         39887 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 UN      AS       1,0000000           7,91             7,91

                 X 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          47,32             0,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1850000          12,21             2,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1850000          16,30             3,01

                            MATERIAL                            :           10,93     71,1024136 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,43     28,8975864 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94465   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RE    UN

                SERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN

                TO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0270000          11,98             0,32

I          3912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                            UN      AS       1,0000000          29,10            29,10

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3480000          12,21             4,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3480000          16,30             5,67

                            MATERIAL                            :           31,06     78,8002034 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,35     21,1997966 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94466   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM R    UN

                ESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIME

                NTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0270000          11,98             0,32

I          4181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                           UN      AS       1,0000000          29,12            29,12
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3480000          12,21             4,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3480000          16,30             5,67

                            MATERIAL                            :           31,08     78,8109757 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,35     21,1890243 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94467   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO E    UN

                M RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROC

                IMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0270000          11,98             0,32

I          3913 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                        UN      AS       1,0000000          53,09            53,09

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3480000          12,21             4,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3480000          16,30             5,67

                            MATERIAL                            :           55,06     86,8308859 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,34     13,1691141 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94468   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO     UN

                EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBRO

                CIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0270000          11,98             0,32

I          4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                       UN      AS       1,0000000          44,57            44,57

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3480000          12,21             4,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3480000          16,30             5,67

                            MATERIAL                            :           46,53     84,7837986 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            8,35     15,2162014 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94469   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RE    UN

                SERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN

                TO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,98             0,41

I          3914 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"                            UN      AS       1,0000000          80,09            80,09

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          27,63             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4350000          12,21             5,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4350000          16,30             7,09

                            MATERIAL                            :           82,58     88,7777061 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,43     11,2222939 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94470   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM R    UN

                ESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIME

                NTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,98             0,41

I          4182 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"                           UN      AS       1,0000000          72,51            72,51

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          27,63             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4350000          12,21             5,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4350000          16,30             7,09

                            MATERIAL                            :           75,00     87,7811622 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,43     12,2188378 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94471   COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), IN    UN

                STALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIB

                RA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0270000          11,98             0,32

I          3471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      AS       1,0000000          41,34            41,34

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5220000          12,21             6,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5220000          16,30             8,50

                            MATERIAL                            :           44,09     77,8701575 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,52     22,1298425 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94472   COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), IN    UN

                STALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIB

                RA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0270000          11,98             0,32

I          3447 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      AS       1,0000000          43,23            43,23

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5220000          12,21             6,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5220000          16,30             8,50

                            MATERIAL                            :           45,98     78,5861007 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,52     21,4138993 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94473   COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2)    UN

                , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE

                 FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0270000          11,98             0,32

I          3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      AS       1,0000000          75,23            75,23

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5220000          12,21             6,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5220000          16,30             8,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           77,98     86,1645654 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,52     13,8354346 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94474   COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2)    UN

                , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE

                 FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0270000          11,98             0,32

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

I         12402 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      AS       1,0000000          83,57            83,57

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5220000          12,21             6,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5220000          16,30             8,50

                            MATERIAL                            :           86,32     87,3329284 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,52     12,6670716 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94475   COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), IN    UN

                STALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIB

                RA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,98             0,41

I          3459 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"               UN      AS       1,0000000         106,12           106,12

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          27,63             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6520000          12,21             7,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6520000          16,30            10,62

                            MATERIAL                            :          109,59     87,5109869 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,63     12,4890131 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94476   COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), IN    UN

                STALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIB

                RA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,98             0,41

I          3448 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"               UN      AS       1,0000000         122,17           122,17

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          27,63             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6520000          12,21             7,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6520000          16,30            10,62

                            MATERIAL                            :          125,64     88,9305950 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,63     11,0694050 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          141,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94477   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESE    UN

                RVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0410000          11,98             0,49

I          6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"                                             UN      AS       1,0000000          54,96            54,96

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6950000          12,21             8,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6950000          16,30            11,32

                            MATERIAL                            :           58,66     77,8604652 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,67     22,1395348 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94478   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM     UN

                RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIM

                ENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0410000          11,98             0,49

I          6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                         UN      AS       1,0000000         104,36           104,36



de2197 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          27,63             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6950000          12,21             8,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6950000          16,30            11,32

                            MATERIAL                            :          108,06     86,6345769 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,67     13,3654231 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94479   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESE    UN

                RVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0530000          11,98             0,63

I          6322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"                                             UN      AS       1,0000000         139,78           139,78

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          27,63             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8690000          12,21            10,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8690000          16,30            14,16

                            MATERIAL                            :          144,43     87,3796986 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,86     12,6203014 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          165,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94606   LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGU    UN

                A DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMEN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12728 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM            UN      AS       1,0000000          44,96            44,96

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0270000         258,11             6,96

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0410000           1,66             0,06

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0330000          47,32             1,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4090000          12,21             4,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4090000          16,30             6,66



de2198 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           55,39     84,9639073 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,80     15,0360927 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94608   LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGU    UN

                A DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMEN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12729 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM            UN      AS       1,0000000         147,38           147,38

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0270000         258,11             6,96

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0410000           1,66             0,06

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0330000          47,32             1,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4090000          12,21             4,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4090000          16,30             6,66

                            MATERIAL                            :          157,82     94,1562706 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,79      5,8437294 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          167,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94610   LUVA EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGU    UN

                A DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMEN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12730 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM            UN      AS       1,0000000         225,65           225,65

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0410000         258,11            10,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0450000           1,66             0,07

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0420000          47,32             1,98

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4460000          12,21             5,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4460000          16,30             7,26



de2199 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          240,29     95,7395082 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,69      4,2604918 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          250,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94612   LUVA DE COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG    UN

                UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12731 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM           UN      AS       1,0000000         329,03           329,03

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0410000         258,11            10,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0450000           1,66             0,07

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0420000          47,32             1,98

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4460000          12,21             5,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4460000          16,30             7,26

                            MATERIAL                            :          343,67     96,9826978 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,69      3,0173022 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          354,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94614   COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RES    UN

                ERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT

                O  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12719 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54  UN      AS       1,0000000          85,13            85,13

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0270000         258,11             6,96

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0610000           1,66             0,10

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0330000          47,32             1,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6140000          12,21             7,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6140000          16,30            10,00



de2200 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           96,51     86,7512143 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,73     13,2487857 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94615   CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA

                /FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0270000         258,11             6,96

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0610000           1,66             0,10

I         39884 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM  UN      AS       1,0000000         101,20           101,20

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0330000          47,32             1,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6140000          12,21             7,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6140000          16,30            10,00

                            MATERIAL                            :          112,58     88,4243615 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,73     11,5756385 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          127,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94616   COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RES    UN

                ERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT

                O  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12720 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66  UN      AS       1,0000000         296,43           296,43

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0270000         258,11             6,96

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0610000           1,66             0,10

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0330000          47,32             1,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6140000          12,21             7,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6140000          16,30            10,00



de2201 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          307,81     95,4322749 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,73      4,5677251 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          322,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94617   CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA

                /FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0270000         258,11             6,96

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0610000           1,66             0,10

I         39885 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM  UN      AS       1,0000000         240,53           240,53

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0330000          47,32             1,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6140000          12,21             7,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6140000          16,30            10,00

                            MATERIAL                            :          251,91     94,4744542 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,73      5,5255458 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          266,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94618   COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RES    UN

                ERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT

                O  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12721 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79  UN      AS       1,0000000         284,25           284,25

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0410000         258,11            10,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0670000           1,66             0,11

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0420000          47,32             1,98

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6680000          12,21             8,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6680000          16,30            10,88



de2202 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          299,92     94,9254488 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,03      5,0745512 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          315,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94620   COTOVELO EM COBRE, DN 104 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RE    UN

                SERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN

                TO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12722 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 UN      AS       1,0000000         702,38           702,38

                 MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0410000         258,11            10,58

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0670000           1,66             0,11

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0420000          47,32             1,98

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6680000          12,21             8,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6680000          16,30            10,88

                            MATERIAL                            :          718,05     97,8161359 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,03      2,1838641 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          734,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94622   TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA     UN

                DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0410000         258,11            10,58

                EM CHUMBO)

I         12738 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM      UN      AS       1,0000000         127,27           127,27

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1230000           1,66             0,20

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0500000          47,32             2,36

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8180000          12,21             9,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8180000          16,30            13,33



de2203 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          144,10     88,0149127 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,62     11,9850873 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          163,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94623   TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA     UN

                DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0410000         258,11            10,58

                EM CHUMBO)

I         12739 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 66 MM      UN      AS       1,0000000         362,30           362,30

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1230000           1,66             0,20

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0500000          47,32             2,36

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8180000          12,21             9,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8180000          16,30            13,33

                            MATERIAL                            :          379,14     95,0808981 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,61      4,9191019 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          398,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94624   TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA     UN

                DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0610000         258,11            15,74

                EM CHUMBO)

I         12740 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 79 MM      UN      AS       1,0000000         566,84           566,84

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1340000           1,66             0,22

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0630000          47,32             2,98

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8910000          12,21            10,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8910000          16,30            14,52
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          589,80     96,5029702 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,37      3,4970298 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          611,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94625   TE EM COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA    UN

                 DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0610000         258,11            15,74

                EM CHUMBO)

I         12741 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 104 MM     UN      AS       1,0000000       1.239,38         1.239,38

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1340000           1,66             0,22

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0630000          47,32             2,98

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8910000          12,21            10,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8910000          16,30            14,52

                            MATERIAL                            :        1.262,34     98,3351901 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,37      1,6648099 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.283,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94656   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM     UN

                X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓ

                RIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR UN      CR       1,0000000           0,99             0,99

                IA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0400000          18,63             0,74

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0100000          50,99             0,50

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0080000           1,66             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0800000          12,21             0,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0800000          16,30             1,30



de2205 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,59     57,3991032 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,92     42,6008968 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94657   LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    UN

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

I          3904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           0,88             0,88

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0400000          18,63             0,74

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0100000          50,99             0,50

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0080000           1,66             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0800000          12,21             0,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0800000          16,30             1,30

                            MATERIAL                            :            2,48     56,3218391 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,92     43,6781609 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94658   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X    UN

                 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO

                 DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN      CR       1,0000000           2,04             2,04

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0400000          18,63             0,74

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0100000          50,99             0,50

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0080000           1,66             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0800000          12,21             0,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0800000          16,30             1,30

                            MATERIAL                            :            3,65     65,5172414 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,91     34,4827586 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94659   LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃ    UN

                O QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_06/2016

I          3903 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           2,16             2,16

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0400000          18,63             0,74

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0100000          50,99             0,50

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0080000           1,66             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0800000          12,21             0,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0800000          16,30             1,30

                            MATERIAL                            :            3,77     66,2522203 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,91     33,7477797 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94660   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X    UN

                 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAT

                ÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           109 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA  UN      CR       1,0000000           3,89             3,89

                FRIA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0710000          18,63             1,32

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0180000          50,99             0,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0110000           1,66             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1140000          12,21             1,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          16,30             1,85

                            MATERIAL                            :            6,64     70,8467310 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,73     29,1532690 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94661   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    UN

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

I          3862 LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           4,40             4,40

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0710000          18,63             1,32

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0180000          50,99             0,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0110000           1,66             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1140000          12,21             1,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          16,30             1,85

                            MATERIAL                            :            7,15     72,3577236 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,73     27,6422764 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94662   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X    UN

                 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAT

                ÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA F UN      CR       1,0000000           4,96             4,96

                RIA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0710000          18,63             1,32

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0180000          50,99             0,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0110000           1,66             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1140000          12,21             1,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          16,30             1,85

                            MATERIAL                            :            7,71     73,8461539 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,73     26,1538461 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94663   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    UN

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

I          3863 LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           5,16             5,16

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0710000          18,63             1,32

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0180000          50,99             0,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0110000           1,66             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1140000          12,21             1,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          16,30             1,85

                            MATERIAL                            :            7,91     74,3396227 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,73     25,6603773 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94664   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X    UN

                 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO

                 DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           113 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA UN      CR       1,0000000          13,47            13,47

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1540000          18,63             2,86

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0410000          50,99             2,09

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0180000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1840000          12,21             2,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1840000          16,30             2,99

                            MATERIAL                            :           19,26     81,3530656 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,41     18,6469344 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94665   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    UN

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3864 LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000          13,45            13,45

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1540000          18,63             2,86

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0410000          50,99             2,09

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0180000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1840000          12,21             2,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1840000          16,30             2,99

                            MATERIAL                            :           19,24     81,3372832 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,41     18,6627168 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94666   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X    UN

                 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAT

                ÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           104 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA  UN      CR       1,0000000          19,59            19,59

                FRIA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1540000          18,63             2,86

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0410000          50,99             2,09

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0180000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1840000          12,21             2,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1840000          16,30             2,99

                            MATERIAL                            :           25,38     85,1864293 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,41     14,8135707 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94667   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    UN

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

I          3865 LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000          23,40            23,40

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1540000          18,63             2,86
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0410000          50,99             2,09

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0180000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1840000          12,21             2,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1840000          16,30             2,99

                            MATERIAL                            :           29,19     86,8671829 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,41     13,1328171 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94668   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X    UN

                 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO

                 DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           102 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA UN      CR       1,0000000          32,15            32,15

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2890000          18,63             5,38

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0760000          50,99             3,87

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0320000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3230000          12,21             3,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3230000          16,30             5,26

                            MATERIAL                            :           42,91     84,7172796 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,74     15,2827204 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94669   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    UN

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

I          3866 LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000          53,55            53,55

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2890000          18,63             5,38

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0760000          50,99             3,87

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0320000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3230000          12,21             3,94
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3230000          16,30             5,26

                            MATERIAL                            :           64,32     89,2609059 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,73     10,7390941 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94670   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM     UN

                X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRI

                O DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           103 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRI UN      CR       1,0000000          51,20            51,20

                A

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2890000          18,63             5,38

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0760000          50,99             3,87

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0320000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3230000          12,21             3,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3230000          16,30             5,26

                            MATERIAL                            :           61,97     88,8984634 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,73     11,1015366 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94671   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    UN

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I          3867 LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                          UN      CR       1,0000000          86,87            86,87

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2890000          18,63             5,38

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0760000          50,99             3,87

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0320000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3230000          12,21             3,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3230000          16,30             5,26
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           97,64     92,6590694 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,73      7,3409306 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94672   JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 3/4 INSTA    UN

                LADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/

                FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3522 JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PR UN      CR       1,0000000           3,74             3,74

                EDIAL

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0400000          18,63             0,74

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0100000          50,99             0,50

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0120000           1,66             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1200000          12,21             1,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1200000          16,30             1,95

                            MATERIAL                            :            5,52     65,6698565 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,88     34,3301435 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94673   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA     UN

                DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          1956 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000           3,45             3,45

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0400000          18,63             0,74

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0100000          50,99             0,50

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0120000           1,66             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1200000          12,21             1,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1200000          16,30             1,95

                            MATERIAL                            :            5,23     64,4361834 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,88     35,5638166 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94674   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           2,45             2,45

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0400000          18,63             0,74

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0100000          50,99             0,50

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0120000           1,66             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1200000          12,21             1,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1200000          16,30             1,95

                            MATERIAL                            :            4,23     59,4059406 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,88     40,5940594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94675   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          1957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000           7,85             7,85

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0400000          18,63             0,74

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0100000          50,99             0,50

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0120000           1,66             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1200000          12,21             1,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1200000          16,30             1,95

                            MATERIAL                            :            9,64     76,9847635 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,87     23,0152365 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94676   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           5,82             5,82

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0710000          18,63             1,32

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0180000          50,99             0,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1710000          12,21             2,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1710000          16,30             2,78

                            MATERIAL                            :            8,83     68,2453417 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,10     31,7546583 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94677   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          1958 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000          13,93            13,93

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0710000          18,63             1,32

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0180000          50,99             0,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1710000          12,21             2,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1710000          16,30             2,78

                            MATERIAL                            :           16,95     80,5145308 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,09     19,4854692 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94678   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           6,30             6,30

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0710000          18,63             1,32

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0180000          50,99             0,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1710000          12,21             2,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1710000          16,30             2,78

                            MATERIAL                            :            9,31     69,3862276 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,10     30,6137724 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94679   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          1959 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000          16,98            16,98

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0710000          18,63             1,32

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0180000          50,99             0,91

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1710000          12,21             2,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1710000          16,30             2,78

                            MATERIAL                            :           20,00     82,9866889 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,09     17,0133111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94680   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3539 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000          27,35            27,35

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1540000          18,63             2,86

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0410000          50,99             2,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0280000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2760000          12,21             3,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2760000          16,30             4,49

                            MATERIAL                            :           33,58     83,5367373 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,61     16,4632627 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94681   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          1925 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000          41,98            41,98

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1540000          18,63             2,86

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0410000          50,99             2,09

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0280000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2760000          12,21             3,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2760000          16,30             4,49

                            MATERIAL                            :           48,21     87,9335524 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,61     12,0664476 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94682   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3511 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000         102,67           102,67

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1540000          18,63             2,86

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0410000          50,99             2,09

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0280000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2760000          12,21             3,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2760000          16,30             4,49
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          108,90     94,2755695 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,61      5,7244305 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94683   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          1960 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000          59,69            59,69

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1540000          18,63             2,86

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0410000          50,99             2,09

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0280000           1,66             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2760000          12,21             3,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2760000          16,30             4,49

                            MATERIAL                            :           65,92     90,8815009 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,61      9,1184991 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94684   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3513 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000         121,54           121,54

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2890000          18,63             5,38

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0760000          50,99             3,87

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0480000           1,66             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4850000          12,21             5,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4850000          16,30             7,90

                            MATERIAL                            :          133,05     91,9576793 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,63      8,0423207 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          144,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94685   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          1961 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000          85,77            85,77

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2890000          18,63             5,38

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0760000          50,99             3,87

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0480000           1,66             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4850000          12,21             5,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4850000          16,30             7,90

                            MATERIAL                            :           97,28     89,3145903 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,63     10,6854097 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94686   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA     UN

                DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3530 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL             UN      CR       1,0000000         256,41           256,41

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2890000          18,63             5,38

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0760000          50,99             3,87

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0480000           1,66             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4850000          12,21             5,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4850000          16,30             7,90

                            MATERIAL                            :          267,92     95,8387005 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,63      4,1612995 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          279,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94687   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA     UN

                DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1962 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN      CR       1,0000000         202,48           202,48

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2890000          18,63             5,38

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0760000          50,99             3,87

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0480000           1,66             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4850000          12,21             5,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4850000          16,30             7,90

                            MATERIAL                            :          213,99     94,8437154 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,63      5,1562846 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          225,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94688   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO    UN

                 QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_06/2016

I          7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           1,39             1,39

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0600000          18,63             1,11

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0140000          50,99             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0240000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1590000          12,21             1,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1590000          16,30             2,59

                            MATERIAL                            :            3,95     50,7152146 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,82     49,2847854 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94689   TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , I    UN

                NSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FI

                BRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0600000          18,63             1,11

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0140000          50,99             0,71
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37947 TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA UN      CR       1,0000000           5,27             5,27

                 AGUA FRIA PREDIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0240000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1590000          12,21             1,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1590000          16,30             2,59

                            MATERIAL                            :            7,84     67,2428695 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,81     32,7571305 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94690   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO     UN

                QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2016

I          7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           4,64             4,64

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0600000          18,63             1,11

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0140000          50,99             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0240000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1590000          12,21             1,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1590000          16,30             2,59

                            MATERIAL                            :            7,21     65,3564900 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,81     34,6435100 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94691   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D    UN

                E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          7136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           6,88             6,88

                IAL

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0600000          18,63             1,11

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0140000          50,99             0,71
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0240000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1590000          12,21             1,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1590000          16,30             2,59

                            MATERIAL                            :            9,45     71,2443096 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,81     28,7556904 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94692   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO     UN

                QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2016

I          7141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000          10,15            10,15

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1070000          18,63             1,99

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0270000          50,99             1,37

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0340000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2270000          12,21             2,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2270000          16,30             3,70

                            MATERIAL                            :           14,59     72,8092139 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,44     27,1907861 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94693   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE    UN

                 ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          7128 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000          11,28            11,28

                IAL

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1070000          18,63             1,99

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0270000          50,99             1,37

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0340000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2270000          12,21             2,77
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2270000          16,30             3,70

                            MATERIAL                            :           15,72     74,2654029 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,44     25,7345971 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94694   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO     UN

                QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2016

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       1,0000000          11,34            11,34

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1070000          18,63             1,99

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0270000          50,99             1,37

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0340000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2270000          12,21             2,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2270000          16,30             3,70

                            MATERIAL                            :           15,78     74,3383743 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,44     25,6616257 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94695   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE    UN

                 ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          7131 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000          20,08            20,08

                IAL

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1070000          18,63             1,99

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0270000          50,99             1,37

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0340000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2270000          12,21             2,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2270000          16,30             3,70
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           24,52     81,8394649 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,44     18,1605351 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94696   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO     UN

                QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2016

I          7143 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000          33,81            33,81

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2310000          18,63             4,30

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0620000          50,99             3,16

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0550000           1,66             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3680000          12,21             4,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3680000          16,30             5,99

                            MATERIAL                            :           43,02     82,9729730 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,82     17,0270270 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94697   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO     UN

                QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2016

I          7144 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000          67,64            67,64

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2310000          18,63             4,30

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0620000          50,99             3,16

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0550000           1,66             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3680000          12,21             4,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3680000          16,30             5,99

                            MATERIAL                            :           76,85     89,6998716 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,82     10,3001284 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94698   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE    UN

                 ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          7132 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000          55,74            55,74

                IAL

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2310000          18,63             4,30

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0620000          50,99             3,16

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0550000           1,66             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3680000          12,21             4,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3680000          16,30             5,99

                            MATERIAL                            :           64,95     88,0374339 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,82     11,9625661 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94699   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO     UN

                QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2016

I          7145 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000         110,92           110,92

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,4330000          18,63             8,06

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,1140000          50,99             5,81

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0970000           1,66             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6460000          12,21             7,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6460000          16,30            10,52

                            MATERIAL                            :          127,87     89,1952258 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,48     10,8047742 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          143,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2225 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94700   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE    UN

                 ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          7133 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000          86,58            86,58

                IAL

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,4330000          18,63             8,06

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,1140000          50,99             5,81

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0970000           1,66             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6460000          12,21             7,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6460000          16,30            10,52

                            MATERIAL                            :          103,52     86,9839402 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,49     13,0160598 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          119,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94701   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO    UN

                 QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_06/2016

I          7146 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)      UN      CR       1,0000000         188,12           188,12

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,4330000          18,63             8,06

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,1140000          50,99             5,81

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0970000           1,66             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6460000          12,21             7,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6460000          16,30            10,52

                            MATERIAL                            :          205,07     92,9786366 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,48      7,0213634 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          220,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94702   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D    UN

                E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          7106 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PRE UN      CR       1,0000000         175,67           175,67

                DIAL

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,4330000          18,63             8,06

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,1140000          50,99             5,81

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0970000           1,66             0,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6460000          12,21             7,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6460000          16,30            10,52

                            MATERIAL                            :          192,62     92,5584079 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,48      7,4415921 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          208,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94703   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , I    UN

                NSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FI

                BRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            96 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA C UN      CR       1,0000000          12,52            12,52

                AIXA D'AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0460000          18,63             0,85

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0140000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1360000          12,21             1,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1360000          16,30             2,21

                            MATERIAL                            :           14,57     81,7464789 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,25     18,2535211 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94704   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INST    UN

                ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA

                /FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            97 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAI UN      CR       1,0000000          16,25            16,25

                XA D'AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0460000          18,63             0,85

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0140000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1360000          12,21             1,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1360000          16,30             2,21

                            MATERIAL                            :           18,30     84,9162012 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,25     15,0837988 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94705   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 ,     UN

                INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE F

                IBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            98 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA UN      CR       1,0000000          21,91            21,91

                 CAIXA D'AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0460000          18,63             0,85

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0140000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1360000          12,21             1,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1360000          16,30             2,21

                            MATERIAL                            :           23,97     88,0619013 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,24     11,9380987 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94706   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 ,     UN

                INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE F

                IBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            99 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA UN      CR       1,0000000          26,57            26,57

                 CAIXA D'AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          18,63             3,61

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0520000          50,99             2,65

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0180000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1810000          12,21             2,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1810000          16,30             2,95

                            MATERIAL                            :           33,67     88,5638999 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,34     11,4361001 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94707   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INST    UN

                ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA

                /FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           100 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CA UN      CR       1,0000000          37,07            37,07

                IXA D' AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          18,63             3,61

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0520000          50,99             2,65

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0180000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1810000          12,21             2,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1810000          16,30             2,95

                            MATERIAL                            :           44,17     91,0423117 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,34      8,9576883 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94708   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO E    UN

                M RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROC

                IMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           114 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AG UN      CR       1,0000000          14,08            14,08

                UA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0460000          18,63             0,85

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0230000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2310000          12,21             2,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2310000          16,30             3,76

                            MATERIAL                            :           16,56     74,9318802 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,54     25,0681198 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94709   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM R    UN

                ESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIME

                NTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            68 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA UN      CR       1,0000000          21,53            21,53

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0460000          18,63             0,85

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0230000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2310000          12,21             2,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2310000          16,30             3,76

                            MATERIAL                            :           24,02     81,2690873 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,53     18,7309127 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94710   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO     UN

                EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBRO

                CIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            86 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 40 MM X 1  1/4", PARA CAIXA D' UN      CR       1,0000000          40,02            40,02

                 AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0460000          18,63             0,85

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0230000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2310000          12,21             2,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2310000          16,30             3,76

                            MATERIAL                            :           42,52     88,4904087 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,52     11,5095913 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94711   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO     UN

                EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBRO

                CIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            66 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1  1/2", PARA CAIXA D' UN      CR       1,0000000          40,16            40,16

                 AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          18,63             3,61

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0520000          50,99             2,65

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0310000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3080000          12,21             3,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3080000          16,30             5,02

                            MATERIAL                            :           47,86     86,6231648 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,39     13,3768352 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94712   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM R    UN

                ESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIME

                NTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            69 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA UN      CR       1,0000000          61,39            61,39

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          18,63             3,61

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0520000          50,99             2,65

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0310000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3080000          12,21             3,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3080000          16,30             5,02

                            MATERIAL                            :           69,10     90,3403142 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,38      9,6596858 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94713   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO     UN

                EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBRO

                CIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            83 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2  1/2", PARA CAIXA D' UN      CR       1,0000000         196,06           196,06

                 AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          18,63             3,61

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0520000          50,99             2,65

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0310000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3080000          12,21             3,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3080000          16,30             5,02

                            MATERIAL                            :          203,77     96,5035297 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,38      3,4964703 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          211,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94714   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM R    UN

                ESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIME

                NTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            74 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' AGUA UN      CR       1,0000000         273,72           273,72

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          18,63             3,61

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0520000          50,99             2,65

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0310000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3080000          12,21             3,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3080000          16,30             5,02

                            MATERIAL                            :          281,43     97,4439789 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,38      2,5560211 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          288,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94715   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM     UN

                RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIM

                ENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            75 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGU UN      CR       1,0000000         386,33           386,33

                A

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          18,63             3,61

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0520000          50,99             2,65

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0310000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3080000          12,21             3,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3080000          16,30             5,02

                            MATERIAL                            :          394,04     98,1611602 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,38      1,8388398 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          401,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94724   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA    UN

                 DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0080000          58,71             0,46

I         38428 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          21,77            21,77

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0750000          12,21             0,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0750000          16,30             1,22

                            MATERIAL                            :           22,58     92,6839294 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,78      7,3160706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94725   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    UN

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0080000          58,71             0,46

I         37974 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000           2,48             2,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0750000          12,21             0,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0750000          16,30             1,22

                            MATERIAL                            :            3,28     64,6825397 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,79     35,3174603 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94726   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0080000          58,71             0,46

I         38007 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE                     UN      CR       1,0000000          35,56            35,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0750000          12,21             0,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0750000          16,30             1,22
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           36,37     95,3305352 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,78      4,6694648 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94727   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    UN

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0080000          58,71             0,46

I         37975 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000           5,03             5,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0750000          12,21             0,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0750000          16,30             1,22

                            MATERIAL                            :            5,84     76,5480896 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,78     23,4519104 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94728   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG    UN

                UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0130000          58,71             0,76

I         38008 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE                 UN      CR       1,0000000         143,23           143,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0990000          12,21             1,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0990000          16,30             1,61

                            MATERIAL                            :          144,44     98,3916037 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,36      1,6083963 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94729   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    UN

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0130000          58,71             0,76
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37976 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000          10,32            10,32

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0990000          12,21             1,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0990000          16,30             1,61

                            MATERIAL                            :           11,52     82,9232996 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,37     17,0767004 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94730   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG    UN

                UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0130000          58,71             0,76

I         38009 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE                 UN      CR       1,0000000         175,05           175,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0990000          12,21             1,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0990000          16,30             1,61

                            MATERIAL                            :          176,26     98,6782414 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,36      1,3217586 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          178,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94731   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    UN

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0130000          58,71             0,76

I         37977 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000          14,20            14,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0990000          12,21             1,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0990000          16,30             1,61

                            MATERIAL                            :           15,41     86,6666667 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,36     13,3333333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94733   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    UN

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0190000          58,71             1,11

I         37978 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000          28,78            28,78

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1710000          12,21             2,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1710000          16,30             2,78

                            MATERIAL                            :           30,66     88,2132565 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,09     11,7867435 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94737   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    UN

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0260000          58,71             1,52

I         37980 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000         138,95           138,95

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3450000          12,21             4,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3450000          16,30             5,62

                            MATERIAL                            :          142,04     94,5010319 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,26      5,4989681 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94740   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA    UN

                 DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0080000          58,71             0,46

I         37956 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000           4,45             4,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1120000          12,21             1,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1120000          16,30             1,82
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            5,41     66,7910448 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,68     33,2089552 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94741   CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA     UN

                DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0080000          58,71             0,46

I         37972 CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                    UN      CR       1,0000000           6,78             6,78

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1120000          12,21             1,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1120000          16,30             1,82

                            MATERIAL                            :            7,74     74,2526519 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,68     25,7473481 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94742   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA    UN

                 DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0080000          58,71             0,46

I         37957 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000           9,39             9,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1120000          12,21             1,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1120000          16,30             1,82

                            MATERIAL                            :           10,35     79,4298922 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,68     20,5701078 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94743   CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA     UN

                DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0080000          58,71             0,46
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37973 CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                    UN      CR       1,0000000          10,86            10,86

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1120000          12,21             1,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1120000          16,30             1,82

                            MATERIAL                            :           11,83     81,5224914 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,67     18,4775086 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94744   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA    UN

                 DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0130000          58,71             0,76

I         37958 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          16,27            16,27

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1470000          12,21             1,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1470000          16,30             2,39

                            MATERIAL                            :           17,70     83,4120983 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,51     16,5879017 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94746   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA    UN

                 DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0130000          58,71             0,76

I         37959 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          26,10            26,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1470000          12,21             1,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1470000          16,30             2,39

                            MATERIAL                            :           27,53     88,6737658 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,51     11,3262342 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94748   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA    UN

                 DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0190000          58,71             1,11

I         37960 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          56,20            56,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2560000          12,21             3,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2560000          16,30             4,17

                            MATERIAL                            :           58,47     90,5049567 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,13      9,4950433 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94750   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA    UN

                 DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0190000          58,71             1,11

I         37961 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000         149,10           149,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2560000          12,21             3,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2560000          16,30             4,17

                            MATERIAL                            :          151,37     96,1069478 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,13      3,8930522 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          157,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94752   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA    UN

                 DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0260000          58,71             1,52

I         37962 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000         173,25           173,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5180000          12,21             6,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5180000          16,30             8,44
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          177,12     93,4498048 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,41      6,5501952 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          189,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94756   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃ    UN

                O QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0120000          58,71             0,70

I         38010 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000           5,21             5,21

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1490000          12,21             1,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1490000          16,30             2,42

                            MATERIAL                            :            6,57     64,7817461 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,57     35,2182539 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94757   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃ    UN

                O QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0120000          58,71             0,70

I         38011 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000           9,61             9,61

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1490000          12,21             1,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1490000          16,30             2,42

                            MATERIAL                            :           10,98     75,4834255 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,56     24,5165745 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94758   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃ    UN

                O QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0190000          58,71             1,11



de2241 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38012 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000          32,85            32,85

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1960000          12,21             2,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1960000          16,30             3,19

                            MATERIAL                            :           34,85     88,1175577 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,69     11,8824423 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94759   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃ    UN

                O QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0190000          58,71             1,11

I         38013 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000          42,65            42,65

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1960000          12,21             2,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1960000          16,30             3,19

                            MATERIAL                            :           44,65     90,4810230 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,69      9,5189770 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94760   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃ    UN

                O QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0290000          58,71             1,70

I         38014 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000          69,41            69,41

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3410000          12,21             4,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3410000          16,30             5,55

                            MATERIAL                            :           72,65     89,8836058 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,17     10,1163942 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94761   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃ    UN

                O QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0290000          58,71             1,70

I         38015 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000         167,61           167,61

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3410000          12,21             4,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3410000          16,30             5,55

                            MATERIAL                            :          170,85     95,4347341 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,17      4,5652659 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          179,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94762   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃ    UN

                O QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0400000          58,71             2,34

I         38016 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000         203,94           203,94

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6900000          12,21             8,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6900000          16,30            11,24

                            MATERIAL                            :          209,40     92,6768795 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,54      7,3231205 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          225,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94783   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 MM X 1/2 , I    UN

                NSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FI

                BRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            95 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA C UN      CR       1,0000000          10,88            10,88

                AIXA D'AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0460000          18,63             0,85

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0140000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1360000          12,21             1,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1360000          16,30             2,21

                            MATERIAL                            :           12,93     79,8882682 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,25     20,1117318 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94785   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALAD    UN

                O EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB

                ROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            88 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  32 MM X 1", PARA CAIXA D UN      CR       1,0000000          22,06            22,06

                ' AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0460000          18,63             0,85

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0230000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2310000          12,21             2,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2310000          16,30             3,76

                            MATERIAL                            :           24,55     81,6000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,53     18,4000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94786   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 , INST    UN

                ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA

                /FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            89 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  40 MM X 1 1/4", PARA CAI UN      CR       1,0000000          32,62            32,62

                XA D' AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0460000          18,63             0,85

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0230000           1,66             0,03
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2310000          12,21             2,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2310000          16,30             3,76

                            MATERIAL                            :           35,11     86,3905326 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,53     13,6094674 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94787   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INST    UN

                ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA

                /FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            90 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  50 MM X 1 1/2", PARA CAI UN      CR       1,0000000          37,37            37,37

                XA D' AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          18,63             3,61

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0520000          50,99             2,65

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0310000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3080000          12,21             3,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3080000          16,30             5,02

                            MATERIAL                            :           45,07     85,9106530 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,39     14,0893470 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94788   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2 , INSTALAD    UN

                O EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB

                ROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            81 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  60 MM X 2", PARA CAIXA D UN      CR       1,0000000          63,91            63,91

                ' AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          18,63             3,61

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0520000          50,99             2,65

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0310000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3080000          12,21             3,76



de2245 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3080000          16,30             5,02

                            MATERIAL                            :           71,62     90,6487583 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,38      9,3512417 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94789   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INST    UN

                ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA

                /FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            82 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  75 MM X 2 1/2", PARA CAI UN      CR       1,0000000         248,11           248,11

                XA D' AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          18,63             3,61

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0520000          50,99             2,65

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0310000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3080000          12,21             3,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3080000          16,30             5,02

                            MATERIAL                            :          255,82     97,1951962 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,38      2,8048038 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          263,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94790   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALAD    UN

                O EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB

                ROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           105 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  85 MM X 3", PARA CAIXA D UN      CR       1,0000000         290,48           290,48

                ' AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          18,63             3,61

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0520000          50,99             2,65

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0310000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3080000          12,21             3,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3080000          16,30             5,02
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          298,19     97,5842090 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,38      2,4157910 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          305,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94791   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 110 MM X 4 , INSTALA    UN

                DO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FI

                BROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           106 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  110 MM X 4", PARA CAIXA  UN      CR       1,0000000         415,83           415,83

                D' AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          18,63             3,61

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0520000          50,99             2,65

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0310000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3080000          12,21             3,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3080000          16,30             5,02

                            MATERIAL                            :          423,54     98,2870672 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,38      1,7129328 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          430,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94863   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    UN

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0190000          58,71             1,11

I         37979 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000         123,64           123,64

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1710000          12,21             2,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1710000          16,30             2,78

                            MATERIAL                            :          125,52     96,8431615 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,09      3,1568385 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95141   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN  25 MM X 3/4 , INSTA    UN

                LADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/

                FIBROCIMENTO    FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            87 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  25 MM X 3/4", PARA CAIXA UN      CR       1,0000000          19,77            19,77

                 D' AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0460000          18,63             0,85

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0230000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2310000          12,21             2,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2310000          16,30             3,76

                            MATERIAL                            :           22,26     80,0793938 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,53     19,9206062 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95237   LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL D    UN

                E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          58,71             0,52

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          50,99             0,56

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           1,66             0,05

I         38678 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1"                          UN      CR       1,0000000          20,62            20,62

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0710000          12,21             0,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0710000          16,30             1,15

                            MATERIAL                            :           22,08     92,9084002 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,68      7,0915998 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95693   LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA    UN

                , FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/201

                4
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)    UN      CR       1,0000000          11,37            11,37

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0070000          21,50             0,15

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         38676 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       1,0000000          31,45            31,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2200000          12,21             2,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2200000          16,30             3,58

                            MATERIAL                            :           43,97     89,3067697 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,26     10,6932303 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95694   CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         38423 CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS  UN      CR       1,0000000          58,84            58,84

                PREDIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1400000          12,21             1,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1400000          16,30             2,28

                            MATERIAL                            :           63,66     95,0104572 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,34      4,9895428 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95695   CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           3,20             3,20

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          21,50             0,98

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38423 CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS  UN      CR       1,0000000          58,84            58,84

                PREDIAIS

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          12,21             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          16,30             1,63

                            MATERIAL                            :           63,49     96,3840778 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,38      3,6159222 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95696   SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0040000          11,98             0,04

I         21040 SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO NAT UN      C        1,0000000          41,73            41,73

                URAL, 1/2" - 15 MM

I         40607 CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM  UN      CR       1,0000000           6,82             6,82

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0700000          12,21             0,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0700000          16,30             1,14

                            MATERIAL                            :           48,92     96,7135221 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,66      3,2864779 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96637   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA    UN

                MAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000           3,23             3,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2360000          12,21             2,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2360000          16,30             3,84

                            MATERIAL                            :            4,25     42,8137651 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,70     57,1862349 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96638   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA    UN

                MAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         36349 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL          UN      AS       1,0000000           2,63             2,63

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2360000          12,21             2,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2360000          16,30             3,84

                            MATERIAL                            :            3,65     39,1163793 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,70     60,8836207 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96639   LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         36324 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000           2,66             2,66

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1570000          12,21             1,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1570000          16,30             2,55

                            MATERIAL                            :            3,34     47,0254957 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,78     52,9745043 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96640   CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R    UN

                AMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38996 CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PA UN      AS       1,0000000          19,23            19,23

                RA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1570000          12,21             1,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1570000          16,30             2,55

                            MATERIAL                            :           19,95     84,1726619 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,74     15,8273381 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96641   CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R    UN

                AMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015



de2251 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38998 CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PA UN      AS       1,0000000          13,31            13,31

                RA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1570000          12,21             1,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1570000          16,30             2,55

                            MATERIAL                            :           14,02     78,8819876 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,75     21,1180124 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96642   TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         36298 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000           4,13             4,13

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3150000          12,21             3,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3150000          16,30             5,13

                            MATERIAL                            :            5,51     42,1335379 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,59     57,8664621 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96643   TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4'' , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R    UN

                AMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         39000 TE MISTURADOR COM INSERTO METALICO, FEMEA, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA UN      AS       1,0000000          38,84            38,84

                 QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3150000          12,21             3,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3150000          16,30             5,13

                            MATERIAL                            :           40,26     84,2061165 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,55     15,7938835 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96650   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015



de2252 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000           3,23             3,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1600000          12,21             1,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1600000          16,30             2,60

                            MATERIAL                            :            3,93     50,4539560 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,85     49,5460440 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96651   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         36349 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL          UN      AS       1,0000000           2,63             2,63

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1600000          12,21             1,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1600000          16,30             2,60

                            MATERIAL                            :            3,32     46,2728551 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,86     53,7271449 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96652   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38434 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000           4,94             4,94

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3280000          12,21             4,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3280000          16,30             5,34

                            MATERIAL                            :            6,40     44,8348559 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,88     55,1651441 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96653   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38433 JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000           4,88             4,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3280000          12,21             4,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3280000          16,30             5,34



de2253 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            6,34     44,6012702 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,88     55,3987298 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96654   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38435 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000           9,39             9,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5200000          12,21             6,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5200000          16,30             8,47

                            MATERIAL                            :           11,70     48,3630335 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,50     51,6369665 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96655   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38987 JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PR UN      AS       1,0000000           8,74             8,74

                EDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5200000          12,21             6,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5200000          16,30             8,47

                            MATERIAL                            :           11,05     46,9335604 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,50     53,0664396 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96656   LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á    UN

                GUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         36324 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000           2,66             2,66

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1070000          12,21             1,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1070000          16,30             1,74

                            MATERIAL                            :            3,12     54,7069272 %



de2254 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,58     45,2930728 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96657   CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB    UN

                UIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38996 CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PA UN      AS       1,0000000          19,23            19,23

                RA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1070000          12,21             1,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1070000          16,30             1,74

                            MATERIAL                            :           19,72     88,5135136 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,55     11,4864864 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96658   CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR    UN

                IBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38998 CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PA UN      AS       1,0000000          13,31            13,31

                RA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1070000          12,21             1,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1070000          16,30             1,74

                            MATERIAL                            :           13,79     84,3366094 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,56     15,6633906 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96659   LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á    UN

                GUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38441 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000           3,49             3,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2190000          12,21             2,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2190000          16,30             3,56

                            MATERIAL                            :            4,46     45,9710743 %



de2255 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,26     54,0289257 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96660   CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR    UN

                IBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38997 CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PA UN      AS       1,0000000          31,13            31,13

                RA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2190000          12,21             2,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2190000          16,30             3,56

                            MATERIAL                            :           32,13     85,9860665 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,23     14,0139335 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96661   CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR    UN

                IBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38999 CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PA UN      AS       1,0000000          22,03            22,03

                RA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2190000          12,21             2,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2190000          16,30             3,56

                            MATERIAL                            :           23,03     81,4670447 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,23     18,5329553 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96662   BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38992 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       1,0000000           3,80             3,80

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2190000          12,21             2,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2190000          16,30             3,56

                            MATERIAL                            :            4,77     47,6476476 %



de2256 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,26     52,3523524 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96663   LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á    UN

                GUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38442 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000           8,88             8,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3470000          12,21             4,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3470000          16,30             5,65

                            MATERIAL                            :           10,42     55,5377208 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,34     44,4622792 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96664   BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38993 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       1,0000000          10,83            10,83

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3470000          12,21             4,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3470000          16,30             5,65

                            MATERIAL                            :           12,38     59,7383721 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,33     40,2616279 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96665   TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         36298 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000           4,13             4,13

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2130000          12,21             2,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2130000          16,30             3,47

                            MATERIAL                            :            5,06     49,7035573 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,14     50,2964427 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2257 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96666   TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38456 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000           6,74             6,74

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4370000          12,21             5,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4370000          16,30             7,12

                            MATERIAL                            :            8,68     45,2455590 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,51     54,7544410 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96667   TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38457 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000          15,18            15,18

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6940000          12,21             8,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6940000          16,30            11,31

                            MATERIAL                            :           18,29     52,2935780 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,67     47,7064220 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96684   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000           3,23             3,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0460000          12,21             0,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0460000          16,30             0,74

                            MATERIAL                            :            3,44     75,8389262 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,09     24,1610738 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96685   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         36349 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL          UN      AS       1,0000000           2,63             2,63

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0460000          12,21             0,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0460000          16,30             0,74

                            MATERIAL                            :            2,84     72,0930233 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,09     27,9069767 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96686   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38434 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000           4,94             4,94

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0670000          12,21             0,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0670000          16,30             1,09

                            MATERIAL                            :            5,25     76,6961652 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,59     23,3038348 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96687   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38433 JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000           4,88             4,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0670000          12,21             0,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0670000          16,30             1,09

                            MATERIAL                            :            5,19     76,4880953 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,59     23,5119047 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96688   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38435 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000           9,39             9,39
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0980000          12,21             1,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0980000          16,30             1,59

                            MATERIAL                            :            9,82     80,6771264 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,35     19,3228736 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96689   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38987 JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PR UN      AS       1,0000000           8,74             8,74

                EDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0980000          12,21             1,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0980000          16,30             1,59

                            MATERIAL                            :            9,17     79,5811519 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,35     20,4188481 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96690   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000          19,41            19,41

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1450000          12,21             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1450000          16,30             2,36

                            MATERIAL                            :           20,07     85,2577759 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,47     14,7422241 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96691   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38988 JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 50 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PR UN      AS       1,0000000          20,29            20,29

                EDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1450000          12,21             1,77



de2260 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1450000          16,30             2,36

                            MATERIAL                            :           20,96     85,7905545 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,46     14,2094455 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96692   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38437 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000          29,14            29,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2230000          12,21             2,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2230000          16,30             3,63

                            MATERIAL                            :           30,16     84,9562518 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,33     15,0437482 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96693   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38989 JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 63 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PR UN      AS       1,0000000          26,97            26,97

                EDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2230000          12,21             2,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2230000          16,30             3,63

                            MATERIAL                            :           27,99     83,9747445 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,33     16,0252555 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96694   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38438 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000          73,64            73,64

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3100000          12,21             3,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3100000          16,30             5,05
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           75,04     90,9841039 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,43      9,0158961 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96695   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38990 JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 75 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PR UN      AS       1,0000000          71,08            71,08

                EDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3100000          12,21             3,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3100000          16,30             5,05

                            MATERIAL                            :           72,48     90,6950533 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,43      9,3049467 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96696   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38439 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000         112,24           112,24

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4410000          12,21             5,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4410000          16,30             7,18

                            MATERIAL                            :          114,23     91,5270542 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,57      8,4729458 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96697   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU    UN

                A  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38440 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000         168,33           168,33

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6520000          12,21             7,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6520000          16,30            10,62

                            MATERIAL                            :          171,28     91,6345537 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           15,63      8,3654463 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          186,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96698   LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         36324 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000           2,66             2,66

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0310000          12,21             0,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0310000          16,30             0,50

                            MATERIAL                            :            2,79     78,9625361 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,74     21,0374639 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96699   CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU    UN

                A   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38996 CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PA UN      AS       1,0000000          19,23            19,23

                RA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0310000          12,21             0,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0310000          16,30             0,50

                            MATERIAL                            :           19,37     96,3572855 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,73      3,6427145 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96700   CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU    UN

                A   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38998 CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PA UN      AS       1,0000000          13,31            13,31

                RA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0310000          12,21             0,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0310000          16,30             0,50

                            MATERIAL                            :           13,45     94,8300284 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,73      5,1699716 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96701   LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38441 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000           3,49             3,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0450000          12,21             0,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0450000          16,30             0,73

                            MATERIAL                            :            3,69     77,4946922 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,07     22,5053078 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96702   BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38992 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       1,0000000           3,80             3,80

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0450000          12,21             0,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0450000          16,30             0,73

                            MATERIAL                            :            4,00     78,8844622 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,07     21,1155378 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96703   LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38442 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000           8,88             8,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0650000          12,21             0,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0650000          16,30             1,05

                            MATERIAL                            :            9,18     85,5534710 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,54     14,4465290 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96704   BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38993 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       1,0000000          10,83            10,83

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0650000          12,21             0,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0650000          16,30             1,05

                            MATERIAL                            :           11,13     87,7874703 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,54     12,2125297 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96705   LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38443 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000          13,42            13,42

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0970000          12,21             1,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0970000          16,30             1,58

                            MATERIAL                            :           13,86     85,6610801 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,32     14,3389199 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96706   LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38444 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000          19,97            19,97

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1490000          12,21             1,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1490000          16,30             2,42

                            MATERIAL                            :           20,65     85,2941177 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,55     14,7058823 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96707   LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38445 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000          46,92            46,92
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2070000          12,21             2,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2070000          16,30             3,37

                            MATERIAL                            :           47,86     90,6161138 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,95      9,3838862 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96708   LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38446 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000          75,72            75,72

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2940000          12,21             3,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2940000          16,30             4,79

                            MATERIAL                            :           77,05     91,6230367 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,04      8,3769633 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96709   LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38447 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                    UN      AS       1,0000000         121,16           121,16

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4350000          12,21             5,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4350000          16,30             7,09

                            MATERIAL                            :          123,13     92,1866807 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,43      7,8133193 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96710   TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         36298 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000           4,13             4,13

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0620000          12,21             0,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0620000          16,30             1,01



de2266 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            4,40     74,6140652 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,49     25,3859348 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96711   TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38456 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000           6,74             6,74

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0900000          12,21             1,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0900000          16,30             1,46

                            MATERIAL                            :            7,14     76,8398269 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,15     23,1601731 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96712   TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38457 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000          15,18            15,18

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1300000          12,21             1,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1300000          16,30             2,11

                            MATERIAL                            :           15,77     83,5281616 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,10     16,4718384 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96713   TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38458 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000          20,35            20,35

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1940000          12,21             2,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1940000          16,30             3,16



de2267 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           21,22     82,0224720 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,65     17,9775280 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96714   TÊ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38459 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000          35,92            35,92

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2970000          12,21             3,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2970000          16,30             4,84

                            MATERIAL                            :           37,26     83,9350181 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,12     16,0649819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96715   TÊ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38460 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000          75,02            75,02

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4140000          12,21             5,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4140000          16,30             6,74

                            MATERIAL                            :           76,89     88,5635232 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,92     11,4364768 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96716   TÊ NORMAL, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38461 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 90 X 90 X 90 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000         114,45           114,45

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5880000          12,21             7,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5880000          16,30             9,58



de2268 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          117,10     89,2489516 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,10     10,7510484 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          131,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96717   TÊ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38462 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGUA QUENT UN      AS       1,0000000         183,14           183,14

                E PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8700000          12,21            10,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8700000          16,30            14,18

                            MATERIAL                            :          187,07     89,9591052 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,87     10,0408948 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          207,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96736   LUVA, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

I         36320 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000           1,75             1,75

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0860000          12,21             1,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0860000          16,30             1,40

                            MATERIAL                            :            2,13     50,4830918 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,07     49,5169082 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96737   LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

I         36324 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000           2,66             2,66

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0860000          12,21             1,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0860000          16,30             1,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            3,04     59,4059406 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,07     40,5940594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96738   CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE    UN

                 ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         38996 CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PA UN      AS       1,0000000          19,23            19,23

                RA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0860000          12,21             1,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0860000          16,30             1,40

                            MATERIAL                            :           19,63     90,5180389 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,05      9,4819611 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96739   LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

I         38441 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000           3,49             3,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1100000          12,21             1,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1100000          16,30             1,79

                            MATERIAL                            :            3,99     60,1217657 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,63     39,8782343 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96740   CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE    UN

                 ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         38997 CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PA UN      AS       1,0000000          31,13            31,13

                RA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1100000          12,21             1,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1100000          16,30             1,79

                            MATERIAL                            :           31,64     92,3414207 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,62      7,6585793 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96741   LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

I         38442 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000           8,88             8,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1100000          12,21             1,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1100000          16,30             1,79

                            MATERIAL                            :            9,38     78,0936455 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,63     21,9063545 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96742   LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

I         38443 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000          13,42            13,42

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1680000          12,21             2,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1680000          16,30             2,73

                            MATERIAL                            :           14,18     77,8634362 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,02     22,1365638 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96743   LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

I         38444 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000          19,97            19,97
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1680000          12,21             2,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1680000          16,30             2,73

                            MATERIAL                            :           20,73     83,7312829 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,02     16,2687171 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96744   LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

I         38445 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000          46,92            46,92

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2770000          12,21             3,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2770000          16,30             4,51

                            MATERIAL                            :           48,18     87,8904110 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,63     12,1095890 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96745   LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

I         38446 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000          75,72            75,72

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2770000          12,21             3,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2770000          16,30             4,51

                            MATERIAL                            :           76,98     92,0646320 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,63      7,9353680 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96746   LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI    UN

                FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INS

                TALAÇÃO. AF_06/2016

I         38447 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                    UN      AS       1,0000000         121,16           121,16



de2272 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4340000          12,21             5,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4340000          16,30             7,07

                            MATERIAL                            :          123,11     92,2004945 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,41      7,7995055 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96747   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         36359 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000           2,09             2,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1290000          12,21             1,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1290000          16,30             2,10

                            MATERIAL                            :            2,65     46,0595446 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,11     53,9404554 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96748   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000           3,23             3,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1290000          12,21             1,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1290000          16,30             2,10

                            MATERIAL                            :            3,80     55,0364964 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,10     44,9635036 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96749   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         38434 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000           4,94             4,94



de2273 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1650000          12,21             2,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1650000          16,30             2,68

                            MATERIAL                            :            5,67     58,8726514 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,96     41,1273486 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96750   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         38435 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000           9,39             9,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1650000          12,21             2,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1650000          16,30             2,68

                            MATERIAL                            :           10,13     71,9173201 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,95     28,0826799 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96751   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000          19,41            19,41

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2510000          12,21             3,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2510000          16,30             4,09

                            MATERIAL                            :           20,55     77,3378583 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,01     22,6621417 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96752   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         38437 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000          29,14            29,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2510000          12,21             3,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2510000          16,30             4,09

                            MATERIAL                            :           30,28     83,4206897 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,01     16,5793103 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96753   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         38438 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000          73,64            73,64

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4150000          12,21             5,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4150000          16,30             6,76

                            MATERIAL                            :           75,51     88,3475817 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,95     11,6524183 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96754   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         38439 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000         112,24           112,24

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4150000          12,21             5,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4150000          16,30             6,76

                            MATERIAL                            :          114,11     91,9751593 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,95      8,0248407 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96755   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE    UN

                 ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         38440 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000         168,33           168,33



de2275 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6510000          12,21             7,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6510000          16,30            10,61

                            MATERIAL                            :          171,27     91,6443636 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,61      8,3556364 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          186,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96756   TÊ MISTURADOR, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG    UN

                UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         38454 TE MISTURADOR, PPR, F M M, DN 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000           7,09             7,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1720000          12,21             2,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1720000          16,30             2,80

                            MATERIAL                            :            7,86     65,5201343 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,13     34,4798657 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96757   TÊ MISTURADOR, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG    UN

                UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         38455 TE MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000           6,49             6,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1720000          12,21             2,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1720000          16,30             2,80

                            MATERIAL                            :            7,26     63,6925796 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,13     36,3074204 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96758   TÊ, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI    UN

                CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_06/2016



de2276 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38456 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000           6,74             6,74

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2200000          12,21             2,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2200000          16,30             3,58

                            MATERIAL                            :            7,73     59,4135803 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,27     40,5864197 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96759   TÊ, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI    UN

                CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_06/2016

I         38457 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000          15,18            15,18

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2200000          12,21             2,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2200000          16,30             3,58

                            MATERIAL                            :           16,18     75,4205608 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,26     24,5794392 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96760   TÊ, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI    UN

                CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_06/2016

I         38458 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000          20,35            20,35

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3350000          12,21             4,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3350000          16,30             5,46

                            MATERIAL                            :           21,87     73,1143145 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,03     26,8856855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96761   TÊ, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI    UN

                CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_06/2016

I         38459 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000          35,92            35,92

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3350000          12,21             4,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3350000          16,30             5,46

                            MATERIAL                            :           37,44     82,3348018 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,03     17,6651982 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96762   TÊ, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI    UN

                CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_06/2016

I         38460 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000          75,02            75,02

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5530000          12,21             6,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5530000          16,30             9,01

                            MATERIAL                            :           77,52     85,3835979 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,26     14,6164021 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96763   TÊ, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI    UN

                CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_06/2016

I         38461 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 90 X 90 X 90 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000         114,45           114,45

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5530000          12,21             6,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5530000          16,30             9,01



de2278 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          116,95     89,8117557 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,26     10,1882443 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          130,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96764   TÊ, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

I         38462 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGUA QUENT UN      AS       1,0000000         183,14           183,14

                E PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8680000          12,21            10,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8680000          16,30            14,14

                            MATERIAL                            :          187,05     89,9807508 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,82     10,0192492 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          207,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96802   KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CO    UN

                NEXÕES POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39354 KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIO UN      AS       1,0000000         262,82           262,82

                R COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 ",

                 LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INC

                LUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA, NAO I

                NCLUI CARENAGEM)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1340000          12,21             1,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4010000          16,30             6,53

                            MATERIAL                            :          264,04     97,4384528 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,94      2,5615472 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          270,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96803   KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕES PO    UN

                R CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015



de2279 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39358 KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO P UN      AS       1,0000000         130,98           130,98

                EX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUP

                ERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO COM CR

                IMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOESPEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CA

                RENAGEM)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1090000          12,21             1,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3270000          16,30             5,33

                            MATERIAL                            :          131,98     95,8857310 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,66      4,1142690 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          137,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96804   KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA D    UN

                E LAVAR ROUPA, E CONEXÕES POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06

                /2015

I         39356 KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO META UN      AS       1,0000000         223,46           223,46

                LICO COM TRAVESSA COM  FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL PARA MAQUIN

                A E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* MM X ALTURA *442* MM, PARA C

                ONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO,

                 NAO INCLUI CARENAGEM)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3060000          12,21             3,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9180000          16,30            14,96

                            MATERIAL                            :          226,22     93,4195308 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,93      6,5804692 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          242,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96805   KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CO    UN

                NEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015



de2280 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39353 KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIO UN      AS       1,0000000         263,70           263,70

                R COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 ",

                 LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANT

                E (INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA,

                 NAO INCLUI CARENAGEM)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2160000          12,21             2,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6470000          16,30            10,54

                            MATERIAL                            :          265,65     95,9465318 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,22      4,0534682 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          276,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96806   KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕES PO    UN

                R ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39357 KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO P UN      AS       1,0000000         119,45           119,45

                EX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUP

                ERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO COM AN

                EL DESLIZANTE (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO IN

                CLUI CARENAGEM)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1910000          12,21             2,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5730000          16,30             9,33

                            MATERIAL                            :          121,18     92,4227395 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,93      7,5772605 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          131,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96807   KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA D    UN

                E LAVAR ROUPA, E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2015



de2281 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39355 KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO META UN      AS       1,0000000         192,29           192,29

                LICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL PARA MAQUINA

                 E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* MM X ALTURA *442* MM, PARA CO

                NEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ES

                GOTO, NAO INCLUI CARENAGEM)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3880000          12,21             4,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1640000          16,30            18,97

                            MATERIAL                            :          195,80     90,6497477 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,19      9,3502523 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          215,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96808   UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR    UN

                 ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         39296 UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM     UN      AS       1,0000000           8,06             8,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0500000          12,21             0,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1500000          16,30             2,44

                            MATERIAL                            :            8,52     76,6245488 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,59     23,3754512 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96809   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X 1    UN

                /2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38844 CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", UN      AS       1,0000000           9,93             9,93

                 PARA TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0500000          12,21             0,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1500000          16,30             2,44

                            MATERIAL                            :           10,39     80,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,59     20,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2282 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96810   CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X     UN

                3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38854 CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX,  UN      AS       1,0000000          11,19            11,19

                DN 16 MM X 3/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0500000          12,21             0,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1500000          16,30             2,44

                            MATERIAL                            :           11,65     81,7733991 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,59     18,2266009 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96811   UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR    UN

                 ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         39297 UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM     UN      AS       1,0000000          11,53            11,53

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0590000          12,21             0,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1770000          16,30             2,88

                            MATERIAL                            :           12,06     79,6947578 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,07     20,3052422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96812   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1    UN

                /2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38846 CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2", UN      AS       1,0000000          10,86            10,86

                 PARA TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0590000          12,21             0,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1770000          16,30             2,88

                            MATERIAL                            :           11,39     78,7500000 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,07     21,2500000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2283 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96813   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 3    UN

                /4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38847 CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4", UN      AS       1,0000000          13,36            13,36

                 PARA TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0590000          12,21             0,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1770000          16,30             2,88

                            MATERIAL                            :           13,89     81,8934912 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,07     18,1065088 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96814   UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 MM, CONEXÃ    UN

                O POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39292 UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, D UN      AS       1,0000000          10,44            10,44

                N 20 X 16 MM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0590000          12,21             0,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1770000          16,30             2,88

                            MATERIAL                            :           10,97     78,1115880 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,07     21,8884120 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96815   UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR    UN

                 ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39298 UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM     UN      AS       1,0000000          20,31            20,31

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0710000          12,21             0,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2120000          16,30             3,45

                            MATERIAL                            :           20,95     85,0855746 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,67     14,9144254 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2284 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96816   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3    UN

                /4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38848 CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", UN      AS       1,0000000          15,53            15,53

                 PARA TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0710000          12,21             0,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2120000          16,30             3,45

                            MATERIAL                            :           16,17     81,4777328 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,67     18,5222672 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96817   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 1    UN

                ", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38850 CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1", P UN      AS       1,0000000          18,57            18,57

                ARA TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0710000          12,21             0,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2120000          16,30             3,45

                            MATERIAL                            :           19,21     83,9473685 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,67     16,0526315 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96818   UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANT    UN

                E  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39293 UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, D UN      AS       1,0000000          16,84            16,84

                N 25 X 16 MM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0710000          12,21             0,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2120000          16,30             3,45

                            MATERIAL                            :           17,48     82,6293309 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,67     17,3706691 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2285 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96819   UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 25 X 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANT    UN

                E  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39294 UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, D UN      AS       1,0000000          16,84            16,84

                N 25 X 20 MM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0710000          12,21             0,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2120000          16,30             3,45

                            MATERIAL                            :           17,48     82,6293309 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,67     17,3706691 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96820   UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR    UN

                 ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39299 UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM     UN      AS       1,0000000          34,56            34,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0870000          12,21             1,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2600000          16,30             4,23

                            MATERIAL                            :           35,35     88,6906258 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,50     11,3093742 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96821   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1    UN

                ", COM ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38851 CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1", P UN      AS       1,0000000          28,24            28,24

                ARA TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0870000          12,21             1,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2600000          16,30             4,23

                            MATERIAL                            :           29,03     86,5551240 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,50     13,4448760 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2286 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96822   UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANT    UN

                E  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39295 UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, D UN      AS       1,0000000          28,72            28,72

                N 32 X 25 MM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0870000          12,21             1,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2600000          16,30             4,23

                            MATERIAL                            :           29,51     86,7452136 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,50     13,2547864 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96823   LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         39308 LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM         UN      AS       1,0000000          11,64            11,64

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0380000          12,21             0,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          16,30             1,85

                            MATERIAL                            :           11,99     85,9195403 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,96     14,0804597 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96824   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃ    UN

                O POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39279 CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM  UN      AS       1,0000000          13,59            13,59

                CRIMPAGEM EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0380000          12,21             0,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          16,30             1,85

                            MATERIAL                            :           13,94     87,6496535 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,96     12,3503465 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2287 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96825   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 3/4", CONEXÃ    UN

                O POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38845 CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM  UN      AS       1,0000000          19,66            19,66

                CRIMPAGEM EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0380000          12,21             0,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          16,30             1,85

                            MATERIAL                            :           20,01     91,0665452 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,96      8,9334548 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96826   LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39309 LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM         UN      AS       1,0000000          16,83            16,83

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0450000          12,21             0,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1360000          16,30             2,21

                            MATERIAL                            :           17,24     88,0184332 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,34     11,9815668 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96827   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2", CONEXÃ    UN

                O POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39280 CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM  UN      AS       1,0000000          17,62            17,62

                CRIMPAGEM EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0450000          12,21             0,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1360000          16,30             2,21

                            MATERIAL                            :           18,03     88,4842520 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,34     11,5157480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2288 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96828   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4", CONEXÃ    UN

                O POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39281 CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM  UN      AS       1,0000000          23,20            23,20

                CRIMPAGEM EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0450000          12,21             0,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1360000          16,30             2,21

                            MATERIAL                            :           23,61     90,9652510 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,34      9,0347490 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96829   LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPA    UN

                GEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39312 LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 UN      AS       1,0000000          16,80            16,80

                 X 16 MM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0450000          12,21             0,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1360000          16,30             2,21

                            MATERIAL                            :           17,21     88,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,34     12,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96830   LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39310 LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM         UN      AS       1,0000000          25,51            25,51

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0540000          12,21             0,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1620000          16,30             2,64

                            MATERIAL                            :           26,01     90,2888967 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,79      9,7111033 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2289 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96831   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1/2", CONEXÃ    UN

                O POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38849 CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM  UN      AS       1,0000000          19,87            19,87

                CRIMPAGEM EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0540000          12,21             0,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1620000          16,30             2,64

                            MATERIAL                            :           20,37     87,9168472 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,79     12,0831528 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96832   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 3/4", CONEXÃ    UN

                O POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39282 CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM  UN      AS       1,0000000          23,75            23,75

                CRIMPAGEM EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0540000          12,21             0,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1620000          16,30             2,64

                            MATERIAL                            :           24,25     89,6551725 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,79     10,3448275 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96833   LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPA    UN

                GEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39313 LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 UN      AS       1,0000000          21,92            21,92

                 X 16 MM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0540000          12,21             0,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1620000          16,30             2,64

                            MATERIAL                            :           22,42     88,9021480 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,79     11,0978520 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2290 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96834   LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         39311 LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 MM         UN      AS       1,0000000          38,34            38,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0660000          12,21             0,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1990000          16,30             3,24

                            MATERIAL                            :           38,95     91,8912530 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,43      8,1087470 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96835   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 3/4", CONEX    UN

                ÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38852 CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 32 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM  UN      AS       1,0000000          32,31            32,31

                CRIMPAGEM EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0660000          12,21             0,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1990000          16,30             3,24

                            MATERIAL                            :           32,92     90,5431487 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,43      9,4568513 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96836   LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPA    UN

                GEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39314 LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 UN      AS       1,0000000          34,81            34,81

                 X 25 MM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0660000          12,21             0,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1990000          16,30             3,24

                            MATERIAL                            :           35,42     91,1529534 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,43      8,8470466 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2291 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96837   JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR     UN

                ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38913 JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, D UN      AS       1,0000000          15,27            15,27

                N 16 MM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0750000          12,21             0,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2240000          16,30             3,65

                            MATERIAL                            :           15,96     80,4754679 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,87     19,5245321 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96838   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX,     UN

                DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_06/2015

I         38923 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DES UN      AS       1,0000000          13,47            13,47

                LIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0750000          12,21             0,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2240000          16,30             3,65

                            MATERIAL                            :           14,16     78,5197552 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,87     21,4802448 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96839   JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN     UN

                16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

                6/2015

I         38917 JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZ UN      AS       1,0000000          13,15            13,15

                ANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0750000          12,21             0,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2240000          16,30             3,65



de2292 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           13,84     78,1303117 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,87     21,8696883 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96840   JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR     UN

                ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38914 JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, D UN      AS       1,0000000          17,71            17,71

                N 20 MM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0890000          12,21             1,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2660000          16,30             4,33

                            MATERIAL                            :           18,51     80,0173386 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,61     19,9826614 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96841   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX,     UN

                DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_06/2015

I         38925 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DES UN      AS       1,0000000          14,47            14,47

                LIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0890000          12,21             1,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2660000          16,30             4,33

                            MATERIAL                            :           15,26     76,7523954 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,62     23,2476046 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96842   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX,     UN

                DN 20 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_06/2015

I         38926 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DES UN      AS       1,0000000          20,67            20,67

                LIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4"



de2293 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0890000          12,21             1,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2660000          16,30             4,33

                            MATERIAL                            :           21,47     82,2896658 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,61     17,7103342 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96843   JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 2    UN

                0MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06

                /2015

I         38919 JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZ UN      AS       1,0000000          19,56            19,56

                ANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0890000          12,21             1,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2660000          16,30             4,33

                            MATERIAL                            :           20,36     81,5008026 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,61     18,4991974 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96844   JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/    UN

                4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38941 JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TU UN      AS       1,0000000          29,67            29,67

                BO PEX, DN 20 MM X 3/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0890000          12,21             1,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2660000          16,30             4,33

                            MATERIAL                            :           30,47     86,8398516 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,61     13,1601484 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96845   JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR     UN

                ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015



de2294 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38915 JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, D UN      AS       1,0000000          30,75            30,75

                N 25 MM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1060000          12,21             1,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3180000          16,30             5,18

                            MATERIAL                            :           31,71     85,1722283 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,51     14,8277717 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96846   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX,     UN

                DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_06/2015

I         38927 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DES UN      AS       1,0000000          22,11            22,11

                LIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1060000          12,21             1,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3180000          16,30             5,18

                            MATERIAL                            :           23,06     80,6802245 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,52     19,3197755 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96847   JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 2    UN

                5MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06

                /2015

I         38922 JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZ UN      AS       1,0000000          25,27            25,27

                ANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1060000          12,21             1,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3180000          16,30             5,18

                            MATERIAL                            :           26,22     82,6073233 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,52     17,3926767 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2295 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96848   JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR     UN

                ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38916 JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, D UN      AS       1,0000000          40,56            40,56

                N 32 MM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1300000          12,21             1,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3900000          16,30             6,35

                            MATERIAL                            :           41,74     86,0623581 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,75     13,9376419 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96849   JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM     UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39300 JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 M UN      AS       1,0000000          13,79            13,79

                M

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0570000          12,21             0,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1720000          16,30             2,80

                            MATERIAL                            :           14,31     82,8106853 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,97     17,1893147 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96850   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X     UN

                1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39304 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000          17,03            17,03

                M EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0570000          12,21             0,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1720000          16,30             2,80

                            MATERIAL                            :           17,56     85,5327469 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,96     14,4672531 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96851   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X     UN

                3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38924 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000          24,27            24,27

                M EM TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0570000          12,21             0,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1720000          16,30             2,80

                            MATERIAL                            :           24,80     89,3140795 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,96     10,6859205 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96852   JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM     UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39301 JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 M UN      AS       1,0000000          19,14            19,14

                M

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0680000          12,21             0,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2030000          16,30             3,30

                            MATERIAL                            :           19,77     84,9202930 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,50     15,0797070 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96853   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X     UN

                1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39305 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000          22,30            22,30

                M EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0680000          12,21             0,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2030000          16,30             3,30

                            MATERIAL                            :           22,93     86,7273417 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,50     13,2726583 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96854   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X     UN

                3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39306 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000          27,90            27,90

                M EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0680000          12,21             0,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2030000          16,30             3,30

                            MATERIAL                            :           28,53     89,0522365 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,50     10,9477635 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96855   JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM     UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39302 JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 M UN      AS       1,0000000          24,05            24,05

                M

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0810000          12,21             0,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2430000          16,30             3,96

                            MATERIAL                            :           24,79     85,4821985 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,20     14,5178015 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96856   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X     UN

                1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38928 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000          24,50            24,50

                M EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0810000          12,21             0,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2430000          16,30             3,96

                            MATERIAL                            :           25,24     85,7045610 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,20     14,2954390 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96857   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X     UN

                1, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38929 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000          43,45            43,45

                M EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0810000          12,21             0,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2430000          16,30             3,96

                            MATERIAL                            :           44,19     91,3097455 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,20      8,6902545 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96858   JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM     UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39303 JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 M UN      AS       1,0000000          42,28            42,28

                M

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          12,21             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2990000          16,30             4,87

                            MATERIAL                            :           43,18     89,2591060 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,19     10,7408940 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96859   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X    UN

                 1", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38930 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000          54,58            54,58

                M EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          12,21             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2990000          16,30             4,87

                            MATERIAL                            :           55,48     91,4384692 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,19      8,5615308 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96860   TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZAN    UN

                TE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38873 TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM        UN      AS       1,0000000          16,52            16,52

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          12,21             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2990000          16,30             4,87

                            MATERIAL                            :           17,41     76,9946809 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,20     23,0053191 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96861   TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X ½, CONEXÃO    UN

                 POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38905 TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN UN      AS       1,0000000          18,57            18,57

                 16 MM X 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          12,21             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2990000          16,30             4,87

                            MATERIAL                            :           19,46     78,9110118 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,20     21,0889882 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96862   TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZAN    UN

                TE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38874 TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM        UN      AS       1,0000000          20,09            20,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1180000          12,21             1,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3550000          16,30             5,78

                            MATERIAL                            :           21,15     77,4394718 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,16     22,5605282 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96863   TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X ½, CONEXÃO    UN

                 POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015



de2300 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38907 TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN UN      AS       1,0000000          19,75            19,75

                 20 MM X 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1180000          12,21             1,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3550000          16,30             5,78

                            MATERIAL                            :           20,81     77,1545320 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,16     22,8454680 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96864   TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZAN    UN

                TE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38875 TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM        UN      AS       1,0000000          35,51            35,51

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1410000          12,21             1,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4240000          16,30             6,91

                            MATERIAL                            :           36,79     83,3408988 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,35     16,6591012 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96865   TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4", CONEX    UN

                ÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38910 TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN UN      AS       1,0000000          34,51            34,51

                 25 MM X 3/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1410000          12,21             1,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4240000          16,30             6,91

                            MATERIAL                            :           35,79     82,9540177 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,35     17,0459823 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96866   TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZAN    UN

                TE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38876 TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM        UN      AS       1,0000000          47,78            47,78
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1740000          12,21             2,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5210000          16,30             8,49

                            MATERIAL                            :           49,34     84,4993142 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,05     15,5006858 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96867   TÊ, ROSCA MACHO, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1", CONEXÃO    UN

                 POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38904 TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN UN      AS       1,0000000          58,10            58,10

                 32 MM X 1"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1740000          12,21             2,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5210000          16,30             8,49

                            MATERIAL                            :           59,67     86,8298369 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,04     13,1701631 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96868   TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39322 TE, PLASTICO, DN 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX             UN      AS       1,0000000          22,52            22,52

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0760000          12,21             0,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2290000          16,30             3,73

                            MATERIAL                            :           23,23     85,4666175 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,94     14,5333825 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96869   TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39289 TE, PLASTICO, DN 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX             UN      AS       1,0000000          26,98            26,98

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0900000          12,21             1,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2710000          16,30             4,41



de2302 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           27,79     85,5380821 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,69     14,4619179 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96870   TÊ, PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0    UN

                6/2015

I         39290 TE, PLASTICO, DN 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX             UN      AS       1,0000000          45,79            45,79

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1080000          12,21             1,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3240000          16,30             5,28

                            MATERIAL                            :           46,77     89,2775230 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,61     10,7224770 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96871   TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39291 TE, PLASTICO, DN 32 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX             UN      AS       1,0000000          68,56            68,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1330000          12,21             1,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3980000          16,30             6,48

                            MATERIAL                            :           69,77     91,0028729 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,89      8,9971271 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96872   DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 3/4"     UN

                X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_06/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,4200000          11,98             5,03

I         38836 TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 3/4"                          UN      AS       1,0000000           7,33             7,33

I         38869 DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO C UN      AS       1,0000000          40,99            40,99

                OM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2140000          12,21             2,61
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6420000          16,30            10,46

                            MATERIAL                            :           55,28     83,2227917 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,14     16,7772083 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96873   DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 1" X     UN

                2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,4200000          11,98             5,03

I         38837 TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1"                            UN      AS       1,0000000          13,24            13,24

I         38870 DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM UN      AS       1,0000000          46,47            46,47

                 ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2140000          12,21             2,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6420000          16,30            10,46

                            MATERIAL                            :           66,67     85,6812042 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,14     14,3187958 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96874   DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 3/4"     UN

                X 3 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O . AF_06/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,4200000          11,98             5,03

I         38836 TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 3/4"                          UN      AS       1,0000000           7,33             7,33

I         38871 DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO C UN      AS       1,0000000          51,06            51,06

                OM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2800000          12,21             3,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8400000          16,30            13,69

                            MATERIAL                            :           65,94     81,8893723 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           14,58     18,1106277 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96875   DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 1 X     UN

                3 SAÍDAS DE 1/2, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,4200000          11,98             5,03

I         38837 TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1"                            UN      AS       1,0000000          13,24            13,24

I         38872 DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM UN      AS       1,0000000          63,47            63,47

                 ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2800000          12,21             3,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8400000          16,30            13,69

                            MATERIAL                            :           84,26     85,2485573 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,58     14,7514427 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96876   DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDA    UN

                S DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I          1164 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"               UN      AS       1,0000000          12,87            12,87

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,4200000          11,98             5,03

I         39283 DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000         159,03           159,03

                M EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1640000          12,21             2,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4910000          16,30             8,00

                            MATERIAL                            :          178,42     95,4460321 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,51      4,5539679 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          186,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96877   DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDA    UN

                S DE 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1164 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"               UN      AS       1,0000000          12,87            12,87

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,4200000          11,98             5,03

I         39284 DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000         172,34           172,34

                M EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1640000          12,21             2,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4910000          16,30             8,00

                            MATERIAL                            :          191,73     95,7488261 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,51      4,2511739 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          200,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96878   DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDA    UN

                S DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I          1164 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"               UN      AS       1,0000000          12,87            12,87

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,4200000          11,98             5,03

I         39285 DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000         174,82           174,82

                M EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1640000          12,21             2,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4910000          16,30             8,00

                            MATERIAL                            :          194,21     95,8008488 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,51      4,1991512 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          202,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96879   DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDA    UN

                S DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I          1164 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"               UN      AS       1,0000000          12,87            12,87

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,4200000          11,98             5,03

I         39286 DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000         171,01           171,01

                M EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2140000          12,21             2,61
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6430000          16,30            10,48

                            MATERIAL                            :          190,86     94,4829636 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,14      5,5170364 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          202,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96880   DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDA    UN

                S DE 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I          1164 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"               UN      AS       1,0000000          12,87            12,87

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,4200000          11,98             5,03

I         39287 DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000         200,80           200,80

                M EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2140000          12,21             2,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6430000          16,30            10,48

                            MATERIAL                            :          220,65     95,1922662 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,14      4,8077338 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          231,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96881   DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDA    UN

                S DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I          1164 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"               UN      AS       1,0000000          12,87            12,87

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,4200000          11,98             5,03

I         39288 DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000         214,30           214,30

                M EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2140000          12,21             2,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6430000          16,30            10,48

                            MATERIAL                            :          234,15     95,4569553 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,14      4,5430447 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          245,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97425   FLANGE EM AÇO, DN 15 MM X 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    UN

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I          3262 FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"              UN      AS       1,0000000          15,23            15,23

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          27,63             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2620000          12,21             3,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2620000          16,30             4,27

                            MATERIAL                            :           16,61     72,5241017 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,28     27,4758983 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97426   FLANGE EM AÇO, DN 20 MM X 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    UN

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I          3263 FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"              UN      AS       1,0000000          20,81            20,81

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          27,63             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2620000          12,21             3,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2620000          16,30             4,27

                            MATERIAL                            :           22,19     77,9225353 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,28     22,0774647 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97427   FLANGE EM AÇO, DN 25 MM X 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    UN

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I          3264 FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                UN      AS       1,0000000          25,02            25,02
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          27,63             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2620000          12,21             3,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2620000          16,30             4,27

                            MATERIAL                            :           26,40     80,7727691 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,28     19,2272309 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97428   FLANGE EM AÇO, DN 32 MM X 1 1/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I          3265 FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"            UN      AS       1,0000000          34,80            34,80

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          27,63             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2620000          12,21             3,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2620000          16,30             4,27

                            MATERIAL                            :           36,18     85,2087757 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,28     14,7912243 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97429   FLANGE EM AÇO, DN 40 MM X 1 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I          3272 FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"            UN      AS       1,0000000          43,81            43,81

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          27,63             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2620000          12,21             3,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2620000          16,30             4,27

                            MATERIAL                            :           45,20     87,8015565 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            6,27     12,1984435 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97430   ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRU    UN

                MADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0068000          21,50             0,14

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         40410 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       1,0000000          23,91            23,91

                N 50 MM (2")

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3580000          12,21             4,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3580000          16,30             5,83

                            MATERIAL                            :           25,66     74,9049430 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,59     25,0950570 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97431   ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM    UN

                 PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0090000          21,50             0,19

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         40411 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       1,0000000          25,95            25,95

                N 65 MM (2 1/2")

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4130000          12,21             5,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4130000          16,30             6,73

                            MATERIAL                            :           28,00     73,8372094 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,91     26,1627906 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97432   ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRU    UN

                MADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0135000          21,50             0,29

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         40412 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       1,0000000          29,12            29,12

                N 80 MM (3")

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4670000          12,21             5,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4670000          16,30             7,61

                            MATERIAL                            :           31,52     73,7693390 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,20     26,2306610 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97433   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMAD    UN

                AS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0135000          21,50             0,29

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         40410 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       2,0000000          23,91            47,82

                N 50 MM (2")

I         40414 CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2")                   UN      AS       1,0000000          20,93            20,93

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5370000          12,21             6,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5370000          16,30             8,75

                            MATERIAL                            :           71,46     84,7176080 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,88     15,2823920 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97434   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMAD    UN

                AS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0135000          21,50             0,29

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         40410 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       2,0000000          23,91            47,82

                N 50 MM (2")
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40413 CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2")                   UN      AS       1,0000000          22,74            22,74

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5370000          12,21             6,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5370000          16,30             8,75

                            MATERIAL                            :           73,27     85,0389128 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,88     14,9610872 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97435   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PR    UN

                UMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0180000          21,50             0,38

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         40411 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       2,0000000          25,95            51,90

                N 65 MM (2 1/2")

I         40416 CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2")               UN      AS       1,0000000          28,93            28,93

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6190000          12,21             7,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6190000          16,30            10,08

                            MATERIAL                            :           83,99     84,9696357 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,85     15,0303643 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97436   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PR    UN

                UMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0180000          21,50             0,38

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         40411 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       2,0000000          25,95            51,90

                N 65 MM (2 1/2")

I         40415 CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2")               UN      AS       1,0000000          32,40            32,40

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6190000          12,21             7,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6190000          16,30            10,08
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           87,46     85,4796128 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,85     14,5203872 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          102,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97437   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3), INSTALADO EM PRUMAD    UN

                AS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0248000          21,50             0,53

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         40412 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       2,0000000          29,12            58,24

                N 80 MM (3")

I         40418 CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3")                   UN      AS       1,0000000          34,51            34,51

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7010000          12,21             8,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7010000          16,30            11,42

                            MATERIAL                            :           96,44     85,1563881 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,81     14,8436119 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97438   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMAD    UN

                AS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0248000          21,50             0,53

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         40412 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       2,0000000          29,12            58,24

                N 80 MM (3")

I         40417 CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3")                   UN      AS       1,0000000          38,22            38,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7010000          12,21             8,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7010000          16,30            11,42

                            MATERIAL                            :          100,15     85,6275131 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,81     14,3724869 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97439   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0180000          21,50             0,38

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         40410 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       3,0000000          23,91            71,73

                N 50 MM (2")

I         40419 TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 50 (2")                                  UN      AS       1,0000000          37,24            37,24

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7160000          12,21             8,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7160000          16,30            11,67

                            MATERIAL                            :          112,58     86,7597163 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,18     13,2402837 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97440   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0270000          21,50             0,58

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         40411 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       3,0000000          25,95            77,85

                N 65 MM (2 1/2")

I         40420 TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2")                              UN      AS       1,0000000          54,34            54,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8250000          12,21            10,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8250000          16,30            13,44

                            MATERIAL                            :          136,49     87,3319678 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,79     12,6680322 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          156,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97442   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0170000          21,50             0,36

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         40412 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       3,0000000          29,12            87,36

                N 80 MM (3")

I         40421 TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3")                                  UN      AS       1,0000000          57,85            57,85

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9340000          12,21            11,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9340000          16,30            15,22

                            MATERIAL                            :          149,78     86,9800140 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,41     13,0199860 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          172,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97443   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0390000          30,71             1,19

I         40369 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"                    UN      AS       1,0000000          48,27            48,27

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5110000          12,21             6,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5110000          16,30             8,32

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5110000          17,35             8,86

                            MATERIAL                            :           53,46     73,3580655 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,41     26,6419345 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97444   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2  X 1 1/2"), IN    UN

                STALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0390000          30,71             1,19

I         40367 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000          61,93            61,93

                0 LBS, DN 2" X 1 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5110000          12,21             6,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5110000          16,30             8,32
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5110000          17,35             8,86

                            MATERIAL                            :           67,12     77,5682555 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,41     22,4317445 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97446   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0670000          30,71             2,05

I         40370 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000         124,59           124,59

                0 LBS, DN 2 1/2" X 2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5650000          12,21             6,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5650000          16,30             9,20

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5650000          17,35             9,80

                            MATERIAL                            :          131,08     85,9345274 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,45     14,0654726 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          152,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97447   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), IN    UN

                STALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0670000          30,71             2,05

I         40370 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000         124,59           124,59

                0 LBS, DN 2 1/2" X 2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5650000          12,21             6,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5650000          16,30             9,20

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5650000          17,35             9,80

                            MATERIAL                            :          131,08     85,9345274 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,45     14,0654726 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          152,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97449   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0890000          30,71             2,73

I         40375 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"                    UN      AS       1,0000000         131,30           131,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6200000          12,21             7,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6200000          16,30            10,10

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          17,35            10,75

                            MATERIAL                            :          138,91     85,5075142 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,54     14,4924858 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          162,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97450   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), IN    UN

                STALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0890000          30,71             2,73

I         40373 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000         168,48           168,48

                0 LBS, DN 3" X 2 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6200000          12,21             7,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6200000          16,30            10,10

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          17,35            10,75

                            MATERIAL                            :          176,09     88,2078782 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,54     11,7921218 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          199,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97452   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0390000          30,71             1,19

I         40388 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"          UN      AS       1,0000000          84,06            84,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7660000          12,21             9,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7660000          16,30            12,48
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7660000          17,35            13,29

                            MATERIAL                            :           91,26     75,8107434 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,11     24,1892566 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          120,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97453   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0390000          30,71             1,19

I         40387 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          91,85            91,85

                 2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7660000          12,21             9,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7660000          16,30            12,48

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7660000          17,35            13,29

                            MATERIAL                            :           99,05     77,2823116 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,11     22,7176884 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97454   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUM    UN

                ADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0670000          30,71             2,05

I         40389 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"      UN      AS       1,0000000         167,93           167,93

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8480000          12,21            10,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8480000          16,30            13,82

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8480000          17,35            14,71

                            MATERIAL                            :          176,63     84,5678421 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,23     15,4321579 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          208,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97455   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUM    UN

                ADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0670000          30,71             2,05

I         40422 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000         180,40           180,40

                 2 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8480000          12,21            10,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8480000          16,30            13,82

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8480000          17,35            14,71

                            MATERIAL                            :          189,10     85,4378589 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,23     14,5621411 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          221,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97456   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0890000          30,71             2,73

I         40391 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"          UN      AS       1,0000000         435,87           435,87

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9300000          12,21            11,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9300000          16,30            15,15

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9300000          17,35            16,13

                            MATERIAL                            :          445,92     92,6607221 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,31      7,3392779 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          481,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97457   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0890000          30,71             2,73

I         40390 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000         379,94           379,94

                 3"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9300000          12,21            11,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9300000          16,30            15,15

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9300000          17,35            16,13
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          389,99     91,6952820 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,31      8,3047180 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          425,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97458   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIME    UN

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0590000          30,71             1,81

I         40397 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"             UN      AS       1,0000000         143,20           143,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,0220000          12,21            12,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,0220000          16,30            16,65

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0220000          17,35            17,73

                            MATERIAL                            :          153,04     79,7643256 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,82     20,2356744 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          191,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97459   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,1010000          30,71             3,10

I         40398 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"         UN      AS       1,0000000         279,62           279,62

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,1310000          12,21            13,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1310000          16,30            18,43

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1310000          17,35            19,62

                            MATERIAL                            :          291,62     87,1621622 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,95     12,8378378 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          334,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97460   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIME    UN

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,1330000          30,71             4,08

I         40399 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"             UN      AS       1,0000000         457,45           457,45
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,2400000          12,21            15,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,2400000          16,30            20,21

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2400000          17,35            21,51

                            MATERIAL                            :          471,29     90,9129496 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,10      9,0870504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          518,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97461   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃ    UN

                O PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0180000          30,71             0,55

I         40360 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"                    UN      AS       1,0000000          15,70            15,70

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1500000          12,21             1,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1500000          16,30             2,44

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          17,35             2,60

                            MATERIAL                            :           17,44     75,4226268 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,68     24,5773732 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97462   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1  X 3/4"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0180000          30,71             0,55

I         40358 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000          11,70            11,70

                0 LBS, DN 1" X 3/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1500000          12,21             1,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1500000          16,30             2,44

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          17,35             2,60

                            MATERIAL                            :           13,44     70,2674358 %



de2321 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,68     29,7325642 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97464   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN    UN

                TAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0240000          30,71             0,73

I         40363 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"                UN      AS       1,0000000          23,96            23,96

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1920000          12,21             2,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1920000          16,30             3,12

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1920000          17,35             3,33

                            MATERIAL                            :           26,20     78,2335330 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,28     21,7664670 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97465   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4"  X 1"), I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0240000          30,71             0,73

I         40361 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000          30,70            30,70

                0 LBS, DN 1 1/4"  X 1"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1920000          12,21             2,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1920000          16,30             3,12

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1920000          17,35             3,33

                            MATERIAL                            :           32,94     81,8883907 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,28     18,1116093 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97467   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN    UN

                TAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0290000          30,71             0,89
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40366 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"                UN      AS       1,0000000          30,63            30,63

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2400000          12,21             2,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2400000          16,30             3,91

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2400000          17,35             4,16

                            MATERIAL                            :           33,41     78,5630154 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,11     21,4369846 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97468   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"    UN

                ), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0290000          30,71             0,89

I         40364 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000          39,26            39,26

                0 LBS, DN 1 1/2" X 1 1/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2400000          12,21             2,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2400000          16,30             3,91

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2400000          17,35             4,16

                            MATERIAL                            :           42,04     82,1848082 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,11     17,8151918 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97470   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃ    UN

                O PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0390000          30,71             1,19

I         40369 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"                    UN      AS       1,0000000          48,27            48,27

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3000000          12,21             3,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3000000          16,30             4,89

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3000000          17,35             5,20



de2323 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           51,82     81,9794141 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,39     18,0205859 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97471   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), IN    UN

                STALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0390000          30,71             1,19

I         40367 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000          61,93            61,93

                0 LBS, DN 2" X 1 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3000000          12,21             3,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3000000          16,30             4,89

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3000000          17,35             5,20

                            MATERIAL                            :           65,49     85,1842209 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,38     14,8157791 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97474   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN    UN

                TAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0670000          30,71             2,05

I         40372 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"                UN      AS       1,0000000          96,99            96,99

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3900000          12,21             4,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3900000          16,30             6,35

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3900000          17,35             6,76

                            MATERIAL                            :          102,11     87,3384129 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,80     12,6615871 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97475   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), IN    UN

                STALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0670000          30,71             2,05

I         40370 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000         124,59           124,59

                0 LBS, DN 2 1/2" X 2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3900000          12,21             4,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3900000          16,30             6,35

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3900000          17,35             6,76

                            MATERIAL                            :          129,71     89,7583270 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,80     10,2416730 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          144,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97477   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃ    UN

                O PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0890000          30,71             2,73

I         40375 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"                    UN      AS       1,0000000         131,30           131,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4810000          12,21             5,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4810000          16,30             7,84

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4810000          17,35             8,34

                            MATERIAL                            :          137,82     88,2982817 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,26     11,7017183 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          156,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97478   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), IN    UN

                STALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0890000          30,71             2,73
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40373 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000         168,48           168,48

                0 LBS, DN 3" X 2 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4810000          12,21             5,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4810000          16,30             7,84

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4810000          17,35             8,34

                            MATERIAL                            :          175,00     90,5508958 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,26      9,4491042 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          193,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97479   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0180000          30,71             0,55

I         40423 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"          UN      AS       1,0000000          26,48            26,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2250000          12,21             2,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2250000          16,30             3,66

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2250000          17,35             3,90

                            MATERIAL                            :           28,80     77,1397908 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,53     22,8602092 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97480   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0180000          30,71             0,55

I         40382 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          26,48            26,48

                 1"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2250000          12,21             2,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2250000          16,30             3,66

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2250000          17,35             3,90
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           28,80     77,1397908 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,53     22,8602092 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97481   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0240000          30,71             0,73

I         40384 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"      UN      AS       1,0000000          40,47            40,47

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2880000          12,21             3,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2880000          16,30             4,69

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2880000          17,35             4,99

                            MATERIAL                            :           43,47     79,9116185 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,92     20,0883815 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97482   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0240000          30,71             0,73

I         40383 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          40,47            40,47

                 1 1/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2880000          12,21             3,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2880000          16,30             4,69

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2880000          17,35             4,99

                            MATERIAL                            :           43,47     79,9116185 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,92     20,0883815 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97483   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0290000          30,71             0,89
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40386 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"      UN      AS       1,0000000          59,12            59,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3600000          12,21             4,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3600000          16,30             5,86

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          17,35             6,24

                            MATERIAL                            :           62,84     82,1335079 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,66     17,8664921 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97484   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0290000          30,71             0,89

I         40385 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          59,12            59,12

                 1 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3600000          12,21             4,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3600000          16,30             5,86

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          17,35             6,24

                            MATERIAL                            :           62,84     82,1335079 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,66     17,8664921 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97485   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0390000          30,71             1,19

I         40388 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"          UN      AS       1,0000000          84,06            84,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4500000          12,21             5,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4500000          16,30             7,33

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4500000          17,35             7,80

                            MATERIAL                            :           88,80     83,8721876 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           17,07     16,1278124 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97486   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0390000          30,71             1,19

I         40387 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          91,85            91,85

                 2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4500000          12,21             5,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4500000          16,30             7,33

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4500000          17,35             7,80

                            MATERIAL                            :           96,59     84,9784275 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,07     15,0215725 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97487   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0670000          30,71             2,05

I         40389 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"      UN      AS       1,0000000         167,93           167,93

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5860000          12,21             7,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5860000          16,30             9,55

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5860000          17,35            10,16

                            MATERIAL                            :          174,59     88,6963152 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,25     11,3036848 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          196,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97488   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0670000          30,71             2,05
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40422 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000         180,40           180,40

                 2 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5860000          12,21             7,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5860000          16,30             9,55

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5860000          17,35            10,16

                            MATERIAL                            :          187,07     89,3700412 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,24     10,6299588 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          209,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97489   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0890000          30,71             2,73

I         40391 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"          UN      AS       1,0000000         435,87           435,87

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7210000          12,21             8,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7210000          16,30            11,75

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7210000          17,35            12,50

                            MATERIAL                            :          444,29     94,1976121 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,36      5,8023879 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          471,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97490   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0890000          30,71             2,73

I         40390 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000         379,94           379,94

                 3"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7210000          12,21             8,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7210000          16,30            11,75

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7210000          17,35            12,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          388,36     93,4167469 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,36      6,5832531 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          415,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97491   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO     UN

                PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0270000          30,71             0,82

I         40394 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"             UN      AS       1,0000000          43,55            43,55

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2990000          12,21             3,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2990000          16,30             4,87

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2990000          17,35             5,18

                            MATERIAL                            :           46,71     80,4209074 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,36     19,5790926 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97492   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA    UN

                ÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0370000          30,71             1,13

I         40395 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"         UN      AS       1,0000000          66,89            66,89

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3840000          12,21             4,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3840000          16,30             6,25

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3840000          17,35             6,66

                            MATERIAL                            :           71,05     82,9864360 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,56     17,0135640 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97493   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA    UN

                ÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0440000          30,71             1,35

I         40396 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"         UN      AS       1,0000000          87,16            87,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4800000          12,21             5,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4800000          16,30             7,82

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4800000          17,35             8,32

                            MATERIAL                            :           92,28     83,4978716 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,23     16,5021284 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97494   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO     UN

                PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0590000          30,71             1,81

I         40397 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"             UN      AS       1,0000000         143,20           143,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6000000          12,21             7,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6000000          16,30             9,78

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          17,35            10,41

                            MATERIAL                            :          149,74     86,7954071 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,78     13,2045929 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          172,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97495   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA    UN

                ÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,1010000          30,71             3,10

I         40398 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"         UN      AS       1,0000000         279,62           279,62

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7810000          12,21             9,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7810000          16,30            12,73

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7810000          17,35            13,55

                            MATERIAL                            :          288,86     90,6840882 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,67      9,3159118 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          318,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97496   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO     UN

                PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,1330000          30,71             4,08

I         40399 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"             UN      AS       1,0000000         457,45           457,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9620000          12,21            11,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9620000          16,30            15,68

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9620000          17,35            16,69

                            MATERIAL                            :          469,10     92,7730627 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,54      7,2269373 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          505,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97499   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃ    UN

                O PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0180000          30,71             0,55

I         40360 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"                    UN      AS       1,0000000          15,70            15,70

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1160000          12,21             1,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1160000          16,30             1,89

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1160000          17,35             2,01

                            MATERIAL                            :           17,16     79,5718940 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,40     20,4281060 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97500   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0180000          30,71             0,55

I         40358 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000          11,70            11,70

                0 LBS, DN 1" X 3/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1160000          12,21             1,41
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1160000          16,30             1,89

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1160000          17,35             2,01

                            MATERIAL                            :           13,16     74,8999429 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,40     25,1000571 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97502   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN    UN

                TAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0240000          30,71             0,73

I         40363 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"                UN      AS       1,0000000          23,96            23,96

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1320000          12,21             1,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1230000          16,30             2,00

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1320000          17,35             2,29

                            MATERIAL                            :           25,72     84,0603477 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,87     15,9396523 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97503   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4"  X 1"), I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0240000          30,71             0,73

I         40361 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000          30,70            30,70

                0 LBS, DN 1 1/4"  X 1"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1320000          12,21             1,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1320000          16,30             2,15

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1320000          17,35             2,29

                            MATERIAL                            :           32,48     86,6506154 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,00     13,3493846 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2334 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97505   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN    UN

                TAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0290000          30,71             0,89

I         40366 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"                UN      AS       1,0000000          30,63            30,63

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1510000          12,21             1,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1510000          16,30             2,46

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1510000          17,35             2,61

                            MATERIAL                            :           32,73     85,1446443 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,70     14,8553557 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97506   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"    UN

                ), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0290000          30,71             0,89

I         40364 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000          39,26            39,26

                0 LBS, DN 1 1/2" X 1 1/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1510000          12,21             1,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1510000          16,30             2,46

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1510000          17,35             2,61

                            MATERIAL                            :           41,36     87,8723405 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,70     12,1276595 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97508   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃ    UN

                O PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0390000          30,71             1,19

I         40369 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"                    UN      AS       1,0000000          48,27            48,27

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1740000          12,21             2,12



de2335 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1740000          16,30             2,83

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1740000          17,35             3,01

                            MATERIAL                            :           50,83     88,5205862 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,59     11,4794138 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97509   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), IN    UN

                STALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0390000          30,71             1,19

I         40367 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000          61,93            61,93

                0 LBS, DN 2" X 1 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1740000          12,21             2,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1740000          16,30             2,83

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1740000          17,35             3,01

                            MATERIAL                            :           64,50     90,7297831 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,58      9,2702169 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97511   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN    UN

                TAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0670000          30,71             2,05

I         40372 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"                UN      AS       1,0000000          96,99            96,99

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2090000          12,21             2,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2090000          16,30             3,40

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2090000          17,35             3,62

                            MATERIAL                            :          100,69     92,7018062 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,92      7,2981938 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2336 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97512   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), IN    UN

                STALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0670000          30,71             2,05

I         40370 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000         124,59           124,59

                0 LBS, DN 2 1/2" X 2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2090000          12,21             2,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2090000          16,30             3,40

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2090000          17,35             3,62

                            MATERIAL                            :          128,29     94,1816045 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,92      5,8183955 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97514   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃ    UN

                O PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0890000          30,71             2,73

I         40375 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"                    UN      AS       1,0000000         131,30           131,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2430000          12,21             2,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2430000          16,30             3,96

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2430000          17,35             4,21

                            MATERIAL                            :          135,95     93,6513408 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,21      6,3486592 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97515   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), IN    UN

                STALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0890000          30,71             2,73
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40373 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000         168,48           168,48

                0 LBS, DN 3" X 2 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2430000          12,21             2,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2430000          16,30             3,96

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2430000          17,35             4,21

                            MATERIAL                            :          173,13     94,9465021 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,21      5,0534979 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          182,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97517   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0180000          30,71             0,55

I         40423 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"          UN      AS       1,0000000          26,48            26,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1740000          12,21             2,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1740000          16,30             2,83

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1740000          17,35             3,01

                            MATERIAL                            :           28,40     81,1407281 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,59     18,8592719 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97518   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0180000          30,71             0,55

I         40382 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          26,48            26,48

                 1"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1740000          12,21             2,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1740000          16,30             2,83

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1740000          17,35             3,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           28,40     81,1407281 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,59     18,8592719 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97519   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0240000          30,71             0,73

I         40384 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"      UN      AS       1,0000000          40,47            40,47

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1980000          12,21             2,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1980000          16,30             3,22

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1980000          17,35             3,43

                            MATERIAL                            :           42,76     85,0618269 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,50     14,9381731 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97520   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0240000          30,71             0,73

I         40383 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          40,47            40,47

                 1 1/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1980000          12,21             2,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1980000          16,30             3,22

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1980000          17,35             3,43

                            MATERIAL                            :           42,76     85,0618269 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,50     14,9381731 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97521   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0290000          30,71             0,89
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40386 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"      UN      AS       1,0000000          59,12            59,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2260000          12,21             2,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2260000          16,30             3,68

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2260000          17,35             3,92

                            MATERIAL                            :           61,81     87,8343768 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,55     12,1656232 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97522   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0290000          30,71             0,89

I         40385 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          59,12            59,12

                 1 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2260000          12,21             2,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2260000          16,30             3,68

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2260000          17,35             3,92

                            MATERIAL                            :           61,81     87,8343768 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,55     12,1656232 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97523   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0390000          30,71             1,19

I         40388 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"          UN      AS       1,0000000          84,06            84,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2610000          12,21             3,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2610000          16,30             4,25

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2610000          17,35             4,52

                            MATERIAL                            :           87,31     89,8156730 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            9,89     10,1843270 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97524   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0390000          30,71             1,19

I         40387 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          91,85            91,85

                 2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2610000          12,21             3,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2610000          16,30             4,25

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2610000          17,35             4,52

                            MATERIAL                            :           95,10     90,5719734 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,89      9,4280266 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97525   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0670000          30,71             2,05

I         40389 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"      UN      AS       1,0000000         167,93           167,93

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3130000          12,21             3,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3130000          16,30             5,10

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3130000          17,35             5,43

                            MATERIAL                            :          172,47     93,5620454 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,86      6,4379546 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          184,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97526   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0670000          30,71             2,05
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40422 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000         180,40           180,40

                 2 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3130000          12,21             3,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3130000          16,30             5,10

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3130000          17,35             5,43

                            MATERIAL                            :          184,94     93,9702070 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,86      6,0297930 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          196,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97527   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0890000          30,71             2,73

I         40391 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"          UN      AS       1,0000000         435,87           435,87

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3650000          12,21             4,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3650000          16,30             5,94

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3650000          17,35             6,33

                            MATERIAL                            :          441,47     96,9577156 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,85      3,0422844 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          455,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97528   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0890000          30,71             2,73

I         40390 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000         379,94           379,94

                 3"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3650000          12,21             4,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3650000          16,30             5,94

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3650000          17,35             6,33
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          385,54     96,5316038 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,85      3,4683962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          399,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97529   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO     UN

                PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0270000          30,71             0,82

I         40394 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"             UN      AS       1,0000000          43,55            43,55

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2320000          12,21             2,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2320000          16,30             3,78

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2320000          17,35             4,02

                            MATERIAL                            :           46,20     83,9861542 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,80     16,0138458 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97530   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA    UN

                ÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0370000          30,71             1,13

I         40395 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"         UN      AS       1,0000000          66,89            66,89

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2640000          12,21             3,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2640000          16,30             4,30

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2640000          17,35             4,58

                            MATERIAL                            :           70,11     87,5031243 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,01     12,4968757 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97531   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA    UN

                ÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0440000          30,71             1,35

I         40396 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"         UN      AS       1,0000000          87,16            87,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3010000          12,21             3,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3010000          16,30             4,90

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3010000          17,35             5,22

                            MATERIAL                            :           90,89     88,8388927 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,41     11,1611073 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          102,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97532   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO     UN

                PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0590000          30,71             1,81

I         40397 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"             UN      AS       1,0000000         143,20           143,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3480000          12,21             4,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3480000          16,30             5,67

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3480000          17,35             6,03

                            MATERIAL                            :          147,75     91,7935966 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,20      8,2064034 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          160,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97533   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA    UN

                ÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,1010000          30,71             3,10

I         40398 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"         UN      AS       1,0000000         279,62           279,62

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4710000          12,21             5,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4710000          16,30             7,67

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4710000          17,35             8,17

                            MATERIAL                            :          286,44     94,1255753 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,87      5,8744247 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          304,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97534   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO     UN

                PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,1330000          30,71             4,08

I         40399 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"             UN      AS       1,0000000         457,45           457,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4870000          12,21             5,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4870000          16,30             7,93

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4870000          17,35             8,44

                            MATERIAL                            :          465,37     96,1817543 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,47      3,8182457 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          483,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97537   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAM    UN

                AIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0090000          30,71             0,27

I         40354 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2"                  UN      AS       1,0000000          10,43            10,43

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1140000          12,21             1,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          16,30             1,85

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1140000          17,35             1,97

                            MATERIAL                            :           11,59     72,8075710 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,32     27,1924290 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97540   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAM    UN

                AIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0120000          30,71             0,36

I         40357 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"                  UN      AS       1,0000000          11,70            11,70

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1960000          12,21             2,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1960000          16,30             3,19

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1960000          17,35             3,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           13,58     64,5176696 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,46     35,4823304 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97541   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X 1/2"), IN    UN

                STALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

                020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0120000          30,71             0,36

I         40355 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000           8,38             8,38

                0 LBS,  3/4 " X 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1960000          12,21             2,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1960000          16,30             3,19

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1960000          17,35             3,40

                            MATERIAL                            :           10,25     57,8320091 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,47     42,1679909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97543   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI    UN

                S DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0180000          30,71             0,55

I         40360 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"                    UN      AS       1,0000000          15,70            15,70

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3810000          12,21             4,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3810000          16,30             6,21

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3810000          17,35             6,61

                            MATERIAL                            :           19,22     56,9854037 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,50     43,0145963 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97544   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INST    UN

                ALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202

                0

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0180000          30,71             0,55

I         40358 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000          11,70            11,70

                0 LBS, DN 1" X 3/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3810000          12,21             4,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3810000          16,30             6,21

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3810000          17,35             6,61

                            MATERIAL                            :           15,21     51,1667231 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,51     48,8332769 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97546   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS    UN

                 E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0090000          30,71             0,27

I         40379 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2"        UN      AS       1,0000000          13,99            13,99

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1720000          12,21             2,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1720000          16,30             2,80

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1720000          17,35             2,98

                            MATERIAL                            :           15,62     70,5081670 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,52     29,4918330 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97547   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS    UN

                 E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0090000          30,71             0,27

I         40378 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          13,99            13,99

                 1/2"
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1720000          12,21             2,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1720000          16,30             2,80

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1720000          17,35             2,98

                            MATERIAL                            :           15,62     70,5081670 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,52     29,4918330 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97548   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS    UN

                 E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0120000          30,71             0,36

I         40381 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"        UN      AS       1,0000000          18,66            18,66

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2940000          12,21             3,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2940000          16,30             4,79

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2940000          17,35             5,10

                            MATERIAL                            :           21,32     65,6076496 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,17     34,3923504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97549   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS    UN

                 E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0120000          30,71             0,36

I         40380 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          18,66            18,66

                 3/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2940000          12,21             3,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2940000          16,30             4,79

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2940000          17,35             5,10

                            MATERIAL                            :           21,32     65,6076496 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,17     34,3923504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97550   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E    UN

                 SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0180000          30,71             0,55

I         40423 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"          UN      AS       1,0000000          26,48            26,48

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5720000          12,21             6,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5720000          16,30             9,32

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5720000          17,35             9,92

                            MATERIAL                            :           31,52     59,1756071 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,73     40,8243929 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97551   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E    UN

                 SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0180000          30,71             0,55

I         40382 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          26,48            26,48

                 1"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5720000          12,21             6,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5720000          16,30             9,32

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5720000          17,35             9,92

                            MATERIAL                            :           31,52     59,1756071 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,73     40,8243929 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97552   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI    UN

                S DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0140000          30,71             0,42

I         40392 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2"           UN      AS       1,0000000          21,52            21,52

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2290000          12,21             2,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2290000          16,30             3,73
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2290000          17,35             3,97

                            MATERIAL                            :           23,75     73,2054456 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,68     26,7945544 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97553   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI    UN

                S DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0180000          30,71             0,55

I         40393 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"           UN      AS       1,0000000          27,72            27,72

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3920000          12,21             4,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3920000          16,30             6,38

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3920000          17,35             6,80

                            MATERIAL                            :           31,33     67,7580226 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,90     32,2419774 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97554   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS     UN

                DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0270000          30,71             0,82

I         40394 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"             UN      AS       1,0000000          43,55            43,55

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7630000          12,21             9,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7630000          16,30            12,43

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7630000          17,35            13,23

                            MATERIAL                            :           50,33     63,4309518 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,01     36,5690482 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98602   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         258,11             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0432000           1,66             0,07

I         39863 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      AS       1,0000000          12,50            12,50

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          47,32             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0640000          12,21             0,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0640000          16,30             1,04

                            MATERIAL                            :           14,40     90,4671718 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,51      9,5328282 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :    1.090

TIPO1 : 1810 - CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA

        88503   CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS                      UN

I            67 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' UN      CR       1,0000000          12,54            12,54

                 AGUA

I            68 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA UN      CR       2,0000000          21,53            43,06

I            87 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  25 MM X 3/4", PARA CAIXA UN      CR       1,0000000          19,77            19,77

                 D' AGUA

I           119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR                               UN      C        0,4000000           6,50             2,60

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,3000000           3,25             0,97

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           2,45             2,45

I          7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           4,64             4,64

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C        1,5000000           4,17             6,25

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       2,0000000           9,36            18,72
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11675 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DI UN      CR       1,0000000          29,73            29,73

                VIDIDO

I         11829 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIR UN      CR       1,0000000          14,31            14,31

                A METALICOS E BALAO PLASTICO

I         34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA                         UN      C        1,0000000         421,98           421,98

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       7,7000000          12,21            94,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        7,7000000          16,30           125,51

                            MATERIAL                            :          611,68     76,7913418 %

                            MAO DE OBRA                         :          184,86     23,2086582 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          796,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88504   CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS                       UN

I            67 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' UN      CR       1,0000000          12,54            12,54

                 AGUA

I            68 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA UN      CR       2,0000000          21,53            43,06

I            87 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  25 MM X 3/4", PARA CAIXA UN      CR       1,0000000          19,77            19,77

                 D' AGUA

I           119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR                               UN      C        0,4000000           6,50             2,60

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,3000000           3,25             0,97

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           2,45             2,45

I          7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           4,64             4,64

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C        1,5000000           4,17             6,25

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       2,0000000           9,36            18,72

I         11675 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DI UN      CR       1,0000000          29,73            29,73

                VIDIDO

I         11829 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIR UN      CR       1,0000000          14,31            14,31

                A METALICOS E BALAO PLASTICO

I         34637 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA                          UN      CR       1,0000000         242,28           242,28
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       7,7000000          12,21            94,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        7,7000000          16,30           125,51

                            MATERIAL                            :          431,97     70,0293465 %

                            MAO DE OBRA                         :          184,87     29,9706535 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          616,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97895   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

I         41627 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 UN      CR       1,0000000         183,44           183,44

                 X 0,30 X 0,30 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0634000          16,78             1,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0634000          12,51             0,79

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0091000       2.431,29            22,12

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      AS       0,0180000         132,27             2,38

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,0430374 %

                            MATERIAL                            :          196,56     93,6926168 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,07      6,2308722 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0334736 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          209,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97896   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0179000          97,13             1,73

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0604000          39,48             2,38

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         41628 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 UN      CR       1,0000000         337,14           337,14

                 X 0,40 X 0,40 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0786000          16,78             1,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0786000          12,51             0,98

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0148000       2.072,27            30,66

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101622 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      AS       0,0245000         117,49             2,87

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,37      0,6296660 %

                            MATERIAL                            :          355,34     94,2347035 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,25      5,1064055 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0292250 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          377,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97897   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0436000          97,13             4,23

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1465000          39,48             5,78

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         41629 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 UN      CR       1,0000000         428,36           428,36

                 X 0,60 X 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1050000          16,78             1,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1050000          12,51             1,31

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0324000       1.771,62            57,40

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101622 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      AS       0,0405000         117,49             4,75

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,40      1,0723167 %

                            MATERIAL                            :          465,30     92,3962997 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,70      6,4935840 %

                            OUTROS                              :            0,19      0,0377996 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          503,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97898   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0738000          97,13             7,16

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2482000          39,48             9,79

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         43437 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE  UN      CR       1,0000000         692,13           692,13

                0,80 X 0,80 X 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1778000          16,78             2,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1778000          12,51             2,22
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0567000       1.771,62           100,45

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,0605000          92,89             5,61

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            8,80      1,0727361 %

                            MATERIAL                            :          755,47     92,0917746 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,72      6,7927752 %

                            OUTROS                              :            0,35      0,0427141 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          820,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97900   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      46,6890000           0,62            28,94

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0004000         366,19             0,14

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7205000          16,78            28,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7205000          12,51            21,52

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0291000         345,13            10,04

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0175000       2.072,27            36,26

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0300000         576,02            17,28

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,3600000           3,74             1,34

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,29      0,2020624 %

                            MATERIAL                            :           80,82     55,9712933 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           63,09     43,7012263 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,1254180 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          144,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97901   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      77,4027000           0,62            47,98

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0006000         366,19             0,21

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,8487000          16,78            47,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,8487000          12,51            35,63

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0419000         345,13            14,46

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0252000       2.072,27            52,22

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0515000         576,02            29,66

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,4900000           3,74             1,83

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,45      0,1966697 %

                            MATERIAL                            :          129,00     56,1339103 %

                            MAO DE OBRA                         :          100,05     43,5426773 %

                            OUTROS                              :            0,29      0,1267427 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          229,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97902   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0087000          97,13             0,84

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0294000          39,48             1,16

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     166,0916000           0,62           102,97

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0014000         366,19             0,51

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,0895000          16,78           102,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,0895000          12,51            76,17

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0744000         345,13            25,67

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0448000       1.771,62            79,36

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1156000         576,02            66,58

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,8100000           3,74             3,02

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,61      0,3519972 %

                            MATERIAL                            :          263,21     57,4105250 %

                            MAO DE OBRA                         :          193,19     42,1390935 %

                            OUTROS                              :            0,45      0,0983843 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          458,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97903   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0136000          97,13             1,32

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0456000          39,48             1,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     211,9560000           0,62           131,41

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0017000         366,19             0,62

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,1329000          16,78           136,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,1329000          12,51           101,74

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,1163000         345,13            40,13

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0700000       1.771,62           124,01

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1585000         576,02            91,29

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       1,2100000           1,85             2,23

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,57      0,4081243 %

                            MATERIAL                            :          362,32     57,4169064 %

                            MAO DE OBRA                         :          265,44     42,0653951 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,69      0,1095742 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          631,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97904   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0197000          97,13             1,91

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0664000          39,48             2,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     250,8106000           0,62           155,50

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0021000         366,19             0,76

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,0778000          16,78           169,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,0778000          12,51           126,07

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,1675000         345,13            57,80

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,1008000       1.240,81           125,07

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,2050000         576,02           118,08

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       1,6900000           1,85             3,12

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,98      0,3927719 %



de2360 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          461,30     60,6938093 %

                            MAO DE OBRA                         :          295,18     38,8382913 %

                            OUTROS                              :            0,57      0,0751275 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          760,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97905   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       10,8352000           2,43            26,32

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0007000         366,19             0,25

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0421000          16,78            34,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0421000          12,51            25,54

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0327000         345,13            11,28

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0252000       2.072,27            52,22

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0425000         576,02            24,48

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,4900000           3,74             1,83

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,43      0,2453637 %

                            MATERIAL                            :           95,58     54,2482170 %

                            MAO DE OBRA                         :           79,91     45,3580599 %

                            OUTROS                              :            0,26      0,1483594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          176,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97906   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       22,4145000           2,43            54,46



de2361 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0087000          97,13             0,84

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0294000          39,48             1,16

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0014000         366,19             0,51

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2230000          16,78            70,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2230000          12,51            52,82

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0744000         345,13            25,67

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0448000       1.771,62            79,36

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0728000         576,02            41,93

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,8100000           3,74             3,02

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,56      0,4733871 %

                            MATERIAL                            :          182,36     55,1526372 %

                            MAO DE OBRA                         :          146,30     44,2495599 %

                            OUTROS                              :            0,41      0,1244158 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          330,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97907   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020



de2362 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       28,6040000           2,43            69,50

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0136000          97,13             1,32

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0456000          39,48             1,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0017000         366,19             0,62

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,7510000          16,78            96,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,7510000          12,51            71,94

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,1163000         345,13            40,13

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0700000       1.771,62           124,01

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1039000         576,02            59,84

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       1,2100000           1,85             2,23

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,50      0,5357908 %

                            MATERIAL                            :          259,15     55,3836263 %

                            MAO DE OBRA                         :          205,59     43,9412773 %

                            OUTROS                              :            0,65      0,1393056 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          467,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2363 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97908   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       33,8476000           2,43            82,24

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0197000          97,13             1,91

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0664000          39,48             2,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0021000         366,19             0,76

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,2593000          16,78           121,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,2593000          12,51            90,81

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,1675000         345,13            57,80

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,1008000       1.240,81           125,07

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1404000         576,02            80,87

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       1,6900000           1,85             3,12

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,90      0,5126663 %

                            MATERIAL                            :          339,25     59,8299364 %

                            MAO DE OBRA                         :          224,34     39,5654710 %



de2364 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,52      0,0919263 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          567,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98102   CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTE    UN

                RNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0155000          97,13             1,50

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0521000          39,48             2,05

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         11881 CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES,  PRE-MOLDADA, COM DIAMETR UN      CR       1,0000000         168,57           168,57

                O DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0642000          16,78             1,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0642000          12,51             0,80

C        101622 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      AS       0,0192000         117,49             2,25

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,84      1,0458110 %

                            MATERIAL                            :          171,02     97,0330796 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,38      1,9211094 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          176,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98104   CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM T    UN

                IJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA =

                 0,8 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     129,2722000           0,62            80,14



de2365 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0011000         366,19             0,40

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,6030000          16,78            77,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,6030000          12,51            57,58

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0223000         345,13             7,69

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0132000       2.431,29            32,09

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0939000         576,02            54,08

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,3500000           3,74             1,30

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,29      0,0936450 %

                            MATERIAL                            :          177,47     57,1525447 %

                            MAO DE OBRA                         :          132,56     42,6924567 %

                            OUTROS                              :            0,19      0,0613536 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          310,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98105   CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM T    UN

                IJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA =

                 0,8 M. AF_12/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     208,3507000           0,62           129,17

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0019000         366,19             0,69

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,8612000          16,78           131,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,8612000          12,51            98,34

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0502000         345,13            17,32

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016



de2366 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0112000       2.431,29            27,23

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0168000       2.072,27            34,81

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1584000         576,02            91,24

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,7000000           3,74             2,61

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,62      0,1165566 %

                            MATERIAL                            :          301,12     56,4604367 %

                            MAO DE OBRA                         :          231,19     43,3496888 %

                            OUTROS                              :            0,39      0,0733179 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          533,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98106   CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVID    UN

                AS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMEN

                SÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0079000          97,13             0,76

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0267000          39,48             1,05

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     359,5507000           0,62           222,92

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0032000         366,19             1,17

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,2899000          16,78           223,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,2899000          12,51           166,25

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0782000         345,13            26,98

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0048000       2.431,29            11,67

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0360000       2.072,27            74,60

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,2633000         576,02           151,66

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       1,0500000           3,74             3,92

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,81      0,2050875 %

                            MATERIAL                            :          499,80     56,5384399 %

                            MAO DE OBRA                         :          381,76     43,1873548 %

                            OUTROS                              :            0,61      0,0691178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          883,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98107   CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM     UN

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M

                . AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       17,4456000           2,43            42,39

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0011000         366,19             0,40

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,1503000          16,78            52,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,1503000          12,51            39,41

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0223000         345,13             7,69

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0132000       2.431,29            32,09

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0606000         576,02            34,90

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,3500000           3,74             1,30

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,26      0,1236681 %

                            MATERIAL                            :          114,56     54,2808221 %

                            MAO DE OBRA                         :           96,06     45,5194063 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,0761035 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          211,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98108   CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM B    UN

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.

                 AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       28,1175000           2,43            68,32

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0019000         366,19             0,69

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,5198000          16,78            92,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,5198000          12,51            69,05

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0502000         345,13            17,32

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0112000       2.431,29            27,23

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0168000       2.072,27            34,81

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1047000         576,02            60,30

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,7000000           3,74             2,61

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,55      0,1480125 %

                            MATERIAL                            :          199,71     53,5455746 %

                            MAO DE OBRA                         :          172,34     46,2122231 %

                            OUTROS                              :            0,35      0,0941898 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          372,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99250   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/202

                0

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      46,6890000           0,62            28,94

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0004000         366,19             0,14

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7205000          16,78            28,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7205000          12,51            21,52

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0300000         433,50            13,00

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0291000         345,13            10,04

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0175000       2.072,27            36,26

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,3600000           3,74             1,34

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,29      0,2082435 %

                            MATERIAL                            :           76,67     54,7177942 %

                            MAO DE OBRA                         :           62,96     44,9447077 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,18      0,1292546 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          140,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99251   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/202

                0

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      77,4027000           0,62            47,98

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0006000         366,19             0,21

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,8487000          16,78            47,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,8487000          12,51            35,63

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0515000         433,50            22,32

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0419000         345,13            14,46

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0252000       2.072,27            52,22

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,4900000           3,74             1,83

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,44      0,1986725 %

                            MATERIAL                            :          121,89     54,7884590 %

                            MAO DE OBRA                         :           99,84     44,8864406 %

                            OUTROS                              :            0,28      0,1264279 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          222,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99253   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/202

                0
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0087000          97,13             0,84

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0294000          39,48             1,16

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     166,0916000           0,62           102,97

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0014000         366,19             0,51

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,0895000          16,78           102,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,0895000          12,51            76,17

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1156000         433,50            50,11

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0744000         345,13            25,67

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0448000       1.771,62            79,36

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,8100000           3,74             3,02

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,60      0,3628940 %

                            MATERIAL                            :          247,25     55,9378546 %

                            MAO DE OBRA                         :          192,70     43,5994556 %

                            OUTROS                              :            0,44      0,0997958 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          441,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99255   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/202

                0

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0136000          97,13             1,32

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0456000          39,48             1,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     211,9560000           0,62           131,41

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0017000         366,19             0,62

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,1329000          16,78           136,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,1329000          12,51           101,74

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1585000         433,50            68,70

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,1163000         345,13            40,13

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0700000       1.771,62           124,01

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       1,2100000           1,85             2,23

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,56      0,4216490 %

                            MATERIAL                            :          340,43     55,9508517 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          264,76     43,5154988 %

                            OUTROS                              :            0,68      0,1120005 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          608,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99257   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0197000          97,13             1,91

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0664000          39,48             2,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR     250,8106000           0,62           155,50

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0021000         366,19             0,76

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,0778000          16,78           169,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,0778000          12,51           126,07

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,2050000         433,50            88,86

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,1675000         345,13            57,80

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,1008000       1.240,81           125,07

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       1,6900000           1,85             3,12

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020



de2374 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,95      0,4043976 %

                            MATERIAL                            :          433,01     59,2490543 %

                            MAO DE OBRA                         :          294,30     40,2711520 %

                            OUTROS                              :            0,55      0,0753961 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          730,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99258   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       10,8352000           2,43            26,32

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0007000         366,19             0,25

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0421000          16,78            34,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0421000          12,51            25,54

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0425000         433,50            18,42

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0327000         345,13            11,28

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0252000       2.072,27            52,22

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,4900000           3,74             1,83

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            0,42      0,2482562 %

                            MATERIAL                            :           89,71     52,7308195 %

                            MAO DE OBRA                         :           79,73     46,8672419 %

                            OUTROS                              :            0,26      0,1536824 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          170,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99260   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020



de2375 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       22,4145000           2,43            54,46

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0087000          97,13             0,84

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0294000          39,48             1,16

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0014000         366,19             0,51

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2230000          16,78            70,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2230000          12,51            52,82

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0728000         433,50            31,55

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0744000         345,13            25,67

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0448000       1.771,62            79,36

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,8100000           3,74             3,02

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,55      0,4856193 %

                            MATERIAL                            :          172,30     53,7972306 %

                            MAO DE OBRA                         :          145,99     45,5886960 %

                            OUTROS                              :            0,41      0,1284541 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          320,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2376 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99262   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       28,6040000           2,43            69,50

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0136000          97,13             1,32

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0456000          39,48             1,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0017000         366,19             0,62

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,7510000          16,78            96,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,7510000          12,51            71,94

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1039000         433,50            45,04

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,1163000         345,13            40,13

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0700000       1.771,62           124,01

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       1,2100000           1,85             2,23

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,49      0,5511288 %

                            MATERIAL                            :          244,80     54,0261179 %

                            MAO DE OBRA                         :          205,16     45,2810978 %



de2377 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,64      0,1416555 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          453,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99264   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       33,8476000           2,43            82,24

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0197000          97,13             1,91

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0664000          39,48             2,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0021000         366,19             0,76

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,2593000          16,78           121,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,2593000          12,51            90,81

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1404000         433,50            60,86

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,1675000         345,13            57,80

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,1008000       1.240,81           125,07

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       1,6900000           1,85             3,12

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,87      0,5259781 %



de2378 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          319,87     58,4752132 %

                            MAO DE OBRA                         :          223,75     40,9053422 %

                            OUTROS                              :            0,51      0,0934665 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          547,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       30

TIPO1 : 1820 - RALOS/CAIXA SIFONADA

        89482   CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS    UN

                 DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0148000          58,71             0,86

I          5103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA           UN      CR       1,0000000          12,45            12,45

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0200000          21,50             0,43

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0225000          50,99             1,14

I         20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           1,61             1,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0365000           1,66             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1350000          12,21             1,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1350000          16,30             2,20

                            MATERIAL                            :           17,17     84,1613380 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,22     15,8386620 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89491   CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS    UN

                 DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0148000          58,71             0,86

I           298 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL           UN      CR       1,0000000           2,92             2,92

I         11714 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA          UN      CR       1,0000000          39,20            39,20



de2379 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0300000          21,50             0,64

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0225000          50,99             1,14

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0365000           1,66             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2100000          12,21             2,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2100000          16,30             3,42

                            MATERIAL                            :           45,78     90,1025237 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,02      9,8974763 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89495   RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO     UN

                EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0049000          58,71             0,28

I         11741 RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA      UN      CR       1,0000000           6,42             6,42

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0075000          50,99             0,38

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0120000           1,66             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0350000          12,21             0,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0350000          16,30             0,57

                            MATERIAL                            :            7,26     89,7627966 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,82     10,2372034 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89707   CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INS    UN

                TALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0148000          58,71             0,86

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)                 UN      CR       1,0000000           1,81             1,81

I          5103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA           UN      CR       1,0000000          12,45            12,45

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0200000          21,50             0,43

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0225000          50,99             1,14

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0640000           1,66             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2500000          12,21             3,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2500000          16,30             4,07

                            MATERIAL                            :           17,91     74,8848891 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,00     25,1151109 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89708   CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INS    UN

                TALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0148000          58,71             0,86

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)                 UN      CR       1,0000000           2,55             2,55

I         11714 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA          UN      CR       1,0000000          39,20            39,20

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0300000          21,50             0,64

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0225000          50,99             1,14

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0570000           1,66             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3800000          12,21             4,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3800000          16,30             6,19

                            MATERIAL                            :           46,19     83,5204637 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,11     16,4795363 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89709   RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO     UN

                EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0049000          58,71             0,28

I         11741 RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA      UN      CR       1,0000000           6,42             6,42

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0075000          50,99             0,38

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           1,66             0,02
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C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0700000          12,21             0,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0700000          16,30             1,14

                            MATERIAL                            :            7,42     81,5964524 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,67     18,4035476 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89710   RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM R    UN

                AMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0049000          58,71             0,28

I         11739 RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA              UN      CR       1,0000000           6,22             6,22

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0075000          50,99             0,38

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           1,66             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0700000          12,21             0,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0700000          16,30             1,14

                            MATERIAL                            :            7,22     81,1791384 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,67     18,8208616 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        7

TIPO1 : 1830 - APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS

        86872   TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000           8,55            51,30

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         20271 TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA *30* L                                      UN      CR       1,0000000         569,04           569,04

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0702000          90,28             6,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,7689000          16,30            28,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7111000          12,51             8,89
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                            MATERIAL                            :          632,50     95,1996027 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,89      4,8003973 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          664,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86874   TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       4,0000000           8,55            34,20

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         10423 TANQUE LOUCA BRANCA SUSPENSO *20* L                                        UN      CR       1,0000000         352,94           352,94

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0390000          90,28             3,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8226000          16,30            13,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3446000          12,51             4,31

                            MATERIAL                            :          393,42     96,3383870 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,95      3,6616130 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          408,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86875   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE   FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000           8,55            51,30

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0749000          90,28             6,76

I         37589 TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22* L, *60 X 4 UN      CR       1,0000000         221,37           221,37

                6* CM

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9661000          16,30            15,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4582000          12,51             5,73

                            MATERIAL                            :          282,80     93,9833129 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,10      6,0166871 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          300,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        86876   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       4,0000000           8,55            34,20

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         11690 TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, UN      CR       1,0000000         117,60           117,60

                 *60 X 46* CM

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0468000          90,28             4,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7147000          16,30            11,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3106000          12,51             3,88

                            MATERIAL                            :          158,43     92,3552394 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,11      7,6447606 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86877   VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU     UN

                SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0480000           3,25             0,15

I         37588 VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO                   UN      CR       1,0000000          21,52            21,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1740000          16,30             2,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0548000          12,51             0,68

                            MATERIAL                            :           22,22     88,2165606 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,96     11,7834394 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86878   VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0480000           3,25             0,15

I          6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "                UN      CR       1,0000000          68,13            68,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1740000          16,30             2,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0548000          12,51             0,68
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                            MATERIAL                            :           68,83     95,8734142 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,96      4,1265858 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86879   VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0332000           3,25             0,10

I          6153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LA UN      CR       1,0000000           2,70             2,70

                DRAO

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1232000          16,30             2,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0388000          12,51             0,48

                            MATERIAL                            :            3,16     59,8470364 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,12     40,1529636 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86880   VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR P    UN

                ARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0480000           3,25             0,15

I          6155 VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1 UN      CR       1,0000000          13,35            13,35

                .1/2 ", SEM ADAPTADOR

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1232000          16,30             2,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0388000          12,51             0,48

                            MATERIAL                            :           13,88     86,8173259 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,10     13,1826741 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86881   SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA    UN

                ÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0332000           3,25             0,10

I          6136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "                  UN      C        1,0000000         199,50           199,50
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C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2734000          16,30             4,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0862000          12,51             1,07

                            MATERIAL                            :          200,44     97,7178525 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,68      2,2821475 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          205,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86882   SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA    UN

                ÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0420000           3,25             0,13

I          6146 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "                      UN      CR       1,0000000          13,47            13,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1356000          16,30             2,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0427000          12,51             0,53

                            MATERIAL                            :           14,03     85,8108109 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,31     14,1891891 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86883   SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_    UN

                01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0332000           3,25             0,10

I          6148 SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "  UN      C        1,0000000           7,50             7,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0845000          16,30             1,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0266000          12,51             0,33

                            MATERIAL                            :            7,86     84,4492441 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,44     15,5507559 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86884   ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ    UN

                O. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,25             0,06

I          6141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM         UN      CR       1,0000000           3,37             3,37
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C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1525000          16,30             2,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0481000          12,51             0,60

                            MATERIAL                            :            3,89     59,6899225 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,62     40,3100775 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86885   ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ    UN

                O. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,25             0,06

I         11681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM         UN      CR       1,0000000           4,81             4,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1525000          16,30             2,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0481000          12,51             0,60

                            MATERIAL                            :            5,34     67,0468949 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,61     32,9531051 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86886   ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20    UN

                20

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,25             0,06

I         11683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM                               UN      CR       1,0000000          45,75            45,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1525000          16,30             2,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0481000          12,51             0,60

                            MATERIAL                            :           46,29     94,6754045 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,60      5,3245955 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86887   ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20    UN

                20

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,25             0,06

I         11684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM                               UN      CR       1,0000000          50,07            50,07
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C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1525000          16,30             2,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0481000          12,51             0,60

                            MATERIAL                            :           50,61     95,1081844 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,60      4,8918156 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86888   VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E I    UN

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLU UN      AS       2,0000000          11,53            23,06

                I PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

I          6138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO                             UN      CR       1,0000000           1,96             1,96

I         10422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA                 UN      CR       1,0000000         347,50           347,50

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0881000          90,28             7,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7791000          16,30            12,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4384000          12,51             5,48

                            MATERIAL                            :          383,36     96,1662946 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,28      3,8337054 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          398,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86889   BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,5228000          30,75            16,07

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       6,0000000           0,61             3,66

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU  M2      AS       1,0050000         422,64           424,75

                OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0211000          90,28             1,90

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          21,85            43,70

                RANCO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,4944000          19,03            28,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9834000          12,51            12,30

                            MATERIAL                            :          496,68     93,5692349 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,13      6,4307651 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          530,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86893   BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,5228000          30,75            16,07

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       6,0000000           0,61             3,66

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11692 BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E=  *3* CM                M2      AS       1,0050000         414,98           417,05

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0211000          90,28             1,90

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          21,85            43,70

                RANCO

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,4944000          19,03            28,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9834000          12,51            12,30

                            MATERIAL                            :          488,98     93,4745617 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,13      6,5254383 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          523,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86894   BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I           541 BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM                   UN      C        1,0000000         120,00           120,00

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,0692000          30,75             2,12

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       4,0000000           0,61             2,44

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0936000          90,28             8,45
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          21,85            43,70

                RANCO

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8254000          16,30            13,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6359000          12,51             7,95

                            MATERIAL                            :          180,23     90,9715210 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,88      9,0284790 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          198,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86895   BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,3844000          30,75            11,82

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       6,0000000           0,61             3,66

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU  M2      AS       0,3770000         422,64           159,33

                OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0154000          90,28             1,39

I         37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, B UN      AS       2,0000000          18,18            36,36

                RANCO

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,9209000          19,03            36,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9811000          12,51            12,27

                            MATERIAL                            :          220,29     84,2780053 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,09     15,7219947 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          261,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86899   BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,3844000          30,75            11,82

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       6,0000000           0,61             3,66

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11692 BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E=  *3* CM                M2      AS       0,3770000         414,98           156,44

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0154000          90,28             1,39

I         37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, B UN      AS       2,0000000          18,18            36,36

                RANCO

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,9209000          19,03            36,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9811000          12,51            12,27

                            MATERIAL                            :          217,40     84,1021672 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,09     15,8978328 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          258,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86900   CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          1743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* UN      CR       1,0000000         147,21           147,21

                 CM

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,2974000          30,75             9,14

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,4774000          19,03             9,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1504000          12,51             1,88

                            MATERIAL                            :          158,04     94,4577305 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,27      5,5422695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          167,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86901   CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIME    UN

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,5271000          30,75            16,20

I         20269 LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM        UN      CR       1,0000000          83,60            83,60

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,8458000          19,03            16,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2665000          12,51             3,33

                            MATERIAL                            :          102,78     86,2083439 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           16,44     13,7916561 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          119,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86902   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000           8,55            51,30

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36794 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM                           UN      CR       1,0000000         133,91           133,91

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0765000          90,28             6,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8788000          16,30            14,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4443000          12,51             5,55

                            MATERIAL                            :          195,25     92,1047664 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,73      7,8952336 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          211,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86903   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000           8,55            51,30

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         10426 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM                             UN      CR       1,0000000         192,87           192,87

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0866000          90,28             7,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4667000          16,30            23,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6517000          12,51             8,15

                            MATERIAL                            :          256,98     90,4740105 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,05      9,5259895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          284,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86904   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA    UN

                R - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       2,0000000           8,55            17,10

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         10425 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM                               UN      CR       1,0000000          85,05            85,05

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0304000          90,28             2,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3870000          16,30             6,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1886000          12,51             2,35

                            MATERIAL                            :          106,25     93,5765266 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,29      6,4234734 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86905   APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0420000           3,25             0,13

I         11769 MISTURADOR CROMADO DE MESA BICA BAIXA PARA LAVATORIO (REF 1875)            UN      CR       1,0000000         202,87           202,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4633000          16,30             7,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1460000          12,51             1,82

                            MATERIAL                            :          204,43     96,2600095 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,94      3,7399905 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          212,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86906   TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,25             0,06

I         13415 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (R UN      C        1,0000000          47,63            47,63

                EF 1193)

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0960000          16,30             1,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0303000          12,51             0,37

                            MATERIAL                            :           47,99     96,7117208 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,63      3,2882792 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86908   APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0420000           3,25             0,13

I         11771 MISTURADOR DE PAREDE CROMADO PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR (REF 125 UN      CR       1,0000000         251,64           251,64

                8)

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2266000          16,30             3,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0714000          12,51             0,89

                            MATERIAL                            :          252,49     98,4938349 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,86      1,5061651 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          256,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86909   TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, P    UN

                ADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,25             0,06

I         11772 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 UN      CR       1,0000000          96,04            96,04

                 " (REF 1167)

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1667000          16,30             2,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0525000          12,51             0,65

                            MATERIAL                            :           96,62     97,1434320 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,84      2,8565680 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86910   TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA,    UN

                 PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,25             0,06

I         11773 TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3 UN      CR       1,0000000          91,68            91,68

                /4 " (REF 1168)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1164000          16,30             1,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0367000          12,51             0,45

                            MATERIAL                            :           92,11     97,9049240 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,97      2,0950760 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86911   TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADR    UN

                ÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,25             0,06

I         13416 TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2  UN      CR       1,0000000          39,44            39,44

                " OU 3/4 " (REF 1158)

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1164000          16,30             1,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0367000          12,51             0,45

                            MATERIAL                            :           39,87     95,2859536 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,97      4,7140464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86913   TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,25             0,06

I          7604 TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF UN      CR       1,0000000          15,06            15,06

                 1126)

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1525000          16,30             2,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0481000          12,51             0,60

                            MATERIAL                            :           15,60     85,6670342 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,60     14,3329658 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86914   TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E I    UN

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,25             0,06

I         13417 TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)            UN      CR       1,0000000          34,79            34,79

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1525000          16,30             2,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0481000          12,51             0,60

                            MATERIAL                            :           35,33     93,1344072 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,60      6,8655928 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86915   TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,25             0,06

I         36791 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195)              UN      CR       1,0000000          81,94            81,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0960000          16,30             1,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0303000          12,51             0,37

                            MATERIAL                            :           82,30     98,0567478 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,63      1,9432522 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86916   TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020    UN

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0365000           3,25             0,11

I         11831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA       UN      CR       1,0000000          21,32            21,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1525000          16,30             2,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0481000          12,51             0,60

                            MATERIAL                            :           21,91     89,3660532 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,60     10,6339468 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86919   TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍ    UN

                VEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FO

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INS UN      AS       1,0000000         664,39           664,39

                TALAÇÃO. AF_01/2020

C         86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU  UN      CR       1,0000000          25,18            25,18

                SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000           9,30             9,30

                01/2020

C         86914 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E I UN      CR       1,0000000          37,93            37,93

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          697,90     94,7201217 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,90      5,2798783 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          736,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86920   TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍ    UN

                VEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR -

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INS UN      AS       1,0000000         664,39           664,39

                TALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           5,28             5,28

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000           9,30             9,30

                01/2020

C         86913 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E UN      CR       1,0000000          18,20            18,20

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          659,13     94,5433676 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,04      5,4566324 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          697,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        86921   TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍ    UN

                VEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_01/2020

C         86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INS UN      AS       1,0000000         664,39           664,39

                TALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           5,28             5,28

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000           9,30             9,30

                01/2020

C         86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN      CR       1,0000000          24,51            24,51

                            MATERIAL                            :          665,44     94,5923272 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,04      5,4076728 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          703,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86922   TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GA    UN

                RRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃ

                O MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86874 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTA UN      AS       1,0000000         408,37           408,37

                LAÇÃO. AF_01/2020

C         86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU  UN      CR       1,0000000          25,18            25,18

                SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      C        1,0000000         205,12           205,12

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86914 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E I UN      CR       1,0000000          37,93            37,93

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          651,41     96,2755970 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,19      3,7244030 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          676,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        86923   TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GA    UN

                RRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86874 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTA UN      AS       1,0000000         408,37           408,37

                LAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           5,28             5,28

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000          16,34            16,34

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86913 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E UN      CR       1,0000000          18,20            18,20

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          426,22     95,0975578 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,97      4,9024422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          448,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86924   TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GA    UN

                RRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INS

                TALAÇÃO. AF_01/2020

C         86874 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTA UN      AS       1,0000000         408,37           408,37

                LAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           5,28             5,28

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000          16,34            16,34

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN      CR       1,0000000          24,51            24,51

                            MATERIAL                            :          432,53     95,1656577 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,97      4,8343423 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          454,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        86925   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO     UN

                FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPUL

                AR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86875 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE   FORNECIMENTO  UN      AS       1,0000000         300,90           300,90

                E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           5,28             5,28

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000           9,30             9,30

                01/2020

C         86913 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E UN      CR       1,0000000          18,20            18,20

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          309,43     92,7307624 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,25      7,2692376 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          333,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86926   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO     UN

                FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86875 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE   FORNECIMENTO  UN      AS       1,0000000         300,90           300,90

                E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           5,28             5,28

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000           9,30             9,30

                01/2020

C         86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN      CR       1,0000000          24,51            24,51

                            MATERIAL                            :          315,74     92,8657622 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,25      7,1342378 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          339,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        86927   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TI    UN

                PO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POP

                ULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86876 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E  UN      AS       1,0000000         171,54           171,54

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           5,28             5,28

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000          16,34            16,34

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86913 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E UN      CR       1,0000000          18,20            18,20

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          191,22     90,4707777 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,14      9,5292223 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          211,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        86928   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TI    UN

                PO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86876 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E  UN      AS       1,0000000         171,54           171,54

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           5,28             5,28

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000          16,34            16,34

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN      CR       1,0000000          24,51            24,51

                            MATERIAL                            :          197,53     90,7472983 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,14      9,2527017 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          217,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        86929   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FL    UN

                EXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86876 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E  UN      AS       1,0000000         171,54           171,54

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           5,28             5,28

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000           9,30             9,30

                01/2020

C         86913 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E UN      CR       1,0000000          18,20            18,20

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          185,06     90,5692730 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,26      9,4307270 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          204,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86930   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FL    UN

                EXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_01/2020

C         86876 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E  UN      AS       1,0000000         171,54           171,54

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           5,28             5,28

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000           9,30             9,30

                01/2020

C         86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN      CR       1,0000000          24,51            24,51

                            MATERIAL                            :          191,37     90,8520649 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,26      9,1479351 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          210,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        86931   VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FL    UN

                EXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/

                2020

C         86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000           7,95             7,95

                O. AF_01/2020

C         86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E I UN      AS       1,0000000         398,64           398,64

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          388,71     95,6010432 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,88      4,3989568 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          406,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86932   VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, IN    UN

                CLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_01/2020

C         86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20 UN      CR       1,0000000          53,21            53,21

                20

C         86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E I UN      AS       1,0000000         398,64           398,64

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          433,97     96,0417959 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,88      3,9582041 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          451,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86933   BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO    UN

                 TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIR

                A CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _01/2020

C         86880 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR P UN      CR       1,0000000          15,98            15,98

                ARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000          16,34            16,34

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86894 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIM UN      AS       1,0000000         198,11           198,11

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADR UN      CR       1,0000000          41,84            41,84

                ÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          247,99     91,0821938 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,28      8,9178062 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          272,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86934   BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO    UN

                 TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEI

                RA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_01/2020

C         86880 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR P UN      CR       1,0000000          15,98            15,98

                ARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000           9,30             9,30

                01/2020

C         86894 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIM UN      AS       1,0000000         198,11           198,11

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADR UN      CR       1,0000000          41,84            41,84

                ÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          241,83     91,1742510 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,40      8,8257490 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          265,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86935   CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM    UN

                 METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/

                2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECI UN      CR       1,0000000          71,79            71,79

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000           9,30             9,30

                01/2020

C         86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMEN UN      CR       1,0000000         167,31           167,31

                TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          234,73     94,4934542 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,67      5,5065458 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          248,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86936   CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E     UN

                SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202

                0

C         86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECI UN      CR       1,0000000          71,79            71,79

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      C        1,0000000         205,12           205,12

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMEN UN      CR       1,0000000         167,31           167,31

                TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          427,31     96,1919561 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,91      3,8080439 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          444,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86937   CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁ    UN

                LVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_01/2020

C         86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU  UN      CR       1,0000000          25,18            25,18

                SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000           9,30             9,30

                01/2020

C         86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIME UN      CR       1,0000000         119,22           119,22

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          132,85     86,4308515 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,85     13,5691485 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          153,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86938   CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁ    UN

                LVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_01/2020

C         86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU  UN      CR       1,0000000          25,18            25,18

                SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      C        1,0000000         205,12           205,12

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIME UN      CR       1,0000000         119,22           119,22

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          325,44     93,1094699 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,08      6,8905301 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          349,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86939   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO    UN

                 SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM T

                ORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           5,28             5,28

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000           9,30             9,30

                01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000           6,51             6,51

                O. AF_01/2020

C         86902 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNEC UN      AS       1,0000000         211,98           211,98

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - F UN      C        1,0000000          49,62            49,62

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          258,17     91,3246699 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,52      8,6753301 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          282,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86940   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO,    UN

                 INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CR

                OMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_01/2020

C         86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU  UN      CR       1,0000000          25,18            25,18

                SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      C        1,0000000         205,12           205,12

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20 UN      CR       2,0000000          53,21           106,42

                20

C         86903 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO  UN      AS       1,0000000         284,03           284,03

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86905 APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E  UN      CR       1,0000000         212,37           212,37

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          785,27     94,2563795 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,85      5,7436205 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          833,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        86941   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO,    UN

                 INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CR

                OMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU  UN      CR       1,0000000          25,18            25,18

                SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      C        1,0000000         205,12           205,12

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20 UN      CR       1,0000000          53,21            53,21

                20

C         86903 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO  UN      AS       1,0000000         284,03           284,03

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FOR UN      CR       1,0000000          83,93            83,93

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          612,54     94,0231580 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,93      5,9768420 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          651,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86942   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA    UN

                R, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PL

                ÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           5,28             5,28

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000          16,34            16,34

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000           6,51             6,51

                O. AF_01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA UN      AS       1,0000000         113,54           113,54

                R - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - F UN      C        1,0000000          49,62            49,62

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          175,34     91,6605592 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,95      8,3394408 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          191,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86943   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA    UN

                R, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTI

                CO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           5,28             5,28

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000           9,30             9,30

                01/2020

C         86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000           6,51             6,51

                O. AF_01/2020

C         86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA UN      AS       1,0000000         113,54           113,54

                R - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - F UN      C        1,0000000          49,62            49,62

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          169,17     91,8152174 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,08      8,1847826 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          184,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        86947   BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA     UN

                BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM

                METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INST

                ALAÇÃO. AF_01/2020

C         86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20 UN      CR       2,0000000          53,21           106,42

                20

C         86899 BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNE UN      AS       1,0000000         258,49           258,49

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86905 APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E  UN      CR       1,0000000         212,37           212,37

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86938 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁ UN      CR       1,0000000         349,52           349,52

                LVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_01/2020

                            MATERIAL                            :          848,47     91,5482771 %

                            MAO DE OBRA                         :           78,33      8,4517229 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          926,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93396   BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANC    UN

                A 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEX

                ÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTA

                LAÇÃO. AF_01/2020

C         86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000           6,51             6,51

                O. AF_01/2020

C         86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNEC UN      AS       1,0000000         261,38           261,38

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - F UN      C        1,0000000          49,62            49,62

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁ UN      CR       1,0000000         153,70           153,70

                LVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          405,02     85,9521686 %

                            MAO DE OBRA                         :           66,19     14,0478314 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          471,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93441   BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AM    UN

                ERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA C

                ROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC

                . E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000           6,51             6,51

                O. AF_01/2020

C         86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - F UN      AS       1,0000000         530,81           530,81

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADR UN      CR       1,0000000          41,84            41,84

                ÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86935 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM UN      CR       1,0000000         248,40           248,40

                 METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/

                2020

                            MATERIAL                            :          775,17     93,6691570 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,39      6,3308430 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          827,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93442   BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AM    UN

                ERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CR

                OMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E IN

                STALAÇÃO. AF_01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000           6,51             6,51

                O. AF_01/2020

C         86893 BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA -  UN      AS       1,0000000         523,11           523,11

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, P UN      CR       1,0000000          99,46            99,46

                ADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86936 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E  UN      CR       1,0000000         444,22           444,22

                SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202

                0

                            MATERIAL                            :        1.016,81     94,7360573 %

                            MAO DE OBRA                         :           56,49      5,2639427 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.073,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95469   VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E IN    UN

                STALAÇÃO. AF_01/2020

I          4384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLU UN      AS       2,0000000          11,53            23,06

                I PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

I          6138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO                             UN      CR       1,0000000           1,96             1,96

I         10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA                        UN      C        1,0000000         130,33           130,33

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0881000          90,28             7,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4968000          16,30             8,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3495000          12,51             4,37

                            MATERIAL                            :          165,34     94,0687614 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,42      5,9312386 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          175,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95470   VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE    UN

                 LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10

                /2016
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, CO UN      CR       1,0000000           6,62             6,62

                M TUBO, CANOPLA E ESPUDE

C         95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E IN UN      AS       1,0000000         175,76           175,76

                STALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          171,96     94,2841471 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,42      5,7158529 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          182,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95471   VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA     UN

                BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLU UN      AS       2,0000000          11,53            23,06

                I PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

I          6138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO                             UN      CR       1,0000000           1,96             1,96

I         36520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BR UN      CR       1,0000000         649,32           649,32

                ANCA, SEM ASSENTO

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0881000          90,28             7,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1540000          16,30            18,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5565000          12,51             6,96

                            MATERIAL                            :          686,35     96,9335726 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,71      3,0664274 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          708,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95472   VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA B    UN

                RANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁ

                VEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          6142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, CO UN      CR       1,0000000           6,62             6,62

                M TUBO, CANOPLA E ESPUDE

C         95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA  UN      AS       1,0000000         708,06           708,06

                BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          692,97     96,9619793 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,71      3,0380207 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          714,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95542   PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2    UN

                020

I         21101 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA                           UN      CR       1,0000000          34,86            34,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3162000          16,30             5,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0996000          12,51             1,24

                            MATERIAL                            :           35,84     86,8657442 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,41     13,1342558 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95543   PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/20    UN

                20

I         21102 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA                            UN      CR       1,0000000          54,29            54,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6323000          16,30            10,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1992000          12,51             2,49

                            MATERIAL                            :           56,24     83,8334080 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,84     16,1665920 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95544   PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/202    UN

                0

I         11703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA                             UN      CR       1,0000000          45,64            45,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3162000          16,30             5,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0996000          12,51             1,24

                            MATERIAL                            :           46,62     89,5901482 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,41     10,4098518 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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        95545   SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020           UN

I         11757 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO                                     UN      C        1,0000000          44,49            44,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3162000          16,30             5,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0996000          12,51             1,24

                            MATERIAL                            :           45,47     89,3545849 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,41     10,6454151 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95546   KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO    UN

                . AF_01/2020

I         39398 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS                  UN      CR       1,0000000         117,29           117,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,8970000          16,30            30,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5977000          12,51             7,47

                            MATERIAL                            :          123,10     79,0681234 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,58     20,9318766 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          155,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95547   SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO    UN

                 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

I         11758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO UN      C        1,0000000          47,70            47,70

                 800 A 1500 ML

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3162000          16,30             5,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0996000          12,51             1,24

                            MATERIAL                            :           48,68     89,9870443 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,41     10,0129557 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100848   VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/20    UN

                20
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLU UN      AS       2,0000000          11,53            23,06

                I PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

I          6138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO                             UN      CR       1,0000000           1,96             1,96

I         11786 VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA                              UN      CR       1,0000000         293,55           293,55

I         37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                KG      CR       0,0881000          90,28             7,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4968000          16,30             8,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3495000          12,51             4,37

                            MATERIAL                            :          328,56     96,9253468 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,42      3,0746532 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          338,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100849   ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020        UN

I           377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL                           UN      C        1,0000000          29,90            29,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1536000          16,30             2,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0484000          12,51             0,60

                            MATERIAL                            :           30,38     92,0461446 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,62      7,9538554 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100851   ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020            UN

I         11761 ASSENTO  VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO                        UN      CR       1,0000000          63,63            63,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1536000          16,30             2,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0484000          12,51             0,60

                            MATERIAL                            :           64,11     96,0701965 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,62      3,9298035 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100852   CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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I          1747 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X  UN      CR       1,0000000         161,85           161,85

                12* CM

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,3460000          30,75            10,63

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,4774000          19,03             9,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1504000          12,51             1,88

                            MATERIAL                            :          174,17     94,9451988 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,27      5,0548012 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          183,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100854   TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020    UN

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,25             0,06

I         36795 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE PRESENCA             UN      CR       1,0000000         617,69           617,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6453000          16,30            10,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2033000          12,51             2,54

                            MATERIAL                            :          619,75     98,2480618 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,05      1,7519382 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          630,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100855   SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, I    UN

                NCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

I         11757 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO                                     UN      C        1,0000000          44,49            44,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3162000          16,30             5,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0996000          12,51             1,24

                            MATERIAL                            :           45,47     89,3545849 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,41     10,6454151 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100856   MANOPLA E CANOPLA CROMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020             UN

I         36801 ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2 " OU 3/4 "                   UN      CR       1,0000000          21,51            21,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0960000          16,30             1,56
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C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0303000          12,51             0,37

                            MATERIAL                            :           21,81     93,0312100 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,63      6,9687900 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100857   ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20    UN

                20

I         37587 MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO      UN      CR       1,0000000         228,88           228,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3446000          16,30             5,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1086000          12,51             1,35

                            MATERIAL                            :          229,94     97,4975612 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,90      2,5024388 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          235,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100858   MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.    UN

                 AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0365000           3,25             0,11

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       2,0000000           8,55            17,10

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I          6142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, CO UN      CR       1,0000000           6,62             6,62

                M TUBO, CANOPLA E ESPUDE

I         10432 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS                            UN      CR       1,0000000         296,29           296,29

I         21112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRE UN      CR       1,0000000         194,83           194,83

                SSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,0090000          16,30            16,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3179000          12,51             3,97

                            MATERIAL                            :          518,05     96,7664201 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,31      3,2335799 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          535,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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       100860   CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_01/2020

I          1368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/2 UN      C        1,0000000          70,99            70,99

                20 V)

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,25             0,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4467000          16,30             7,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1407000          12,51             1,76

                            MATERIAL                            :           72,44     90,4386952 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,65      9,5613048 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100861   SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, B    UN

                RANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       3,0000000           0,61             1,83

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, B UN      AS       1,0000000          18,18            18,18

                RANCO

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4743000          16,30             7,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1494000          12,51             1,86

                            MATERIAL                            :           21,45     72,4627876 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,15     27,5372124 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100862   SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B    UN

                RANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       3,0000000           0,61             1,83

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       1,0000000          21,85            21,85

                RANCO
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C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4743000          16,30             7,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1494000          12,51             1,86

                            MATERIAL                            :           25,13     75,5040626 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,14     24,4959374 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100863   BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       9,0000000           8,55            76,95

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36207 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN      CR       1,0000000         442,12           442,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4228000          16,30            23,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4483000          12,51             5,60

                            MATERIAL                            :          523,44     95,5420873 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,42      4,4579127 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          547,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100864   BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       9,0000000           8,55            76,95

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36209 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN      CR       1,0000000         507,40           507,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4228000          16,30            23,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4483000          12,51             5,60

                            MATERIAL                            :          588,72     96,0167681 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,42      3,9832319 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          613,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100865   BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA N    UN

                A PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       4,0000000           8,55            34,20

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36210 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, D UN      CR       1,0000000         548,99           548,99

                IAMETRO MINIMO 3 CM

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6323000          16,30            10,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1992000          12,51             2,49

                            MATERIAL                            :          585,15     98,1825505 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,83      1,8174495 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          595,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100866   BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PARED    UN

                E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000           8,55            51,30

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO UN      CR       1,0000000         194,65           194,65

                 3 CM

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          16,30            15,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          12,51             3,73

                            MATERIAL                            :          248,86     93,8582262 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,28      6,1417738 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          265,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100867   BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAR    UN

                EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000           8,55            51,30

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36205 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO UN      CR       1,0000000         216,18           216,18

                 3 CM

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          16,30            15,46
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C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          12,51             3,73

                            MATERIAL                            :          270,39     94,3196093 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,28      5,6803907 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          286,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100868   BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAR    UN

                EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000           8,55            51,30

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO UN      C        1,0000000         230,50           230,50

                 3 CM

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          16,30            15,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          12,51             3,73

                            MATERIAL                            :          284,71     94,5899243 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,28      5,4100757 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          300,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100869   BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAR    UN

                EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000           8,55            51,30

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36206 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIM UN      CR       1,0000000         241,49           241,49

                O 3 CM

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          16,30            15,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          12,51             3,73

                            MATERIAL                            :          295,70     94,7805457 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,28      5,2194543 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          311,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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       100870   BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA NA PAREDE - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000           8,55            51,30

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36218 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM   UN      AS       1,0000000         120,09           120,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          16,30            15,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          12,51             3,73

                            MATERIAL                            :          174,30     91,4545169 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,28      8,5454831 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          190,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100871   BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000           8,55            51,30

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36220 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM   UN      AS       1,0000000         137,70           137,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          16,30            15,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          12,51             3,73

                            MATERIAL                            :          191,91     92,1775899 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,28      7,8224101 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          208,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100872   BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000           8,55            51,30

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36080 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM  UN      AS       1,0000000         148,95           148,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          16,30            15,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          12,51             3,73
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                            MATERIAL                            :          203,16     92,5787483 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,28      7,4212517 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          219,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100873   BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000           8,55            51,30

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36223 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM  UN      AS       1,0000000         155,97           155,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          16,30            15,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          12,51             3,73

                            MATERIAL                            :          210,18     92,8088697 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,28      7,1911303 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          226,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100874   PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020     UN

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000           8,55            51,30

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO UN      CR       1,0000000         194,65           194,65

                 3 CM

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          16,30            15,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          12,51             3,73

                            MATERIAL                            :          248,86     93,8582262 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,28      6,1417738 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          265,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100875   BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       8,0000000           8,55            68,40

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM           UN      CR       1,0000000         998,17           998,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,2647000          16,30            20,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3985000          12,51             4,98

                            MATERIAL                            :        1.070,46     98,0129843 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,70      1,9870157 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.092,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :      100

TIPO1 : 1840 - FOSSAS/SUMIDOUROS

        98052   TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10     UN

                M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).

                AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,3545000          97,13            34,43

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       1,1923000          39,48            47,07

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12551 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FO UN      CR       5,0000000         307,75         1.538,75

                SSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA

                 DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9529000          16,78            49,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9529000          12,51            36,94

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       3.371,56            51,92

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97739 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0792000       2.056,12           162,84

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1932000         576,02           111,28

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,1539000          92,89            14,29

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           39,67      1,9379219 %

                            MATERIAL                            :        1.811,82     88,5078882 %

                            MAO DE OBRA                         :          194,77      9,5150795 %

                            OUTROS                              :            0,80      0,0391104 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.047,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98053   TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40     UN

                M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES).

                 AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,3959000          97,13            38,45

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       1,3316000          39,48            52,57

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12563 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, F UN      CR       5,0000000         425,67         2.128,35

                OSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTUR

                A DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,6167000          16,78            60,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,6167000          12,51            45,24
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       3.371,56            51,92

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97739 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,1301000       2.056,12           267,50

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,2459000         576,02           141,64

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,2270000          92,89            21,08

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           45,26      1,6124663 %

                            MATERIAL                            :        2.501,41     89,0991005 %

                            MAO DE OBRA                         :          259,57      9,2460187 %

                            OUTROS                              :            1,19      0,0424145 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.807,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98054   TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88     UN

                M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES).

                 AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,5075000          97,13            49,29

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       1,7072000          39,48            67,40

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12565 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUND UN      CR       5,0000000         738,25         3.691,25

                O, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,7883000          16,78            80,34
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,7883000          12,51            59,90

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       3.371,56            51,92

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,2400000       1.645,57           394,93

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,3497000         576,02           201,43

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,3733000          92,89            34,67

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           57,83      1,2487469 %

                            MATERIAL                            :        4.275,09     92,3117807 %

                            MAO DE OBRA                         :          297,12      6,4159234 %

                            OUTROS                              :            1,09      0,0235490 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.631,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98055   TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38     UN

                M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES)

                . AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,6001000          97,13            58,28

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       2,0185000          39,48            79,69

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12567 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUND UN      CR       5,0000000         991,59         4.957,95

                O, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,9514000          16,78            99,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,9514000          12,51            74,45

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       3.371,56            51,92

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,3814000       1.645,57           627,62

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,4427000         576,02           255,00

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,5641000          92,89            52,39

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           69,90      1,1171692 %

                            MATERIAL                            :        5.786,83     92,4831315 %

                            MAO DE OBRA                         :          398,86      6,3745962 %

                            OUTROS                              :            1,57      0,0251031 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.257,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98056   TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38     UN

                M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES).

                 AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,7257000          97,13            70,48

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       2,4411000          39,48            96,37

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12567 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUND UN      CR       6,0000000         991,59         5.949,54

                O, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,9999000          16,78           117,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,9999000          12,51            87,56

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       3.371,56            51,92

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,3814000       1.645,57           627,62

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,5164000         576,02           297,45

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,5641000          92,89            52,39

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           83,15      1,1312414 %

                            MATERIAL                            :        6.828,21     92,8908174 %

                            MAO DE OBRA                         :          437,79      5,9557574 %

                            OUTROS                              :            1,63      0,0221838 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.350,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98057   TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88     UN

                M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES

                ). AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,7004000          97,13            68,02

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       2,3557000          39,48            93,00

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12568 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUND UN      CR       5,0000000       1.388,23         6.941,15

                O, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,1331000          16,78           119,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,1331000          12,51            89,23

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       3.371,56            51,92

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,5542000       1.645,57           911,97

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,5357000         576,02           308,57

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,7942000          92,89            73,77

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           83,23      0,9614651 %

                            MATERIAL                            :        8.056,67     93,0617350 %

                            MAO DE OBRA                         :          515,27      5,9519544 %

                            OUTROS                              :            2,15      0,0248455 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.657,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98058   FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,1    UN

                0 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES)

                . AF_12/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,7318000          76,84            56,23

                SEM FRETE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,4017000          97,13            39,01

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       1,3511000          39,48            53,34

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12532 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000         128,46           128,46

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

I         12551 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FO UN      CR       3,0000000         307,75           923,25

                SSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA

                 DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2980000          16,78            38,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2980000          12,51            28,74

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       3.371,56            51,92

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97739 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,1164000       2.056,12           239,33

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1464000         576,02            84,32

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,1539000          92,89            14,29

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           44,98      2,7140303 %

                            MATERIAL                            :        1.400,58     84,5015220 %

                            MAO DE OBRA                         :          210,88     12,7234515 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            1,01      0,0609962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.657,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98059   FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,8    UN

                8 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES

                ). AF_12/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       2,1375000          76,84           164,24

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,8011000          97,13            77,81

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       2,6945000          39,48           106,37

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12532 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000         128,46           128,46

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

I         12565 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUND UN      CR       3,0000000         738,25         2.214,75

                O, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,7249000          16,78            62,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,7249000          12,51            46,59

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       3.371,56            51,92

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,3486000       1.645,57           573,64

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,2517000         576,02           144,98

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



de2433 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,3733000          92,89            34,67

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           88,97      2,4673266 %

                            MATERIAL                            :        3.180,64     88,2056792 %

                            MAO DE OBRA                         :          334,99      9,2900815 %

                            OUTROS                              :            1,33      0,0369127 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.605,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98060   FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,3    UN

                8 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES

                ). AF_12/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       3,4256000          76,84           263,22

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       1,1378000          97,13           110,51

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       3,8273000          39,48           151,10

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12532 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000         128,46           128,46

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

I         12567 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUND UN      CR       3,0000000         991,59         2.974,77

                O, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,6928000          16,78            78,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,6928000          12,51            58,70
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       3.371,56            51,92

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,5555000       1.645,57           914,11

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,3137000         576,02           180,69

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,5641000          92,89            52,39

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          126,83      2,5548659 %

                            MATERIAL                            :        4.358,78     87,7967559 %

                            MAO DE OBRA                         :          477,03      9,6086664 %

                            OUTROS                              :            1,97      0,0397118 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.964,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98061   FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,8    UN

                8 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES

                ). AF_12/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       5,0161000          76,84           385,43

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       1,5451000          97,13           150,07

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       5,1971000          39,48           205,18

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12532 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO UN      CR       1,0000000         128,46           128,46

                 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

I         12568 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUND UN      CR       3,0000000       1.388,23         4.164,69

                O, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,7202000          16,78            95,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,7202000          12,51            71,55

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       3.371,56            51,92

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,8091000       1.645,57         1.331,43

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,3757000         576,02           216,41

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,7942000          92,89            73,77

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          172,65      2,5113537 %

                            MATERIAL                            :        6.053,34     88,0497818 %

                            MAO DE OBRA                         :          646,14      9,3986899 %

                            OUTROS                              :            2,76      0,0401746 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.874,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98062   SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, AL    UN

                TURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES)

                . AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,4019000          97,13            39,03

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       1,3517000          39,48            53,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         43446 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM UN      CR       4,0000000         565,21         2.260,84

                 FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5879000          16,78            26,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5879000          12,51            19,86

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0583000         433,50            25,27

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       3.371,56            51,92

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,2373000       1.645,57           390,49

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,3733000          92,89            34,67

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           46,42      1,5997710 %

                            MATERIAL                            :        2.658,79     91,6162895 %

                            MAO DE OBRA                         :          196,01      6,7542822 %

                            OUTROS                              :            0,86      0,0296573 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.902,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98063   SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, AL    UN

                TURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES)

                . AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,6001000          97,13            58,28

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       2,0185000          39,48            79,69

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         43447 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM UN      CR       5,0000000         694,11         3.470,55

                 FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2222000          16,78            37,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2222000          12,51            27,79

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0738000         433,50            31,99

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       3.371,56            51,92

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,3771000       1.645,57           620,54

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,5641000          92,89            52,39

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           69,43      1,5672466 %

                            MATERIAL                            :        4.070,72     91,8807638 %

                            MAO DE OBRA                         :          289,01      6,5233054 %

                            OUTROS                              :            1,27      0,0286842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.430,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98064   SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, AL    UN

                TURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES).

                AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,7257000          97,13            70,48

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       2,4411000          39,48            96,37

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         43447 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM UN      CR       6,0000000         694,11         4.164,66

                 FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,5249000          16,78            42,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,5249000          12,51            31,58

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0738000         433,50            31,99

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       3.371,56            51,92

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,3771000       1.645,57           620,54

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,5641000          92,89            52,39

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           82,56      1,5994541 %

                            MATERIAL                            :        4.772,07     92,4405827 %

                            MAO DE OBRA                         :          306,39      5,9353473 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            1,27      0,0246159 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.162,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98065   SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, AL    UN

                TURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES)

                . AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,8376000          97,13            81,35

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       2,8173000          39,48           111,22

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         43448 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM UN      CR       6,0000000         971,76         5.830,56

                 FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9511000          16,78            49,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9511000          12,51            36,91

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0893000         433,50            38,71

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       3.371,56            51,92

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,5480000       1.645,57           901,77

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,7942000          92,89            73,77

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           97,00      1,3517922 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        6.675,97     93,0355162 %

                            MAO DE OBRA                         :          400,98      5,5880122 %

                            OUTROS                              :            1,77      0,0246794 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.175,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98066   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIM    UN

                ENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUIN

                TES). AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0705000          97,13             6,84

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2372000          39,48             9,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   1.856,4000000           0,62         1.150,96

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0082000         366,19             3,00

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       36,4539000          16,78           611,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       36,4539000          12,51           456,03

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1360000         631,62            85,90

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,1956000          11,60            48,66

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      20,0124000          16,64           333,00

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,7539000         345,13           260,19

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,3600000          55,96            76,10

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,2352000       1.771,62           416,68

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,4123000         576,02           813,51

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,2990000          92,89            27,77

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,07      0,3739719 %

                            MATERIAL                            :        2.961,65     68,8799938 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.318,30     30,6605750 %

                            OUTROS                              :            3,67      0,0854593 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.299,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98067   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIM    UN

                ENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUI

                NTES). AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0923000          97,13             8,96

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3106000          39,48            12,26

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   2.520,0000000           0,62         1.562,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0110000         366,19             4,02

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       49,5027000          16,78           830,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       49,5027000          12,51           619,27

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1600000         631,62           101,05

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,9360000          11,60            57,25

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      25,6804000          16,64           427,32

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,9674000         345,13           333,87

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,6000000          55,96            89,53

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,3136000       1.771,62           555,58

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,9167000         576,02         1.104,05

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,4050000          92,89            37,62

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           21,30      0,3708990 %

                            MATERIAL                            :        3.952,07     68,8052624 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.765,59     30,7389571 %

                            OUTROS                              :            4,87      0,0848815 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.743,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98068   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIM    UN

                ENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUI

                NTES). AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1293000          97,13            12,55

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,4348000          39,48            17,16

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   3.570,0000000           0,62         2.213,40

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0155000         366,19             5,67

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       70,6119000          16,78         1.184,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       70,6119000          12,51           883,35

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,2000000         631,62           126,32

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       6,1700000          11,60            71,57

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      35,7084000          16,64           594,18

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,3452000         345,13           464,26

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       2,0000000          55,96           111,92

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,4536000       1.771,62           803,60

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       2,7216000         576,02         1.567,69

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,5950000          92,89            55,26

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           30,35      0,3741519 %

                            MATERIAL                            :        5.569,64     68,6609508 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.504,88     30,8795038 %

                            OUTROS                              :            6,92      0,0853935 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.111,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98069   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIM    UN

                ENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUI

                NTES). AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1906000          97,13            18,51

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,6410000          39,48            25,30

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   4.569,6000000           0,62         2.833,15

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0198000         366,19             7,25

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       92,9033000          16,78         1.558,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       92,9033000          12,51         1.162,22
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,2560000         631,62           161,69

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       7,8976000          11,60            91,61

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      51,1428000          16,64           851,01

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,9267000         345,13           664,96

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       2,5600000          55,96           143,25

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,6720000       1.771,62         1.190,52

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       3,5244000         576,02         2.030,12

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,8930000          92,89            82,95

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           44,20      0,4085027 %

                            MATERIAL                            :        7.390,89     68,2983958 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.376,63     31,2031866 %

                            OUTROS                              :            9,73      0,0899149 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.821,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98070   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIM    UN

                ENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X 2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBU

                INTES). AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2043000          97,13            19,84

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,6872000          39,48            27,13

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   5.426,4000000           0,62         3.364,36

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0234000         366,19             8,56

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C      108,6945000          16,78         1.823,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C      108,6945000          12,51         1.359,76

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,2720000         631,62           171,80

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       8,3912000          11,60            97,33

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      55,1540000          16,64           917,76

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       2,0778000         345,13           717,11

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       2,7200000          55,96           152,21

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,7280000       1.771,62         1.289,73

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       4,1566000         576,02         2.394,28

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,9690000          92,89            90,01

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           48,07      0,3866623 %

                            MATERIAL                            :        8.510,82     68,4491404 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.864,07     31,0772527 %

                            OUTROS                              :           10,81      0,0869446 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       12.433,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98071   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIM    UN

                ENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIB

                UINTES). AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2000000          97,13            19,42

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,6727000          39,48            26,55

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   6.375,6000000           0,62         3.952,87

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0272000         366,19             9,96

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C      123,8988000          16,78         2.079,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C      123,8988000          12,51         1.549,97

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,2640000         631,62           166,74

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       8,1444000          11,60            94,47
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      53,1484000          16,64           884,38

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       2,0022000         345,13           691,01

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       2,6400000          55,96           147,73

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,7000000       1.771,62         1.240,13

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       4,8190000         576,02         2.775,84

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,9310000          92,89            86,48

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           47,69      0,3474799 %

                            MATERIAL                            :        9.442,13     68,7971725 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.223,72     30,7749131 %

                            OUTROS                              :           11,03      0,0804345 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       13.724,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98072   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, D    UN

                IMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIB

                UINTES). AF_12/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,5139000          76,84            39,48

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2469000          97,13            23,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,8305000          39,48            32,78

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   1.411,2000000           0,62           874,94

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0066000         366,19             2,41

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       27,3034000          16,78           458,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       27,3034000          12,51           341,56

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1920000         631,62           121,27

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       5,9232000          11,60            68,70

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      12,4260000          16,64           206,76

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,4681000         345,13           161,55

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,9200000          55,96           107,44

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,2659000       1.771,62           471,07

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,0903000         576,02           628,03

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,1650000          92,89            15,32

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           32,84      0,9242717 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        2.417,94     68,0447145 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.099,32     30,9368959 %

                            OUTROS                              :            3,34      0,0941179 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.553,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98073   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, D    UN

                IMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRI

                BUINTES). AF_12/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,3490000          76,84           103,65

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,4915000          97,13            47,73

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       1,6533000          39,48            65,27

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   1.999,2000000           0,62         1.239,50

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0093000         366,19             3,40

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       40,5437000          16,78           680,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       40,5437000          12,51           507,20

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,2720000         631,62           171,80

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       8,3912000          11,60            97,33
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      20,7100000          16,64           344,61

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,7802000         345,13           269,27

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       2,7200000          55,96           152,21

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,4874000       1.771,62           863,48

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,5708000         576,02           904,81

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,3150000          92,89            29,26

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           63,72      1,1628225 %

                            MATERIAL                            :        3.689,25     67,3238456 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.721,24     31,4104613 %

                            OUTROS                              :            5,63      0,1028706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.479,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98074   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, D    UN

                IMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRI

                BUINTES). AF_12/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       2,9229000          76,84           224,59

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,9683000          97,13            94,05

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de2452 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       3,2570000          39,48           128,58

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   2.822,4000000           0,62         1.749,88

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0132000         366,19             4,83

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       59,8445000          16,78         1.004,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       59,8445000          12,51           748,65

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,3840000         631,62           242,54

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR      11,8464000          11,60           137,41

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      33,8772000          16,64           563,71

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,2762000         345,13           440,45

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       3,8400000          55,96           214,88

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,8475000       1.771,62         1.501,44

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       2,2547000         576,02         1.298,75

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,5610000          92,89            52,11

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          122,09      1,4524981 %



de2453 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        5.603,96     66,6655552 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.670,77     31,7720119 %

                            OUTROS                              :            9,24      0,1099348 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.406,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98075   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, D    UN

                IMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRI

                BUINTES). AF_12/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       4,2720000          76,84           328,26

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       1,3592000          97,13           132,01

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       4,5718000          39,48           180,49

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   3.528,0000000           0,62         2.187,36

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0165000         366,19             6,04

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       76,2332000          16,78         1.279,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       76,2332000          12,51           953,67

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,4800000         631,62           303,17

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR      14,8080000          11,60           171,77



de2454 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      44,8644000          16,64           746,54

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,6901000         345,13           583,30

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       4,8000000          55,96           268,60

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       1,1466000       1.771,62         2.031,33

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       2,8387000         576,02         1.635,14

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,7650000          92,89            71,06

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          170,04      1,5631845 %

                            MATERIAL                            :        7.225,67     66,4249426 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.469,98     31,8993097 %

                            OUTROS                              :           12,24      0,1125632 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.877,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98076   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, D    UN

                IMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRI

                BUINTES). AF_12/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       5,3962000          76,84           414,64

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       1,6912000          97,13           164,26

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de2455 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       5,6885000          39,48           224,58

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   3.880,8000000           0,62         2.406,09

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0181000         366,19             6,62

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       85,6385000          16,78         1.437,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       85,6385000          12,51         1.071,33

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,5280000         631,62           333,49

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR      16,2888000          11,60           188,95

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      53,1484000          16,64           884,38

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       2,0022000         345,13           691,01

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       5,2800000          55,96           295,46

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       1,3847000       1.771,62         2.453,16

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       3,1506000         576,02         1.814,80

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,9310000          92,89            86,48

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          210,23      1,6855817 %



de2456 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        8.250,04     66,1470033 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.997,55     32,0515805 %

                            OUTROS                              :           14,44      0,1158345 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       12.472,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98077   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, D    UN

                IMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONT

                RIBUINTES). AF_12/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       6,6810000          76,84           513,36

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       2,0641000          97,13           200,48

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       6,9428000          39,48           274,10

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   4.468,8000000           0,62         2.770,65

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0209000         366,19             7,65

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       99,6776000          16,78         1.672,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       99,6776000          12,51         1.246,96

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,6080000         631,62           384,02

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR      18,7568000          11,60           217,57



de2457 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      63,1764000          16,64         1.051,25

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       2,3800000         345,13           821,40

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       6,0800000          55,96           340,23

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       1,6617000       1.771,62         2.943,90

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       3,6435000         576,02         2.098,72

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,1210000          92,89           104,12

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          255,66      1,7455153 %

                            MATERIAL                            :        9.670,08     66,0208252 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.704,08     32,1163622 %

                            OUTROS                              :           17,18      0,1172973 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       14.647,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98078   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRI

                BUINTES). AF_12/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,3696000          76,84            28,40

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1194000          97,13            11,59

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de2458 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,4015000          39,48            15,85

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   2.639,0000000           0,62         1.636,18

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       38,1147000          16,78           639,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       38,1147000          12,51           476,81

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,0206000         433,50           442,43

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1040000         631,62            65,68

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,2084000          11,60            37,21

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,0400000          55,96            58,19

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0252000       2.072,27            52,22

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,1260000       1.771,62           223,22

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,1870000         129,43            24,20

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           17,51      0,4718303 %

                            MATERIAL                            :        2.545,56     68,5847247 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.146,62     30,8935658 %

                            OUTROS                              :            1,85      0,0498792 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.711,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2459 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98079   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIB

                UINTES). AF_12/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,9900000          76,84            76,07

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2926000          97,13            28,42

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,9841000          39,48            38,85

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   4.466,0000000           0,62         2.768,92

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       64,5870000          16,78         1.083,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       64,5870000          12,51           807,98

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       1,7272000         433,50           748,74

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1760000         631,62           111,16

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       5,4296000          11,60            62,98

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,7600000          55,96            98,48

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,3332000       1.771,62           590,30

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,4290000         129,43            55,52

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020



de2460 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           41,25      0,6374586 %

                            MATERIAL                            :        4.423,44     68,3558886 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.002,92     30,9514569 %

                            OUTROS                              :            3,57      0,0551959 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.471,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98080   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTR

                IBUINTES). AF_12/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,7952000          76,84           137,94

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,5008000          97,13            48,64

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       1,6845000          39,48            66,50

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   5.481,0000000           0,62         3.398,22

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       79,3956000          16,78         1.332,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       79,3956000          12,51           993,23

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       2,1197000         433,50           918,88

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,2160000         631,62           136,42

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       6,6636000          11,60            77,29



de2461 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       2,1600000          55,96           120,87

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,5320000       1.771,62           942,50

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,7030000         129,43            90,98

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           68,92      0,8340718 %

                            MATERIAL                            :        5.615,84     67,9576682 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.573,78     31,1455442 %

                            OUTROS                              :            5,18      0,0627158 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.263,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98081   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIB

                UINTES). AF_12/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       3,0624000          76,84           235,31

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,8404000          97,13            81,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       2,8267000          39,48           111,59

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR   7.917,0000000           0,62         4.908,54

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C      114,7931000          16,78         1.926,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C      114,7931000          12,51         1.436,06



de2462 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       3,0619000         433,50         1.327,33

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,3120000         631,62           197,06

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       9,6252000          11,60           111,65

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       3,1200000          55,96           174,59

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,8680000       1.771,62         1.537,76

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,1590000         129,43           150,00

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          114,54      0,9390815 %

                            MATERIAL                            :        8.263,50     67,7460896 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.811,55     31,2480622 %

                            OUTROS                              :            8,14      0,0667667 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       12.197,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98082   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). A

                F_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      35,7000000           2,69            96,03

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0705000          97,13             6,84

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de2463 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,2372000          39,48             9,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     115,6275000           4,33           500,66

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0082000         366,19             3,00

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,0562000          16,78           437,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,0562000          12,51           325,96

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,1046000         653,71            68,37

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1046000         631,62            66,06

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,4552000          11,95            41,28

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,1956000          11,60            48,66

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      20,0124000          16,64           333,00

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,8606000         345,13           297,01

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,2352000       1.771,62           416,68

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,7282000         576,02           419,45

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,2990000          92,89            27,77

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           15,51      0,5009702 %



de2464 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        2.048,05     66,1219277 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.030,50     33,2706985 %

                            OUTROS                              :            3,29      0,1064036 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.097,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98083   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES).

                AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      42,0000000           2,69           112,98

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0923000          97,13             8,96

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3106000          39,48            12,26

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     158,7045000           4,33           687,19

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0110000         366,19             4,02

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       35,2350000          16,78           591,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       35,2350000          12,51           440,78

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,1196000         653,71            78,18

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1231000         631,62            77,75

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,9488000          11,95            47,18

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,9360000          11,60            57,25



de2465 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      25,6804000          16,64           427,32

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,1044000         345,13           381,16

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,3136000       1.771,62           555,58

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,9853000         576,02           567,55

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,4050000          92,89            37,62

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           20,50      0,5016628 %

                            MATERIAL                            :        2.690,75     65,8361988 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.371,45     33,5562673 %

                            OUTROS                              :            4,32      0,1058711 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.087,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98084   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES).

                AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      52,5000000           2,69           141,22

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1293000          97,13            12,55

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de2466 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,4348000          39,48            17,16

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     226,7206000           4,33           981,70

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0155000         366,19             5,67

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       50,2333000          16,78           842,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       50,2333000          12,51           628,41

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,1345000         653,71            87,92

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1538000         631,62            97,14

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,4424000          11,95            53,08

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       6,1700000          11,60            71,57

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      35,7084000          16,64           594,18

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,5356000         345,13           529,98

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,4536000       1.771,62           803,60

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,3992000         576,02           805,96

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,5950000          92,89            55,26

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           29,17      0,5092675 %



de2467 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        3.752,86     65,5140404 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.940,17     33,8698736 %

                            OUTROS                              :            6,11      0,1068185 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.728,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98085   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES).

                AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      67,2000000           2,69           180,76

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1906000          97,13            18,51

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,6410000          39,48            25,30

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     290,2024000           4,33         1.256,57

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0198000         366,19             7,25

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       66,8187000          16,78         1.121,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       66,8187000          12,51           835,90

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,1345000         653,71            87,92

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1969000         631,62           124,36

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,4424000          11,95            53,08

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       7,8976000          11,60            91,61



de2468 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      51,1428000          16,64           851,01

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       2,1994000         345,13           759,07

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,6720000       1.771,62         1.190,52

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,8316000         576,02         1.055,03

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,8930000          92,89            82,95

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           42,76      0,5523982 %

                            MATERIAL                            :        5.044,55     65,1660496 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.645,04     34,1691321 %

                            OUTROS                              :            8,70      0,1124201 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.741,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98086   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 1,6 X 4,8 X 2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES).

                 AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      71,4000000           2,69           192,06

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2043000          97,13            19,84

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de2469 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,6872000          39,48            27,13

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     346,8826000           4,33         1.502,00

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0234000         366,19             8,56

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       77,5197000          16,78         1.300,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       77,5197000          12,51           969,77

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,1495000         653,71            97,72

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,2092000         631,62           132,13

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,9360000          11,95            58,98

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       8,3912000          11,60            97,33

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      55,1540000          16,64           917,76

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       2,3719000         345,13           818,61

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,7280000       1.771,62         1.289,73

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       2,1429000         576,02         1.234,35

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,9690000          92,89            90,01

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           46,26      0,5283163 %



de2470 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        5.705,95     65,1603933 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.994,98     34,2019678 %

                            OUTROS                              :            9,57      0,1093226 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.756,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98087   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES)

                . AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      69,3000000           2,69           186,41

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2000000          97,13            19,42

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,6727000          39,48            26,55

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     411,4980000           4,33         1.781,78

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0272000         366,19             9,96

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       86,9248000          16,78         1.458,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       86,9248000          12,51         1.087,42

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,1793000         653,71           117,21

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,2030000         631,62           128,21

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       5,9232000          11,95            70,78

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       8,1444000          11,60            94,47
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      53,1484000          16,64           884,38

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       2,2856000         345,13           788,82

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,7000000       1.771,62         1.240,13

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       2,4468000         576,02         1.409,40

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,9310000          92,89            86,48

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           45,41      0,4836692 %

                            MATERIAL                            :        6.127,88     65,2594126 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.207,17     34,1551942 %

                            OUTROS                              :            9,55      0,1017240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.390,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98088   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES)

                . AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      50,4000000           2,69           135,57

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,5139000          76,84            39,48

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1408000          97,13            13,67

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,4735000          39,48            18,69

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      81,6194000           4,33           353,41

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0066000         366,19             2,41

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       19,6954000          16,78           330,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       19,6954000          12,51           246,38

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,1196000         653,71            78,18

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1477000         631,62            93,29

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,9488000          11,95            47,18

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       5,9232000          11,60            68,70

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      12,4260000          16,64           206,76

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,5344000         345,13           184,43

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,2659000       1.771,62           471,07

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,5802000         576,02           334,20

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,1650000          92,89            15,32

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           21,29      0,8069995 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.748,67     66,2563345 %

                            MAO DE OBRA                         :          866,23     32,8216515 %

                            OUTROS                              :            3,03      0,1150145 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.639,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98089   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES

                ). AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      71,4000000           2,69           192,06

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,3490000          76,84           103,65

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,3335000          97,13            32,39

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       1,1219000          39,48            44,29

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     115,6275000           4,33           500,66

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0093000         366,19             3,40

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,7473000          16,78           499,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,7473000          12,51           372,13

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,1196000         653,71            78,18

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,2092000         631,62           132,13

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,9488000          11,95            47,18
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       8,3912000          11,60            97,33

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      20,7100000          16,64           344,61

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,8906000         345,13           307,37

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,4874000       1.771,62           863,48

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,8482000         576,02           488,58

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,3150000          92,89            29,26

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           46,55      1,1256908 %

                            MATERIAL                            :        2.706,55     65,4407100 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.377,59     33,3086301 %

                            OUTROS                              :            5,16      0,1249691 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.135,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98090   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES

                ). AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR     100,8000000           2,69           271,15

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       2,9229000          76,84           224,59

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,6925000          97,13            67,26

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       2,3292000          39,48            91,95

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     163,2389000           4,33           706,82

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0132000         366,19             4,83

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       44,4754000          16,78           746,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       44,4754000          12,51           556,38

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,1196000         653,71            78,18

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,2953000         631,62           186,51

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,9488000          11,95            47,18

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR      11,8464000          11,60           137,41

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      33,8772000          16,64           563,71

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,4569000         345,13           502,81

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,8475000       1.771,62         1.501,44

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,2345000         576,02           711,09

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,5610000          92,89            52,11

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           92,38      1,4323581 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        4.182,39     64,8460419 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.166,38     33,5888305 %

                            OUTROS                              :            8,56      0,1327695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.449,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98091   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,4 X 4,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES

                ). AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR     126,0000000           2,69           338,94

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       4,2720000          76,84           328,26

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,9975000          97,13            96,88

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,9975000          39,48            39,38

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     204,0486000           4,33           883,53

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0165000         366,19             6,04

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       56,9810000          16,78           956,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       56,9810000          12,51           712,83

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,1196000         653,71            78,18

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,3692000         631,62           233,19

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,9488000          11,95            47,18
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR      14,8080000          11,60           171,77

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      44,8644000          16,64           746,54

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,9294000         345,13           665,89

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       1,1466000       1.771,62         2.031,33

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,5634000         576,02           900,54

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,7650000          92,89            71,06

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           85,92      1,0342512 %

                            MATERIAL                            :        5.424,19     65,2910407 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.786,19     33,5376358 %

                            OUTROS                              :           11,38      0,1370723 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.307,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98092   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES

                ). AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR     138,6000000           2,69           372,83

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       5,3962000          76,84           414,64

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       1,2512000          97,13           121,52

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de2478 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       4,2085000          39,48           166,15

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     224,4534000           4,33           971,88

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0181000         366,19             6,62

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       64,3596000          16,78         1.079,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       64,3596000          12,51           805,13

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,1196000         653,71            78,18

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,4061000         631,62           256,50

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,9488000          11,95            47,18

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR      16,2888000          11,60           188,95

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      53,1484000          16,64           884,38

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       2,2856000         345,13           788,82

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       1,3847000       1.771,62         2.453,16

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       1,7478000         576,02         1.006,76

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,9310000          92,89            86,48

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          162,95      1,6749137 %



de2479 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        6.267,37     64,4185567 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.285,28     33,7674596 %

                            OUTROS                              :           13,53      0,1390700 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.729,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98093   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINT

                ES). AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR     159,6000000           2,69           429,32

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       6,6810000          76,84           513,36

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       1,5410000          97,13           149,67

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       5,1832000          39,48           204,63

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     258,4615000           4,33         1.119,13

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0209000         366,19             7,65

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       75,1350000          16,78         1.260,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       75,1350000          12,51           939,93

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,1196000         653,71            78,18

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,4676000         631,62           295,34

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,9488000          11,95            47,18



de2480 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR      18,7568000          11,60           217,57

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      63,1764000          16,64         1.051,25

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       2,7169000         345,13           937,68

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       1,6617000       1.771,62         2.943,90

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       2,0281000         576,02         1.168,22

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,1210000          92,89           104,12

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          199,58      1,7403811 %

                            MATERIAL                            :        7.374,97     64,3096551 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.877,23     33,8094514 %

                            OUTROS                              :           16,11      0,1405124 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       11.467,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98094   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTER    UN

                NAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES

                ). AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      27,3000000           2,69            73,43

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,3696000          76,84            28,40

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1199000          97,13            11,64

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de2481 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,4032000          39,48            15,91

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     178,8070000           4,33           774,23

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       19,5818000          16,78           328,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       19,5818000          12,51           244,96

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,2351000         433,50           101,91

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,2242000         653,71           146,56

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0800000         631,62            50,52

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       7,4040000          11,95            88,47

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,2084000          11,60            37,21

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0252000       2.072,27            52,22

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,1260000       1.771,62           223,22

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,1870000         129,43            24,20

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           16,86      0,7660046 %

                            MATERIAL                            :        1.485,61     67,4825559 %

                            MAO DE OBRA                         :          697,55     31,6859380 %

                            OUTROS                              :            1,44      0,0655015 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.201,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2482 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98099   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTER    UN

                NAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES)

                . AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      46,2000000           2,69           124,27

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,9900000          76,84            76,07

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2931000          97,13            28,46

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,9858000          39,48            38,91

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     302,5965000           4,33         1.310,24

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       33,2227000          16,78           557,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       33,2227000          12,51           415,61

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,3978000         433,50           172,44

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,2242000         653,71           146,56

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1354000         631,62            85,52

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       7,4040000          11,95            88,47

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       5,4296000          11,60            62,98

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,3332000       1.771,62           590,30

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018



de2483 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,4290000         129,43            55,52

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           39,95      1,0647548 %

                            MATERIAL                            :        2.507,69     66,8210989 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.202,45     32,0413312 %

                            OUTROS                              :            2,73      0,0728151 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.752,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98100   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTER    UN

                NAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTE

                S). . AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      56,7000000           2,69           152,52

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,7952000          76,84           137,94

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,5013000          97,13            48,69

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       1,6862000          39,48            66,57

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     371,3684000           4,33         1.608,02

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       40,9028000          16,78           686,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       40,9028000          12,51           511,69

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,4882000         433,50           211,63

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,2242000         653,71           146,56
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,1661000         631,62           104,91

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       7,4040000          11,95            88,47

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       6,6636000          11,60            77,29

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,5320000       1.771,62           942,50

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       0,7030000         129,43            90,98

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           67,27      1,3801926 %

                            MATERIAL                            :        3.224,64     66,1582756 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.578,09     32,3771308 %

                            OUTROS                              :            4,11      0,0844010 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.874,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98101   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTER    UN

                NAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES)

                . . AF_12/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      77,7000000           2,69           209,01

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       3,0624000          76,84           235,31

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,8409000          97,13            81,67

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       2,8284000          39,48           111,66

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR     538,3860000           4,33         2.331,21

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       59,1918000          16,78           993,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       59,1918000          12,51           740,48

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,7052000         433,50           305,70

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      CR       0,2242000         653,71           146,56

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,2277000         631,62           143,81

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       7,4040000          11,95            88,47

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       9,1316000          11,60           105,92

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,8680000       1.771,62         1.537,76

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M3      AS       1,1590000         129,43           150,00

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :          112,01      1,5599193 %

                            MATERIAL                            :        4.717,89     65,7012879 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.344,41     32,6484759 %

                            OUTROS                              :            6,48      0,0903169 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.180,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98109   CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVID    UN

                AS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES IN

                TERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       48,5224000           2,43           117,90

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0079000          97,13             0,76

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0267000          39,48             1,05

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0032000         366,19             1,17

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,2493000          16,78           155,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,2493000          12,51           115,70

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0782000         345,13            26,98

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0048000       2.431,29            11,67

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0360000       2.072,27            74,60

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,1707000         576,02            98,32

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       1,0500000           3,74             3,92

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,69      0,2789423 %

                            MATERIAL                            :          324,80     53,4843034 %

                            MAO DE OBRA                         :          280,24     46,1476248 %

                            OUTROS                              :            0,54      0,0891295 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          607,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98110   CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO IN    UN

                TERNO= 0,3 M. AF_12/2020

I         35277 CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, UN      CR       1,0000000         409,41           409,41

                 CAPACIDADE  APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3474000          16,78             5,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3474000          12,51             4,34

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      AS       0,0141000         132,27             1,86

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            MATERIAL                            :          412,30     97,8328468 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,13      2,1671532 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          421,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98111   CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INT    UN

                ERNO = 0,3 M. AF_12/2020

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          13,25            13,25

                 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1693000          16,78             2,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1693000          12,51             2,11

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      AS       0,0141000         132,27             1,86

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            MATERIAL                            :           15,17     75,6024097 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,89     24,3975903 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98112   TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X    UN

                 100 MM. AF_12/2020

I          7274 TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLE UN      AS       1,0000000          57,27            57,27

                TORA ESGOTO (NBR 10569)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5301000          16,78             8,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5301000          12,51             6,63

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      AS       0,2150000         132,27            28,43

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0099058 %

                            MATERIAL                            :           75,49     74,5715702 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,72     25,4185240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98114   TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO     UN

                = 0,6 M. AF_12/2020

I         11301 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM UN      AS       1,0000000         660,46           660,46

                , REDE PLUVIAL/ESGOTO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4045000          16,78            23,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4045000          12,51            17,57

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0281000         345,13             9,69

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0042186 %

                            MATERIAL                            :          676,51     95,1105988 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,71      4,8809640 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0042186 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          711,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98115   TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO I    UN

                NTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0395000          16,78             0,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0395000          12,51             0,49

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0269000       3.371,56            90,69

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

                            EQUIPAMENTO                         :            0,38      0,4157094 %

                            MATERIAL                            :           58,31     63,4832076 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,91     35,8385297 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,24      0,2625533 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       52

TIPO1 : 1850 - PONTOS DE AGUA/ESGOTO

        89957   PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN    UN

                 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENA

                RIA. AF_12/2014

C         89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO M       CR       2,1400000          15,13            32,37

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN      CR       1,1800000           5,98             7,05

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALA UN      CR       1,0000000          13,30            13,30

                DO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORN UN      CR       0,8900000           8,46             7,52

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA M       CR       2,1400000           8,16            17,46

                IS A 40 MM. AF_05/2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       2,1400000           8,50            18,19

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :           36,08     37,6355405 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,81     62,3644595 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89959   PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC,    UN

                 DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALV

                ENARIA. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89634 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F M       AS       2,6900000          27,36            73,59

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89641 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  UN      CR       2,5600000           9,68            24,78

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89645 JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO E UN      CR       0,6700000          23,18            15,53

                M RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89697 TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOR UN      CR       0,8300000          10,61             8,80

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA M       CR       2,6900000           8,16            21,95

                IS A 40 MM. AF_05/2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       2,6900000           8,50            22,86

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :           95,85     57,2175796 %

                            MAO DE OBRA                         :           71,66     42,7824204 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          167,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 2710 - REGISTROS/VALVULAS

        89349   REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM    UN

                 RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I         11752 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1400)           UN      CR       1,0000000          15,54            15,54

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2000000          12,21             2,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2000000          16,30             3,26

                            MATERIAL                            :           16,61     77,6112413 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,78     22,3887587 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89351   REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO E    UN

                M RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I         11753 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400)           UN      CR       1,0000000          18,55            18,55

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2000000          12,21             2,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2000000          16,30             3,26

                            MATERIAL                            :           19,62     80,3776684 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,78     19,6223316 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89352   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM     UN

                RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I          6020 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509)            UN      CR       1,0000000          21,93            21,93

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2000000          12,21             2,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2000000          16,30             3,26

                            MATERIAL                            :           23,00     82,7685653 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,78     17,2314347 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89353   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM     UN

                RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)            UN      CR       1,0000000          23,13            23,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2000000          12,21             2,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2000000          16,30             3,26

                            MATERIAL                            :           24,20     83,4830685 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,78     16,5169315 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89354   MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0200000          11,98             0,23

I         37587 MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO      UN      CR       1,0000000         228,88           228,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4000000          12,21             4,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4000000          16,30             6,52

                            MATERIAL                            :          230,93     96,0161351 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,58      3,9838649 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          240,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89969   KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES,  ROSCÁVE    UN

                L, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89349 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM UN      CR       1,0000000          21,39            21,39

                 RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

C         89376 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X  UN      CR       1,0000000           3,97             3,97

                1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2014

C         89420 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL UN      CR       1,0000000           7,91             7,91

                 DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

                            MATERIAL                            :           25,18     75,6715968 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,09     24,3284032 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89970   KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL    UN

                , INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89351 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO E UN      CR       1,0000000          24,40            24,40

                M RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X  UN      CR       1,0000000           4,73             4,73

                3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2014

C         89385 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAM UN      CR       1,0000000           5,57             5,57

                AL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

                            MATERIAL                            :           25,13     72,3958334 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,57     27,6041666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89971   KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL,    UN

                 INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89352 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM  UN      CR       1,0000000          27,78            27,78

                RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

C         89376 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X  UN      CR       2,0000000           3,97             7,94

                1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2014

                            MATERIAL                            :           26,81     75,0281215 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,91     24,9718785 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89972   KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL,    UN

                 INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM  UN      CR       1,0000000          28,98            28,98

                RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

C         89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X  UN      CR       2,0000000           4,73             9,46

                3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2014

                            MATERIAL                            :           28,87     75,0913839 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            9,57     24,9086161 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89973   KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATÃO ¾" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUS    UN

                IVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

                2/2014

C         89354 MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO, FOR UN      CR       1,0000000         240,51           240,51

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

C         89634 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F M       AS       2,0000000          27,36            54,72

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89641 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  UN      CR       1,0000000           9,68             9,68

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89645 JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO E UN      CR       1,0000000          23,18            23,18

                M RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89660 LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SU UN      CR       1,0000000           5,86             5,86

                B-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89668 CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN      CR       3,0000000          25,69            77,07

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

                            MATERIAL                            :          370,51     90,1439322 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,51      9,8560678 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          411,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89974   KIT DE TÊ MISTURADOR EM CPVC ¾" COM DUPLO COMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE    UN

                 CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                014

C         89351 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO E UN      CR       2,0000000          24,40            48,80

                M RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

C         89634 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F M       AS       2,0000000          27,36            54,72

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89641 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  UN      CR       1,0000000           9,68             9,68

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89645 JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO E UN      CR       1,0000000          23,18            23,18

                M RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89660 LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SU UN      CR       1,0000000           5,86             5,86

                B-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89668 CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN      CR       2,0000000          25,69            51,38

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89703 TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM R UN      CR       1,0000000          40,33            40,33

                AMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

                            MATERIAL                            :          191,22     81,7344754 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,73     18,2655246 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          233,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89984   REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA    UN

                 CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I          6021 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " ( UN      CR       1,0000000          51,49            51,49

                REF 1416)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2300000          12,21             2,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3000000          16,30             4,89

                            MATERIAL                            :           52,84     89,0519569 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,49     10,9480431 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89985   REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA    UN

                 CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " ( UN      CR       1,0000000          53,22            53,22

                REF 1416)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2300000          12,21             2,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3000000          16,30             4,89

                            MATERIAL                            :           54,57     89,3623997 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,49     10,6376003 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89986   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA     UN

                CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I          6006 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " ( UN      CR       1,0000000          50,02            50,02

                REF 1509)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2300000          12,21             2,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3000000          16,30             4,89

                            MATERIAL                            :           51,37     88,7735686 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,49     11,2264314 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89987   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA     UN

                CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I          6005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " ( UN      C        1,0000000          56,43            56,43

                REF 1509)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2300000          12,21             2,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3000000          16,30             4,89

                            MATERIAL                            :           57,78     89,8941140 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,49     10,1058860 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90371   REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE    UN

                 ÁGUA. AF_03/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I          6032 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIV UN      CR       1,0000000          18,46            18,46

                IDIDO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2000000          12,21             2,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2000000          16,30             3,26

                            MATERIAL                            :           19,53     80,3049032 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,78     19,6950968 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94489   REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE Á    UN

                GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIM

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         11674 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DI UN      CR       1,0000000          18,72            18,72

                VIDIDO

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0600000          18,63             1,11

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0140000          50,99             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0200000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0530000          12,21             0,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0530000          16,30             0,86

                            MATERIAL                            :           20,82     94,3233425 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,25      5,6766575 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94490   REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE Á    UN

                GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIM

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11675 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DI UN      CR       1,0000000          29,73            29,73

                VIDIDO

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0600000          18,63             1,11

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0140000          50,99             0,71

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0240000           1,66             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1590000          12,21             1,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1590000          16,30             2,59

                            MATERIAL                            :           32,32     89,4809881 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,79     10,5190119 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94491   REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE Á    UN

                GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIM

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         11676 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DI UN      CR       1,0000000          39,76            39,76

                VIDIDO

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1070000          18,63             1,99

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0270000          50,99             1,37

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0340000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2270000          12,21             2,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2270000          16,30             3,70

                            MATERIAL                            :           44,21     89,0480033 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,43     10,9519967 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94492   REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE Á    UN

                GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIM

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016



de2499 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11677 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DI UN      CR       1,0000000          41,06            41,06

                VIDIDO

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1070000          18,63             1,99

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0270000          50,99             1,37

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0340000           1,66             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2270000          12,21             2,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2270000          16,30             3,70

                            MATERIAL                            :           45,51     89,3278302 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,43     10,6721698 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94493   REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE Á    UN

                GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIM

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         11678 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DI UN      CR       1,0000000          75,20            75,20

                VIDIDO

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2310000          18,63             4,30

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0620000          50,99             3,16

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0550000           1,66             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3680000          12,21             4,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3680000          16,30             5,99

                            MATERIAL                            :           84,41     90,5354652 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,82      9,4645348 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94494   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D    UN

                E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0095000          11,98             0,11



de2500 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)            UN      CR       1,0000000          23,13            23,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7745000          12,21             9,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7745000          16,30            12,62

                            MATERIAL                            :           26,69     58,8989609 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,62     41,1010391 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94495   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0095000          11,98             0,11

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000          36,51            36,51

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7745000          12,21             9,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7745000          16,30            12,62

                            MATERIAL                            :           40,08     68,2818632 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,61     31,7181368 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94496   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO    UN

                 DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FOR

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,98             0,22

I          6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)          UN      CR       1,0000000          49,76            49,76

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7890000          12,21             9,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7890000          16,30            12,86

                            MATERIAL                            :           53,53     73,8572021 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,94     26,1427979 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2501 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94497   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO    UN

                 DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FOR

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,98             0,22

I          6010 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)          UN      CR       1,0000000          62,82            62,82

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7890000          12,21             9,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7890000          16,30            12,86

                            MATERIAL                            :           66,59     77,8518779 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,94     22,1481221 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94498   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0380000          11,98             0,45

I          6028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000          87,50            87,50

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8180000          12,21             9,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8180000          16,30            13,33

                            MATERIAL                            :           91,64     82,3587622 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,62     17,6412378 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94499   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO    UN

                 DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FOR

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0380000          11,98             0,45

I          6011 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509)          UN      CR       1,0000000         181,47           181,47

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8180000          12,21             9,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8180000          16,30            13,33



de2502 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          185,62     90,4402087 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,61      9,5597913 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          205,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94500   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0570000          11,98             0,68

I          6012 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000         219,70           219,70

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8470000          12,21            10,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8470000          16,30            13,80

                            MATERIAL                            :          224,20     91,6864414 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,32      8,3135586 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          244,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94501   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0570000          11,98             0,68

I          6027 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000         457,78           457,78

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8470000          12,21            10,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8470000          16,30            13,80

                            MATERIAL                            :          462,28     95,7886011 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,32      4,2113989 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          482,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94792   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CR    UN

                OMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓ

                RIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0095000          11,98             0,11



de2503 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6013 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (RE UN      CR       1,0000000          69,08            69,08

                F 1509)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7745000          12,21             9,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7745000          16,30            12,62

                            MATERIAL                            :           72,66     79,6117570 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,60     20,3882430 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94793   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPL    UN

                A CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESER

                VATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,98             0,22

I          6014 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " UN      CR       1,0000000          96,04            96,04

                 (REF 1509)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7890000          12,21             9,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7890000          16,30            12,86

                            MATERIAL                            :           99,82     84,0508889 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,93     15,9491111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          118,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94794   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPL    UN

                A CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESER

                VATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,98             0,22

I          6015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " UN      CR       1,0000000         100,45           100,45

                 (REF 1509)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7890000          12,21             9,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7890000          16,30            12,86



de2504 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          104,23     84,6222584 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,93     15,3777416 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94795   TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0047000          11,98             0,05

I         11829 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIR UN      CR       1,0000000          14,31            14,31

                A METALICOS E BALAO PLASTICO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1347000          12,21             1,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1347000          16,30             2,19

                            MATERIAL                            :           14,97     82,2945395 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,22     17,7054605 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94796   TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0070000          11,98             0,08

I         11830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE E TORNEIR UN      CR       1,0000000          15,46            15,46

                A METALICOS E BALAO PLASTICO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2020000          12,21             2,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2020000          16,30             3,29

                            MATERIAL                            :           16,46     77,2705883 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,83     22,7294117 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94797   TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGU    UN

                A. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0093300          11,98             0,11



de2505 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11825 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE E TORNEIRA  UN      CR       1,0000000          24,53            24,53

                METALICOS E BALAO PLASTICO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2693300          12,21             3,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2693300          16,30             4,39

                            MATERIAL                            :           25,85     80,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,46     20,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94798   TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO D    UN

                E ÁGUA. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0116700          11,98             0,13

I         11764 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/4", COM HASTE E TORNE UN      CR       1,0000000          59,70            59,70

                IRA METALICOS E BALAO PLASTICO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3366700          12,21             4,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3366700          16,30             5,48

                            MATERIAL                            :           61,35     88,3650520 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,07     11,6349480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94799   TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/2 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO D    UN

                E ÁGUA. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0140000          11,98             0,16

I         11763 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE E TORNE UN      CR       1,0000000          55,90            55,90

                IRA METALICOS E BALAO PLASTICO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4040000          12,21             4,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4040000          16,30             6,58

                            MATERIAL                            :           57,90     85,6761962 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,67     14,3238038 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94800   TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 2, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGU    UN

                A. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0186700          11,98             0,22

I         11767 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2", COM HASTE E TORNEIRA  UN      CR       1,0000000          99,10            99,10

                METALICOS E BALAO PLASTICO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5386700          12,21             6,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5386700          16,30             8,78

                            MATERIAL                            :          101,75     88,7279707 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,92     11,2720293 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95248   VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2  , INSTALADO EM RESERVAÇÃO     UN

                DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0095000          11,98             0,11

I         11748 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B)               UN      CR       1,0000000          32,87            32,87

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7745000          12,21             9,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7745000          16,30            12,62

                            MATERIAL                            :           36,44     66,1815536 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,61     33,8184464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95249   VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO     UN

                DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0095000          11,98             0,11

I         11749 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B)               UN      CR       1,0000000          37,94            37,94

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7745000          12,21             9,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7745000          16,30            12,62
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           41,51     69,0373085 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,61     30,9626915 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95250   VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE    UN

                 ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -   FORN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0095000          11,98             0,11

I         11746 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B)                 UN      CR       1,0000000          51,22            51,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7745000          12,21             9,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7745000          16,30            12,62

                            MATERIAL                            :           54,79     74,6453901 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,61     25,3546099 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95251   VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃ    UN

                O DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,98             0,22

I         11750 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4 " (REF 1552-B)             UN      CR       1,0000000          76,35            76,35

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7890000          12,21             9,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7890000          16,30            12,86

                            MATERIAL                            :           80,12     80,8787879 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,94     19,1212121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95252   VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃ    UN

                O DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,98             0,22
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11751 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 " (REF 1552-B)             UN      CR       1,0000000          92,00            92,00

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7890000          12,21             9,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7890000          16,30            12,86

                            MATERIAL                            :           95,78     83,4888792 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,93     16,5111208 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95253   VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE    UN

                 ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0380000          11,98             0,45

I         11747 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2 " (REF 1552-B)                 UN      CR       1,0000000         141,87           141,87

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8180000          12,21             9,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8180000          16,30            13,33

                            MATERIAL                            :          146,01     88,1532049 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,62     11,8467951 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          165,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99619   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I         10412 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, TAMPA DE UN      AS       1,0000000          68,26            68,26

                 PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2000000          12,21             2,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2000000          16,30             3,26

                            MATERIAL                            :           69,33     93,5466451 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,78      6,4533549 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99620   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E I    UN

                NSTALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0095000          11,98             0,11

I         10410 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE P UN      AS       1,0000000          92,78            92,78

                ORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7745000          12,21             9,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7745000          16,30            12,62

                            MATERIAL                            :           96,36     83,8178970 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,60     16,1821030 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99621   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,98             0,22

I         10411 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA  UN      AS       1,0000000         138,89           138,89

                DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7890000          12,21             9,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7890000          16,30            12,86

                            MATERIAL                            :          142,67     88,2815402 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,93     11,7184598 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          161,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99622   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2"  - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,98             0,22

I         10409 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA  UN      AS       1,0000000         155,22           155,22

                DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7890000          12,21             9,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7890000          16,30            12,86
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          159,00     89,3573959 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,93     10,6426041 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          177,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99623   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2"  - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0380000          11,98             0,45

I         10408 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE P UN      AS       1,0000000         217,47           217,47

                ORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8180000          12,21             9,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8180000          16,30            13,33

                            MATERIAL                            :          221,62     91,8674574 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,61      8,1325426 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          241,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99624   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0380000          11,98             0,45

I         10405 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA  UN      AS       1,0000000         310,99           310,99

                DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8180000          12,21             9,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8180000          16,30            13,33

                            MATERIAL                            :          315,14     94,1401465 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,61      5,8598535 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          334,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99625   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E I    UN

                NSTALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0570000          11,98             0,68
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10406 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE P UN      AS       1,0000000         429,55           429,55

                ORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8470000          12,21            10,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8470000          16,30            13,80

                            MATERIAL                            :          434,05     95,5268893 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,32      4,4731107 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          454,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99626   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E I    UN

                NSTALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0570000          11,98             0,68

I         10407 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4", 400 PSI, TAMPA DE P UN      AS       1,0000000         666,23           666,23

                ORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8470000          12,21            10,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8470000          16,30            13,80

                            MATERIAL                            :          670,73     97,0591215 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,32      2,9408785 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          691,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99627   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E I    UN

                NSTALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,98             0,22

I         21092 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2", 200 PSI, EXTREMIDAD UN      AS       1,0000000          41,01            41,01

                ES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7890000          12,21             9,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7890000          16,30            12,86

                            MATERIAL                            :           44,78     70,2639020 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,94     29,7360980 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99628   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E I    UN

                NSTALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,98             0,15

I         10413 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4", 200 PSI, EXTREMIDAD UN      AS       1,0000000          43,76            43,76

                ES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2000000          12,21             2,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2000000          16,30             3,26

                            MATERIAL                            :           44,83     90,3570709 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,78      9,6429291 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99629   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0095000          11,98             0,11

I         10418 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES UN      AS       1,0000000          47,81            47,81

                 COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7745000          12,21             9,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7745000          16,30            12,62

                            MATERIAL                            :           51,38     73,4086683 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,61     26,5913317 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99630   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,98             0,22

I         10419 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMID UN      AS       1,0000000          71,73            71,73

                ADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7890000          12,21             9,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7890000          16,30            12,86
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           75,50     79,9427845 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,94     20,0572155 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99631   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,98             0,22

I         10416 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMID UN      AS       1,0000000          82,64            82,64

                ADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7890000          12,21             9,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7890000          16,30            12,86

                            MATERIAL                            :           86,41     82,0210847 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,94     17,9789153 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99632   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0380000          11,98             0,45

I         10417 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES UN      AS       1,0000000         120,41           120,41

                 COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8180000          12,21             9,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8180000          16,30            13,33

                            MATERIAL                            :          124,55     86,3885612 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,62     13,6114388 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          144,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99633   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0570000          11,98             0,68
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10414 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES UN      AS       1,0000000         263,47           263,47

                 COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8470000          12,21            10,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8470000          16,30            13,80

                            MATERIAL                            :          267,97     92,9490961 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,32      7,0509039 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          288,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99634   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0570000          11,98             0,68

I         10415 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4", 200 PSI, EXTREMIDADES UN      AS       1,0000000         457,28           457,28

                 COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8470000          12,21            10,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8470000          16,30            13,80

                            MATERIAL                            :          461,78     95,7842324 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,32      4,2157676 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          482,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99635   VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,98             0,22

I         10228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO   UN      C        1,0000000         226,34           226,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7890000          12,21             9,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7890000          16,30            12,86

                            MATERIAL                            :          230,12     92,3972851 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,93      7,6027149 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          249,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de2515 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :       61

TIPO1 : 2720 - HIDROMETRO

        95634   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN     UN

                20 (½")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

I          3729 KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - C UN      CR       1,0000000          87,06            87,06

                OMPLETO

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2600000          18,63             4,84

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0540000          50,99             2,75

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,3420000           1,66             0,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,4718000          12,21            17,97

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4718000          16,30            23,99

                            MATERIAL                            :          101,83     74,2359035 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,34     25,7640965 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          137,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95635   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN     UN

                25 (¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

I          3729 KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - C UN      CR       1,0000000          87,06            87,06

                OMPLETO

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,3060000          18,63             5,70

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0720000          50,99             3,67

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,3960000           1,66             0,65

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,7025000          12,21            20,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,7025000          16,30            27,75

                            MATERIAL                            :          104,74     71,9252440 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,87     28,0747560 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95636   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO     UN

                DN 25 (1 )   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,1188000          11,98             1,42

I          3472 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      AS       4,0000000          12,90            51,60

I          4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                           UN      AS       2,0000000           9,57            19,14

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000          36,51            36,51

I          6323 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"                                             UN      AS       1,0000000          17,89            17,89

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0286000          27,63             0,79

I         40626 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2 M       AS       1,1430000          42,18            48,21

                ,50 KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,2809000          12,21            40,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,2809000          16,30            53,47

                            MATERIAL                            :          190,31     70,7259954 %

                            MAO DE OBRA                         :           78,77     29,2740046 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          269,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95637   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO     UN

                DN 32 (1 ¼)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/201

                6

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,1512000          11,98             1,81

I          3457 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"           UN      AS       4,0000000          20,23            80,92

I          4180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                       UN      AS       2,0000000          14,10            28,20

I          6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)          UN      CR       1,0000000          49,76            49,76

I          6296 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4"                                         UN      AS       1,0000000          27,39            27,39

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0360000          27,63             0,99

I          7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,  M       AS       1,1430000          53,19            60,79

                PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       5,6168000          12,21            68,58
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        5,6168000          16,30            91,55

                            MATERIAL                            :          275,13     67,1057768 %

                            MAO DE OBRA                         :          134,86     32,8942232 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          409,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95638   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO     UN

                DN 40 (1 ½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/201

                6

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,1728000          11,98             2,07

I          3458 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"           UN      AS       4,0000000          26,94           107,76

I          4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                       UN      AS       2,0000000          18,72            37,44

I          6010 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)          UN      CR       1,0000000          62,82            62,82

I          6297 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2"                                         UN      AS       1,0000000          34,70            34,70

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0410000          27,63             1,13

I          7697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM,  M       AS       1,1430000          61,80            70,63

                PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       6,4761000          12,21            79,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        6,4761000          16,30           105,56

                            MATERIAL                            :          345,70     68,9754949 %

                            MAO DE OBRA                         :          155,48     31,0245051 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          501,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95639   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO     UN

                DN 50 (2)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,2160000          11,98             2,58

I          3471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      AS       4,0000000          41,34           165,36

I          4181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                           UN      AS       2,0000000          29,12            58,24

I          6028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000          87,50            87,50

I          6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"                                             UN      AS       1,0000000          54,96            54,96
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0511000          27,63             1,41

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       AS       1,1430000          89,11           101,85

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       6,6670000          12,21            81,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        6,6670000          16,30           108,67

                            MATERIAL                            :          501,90     75,8180995 %

                            MAO DE OBRA                         :          160,07     24,1819005 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          661,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95641   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25     UN

                (¾), PARA 2 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

                 AF_11/2016

I            65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR UN      CR       4,0000000           0,99             3,96

                IA

I           813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       2,0000000           4,68             9,36

                REDIAL

I          3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       4,0000000           0,82             3,28

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       2,0000000           6,30            12,60

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)            UN      CR       2,0000000          23,13            46,26

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       1,0000000          11,34            11,34

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C        5,8911000           4,17            24,56

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                    M       CR       0,9553000          15,61            14,91

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,8481000          18,63            15,80

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,2090000          50,99            10,65

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,8580000           1,66             1,42

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,5456000          12,21            31,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,5456000          16,30            41,49
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          165,60     73,0409460 %

                            MAO DE OBRA                         :           61,11     26,9590540 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          226,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95642   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25     UN

                (¾), PARA 3 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

                 AF_11/2016

I            65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR UN      CR       6,0000000           0,99             5,94

                IA

I           813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       3,0000000           4,68            14,04

                REDIAL

I          3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       6,0000000           0,82             4,92

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       2,0000000           6,30            12,60

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)            UN      CR       3,0000000          23,13            69,39

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       2,0000000          11,34            22,68

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C        9,2347000           4,17            38,50

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                    M       CR       1,1676000          15,61            18,22

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       1,2507000          18,63            23,30

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,3080000          50,99            15,70

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       1,2700000           1,66             2,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,7638000          12,21            45,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,7638000          16,30            61,34

                            MATERIAL                            :          244,32     72,9992230 %

                            MAO DE OBRA                         :           90,36     27,0007770 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          334,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95643   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25     UN

                (¾), PARA 4 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

                 AF_11/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I            65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR UN      CR       8,0000000           0,99             7,92

                IA

I           813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       4,0000000           4,68            18,72

                REDIAL

I          3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       8,0000000           0,82             6,56

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       2,0000000           6,30            12,60

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)            UN      CR       4,0000000          23,13            92,52

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       3,0000000          11,34            34,02

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C       11,9945000           4,17            50,01

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                    M       CR       1,3799000          15,61            21,54

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       1,6533000          18,63            30,80

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,4070000          50,99            20,75

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       1,6820000           1,66             2,79

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       4,8961000          12,21            59,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,8961000          16,30            79,80

                            MATERIAL                            :          320,26     73,1495020 %

                            MAO DE OBRA                         :          117,55     26,8504980 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          437,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95644   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32     UN

                (1), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). A

                F_11/2016

I           108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN      CR       2,0000000           2,04             4,08

I           820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           5,94             5,94

                REDIAL

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       2,0000000           2,45             4,90

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       2,0000000           6,30            12,60

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000          36,51            36,51
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       3,0252000           9,36            28,31

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                    M       CR       0,9553000          15,61            14,91

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,5104000          18,63             9,50

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,1270000          50,99             6,47

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,4900000           1,66             0,81

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,6114000          12,21            19,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,6114000          16,30            26,26

                            MATERIAL                            :          131,28     77,2368731 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,68     22,7631269 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          169,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95645   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32     UN

                (1), PARA 2 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

                 AF_11/2016

I           108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN      CR       4,0000000           2,04             8,16

I           820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       2,0000000           5,94            11,88

                REDIAL

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       4,0000000           2,45             9,80

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       2,0000000           6,30            12,60

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       2,0000000          36,51            73,02

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       1,0000000          11,34            11,34

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       5,8911000           9,36            55,14

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                    M       CR       0,9553000          15,61            14,91

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,9779000          18,63            18,21

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,2430000          50,99            12,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,9460000           1,66             1,57

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,8627000          12,21            34,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,8627000          16,30            46,66
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          241,91     77,8747384 %

                            MAO DE OBRA                         :           68,72     22,1252616 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          310,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95646   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32     UN

                (1), PARA 3 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

                 AF_11/2016

I           108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN      CR       6,0000000           2,04            12,24

I           820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       3,0000000           5,94            17,82

                REDIAL

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       6,0000000           2,45            14,70

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       2,0000000           6,30            12,60

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       3,0000000          36,51           109,53

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       2,0000000          11,34            22,68

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       9,2347000           9,36            86,43

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                    M       CR       1,1676000          15,61            18,22

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       1,4454000          18,63            26,92

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,3590000          50,99            18,30

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       1,4020000           1,66             2,32

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       4,2507000          12,21            51,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,2507000          16,30            69,28

                            MATERIAL                            :          360,90     77,9563621 %

                            MAO DE OBRA                         :          102,04     22,0436379 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          462,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95647   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32     UN

                (1), PARA 4 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

                 AF_11/2016

I           108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN      CR       8,0000000           2,04            16,32
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       4,0000000           5,94            23,76

                REDIAL

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       8,0000000           2,45            19,60

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       2,0000000           6,30            12,60

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       4,0000000          36,51           146,04

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       3,0000000          11,34            34,02

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR      11,9945000           9,36           112,26

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                    M       CR       1,3799000          15,61            21,54

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       1,9129000          18,63            35,63

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,4750000          50,99            24,22

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       1,8580000           1,66             3,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       5,5362000          12,21            67,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        5,5362000          16,30            90,24

                            MATERIAL                            :          473,98     78,0980160 %

                            MAO DE OBRA                         :          132,92     21,9019840 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          606,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95673   HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016       UN

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0159000          11,98             0,19

I         12769 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, DE 1/2"                      UN      AS       1,0000000          84,32            84,32

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4546000          12,21             5,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4546000          16,30             7,40

                            MATERIAL                            :           86,57     88,8193019 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,89     11,1806981 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95674   HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016       UN

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0159000          11,98             0,19

I         12773 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2"                      UN      AS       1,0000000          90,51            90,51
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4546000          12,21             5,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4546000          16,30             7,40

                            MATERIAL                            :           92,76     89,4874023 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,89     10,5125977 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95675   HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016         UN

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0198000          11,98             0,23

I         12774 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4"                      UN      AS       1,0000000         111,59           111,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5259000          12,21             6,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5259000          16,30             8,57

                            MATERIAL                            :          114,21     90,0568182 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,60      9,9431818 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95676   CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

I         11882 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L  UN      CR       1,0000000         120,97           120,97

                X C X A)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2169000          12,21             2,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2169000          16,30             3,53

                            MATERIAL                            :          121,95     95,9166012 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,19      4,0833988 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          127,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97741   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25     UN

                (¾), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). A

                F_11/2016

I            65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR UN      CR       2,0000000           0,99             1,98

                IA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           4,68             4,68

                REDIAL

I          3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       2,0000000           0,82             1,64

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       2,0000000           6,30            12,60

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)            UN      CR       1,0000000          23,13            23,13

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C        3,0252000           4,17            12,61

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                    M       CR       0,9553000          15,61            14,91

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,4455000          18,63             8,29

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,1100000          50,99             5,60

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,4460000           1,66             0,74

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,4506000          12,21            17,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4506000          16,30            23,64

                            MATERIAL                            :           92,71     72,6916138 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,82     27,3083862 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          127,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       18

TIPO1 : 2970 - SERVICOS DIVERSOS

        90436   FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015        UN

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0770000          12,21             0,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4940000          16,30             8,05

                            MATERIAL                            :            1,24     13,9013452 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,75     86,0986548 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90437   FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 7    UN

                5 MM. AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1870000          12,21             2,28
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,2000000          16,30            19,56

                            MATERIAL                            :            3,09     14,1743119 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,75     85,8256881 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90438   FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015                UN

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2690000          12,21             3,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,7190000          16,30            28,01

                            MATERIAL                            :            4,42     14,1530579 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,87     85,8469421 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90439   FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015         UN

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       0,3670000          17,37             6,37

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       0,8050000          15,57            12,53

                NO. AF_07/2016

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1830000          12,21             2,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1720000          16,30            19,10

                            EQUIPAMENTO                         :            2,52      6,2874251 %

                            MATERIAL                            :            5,08     12,6497005 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,63     81,0628744 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90440   FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75    UN

                 MM. AF_05/2015

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       0,5870000          17,37            10,19

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       1,2900000          15,57            20,08

                NO. AF_07/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2930000          12,21             3,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,8770000          16,30            30,59

                            EQUIPAMENTO                         :            4,04      6,2850031 %

                            MATERIAL                            :            8,18     12,7100186 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,21     81,0049783 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90441   FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015                 UN

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       0,7500000          17,37            13,02

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       1,6470000          15,57            25,64

                NO. AF_07/2016

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3750000          12,21             4,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,3970000          16,30            39,07

                            EQUIPAMENTO                         :            5,19      6,3177115 %

                            MATERIAL                            :           10,46     12,7206329 %

                            MAO DE OBRA                         :           66,65     80,9616556 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90443   RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA    M

                IS A 40 MM. AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0700000          12,21             0,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4490000          16,30             7,31

                            MATERIAL                            :            1,11     13,6138613 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,05     86,3861387 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90444   RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGU    M

                AIS A 40 MM. AF_05/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       0,1570000          17,37             2,72

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       0,3460000          15,57             5,38

                NO. AF_07/2016

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0790000          12,21             0,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5030000          16,30             8,19

                            EQUIPAMENTO                         :            1,06      6,1952074 %

                            MATERIAL                            :            2,14     12,4488603 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,05     81,3559323 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90445   RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40    M

                 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       0,1680000          17,37             2,91

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       0,3690000          15,57             5,74

                NO. AF_07/2016

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0840000          12,21             1,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5370000          16,30             8,75

                            EQUIPAMENTO                         :            1,15      6,2807209 %

                            MATERIAL                            :            2,30     12,5068268 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,97     81,2124523 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90446   RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75    M

                 MM. AF_05/2015

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       0,1830000          17,37             3,17

                NO. AF_07/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       0,4010000          15,57             6,24

                NO. AF_07/2016

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0910000          12,21             1,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5830000          16,30             9,50

                            EQUIPAMENTO                         :            1,24      6,2342885 %

                            MATERIAL                            :            2,50     12,5188536 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,28     81,2468579 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90447   RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M    M

                M. AF_05/2015

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0340000          12,71             0,43

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2160000          16,94             3,65

                            MATERIAL                            :            0,63     15,6716417 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,45     84,3283583 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90451   PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 TUBO,     UN

                FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

I         39995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO                        M3      AS       0,0020000         410,62             0,82

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0080000          16,50             0,13

                01 KG/M)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0180000          12,21             0,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1180000          16,30             1,92

                            MATERIAL                            :            1,23     40,1315789 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,85     59,8684211 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90452   PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE MAIS DE     UN

                1 TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO                        M3      AS       0,0310000         410,62            12,72

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0180000          16,50             0,29

                01 KG/M)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0280000          12,21             0,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1810000          16,30             2,95

                            MATERIAL                            :           13,48     82,6970444 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,82     17,3029556 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90453   PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_    UN

                05/2015

I          9835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)          M       CR       0,1500000           5,40             0,81

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0050000          16,50             0,08

                01 KG/M)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0100000          12,21             0,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0660000          16,30             1,07

                            MATERIAL                            :            1,04     50,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,04     50,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90454   PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75     UN

                MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

I          9837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)            M       CR       0,1500000          13,28             1,99

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0050000          16,50             0,08

                01 KG/M)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0160000          12,21             0,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1010000          16,30             1,64

                            MATERIAL                            :            2,32     59,4805195 %
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,58     40,5194805 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90455   PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015    UN

I          9836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)         M       C        0,1500000          14,99             2,24

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0050000          16,50             0,08

                01 KG/M)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0230000          12,21             0,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1470000          16,30             2,39

                            MATERIAL                            :            2,69     53,8461539 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,30     46,1538461 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90456   QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05    UN

                /2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0230000          12,21             0,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1440000          16,30             2,34

                            MATERIAL                            :            0,33     12,8906250 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,29     87,1093750 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90457   QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25     UN

                CM). AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0510000          12,21             0,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3290000          16,30             5,36

                            MATERIAL                            :            0,82     13,8279932 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,16     86,1720068 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90458   QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 C    UN

                M). AF_05/2015
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1460000          12,21             1,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9320000          16,30            15,19

                            MATERIAL                            :            2,38     14,0319715 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,59     85,9680285 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90459   QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM).     UN

                AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2050000          12,21             2,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,3150000          16,30            21,43

                            MATERIAL                            :            3,37     14,1181399 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,56     85,8818601 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90460   SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE    M

                 SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       3,0000000           0,90             2,70

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      AS       1,0000000           0,61             0,61

I         39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22                             M       CR       0,1200000          21,49             2,57

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,4500000           4,81             2,16

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       3,0000000           0,15             0,45

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0080000          12,21             0,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0540000          16,30             0,88

                            MATERIAL                            :            8,65     91,3829788 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,81      8,6170212 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90461   SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILAD    M

                O DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       1,5000000           0,90             1,35

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      AS       0,5000000           0,61             0,30

I         39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22                             M       CR       0,0950000          21,49             2,04

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2250000           4,81             1,08

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       1,5000000           0,15             0,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0090000          12,21             0,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0610000          16,30             0,99

                            MATERIAL                            :            5,15     84,5771145 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,93     15,4228855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90462   SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE S    M

                EÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       0,3330000           0,32             0,10

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       0,3330000           0,90             0,29

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22                           M       CR       0,0400000          12,51             0,50

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       0,3330000           0,15             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0020000          12,21             0,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0150000          16,30             0,24

                            MATERIAL                            :            0,98     81,7391305 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,21     18,2608695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90463   SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO     M

                DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       0,2500000           0,32             0,08

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       0,2500000           0,90             0,22

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22                           M       CR       0,0320000          12,51             0,40

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       0,2500000           0,15             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0020000          12,21             0,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0170000          16,30             0,27

                            MATERIAL                            :            0,78     75,7575758 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,24     24,2424242 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90466   CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN    M

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0550000          12,21             0,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3910000          16,30             6,37

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0030000         486,96             1,46

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            2,16     25,4458977 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,34     74,5541023 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90467   CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAI    M

                ORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0860000          12,21             1,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6130000          16,30             9,99

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0050000         486,96             2,43

                NUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            3,52     26,1976047 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,95     73,8023953 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90468   CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS ME    M

                NORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0190000          12,21             0,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1370000          16,30             2,23

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0030000         486,96             1,46

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            1,52     38,8020833 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,40     61,1979167 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90469   CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MA    M

                IORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0300000          12,21             0,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2150000          16,30             3,50

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0050000         486,96             2,43

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            2,52     40,0646203 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,77     59,9353797 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90470   CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MA    M

                IORES QUE 75 MM. AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0380000          12,21             0,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2720000          16,30             4,43

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0080000         486,96             3,89

                NUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            3,87     44,1244239 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,91     55,8755761 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91166   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM    M

                 COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015

I           408 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* M UN      AS       1,5870000           0,94             1,49

                M

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0100000          12,21             0,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0730000          16,30             1,18

                            MATERIAL                            :            1,67     59,6363637 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,12     40,3636363 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91167   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM CO    M

                M ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF

                _05/2015

I           392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAF UN      CR       2,5290000           1,51             3,81

                USO DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0370000          12,21             0,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2680000          16,30             4,36

                            MATERIAL                            :            4,49     52,0420071 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,13     47,9579929 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91168   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES     M

                OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM

                 PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

I           394 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PAR UN      CR       0,9790000           3,10             3,03

                AFUSO DE FIXACAO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0280000          12,21             0,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1970000          16,30             3,21

                            MATERIAL                            :            3,52     53,4562212 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,06     46,5437788 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91169   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇA    M

                DEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

I           398 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUS UN      CR       0,7160000           4,94             3,53

                O DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0330000          12,21             0,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2360000          16,30             3,84

                            MATERIAL                            :            4,11     52,8571429 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,66     47,1428571 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91170   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG    M

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

I           392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAF UN      CR       0,6500000           1,51             0,98

                USO DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0100000          12,21             0,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0690000          16,30             1,12

                            MATERIAL                            :            1,15     51,3888889 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,07     48,6111111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91171   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 4    M

                0 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1

                1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           394 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PAR UN      CR       0,4180000           3,10             1,29

                AFUSO DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0120000          12,21             0,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0840000          16,30             1,36

                            MATERIAL                            :            1,49     53,2846716 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,30     46,7153284 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91172   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 7    M

                5 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJ

                E. AF_05/2015

I           398 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUS UN      CR       0,3790000           4,94             1,87

                O DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0170000          12,21             0,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1250000          16,30             2,03

                            MATERIAL                            :            2,18     52,9556651 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,92     47,0443349 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91173   FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM     M

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

I           392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAF UN      CR       0,3330000           1,51             0,50

                USO DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0050000          12,21             0,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0350000          16,30             0,57

                            MATERIAL                            :            0,59     51,4018692 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,54     48,5981308 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91174   FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU    M

                 IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM P

                ERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

I           394 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PAR UN      CR       0,3330000           3,10             1,03

                AFUSO DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0090000          12,21             0,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0670000          16,30             1,09

                            MATERIAL                            :            1,19     53,4562212 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,03     46,5437788 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91175   FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADE    M

                IRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/201

                5

I           398 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUS UN      CR       0,3330000           4,94             1,64

                O DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0150000          12,21             0,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1100000          16,30             1,79

                            MATERIAL                            :            1,92     52,9577465 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,69     47,0422535 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91176   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM CO    M

                M ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.

                AF_05/2015

I           392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAF UN      CR       2,5290000           1,51             3,81

                USO DE FIXACAO

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,5290000           0,90             2,27

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      AS       2,5290000           0,61             1,54

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2520000           4,81             1,21

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,5290000           0,15             0,37

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0770000          12,21             0,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5470000          16,30             8,91

                            MATERIAL                            :           10,60     55,6082149 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,45     44,3917851 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91177   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES     M

                OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1 1/2" , FIXADA

                 DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

I           392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAF UN      CR       0,9790000           1,51             1,47

                USO DE FIXACAO

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       0,9790000           0,90             0,88

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      AS       0,9790000           0,61             0,59

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,0970000           4,81             0,46

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       0,9790000           0,15             0,14

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0430000          12,21             0,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3060000          16,30             4,98

                            MATERIAL                            :            4,30     47,6084538 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,74     52,3915462 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91178   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇA    M

                DEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

I           398 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUS UN      CR       0,7160000           4,94             3,53

                O DE FIXACAO



de2541 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       0,7160000           0,90             0,64

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      AS       0,7160000           0,61             0,43

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,0710000           4,81             0,34

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       0,7160000           0,15             0,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0440000          12,21             0,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3150000          16,30             5,13

                            MATERIAL                            :            5,83     54,4600939 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,87     45,5399061 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91179   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG    M

                UAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA DIRETA

                MENTE NA LAJE. AF_05/2015

I           392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAF UN      CR       0,6500000           1,51             0,98

                USO DE FIXACAO

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       0,6500000           0,90             0,58

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      AS       0,6500000           0,61             0,39

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,0650000           4,81             0,31

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       0,6500000           0,15             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0200000          12,21             0,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1410000          16,30             2,29

                            MATERIAL                            :            2,70     55,2795032 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,18     44,7204968 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91180   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 4    M

                0 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D

                1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

I           394 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PAR UN      CR       0,4180000           3,10             1,29

                AFUSO DE FIXACAO

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       0,4180000           0,90             0,37

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      AS       0,4180000           0,61             0,25

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,0420000           4,81             0,20

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       0,4180000           0,15             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0180000          12,21             0,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1300000          16,30             2,11

                            MATERIAL                            :            2,49     55,2808989 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,00     44,7191011 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91181   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 7    M

                5 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  3" , FIXADA DIRETAMENTE NA L

                AJE. AF_05/2015

I           394 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PAR UN      CR       0,3790000           3,10             1,17

                AFUSO DE FIXACAO

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       0,3790000           0,90             0,34

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      AS       0,3790000           0,61             0,23

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,0380000           4,81             0,18

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       0,3790000           0,15             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0230000          12,21             0,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1670000          16,30             2,72
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,38     48,0651731 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,59     51,9348269 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91182   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM CO    M

                M ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2

                015

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       5,0580000           0,32             1,61

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0190000          52,91             1,00

                0* KGF

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1150000          12,21             1,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8200000          16,30            13,36

                            MATERIAL                            :            4,67     26,9208549 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,70     73,0791451 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91183   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES     M

                OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAME

                NTE NA LAJE. AF_05/2015

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       1,9590000           0,32             0,62

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0110000          52,91             0,58

                0* KGF

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0580000          12,21             0,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4110000          16,30             6,69

                            MATERIAL                            :            2,21     25,7913247 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,38     74,2086753 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91184   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇA    M

                DEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       1,4330000           0,32             0,45

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0100000          52,91             0,52

                0* KGF

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0550000          12,21             0,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3920000          16,30             6,38

                            MATERIAL                            :            1,94     24,2158092 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,08     75,7841908 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91185   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG    M

                UAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE N

                A LAJE. AF_05/2015

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       1,3000000           0,32             0,41

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0050000          52,91             0,26

                0* KGF

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0290000          12,21             0,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2110000          16,30             3,43

                            MATERIAL                            :            1,16     26,2557077 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,29     73,7442923 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91186   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 4    M

                0 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM,

                FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       0,8360000           0,32             0,26

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0050000          52,91             0,26

                0* KGF

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0250000          12,21             0,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1750000          16,30             2,85

                            MATERIAL                            :            0,94     25,7617728 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,73     74,2382272 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91187   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 7    M

                5 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.

                AF_05/2015

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       0,7590000           0,32             0,24

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0050000          52,91             0,26

                0* KGF

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0290000          12,21             0,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2080000          16,30             3,39

                            MATERIAL                            :            0,99     23,5011990 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,25     76,4988010 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91188   CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO DE DIAMETRO    UN

                 EQUIVALENTE IGUAL À  50 MM. AF_05/2015

I          1359 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FOR UN      CR       0,0050000         107,94             0,53

                MA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 MM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0260000          12,21             0,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1830000          16,30             2,98
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0020000         486,96             0,97

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            1,75     36,7303609 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,04     63,2696391 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91189   CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO DE     UN

                 DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À  50 MM. AF_05/2015

I          1359 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FOR UN      CR       0,0840000         107,94             9,06

                MA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 MM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          12,21             1,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7160000          16,30            11,67

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0290000         486,96            14,12

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           22,54     62,4687240 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,53     37,5312760 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91190   CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 M    UN

                M. AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0220000          12,21             0,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1550000          16,30             2,52

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0010000         486,96             0,48

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            0,74     22,8840125 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,52     77,1159875 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91191   CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM.    UN

                 AF_05/2015



de2547 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0230000          12,21             0,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1660000          16,30             2,70

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0010000         486,96             0,48

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            0,77     22,2551928 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,69     77,7448072 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91192   CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_0    UN

                5/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0260000          12,21             0,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1860000          16,30             3,03

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      C        0,0010000         486,96             0,48

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            0,82     21,6000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,00     78,4000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91222   RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40     M

                MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0760000          12,21             0,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4830000          16,30             7,87

                            MATERIAL                            :            1,21     13,8602520 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,58     86,1397480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94480   CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65    UN

                 (2½) E DN RECALQUE 50 (2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS  F

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,4970000          11,98             5,95



de2548 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      AS       1,0000000          75,23            75,23

I          3471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      AS       1,0000000          41,34            41,34

I          4181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                           UN      AS       3,0000000          29,12            87,36

I          4194 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2"       UN      AS       1,0000000          37,31            37,31

I          4197 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"       UN      AS       1,0000000          61,74            61,74

I          4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                       UN      AS       2,0000000          44,57            89,14

I          4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                       UN      AS       2,0000000          18,72            37,44

I          6011 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509)          UN      CR       1,0000000         181,47           181,47

I          6028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000          87,50            87,50

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0550000          27,63             1,51

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       AS       0,3120000          89,11            27,80

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

I          7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM,  M       AS       0,4160000         110,59            46,00

                PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

I          9884 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2"    UN      AS       1,0000000          57,39            57,39

I          9889 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"    UN      AS       2,0000000         139,62           279,24

I         10231 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2  UN      AS       1,0000000         216,56           216,56

                1/2", PARA FUNDO DE POCO

I         10417 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES UN      AS       1,0000000         120,41           120,41

                 COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR      17,7050000          12,21           216,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C       17,7050000          16,30           288,59

                            MATERIAL                            :        1.533,07     78,2912679 %

                            MAO DE OBRA                         :          425,08     21,7087321 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.958,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94481   CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50    UN

                 (2) E DN RECALQUE 40 (1 1/2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS 

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,4010000          11,98             4,80

I          3447 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      AS       1,0000000          43,23            43,23

I          3458 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"           UN      AS       1,0000000          26,94            26,94

I          4180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                       UN      AS       2,0000000          14,10            28,20

I          4181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                           UN      AS       2,0000000          29,12            58,24

I          4194 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2"       UN      AS       1,0000000          37,31            37,31

I          4205 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4"   UN      AS       1,0000000          24,73            24,73

I          4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                       UN      AS       3,0000000          18,72            56,16

I          6010 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)          UN      CR       1,0000000          62,82            62,82

I          6028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000          87,50            87,50

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0450000          27,63             1,24

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       AS       0,4160000          89,11            37,06

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

I          7697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM,  M       AS       0,3120000          61,80            19,28

                PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

I          9887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2"        UN      AS       2,0000000          84,38           168,76

I          9888 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"    UN      AS       1,0000000          46,11            46,11

I         10232 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2" UN      AS       1,0000000         121,18           121,18

                , PARA FUNDO DE POCO

I         10416 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMID UN      AS       1,0000000          82,64            82,64

                ADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR      15,7440000          12,21           192,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C       15,7440000          16,30           256,62



de2550 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          977,04     72,1030297 %

                            MAO DE OBRA                         :          378,01     27,8969703 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.355,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94482   CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40    UN

                 (1 1/2) E DN RECALQUE 32 (1 1/4), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTO

                S  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,3300000          11,98             3,95

I          3457 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"           UN      AS       1,0000000          20,23            20,23

I          3458 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"           UN      AS       1,0000000          26,94            26,94

I          4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                           UN      AS       2,0000000           9,57            19,14

I          4180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                       UN      AS       3,0000000          14,10            42,30

I          4205 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4"   UN      AS       1,0000000          24,73            24,73

I          4206 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"       UN      AS       1,0000000          19,32            19,32

I          4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                       UN      AS       2,0000000          18,72            37,44

I          6010 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)          UN      CR       1,0000000          62,82            62,82

I          6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)          UN      CR       1,0000000          49,76            49,76

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0370000          27,63             1,02

I          7697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM,  M       AS       0,4160000          61,80            25,70

                PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

I          7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,  M       AS       0,3020000          53,19            16,06

                PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

I          9884 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2"    UN      AS       2,0000000          57,39           114,78

I          9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"        UN      AS       1,0000000          27,56            27,56

I         10236 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1  UN      AS       1,0000000          80,00            80,00

                1/2", PARA FUNDO DE POCO

I         10419 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMID UN      AS       1,0000000          71,73            71,73

                ADES COM ROSCA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR      14,3350000          12,21           175,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C       14,3350000          16,30           233,66

                            MATERIAL                            :          707,99     67,2882806 %

                            MAO DE OBRA                         :          344,18     32,7117194 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.052,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94483   CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32    UN

                 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,2760000          11,98             3,30

I          3457 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"           UN      AS       1,0000000          20,23            20,23

I          3472 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      AS       1,0000000          12,90            12,90

I          4178 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"                         UN      AS       2,0000000           6,49            12,98

I          4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                           UN      AS       3,0000000           9,57            28,71

I          4180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                       UN      AS       2,0000000          14,10            28,20

I          4189 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"         UN      AS       1,0000000          11,66            11,66

I          4206 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"       UN      AS       1,0000000          19,32            19,32

I          6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)          UN      CR       1,0000000          49,76            49,76

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000          36,51            36,51

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0310000          27,63             0,85

I          7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,  M       AS       0,4160000          53,19            22,12

                PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

I          9885 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4"      UN      AS       1,0000000          26,64            26,64

I          9888 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"    UN      AS       2,0000000          46,11            92,22

I         10233 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1  UN      AS       1,0000000          74,97            74,97

                1/4", PARA FUNDO DE POCO

I         10418 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES UN      AS       1,0000000          47,81            47,81

                 COM ROSCA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21010 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"),  E = 2,65 M M       AS       0,3120000          38,33            11,95

                M,  *2,11* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR      13,1760000          12,21           160,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C       13,1760000          16,30           214,76

                            MATERIAL                            :          559,41     63,8761691 %

                            MAO DE OBRA                         :          316,35     36,1238309 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          875,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95541   FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2    UN

                016

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0227000          12,21             0,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1621000          16,30             2,64

                            MATERIAL                            :            0,36     12,6760563 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,55     87,3239437 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96559   SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM     M2

                PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       8,5220000           0,90             7,66

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      AS       2,8410000           0,61             1,73

I         39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22                             M       CR       0,2700000          21,49             5,80

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       1,4260000           4,81             6,85

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       8,5220000           0,15             1,27

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0220000          12,21             0,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1550000          16,30             2,52

                            MATERIAL                            :           23,71     90,8637237 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,38      9,1362763 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2553 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96560   SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM     M2

                PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       3,7860000           0,90             3,40

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      AS       1,2620000           0,61             0,76

I         39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22                             M       CR       0,3410000          21,49             7,32

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,7480000           4,81             3,59

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       3,7860000           0,15             0,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0220000          12,21             0,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1530000          16,30             2,49

                            MATERIAL                            :           16,03     87,1864777 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,35     12,8135223 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96561   SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM     M2

                PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       2,1100000           0,90             1,89

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      AS       0,7030000           0,61             0,42

I         39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22                             M       CR       0,3660000          21,49             7,86

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,5080000           4,81             2,44

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,1100000           0,15             0,31

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0120000          12,21             0,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0850000          16,30             1,38

                            MATERIAL                            :           13,15     91,0292073 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,29      8,9707927 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2554 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96562   SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200    M

                 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38

                X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           0,90             3,60

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      AS       1,3330000           0,61             0,81

I         39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22                             M       CR       0,2930000          21,49             6,29

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,4670000           4,81             2,24

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,15             0,60

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0230000          12,21             0,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1610000          16,30             2,62

                            MATERIAL                            :           13,96     84,9114234 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,48     15,0885766 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96563   SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500    M

                 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38

                X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           0,90             3,60

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      AS       1,3330000           0,61             0,81

I         39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22                             M       CR       0,5600000          21,49            12,03

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,4670000           4,81             2,24

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,15             0,60

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0230000          12,21             0,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1610000          16,30             2,62

                            MATERIAL                            :           19,71     88,8285844 %



de2555 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,47     11,1714156 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101802   CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE     UN

                CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_1

                2/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      25,2000000           2,69            67,78

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0095000           6,69             0,06

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2072000           7,26             1,50

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2464000           2,54             0,62

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0218000          18,56             0,40

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0677000          97,13             6,57

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1380000          39,48             5,44

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,7728000          15,54            12,00

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      62,7938000           4,33           271,89

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0049000         366,19             1,79

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,2676000          16,78           205,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,6388000          12,51           120,58



de2556 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,3131000         433,50           135,72

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0738000         631,62            46,61

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       2,9616000          11,60            34,35

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,2279000         345,13            78,65

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,1677000       1.240,81           208,08

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       1,6900000           3,74             6,32

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            6,84      0,5681818 %

                            MATERIAL                            :          824,40     68,4588382 %

                            MAO DE OBRA                         :          372,04     30,8956142 %

                            OUTROS                              :            0,93      0,0773658 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.204,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101803   CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE     UN

                CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/

                2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      16,8000000           2,69            45,19

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0068000           6,69             0,04

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1480000           7,26             1,07

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1760000           2,54             0,44

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0156000          18,56             0,28



de2557 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0358000          97,13             3,47

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0729000          39,48             2,87

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,5520000          15,54             8,57

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      33,2907000           4,33           144,14

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0032000         366,19             1,17

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,3580000          16,78           123,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,7813000          12,51            72,32

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,1848000         433,50            80,11

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0492000         631,62            31,07

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       1,9744000          11,60            22,90

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,1163000         345,13            40,13

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0108000       2.072,27            22,38

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0717000       1.771,62           127,02

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018



de2558 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       0,8100000           3,74             3,02

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,18      0,5731249 %

                            MATERIAL                            :          467,05     64,0085764 %

                            MAO DE OBRA                         :          257,60     35,3055979 %

                            OUTROS                              :            0,82      0,1127008 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          729,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101804   CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE     UN

                CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/

                2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      21,0000000           2,69            56,49

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0082000           6,69             0,05

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,1776000           7,26             1,28

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2112000           2,54             0,53

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0187000          18,56             0,34

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0550000          97,13             5,34

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1120000          39,48             4,42

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,6624000          15,54            10,29

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      41,6907000           4,33           180,52



de2559 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0041000         366,19             1,50

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,6902000          16,78           162,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,6137000          12,51            95,24

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,2481000         433,50           107,55

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0615000         631,62            38,84

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       2,4680000          11,60            28,62

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,1675000         345,13            57,80

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0144000       2.072,27            29,84

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,1157000       1.240,81           143,56

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       1,2100000           3,74             4,52

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,58      0,6008954 %

                            MATERIAL                            :          619,60     66,6702628 %

                            MAO DE OBRA                         :          303,37     32,6446949 %

                            OUTROS                              :            0,78      0,0841469 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          929,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101805   CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE     UN

                CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_1

                2/2020

I           660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                 UN      CR      25,2000000           2,69            67,78
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0095000           6,69             0,06

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,2072000           7,26             1,50

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2464000           2,54             0,62

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0218000          18,56             0,40

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0677000          97,13             6,57

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1380000          39,48             5,44

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,7728000          15,54            12,00

                NTE DA REGIAO - BRUTA

I         25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      50,0907000           4,33           216,89

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0049000         366,19             1,79

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,1168000          16,78           203,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,5203000          12,51           119,09

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,3194000         433,50           138,45

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      CR       0,0738000         631,62            46,61

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       2,9616000          11,60            34,35

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,2279000         345,13            78,65

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0180000       2.072,27            37,30

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,1677000       1.240,81           208,08

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR M2      AS       1,6900000           3,74             6,32

                AL). AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            7,09      0,5986555 %

                            MATERIAL                            :          789,45     66,6071959 %

                            MAO DE OBRA                         :          387,60     32,7036739 %

                            OUTROS                              :            1,07      0,0904747 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.185,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102111   BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3     UN

                M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

I           731 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP  BOCAIS 1" X 3/4", DIAM UN      CR       1,0000000         699,02           699,02

                ETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           0,90             3,60

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2000000           4,81             0,96

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,15             0,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          12,71             8,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,0425000          12,21            24,93

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          16,94            10,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,0425000          16,30            33,29

                            EQUIPAMENTO                         :          699,16     89,5020551 %

                            MATERIAL                            :           17,66      2,2611746 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,34      8,2367703 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          781,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102112   BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3     UN

                M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           0,90             3,60

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2000000           4,81             0,96

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,15             0,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          12,71             8,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,0425000          12,21            24,93

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          16,94            10,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,0425000          16,30            33,29

                            MATERIAL                            :           17,69     21,5392120 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,45     78,4607880 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102113   BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3    UN

                /H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

I           732 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP  DIAMETRO DE SUCCAO X ELE UN      CR       1,0000000       1.178,32         1.178,32

                VACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,

                60 M3/H

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           0,90             3,60

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2000000           4,81             0,96

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,15             0,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          12,71             8,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,1146000          12,21            25,81

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          16,94            10,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,1146000          16,30            34,46
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :        1.178,46     93,3418888 %

                            MATERIAL                            :           17,98      1,4243050 %

                            MAO DE OBRA                         :           66,07      5,2338062 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.262,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102114   BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3    UN

                /H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           0,90             3,60

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2000000           4,81             0,96

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,15             0,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          12,71             8,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,1146000          12,21            25,81

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          16,94            10,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,1146000          16,30            34,46

                            MATERIAL                            :           18,00     21,3920285 %

                            MAO DE OBRA                         :           66,19     78,6079715 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102115   BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3     UN

                M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

I           735 BOMBA CENTRIFUGA  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP  DIAMETRO DE SUCCAO X EL UN      CR       1,0000000       2.096,17         2.096,17

                EVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM,

                HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           0,90             3,60

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2000000           4,81             0,96

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,15             0,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          12,71             8,04
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,2890000          12,21            40,15

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          16,94            10,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,2890000          16,30            53,61

                            EQUIPAMENTO                         :        2.096,32     94,6907893 %

                            MATERIAL                            :           23,26      1,0507295 %

                            MAO DE OBRA                         :           94,27      4,2584812 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.213,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102116   BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9    UN

                 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

I           734 BOMBA CENTRIFUGA,  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP  DIAMETRO DE SUCCAO X E UN      CR       1,0000000       1.263,16         1.263,16

                LEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24

                 M / 6,1 M3/H

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           0,90             3,60

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2000000           4,81             0,96

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,15             0,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          12,71             8,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,2020000          12,21            26,88

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          16,94            10,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,2020000          16,30            35,89

                            EQUIPAMENTO                         :        1.263,30     93,5875115 %

                            MATERIAL                            :           18,38      1,3617740 %

                            MAO DE OBRA                         :           68,17      5,0507145 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.349,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102117   BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO     UN

                DA BOMBA). AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           0,90             3,60

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2000000           4,81             0,96

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,15             0,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          12,71             8,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,2020000          12,21            26,88

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          16,94            10,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,2020000          16,30            35,89

                            MATERIAL                            :           18,40     21,2362796 %

                            MAO DE OBRA                         :           68,29     78,7637204 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102118   BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M    UN

                3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

I           736 BOMBA CENTRIFUGA  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X EL UN      CR       1,0000000       1.762,50         1.762,50

                EVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H

                A 40 M / 8,60 M3/H

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           0,90             3,60

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2000000           4,81             0,96

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,15             0,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          12,71             8,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,2774000          12,21            27,80

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          16,94            10,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,2774000          16,30            37,12

                            EQUIPAMENTO                         :        1.762,66     95,2095422 %

                            MATERIAL                            :           18,70      1,0101664 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           69,98      3,7802914 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.851,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102119   BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M    UN

                3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           0,90             3,60

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2000000           4,81             0,96

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,15             0,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          12,71             8,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,2774000          12,21            27,80

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          16,94            10,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,2774000          16,30            37,12

                            MATERIAL                            :           18,73     21,0870545 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,11     78,9129455 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102121   MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 (NÃO INCLUI O F    UN

                ORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           0,90             3,60

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2000000           4,81             0,96

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,15             0,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          12,71             8,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,0647000          12,21            37,41

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          16,94            10,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,0647000          16,30            49,95

                            MATERIAL                            :           22,27     20,0143988 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           89,01     79,9856012 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102122   BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9    UN

                 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

I           740 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVAC UN      CR       1,0000000       6.216,10         6.216,10

                AO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9

                 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           0,90             3,60

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2000000           4,81             0,96

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,15             0,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          12,71             8,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,2890000          12,21            40,15

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          16,94            10,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,2890000          16,30            53,61

                            EQUIPAMENTO                         :        6.216,25     98,1443502 %

                            MATERIAL                            :           23,26      0,3672459 %

                            MAO DE OBRA                         :           94,27      1,4884039 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.333,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102123   BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9    UN

                 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           0,90             3,60

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2000000           4,81             0,96

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,15             0,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          12,71             8,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,2890000          12,21            40,15
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          16,94            10,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,2890000          16,30            53,61

                            MATERIAL                            :           23,28     19,7906917 %

                            MAO DE OBRA                         :           94,40     80,2093083 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102136   INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI    UN

                 O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       4,0000000           0,20             0,80

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,4037000          12,71            17,84

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        1,4037000          16,94            23,77

                            MATERIAL                            :            8,34     19,6837384 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,07     80,3162616 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102137   CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_12/2020

I          7588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V                     UN      C        1,0000000          40,42            40,42

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          12,71             8,04

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          16,94            10,72

                            MATERIAL                            :           43,84     74,0690590 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,34     25,9309410 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102138   MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO    UN

                 DA BOMBA). AF_12/2020

I         11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EX UN      AS       4,0000000           0,90             3,60

                TERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2000000           4,81             0,96
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,15             0,60

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6330000          12,71             8,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,6541000          12,21            44,61

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,6330000          16,94            10,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,6541000          16,30            59,56

                            MATERIAL                            :           24,91     19,4511766 %

                            MAO DE OBRA                         :          103,18     80,5488234 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       86

TOTAL DA CLASSE     :    1.698

CLASSE: LIPR  - LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

TIPO1 : 0590 - LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO

        93350   COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA     UN

                DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E

                REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGO

                TO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016

I          1970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      UN      CR       1,0000000          47,47            47,47

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,2500000          21,50             5,37

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)                     M       AS      11,0250000          35,04           386,31

I         42699 SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS,  DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA UN      AS       1,0000000          31,60            31,60

                 REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,2600000          14,39            18,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2600000          12,51            15,76

C         90724 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE UN      CR       1,0000000          14,54            14,54

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        4,2250000          49,48           209,05

                021

C         93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016            M3      AS       3,5750000          19,75            70,60

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      AS       0,6500000         132,27            85,97

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,39      0,3838358 %

                            MATERIAL                            :          586,74     66,3118922 %

                            MAO DE OBRA                         :          294,67     33,3042720 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          884,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93351   COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA D    UN

                A VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E R

                EATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOT

                O JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016

I          1970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      UN      CR       1,0000000          47,47            47,47

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,2500000          21,50             5,37

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)                     M       AS       8,9250000          35,04           312,73

I         42699 SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS,  DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA UN      AS       1,0000000          31,60            31,60

                 REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,0200000          14,39            14,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0200000          12,51            12,76

C         90724 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE UN      CR       1,0000000          14,54            14,54

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        3,3280000          49,48           164,66

                021

C         93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016            M3      AS       2,8080000          19,75            55,45
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      AS       0,5200000         132,27            68,78

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,64      0,3632760 %

                            MATERIAL                            :          489,85     67,2831353 %

                            MAO DE OBRA                         :          235,54     32,3535887 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          728,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93352   COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGURA D    UN

                A VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E R

                EATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOT

                O JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016

I          1970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      UN      CR       1,0000000          47,47            47,47

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,1880000          21,50             4,04

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)                     M       AS       6,8250000          35,04           239,14

I         42699 SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS,  DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA UN      AS       1,0000000          31,60            31,60

                 REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7800000          14,39            11,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7800000          12,51             9,75

C         90724 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE UN      CR       1,0000000          14,54            14,54

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        2,4570000          49,48           121,57

                021

C         93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016            M3      AS       2,0670000          19,75            40,82

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      AS       0,3900000         132,27            51,58

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,96      0,3434800 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          391,96     68,5558068 %

                            MAO DE OBRA                         :          177,81     31,1007132 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          571,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93353   COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA D    UN

                A VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E R

                EATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO  PVC P/ REDE COLETORA ESGO

                TO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016

I          1970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      UN      CR       1,0000000          47,47            47,47

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,1880000          21,50             4,04

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)                     M       AS       4,7250000          35,04           165,56

I         42699 SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS,  DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA UN      AS       1,0000000          31,60            31,60

                 REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5400000          14,39             7,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5400000          12,51             6,75

C         90724 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE UN      CR       1,0000000          14,54            14,54

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3      C        1,6120000          49,48            79,76

                021

C         93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016            M3      AS       1,3520000          19,75            26,70

C        101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      AS       0,2600000         132,27            34,39

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            1,24      0,2968922 %

                            MATERIAL                            :          295,85     70,6771058 %

                            MAO DE OBRA                         :          121,49     29,0260020 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          418,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93354   COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA     UN

                DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VAL

                A E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO

                JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016

I          1970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      UN      CR       1,0000000          47,47            47,47

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,2500000          21,50             5,37

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)                     M       AS      11,0250000          35,04           386,31

I         42699 SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS,  DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA UN      AS       1,0000000          31,60            31,60

                 REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,2600000          14,39            18,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2600000          12,51            15,76

C         90105 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTA M3      AS       4,2250000           5,57            23,53

                NTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE

                DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M,

                EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/202

                1

C         90724 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE UN      CR       1,0000000          14,54            14,54

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         93378 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA M3      AS       3,5750000          15,68            56,05

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,

                5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                AF_04/2016

C        101622 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      AS       0,6500000         117,49            76,36

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           30,02      4,4470207 %



de2574 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          546,18     80,8995111 %

                            MAO DE OBRA                         :           98,92     14,6534682 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          675,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93355   COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA D    UN

                A VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA

                 E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO J

                EI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016

I          1970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      UN      CR       1,0000000          47,47            47,47

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,2500000          21,50             5,37

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)                     M       AS       8,9250000          35,04           312,73

I         42699 SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS,  DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA UN      AS       1,0000000          31,60            31,60

                 REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,0200000          14,39            14,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0200000          12,51            12,76

C         90105 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTA M3      AS       3,3280000           5,57            18,53

                NTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE

                DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M,

                EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/202

                1

C         90724 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE UN      CR       1,0000000          14,54            14,54

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         93378 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA M3      AS       2,8080000          15,68            44,02

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,

                5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                AF_04/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        101622 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      AS       0,5200000         117,49            61,09

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           23,70      4,2115398 %

                            MATERIAL                            :          457,90     81,3618858 %

                            MAO DE OBRA                         :           81,18     14,4265744 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          562,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93356   COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGURA D    UN

                A VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA

                 E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO J

                EI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016

I          1970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      UN      CR       1,0000000          47,47            47,47

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,1880000          21,50             4,04

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)                     M       AS       6,8250000          35,04           239,14

I         42699 SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS,  DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA UN      AS       1,0000000          31,60            31,60

                 REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7800000          14,39            11,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7800000          12,51             9,75

C         90105 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTA M3      AS       2,4570000           5,57            13,68

                NTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE

                DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M,

                EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/202

                1

C         90724 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE UN      CR       1,0000000          14,54            14,54

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93378 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA M3      AS       2,0670000          15,68            32,41

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,

                5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                AF_04/2016

C        101622 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      AS       0,3900000         117,49            45,82

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           17,56      3,9059012 %

                            MATERIAL                            :          368,37     81,9190252 %

                            MAO DE OBRA                         :           63,74     14,1750736 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          449,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93357   COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA D    UN

                A VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA

                 E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO J

                EI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016

I          1970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      UN      CR       1,0000000          47,47            47,47

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,1880000          21,50             4,04

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)                     M       AS       4,7250000          35,04           165,56

I         42699 SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS,  DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA UN      AS       1,0000000          31,60            31,60

                 REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5400000          14,39             7,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5400000          12,51             6,75

C         90105 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTA M3      AS       1,6120000           5,57             8,97

                NTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE

                DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M,

                EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/202

                1
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90724 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE UN      CR       1,0000000          14,54            14,54

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

C         93378 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA M3      AS       1,3520000          15,68            21,19

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,

                5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                AF_04/2016

C        101622 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3      AS       0,2600000         117,49            30,54

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

                            EQUIPAMENTO                         :           11,52      3,4048106 %

                            MATERIAL                            :          280,40     82,8513807 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,51     13,7438087 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          338,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        8

TOTAL DA CLASSE     :        8

CLASSE: MOVT  - MOVIMENTO DE TERRA

TIPO1 : 0180 - CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO

        96520   ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE F    M3

                ÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2840000          97,13            27,58

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,1160000          39,48             4,57

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2840000          16,78            21,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9170000          12,51            11,47

                            EQUIPAMENTO                         :           13,64     20,9416833 %

                            MATERIAL                            :           16,88     25,9116787 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,64     53,1466380 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96521   ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE F    M3

                ÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,2080000          97,13            20,20

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0850000          39,48             3,35

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2250000          16,78             3,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1610000          12,51             2,01

                            EQUIPAMENTO                         :           10,00     34,1204654 %

                            MATERIAL                            :            9,11     31,0746064 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,22     34,8049282 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96522   ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA    M3

                . AF_06/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3610000          16,78            39,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,1470000          12,51            51,87
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           17,06     18,6590834 %

                            MAO DE OBRA                         :           74,42     81,3409166 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96523   ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA    M3

                . AF_06/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1890000          16,78            19,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,0530000          12,51            38,19

                            MATERIAL                            :           11,08     19,0631995 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,06     80,9368005 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96524   ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-E    M3

                SCAVADEIRA. AF_06/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,2390000          16,78            54,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3140000          12,51            28,94

C         96245 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO CHP     AS       0,3910000          65,72            25,69

                NAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

C         96246 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO CHI     AS       0,1600000          36,26             5,80

                NAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           15,63     13,6177265 %

                            MATERIAL                            :           20,31     17,7004274 %

                            MAO DE OBRA                         :           78,84     68,6818461 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96525   ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-E    M3

                SCAVADEIRA. AF_06/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1040000          16,78             1,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0740000          12,51             0,92



de2580 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96245 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO CHP     AS       0,3040000          65,72            19,97

                NAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

C         96246 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO CHI     AS       0,1250000          36,26             4,53

                NAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           12,20     44,8760638 %

                            MATERIAL                            :            4,81     17,7210506 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,15     37,4028856 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96526   ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/    M3

                2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,1120000          16,78            85,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,9330000          12,51            99,24

                            MATERIAL                            :           34,30     18,5401459 %

                            MAO DE OBRA                         :          150,71     81,4598541 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          185,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96527   ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/    M3

                2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4590000          16,78            24,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,1380000          12,51            51,76

                            MATERIAL                            :           14,61     19,1676513 %

                            MAO DE OBRA                         :           61,63     80,8323487 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96528   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM M    M2

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           6,69             0,11

                 AGUA

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,3180000           7,26            16,82
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I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       3,4260000           2,54             8,70

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0420000          20,40             0,85

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       3,9270000          22,68            89,06

                 DA REGIAO - BRUTA

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0440000          22,47             0,98

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6760000          13,64             9,22

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,8500000          16,59            30,69

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0670000          17,78             1,19

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0530000          15,44             0,81

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          123,32     77,8381453 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,96     22,0670920 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,0947627 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          158,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101114   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP    M3

                /LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          12,51             0,38

C         89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHI     AS       0,0195000          44,38             0,86

                19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP     AS       0,0115000         127,62             1,46

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,35     49,6183207 %

                            MATERIAL                            :            0,59     22,1374045 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,76     28,2442748 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101115   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP    M3

                /LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

C          5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP     AS       0,0079000         169,26             1,33

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI     AS       0,0134000          52,59             0,70

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0213000          12,51             0,26

                            EQUIPAMENTO                         :            1,21     52,7272728 %

                            MATERIAL                            :            0,56     24,5454545 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,52     22,7272727 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101116   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP    M3

                /LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

C          5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHP     AS       0,0048000         177,29             0,85

                 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5849 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHI     AS       0,0082000          52,37             0,42

                 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0131000          12,51             0,16

                            EQUIPAMENTO                         :            0,74     51,1111112 %

                            MATERIAL                            :            0,37     25,9259259 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,32     22,9629629 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101117   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP    M3

                /LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020

C          5855 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHP     AS       0,0029000         454,67             1,31

                ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5857 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHI     AS       0,0049000         134,35             0,65

                ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0078000          12,51             0,09

                            EQUIPAMENTO                         :            1,43     69,5000000 %

                            MATERIAL                            :            0,44     21,5000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,18      9,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101118   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP    M3

                /LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0251000          12,51             0,31

C         88843 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHP     AS       0,0093000         141,53             1,31

                ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014

C         88844 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHI     AS       0,0158000          45,66             0,72

                ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014

                            MATERIAL                            :            1,72     73,2142858 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,62     26,7857142 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101119   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM     M3

                TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0591000          12,51             0,73

C         89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHI     AS       0,0372000          44,38             1,65

                19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP     AS       0,0219000         127,62             2,79

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,55     49,2125986 %

                            MATERIAL                            :            1,17     22,6377952 %
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,45     28,1496062 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101120   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM     M3

                TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

C          5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP     AS       0,0151000         169,26             2,55

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI     AS       0,0256000          52,59             1,34

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0407000          12,51             0,50

                            EQUIPAMENTO                         :            2,28     51,8604652 %

                            MATERIAL                            :            1,11     25,3488372 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,00     22,7906976 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101121   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM     M3

                TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

C          5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHP     AS       0,0092000         177,29             1,63

                 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5849 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHI     AS       0,0157000          52,37             0,82

                 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0249000          12,51             0,31

                            EQUIPAMENTO                         :            1,41     50,5660378 %

                            MATERIAL                            :            0,73     26,7924528 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,62     22,6415094 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101122   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM     M3

                TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5855 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHP     AS       0,0055000         454,67             2,50

                ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5857 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHI     AS       0,0094000         134,35             1,26

                ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0149000          12,51             0,18

                            EQUIPAMENTO                         :            2,75     69,5312501 %

                            MATERIAL                            :            0,84     21,3541666 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,35      9,1145833 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101123   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM     M3

                TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0479000          12,51             0,59

C         88843 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHP     AS       0,0177000         141,53             2,50

                ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014

C         88844 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHI     AS       0,0302000          45,66             1,37

                ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014

                            MATERIAL                            :            3,28     73,3333334 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,18     26,6666666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101124   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA C    M3

                OM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          12,51             0,38

C         89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHI     AS       0,0195000          44,38             0,86

                19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP     AS       0,0115000         127,62             1,46

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,52             6,90

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,19     43,5064936 %

                            MATERIAL                            :            3,70     38,6363636 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,71     17,8571428 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101125   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA C    M3

                OM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

C          5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP     AS       0,0079000         169,26             1,33

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI     AS       0,0134000          52,59             0,70

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0213000          12,51             0,26

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,52             6,90

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,06     43,9909298 %

                            MATERIAL                            :            3,67     40,0226757 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,46     15,9863945 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101126   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA C    M3

                OM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

C          5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHP     AS       0,0048000         177,29             0,85

                 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5849 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHI     AS       0,0082000          52,37             0,42

                 - CHI DIURNO. AF_06/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0130000          12,51             0,16

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,52             6,90

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,57     42,7854455 %

                            MATERIAL                            :            3,49     41,9071518 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,27     15,3074027 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101127   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA C    M3

                OM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020

C          5855 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHP     AS       0,0029000         454,67             1,31

                ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5857 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHI     AS       0,0049000         134,35             0,65

                ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0078000          12,51             0,09

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,52             6,90

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,27     47,6798144 %

                            MATERIAL                            :            3,55     39,6751740 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,13     12,6450116 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101128   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA C    M3

                OM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0251000          12,51             0,31

C         88843 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHP     AS       0,0093000         141,53             1,31

                ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88844 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHI     AS       0,0158000          45,66             0,72

                ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,52             6,90

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,83     30,6997742 %

                            MATERIAL                            :            4,84     52,2573365 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,57     17,0428893 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101129   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE    M3

                 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0591000          12,51             0,73

C         89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHI     AS       0,0372000          44,38             1,65

                19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP     AS       0,0219000         127,62             2,79

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           5,52             7,17

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,50     44,5096396 %

                            MATERIAL                            :            4,39     35,6244761 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,45     19,8658843 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101130   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE    M3

                 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

C          5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP     AS       0,0151000         169,26             2,55

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI     AS       0,0256000          52,59             1,34

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0407000          12,51             0,50

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           5,52             7,17

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,23     45,2017938 %

                            MATERIAL                            :            4,34     37,5784753 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,99     17,2197309 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101131   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE    M3

                 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

C          5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHP     AS       0,0092000         177,29             1,63

                 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5849 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHI     AS       0,0157000          52,37             0,82

                 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0249000          12,51             0,31

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           5,52             7,17

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,35     43,6842106 %

                            MATERIAL                            :            3,98     40,1052631 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,60     16,2105263 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101132   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE    M3

                 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020



de2590 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5855 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHP     AS       0,0055000         454,67             2,50

                ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5857 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHI     AS       0,0094000         134,35             1,26

                ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0149000          12,51             0,18

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           5,52             7,17

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,70     51,2628626 %

                            MATERIAL                            :            4,07     36,6697848 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,34     12,0673526 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101133   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE    M3

                 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0479000          12,51             0,59

C         88843 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHP     AS       0,0177000         141,53             2,50

                ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014

C         88844 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHI     AS       0,0302000          45,66             1,37

                ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           5,52             7,17

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,91     25,0892857 %

                            MATERIAL                            :            6,54     56,1607143 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,18     18,7500000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2591 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101134   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A    M3

                 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCUL

                ANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          12,51             0,38

C         89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHI     AS       0,0195000          44,38             0,86

                19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP     AS       0,0115000         127,62             1,46

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2500000           1,72             0,43

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,52             6,90

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,33     43,0801250 %

                            MATERIAL                            :            3,94     39,3340270 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,76     17,5858480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101135   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A    M3

                 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCUL

                ANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020

C          5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP     AS       0,0079000         169,26             1,33

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI     AS       0,0134000          52,59             0,70

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0213000          12,51             0,26

C         93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2500000           1,72             0,43

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,52             6,90

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,20     43,5255714 %

                            MATERIAL                            :            3,91     40,6964091 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,51     15,7780195 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101136   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A    M3

                 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCUL

                ANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C          5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHP     AS       0,0048000         177,29             0,85

                 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5849 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHI     AS       0,0082000          52,37             0,42

                 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0131000          12,51             0,16

C         93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2500000           1,72             0,43

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,52             6,90

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,70     42,3261390 %

                            MATERIAL                            :            3,74     42,5659474 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,32     15,1079136 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101137   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A    M3

                 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCUL

                ANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5855 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHP     AS       0,0029000         454,67             1,31

                ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5857 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHI     AS       0,0049000         134,35             0,65

                ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0078000          12,51             0,09

C         93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2500000           1,72             0,43

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,52             6,90

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,43     47,0522805 %

                            MATERIAL                            :            3,78     40,3781979 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,17     12,5695216 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101138   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A    M3

                 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCUL

                ANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0251000          12,51             0,31

C         88843 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHP     AS       0,0093000         141,53             1,31

                ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014

C         88844 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHI     AS       0,0158000          45,66             0,72

                ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014

C         93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2500000           1,72             0,43

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,52             6,90

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,97     30,7692307 %

                            MATERIAL                            :            5,08     52,4377033 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,62     16,7930660 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101139   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO  ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPOR    M3

                TE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E

                 CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0591000          12,51             0,73

C         89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHI     AS       0,0372000          44,38             1,65

                19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP     AS       0,0219000         127,62             2,79

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2600000           1,72             0,44

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           5,52             7,17

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,64     44,1104793 %

                            MATERIAL                            :            4,64     36,3119415 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,50     19,5775792 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101140   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT    M3

                E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E

                CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C          5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP     AS       0,0151000         169,26             2,55

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI     AS       0,0256000          52,59             1,34

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0407000          12,51             0,50

C         93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2600000           1,72             0,44

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           5,52             7,17

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,39     44,7528189 %

                            MATERIAL                            :            4,58     38,2480485 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,03     16,9991326 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101141   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT    M3

                E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E

                CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C          5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHP     AS       0,0092000         177,29             1,63

                 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5849 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHI     AS       0,0157000          52,37             0,82

                 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0249000          12,51             0,31

C         93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2600000           1,72             0,44

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           5,52             7,17

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,50     43,2186236 %



de2596 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            4,22     40,7894736 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,65     15,9919028 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101142   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT    M3

                E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E

                CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C          5855 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHP     AS       0,0055000         454,67             2,50

                ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5857 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHI     AS       0,0094000         134,35             1,26

                ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0149000          12,51             0,18

C         93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2600000           1,72             0,44

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           5,52             7,17

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,86     50,5871727 %

                            MATERIAL                            :            4,31     37,3983739 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,38     12,0144534 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101143   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT    M3

                E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E

                CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0479000          12,51             0,59

C         88843 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHP     AS       0,0177000         141,53             2,50

                ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88844 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHI     AS       0,0302000          45,66             1,37

                ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014

C         93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2600000           1,72             0,44

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           5,52             7,17

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,05     25,3022452 %

                            MATERIAL                            :            6,79     56,2176167 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,23     18,4801381 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101144   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A    M3

                 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCUL

                ANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          12,51             0,38

C         89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHI     AS       0,0195000          44,38             0,86

                19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP     AS       0,0115000         127,62             1,46

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2500000           1,52             0,38

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,54             6,92

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,34     43,3333334 %

                            MATERIAL                            :            4,06     40,6250000 %



de2598 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,60     16,0416666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101145   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A    M3

                 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCUL

                ANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C          5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP     AS       0,0079000         169,26             1,33

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI     AS       0,0134000          52,59             0,70

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0213000          12,51             0,26

C         93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2500000           1,52             0,38

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,54             6,92

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,21     43,7908498 %

                            MATERIAL                            :            4,03     42,0479302 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,35     14,1612200 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101146   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A    M3

                 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCUL

                ANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C          5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHP     AS       0,0048000         177,29             0,85

                 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5849 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHI     AS       0,0082000          52,37             0,42

                 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0131000          12,51             0,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2500000           1,52             0,38

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,54             6,92

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,72     42,6170468 %

                            MATERIAL                            :            3,85     44,0576231 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,16     13,3253301 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101147   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A    M3

                 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCUL

                ANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C          5855 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHP     AS       0,0029000         454,67             1,31

                ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5857 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHI     AS       0,0049000         134,35             0,65

                ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0078000          12,51             0,09

C         93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2500000           1,52             0,38

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,54             6,92

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,43     47,3273943 %

                            MATERIAL                            :            3,90     41,7594654 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,02     10,9131403 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2600 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101148   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A    M3

                 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCUL

                ANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0251000          12,51             0,31

C         88843 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHP     AS       0,0093000         141,53             1,31

                ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014

C         88844 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHI     AS       0,0158000          45,66             0,72

                ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014

C         93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2500000           1,52             0,38

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,2500000           5,54             6,92

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            2,99     31,0195227 %

                            MATERIAL                            :            5,19     53,7960956 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,46     15,1843817 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101149   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT    M3

                E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E

                CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0591000          12,51             0,73

C         89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHI     AS       0,0372000          44,38             1,65

                19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP     AS       0,0219000         127,62             2,79

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2600000           1,52             0,39

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020



de2601 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C        100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           5,54             7,20

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,66     44,3089432 %

                            MATERIAL                            :            4,77     37,3983739 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,33     18,2926829 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101150   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT    M3

                E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E

                CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C          5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP     AS       0,0151000         169,26             2,55

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI     AS       0,0256000          52,59             1,34

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0407000          12,51             0,50

C         93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2600000           1,52             0,39

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           5,54             7,20

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            5,39     44,9652778 %

                            MATERIAL                            :            4,72     39,4097222 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,87     15,6250000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101151   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT    M3

                E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E

                CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHP     AS       0,0092000         177,29             1,63

                 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5849 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHI     AS       0,0157000          52,37             0,82

                 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0249000          12,51             0,31

C         93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2600000           1,52             0,39

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           5,54             7,20

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            4,51     43,4650457 %

                            MATERIAL                            :            4,36     42,1479229 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,48     14,3870314 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101152   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT    M3

                E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E

                CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C          5855 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHP     AS       0,0055000         454,67             2,50

                ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5857 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHI     AS       0,0094000         134,35             1,26

                ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0149000          12,51             0,18

C         93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2600000           1,52             0,39

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           5,54             7,20

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            5,87     50,8137433 %

                            MATERIAL                            :            4,45     38,6075949 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,21     10,5786618 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101153   ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORT    M3

                E EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E

                CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0479000          12,51             0,59

C         88843 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHP     AS       0,0177000         141,53             2,50

                ,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014

C         88844 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2 CHI     AS       0,0302000          45,66             1,37

                ,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014

C         93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO M3XKM   AS       0,2600000           1,52             0,39

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C        100975 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC M3      AS       1,3000000           5,54             7,20

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

                            EQUIPAMENTO                         :            3,07     25,4969749 %

                            MATERIAL                            :            6,92     57,3898013 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,06     17,1132238 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101206   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT

                 ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0114000         131,29             1,49

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0029000          52,14             0,15

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0143000          12,51             0,17

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0246000         214,36             5,27

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0182000          47,19             0,85

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,30     41,6774193 %

                            MATERIAL                            :            3,63     45,6774195 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,00     12,6451612 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101207   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EMOBRAS DE EDIFICAÇÃO  INCLUINDO CARGA, D    M3

                ESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (

                CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT

                ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0107000         131,29             1,40

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0027000          52,14             0,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          12,51             0,16

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0209000         237,64             4,96

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0058000          49,07             0,28

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,67     38,6094674 %

                            MATERIAL                            :            3,53     50,5917161 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,74     10,7988165 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101208   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT

                 ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0108000          12,51             0,13

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0086000         156,26             1,34

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0022000          55,71             0,12

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0218000         214,36             4,67

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0105000          47,19             0,49

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,70     40,0000000 %

                            MATERIAL                            :            3,29     48,7022901 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,76     11,2977099 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101209   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT

                 ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0097000          12,51             0,12

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0078000         156,26             1,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0020000          55,71             0,11

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0180000         237,64             4,27

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0112000          49,07             0,54

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,47     39,6039603 %

                            MATERIAL                            :            3,10     49,5049506 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,68     10,8910891 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101210   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT

                 DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0114000         131,29             1,49

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0029000          52,14             0,15

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0143000          12,51             0,17

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0416000         214,36             8,91

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0115000          47,19             0,54

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,41     39,2405063 %

                            MATERIAL                            :            5,70     50,5424956 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,15     10,2169981 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101211   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT

                 DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0114000         131,29             1,49

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0029000          52,14             0,15

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0143000          12,51             0,17

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0455000         214,36             9,75

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0116000          47,19             0,54

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            4,73     39,1084945 %

                            MATERIAL                            :            6,17     50,9671994 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,20      9,9243061 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101212   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT

                 DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0114000         131,29             1,49

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0029000          52,14             0,15

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0143000          12,51             0,17

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0535000         214,36            11,46

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0178000          47,19             0,83

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,52     39,1804457 %

                            MATERIAL                            :            7,18     50,8267434 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,40      9,9928109 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101213   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT

                 DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020



de2609 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0114000         131,29             1,49

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0029000          52,14             0,15

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0143000          12,51             0,17

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0592000         214,36            12,69

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0264000          47,19             1,24

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,24     39,6651641 %

                            MATERIAL                            :            7,89     50,0965874 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,61     10,2382485 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101214   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT

                 DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0114000         131,29             1,49

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0029000          52,14             0,15

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0143000          12,51             0,17

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0754000         214,36            16,16

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0244000          47,19             1,15

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,44     38,9212057 %

                            MATERIAL                            :            9,88     51,6129033 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80      9,4658910 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101215   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT

                 DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0107000         131,29             1,40

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0027000          52,14             0,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          12,51             0,16

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0342000         237,64             8,12

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0193000          49,07             0,94

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,23     39,3396226 %

                            MATERIAL                            :            5,41     50,1886793 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,12     10,4716981 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101216   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT

                 DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0107000         131,29             1,40

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0027000          52,14             0,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          12,51             0,16

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0372000         237,64             8,84

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0163000          49,07             0,79

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,38     38,6750223 %

                            MATERIAL                            :            5,82     51,2981201 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,13     10,0268576 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101217   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT

                 DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0107000         131,29             1,40

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0027000          52,14             0,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          12,51             0,16

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0435000         237,64            10,33

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0234000          49,07             1,14

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,11     38,8760585 %

                            MATERIAL                            :            6,74     51,0392610 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,32     10,0846805 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101218   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT

                 DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0107000         131,29             1,40

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0027000          52,14             0,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          12,51             0,16

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0479000         237,64            11,38

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0190000          49,07             0,93

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            5,34     38,1502890 %

                            MATERIAL                            :            7,35     52,3843931 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,32      9,4653179 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101219   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT

                 DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0107000         131,29             1,40

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0027000          52,14             0,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          12,51             0,16

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0605000         237,64            14,37

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0198000          49,07             0,97

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,39     37,5444839 %

                            MATERIAL                            :            9,14     53,5587190 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,51      8,8967971 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101220   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT

                 DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0108000          12,51             0,13

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0086000         156,26             1,34

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0022000          55,71             0,12

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0388000         214,36             8,31

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0150000          47,19             0,70

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,16     39,2891450 %

                            MATERIAL                            :            5,38     50,6243997 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,06     10,0864553 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101221   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT

                 DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0108000          12,51             0,13

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0086000         156,26             1,34

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0022000          55,71             0,12

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0427000         214,36             9,15

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0111000          47,19             0,52

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,35     38,6425339 %

                            MATERIAL                            :            5,86     51,9457014 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,05      9,4117647 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101222   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT

                 DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0108000          12,51             0,13

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0086000         156,26             1,34

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0022000          55,71             0,12

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0507000         214,36            10,86

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0138000          47,19             0,65

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,04     38,4794414 %

                            MATERIAL                            :            6,85     52,2110164 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,21      9,3095422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101223   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT

                 DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0108000          12,51             0,13

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0086000         156,26             1,34

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0022000          55,71             0,12

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0564000         214,36            12,08

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0189000          47,19             0,89

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,63     38,7343532 %

                            MATERIAL                            :            7,57     51,8776079 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,36      9,3880389 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101224   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT

                 DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0108000          12,51             0,13

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0086000         156,26             1,34

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0022000          55,71             0,12

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0726000         214,36            15,56

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0242000          47,19             1,14

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,06     38,6401326 %

                            MATERIAL                            :            9,56     52,1835269 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,67      9,1763405 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101225   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT

                 DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0097000          12,51             0,12

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0078000         156,26             1,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0019000          55,71             0,10

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0313000         237,64             7,43

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0174000          49,07             0,85

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,76     38,8247639 %

                            MATERIAL                            :            5,00     51,3116475 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,95      9,8635886 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101226   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT

                 DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0097000          12,51             0,12

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0078000         156,26             1,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0020000          55,71             0,11

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0343000         237,64             8,15

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0143000          49,07             0,70

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,92     38,1800197 %

                            MATERIAL                            :            5,42     52,5222553 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,95      9,2977250 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101227   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT

                 DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0097000          12,51             0,12

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0078000         156,26             1,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0020000          55,71             0,11

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0405000         237,64             9,62

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0178000          49,07             0,87

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,54     38,0952380 %

                            MATERIAL                            :            6,30     52,7210886 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,09      9,1836734 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101228   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT

                 DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0097000          12,51             0,12

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0078000         156,26             1,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0020000          55,71             0,11

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0450000         237,64            10,69

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0134000          49,07             0,65

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,76     37,2517871 %

                            MATERIAL                            :            6,92     54,0905481 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,10      8,6576648 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101229   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT

                 DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0097000          12,51             0,12

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0078000         156,26             1,21

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0020000          55,71             0,11

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0576000         237,64            13,68

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0203000          49,07             0,99

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,02     37,3902132 %

                            MATERIAL                            :            8,72     54,0777919 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,37      8,5319949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101230   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³,

                 DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0096000         131,29             1,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0024000          52,14             0,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0120000          12,51             0,15

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0228000         214,36             4,88

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0132000          47,19             0,62

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,86     40,8223201 %

                            MATERIAL                            :            3,33     47,1365639 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,84     12,0411160 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101231   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³,

                 DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0089000         131,29             1,16

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0022000          52,14             0,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014



de2622 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0112000          12,51             0,14

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0192000         237,64             4,56

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0144000          49,07             0,70

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,69     40,4615384 %

                            MATERIAL                            :            3,19     47,6923078 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,79     11,8461538 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101232   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³,

                 DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0091000          12,51             0,11

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0073000         156,26             1,14

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0018000          55,71             0,10

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0205000         214,36             4,39

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0069000          47,19             0,32

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,38     39,3526405 %

                            MATERIAL                            :            3,04     50,0851790 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,64     10,5621805 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101233   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³,

                 DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0082000          12,51             0,10

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0066000         156,26             1,03

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0016000          55,71             0,08

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0168000         237,64             3,99

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0078000          49,07             0,38

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,14     38,5185185 %

                            MATERIAL                            :            2,87     51,1111112 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,57     10,3703703 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101234   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³,

                DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0096000         131,29             1,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0024000          52,14             0,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0120000          12,51             0,15

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0398000         214,36             8,53

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0201000          47,19             0,94

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,40     40,0000000 %

                            MATERIAL                            :            5,42     49,2592593 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,18     10,7407407 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101235   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³,

                DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0095000         131,29             1,24

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0024000          52,14             0,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0120000          12,51             0,15

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0437000         214,36             9,36

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0161000          47,19             0,75

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,57     39,4045534 %

                            MATERIAL                            :            5,87     50,4378284 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,18     10,1576182 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101236   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³,

                DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0096000         131,29             1,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0024000          52,14             0,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0120000          12,51             0,15

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0517000         214,36            11,08

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0202000          47,19             0,95

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,31     39,2053973 %

                            MATERIAL                            :            6,90     50,8245878 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,35      9,9700149 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101237   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³,

                DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0096000         131,29             1,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0024000          52,14             0,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0120000          12,51             0,15

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0574000         214,36            12,30

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0145000          47,19             0,68

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,58     38,5154061 %

                            MATERIAL                            :            7,58     52,1708685 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,35      9,3137254 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101238   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³,

                DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0096000         131,29             1,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0024000          52,14             0,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0120000          12,51             0,15

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0736000         214,36            15,77

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0223000          47,19             1,05

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,08     38,5887541 %

                            MATERIAL                            :            9,59     52,2050717 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,68      9,2061742 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101239   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³,

                DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0089000         131,29             1,16

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0022000          52,14             0,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0112000          12,51             0,14

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0324000         237,64             7,69

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0123000          49,07             0,60

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,69     38,1052631 %

                            MATERIAL                            :            5,07     52,1052633 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,94      9,7894736 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101240   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³,

                DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0089000         131,29             1,16

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0022000          52,14             0,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0112000          12,51             0,14

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0355000         237,64             8,43

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0091000          49,07             0,44

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,85     37,5247524 %

                            MATERIAL                            :            5,50     53,3663368 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,93      9,1089108 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101241   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³,

                DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0089000         131,29             1,16

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0022000          52,14             0,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0112000          12,51             0,14

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0417000         237,64             9,90

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0142000          49,07             0,69

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,52     37,6799322 %

                            MATERIAL                            :            6,38     53,0906013 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,10      9,2294665 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101242   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³,

                DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0089000         131,29             1,16

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0022000          52,14             0,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0112000          12,51             0,14

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0461000         237,64            10,95

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0210000          49,07             1,03

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,11     38,2107657 %

                            MATERIAL                            :            7,03     52,3881729 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,25      9,4010614 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101243   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³,

                DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0089000         131,29             1,16

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0022000          52,14             0,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0112000          12,51             0,14

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0587000         237,64            13,94

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0195000          49,07             0,95

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,10     37,4613003 %

                            MATERIAL                            :            8,79     53,8699691 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,41      8,6687306 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101244   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 1,2M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, D

                MT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0091000          12,51             0,11

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0073000         156,26             1,14

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0018000          55,71             0,10

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0375000         214,36             8,03

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0172000          47,19             0,81

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,02     39,4605394 %

                            MATERIAL                            :            5,15     50,4495506 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,02     10,0899100 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101245   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³,

                DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0091000          12,51             0,11

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0073000         156,26             1,14

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0018000          55,71             0,10

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0414000         214,36             8,87

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0131000          47,19             0,61

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,19     38,7005649 %

                            MATERIAL                            :            5,62     51,7890773 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,02      9,5103578 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101246   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³,

                DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0091000          12,51             0,11

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0073000         156,26             1,14

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0018000          55,71             0,10

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0494000         214,36            10,58

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0144000          47,19             0,67

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            4,84     38,4801940 %

                            MATERIAL                            :            6,60     52,3039613 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,16      9,2158447 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101247   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³,

                DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0091000          12,51             0,11

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0073000         156,26             1,14

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0018000          55,71             0,10

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0551000         214,36            11,81

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0178000          47,19             0,83

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,39     38,5341074 %

                            MATERIAL                            :            7,32     52,2496372 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,28      9,2162554 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101248   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³,

                 DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0091000          12,51             0,11

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0073000         156,26             1,14

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0018000          55,71             0,10

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0713000         214,36            15,28

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0198000          47,19             0,93

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,71     38,2488479 %

                            MATERIAL                            :            9,31     52,9377881 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,54      8,8133640 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101249   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³,

                DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0082000          12,51             0,10

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0066000         156,26             1,03

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0016000          55,71             0,08

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0301000         237,64             7,15

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0110000          49,07             0,53

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,33     37,5288683 %

                            MATERIAL                            :            4,75     53,3487299 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,81      9,1224018 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101250   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³,

                DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0082000          12,51             0,10

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0066000         156,26             1,03

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0016000          55,71             0,08

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0331000         237,64             7,86

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0160000          49,07             0,78

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,76     38,2626680 %

                            MATERIAL                            :            5,17     52,3267840 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,92      9,4105480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101251   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³,

                DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0082000          12,51             0,10

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0066000         156,26             1,03

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0060000          55,71             0,33

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0393000         237,64             9,33

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0099000          49,07             0,48

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,21     37,4211000 %

                            MATERIAL                            :            6,04     53,4715962 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,02      9,1073038 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101252   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³,

                DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0082000          12,51             0,10

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0066000         156,26             1,03

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0016000          55,71             0,08

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0437000         237,64            10,38

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0137000          49,07             0,67

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,54     37,0954356 %

                            MATERIAL                            :            6,68     54,3568466 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,04      8,5477178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101253   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³,

                DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0082000          12,51             0,10

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0066000         156,26             1,03

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0016000          55,71             0,08

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0564000         237,64            13,40

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0175000          49,07             0,85

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            5,72     37,0176586 %

                            MATERIAL                            :            8,47     54,7416613 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,27      8,2406801 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101254   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT

                ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0127000         131,29             1,66

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0032000          52,14             0,16

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0159000          12,51             0,19

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0311000         175,24             5,44

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0165000          40,98             0,67

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,26     40,2022756 %

                            MATERIAL                            :            3,74     45,8912769 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,12     13,9064475 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101255   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT

                ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0126000          12,51             0,15

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0101000         156,26             1,57

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0025000          55,71             0,13

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0285000         175,24             4,99

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0093000          40,98             0,38

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,83     39,2351274 %

                            MATERIAL                            :            3,51     48,4419265 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,88     12,3229461 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101256   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT

                DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0127000         131,29             1,66

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0032000          52,14             0,16

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0159000          12,51             0,19

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0550000         175,24             9,63

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0244000          40,98             0,99

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,93     39,0675241 %

                            MATERIAL                            :            6,13     48,4726689 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,57     12,4598070 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101257   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT

                DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0127000         131,29             1,66

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0032000          52,14             0,16

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0159000          12,51             0,19

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0605000         175,24            10,60

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0189000          40,98             0,77

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,14     38,4673748 %

                            MATERIAL                            :            6,67     49,7723825 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,57     11,7602427 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101258   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT

                DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0127000         131,29             1,66

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0032000          52,14             0,16

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0159000          12,51             0,19

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0717000         175,24            12,56

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0236000          40,98             0,96

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,95     38,3159268 %

                            MATERIAL                            :            7,78     50,0652743 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80     11,6187989 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101259   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT

                DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0127000         131,29             1,66

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0032000          52,14             0,16

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014



de2642 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0159000          12,51             0,19

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0796000         175,24            13,94

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0315000          40,98             1,29

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,64     38,5428907 %

                            MATERIAL                            :            8,58     49,7062280 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,02     11,7508813 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101260   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT

                DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0127000         131,29             1,66

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0032000          52,14             0,16

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0159000          12,51             0,19

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,1023000         175,24            17,92

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0405000          40,98             1,65

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            8,26     38,2779597 %

                            MATERIAL                            :           10,85     50,2573703 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,47     11,4646700 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101261   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT

                DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0126000          12,51             0,15

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0101000         156,26             1,57

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0025000          55,71             0,13

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0524000         175,24             9,18

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0232000          40,98             0,95

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,63     38,6960203 %

                            MATERIAL                            :            5,92     49,3649450 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,43     11,9390347 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101262   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT

                DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020



de2644 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0126000          12,51             0,15

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0101000         156,26             1,57

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0025000          55,71             0,13

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0578000         175,24            10,12

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0177000          40,98             0,72

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,83     38,1180223 %

                            MATERIAL                            :            6,44     50,6379586 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,42     11,2440191 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101263   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT

                DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0126000          12,51             0,15

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0101000         156,26             1,57

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0025000          55,71             0,13

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0690000         175,24            12,09

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014



de2645 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0191000          40,98             0,78

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,56     37,8174330 %

                            MATERIAL                            :            7,56     51,2697325 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,60     10,9128345 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101264   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT

                DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0126000          12,51             0,15

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0101000         156,26             1,57

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0025000          55,71             0,13

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0770000         175,24            13,49

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0238000          40,98             0,97

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,17     37,8797272 %

                            MATERIAL                            :            8,37     51,2089275 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,77     10,9113453 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de2646 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101265   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,     M3

                DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

                (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT

                 DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0126000          12,51             0,15

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0101000         156,26             1,57

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0025000          55,71             0,13

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0997000         175,24            17,47

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0262000          40,98             1,07

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,65     37,5370919 %

                            MATERIAL                            :           10,60     51,9287835 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,14     10,5341246 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101266   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³,

                DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0107000         131,29             1,40

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0027000          52,14             0,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014



de2647 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          12,51             0,16

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0292000         175,24             5,11

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0111000          40,98             0,45

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,87     39,6600566 %

                            MATERIAL                            :            3,45     47,3087820 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,94     13,0311614 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101267   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³,

                DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0107000          12,51             0,13

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0086000         156,26             1,34

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0022000          55,71             0,12

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0270000         175,24             4,73

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0159000          40,98             0,65

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014



de2648 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,76     39,6449704 %

                            MATERIAL                            :            3,30     47,1893492 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,91     13,1656804 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101268   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³,

                DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0107000         131,29             1,40

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0027000          52,14             0,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          12,51             0,16

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0530000         175,24             9,28

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0141000          40,98             0,57

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,41     38,2042253 %

                            MATERIAL                            :            5,81     50,2640846 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,33     11,5316901 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101269   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³,

                DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020



de2649 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0107000         131,29             1,40

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0027000          52,14             0,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          12,51             0,16

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0585000         175,24            10,25

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0219000          40,98             0,89

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,94     38,4980237 %

                            MATERIAL                            :            6,38     49,6442688 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,52     11,8577075 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101270   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³,

                DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0107000         131,29             1,40

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0027000          52,14             0,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          12,51             0,16

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0697000         175,24            12,21

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0243000          40,98             0,99

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,70     38,3152173 %

                            MATERIAL                            :            7,49     50,2038045 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,71     11,4809782 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101271   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³,

                DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0107000         131,29             1,40

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0027000          52,14             0,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          12,51             0,16

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0777000         175,24            13,61

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0297000          40,98             1,21

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,33     38,3578431 %

                            MATERIAL                            :            8,29     50,1225491 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,90     11,5196078 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101272   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³,

                 DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0107000         131,29             1,40

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0027000          52,14             0,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          12,51             0,16

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,1004000         175,24            17,59

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0339000          40,98             1,38

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,83     37,9209370 %

                            MATERIAL                            :           10,56     51,0004881 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,28     11,0785749 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101273   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³,

                DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0107000          12,51             0,13

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0086000         156,26             1,34

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0022000          55,71             0,12

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0509000         175,24             8,91

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0136000          40,98             0,55

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,17     37,7880184 %

                            MATERIAL                            :            5,66     51,1520738 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,22     11,0599078 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101274   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³,

                DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0107000          12,51             0,13

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0086000         156,26             1,34

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0022000          55,71             0,12

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0563000         175,24             9,86

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0187000          40,98             0,76

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            4,63     37,9568106 %

                            MATERIAL                            :            6,22     50,8305649 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,36     11,2126245 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101275   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³,

                DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0107000          12,51             0,13

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0086000         156,26             1,34

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0022000          55,71             0,12

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0676000         175,24            11,84

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0184000          40,98             0,75

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,32     37,5268048 %

                            MATERIAL                            :            7,33     51,6797714 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,53     10,7934238 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101276   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³,

                DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0107000          12,51             0,13

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0086000         156,26             1,34

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0022000          55,71             0,12

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0755000         175,24            13,23

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0212000          40,98             0,86

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,89     37,5726275 %

                            MATERIAL                            :            8,11     51,7107812 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,68     10,7165913 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101277   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CAR    M3

                GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³,

                 DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0107000          12,51             0,13

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0086000         156,26             1,34

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0022000          55,71             0,12

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0982000         175,24            17,20

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0307000          40,98             1,25

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,52     37,5378405 %

                            MATERIAL                            :           10,38     51,7658932 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,14     10,6962663 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102354   DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MA    M3

                RTELETE PNEUMÁTICO MANUAL  EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       1,3422000          17,37            23,31

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       1,1698000          15,57            18,21

                NO. AF_07/2016

C          5953 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       1,3422000          39,32            52,77

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C          5954 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       1,1698000           3,34             3,90

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           19,74     20,1060358 %

                            MATERIAL                            :           47,91     48,7867049 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,54     31,1072593 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102355   DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VAL    M3

                A, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL   EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPOR

                TE. AF_03/2021

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       1,3422000          17,37            23,31

                NO. AF_07/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       2,0108000          15,57            31,30

                NO. AF_07/2016

C          5953 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHP     AS       1,3422000          39,32            52,77

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C          5954 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 CHI     AS       2,0108000           3,34             6,71

                 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           23,91     20,9649122 %

                            MATERIAL                            :           49,42     43,3070177 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,76     35,7280701 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102360   RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, C    M3

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0241000         131,29             3,16

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,2166000          52,14            11,29

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            8,53     58,9707929 %

                            MATERIAL                            :            1,45     10,0834492 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,47     30,9457579 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102361   RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, C    M3

                OM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0513000          97,13             4,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,4615000          39,48            18,22

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           10,93     47,0588236 %

                            MATERIAL                            :            2,76     11,9377162 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,51     41,0034602 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :      125

TIPO1 : 0190 - ESCAVACAO DE VALAS

        90082   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E J    M3

                USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LA

                RG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

                 INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0322000         131,29             4,22

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0350000          52,14             1,82

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0671000          12,51             0,83

                            EQUIPAMENTO                         :            3,30     47,8645067 %

                            MATERIAL                            :            1,67     24,4477172 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,90     27,6877761 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2658 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90084   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

                 COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0312000         131,29             4,09

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0339000          52,14             1,76

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0650000          12,51             0,81

                            EQUIPAMENTO                         :            3,20     47,8593273 %

                            MATERIAL                            :            1,61     24,3119266 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,85     27,8287461 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90086   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENT    M3

                RE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULI

                CA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOC

                AIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0295000         131,29             3,87

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0320000          52,14             1,66

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0615000          12,51             0,76

                            EQUIPAMENTO                         :            3,02     47,9032259 %

                            MATERIAL                            :            1,53     24,3548387 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,74     27,7419354 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de2659 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90087   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE MONT    M3

                ANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2

                 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS CO

                M ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0497000          12,51             0,62

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0238000         156,26             3,71

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0259000          55,71             1,44

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,72     46,9135803 %

                            MATERIAL                            :            1,65     28,7477954 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,40     24,3386243 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90090   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA ENT    M3

                RE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULI

                CA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LO

                CAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0486000          12,51             0,60

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0233000         156,26             3,64

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0253000          55,71             1,40

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,66     46,9202899 %

                            MATERIAL                            :            1,61     28,6231884 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,37     24,4565217 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de2660 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90091   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JU    M3

                SANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LAR

                G. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0172000         131,29             2,25

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0193000          52,14             1,00

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0371000          12,51             0,46

                            EQUIPAMENTO                         :            1,79     47,9452056 %

                            MATERIAL                            :            0,89     24,1095890 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,03     27,9452054 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90092   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA E    M3

                NTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁU

                LICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCA

                IS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0172000         131,29             2,25

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0187000          52,14             0,97

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0359000          12,51             0,44

                            EQUIPAMENTO                         :            1,77     48,0555557 %

                            MATERIAL                            :            0,88     24,1666666 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,01     27,7777777 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de2661 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90094   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAI

                S COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0163000         131,29             2,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0177000          52,14             0,92

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0340000          12,51             0,42

                            EQUIPAMENTO                         :            1,69     48,2248522 %

                            MATERIAL                            :            0,83     23,9644970 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,96     27,8106508 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90095   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCA

                IS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0274000          12,51             0,34

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0131000         156,26             2,04

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0143000          55,71             0,79

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,51     47,3856210 %

                            MATERIAL                            :            0,88     27,7777777 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,78     24,8366013 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de2662 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90098   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCA

                IS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0269000          12,51             0,33

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0129000         156,26             2,01

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0140000          55,71             0,77

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,49     47,5083057 %

                            MATERIAL                            :            0,86     27,9069767 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,76     24,5847176 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90099   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E J    M3

                USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), L

                ARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

                 INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0588000          97,13             5,71

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0710000          39,48             2,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1298000          12,51             1,62



de2663 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,75     36,8893321 %

                            MATERIAL                            :            2,69     26,6201395 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,69     36,4905284 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90100   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E J    M3

                USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), L

                ARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL D

                E INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0499000          97,13             4,84

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0603000          39,48             2,38

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1103000          12,51             1,37

                            EQUIPAMENTO                         :            3,19     37,0283020 %

                            MATERIAL                            :            2,27     26,5330188 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,13     36,4386792 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90101   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0

                ,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS C

                OM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_02/2021



de2664 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0493000          97,13             4,78

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0596000          39,48             2,35

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1089000          12,51             1,36

                            EQUIPAMENTO                         :            3,15     37,0370372 %

                            MATERIAL                            :            2,24     26,4038231 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,10     36,5591397 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90102   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0

                ,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA

                , EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0449000          97,13             4,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0542000          39,48             2,13

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0991000          12,51             1,23



de2665 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,87     37,0078741 %

                            MATERIAL                            :            2,04     26,5091863 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,81     36,4829396 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90105   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTA    M3

                NTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE

                DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M,

                EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/202

                1

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0324000          97,13             3,14

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0392000          39,48             1,54

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0717000          12,51             0,89

                            EQUIPAMENTO                         :            2,07     36,9763207 %

                            MATERIAL                            :            1,46     26,2295081 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,04     36,7941712 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90106   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTA    M3

                NTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE

                DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M,

                 EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/20

                21



de2666 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0276000          97,13             2,68

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0333000          39,48             1,31

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0609000          12,51             0,76

                            EQUIPAMENTO                         :            1,78     37,2844828 %

                            MATERIAL                            :            1,23     26,0775862 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,74     36,6379310 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90107   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (M    M3

                ÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADE

                IRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA M

                ENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFER

                ÊNCIA. AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0272000          97,13             2,64

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0329000          39,48             1,29

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0601000          12,51             0,75



de2667 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,75     37,1991249 %

                            MATERIAL                            :            1,22     26,2582056 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,71     36,5426695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90108   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (M    M3

                ÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADE

                IRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA D

                E 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERF

                ERÊNCIA. AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0248000          97,13             2,40

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0299000          39,48             1,18

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0547000          12,51             0,68

                            EQUIPAMENTO                         :            1,59     37,1084338 %

                            MATERIAL                            :            1,11     26,2650602 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,56     36,6265060 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93358   ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2    M3

                021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,9560000          12,51            49,48

                            MATERIAL                            :           10,21     20,6512944 %



de2668 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           39,27     79,3487056 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102276   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E J    M3

                USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111

                HP), LARG. MENOR QUE  1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO N

                ÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0362000         131,29             4,75

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0394000          52,14             2,05

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0756000          12,51             0,94

                            EQUIPAMENTO                         :            3,70     47,6439792 %

                            MATERIAL                            :            1,90     24,6073298 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,14     27,7486910 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102277   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE  4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA E    M3

                NTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁU

                LICA (0,8 M3/111 H P), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM

                LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0286000         131,29             3,75

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0311000          52,14             1,62

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0598000          12,51             0,74

                            EQUIPAMENTO                         :            2,94     47,9201332 %

                            MATERIAL                            :            1,48     24,2928452 %



de2669 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,69     27,7870216 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102278   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA E    M3

                NTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁU

                LICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM

                LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0518000          12,51             0,64

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0248000         156,26             3,87

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0270000          55,71             1,50

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,83     46,9594595 %

                            MATERIAL                            :            1,72     28,7162162 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,46     24,3243243 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102279   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E J    M3

                USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111

                HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

                 DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0200000         131,29             2,62

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0217000          52,14             1,13

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0417000          12,51             0,52

                            EQUIPAMENTO                         :            2,06     47,9713604 %

                            MATERIAL                            :            1,04     24,5823389 %



de2670 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,17     27,4463007 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102280   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULI

                CA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS

                 COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0158000         131,29             2,07

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0172000          52,14             0,89

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0330000          12,51             0,41

                            EQUIPAMENTO                         :            1,64     48,4756099 %

                            MATERIAL                            :            0,79     23,4756097 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,94     28,0487804 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102281   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULI

                CA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS

                 COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0286000          12,51             0,35

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0137000         156,26             2,14

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0149000          55,71             0,83

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,59     47,5000000 %

                            MATERIAL                            :            0,92     27,8125000 %



de2671 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,81     24,6875000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102282   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E J    M3

                USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111

                HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE IN

                TERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0402000         131,29             5,27

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0437000          52,14             2,27

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0840000          12,51             1,05

                            EQUIPAMENTO                         :            4,10     47,6470590 %

                            MATERIAL                            :            2,11     24,5882352 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,38     27,7647058 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102283   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E J    M3

                USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111

                HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0357000         131,29             4,68

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0389000          52,14             2,02

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0746000          12,51             0,93

                            EQUIPAMENTO                         :            3,64     47,5431608 %

                            MATERIAL                            :            1,88     24,7011952 %



de2672 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,11     27,7556440 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102284   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO N

                ÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0346000         131,29             4,54

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0376000          52,14             1,96

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0723000          12,51             0,90

                            EQUIPAMENTO                         :            3,54     47,7428181 %

                            MATERIAL                            :            1,81     24,4870041 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,05     27,7701778 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102285   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO  MOLE, EM LOCAIS COM A

                LTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0327000         131,29             4,29

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0356000          52,14             1,85

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0683000          12,51             0,85

                            EQUIPAMENTO                         :            3,35     47,8197675 %

                            MATERIAL                            :            1,70     24,4186046 %



de2673 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,94     27,7616279 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102286   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM

                ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0318000         131,29             4,17

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0346000          52,14             1,80

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0664000          12,51             0,83

                            EQUIPAMENTO                         :            3,27     47,9820629 %

                            MATERIAL                            :            1,65     24,3647234 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,88     27,6532137 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102287   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULI

                CA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALT

                O NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0576000          12,51             0,72

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0276000         156,26             4,31

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0300000          55,71             1,67

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,15     46,8085107 %

                            MATERIAL                            :            1,92     28,7234042 %



de2674 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,63     24,4680851 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102288   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MON    M3

                TANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,

                2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍV

                EL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0552000          12,51             0,69

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0265000         156,26             4,14

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0288000          55,71             1,60

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,03     46,9936710 %

                            MATERIAL                            :            1,85     28,7974683 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,55     24,2088607 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102289   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE , EM LOCAIS COM

                ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0540000          12,51             0,67

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0259000         156,26             4,04

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0281000          55,71             1,56

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,95     46,8292683 %

                            MATERIAL                            :            1,80     28,7804878 %



de2675 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,52     24,3902439 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102290   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E J    M3

                USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111

                HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFE

                RÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0222000         131,29             2,91

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0241000          52,14             1,25

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0464000          12,51             0,58

                            EQUIPAMENTO                         :            2,28     47,9569894 %

                            MATERIAL                            :            1,15     24,3010752 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,31     27,7419354 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102291   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E J    M3

                USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111

                HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTER

                FERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0197000         131,29             2,58

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0215000          52,14             1,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0412000          12,51             0,51

                            EQUIPAMENTO                         :            2,03     47,8260871 %

                            MATERIAL                            :            1,02     24,3961352 %



de2676 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,16     27,7777777 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102292   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA     M3

                ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁ

                ULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAI

                XO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0191000         131,29             2,50

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0208000          52,14             1,08

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0399000          12,51             0,49

                            EQUIPAMENTO                         :            1,94     47,5124379 %

                            MATERIAL                            :            1,00     24,6268656 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,13     27,8606965 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102293   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENT    M3

                RE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULI

                CA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO

                NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0181000         131,29             2,37

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0197000          52,14             1,02

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0377000          12,51             0,47

                            EQUIPAMENTO                         :            1,86     47,8835980 %

                            MATERIAL                            :            0,93     24,3386243 %



de2677 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,07     27,7777777 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102294   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULI

                CA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO

                NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0176000         131,29             2,31

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0191000          52,14             0,99

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0367000          12,51             0,45

                            EQUIPAMENTO                         :            1,81     47,8260870 %

                            MATERIAL                            :            0,91     24,4565217 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,03     27,7173913 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102295   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULI

                CA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO

                 NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0318000          12,51             0,39

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0152000         156,26             2,37

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0166000          55,71             0,92

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,76     47,4860337 %

                            MATERIAL                            :            1,02     27,9329608 %



de2678 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,90     24,5810055 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102296   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIX

                O NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0305000          12,51             0,38

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0146000         156,26             2,28

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0159000          55,71             0,88

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,69     47,3684211 %

                            MATERIAL                            :            0,99     28,0701754 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,86     24,5614035 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102297   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIX

                O NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0298000          12,51             0,37

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0143000         156,26             2,23

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0155000          55,71             0,86

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,65     47,3214287 %

                            MATERIAL                            :            0,96     27,9761904 %



de2679 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,85     24,7023809 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102298   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E J    M3

                USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), L

                ARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊN

                CIA. AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0653000          97,13             6,34

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0789000          39,48             3,11

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1442000          12,51             1,80

                            EQUIPAMENTO                         :            4,16     36,8940755 %

                            MATERIAL                            :            2,96     26,3913824 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,13     36,7145421 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102299   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E J    M3

                USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), L

                ARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊ

                NCIA. AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0555000          97,13             5,39

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de2680 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0670000          39,48             2,64

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1225000          12,51             1,53

                            EQUIPAMENTO                         :            3,53     36,7864694 %

                            MATERIAL                            :            2,54     26,6384778 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,49     36,5750528 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102300   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0

                ,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍV

                EL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,5480000          97,13            53,22

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0662000          39,48             2,61

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1209000          12,51             1,51

                            EQUIPAMENTO                         :           23,34     40,6850753 %

                            MATERIAL                            :           21,43     37,3820342 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,57     21,9328905 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de2681 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102301   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0

                ,26 M3/ 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO N

                ÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0498000          97,13             4,83

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0602000          39,48             2,37

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1101000          12,51             1,37

                            EQUIPAMENTO                         :            3,17     36,8794328 %

                            MATERIAL                            :            2,27     26,5957446 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,13     36,5248226 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102302   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E J    M3

                USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), L

                ARG. MENOR  QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCI

                A.  AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0360000          97,13             3,49

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de2682 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0436000          39,48             1,72

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0796000          12,51             0,99

                            EQUIPAMENTO                         :            2,30     36,8852460 %

                            MATERIAL                            :            1,63     26,3934426 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,27     36,7213114 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102303   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E J    M3

                USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP),

                LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊN

                CIA. AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0306000          97,13             2,97

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0370000          39,48             1,46

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0676000          12,51             0,84

                            EQUIPAMENTO                         :            1,96     37,0155040 %

                            MATERIAL                            :            1,37     26,1627906 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,94     36,8217054 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de2683 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102304   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,

                26 M3 /88 HP),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

                DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0302000          97,13             2,93

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0365000          39,48             1,44

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0668000          12,51             0,83

                            EQUIPAMENTO                         :            1,93     36,9351671 %

                            MATERIAL                            :            1,36     26,3261296 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,91     36,7387033 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102305   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,

                26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍV

                EL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0275000          97,13             2,67

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014



de2684 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0333000          39,48             1,31

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0608000          12,51             0,76

                            EQUIPAMENTO                         :            1,77     37,1490282 %

                            MATERIAL                            :            1,23     26,1339092 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,74     36,7170626 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102306   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E J    M3

                USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111

                HP),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

                INTERFERÊNCIA.  AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0453000         131,29             5,94

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0492000          52,14             2,56

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0945000          12,51             1,18

                            EQUIPAMENTO                         :            4,63     47,6987449 %

                            MATERIAL                            :            2,36     24,4769874 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,69     27,8242677 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102307   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E J    M3

                USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111

                HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO N

                ÍVEL DE INTERFERÊNCIA.  AF_02/2021



de2685 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0402000         131,29             5,27

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0437000          52,14             2,27

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0839000          12,51             1,04

                            EQUIPAMENTO                         :            4,10     47,6470590 %

                            MATERIAL                            :            2,10     24,5882352 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,38     27,7647058 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102308   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (0,8 M3/111 HP), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS C

                OM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0390000         131,29             5,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0423000          52,14             2,20

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0813000          12,51             1,01

                            EQUIPAMENTO                         :            3,98     47,6941748 %

                            MATERIAL                            :            2,05     24,6359223 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,30     27,6699029 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102309   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LO

                CAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.  AF_02/2021



de2686 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0369000         131,29             4,84

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0401000          52,14             2,09

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0769000          12,51             0,96

                            EQUIPAMENTO                         :            3,78     47,7592831 %

                            MATERIAL                            :            1,93     24,5838668 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,18     27,6568501 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102310   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENT    M3

                RE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULIC

                A (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCA

                IS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0358000         131,29             4,70

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0389000          52,14             2,02

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0747000          12,51             0,93

                            EQUIPAMENTO                         :            3,65     47,5561427 %

                            MATERIAL                            :            1,88     24,7027741 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,12     27,7410832 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102311   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULI

                CA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOC

                AIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.  AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0648000          12,51             0,81



de2687 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0310000         156,26             4,84

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0337000          55,71             1,87

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,54     46,8918920 %

                            MATERIAL                            :            2,16     28,7837837 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,82     24,3243243 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102312   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MON    M3

                TANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,

                2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS C

                OM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0621000          12,51             0,77

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0298000         156,26             4,65

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0324000          55,71             1,80

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,40     46,9014086 %

                            MATERIAL                            :            2,07     28,7323943 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,75     24,3661971 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102313   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM L

                OCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0608000          12,51             0,76



de2688 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0291000         156,26             4,54

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0317000          55,71             1,76

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,32     46,9064749 %

                            MATERIAL                            :            2,02     28,6330935 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,72     24,4604316 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102314   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E J    M3

                USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 H

                P), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

                 DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0250000         131,29             3,28

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0272000          52,14             1,41

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0522000          12,51             0,65

                            EQUIPAMENTO                         :            2,57     48,0000001 %

                            MATERIAL                            :            1,30     24,3809523 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,47     27,6190476 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102315   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E J    M3

                USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111

                HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍV

                EL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0222000         131,29             2,91

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014



de2689 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0241000          52,14             1,25

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0463000          12,51             0,57

                            EQUIPAMENTO                         :            2,28     47,9569894 %

                            MATERIAL                            :            1,14     24,3010752 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,31     27,7419354 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102316   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA     M3

                ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁ

                ULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOC

                AIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0215000         131,29             2,82

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0234000          52,14             1,22

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0449000          12,51             0,56

                            EQUIPAMENTO                         :            2,22     48,0000001 %

                            MATERIAL                            :            1,11     24,2222222 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,27     27,7777777 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102317   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENT    M3

                RE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULI

                CA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS

                 COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0203000         131,29             2,66

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014



de2690 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0221000          52,14             1,15

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0425000          12,51             0,53

                            EQUIPAMENTO                         :            2,08     47,7647060 %

                            MATERIAL                            :            1,06     24,4705882 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,20     27,7647058 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102318   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENT    M3

                RE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULIC

                A (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCA

                IS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0198000         131,29             2,59

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0215000          52,14             1,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0412000          12,51             0,51

                            EQUIPAMENTO                         :            2,03     47,8365386 %

                            MATERIAL                            :            1,03     24,5192307 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,16     27,6442307 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102319   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULI

                CA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS

                 COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0358000          12,51             0,44

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0171000         156,26             2,67

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014



de2691 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0186000          55,71             1,03

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,94     46,6830468 %

                            MATERIAL                            :            1,19     28,7469287 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,01     24,5700245 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102320   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCA

                IS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0343000          12,51             0,42

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0164000         156,26             2,56

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0179000          55,71             0,99

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,87     46,9072166 %

                            MATERIAL                            :            1,13     28,6082474 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,97     24,4845360 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102321   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCA

                IS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0336000          12,51             0,42

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0161000         156,26             2,51

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014



de2692 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0175000          55,71             0,97

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,84     46,9816274 %

                            MATERIAL                            :            1,11     28,6089238 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,95     24,4094488 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102322   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E J    M3

                USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), L

                ARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

                 INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0735000          97,13             7,13

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0888000          39,48             3,50

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1622000          12,51             2,02

                            EQUIPAMENTO                         :            4,67     36,8127491 %

                            MATERIAL                            :            3,35     26,5338645 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,63     36,6533864 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102323   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E J    M3

                USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), L

                ARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL D

                E INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0624000          97,13             6,06

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0754000          39,48             2,97

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1378000          12,51             1,72

                            EQUIPAMENTO                         :            3,99     37,0300753 %

                            MATERIAL                            :            2,84     26,5037593 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,92     36,4661654 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102324   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0

                ,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS C

                OM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0616000          97,13             5,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0745000          39,48             2,94

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1361000          12,51             1,70



de2694 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,92     36,8571430 %

                            MATERIAL                            :            2,82     26,5714285 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,88     36,5714285 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102325   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0

                ,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS

                COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0561000          97,13             5,44

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0678000          39,48             2,67

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1239000          12,51             1,54

                            EQUIPAMENTO                         :            3,57     36,8475993 %

                            MATERIAL                            :            2,56     26,6179540 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,52     36,5344467 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102326   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E J    M3

                USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LA

                RGURA MENOR  QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

                 DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021



de2695 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0406000          97,13             3,94

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0490000          39,48             1,93

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0896000          12,51             1,12

                            EQUIPAMENTO                         :            2,60     37,0101597 %

                            MATERIAL                            :            1,84     26,4150943 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,55     36,5747460 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102327   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E J    M3

                USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), L

                ARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

                DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0345000          97,13             3,35

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0416000          39,48             1,64

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0761000          12,51             0,95



de2696 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,20     36,9230771 %

                            MATERIAL                            :            1,57     26,4957264 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,17     36,5811965 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102328   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,

                26 M3/ 88 HP),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS CO

                M BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_02/2021

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0340000          97,13             3,30

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0411000          39,48             1,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0751000          12,51             0,93

                            EQUIPAMENTO                         :            2,17     36,9150781 %

                            MATERIAL                            :            1,55     26,5164644 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,13     36,5684575 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102329   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,

                26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS

                 COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0310000          97,13             3,01

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0374000          39,48             1,47

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0684000          12,51             0,85

                            EQUIPAMENTO                         :            2,00     37,3563219 %

                            MATERIAL                            :            1,39     26,2452107 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,94     36,3984674 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :       73

TIPO1 : 0200 - ATERRO COM OU S/COMPACTACAO

        94304   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,

                5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0390000         131,29             5,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0510000          52,14             2,65

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         203,56             1,22

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014



de2698 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          39,28             0,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      CR       1,2500000           9,39            11,73

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0490000          12,51             0,61

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0940000          22,21             2,08

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0870000          16,15             1,40

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,75     19,0824198 %

                            MATERIAL                            :           15,44     61,9163622 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,73     19,0012180 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94305   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,

                0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0330000         131,29             4,33

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0440000          52,14             2,29

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         203,56             1,22

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          39,28             0,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      CR       1,2500000           9,39            11,73

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0420000          12,51             0,52

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0610000          22,21             1,35

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0570000          16,15             0,92

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,07     18,1162685 %

                            MATERIAL                            :           14,84     66,0207302 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,56     15,8630013 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94306   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5

                 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0260000         131,29             3,41

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0340000          52,14             1,77

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         203,56             1,22

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          39,28             0,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      CR       1,2500000           9,39            11,73

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0320000          12,51             0,40



de2700 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0200000          22,21             0,44

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0180000          16,15             0,29

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18     16,4225941 %

                            MATERIAL                            :           14,14     72,9602511 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,05     10,6171548 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94307   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,

                5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0280000         131,29             3,67

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0360000          52,14             1,87

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         203,56             1,22

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          39,28             0,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      CR       1,2500000           9,39            11,73

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0350000          12,51             0,43

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0280000          22,21             0,62

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015



de2701 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0260000          16,15             0,41

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,39     16,9191919 %

                            MATERIAL                            :           14,29     71,2121213 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,38     11,8686868 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94308   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0

                 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0220000         131,29             2,88

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0290000          52,14             1,51

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         203,56             1,22

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          39,28             0,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      CR       1,2500000           9,39            11,73

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0280000          12,51             0,35

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0100000          22,21             0,22

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0090000          16,15             0,14

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015



de2702 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,73     15,0585610 %

                            MATERIAL                            :           13,83     76,1293922 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,60      8,8120468 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94309   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,

                0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0250000         131,29             3,28

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0330000          52,14             1,72

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         203,56             1,22

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          39,28             0,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      CR       1,2500000           9,39            11,73

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          12,51             0,38

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0160000          22,21             0,35

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0150000          16,15             0,24

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,09     16,2406815 %

                            MATERIAL                            :           14,03     73,6954208 %



de2703 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,91     10,0638977 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94310   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5

                 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0200000         131,29             2,62

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0260000          52,14             1,35

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         203,56             1,22

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          39,28             0,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      CR       1,2500000           9,39            11,73

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0240000          12,51             0,30

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0060000          22,21             0,13

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0060000          16,15             0,09

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            2,48     14,1868512 %

                            MATERIAL                            :           13,71     78,0276817 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,36      7,7854671 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2704 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94315   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R    M3

                ETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5

                M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0410000          97,13             3,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0540000          39,48             2,13

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         203,56             1,22

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          39,28             0,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      CR       1,2500000           9,39            11,73

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0520000          12,51             0,65

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2740000          22,21             6,08

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,2540000          16,15             4,10

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,64     12,1426168 %

                            MATERIAL                            :           16,77     55,8694922 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            9,59     31,9878910 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94316   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R    M3

                ETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ

                 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0300000          97,13             2,91

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0390000          39,48             1,53

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         203,56             1,22

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          39,28             0,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      CR       1,2500000           9,39            11,73

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0370000          12,51             0,46

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1690000          22,21             3,75

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,1570000          16,15             2,53

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,63     10,8886107 %

                            MATERIAL                            :           15,40     63,4543180 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,21     25,6570713 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94317   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R    M3

                ETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A

                 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0250000          97,13             2,42

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0330000          39,48             1,30

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         203,56             1,22

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          39,28             0,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      CR       1,2500000           9,39            11,73

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0320000          12,51             0,40

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1220000          22,21             2,70

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,1130000          16,15             1,82

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            2,22     10,2564102 %

                            MATERIAL                            :           14,76     67,9720281 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,72     21,7715617 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94318   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R    M3

                ETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE

                1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0190000          97,13             1,84

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0250000          39,48             0,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         203,56             1,22

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          39,28             0,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      CR       1,2500000           9,39            11,73

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0230000          12,51             0,28
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0610000          22,21             1,35

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0570000          16,15             0,92

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,69      9,1808686 %

                            MATERIAL                            :           13,99     75,8658604 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,75     14,9532710 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94319   ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. A    M3

                F_05/2016

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         203,56             1,22

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          39,28             0,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      CR       1,2500000           9,39            11,73

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6590000          12,51             8,24

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2740000          22,21             6,08

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,2540000          16,15             4,10

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,94      3,0051150 %

                            MATERIAL                            :           16,66     52,8772380 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,88     44,1176470 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94327   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,

                5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          46,89            58,61

                PORTE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0390000         131,29             5,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0510000          52,14             2,65

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         203,56             1,22

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          39,28             0,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0490000          12,51             0,61

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0940000          22,21             2,08

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0870000          16,15             1,40

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,71      6,5725073 %

                            MATERIAL                            :           62,40     86,8829535 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,69      6,5445392 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94328   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,

                0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          46,89            58,61

                PORTE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0330000         131,29             4,33

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0440000          52,14             2,29

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         203,56             1,22

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          39,28             0,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0420000          12,51             0,52

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0610000          22,21             1,35

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0570000          16,15             0,92

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,03      5,8201824 %

                            MATERIAL                            :           61,79     89,0835385 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,53      5,0962791 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94329   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5

                 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          46,89            58,61

                PORTE)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0260000         131,29             3,41

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0340000          52,14             1,77

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         203,56             1,22

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          39,28             0,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0320000          12,51             0,40

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0200000          22,21             0,44

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0180000          16,15             0,29

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,15      4,7575757 %

                            MATERIAL                            :           61,07     92,1666668 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,03      3,0757575 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94330   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,

                5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          46,89            58,61

                PORTE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0280000         131,29             3,67

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0360000          52,14             1,87

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         203,56             1,22

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          39,28             0,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0350000          12,51             0,43

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0280000          22,21             0,62

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0260000          16,15             0,41

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,36      5,0239952 %

                            MATERIAL                            :           61,23     91,4517097 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,35      3,5242951 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94331   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0

                 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          46,89            58,61

                PORTE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0220000         131,29             2,88

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0290000          52,14             1,51

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         203,56             1,22

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          39,28             0,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0280000          12,51             0,35

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0100000          22,21             0,22

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0090000          16,15             0,14

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            2,70      4,1660237 %

                            MATERIAL                            :           60,76     93,3960810 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,58      2,4378953 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94332   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,

                0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          46,89            58,61

                PORTE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0250000         131,29             3,28

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0330000          52,14             1,72

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         203,56             1,22

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          39,28             0,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          12,51             0,38

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0160000          22,21             0,35

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0150000          16,15             0,24

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,06      4,6451416 %

                            MATERIAL                            :           60,96     92,4763936 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,89      2,8784648 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94333   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5

                 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          46,89            58,61

                PORTE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0200000         131,29             2,62

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0260000          52,14             1,35

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         203,56             1,22

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          39,28             0,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0240000          12,51             0,30

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0060000          22,21             0,13

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0060000          16,15             0,09

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            2,46      3,8305823 %

                            MATERIAL                            :           60,62     94,0672689 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,35      2,1021488 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94338   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R    M3

                ETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5

                M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          46,89            58,61

                PORTE)

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0410000          97,13             3,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0540000          39,48             2,13

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         203,56             1,22

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          39,28             0,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0520000          12,51             0,65

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2740000          22,21             6,08

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,2540000          16,15             4,10

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,62      4,7121785 %

                            MATERIAL                            :           63,72     82,8742985 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,54     12,4135230 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94339   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R    M3

                ETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ

                 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          46,89            58,61

                PORTE)

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0300000          97,13             2,91

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0390000          39,48             1,53

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         203,56             1,22

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          39,28             0,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0370000          12,51             0,46

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1690000          22,21             3,75

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,1570000          16,15             2,53

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            2,61      3,6838390 %

                            MATERIAL                            :           62,34     87,6358505 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,17      8,6803105 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94340   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R    M3

                ETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A

                 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          46,89            58,61

                PORTE)

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0250000          97,13             2,42

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0330000          39,48             1,30

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         203,56             1,22

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          39,28             0,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0320000          12,51             0,40

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1220000          22,21             2,70

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,1130000          16,15             1,82

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            2,20      3,2196692 %

                            MATERIAL                            :           61,70     89,9458511 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,68      6,8344797 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94341   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R    M3

                ETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE

                1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          46,89            58,61

                PORTE)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0190000          97,13             1,84

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0250000          39,48             0,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         203,56             1,22

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          39,28             0,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0230000          12,51             0,28

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0610000          22,21             1,35

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0570000          16,15             0,92

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,67      2,5664668 %

                            MATERIAL                            :           60,91     93,2534195 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,73      4,1801137 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94342   ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_    M3

                05/2016

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          46,89            58,61

                PORTE)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         203,56             1,22

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          39,28             0,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6590000          12,51             8,24

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2740000          22,21             6,08

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,2540000          16,15             4,10

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,94      1,2026612 %

                            MATERIAL                            :           63,59     81,1412488 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,83     17,6560900 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96385   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXC    M3

                LUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         203,56             0,81

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0300000          39,28             1,17

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0060000         157,57             0,94

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0270000          55,60             1,50

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0100000         128,41             1,28

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0330000          12,51             0,41

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0230000          36,59             0,84

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            3,26     46,7065869 %

                            MATERIAL                            :            1,48     21,4071856 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,21     31,8862275 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96386   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCL    M3

                USIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         203,56             0,81

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0160000          39,28             0,62

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0060000         157,57             0,94

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0150000          55,60             0,83

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0210000          12,51             0,26

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0030000         133,89             0,40

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017



de2722 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0230000          50,18             1,15

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            2,60     51,5789475 %

                            MATERIAL                            :            1,12     22,5263157 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,29     25,8947368 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       26

TIPO1 : 0210 - ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO

        93360   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ

                1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                 AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0430000         131,29             5,64

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0570000          52,14             2,97

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0450000          12,51             0,56

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0940000          22,21             2,08

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0870000          16,15             1,40

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,44             1,44

                            EQUIPAMENTO                         :            5,29     37,4727670 %

                            MATERIAL                            :            3,77     26,7973856 %



de2723 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,03     35,7298474 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93361   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A

                3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                 AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0380000         131,29             4,98

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0490000          52,14             2,55

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0380000          12,51             0,47

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0610000          22,21             1,35

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0570000          16,15             0,92

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,44             1,44

                            EQUIPAMENTO                         :            4,64     39,5450570 %

                            MATERIAL                            :            3,23     27,6465441 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,84     32,8083989 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93362   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1

                ,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊ

                NCIA. AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0300000         131,29             3,93

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0400000          52,14             2,08

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0290000          12,51             0,36

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0200000          22,21             0,44

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0180000          16,15             0,29

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,44             1,44

                            EQUIPAMENTO                         :            3,74     43,6670688 %

                            MATERIAL                            :            2,47     28,9505428 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,33     27,3823884 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93363   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A

                4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0320000         131,29             4,20

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0420000          52,14             2,18

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          12,51             0,38

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0280000          22,21             0,62

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0260000          16,15             0,41

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,44             1,44
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,94     42,6174498 %

                            MATERIAL                            :            2,64     28,6353467 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,65     28,7472035 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93364   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3

                ,0  A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALT

                O NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0260000         131,29             3,41

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0350000          52,14             1,82

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0240000          12,51             0,30

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0100000          22,21             0,22

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0090000          16,15             0,14

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,44             1,44

                            EQUIPAMENTO                         :            3,28     44,6808512 %

                            MATERIAL                            :            2,18     29,7872340 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,87     25,5319148 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93365   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A

                6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                 AF_04/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0290000         131,29             3,80

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0380000          52,14             1,98

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0270000          12,51             0,33

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0160000          22,21             0,35

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0150000          16,15             0,24

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,44             1,44

                            EQUIPAMENTO                         :            3,61     44,1624367 %

                            MATERIAL                            :            2,37     29,1878172 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,16     26,6497461 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93366   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4

                ,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊ

                NCIA. AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0240000         131,29             3,15

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0320000          52,14             1,66

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0210000          12,51             0,26

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0060000          22,21             0,13

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0060000          16,15             0,09

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,44             1,44

                            EQUIPAMENTO                         :            3,04     45,0769232 %

                            MATERIAL                            :            2,05     30,4615384 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,64     24,4615384 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93367   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ

                1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

                . AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0390000         131,29             5,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0510000          52,14             2,65

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0390000          12,51             0,48

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0940000          22,21             2,08

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0870000          16,15             1,40

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,44             1,44

                            EQUIPAMENTO                         :            4,82     36,5190367 %

                            MATERIAL                            :            3,58     27,1950271 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,77     36,2859362 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93368   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A

                3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

                . AF_04/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0330000         131,29             4,33

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0440000          52,14             2,29

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0330000          12,51             0,41

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0610000          22,21             1,35

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0570000          16,15             0,92

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,44             1,44

                            EQUIPAMENTO                         :            4,16     38,5796546 %

                            MATERIAL                            :            2,97     27,7351247 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,61     33,6852207 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93369   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1

                ,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIX

                O NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0260000         131,29             3,41

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0340000          52,14             1,77

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0230000          12,51             0,28

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0200000          22,21             0,44

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0180000          16,15             0,29

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,44             1,44

                            EQUIPAMENTO                         :            3,26     42,6630436 %

                            MATERIAL                            :            2,28     29,8913043 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,09     27,4456521 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93370   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A

                4,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

                . AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0280000         131,29             3,67

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0360000          52,14             1,87

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0260000          12,51             0,32

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0280000          22,21             0,62

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0260000          16,15             0,41

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,44             1,44

                            EQUIPAMENTO                         :            3,48     41,6666667 %

                            MATERIAL                            :            2,43     29,2288557 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,42     29,1044776 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93371   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3

                ,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIX

                O NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0220000         131,29             2,88

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0290000          52,14             1,51

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0190000          12,51             0,23

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0100000          22,21             0,22

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0090000          16,15             0,14

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,44             1,44

                            EQUIPAMENTO                         :            2,82     43,7601297 %

                            MATERIAL                            :            1,97     30,7941653 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,63     25,4457050 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93372   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A

                6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

                . AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0250000         131,29             3,28

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0330000          52,14             1,72

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0220000          12,51             0,27

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0160000          22,21             0,35

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0150000          16,15             0,24

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,44             1,44

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18     43,4472936 %

                            MATERIAL                            :            2,17     29,7720797 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,95     26,7806267 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93373   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4

                ,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIX

                O NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0200000         131,29             2,62

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0260000          52,14             1,35

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0160000          12,51             0,20

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0060000          22,21             0,13

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0060000          16,15             0,09

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,44             1,44

                            EQUIPAMENTO                         :            2,58     44,0860216 %

                            MATERIAL                            :            1,84     31,7204301 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,41     24,1935483 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93374   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA    M3

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,

                5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL

                DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0480000          97,13             4,66

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0620000          39,48             2,44

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0500000          12,51             0,62

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          22,21             4,55

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,1900000          16,15             3,06

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,44             1,44

                            EQUIPAMENTO                         :            3,92     23,4184914 %

                            MATERIAL                            :            4,64     27,6763990 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,21     48,9051096 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93375   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA    M3

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE A

                TÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNC

                IA. AF_04/2016

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0350000          97,13             3,39

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0460000          39,48             1,81

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0340000          12,51             0,42

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1580000          22,21             3,50

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,1470000          16,15             2,37

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,44             1,44

                            EQUIPAMENTO                         :            2,99     23,1378763 %

                            MATERIAL                            :            3,65     28,2884310 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,29     48,5736927 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93376   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA    M3

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5

                 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNC

                IA. AF_04/2016

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0290000          97,13             2,81

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0380000          39,48             1,50

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0270000          12,51             0,33
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1220000          22,21             2,70

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,1130000          16,15             1,82

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,44             1,44

                            EQUIPAMENTO                         :            2,52     23,7911025 %

                            MATERIAL                            :            3,08     29,1102514 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,00     47,0986461 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93377   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA    M3

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE D

                E 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM A

                LTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0220000          97,13             2,13

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0280000          39,48             1,10

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0180000          12,51             0,22

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0610000          22,21             1,35

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0570000          16,15             0,92

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,44             1,44
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,92     26,8895348 %

                            MATERIAL                            :            2,24     31,3953488 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,00     41,7151164 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93378   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA    M3

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,

                5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                AF_04/2016

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0410000          97,13             3,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0540000          39,48             2,13

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0420000          12,51             0,52

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          22,21             4,55

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,1900000          16,15             3,06

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,44             1,44

                            EQUIPAMENTO                         :            3,49     22,3162003 %

                            MATERIAL                            :            4,32     27,5862068 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,87     50,0975929 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93379   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA    M3

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE A

                TÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊN

                CIA. AF_04/2016

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0300000          97,13             2,91

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0390000          39,48             1,53

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0280000          12,51             0,35

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1580000          22,21             3,50

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,1470000          16,15             2,37

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,44             1,44

                            EQUIPAMENTO                         :            2,65     21,9015280 %

                            MATERIAL                            :            3,44     28,4380305 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,01     49,6604415 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93380   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA    M3

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5

                 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊN

                CIA. AF_04/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0250000          97,13             2,42

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0330000          39,48             1,30

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0220000          12,51             0,27

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1220000          22,21             2,70

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,1130000          16,15             1,82

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,44             1,44

                            EQUIPAMENTO                         :            2,26     22,7272727 %

                            MATERIAL                            :            2,90     29,2355371 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,79     48,0371902 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93381   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA    M3

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE D

                E 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM B

                AIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0190000          97,13             1,84

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0250000          39,48             0,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0140000          12,51             0,17

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0610000          22,21             1,35

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0570000          16,15             0,92

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,44             1,44

                            EQUIPAMENTO                         :            1,74     26,0124610 %

                            MATERIAL                            :            2,12     31,7757009 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,84     42,2118381 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93382   REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016               M3

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6500000          12,51             8,13

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2740000          22,21             6,08

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,2540000          16,15             4,10

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,44             1,44

                            EQUIPAMENTO                         :            0,95      4,8180420 %

                            MATERIAL                            :            4,83     24,5002562 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,97     70,6817018 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96995   REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                              M3

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3986000          12,51            30,00



de2739 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            6,18     20,6275033 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,82     79,3724967 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       24

TIPO1 : 0220 - CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS

        97916   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL    TXKM

                 (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0117000         124,29             1,45

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0050000          37,11             0,18

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,71     43,2258066 %

                            MATERIAL                            :            0,68     41,9354838 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,24     14,8387096 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97917   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO     TXKM

                PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0101000         124,29             1,25

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0043000          37,11             0,15

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,60     42,4242425 %

                            MATERIAL                            :            0,59     42,4242424 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,21     15,1515151 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97918   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT    TXKM

                 ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0093000         124,29             1,15

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0040000          37,11             0,14

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,54     42,0168067 %

                            MATERIAL                            :            0,56     42,8571429 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,19     15,1260504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97919   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADI    TXKM

                CIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0037000         124,29             0,45

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0016000          37,11             0,05

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,20     41,3043478 %

                            MATERIAL                            :            0,23     43,4782609 %



de2741 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,07     15,2173913 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        4

TIPO1 : 2250 - REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS

       101616   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR    M2

                AL). AF_08/2020

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1020000          16,78             1,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1531000          12,51             1,91

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0036000          22,21             0,07

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0036000          16,15             0,05

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :            0,65     17,4863387 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,09     82,5136613 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101617   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,    M2

                5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0507000          16,78             0,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0760000          12,51             0,95

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0016000          22,21             0,03

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0016000          16,15             0,02

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :            0,29     16,2011173 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,56     83,7988827 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101618   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,    M3

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1000000          52,50            57,75

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0219000          16,78            33,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,0329000          12,51            37,94

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0718000          22,21             1,59

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0666000          16,15             1,07

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,1059482 %

                            MATERIAL                            :           71,69     54,1925232 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,44     45,7015286 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          132,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101619   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,    M3

                 LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,1000000          76,84            84,52

                SEM FRETE

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4938000          16,78            41,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,7407000          12,51            46,79

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0718000          22,21             1,59

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0666000          16,15             1,07

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,0797084 %

                            MATERIAL                            :          101,55     57,7601914 %

                            MAO DE OBRA                         :           74,12     42,1601002 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          175,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de2743 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101620   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,    M3

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1000000          52,50            57,75

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6373000          16,78            27,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4560000          12,51            30,72

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0325000          22,21             0,72

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0302000          16,15             0,48

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0512864 %

                            MATERIAL                            :           68,80     58,7315156 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,28     41,2171980 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101621   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,    M3

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,1000000          76,84            84,52

                SEM FRETE

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1092000          16,78            35,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,1637000          12,51            39,57

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0325000          22,21             0,72

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0302000          16,15             0,48

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0373692 %

                            MATERIAL                            :           98,68     61,4100648 %

                            MAO DE OBRA                         :           61,94     38,5525660 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          160,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101622   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,    M3

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1000000          52,50            57,75

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1037000          97,13            10,07

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,5187000          39,48            20,47

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7470000          16,78            12,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1204000          12,51            14,01

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0718000          22,21             1,59

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0666000          16,15             1,07

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           14,24     12,1214706 %

                            MATERIAL                            :           68,22     58,0568115 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,03     29,8217179 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101623   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,    M3

                 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,1000000          76,84            84,52

                SEM FRETE



de2745 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,1280000          97,13            12,43

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,6398000          39,48            25,25

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9213000          16,78            15,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3819000          12,51            17,28

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0718000          22,21             1,59

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0666000          16,15             1,07

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           17,52     11,1224100 %

                            MATERIAL                            :           97,30     61,7325538 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,77     27,1450362 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          157,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101624   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,    M3

                5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,1000000          76,84            84,52

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0794000          97,13             7,71

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3972000          39,48            15,68

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5720000          16,78             9,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8579000          12,51            10,73

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0325000          22,21             0,72

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0302000          16,15             0,48

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           10,84      8,3823529 %

                            MATERIAL                            :           92,36     71,3467493 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,23     20,2708978 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101625   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,    M3

                5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1000000          52,50            57,75

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0617000          97,13             5,99

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,3083000          39,48            12,17

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4440000          16,78             7,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6660000          12,51             8,33
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0325000          22,21             0,72

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0302000          16,15             0,48

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            8,45      9,0997409 %

                            MATERIAL                            :           63,89     68,7715890 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,55     22,1286701 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       10

TIPO1 : 2830 - COMPACTACAO OU APILOAMENTO

        95606   UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016      M3

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         203,56             1,22

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          39,28             0,11

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0090000          12,51             0,11

                            EQUIPAMENTO                         :            0,34     24,2424242 %

                            MATERIAL                            :            0,88     59,8484849 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,22     15,9090909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        1

TOTAL DA CLASSE     :      263

CLASSE: PARE  - PAREDES/PAINEIS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TIPO1 : 0630 - ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS

        87471   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM     M2

                (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAM

                ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           1,87             1,46

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0094000          38,46             0,36

I         37592 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA  UN      CR      13,3500000           1,88            25,09

                (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0104000         392,79             4,08

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          16,78             9,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          12,51             3,69

                            MATERIAL                            :           32,73     73,4023403 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,85     26,5976597 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87472   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM     M2

                (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAM

                ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           1,87             1,46

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0094000          38,46             0,36

I         37592 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA  UN      CR      13,3500000           1,88            25,09

                (NBR 15270)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0104000         456,03             4,74

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          16,78             9,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          12,51             3,69

                            MATERIAL                            :           32,87     72,6507093 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,37     27,3492907 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87473   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           2,95             2,31

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          38,46             0,72

I         37593 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,3500000           2,38            31,77

                 (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0118000         392,79             4,63

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          16,78            14,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          12,51             5,37

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0169204 %

                            MATERIAL                            :           42,13     71,1167515 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,08     28,8494077 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0169204 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87474   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           2,95             2,31

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          38,46             0,72

I         37593 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,3500000           2,38            31,77

                 (NBR 15270)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0118000         456,03             5,38

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          16,78            14,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          12,51             5,37

                            MATERIAL                            :           42,30     70,5145340 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,68     29,4854660 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87475   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           4,84             3,79

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          38,46             0,72

I         37594 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,3500000           2,96            39,51

                 (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0138000         392,79             5,42

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9900000          16,78            16,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4950000          12,51             6,19



de2751 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0138677 %

                            MATERIAL                            :           52,55     72,7360977 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,67     27,2361669 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0138677 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87476   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           4,84             3,79

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          38,46             0,72

I         37594 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,3500000           2,96            39,51

                 (NBR 15270)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0138000         456,03             6,29

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9900000          16,78            16,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4950000          12,51             6,19

                            MATERIAL                            :           52,74     72,1331690 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,37     27,8668310 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87477   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM     M2

                (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS

                E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           1,87             0,78

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          38,46             0,19



de2752 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37592 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA  UN      CR      13,3500000           1,88            25,09

                (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0104000         392,79             4,08

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4800000          16,78             8,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2400000          12,51             3,00

                            MATERIAL                            :           31,43     76,2971986 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,76     23,7028014 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87478   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM     M2

                (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS

                E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           1,87             0,78

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          38,46             0,19

I         37592 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA  UN      CR      13,3500000           1,88            25,09

                (NBR 15270)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0104000         456,03             4,74

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4800000          16,78             8,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2400000          12,51             3,00

                            MATERIAL                            :           31,58     75,4373353 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,27     24,5626647 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2753 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87479   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           2,95             1,23

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,46             0,38

I         37593 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,3500000           2,38            31,77

                 (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0118000         392,79             4,63

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7500000          16,78            12,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3750000          12,51             4,69

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0181257 %

                            MATERIAL                            :           40,28     72,8475623 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,98     27,1161863 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0181257 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87480   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           2,95             1,23

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,46             0,38

I         37593 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,3500000           2,38            31,77

                 (NBR 15270)



de2754 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0118000         456,03             5,38

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7500000          16,78            12,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3750000          12,51             4,69

                            MATERIAL                            :           40,45     72,1795102 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,58     27,8204898 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87481   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           4,84             2,03

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,46             0,38

I         37594 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,3500000           2,96            39,51

                 (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0138000         392,79             5,42

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8800000          16,78            14,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4400000          12,51             5,50

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0148170 %

                            MATERIAL                            :           50,01     73,9665136 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,57     26,0038524 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0148170 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2755 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87482   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           4,84             2,03

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,46             0,38

I         37594 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,3500000           2,96            39,51

                 (NBR 15270)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0138000         456,03             6,29

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8800000          16,78            14,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4400000          12,51             5,50

                            MATERIAL                            :           50,20     73,3070060 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,27     26,6929940 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87483   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM     M2

                (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAM

                ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           1,87             1,46

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0094000          38,46             0,36

I         37592 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA  UN      CR      13,6000000           1,88            25,56

                (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0104000         392,79             4,08

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



de2756 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7900000          16,78            13,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3950000          12,51             4,94

                            MATERIAL                            :           33,98     68,4242425 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,67     31,5757575 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87484   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM     M2

                (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAM

                ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           1,87             1,46

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0094000          38,46             0,36

I         37592 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA  UN      CR      13,6000000           1,88            25,56

                (NBR 15270)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0104000         456,03             4,74

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7900000          16,78            13,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3950000          12,51             4,94

                            MATERIAL                            :           34,12     67,8158629 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,19     32,1841371 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87485   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           2,95             2,31

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          38,46             0,72



de2757 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37593 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,6000000           2,38            32,36

                 (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0118000         392,79             4,63

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0600000          16,78            17,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5300000          12,51             6,63

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0155472 %

                            MATERIAL                            :           43,52     67,5373136 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,89     32,4315920 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0155472 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87487   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           4,84             3,79

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          38,46             0,72

I         37594 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,6000000           2,96            40,25

                 (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0138000         392,79             5,42

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1800000          16,78            19,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          12,51             7,38

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0129466 %



de2758 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           54,05     69,8601762 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,29     30,1139306 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0129466 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87488   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           4,84             3,79

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          38,46             0,72

I         37594 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,6000000           2,96            40,25

                 (NBR 15270)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0138000         456,03             6,29

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1800000          16,78            19,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          12,51             7,38

                            MATERIAL                            :           54,24     69,3292371 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,99     30,6707629 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87489   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM     M2

                (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS

                E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           1,87             0,78

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          38,46             0,19



de2759 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37592 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA  UN      CR      13,6000000           1,88            25,56

                (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0104000         392,79             4,08

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          16,78             9,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          12,51             3,69

                            MATERIAL                            :           32,35     73,1729460 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,85     26,8270540 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87490   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM     M2

                (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS

                E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           1,87             0,78

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          38,46             0,19

I         37592 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA  UN      CR      13,6000000           1,88            25,56

                (NBR 15270)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0104000         456,03             4,74

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          16,78             9,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          12,51             3,69

                            MATERIAL                            :           32,49     72,4184176 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,37     27,5815824 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2760 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87491   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           2,95             1,23

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,46             0,38

I         37593 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,6000000           2,38            32,36

                 (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0118000         392,79             4,63

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          16,78            14,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          12,51             5,37

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0171614 %

                            MATERIAL                            :           41,30     70,7053375 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,08     29,2603397 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0171614 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87492   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           2,95             1,23

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,46             0,38

I         37593 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,6000000           2,38            32,36

                 (NBR 15270)



de2761 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0118000         456,03             5,38

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          16,78            14,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          12,51             5,37

                            MATERIAL                            :           41,47     70,0999492 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,68     29,9000508 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87493   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           4,84             2,03

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,46             0,38

I         37594 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,6000000           2,96            40,25

                 (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0138000         392,79             5,42

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9900000          16,78            16,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4950000          12,51             6,19

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0141342 %

                            MATERIAL                            :           51,19     72,2120143 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,67     27,7597173 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0141342 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2762 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87494   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           4,84             2,03

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,46             0,38

I         37594 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,6000000           2,96            40,25

                 (NBR 15270)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0138000         456,03             6,29

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9900000          16,78            16,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4950000          12,51             6,19

                            MATERIAL                            :           51,38     71,6040766 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,37     28,3959234 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87495   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I          7266 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A  MIL     C        0,0279300         725,00            20,24

                X C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           1,87             1,46

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0094000          38,46             0,36

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0098000         392,79             3,84

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



de2763 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6900000          16,78            28,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8450000          12,51            10,57

                            MATERIAL                            :           32,01     49,3968450 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,81     50,6031550 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87496   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I          7266 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A  MIL     C        0,0279300         725,00            20,24

                X C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           1,87             1,46

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0094000          38,46             0,36

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0098000         456,03             4,46

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6900000          16,78            28,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8450000          12,51            10,57

                            MATERIAL                            :           32,14     49,1271056 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,30     50,8728944 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87497   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X    M2

                19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS

                 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I         34558 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           2,40             1,88

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          38,46             0,72



de2764 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38783 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 UN      CR      27,9300000           0,97            27,09

                 MPA (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0125000         392,79             4,90

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4200000          16,78            23,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7100000          12,51             8,88

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0148831 %

                            MATERIAL                            :           39,49     58,6843282 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,78     41,2859056 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0148831 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87498   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X    M2

                19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS

                 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I         34558 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           2,40             1,88

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          38,46             0,72

I         38783 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 UN      CR      27,9300000           0,97            27,09

                 MPA (NBR 15270)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0125000         456,03             5,70

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4200000          16,78            23,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7100000          12,51             8,88

                            MATERIAL                            :           39,67     58,2609975 %



de2765 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           28,42     41,7390025 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87499   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I          7267 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 C UN      CR      37,2400000           0,65            24,20

                M (L X A X C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       1,0900000           1,87             2,03

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0131000          38,46             0,50

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0106000         392,79             4,16

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9270000          16,78            32,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9640000          12,51            12,05

                            MATERIAL                            :           37,90     50,3461130 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,36     49,6405750 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0133120 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87500   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I          7267 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 C UN      CR      37,2400000           0,65            24,20

                M (L X A X C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       1,0900000           1,87             2,03

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0131000          38,46             0,50



de2766 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0106000         456,03             4,83

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9270000          16,78            32,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9640000          12,51            12,05

                            MATERIAL                            :           38,05     50,0989316 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,89     49,9010684 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87501   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19C    M2

                M (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M

                ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/201

                4

I          7267 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 C UN      CR      55,8500000           0,65            36,30

                M (L X A X C)

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       1,5100000           2,95             4,45

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0363000          38,46             1,39

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0135000         392,79             5,30

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9980000          16,78            50,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4990000          12,51            18,75

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0085954 %

                            MATERIAL                            :           58,55     50,2578651 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,92     49,7249441 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0085954 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2767 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87502   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19C    M2

                M (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M

                ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I          7267 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 C UN      CR      55,8500000           0,65            36,30

                M (L X A X C)

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       1,5100000           2,95             4,45

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0363000          38,46             1,39

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0135000         456,03             6,15

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9980000          16,78            50,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4990000          12,51            18,75

                            MATERIAL                            :           58,74     50,0554561 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,60     49,9445439 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87503   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I          7266 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A  MIL     C        0,0279300         725,00            20,24

                X C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           1,87             0,78

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          38,46             0,19

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0098000         392,79             3,84

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



de2768 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3700000          16,78            22,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6850000          12,51             8,56

                            MATERIAL                            :           29,91     52,8422172 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,68     47,1577828 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87504   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I          7266 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A  MIL     C        0,0279300         725,00            20,24

                X C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           1,87             0,78

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          38,46             0,19

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0098000         456,03             4,46

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3700000          16,78            22,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6850000          12,51             8,56

                            MATERIAL                            :           30,04     52,4951848 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,17     47,5048152 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87505   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X    M2

                19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SE

                M VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I         34558 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           2,40             1,00

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,46             0,38



de2769 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38783 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 UN      CR      27,9300000           0,97            27,09

                 MPA (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0125000         392,79             4,90

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1100000          16,78            18,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5550000          12,51             6,94

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0169952 %

                            MATERIAL                            :           37,04     62,8484026 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,87     37,1176070 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0169952 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87506   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X    M2

                19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SE

                M VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I         34558 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           2,40             1,00

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,46             0,38

I         38783 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 UN      CR      27,9300000           0,97            27,09

                 MPA (NBR 15270)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0125000         456,03             5,70

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1100000          16,78            18,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5550000          12,51             6,94

                            MATERIAL                            :           37,22     62,3113050 %



de2770 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           22,51     37,6886950 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87507   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I          7267 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 C UN      CR      37,2400000           0,65            24,20

                M (L X A X C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,5800000           1,87             1,08

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0069000          38,46             0,26

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0106000         392,79             4,16

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5060000          16,78            25,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7530000          12,51             9,42

                            MATERIAL                            :           35,05     54,4195457 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,33     45,5648926 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0155617 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87508   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I          7267 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 C UN      CR      37,2400000           0,65            24,20

                M (L X A X C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,5800000           1,87             1,08

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0069000          38,46             0,26



de2771 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0106000         456,03             4,83

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5060000          16,78            25,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7530000          12,51             9,42

                            MATERIAL                            :           35,19     54,0877599 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,87     45,9122401 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87509   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19C    M2

                M (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGU

                AL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF

                _06/2014

I          7267 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 C UN      CR      55,8500000           0,65            36,30

                M (L X A X C)

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8050000           2,95             2,37

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0193000          38,46             0,74

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0135000         392,79             5,30

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3430000          16,78            39,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1720000          12,51            14,66

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0101450 %

                            MATERIAL                            :           53,22     53,9312166 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,44     46,0484934 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0101450 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2772 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87510   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19C    M2

                M (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGU

                AL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/20

                14

I          7267 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 C UN      CR      55,8500000           0,65            36,30

                M (L X A X C)

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8050000           2,95             2,37

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0193000          38,46             0,74

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0135000         456,03             6,15

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3430000          16,78            39,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1720000          12,51            14,66

                            MATERIAL                            :           53,41     53,6604988 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,12     46,3395012 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87511   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I          7266 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A  MIL     C        0,0283100         725,00            20,52

                X C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           1,87             1,46

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0094000          38,46             0,36



de2773 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0098000         392,79             3,84

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9800000          16,78            33,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9900000          12,51            12,38

                            MATERIAL                            :           33,43     46,5856723 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,35     53,4143277 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87512   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I          7266 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A  MIL     C        0,0283100         725,00            20,52

                X C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           1,87             1,46

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0094000          38,46             0,36

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0098000         456,03             4,46

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9800000          16,78            33,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9900000          12,51            12,38

                            MATERIAL                            :           33,56     46,3667820 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,84     53,6332180 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87513   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X    M2

                19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS

                 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014



de2774 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34558 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           2,40             1,88

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          38,46             0,72

I         38783 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 UN      CR      28,3100000           0,97            27,46

                 MPA (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0125000         392,79             4,90

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7200000          16,78            28,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          12,51            10,75

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0134282 %

                            MATERIAL                            :           41,04     55,0288708 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,51     44,9442728 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0134282 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87514   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X    M2

                19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS

                 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I         34558 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           2,40             1,88

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          38,46             0,72

I         38783 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 UN      CR      28,3100000           0,97            27,46

                 MPA (NBR 15270)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0125000         456,03             5,70

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7200000          16,78            28,86



de2775 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          12,51            10,75

                            MATERIAL                            :           41,22     54,6843854 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,15     45,3156146 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87515   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I          7267 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 C UN      CR      37,7400000           0,65            24,53

                M (L X A X C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       1,0900000           1,87             2,03

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0131000          38,46             0,50

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0106000         392,79             4,16

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3340000          16,78            39,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1670000          12,51            14,59

                            MATERIAL                            :           39,86     46,9125618 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,10     53,0756541 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0117841 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87516   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I          7267 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 C UN      CR      37,7400000           0,65            24,53

                M (L X A X C)



de2776 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       1,0900000           1,87             2,03

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0131000          38,46             0,50

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0106000         456,03             4,83

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3340000          16,78            39,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1670000          12,51            14,59

                            MATERIAL                            :           40,01     46,7212156 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,63     53,2787844 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87517   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19C    M2

                M (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M

                ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/201

                4

I          7267 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 C UN      CR      56,6200000           0,65            36,80

                M (L X A X C)

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       1,5100000           2,95             4,45

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0363000          38,46             1,39

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0135000         392,79             5,30

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,6310000          16,78            60,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8160000          12,51            22,71

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0076086 %



de2777 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           61,56     46,7929696 %

                            MAO DE OBRA                         :           69,99     53,1918132 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0076086 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          131,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87518   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19C    M2

                M (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M

                ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I          7267 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 C UN      CR      56,6200000           0,65            36,80

                M (L X A X C)

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       1,5100000           2,95             4,45

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0363000          38,46             1,39

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0135000         456,03             6,15

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,6310000          16,78            60,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8160000          12,51            22,71

                            MATERIAL                            :           61,75     46,6364323 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,67     53,3635677 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          132,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87519   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I          7266 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A  MIL     C        0,0283100         725,00            20,52

                X C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           1,87             0,78

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM



de2778 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          38,46             0,19

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0098000         392,79             3,84

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5500000          16,78            26,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7750000          12,51             9,69

                            MATERIAL                            :           30,90     50,6241788 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,12     49,3758212 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87520   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I          7266 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A  MIL     C        0,0283100         725,00            20,52

                X C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           1,87             0,78

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          38,46             0,19

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0098000         456,03             4,46

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5500000          16,78            26,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7750000          12,51             9,69

                            MATERIAL                            :           31,03     50,3250976 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,61     49,6749024 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87521   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X    M2

                19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² C

                OM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I         34558 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           2,40             1,00

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,46             0,38

I         38783 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 UN      CR      28,3100000           0,97            27,46

                 MPA (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0125000         392,79             4,90

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2900000          16,78            21,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6450000          12,51             8,06

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0157878 %

                            MATERIAL                            :           38,12     60,0726240 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,30     39,8958004 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0157878 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87522   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X    M2

                19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² C

                OM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I         34558 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           2,40             1,00

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,46             0,38

I         38783 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 UN      CR      28,3100000           0,97            27,46

                 MPA (NBR 15270)



de2780 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0125000         456,03             5,70

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2900000          16,78            21,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6450000          12,51             8,06

                            MATERIAL                            :           38,30     59,6069869 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,94     40,3930131 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87523   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I          7267 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 C UN      CR      37,7400000           0,65            24,53

                M (L X A X C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,5800000           1,87             1,08

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0069000          38,46             0,26

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0106000         392,79             4,16

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7510000          16,78            29,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8760000          12,51            10,95

                            MATERIAL                            :           36,34     51,6445964 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,01     48,3411647 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0142389 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2781 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87524   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I          7267 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 C UN      CR      37,7400000           0,65            24,53

                M (L X A X C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,5800000           1,87             1,08

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0069000          38,46             0,26

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0106000         456,03             4,83

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7510000          16,78            29,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8760000          12,51            10,95

                            MATERIAL                            :           36,49     51,3677383 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,54     48,6322617 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87525   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19C    M2

                M (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGU

                AL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF

                _06/2014

I          7267 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 C UN      CR      56,6200000           0,65            36,80

                M (L X A X C)

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8050000           2,95             2,37

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0193000          38,46             0,74



de2782 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0135000         392,79             5,30

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,7230000          16,78            45,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3620000          12,51            17,03

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0092764 %

                            MATERIAL                            :           55,22     51,1595549 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,69     48,8218923 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0092764 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87526   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19C    M2

                M (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGU

                AL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/20

                14

I          7267 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 C UN      CR      56,6200000           0,65            36,80

                M (L X A X C)

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8050000           2,95             2,37

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0193000          38,46             0,74

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0135000         456,03             6,15

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,7230000          16,78            45,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3620000          12,51            17,03

                            MATERIAL                            :           55,41     50,9340205 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,37     49,0659795 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2783 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89043   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS V    M2

                AZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIO

                NAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

C         87495 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C M2      AS       0,0992000          64,82             6,43

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

C         87503 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C M2      AS       0,3540000          56,59            20,03

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

C         87511 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C M2      AS       0,2078000          71,78            14,91

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

C         87519 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C M2      AS       0,3390000          61,02            20,68

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

                            MATERIAL                            :           31,05     50,0325310 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,00     49,9674690 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89168   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS V    M2

                AZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIO

                NAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

C         87495 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C M2      AS       0,2334000          64,82            15,12

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

C         87503 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C M2      AS       0,2028000          56,59            11,47

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014



de2784 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87511 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C M2      AS       0,2470000          71,78            17,72

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

C         87519 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C M2      AS       0,3168000          61,02            19,33

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

                            MATERIAL                            :           31,42     49,3733142 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,22     50,6266858 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89977   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS V    M2

                AZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIF

                ICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/

                2014

C         87501 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19C M2      AS       0,2334000         116,49            27,18

                M (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M

                ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/201

                4

C         87509 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19C M2      AS       0,2028000          98,68            20,01

                M (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGU

                AL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF

                _06/2014

C         87517 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19C M2      AS       0,2470000         131,57            32,49

                M (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M

                ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/201

                4



de2785 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87525 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19C M2      AS       0,3168000         107,93            34,19

                M (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGU

                AL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF

                _06/2014

                            MATERIAL                            :           56,99     50,0397422 %

                            MAO DE OBRA                         :           56,88     49,9602578 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90112   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           2,95             2,31

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          38,46             0,72

I         37593 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,6000000           2,38            32,36

                 (NBR 15270)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0118000         456,03             5,38

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0600000          16,78            17,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5300000          12,51             6,63

                            MATERIAL                            :           43,69     67,0251998 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,49     32,9748002 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101159   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 1    M2

                0CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                  UN      CR      73,4900000           0,62            45,56



de2786 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0280000         392,79            10,99

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9390000          16,78            32,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9700000          12,51            12,13

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0197941 %

                            MATERIAL                            :           62,56     61,8072052 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,61     38,1532066 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0197941 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       60

TIPO1 : 0640 - ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS

        89282   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,95             2,56

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      10,0500000           2,65            26,63

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,9600000           3,17             3,04

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,4400000           1,52             2,18

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       1,4400000           2,46             3,54

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0127000         406,39             5,16

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          16,78            11,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3300000          12,51             4,12



de2787 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0171850 %

                            MATERIAL                            :           44,85     76,9204333 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,43     23,0451967 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0171850 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89283   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,95             2,56

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      10,0500000           2,65            26,63

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,9600000           3,17             3,04

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,4400000           1,52             2,18

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       1,4400000           2,46             3,54

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0127000         464,14             5,89

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          16,78            11,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3300000          12,51             4,12

                            MATERIAL                            :           45,06     76,3198099 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,97     23,6801901 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89284   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO

                PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM



de2788 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      11,0200000           2,65            29,20

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,9200000           3,17             2,91

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       0,6900000           1,52             1,04

I         38548 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,1100000           1,77             0,19

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       0,6900000           2,46             1,69

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0127000         406,39             5,16

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5500000          16,78             9,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2800000          12,51             3,50

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0185322 %

                            MATERIAL                            :           42,67     78,9103041 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,38     21,0526315 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0185322 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89285   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO

                PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      11,0200000           2,65            29,20

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,9200000           3,17             2,91

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       0,6900000           1,52             1,04

I         38548 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,1100000           1,77             0,19

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       0,6900000           2,46             1,69



de2789 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0127000         464,14             5,89

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5500000          16,78             9,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2800000          12,51             3,50

                            MATERIAL                            :           42,88     78,2370154 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,92     21,7629846 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89286   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,95             2,56

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       7,5300000           2,65            19,95

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,0100000           3,17             6,37

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       4,0100000           1,52             6,09

I         38548 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,2500000           1,77             0,44

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       1,5100000           2,46             3,71

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0127000         406,39             5,16

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7700000          16,78            12,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3800000          12,51             4,75

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0161759 %

                            MATERIAL                            :           46,45     74,9757362 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,48     24,9919120 %



de2790 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,01      0,0161759 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89287   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,95             2,56

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       7,5300000           2,65            19,95

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,0100000           3,17             6,37

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       4,0100000           1,52             6,09

I         38548 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,2500000           1,77             0,44

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       1,5100000           2,46             3,71

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0127000         464,14             5,89

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7700000          16,78            12,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3800000          12,51             4,75

                            MATERIAL                            :           46,66     74,4323633 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,02     25,5676367 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89288   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PA

                LHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       9,3700000           2,65            24,83

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,1600000           3,17             6,84



de2791 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,4400000           1,52             2,18

I         38548 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,1200000           1,77             0,21

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       0,7200000           2,46             1,77

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0127000         406,39             5,16

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6100000          16,78            10,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3000000          12,51             3,75

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0178507 %

                            MATERIAL                            :           43,68     77,8114961 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,43     22,1528025 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0178507 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89289   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PA

                LHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       9,3700000           2,65            24,83

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,1600000           3,17             6,84

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,4400000           1,52             2,18

I         38548 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,1200000           1,77             0,21

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       0,7200000           2,46             1,77

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0127000         464,14             5,89

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6100000          16,78            10,23



de2792 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3000000          12,51             3,75

                            MATERIAL                            :           43,89     77,1765950 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,97     22,8234050 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89290   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,95             2,56

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      15,2800000           2,03            31,01

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       1,2700000           2,39             3,03

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,5300000           1,34             2,05

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0141000         406,39             5,73

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9200000          16,78            15,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4600000          12,51             5,75

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0152881 %

                            MATERIAL                            :           47,06     71,7780158 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,48     28,1914080 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0152881 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89291   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,95             2,56

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM



de2793 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      15,2800000           2,03            31,01

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       1,2700000           2,39             3,03

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,5300000           1,34             2,05

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0141000         464,14             6,54

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9200000          16,78            15,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4600000          12,51             5,75

                            MATERIAL                            :           47,29     71,2409421 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,08     28,7590579 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89292   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PA

                LHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      15,6000000           2,03            31,66

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       1,3000000           2,39             3,10

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       0,7100000           1,34             0,95

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0141000         406,39             5,73

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8100000          16,78            13,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4100000          12,51             5,12

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0163532 %

                            MATERIAL                            :           44,85     73,1479968 %



de2794 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           16,44     26,8192968 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0163532 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89293   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VÃOS, UTILIZANDO PA

                LHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      15,6000000           2,03            31,66

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       1,3000000           2,39             3,10

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       0,7100000           1,34             0,95

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0141000         464,14             6,54

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8100000          16,78            13,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4100000          12,51             5,12

                            MATERIAL                            :           45,08     72,5556632 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,04     27,4443368 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89294   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,95             2,56

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      12,2400000           2,03            24,84

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,8600000           2,39             6,83

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       4,4300000           1,34             5,93



de2795 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0141000         406,39             5,73

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0800000          16,78            18,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5400000          12,51             6,75

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0141582 %

                            MATERIAL                            :           49,21     69,5313608 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,53     30,4403228 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0141582 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89295   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,95             2,56

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      12,2400000           2,03            24,84

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,8600000           2,39             6,83

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       4,4300000           1,34             5,93

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0141000         464,14             6,54

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0800000          16,78            18,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5400000          12,51             6,75

                            MATERIAL                            :           49,43     69,0596138 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,14     30,9403862 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2796 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89296   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PA

                LHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      13,7600000           2,03            27,93

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,8000000           2,39             6,69

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,4000000           1,34             1,87

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0141000         406,39             5,73

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9000000          16,78            15,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4500000          12,51             5,62

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0156298 %

                            MATERIAL                            :           45,97     71,7099096 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,11     28,2588308 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0156298 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89297   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PA

                LHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      13,7600000           2,03            27,93

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,8000000           2,39             6,69

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,4000000           1,34             1,87



de2797 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0141000         464,14             6,54

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9000000          16,78            15,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4500000          12,51             5,62

                            MATERIAL                            :           46,20     71,1618578 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,71     28,8381422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89298   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE

                 PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,95             2,56

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      10,0500000           2,65            26,63

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,9600000           3,17             3,04

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,4400000           1,52             2,18

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       1,4400000           2,46             3,54

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0180000         406,39             7,31

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9500000          16,78            15,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4700000          12,51             5,87

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0149365 %

                            MATERIAL                            :           47,78     71,2322630 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,27     28,7378640 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0149365 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89299   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE

                 PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,95             2,56

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      10,0500000           2,65            26,63

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,9600000           3,17             3,04

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,4400000           1,52             2,18

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       1,4400000           2,46             3,54

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0180000         464,14             8,35

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9500000          16,78            15,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4700000          12,51             5,87

                            MATERIAL                            :           48,08     70,5778562 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,03     29,4221438 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89300   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO CO

                LHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_

                12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      11,0200000           2,65            29,20

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,9200000           3,17             2,91

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       0,6900000           1,52             1,04

I         38548 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,1100000           1,77             0,19



de2799 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       0,6900000           2,46             1,69

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0180000         406,39             7,31

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8400000          16,78            14,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4200000          12,51             5,25

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0159489 %

                            MATERIAL                            :           45,61     72,5677833 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,21     27,4003189 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0159489 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89301   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO CO

                LHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/201

                4

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      11,0200000           2,65            29,20

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,9200000           3,17             2,91

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       0,6900000           1,52             1,04

I         38548 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,1100000           1,77             0,19

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       0,6900000           2,46             1,69

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0180000         464,14             8,35

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8400000          16,78            14,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4200000          12,51             5,25



de2800 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           45,90     71,8475534 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,98     28,1524466 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89302   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE

                 PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,95             2,56

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       7,5300000           2,65            19,95

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,0100000           3,17             6,37

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       4,0100000           1,52             6,09

I         38548 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,2500000           1,77             0,44

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       1,5100000           2,46             3,71

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0180000         406,39             7,31

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1600000          16,78            19,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          12,51             7,25

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0136948 %

                            MATERIAL                            :           49,79     68,0635444 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,33     31,9090660 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0136948 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89303   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE

                 PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014



de2801 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,95             2,56

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       7,5300000           2,65            19,95

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,0100000           3,17             6,37

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       4,0100000           1,52             6,09

I         38548 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,2500000           1,77             0,44

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       1,5100000           2,46             3,71

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0180000         464,14             8,35

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1600000          16,78            19,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          12,51             7,25

                            MATERIAL                            :           50,08     67,5080994 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,10     32,4919006 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89304   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO CO

                LHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_

                12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       9,3700000           2,65            24,83

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,1600000           3,17             6,84

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,4400000           1,52             2,18

I         38548 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,1200000           1,77             0,21

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       0,7200000           2,46             1,77



de2802 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0180000         406,39             7,31

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9600000          16,78            16,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4800000          12,51             6,00

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0150920 %

                            MATERIAL                            :           46,86     70,5704801 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,52     29,3993359 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0150920 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89305   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO CO

                LHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/201

                4

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       9,3700000           2,65            24,83

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,1600000           3,17             6,84

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,4400000           1,52             2,18

I         38548 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,1200000           1,77             0,21

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       0,7200000           2,46             1,77

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0180000         464,14             8,35

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9600000          16,78            16,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4800000          12,51             6,00



de2803 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           47,16     69,9197861 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,28     30,0802139 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89306   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE

                 PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,95             2,56

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      15,2800000           2,03            31,01

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       1,2700000           2,39             3,03

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,5300000           1,34             2,05

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0200000         406,39             8,12

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2100000          16,78            20,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          12,51             7,50

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0268636 %

                            MATERIAL                            :           50,18     67,2800539 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,35     32,6662189 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0268636 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89307   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE

                 PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,95             2,56

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      15,2800000           2,03            31,01



de2804 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       1,2700000           2,39             3,03

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,5300000           1,34             2,05

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0200000         464,14             9,28

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2100000          16,78            20,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          12,51             7,50

                            MATERIAL                            :           50,51     66,6887067 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,22     33,3112933 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89308   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO CO

                LHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_

                12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      15,6000000           2,03            31,66

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       1,3000000           2,39             3,10

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       0,7100000           1,34             0,95

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0200000         406,39             8,12

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1000000          16,78            18,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5500000          12,51             6,88

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0284900 %

                            MATERIAL                            :           47,98     68,2193733 %



de2805 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           22,30     31,7236467 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0284900 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89309   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO CO

                LHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/201

                4

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      15,6000000           2,03            31,66

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       1,3000000           2,39             3,10

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       0,7100000           1,34             0,95

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0200000         464,14             9,28

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1000000          16,78            18,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5500000          12,51             6,88

                            MATERIAL                            :           48,31     67,5774135 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,17     32,4225865 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89310   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE

                 PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           4,84             4,21

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      12,2400000           2,03            24,84

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,8600000           2,39             6,83



de2806 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       4,4300000           1,34             5,93

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0200000         406,39             8,12

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4700000          16,78            24,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7400000          12,51             9,25

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0238920 %

                            MATERIAL                            :           54,39     64,8668021 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,41     35,0854139 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0238920 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89311   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE

                 PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           4,84             4,21

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      12,2400000           2,03            24,84

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,8600000           2,39             6,83

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       4,4300000           1,34             5,93

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0200000         464,14             9,28

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4700000          16,78            24,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7400000          12,51             9,25

                            MATERIAL                            :           54,72     64,3732328 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,28     35,6267672 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2807 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89312   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO CO

                LHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_

                12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      13,7600000           2,03            27,93

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,8000000           2,39             6,69

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,4000000           1,34             1,87

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0200000         406,39             8,12

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2500000          16,78            20,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6300000          12,51             7,88

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0268492 %

                            MATERIAL                            :           49,35     66,1296820 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,23     33,8166196 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0268492 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89313   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO CO

                LHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/201

                4

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      13,7600000           2,03            27,93

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,8000000           2,39             6,69



de2808 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,4000000           1,34             1,87

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0200000         464,14             9,28

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2500000          16,78            20,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6300000          12,51             7,88

                            MATERIAL                            :           49,68     65,5564367 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,10     34,4435633 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101162   ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM    M2

                 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

I          7272 ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (RETO OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM  UN      CR      23,2900000           2,28            53,10

                (L X A X C)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2200000          16,78            37,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1100000          12,51            13,88

C        100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0230000         430,81             9,90

                CÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0526315 %

                            MATERIAL                            :           70,87     62,0877195 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,18     37,8421052 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0175438 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       33

TIPO1 : 0650 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87447   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA    M2

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE AS

                SENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       13,5000000           2,43            32,80

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           1,87             1,46

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0094000          38,46             0,36

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0088000         392,79             3,45

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7200000          16,78            12,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          12,51             4,50

                            MATERIAL                            :           40,40     73,9226115 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,25     26,0773885 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87448   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA    M2

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE AS

                SENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       13,5000000           2,43            32,80

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           1,87             1,46

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0094000          38,46             0,36

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0080000         456,03             3,64

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7200000          16,78            12,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          12,51             4,50



de2810 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           40,24     73,3735381 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,60     26,6264619 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87449   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE

                ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I           651 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      CR      13,5000000           3,04            41,04

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           2,95             2,31

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          38,46             0,72

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0103000         392,79             4,04

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9900000          16,78            16,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4950000          12,51             6,19

                            MATERIAL                            :           51,44     72,5409837 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,47     27,4590163 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87450   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE

                ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I           651 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      CR      13,5000000           3,04            41,04

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           2,95             2,31

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          38,46             0,72



de2811 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0103000         456,03             4,69

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9900000          16,78            16,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4950000          12,51             6,19

                            MATERIAL                            :           51,58     72,0705586 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,98     27,9294414 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87451   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE

                ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I           654 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      CR      13,3500000           3,76            50,19

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           4,84             3,79

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          38,46             0,72

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0129000         456,03             5,88

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1200000          16,78            18,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5600000          12,51             7,00

                            MATERIAL                            :           63,63     73,6665121 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,74     26,3334879 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87452   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE

                ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I           654 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      CR      13,5000000           3,76            50,76



de2812 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           4,84             3,79

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          38,46             0,72

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0129000         456,03             5,88

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1200000          16,78            18,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5600000          12,51             7,00

                            MATERIAL                            :           64,20     73,8394195 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,74     26,1605805 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87453   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA    M2

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASS

                A DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       13,5000000           2,43            32,80

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           1,87             0,78

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          38,46             0,19

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0088000         392,79             3,45

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          16,78            10,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3100000          12,51             3,87

                            MATERIAL                            :           39,16     76,0412612 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,33     23,9587388 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87454   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA    M2

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASS

                A DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       13,5000000           2,43            32,80

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           1,87             0,78

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          38,46             0,19

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0088000         456,03             4,01

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          16,78            10,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3100000          12,51             3,87

                            MATERIAL                            :           39,28     75,4524452 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,77     24,5475548 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87455   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMA

                SSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I           651 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      CR      13,3500000           3,04            40,58

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           2,95             1,23

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,46             0,38

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0103000         392,79             4,04

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8900000          16,78            14,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4450000          12,51             5,56



de2814 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           49,16     73,6668169 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,56     26,3331831 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87456   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMA

                SSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I           651 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      CR      13,5000000           3,04            41,04

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           2,95             1,23

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,46             0,38

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0103000         456,03             4,69

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8900000          16,78            14,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4450000          12,51             5,56

                            MATERIAL                            :           49,75     73,3382571 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,08     26,6617429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87457   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMA

                SSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I           654 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      CR      13,3500000           3,76            50,19

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           4,84             2,03

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,46             0,38



de2815 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0129000         392,79             5,06

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0200000          16,78            17,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5100000          12,51             6,38

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0123380 %

                            MATERIAL                            :           60,95     75,1017892 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,18     24,8735348 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0123380 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87458   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMA

                SSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I           654 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      CR      13,3500000           3,76            50,19

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           4,84             2,03

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,46             0,38

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0129000         456,03             5,88

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0200000          16,78            17,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5100000          12,51             6,38

                            MATERIAL                            :           61,14     74,5785488 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,83     25,4214512 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2816 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87459   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA    M2

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE AS

                SENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       13,6000000           2,43            33,04

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           1,87             1,46

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0094000          38,46             0,36

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0088000         392,79             3,45

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9200000          16,78            15,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4600000          12,51             5,75

                            MATERIAL                            :           41,45     69,6597036 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,04     30,3402964 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87460   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA    M2

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE AS

                SENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       13,6000000           2,43            33,04

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           1,87             1,46

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0094000          38,46             0,36

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0088000         456,03             4,01

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9200000          16,78            15,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4600000          12,51             5,75



de2817 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           41,56     69,2089453 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,49     30,7910547 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87461   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE

                ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I           651 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      CR      13,6000000           3,04            41,34

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           2,95             2,31

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          38,46             0,72

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0103000         392,79             4,04

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1900000          16,78            19,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5950000          12,51             7,44

                            MATERIAL                            :           52,55     69,3049683 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,26     30,6950317 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87462   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE

                ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I           651 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      CR      13,6000000           3,04            41,34

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           2,95             2,31

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          38,46             0,72



de2818 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0103000         456,03             4,69

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1900000          16,78            19,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5950000          12,51             7,44

                            MATERIAL                            :           52,68     68,8932548 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,78     31,1067452 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87463   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE

                ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I           654 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      CR      13,6000000           3,76            51,13

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           4,84             3,79

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          38,46             0,72

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0129000         392,79             5,06

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3200000          16,78            22,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          12,51             8,25

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0109890 %

                            MATERIAL                            :           65,17     71,5384616 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,90     28,4395604 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0109890 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de2819 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87464   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE

                ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I           654 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      CR      13,6000000           3,76            51,13

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           4,84             3,79

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          38,46             0,72

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0129000         456,03             5,88

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3200000          16,78            22,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          12,51             8,25

                            MATERIAL                            :           65,36     71,1033657 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,55     28,8966343 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87465   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA    M2

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASS

                A DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       13,6000000           2,43            33,04

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           1,87             0,78

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          38,46             0,19

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0088000         392,79             3,45

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7300000          16,78            12,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3650000          12,51             4,56



de2820 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           39,83     73,4022904 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,43     26,5977096 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87466   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA    M2

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASS

                A DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I           650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      C       13,6000000           2,43            33,04

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           1,87             0,78

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          38,46             0,19

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0088000         456,03             4,01

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7300000          16,78            12,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3650000          12,51             4,56

                            MATERIAL                            :           39,95     72,8702011 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,87     27,1297989 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87467   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMA

                SSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I           651 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      CR      13,6000000           3,04            41,34

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           2,95             1,23

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,46             0,38



de2821 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0103000         392,79             4,04

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          16,78            16,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5000000          12,51             6,25

                            MATERIAL                            :           50,36     71,9147720 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,66     28,0852280 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87468   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMA

                SSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I           651 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      CR      13,6000000           3,04            41,34

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           2,95             1,23

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,46             0,38

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0103000         456,03             4,69

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          16,78            16,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5000000          12,51             6,25

                            MATERIAL                            :           50,50     71,4447593 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,17     28,5552407 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87469   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMA

                SSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I           654 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      CR      13,6000000           3,76            51,13
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           4,84             2,03

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,46             0,38

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0129000         392,79             5,06

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1300000          16,78            18,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5650000          12,51             7,06

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0118315 %

                            MATERIAL                            :           62,33     73,6512069 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,27     26,3251301 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0118315 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87470   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMA

                SSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I           654 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)         UN      CR      13,6000000           3,76            51,13

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           4,84             2,03

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          38,46             0,38

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0129000         456,03             5,88

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1300000          16,78            18,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5650000          12,51             7,06

                            MATERIAL                            :           62,52     73,1630142 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           22,92     26,8369858 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89044   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS V    M2

                AZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIO

                NAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

C         87447 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA M2      AS       0,0992000          54,65             5,42

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE AS

                SENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

C         87453 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA M2      AS       0,3540000          51,49            18,22

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASS

                A DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

C         87459 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA M2      AS       0,2078000          59,49            12,36

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE AS

                SENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

C         87465 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA M2      AS       0,3390000          54,26            18,39

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASS

                A DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

                            MATERIAL                            :           39,96     73,4595398 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,43     26,5404602 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89169   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS V    M2

                AZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIO

                NAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

C         87447 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA M2      AS       0,2334000          54,65            12,75

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE AS

                SENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87453 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA M2      AS       0,2028000          51,49            10,44

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASS

                A DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

C         87459 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA M2      AS       0,2470000          59,49            14,69

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE AS

                SENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

C         87465 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA M2      AS       0,3168000          54,26            17,18

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASS

                A DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

                            MATERIAL                            :           40,20     72,9972503 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,86     27,0027497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89978   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS V    M2

                AZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITAC

                IONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

C         87449 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSUR M2      AS       0,2334000          70,91            16,55

                A 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE

                ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

C         87455 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSUR M2      AS       0,2028000          66,72            13,53

                A 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMA

                SSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

C         87461 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSUR M2      AS       0,2470000          75,81            18,72

                A 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE

                ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

C         87467 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSUR M2      AS       0,3168000          70,02            22,18

                A 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMA

                SSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           50,87     71,6579060 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,11     28,3420940 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       27

TIPO1 : 0660 - ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO

        89453   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTI

                LIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         25070 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      10,2200000           3,47            35,46

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,95             2,56

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         38589 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)  UN      CR       1,4600000           1,98             2,89

I         38591 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       1,4600000           3,17             4,62

I         38597 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)    UN      CR       0,9700000           3,90             3,78

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4900000          16,78             8,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3700000          12,51             4,62

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0104000         367,82             3,82

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           54,82     83,0953828 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,15     16,9046172 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89454   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃ

                OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         25070 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      11,2100000           3,47            38,89
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         38589 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)  UN      CR       0,7000000           1,98             1,38

I         38591 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       0,7000000           3,17             2,21

I         38595 MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 613 UN      CR       0,1200000           2,33             0,27

                6)

I         38597 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)    UN      CR       0,9300000           3,90             3,62

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4600000          16,78             7,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          12,51             4,37

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0104000         367,82             3,82

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           52,91     83,3991471 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,52     16,6008529 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89455   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTI

                LIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,95             2,56

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34570 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR       9,9400000           4,61            45,82

I         38593 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       1,4200000           2,61             3,70

I         38594 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       1,4200000           4,11             5,83

I         38600 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)     UN      CR       0,9500000           4,95             4,70

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          16,78            10,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4500000          12,51             5,62
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      CR       0,0104000         403,87             4,20

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           69,05     83,6994781 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,44     16,3005219 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89456   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃ

                OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34570 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR      10,9000000           4,61            50,24

I         38593 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       0,6800000           2,61             1,77

I         38594 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       0,6800000           4,11             2,79

I         38598 MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136 UN      CR       0,1100000           2,76             0,30

                )

I         38600 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)     UN      CR       0,9100000           4,95             4,50

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5600000          16,78             9,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4200000          12,51             5,25

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      CR       0,0104000         403,87             4,20

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           67,03     84,1972824 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,57     15,8027176 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89457   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTI

                LIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         25070 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       7,6600000           3,47            26,58
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,95             2,56

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         38589 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)  UN      CR       4,0800000           1,98             8,07

I         38591 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       1,5300000           3,17             4,85

I         38595 MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 613 UN      CR       0,2600000           2,33             0,60

                6)

I         38597 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)    UN      CR       2,0400000           3,90             7,95

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5700000          16,78             9,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          12,51             5,37

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0104000         367,82             3,82

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           56,48     81,4269209 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,88     18,5730791 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89458   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃ

                OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         25070 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       9,5300000           3,47            33,06

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         38589 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)  UN      CR       1,4700000           1,98             2,91

I         38591 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       0,7300000           3,17             2,31

I         38595 MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 613 UN      CR       0,1200000           2,33             0,27

                6)

I         38597 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)    UN      CR       2,2000000           3,90             8,58

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5100000          16,78             8,55
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3800000          12,51             4,75

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0104000         367,82             3,82

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           53,88     82,3655585 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,53     17,6344415 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89459   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTI

                LIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,95             2,56

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34570 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR       7,4500000           4,61            34,34

I         38593 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       3,9700000           2,61            10,36

I         38594 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       1,4900000           4,11             6,12

I         38598 MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136 UN      CR       0,2500000           2,76             0,69

                )

I         38600 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)     UN      CR       1,9900000           4,95             9,85

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6900000          16,78            11,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5200000          12,51             6,50

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      CR       0,0104000         403,87             4,20

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           70,79     82,1287474 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,40     17,8712526 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89460   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃ

                OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34570 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR       9,2700000           4,61            42,73

I         38593 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       1,4300000           2,61             3,73

I         38594 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       0,7100000           4,11             2,91

I         38598 MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136 UN      CR       0,1200000           2,76             0,33

                )

I         38600 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)     UN      CR       2,1400000           4,95            10,59

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          16,78            10,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4600000          12,51             5,75

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      CR       0,0104000         403,87             4,20

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           67,98     83,1006613 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,82     16,8993387 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89462   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTI

                LIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,95             2,56

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         38588 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)  UN      CR       1,5500000           1,89             2,92

I         38590 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      15,5400000           3,14            48,79

I         38596 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)    UN      CR       1,2900000           3,88             5,00

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          16,78            10,06
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4500000          12,51             5,62

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0116000         367,82             4,26

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           65,65     82,8719505 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,55     17,1154089 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0126406 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89463   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃ

                OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         38588 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)  UN      CR       0,7200000           1,89             1,36

I         38590 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      15,8700000           3,14            49,83

I         38596 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)    UN      CR       1,3200000           3,88             5,12

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5700000          16,78             9,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          12,51             5,37

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0116000         367,82             4,26

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           63,72     83,1090791 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,93     16,8778576 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0130633 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89464   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTI

                LIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,95             2,56

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34564 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR      15,1200000           4,01            60,63

I         38592 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       1,5100000           2,36             3,56

I         38599 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)     UN      CR       1,2600000           4,67             5,88

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7100000          16,78            11,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5300000          12,51             6,63

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      CR       0,0116000         403,87             4,68

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           80,00     83,4604535 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,85     16,5395465 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89465   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃ

                OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34564 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR      15,4300000           4,01            61,87

I         38592 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       0,7000000           2,36             1,65

I         38599 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)     UN      CR       1,2900000           4,67             6,02

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6700000          16,78            11,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5100000          12,51             6,38

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      CR       0,0116000         403,87             4,68

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           77,92     83,7785438 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,08     16,2214562 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89466   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTI

                LIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,95             2,56

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         38588 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)  UN      CR       4,5000000           1,89             8,50

I         38590 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      12,4500000           3,14            39,09

I         38596 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)    UN      CR       2,9100000           3,88            11,29

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7000000          16,78            11,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5300000          12,51             6,63

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0116000         367,82             4,26

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           68,30     81,2365977 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,76     18,7514891 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0119132 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89467   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃ

                OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         38588 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)  UN      CR       1,4200000           1,89             2,68

I         38590 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      13,9900000           3,14            43,92
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38596 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)    UN      CR       2,8500000           3,88            11,05

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6300000          16,78            10,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4700000          12,51             5,87

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0116000         367,82             4,26

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           65,33     82,1595062 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,17     17,8278946 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0125992 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89468   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTI

                LIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,95             2,56

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34564 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR      12,1100000           4,01            48,56

I         38592 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       4,3800000           2,36            10,33

I         38599 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)     UN      CR       2,8300000           4,67            13,21

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8200000          16,78            13,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          12,51             7,75

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      CR       0,0116000         403,87             4,68

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           82,55     81,8588026 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,29     18,1411974 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89469   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃ

                OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34564 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR      13,6100000           4,01            54,57

I         38592 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       1,3800000           2,36             3,25

I         38599 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)     UN      CR       2,7700000           4,67            12,93

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7400000          16,78            12,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5600000          12,51             7,00

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      CR       0,0116000         403,87             4,68

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           79,44     82,7420702 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,56     17,2579298 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89470   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTI

                LIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

I         25070 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      10,2200000           3,47            35,46

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,95             2,56

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         38589 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)  UN      CR       1,4600000           1,98             2,89

I         38591 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       1,4600000           3,17             4,62

I         38597 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)    UN      CR       0,9700000           3,90             3,78

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7900000          16,78            13,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          12,51             7,38
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0164000         367,82             6,03

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0131856 %

                            MATERIAL                            :           58,05     76,4108651 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,90     23,5627637 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0131856 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89471   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃ

                OS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

I         25070 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      11,2100000           3,47            38,89

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         38589 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)  UN      CR       0,7000000           1,98             1,38

I         38591 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       0,7000000           3,17             2,21

I         38595 MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 613 UN      CR       0,1200000           2,33             0,27

                6)

I         38597 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)    UN      CR       0,9300000           3,90             3,62

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7600000          16,78            12,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5700000          12,51             7,13

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0164000         367,82             6,03

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0136425 %

                            MATERIAL                            :           56,15     76,4529333 %



de2837 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           17,27     23,5197817 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0136425 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89472   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTI

                LIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,95             2,56

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34570 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR       9,9400000           4,61            45,82

I         38593 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       1,4200000           2,61             3,70

I         38594 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       1,4200000           4,11             5,83

I         38600 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)     UN      CR       0,9500000           4,95             4,70

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8900000          16,78            14,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6700000          12,51             8,38

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      CR       0,0164000         403,87             6,62

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0108225 %

                            MATERIAL                            :           72,50     78,3441559 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,02     21,6341991 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0108225 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89473   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃ

                OS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34570 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR      10,9000000           4,61            50,24
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38593 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       0,6800000           2,61             1,77

I         38594 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       0,6800000           4,11             2,79

I         38598 MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136 UN      CR       0,1100000           2,76             0,30

                )

I         38600 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)     UN      CR       0,9100000           4,95             4,50

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          16,78            14,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6400000          12,51             8,00

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      CR       0,0164000         403,87             6,62

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0111520 %

                            MATERIAL                            :           70,50     78,4989406 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,29     21,4787554 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0111520 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89474   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTI

                LIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

I         25070 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       7,6600000           3,47            26,58

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,95             2,56

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         38589 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)  UN      CR       4,0800000           1,98             8,07

I         38591 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       1,5300000           3,17             4,85

I         38595 MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 613 UN      CR       0,2600000           2,33             0,60

                6)

I         38597 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)    UN      CR       2,0400000           3,90             7,95

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9700000          16,78            16,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7300000          12,51             9,13
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0164000         367,82             6,03

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0122100 %

                            MATERIAL                            :           60,20     73,3699634 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,82     26,6056166 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0122100 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89475   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃ

                OS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

I         25070 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       9,5300000           3,47            33,06

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         38589 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)  UN      CR       1,4700000           1,98             2,91

I         38591 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       0,7300000           3,17             2,31

I         38595 MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 613 UN      CR       0,1200000           2,33             0,27

                6)

I         38597 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)    UN      CR       2,2000000           3,90             8,58

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          16,78            14,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6500000          12,51             8,13

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0164000         367,82             6,03

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0130327 %

                            MATERIAL                            :           57,38     74,6253096 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           19,48     25,3486250 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0130327 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89476   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTI

                LIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,95             2,56

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34570 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR       7,4500000           4,61            34,34

I         38593 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       3,9700000           2,61            10,36

I         38594 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       1,4900000           4,11             6,12

I         38598 MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136 UN      CR       0,2500000           2,76             0,69

                )

I         38600 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)     UN      CR       1,9900000           4,95             9,85

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0900000          16,78            18,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8200000          12,51            10,25

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      CR       0,0164000         403,87             6,62

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0101061 %

                            MATERIAL                            :           74,75     75,4421426 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,31     24,5376452 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0101061 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89477   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃ

                OS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34570 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR       9,2700000           4,61            42,73

I         38593 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       1,4300000           2,61             3,73

I         38594 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       0,7100000           4,11             2,91

I         38598 MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136 UN      CR       0,1200000           2,76             0,33

                )

I         38600 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)     UN      CR       2,1400000           4,95            10,59

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9800000          16,78            16,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7300000          12,51             9,13

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      CR       0,0164000         403,87             6,62

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0106963 %

                            MATERIAL                            :           71,74     76,6071239 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,88     23,3714835 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0106963 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89478   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTI

                LIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,95             2,56

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         38588 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)  UN      CR       1,5500000           1,89             2,92

I         38590 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      15,5400000           3,14            48,79

I         38596 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)    UN      CR       1,2900000           3,88             5,00

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9000000          16,78            15,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6700000          12,51             8,38
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0182000         367,82             6,69

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0111982 %

                            MATERIAL                            :           69,07     77,2228444 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,35     22,7547592 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0111982 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89479   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃ

                OS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         38588 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)  UN      CR       0,7200000           1,89             1,36

I         38590 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      15,8700000           3,14            49,83

I         38596 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)    UN      CR       1,3200000           3,88             5,12

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8700000          16,78            14,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6500000          12,51             8,13

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0182000         367,82             6,69

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0115300 %

                            MATERIAL                            :           67,14     77,2742997 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,72     22,7026403 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0115300 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89480   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTI

                LIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,95             2,56

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34564 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR      15,1200000           4,01            60,63

I         38592 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       1,5100000           2,36             3,56

I         38599 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)     UN      CR       1,2600000           4,67             5,88

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          16,78            16,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7500000          12,51             9,38

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      CR       0,0182000         403,87             7,35

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0094304 %

                            MATERIAL                            :           83,67     78,8287439 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,45     21,1523953 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0094304 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89483   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃ

                OS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34564 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR      15,4300000           4,01            61,87

I         38592 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       0,7000000           2,36             1,65

I         38599 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)     UN      CR       1,2900000           4,67             6,02

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9700000          16,78            16,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7300000          12,51             9,13
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      CR       0,0182000         403,87             7,35

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0096796 %

                            MATERIAL                            :           81,61     78,8791018 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,82     21,1015390 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0096796 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89484   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTI

                LIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,95             2,56

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         38588 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)  UN      CR       4,5000000           1,89             8,50

I         38590 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      12,4500000           3,14            39,09

I         38596 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)    UN      CR       2,9100000           3,88            11,29

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1000000          16,78            18,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8300000          12,51            10,38

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0182000         367,82             6,69

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0103284 %

                            MATERIAL                            :           72,20     74,4577568 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,74     25,5215864 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0103284 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89486   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃ

                OS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         38588 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)  UN      CR       1,4200000           1,89             2,68

I         38590 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR      13,9900000           3,14            43,92

I         38596 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)    UN      CR       2,8500000           3,88            11,05

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9900000          16,78            16,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7400000          12,51             9,25

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0182000         367,82             6,69

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0109637 %

                            MATERIAL                            :           69,04     75,5618902 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,30     24,4161824 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0109637 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89487   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTI

                LIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,95             2,56

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34564 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR      12,1100000           4,01            48,56

I         38592 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       4,3800000           2,36            10,33

I         38599 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)     UN      CR       2,8300000           4,67            13,21

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2200000          16,78            20,47



de2846 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9200000          12,51            11,50

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      CR       0,0182000         403,87             7,35

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0087842 %

                            MATERIAL                            :           86,73     76,0892482 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,23     23,8931834 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0087842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89488   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃ

                OS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,95             1,16

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34564 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR      13,6100000           4,01            54,57

I         38592 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       1,3800000           2,36             3,25

I         38599 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)     UN      CR       2,7700000           4,67            12,93

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1000000          16,78            18,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8300000          12,51            10,38

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      CR       0,0182000         403,87             7,35

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0092626 %

                            MATERIAL                            :           83,43     77,1767324 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,64     22,8047424 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0092626 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91815   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL     M2

                14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA ED

                IFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015

C         89453 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), M2      CR       0,2775000          65,97            18,30

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTI

                LIZANDO PALHETA. AF_12/2014

C         89454 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), M2      CR       0,3265000          63,43            20,70

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃ

                OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

C         89457 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), M2      CR       0,2602000          69,36            18,04

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTI

                LIZANDO PALHETA. AF_12/2014

C         89458 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), M2      CR       0,1358000          65,41             8,88

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃ

                OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

                            MATERIAL                            :           54,49     82,6599327 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,43     17,3400673 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91816   COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE SERVIÇOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E    M2

                STRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHET

                A, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015

C         89462 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), M2      CR       0,2775000          79,21            21,98

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTI

                LIZANDO PALHETA. AF_12/2014

C         89463 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), M2      CR       0,3265000          76,66            25,02

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃ

                OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89466 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), M2      CR       0,2602000          84,07            21,87

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTI

                LIZANDO PALHETA. AF_12/2014

C         89467 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), M2      CR       0,1358000          79,51            10,79

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃ

                OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

                            MATERIAL                            :           65,69     82,4563623 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,97     17,5436377 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101161   ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM    M2

                 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

I           665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM       UN      CR       3,9500000          28,51           112,61

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0550000          16,78            34,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0280000          12,51            12,86

C        100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0100000         430,81             4,30

                CÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0121832 %

                            MATERIAL                            :          124,69     75,9137428 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,53     24,0679824 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0060916 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          164,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       35

TIPO1 : 0670 - ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO

       101163   ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20    M2

                CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

I           718 BLOCO DE VIDRO/ELEMENTO VAZADO INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 20 X 6* CM     UN      CR      25,6800000          27,56           707,74



de2849 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO              KG      CR       0,5450000           9,80             5,34

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0100000         392,79             3,92

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,1990000          16,78            70,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1000000          12,51            26,27

                            MATERIAL                            :          733,19     90,1032449 %

                            MAO DE OBRA                         :           80,53      9,8967551 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          813,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101164   ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARG    M2

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

I           715 BLOCO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO, DE *19 X 19 X 8* CM                      UN      C       25,6800000          18,50           475,08

I         43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO              KG      CR       0,5450000           9,80             5,34

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0170000         392,79             6,67

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,1990000          16,78            70,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1000000          12,51            26,27

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0017132 %

                            MATERIAL                            :          502,85     86,1313370 %

                            MAO DE OBRA                         :           80,94     13,8652366 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0017132 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          583,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 0700 - DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.



de2850 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96358   PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUA    M2

                S FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/20

                17_P

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0243000          44,72             1,08

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       2,1060000          17,42            36,68

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,7604000          10,28             7,81

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        1,9910000          11,66            23,21

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,20             0,50

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,7407000           2,58             1,91

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0327000           3,46             3,57

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,05             1,00

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,8076000           0,12             0,09

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,5449000          15,47             8,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1362000          12,51             1,70

                            MATERIAL                            :           77,20     89,7904541 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,77     10,2095459 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2851 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96359   PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUA    M2

                S FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/201

                7_P

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0290000          44,72             1,29

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       2,1060000          17,42            36,68

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,9093000          10,28             9,34

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        2,8999000          11,66            33,81

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,20             0,50

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,7925000           2,58             2,04

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0327000           3,46             3,57

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,05             1,00

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,9149000           0,12             0,10

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,6280000          15,47             9,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1570000          12,51             1,96

                            MATERIAL                            :           89,89     89,8819056 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,11     10,1180944 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2852 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96360   PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUA    M2

                S FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/201

                7_P

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0486000          44,72             2,17

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       2,1060000          17,42            36,68

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,5209000          10,28            15,63

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        3,9819000          11,66            46,42

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,20             0,50

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,4815000           2,58             3,82

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0327000           3,46             3,57

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,05             1,00

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,8076000           0,12             0,09

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,6901000          15,47            10,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1725000          12,51             2,15

                            MATERIAL                            :          111,58     90,9328115 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,12      9,0671885 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2853 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96361   PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUA    M2

                S FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/201

                7_P

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0581000          44,72             2,59

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       2,1060000          17,42            36,68

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,8187000          10,28            18,69

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        5,7999000          11,66            67,62

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,20             0,50

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,5851000           2,58             4,08

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0327000           3,46             3,57

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,05             1,00

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,9149000           0,12             0,10

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,8356000          15,47            12,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2089000          12,51             2,61

                            MATERIAL                            :          136,89     91,0373279 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,47      8,9626721 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de2854 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96362   PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA    M2

                 FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, S

                EM VÃOS. AF_06/2017_P

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0243000          44,72             1,08

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       3,1590000          17,42            55,02

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,7604000          10,28             7,81

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        1,9910000          11,66            23,21

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,20             0,50

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,7407000           2,58             1,91

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0327000           3,46             3,57

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,05             1,00

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      10,0039000           0,11             1,10

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,8076000           0,12             0,09

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,6408000          15,47             9,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1602000          12,51             2,00

                            MATERIAL                            :           96,87     90,3584096 %



de2855 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           10,33      9,6415904 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96363   PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA    M2

                 FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, C

                OM VÃOS. AF_06/2017_P

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0290000          44,72             1,29

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       3,1590000          17,42            55,02

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,9093000          10,28             9,34

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        2,8999000          11,66            33,81

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5778000           0,20             0,51

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,7925000           2,58             2,04

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0327000           3,46             3,57

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,05             1,00

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      10,0039000           0,11             1,10

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,9149000           0,12             0,10

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,7376000          15,47            11,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1844000          12,51             2,30



de2856 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          109,60     90,2083505 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,89      9,7916495 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96364   PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA     M2

                FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM

                 VÃOS. AF_06/2017_P

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0486000          44,72             2,17

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       3,1590000          17,42            55,02

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,5209000          10,28            15,63

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        3,9819000          11,66            46,42

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,20             0,50

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,4815000           2,58             3,82

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0327000           3,46             3,57

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,05             1,00

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      10,0039000           0,11             1,10

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,8076000           0,12             0,09

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,7860000          15,47            12,15



de2857 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1965000          12,51             2,45

                            MATERIAL                            :          131,25     91,1928264 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,67      8,8071736 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          143,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96365   PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA    M2

                 FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E   ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS,

                COM VÃOS. AF_06/2017_P

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0581000          44,72             2,59

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       3,1590000          17,42            55,02

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,8187000          10,28            18,69

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        5,7999000          11,66            67,62

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,20             0,50

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,5851000           2,58             4,08

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0327000           3,46             3,57

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,05             1,00

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      10,0039000           0,11             1,10

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,9149000           0,12             0,10

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM



de2858 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,9452000          15,47            14,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2363000          12,51             2,95

                            MATERIAL                            :          156,60     91,1266376 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,24      8,8733624 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96366   PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUA    M2

                S FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/201

                7_P

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0243000          44,72             1,08

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       4,2120000          17,42            73,37

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,7604000          10,28             7,81

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        1,9910000          11,66            23,21

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,20             0,50

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,7407000           2,58             1,91

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0327000           3,46             3,57

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,05             1,00

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,11             2,20

                , COMPRIMENTO 45 MM



de2859 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,8076000           0,12             0,09

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,7368000          15,47            11,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1842000          12,51             2,30

                            MATERIAL                            :          116,55     90,7462222 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,88      9,2537778 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96367   PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUA    M2

                S FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/201

                7_P

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0290000          44,72             1,29

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       4,2120000          17,42            73,37

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,9093000          10,28             9,34

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        2,8999000          11,66            33,81

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,20             0,50

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,7925000           2,58             2,04

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0327000           3,46             3,57

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,05             1,00

                , COMPRIMENTO 25 MM



de2860 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,11             2,20

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,9149000           0,12             0,10

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,8473000          15,47            13,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2118000          12,51             2,64

                            MATERIAL                            :          129,30     90,4401988 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,66      9,5598012 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          142,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96368   PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS    M2

                 FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0486000          44,72             2,17

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       4,2120000          17,42            73,37

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,5209000          10,28            15,63

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        3,9819000          11,66            46,42

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,20             0,50

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,4815000           2,58             3,82

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0327000           3,46             3,57

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,05             1,00

                , COMPRIMENTO 25 MM



de2861 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,11             2,20

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,8076000           0,12             0,09

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,8820000          15,47            13,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2205000          12,51             2,75

                            MATERIAL                            :          150,94     91,3870382 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,22      8,6129618 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          165,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96369   PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUA    M2

                S FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017

                _P

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0581000          44,72             2,59

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       4,2120000          17,42            73,37

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,8187000          10,28            18,69

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        5,7999000          11,66            67,62

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       2,5027000           0,20             0,50

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,5851000           2,58             4,08

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       1,0327000           3,46             3,57

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)



de2862 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,05             1,00

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,11             2,20

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,9149000           0,12             0,10

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       1,0549000          15,47            16,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2637000          12,51             3,29

                            MATERIAL                            :          176,32     91,2040152 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,00      8,7959848 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          193,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96370   PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA    M2

                 FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017

                _P

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0243000          44,72             1,08

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       1,0530000          17,42            18,34

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,7604000          10,28             7,81

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        1,9910000          11,66            23,21

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       1,2513000           0,20             0,25

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,7407000           2,58             1,91

                A DE GESSO PARA DRYWALL



de2863 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       0,5164000           3,46             1,78

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      10,0039000           0,05             0,50

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,8076000           0,12             0,09

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,3636000          15,47             5,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0909000          12,51             1,13

                            MATERIAL                            :           55,88     90,5256328 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,84      9,4743672 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96371   PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA    M2

                 FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017

                _P

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0290000          44,72             1,29

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       1,0530000          17,42            18,34

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,9093000          10,28             9,34

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        2,8999000          11,66            33,81

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       CR       1,2513000           0,20             0,25

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,7925000           2,58             2,04

                A DE GESSO PARA DRYWALL
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       0,5164000           3,46             1,78

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      10,0039000           0,05             0,50

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,9149000           0,12             0,10

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,4390000          15,47             6,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1098000          12,51             1,37

                            MATERIAL                            :           68,55     90,6551953 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,06      9,3448047 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96372   INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017       M2

I         42481 FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DE M2      AS       1,0000000          29,26            29,26

                NSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM (COLETADO CAIXA)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0680000          15,47             1,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0170000          12,51             0,21

                            MATERIAL                            :           29,44     96,4555301 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,08      3,5444699 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96373   INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017                  M

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,0266000          10,28            10,55

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       7,6367000           0,12             0,91

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0629000          15,47             0,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0157000          12,51             0,19
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,62     92,0382166 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,00      7,9617834 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96374   INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017                M

I          3990 TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,1000000          18,90            20,79

                REGIAO

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       7,6367000           0,12             0,91

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0848000          15,47             1,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0212000          12,51             0,26

                            MATERIAL                            :           21,93     94,2291129 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,34      5,7708871 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102235   DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021             M2

I         10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO                           M2      CR       0,9870000         291,23           287,44

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       2,3700000           0,20             0,47

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                               KG      AS       0,2840000          38,03            10,80

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,4700000           2,58             3,79

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                   UN      CR       0,2300000          22,05             5,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5440000          12,51             6,80

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0880000          13,83            15,04

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0950000          17,78             1,68

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,9930000          15,44            15,33

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0115530 %

                            MATERIAL                            :          313,94     90,6218411 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,23      9,3059526 %

                            OUTROS                              :            0,21      0,0606533 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          346,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102253   DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSE    M2

                NTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

I           131 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROP KG      CR       0,5300000          44,11            23,37

                ICO)

I         25976 DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CAST M2      AS       1,0500000         468,42           491,84

                ELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *3,0* CM

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       0,9700000           2,57             2,49

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,4050000          19,03            26,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7020000          12,51             8,78

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0890000          17,78             1,58

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       1,3160000          15,44            20,31

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0121753 %

                            MATERIAL                            :          525,90     91,4441760 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,93      8,5088619 %

                            OUTROS                              :            0,20      0,0347868 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          575,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102254   DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASS    M2

                ENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

I           131 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROP KG      CR       0,5300000          44,11            23,37

                ICO)
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10629 DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E=  *3,0* CM   M2      AS       1,0500000         525,88           552,17

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       0,9700000           2,57             2,49

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,4050000          19,03            26,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7020000          12,51             8,78

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0890000          17,78             1,58

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       1,3160000          15,44            20,31

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0110191 %

                            MATERIAL                            :          586,23     92,2567139 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,93      7,7007839 %

                            OUTROS                              :            0,20      0,0314831 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          635,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102255   TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM A    M2

                RGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

I         25976 DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CAST M2      AS       1,0000000         468,42           468,42

                ELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *3,0* CM

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       0,9700000           2,57             2,49

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       2,7140000          19,03            51,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3570000          12,51            16,97

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,1450000          17,78             2,57

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       2,5690000          15,44            39,66

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,0240719 %

                            MATERIAL                            :          486,69     83,6585912 %
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           94,59     16,2605959 %

                            OUTROS                              :            0,33      0,0567410 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          581,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102256   TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM     M2

                ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

I         10629 DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E=  *3,0* CM   M2      AS       1,0000000         525,88           525,88

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       0,9700000           2,57             2,49

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       2,7140000          19,03            51,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3570000          12,51            16,97

C         91962 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/2 UN      CR       0,1450000          42,90             6,22

                50V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

C         91963 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/2 UN      CR       2,5690000          48,84           125,46

                50V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

                            MATERIAL                            :          619,02     84,9530298 %

                            MAO DE OBRA                         :          109,64     15,0469702 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          728,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102257   DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSEN    M2

                TADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

I           131 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROP KG      CR       0,5300000          44,11            23,37

                ICO)

I         10698 DIVISORIA, PLACA  PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA,  E = * M2      AS       1,0500000         166,43           174,75

                3 CM

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       0,9700000           2,57             2,49

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,2650000          19,03            24,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6330000          12,51             7,91

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0420000          17,78             0,74

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       1,2230000          15,44            18,88

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0277689 %

                            MATERIAL                            :          207,96     82,4539830 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,09     17,4825452 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0357029 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          252,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102258   TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM AR    M2

                GAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

I         10698 DIVISORIA, PLACA  PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA,  E = * M2      AS       1,0000000         166,43           166,43

                3 CM

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       0,9700000           2,57             2,49

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       2,4660000          19,03            46,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2330000          12,51            15,42

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0610000          17,78             1,08

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       2,4040000          15,44            37,11

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,0519827 %

                            MATERIAL                            :          183,22     67,9971783 %

                            MAO DE OBRA                         :           85,95     31,8988563 %

                            OUTROS                              :            0,14      0,0519827 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          269,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       24

TIPO1 : 2510 - ALVENARIA DE BLOCO-CONCRETO CELULAR
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101154   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSUR    M2

                A 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

I           674 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X  M2      AS       1,0270000          61,27            62,92

                C)

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4600000           1,87             0,86

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0160000         392,79             6,28

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8030000          16,78            13,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4020000          12,51             5,02

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0113083 %

                            MATERIAL                            :           72,29     81,6351919 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,24     18,3421915 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0113083 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101155   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSUR    M2

                A 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4600000           2,95             1,35

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34600 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X  M2      AS       1,0270000          90,00            92,43

                C)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0160000         392,79             6,28

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0750000          16,78            18,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5380000          12,51             6,73
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0080186 %

                            MATERIAL                            :          103,39     82,8241521 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,41     17,1598107 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0080186 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101156   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESSUR    M2

                A 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

I           652 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X  M2      AS       1,0270000         137,87           141,59

                C)

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4600000           4,84             2,22

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0160000         392,79             6,28

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6270000          16,78            27,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5380000          12,51             6,73

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0054353 %

                            MATERIAL                            :          154,91     84,1341452 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,19     15,8549842 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0054353 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          184,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        3

TOTAL DA CLASSE     :      184

CLASSE: PAVI  - PAVIMENTACAO

TIPO1 : 0540 - RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101810   EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓP    M3

                RIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

I         41903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLE KG      AS       9,0000000           2,93            26,37

                TADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,1263000          12,51           176,72

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,4440000           8,28             3,67

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       3,0876000           0,52             1,60

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       1,2706000          18,18            23,09

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       2,2609000           0,47             1,06

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

C        101023 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PA T       AS       2,5548000         300,37           767,38

                DRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_03/2020_P

                            EQUIPAMENTO                         :           13,65      1,3660792 %

                            MATERIAL                            :          839,32     83,9393121 %

                            MAO DE OBRA                         :          142,45     14,2472553 %

                            OUTROS                              :            4,47      0,4473534 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          999,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101811   EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PR    M3

                ÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

I         41903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLE KG      AS       9,0000000           2,93            26,37

                TADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,1263000          12,51           176,72
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,4440000           8,28             3,67

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       3,0876000           0,52             1,60

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       1,2706000          18,18            23,09

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       2,2609000           0,47             1,06

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

C        101027 USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FA T       AS       2,4483000         318,04           778,65

                IXA C. AF_03/2020_P

                            EQUIPAMENTO                         :            9,46      0,9364111 %

                            MATERIAL                            :          853,54     84,4106352 %

                            MAO DE OBRA                         :          148,16     14,6529537 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.011,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101812   RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA), PAR    M3

                A O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,1111000          98,68            10,96

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,6782000          40,73            27,62

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,1573000          12,51            39,49

C         97636 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROV M2      AS      20,0000000          12,02           240,40

                EITAMENTO. AF_12/2017

C        101023 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PA T       AS       2,5548000         300,37           767,38

                DRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_03/2020_P
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :          135,80     12,5066972 %

                            MATERIAL                            :          820,59     75,5704179 %

                            MAO DE OBRA                         :          124,98     11,5099672 %

                            OUTROS                              :            4,48      0,4129177 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.085,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101813   RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA), P    M3

                ARA FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,1111000          98,68            10,96

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,6782000          40,73            27,62

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,1573000          12,51            39,49

C         97636 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROV M2      AS      20,0000000          12,02           240,40

                EITAMENTO. AF_12/2017

C        101027 USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FA T       AS       2,4483000         318,04           778,65

                IXA C. AF_03/2020_P

                            EQUIPAMENTO                         :          131,62     11,9974030 %

                            MATERIAL                            :          834,81     76,0902366 %

                            MAO DE OBRA                         :          130,69     11,9123604 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.097,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101814   RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PED    M2

                RA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS

                . AF_12/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,1140000          62,52             7,12

                )

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0440000          62,87             2,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3951000          12,51            17,45
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0113000           8,28             0,09

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,3374000           0,52             0,17

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,17      0,6172839 %

                            MATERIAL                            :           13,56     49,1648511 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,86     50,2178650 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101815   RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO    M2

                 E EMULSÃO ASFÁLTICA COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O F

                ECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,1140000          62,52             7,12

                )

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0440000          76,84             3,38

                SEM FRETE

I         41903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLE KG      AS       8,6000000           2,93            25,19

                TADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5174000          12,51            18,98

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0113000           8,28             0,09

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,3680000           0,52             0,19

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18      0,3278091 %

                            MATERIAL                            :           39,71     72,2637043 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,06     27,4084866 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101816   RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASS    M2

                A, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS

                . AF_12/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,1140000          62,52             7,12

                )

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5986000          12,51            19,99

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0440000         433,50            19,07

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0113000           8,28             0,09

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,3883000           0,52             0,20

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,21      0,4530744 %

                            MATERIAL                            :           28,36     61,0140238 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,87     38,4681769 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0647249 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101817   RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA    M2

                , COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF

                _12/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,1140000          62,52             7,12

                )

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0204000          62,87             1,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6978000          12,51            21,23

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0113000           8,28             0,09

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,4131000           0,52             0,21

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,21      0,7028112 %

                            MATERIAL                            :           12,86     42,9718875 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,86     56,3253013 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101818   RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E     M2

                EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAM

                ENTO DE VALAS. AF_12/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,1140000          62,52             7,12

                )

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0204000          76,84             1,56

                SEM FRETE

I         41903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLE KG      AS       4,0000000           2,93            11,72

                TADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8201000          12,51            22,76

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0113000           8,28             0,09

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,4437000           0,52             0,23

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,22      0,5065622 %

                            MATERIAL                            :           25,19     57,9323050 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,07     41,5611328 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101819   RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA,     M2

                COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_1

                2/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,1140000          62,52             7,12

                )

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9013000          12,51            23,78

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0204000         433,50             8,84

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0113000           8,28             0,09

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,4640000           0,52             0,24

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,24      0,6006006 %

                            MATERIAL                            :           20,01     49,9249250 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,81     49,4494494 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0250250 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101820   RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAM    M2

                ENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          62,87             0,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9045000          12,51            11,31

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0113000           8,28             0,09

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,2148000           0,52             0,11

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000           9,65             9,65

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,4095004 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            7,39     30,1392301 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,05     69,4512695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101821   RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS B    M3

                LOCOS INTERTRAVADOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          62,87             0,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5437000          12,51            19,31

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0113000           8,28             0,09

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,3746000           0,52             0,19

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000           9,65             9,65

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,19      0,5846153 %

                            MATERIAL                            :            9,04     27,7230769 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,39     71,6923078 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101822   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPO    M3

                RTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO). AF_12/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          12,51            52,54

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          22,21             4,55

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,8450000          16,15            13,64

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,95      1,3456090 %



de2880 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           13,79     19,5042492 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,99     79,1501418 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101823   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO    M3

                 COM CIMENTO (TEOR DE 2%). AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       48,1740000           0,67            32,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          12,51            52,54

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          22,21             4,55

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,8450000          16,15            13,64

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,95      0,9234956 %

                            MATERIAL                            :           46,09     44,7555166 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,96     54,3209878 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101824   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO    M3

                 COM CIMENTO (TEOR DE 4%). AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233000           0,67            62,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          12,51            52,54

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          22,21             4,55

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,8450000          16,15            13,64

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,95      0,7147156 %

                            MATERIAL                            :           76,17     57,2449594 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,93     42,0403250 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101825   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMEN    M3

                TO (TEOR DE 6%). AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6637000           0,67            91,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          12,51            52,54

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          22,21             4,55

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,8450000          16,15            13,64

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,95      0,5858411 %

                            MATERIAL                            :          105,42     64,9543662 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,92     34,4597927 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          162,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101826   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMEN    M3

                TO (TEOR DE 8%). AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7299000           0,67           120,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2000000          12,51            52,54

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          22,21             4,55

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,8450000          16,15            13,64

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,95      0,4973561 %

                            MATERIAL                            :          134,28     70,2476311 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,91     29,2550128 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          191,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101827   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40    M3

                /60). AF_12/2020

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,8252000          66,56            54,92
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          12,51            52,54

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          22,21             4,55

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,8450000          16,15            13,64

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,95      0,7568514 %

                            MATERIAL                            :           68,77     54,7243469 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,93     44,5188017 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101828   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50    M3

                /50). AF_12/2020

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6877000          66,56            45,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          12,51            52,54

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          22,21             4,55

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,8450000          16,15            13,64

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,95      0,8163616 %

                            MATERIAL                            :           59,61     51,1643895 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,94     48,0192489 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101829   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (60    M3

                /40) COM CIMENTO (TEOR DE 4%). AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233000           0,67            62,32

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7922000          66,56            52,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          12,51            52,54
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          22,21             4,55

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,8450000          16,15            13,64

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,95      0,5117431 %

                            MATERIAL                            :          128,91     69,3869857 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,91     30,1012712 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          185,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101830   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (60    M3

                /40) COM CIMENTO (TEOR DE 6%). AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6637000           0,67            91,56

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7757000          66,56            51,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          12,51            52,54

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          22,21             4,55

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,8450000          16,15            13,64

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,95      0,4443612 %

                            MATERIAL                            :          157,06     73,4178401 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,91     26,1377987 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          213,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101831   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (60    M3

                /40) COM CIMENTO (TEOR DE 8%). AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7299000           0,67           120,41

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7592000          66,56            50,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          12,51            52,54
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          22,21             4,55

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,8450000          16,15            13,64

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,95      0,3933095 %

                            MATERIAL                            :          184,81     76,4718061 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,91     23,1348844 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          241,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101832   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50    M3

                /50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%). AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233000           0,67            62,32

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6602000          66,56            43,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          12,51            52,54

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          22,21             4,55

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,8450000          16,15            13,64

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,95      0,5371480 %

                            MATERIAL                            :          120,12     67,8672397 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,92     31,5956123 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          176,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101833   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50    M3

                /50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%). AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6637000           0,67            91,56

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6464000          66,56            43,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          12,51            52,54
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          22,21             4,55

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,8450000          16,15            13,64

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,95      0,4630080 %

                            MATERIAL                            :          148,45     72,3023688 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,91     27,2346232 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          205,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101834   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50    M3

                /50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%). AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7299000           0,67           120,41

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6327000          66,56            42,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          12,51            52,54

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          22,21             4,55

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,8450000          16,15            13,64

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,95      0,4075154 %

                            MATERIAL                            :          176,39     75,6219973 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,91     23,9704873 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          233,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101835   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA    M3

                 SIMPLES. AF_12/2020

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2001000          12,51            52,54

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          22,21             4,55

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,8450000          16,15            13,64

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020                             M3      AS       1,0000000         106,59           106,59

                            EQUIPAMENTO                         :            2,37      1,3390587 %

                            MATERIAL                            :          117,72     66,3822816 %

                            MAO DE OBRA                         :           56,94     32,1148087 %

                            OUTROS                              :            0,29      0,1638510 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          177,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101836   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLOS DE CO    M3

                MPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO). AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0480000          97,13             4,66

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0853000          39,48             3,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000          98,68             1,51

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          40,73             4,80

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          12,51             1,66

                            EQUIPAMENTO                         :            7,65     47,7848102 %

                            MATERIAL                            :            2,94     18,4177215 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,40     33,7974683 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101837   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHOR    M3

                ADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%). AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       48,1741000           0,67            32,27

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0480000          97,13             4,66

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0853000          39,48             3,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000          98,68             1,51

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          40,73             4,80

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          12,51             1,66

                            EQUIPAMENTO                         :            7,57     15,7062617 %

                            MATERIAL                            :           35,33     73,1849387 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,36     11,1087996 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101838   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHOR    M3

                ADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%). AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233000           0,67            62,32

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0480000          97,13             4,66

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0853000          39,48             3,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000          98,68             1,51

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          40,73             4,80

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          12,51             1,66

                            EQUIPAMENTO                         :            7,56      9,6646185 %

                            MATERIAL                            :           65,40     83,4997441 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,35      6,8356374 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101839   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CI    M3

                MENTO (TEOR DE 6%). AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6637000           0,67            91,56

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0480000          97,13             4,66

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0853000          39,48             3,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000          98,68             1,51

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          40,73             4,80

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1330000          12,51             1,66

                            EQUIPAMENTO                         :            7,56      7,0324143 %

                            MATERIAL                            :           94,65     87,9936662 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,34      4,9739195 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101840   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CI    M3

                MENTO (TEOR DE 8%). AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7299000           0,67           120,41

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0480000          97,13             4,66

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,8530000          39,48            33,67

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000          98,68             1,51

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          40,73             4,80

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          12,51             1,66

                            EQUIPAMENTO                         :           22,27     13,3641660 %

                            MATERIAL                            :          124,86     74,8873807 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,58     11,7484533 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          166,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101841   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA     M3

                (40/60). AF_12/2020

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,8252000          66,56            54,92

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0480000          97,13             4,66

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0853000          39,48             3,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000          98,68             1,51

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          40,73             4,80

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          12,51             1,66

                            EQUIPAMENTO                         :            7,57     10,6759049 %

                            MATERIAL                            :           57,99     81,7731902 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,35      7,5509049 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101842   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA     M3

                (50/50). AF_12/2020

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6877000          66,56            45,77

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0480000          97,13             4,66

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0853000          39,48             3,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000          98,68             1,51

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          40,73             4,80

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          12,51             1,66

                            EQUIPAMENTO                         :            7,57     12,2624654 %

                            MATERIAL                            :           48,84     79,0644796 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,35      8,6730550 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101843   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA     M3

                (60/40) COM CIMENTO (TEOR DE 4%). AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233000           0,67            62,32

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7922000          66,56            52,72

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0480000          97,13             4,66

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0853000          39,48             3,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000          98,68             1,51

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          40,73             4,80

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          12,51             1,66

                            EQUIPAMENTO                         :            7,56      5,7704066 %

                            MATERIAL                            :          118,13     90,1482728 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,34      4,0813206 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          131,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101844   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA     M3

                (60/40) COM CIMENTO (TEOR DE 6%). AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6637000           0,67            91,56

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7757000          66,56            51,63

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0480000          97,13             4,66

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0853000          39,48             3,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000          98,68             1,51

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          40,73             4,80

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          12,51             1,66

                            EQUIPAMENTO                         :            7,55      4,7487263 %

                            MATERIAL                            :          146,29     91,8925719 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,34      3,3587018 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          159,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101845   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA     M3

                (60/40) COM CIMENTO (TEOR DE 8%). AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7299000           0,67           120,41

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7592000          66,56            50,53

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0480000          97,13             4,66

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0853000          39,48             3,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000          98,68             1,51

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          40,73             4,80

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          12,51             1,66

                            EQUIPAMENTO                         :            7,55      4,0430545 %

                            MATERIAL                            :          174,04     93,0973547 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,34      2,8595908 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          186,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101846   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA     M3

                (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%). AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0233000           0,67            62,32

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6602000          66,56            43,94
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0480000          97,13             4,66

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0853000          39,48             3,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000          98,68             1,51

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          40,73             4,80

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          12,51             1,66

                            EQUIPAMENTO                         :            7,56      6,1854825 %

                            MATERIAL                            :          109,35     89,4396200 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,34      4,3748975 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101847   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA     M3

                (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%). AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6637000           0,67            91,56

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6464000          66,56            43,02

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0480000          97,13             4,66

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0853000          39,48             3,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000          98,68             1,51

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          40,73             4,80

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          12,51             1,66

                            EQUIPAMENTO                         :            7,55      5,0206144 %

                            MATERIAL                            :          137,68     91,4283815 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,34      3,5510041 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101848   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA     M3

                (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%). AF_12/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7299000           0,67           120,41

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6327000          66,56            42,11

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0480000          97,13             4,66

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0853000          39,48             3,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000          98,68             1,51

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          40,73             4,80

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          12,51             1,66

                            EQUIPAMENTO                         :            7,55      4,2339614 %

                            MATERIAL                            :          165,62     92,7714222 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,34      2,9946164 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          178,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101849   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADU    M3

                ADA SIMPLES. AF_12/2020

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     AS       0,0480000          97,13             4,66

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,0853000          39,48             3,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0154000          98,68             1,51

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,1179000          40,73             4,80

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1333000          12,51             1,66

C         96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020                             M3      AS       1,0000000         106,59           106,59

                            EQUIPAMENTO                         :            8,99      7,3410262 %

                            MATERIAL                            :          106,98     87,2657339 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,32      5,1559047 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,29      0,2373352 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101850   REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPR    M2

                OVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS. AF_12/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,1140000          62,52             7,12

                )

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0203000          62,87             1,27

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0031000          98,97             0,30

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,2216000          35,73             7,91

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6742000          16,75            11,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6742000          12,51             8,43

                            EQUIPAMENTO                         :            4,98     13,7292817 %

                            MATERIAL                            :           12,45     34,2817679 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,89     51,9889504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101851   REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASF    M2

                ÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS. AF_12/2020_P

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,1140000          62,52             7,12

                )

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0204000          76,84             1,56

                SEM FRETE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0031000          98,97             0,30

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,2360000          35,73             8,43

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D CHP     AS       0,2391000         159,42            38,11

                IURNO. AF_06/2014

I         41903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLE KG      AS       4,0000000           2,93            11,72

                TADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,7172000          16,75            12,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7172000          12,51             8,97

                            EQUIPAMENTO                         :            8,39      9,5151583 %

                            MATERIAL                            :           59,78     67,7529240 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,05     22,7319177 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101852   REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROV    M2

                EITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS. AF_12/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,1140000          62,52             7,12

                )

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0031000          98,97             0,30

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,2455000          35,73             8,77

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,7458000          16,75            12,49
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7458000          12,51             9,32

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0203000         433,50             8,80

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            5,52     11,8025751 %

                            MATERIAL                            :           19,44     41,5450643 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,83     46,6309014 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0214592 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101853   REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM RE    M2

                APROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS. AF_12/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,1140000          62,52             7,12

                )

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0437000          62,87             2,74

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0031000          98,97             0,30

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,1803000          35,73             6,44

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,5501000          16,75             9,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5501000          12,51             6,88

                            EQUIPAMENTO                         :            4,08     12,5000000 %

                            MATERIAL                            :           13,19     40,3562653 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,42     47,1437347 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101854   REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO     M2

                ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS. AF_12/2020_P
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,1140000          62,52             7,12

                )

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0440000          76,84             3,38

                SEM FRETE

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0031000          98,97             0,30

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,1946000          35,73             6,95

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D CHP     AS       0,1977000         159,42            31,51

                IURNO. AF_06/2014

I         41903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLE KG      AS       8,6000000           2,93            25,19

                TADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,5932000          16,75             9,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5932000          12,51             7,42

                            EQUIPAMENTO                         :            6,94      7,5621999 %

                            MATERIAL                            :           68,28     74,3670887 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,58     18,0707114 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101855   REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAP    M2

                ROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS. AF_12/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,1140000          62,52             7,12

                )

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0031000          98,97             0,30

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,2041000          35,73             7,29

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6217000          16,75            10,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6217000          12,51             7,77

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0437000         433,50            18,94

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            4,61      8,9078233 %

                            MATERIAL                            :           27,80     53,6212240 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,39     37,4128582 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0580945 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101856   REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITA    M2

                MENTO DOS BLOCOS PISOGRAMA. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          62,87             0,40

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0904000          16,75             1,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0904000          12,51             1,13

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           8,28             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0411000           0,52             0,02

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000           9,65             9,65

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0641848 %

                            MATERIAL                            :            5,46     34,7881899 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           10,25     65,1476253 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101857   REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6     M2

                CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          62,87             0,40

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2294000          16,75             3,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2294000          12,51             2,86

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           8,28             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1106000           0,52             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000           9,65             9,65

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,2540650 %

                            MATERIAL                            :            6,19     31,2500000 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,57     68,4959350 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101858   REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6     M2

                CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO. AF_1

                2/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          62,87             0,40

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1022000          16,75             1,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1022000          12,51             1,27

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           8,28             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0470000           0,52             0,02

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000           9,65             9,65

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,1254705 %

                            MATERIAL                            :            5,53     34,4416562 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,51     65,4328733 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101859   REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8     M2

                CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO. AF_1

                2/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          62,87             0,40

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1616000          16,75             2,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1616000          12,51             2,02

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0055000           8,28             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0753000           0,52             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000           9,65             9,65

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,1695873 %

                            MATERIAL                            :            5,84     32,7868852 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,95     67,0435275 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101860   REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10    M2

                 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO. AF_

                12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          62,87             0,40

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2552000          16,75             4,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2552000          12,51             3,19

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0069000           8,28             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1207000           0,52             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000           9,65             9,65

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,2443792 %

                            MATERIAL                            :            6,36     30,8895405 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,19     68,8660803 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101861   REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4    M2

                  CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          62,87             0,40

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2094000          16,75             3,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2094000          12,51             2,61

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0027000           8,28             0,02

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1020000           0,52             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000           9,65             9,65

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,2097535 %

                            MATERIAL                            :            6,08     31,6727844 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,09     68,1174621 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101862   REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6    M2

                 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          62,87             0,40

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2699000          16,75             4,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2699000          12,51             3,37

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           8,28             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1309000           0,52             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000           9,65             9,65

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,2874940 %

                            MATERIAL                            :            6,41     30,5222807 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,54     69,1902253 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101863   REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6    M2

                 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR. AF

                _12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          62,87             0,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1105000          16,75             1,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1105000          12,51             1,38

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           8,28             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0512000           0,52             0,02

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000           9,65             9,65

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,1234567 %

                            MATERIAL                            :            5,57     34,1975308 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,72     65,6790125 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101864   REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8    M2

                 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR. AF

                _12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          62,87             0,40

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2041000          16,75             3,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2041000          12,51             2,55

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0055000           8,28             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0966000           0,52             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000           9,65             9,65

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,2110817 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            6,08     31,8733509 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,96     67,9155674 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101865   REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 1    M2

                0 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR. A

                F_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          62,87             0,40

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2976000          16,75             4,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2976000          12,51             3,72

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0069000           8,28             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1420000           0,52             0,07

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000           9,65             9,65

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,2762430 %

                            MATERIAL                            :            6,57     30,1104972 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,22     69,6132598 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101866   REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4      M2

                CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          62,87             0,40

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2140000          16,75             3,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2140000          12,51             2,67



de2908 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0027000           8,28             0,02

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1043000           0,52             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000           9,65             9,65

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,2083333 %

                            MATERIAL                            :            6,09     31,5104166 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,22     68,2812501 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101867   REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 C    M2

                M, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES. AF_12/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          62,87             0,40

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3076000          16,75             5,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3076000          12,51             3,84

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           8,28             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1497000           0,52             0,07

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000           9,65             9,65

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,2730996 %

                            MATERIAL                            :            6,60     29,8588984 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,46     69,8680020 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101868   REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 C    M2

                M, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES. AF_12/

                2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          62,87             0,40

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1482000          16,75             2,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1482000          12,51             1,85

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           8,28             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0700000           0,52             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000           9,65             9,65

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,1735106 %

                            MATERIAL                            :            5,77     33,1405436 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,62     66,6859458 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101869   REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 C    M2

                M, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES. AF_12/

                2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          62,87             0,40

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2418000          16,75             4,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2418000          12,51             3,02

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0055000           8,28             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1154000           0,52             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000           9,65             9,65

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,2492522 %

                            MATERIAL                            :            6,27     31,0568295 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,88     68,6939183 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101870   REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10     M2

                CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES. AF_12

                /2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          62,87             0,40

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3353000          16,75             5,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3353000          12,51             4,19

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0069000           8,28             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1608000           0,52             0,08

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2      CR       1,0000000           9,65             9,65

                . AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,3068829 %

                            MATERIAL                            :            6,77     29,5046032 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,12     70,1885139 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102096   EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM     M3

                USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1518 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, P T       AS       2,5548000         355,00           906,95

                ADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

I         41903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLE KG      AS       9,0000000           2,93            26,37

                TADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       14,1263000          12,51           176,72

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,4440000           8,28             3,67

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       3,0876000           0,52             1,60

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       1,2706000          18,18            23,09

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       2,2609000           0,47             1,06

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,37      0,3835486 %

                            MATERIAL                            :          994,96     87,3183192 %

                            MAO DE OBRA                         :          140,13     12,2981322 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.139,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102098   RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), P    M3

                ARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020

I          1518 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, P T       AS       2,5548000         355,00           906,95

                ADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,1111000          98,68            10,96

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,6782000          40,73            27,62

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,1573000          12,51            39,49

C         97636 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROV M2      AS      20,0000000          12,02           240,40

                EITAMENTO. AF_12/2017

                            EQUIPAMENTO                         :          126,39     10,3141434 %

                            MATERIAL                            :          976,40     79,6784140 %

                            MAO DE OBRA                         :          122,63     10,0074426 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.225,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102100   EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA O    M2

                 FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020

I         41901 ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS KG      AS       1,2000000           5,00             6,00

                )

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1206000          12,51             1,50

                            MATERIAL                            :            6,32     84,2034806 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,18     15,7965194 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102101   EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAME    M2

                NTO DE VALAS. AF_12/2020

I         41903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLE KG      AS       0,4500000           2,93             1,31

                TADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0983000          12,51             1,22

                            MATERIAL                            :            1,56     61,3545817 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,97     38,6454183 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       65

TIPO1 : 0550 - REGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100576   REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOS    M2

                O. AF_11/2019

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0010000         203,56             0,20

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0070000          39,28             0,27

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0001000         157,57             0,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0080000          55,60             0,44

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0020000         128,41             0,25

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0080000          12,51             0,10

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0060000          36,59             0,21

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,72     48,0916032 %

                            MATERIAL                            :            0,22     15,2671755 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,54     36,6412213 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100577   REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.    M2

                 AF_11/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0010000         203,56             0,20

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0020000          39,28             0,07

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0001000         157,57             0,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0030000          55,60             0,16

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0030000          12,51             0,03

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0010000         133,89             0,13

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0020000          50,18             0,10

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,32     44,8275863 %

                            MATERIAL                            :            0,20     29,3103448 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,18     25,8620689 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 0560 - EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC

        96388   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE    M3

                 COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E T

                RANSPORTE. AF_11/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0030000          98,97             0,29

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0230000          35,73             0,82

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         203,56             0,81

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0220000          39,28             0,86

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         157,57             1,26

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0190000          55,60             1,05

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0260000          12,51             0,32

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0040000         133,89             0,53

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0220000          50,18             1,10

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            3,70     52,4444445 %

                            MATERIAL                            :            1,48     21,0370370 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,86     26,5185185 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96389   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVA

                ÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       48,1740000           0,67            32,27

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0060000          98,97             0,59

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0200000          35,73             0,71

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         203,56             0,81

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0220000          39,28             0,86

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0060000           3,57             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0200000           2,22             0,04

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0190000         157,57             2,99

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0002000          55,60             0,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1050000          12,51             1,31

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0060000         119,56             0,71

                 CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0200000          27,28             0,54

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         133,89             0,66

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0210000          50,18             1,05

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            4,28     10,0639355 %

                            MATERIAL                            :           35,49     83,3530667 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,80      6,5829978 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96390   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVA

                ÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0230000           0,67            62,32

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0060000          98,97             0,59

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0200000          35,73             0,71

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         203,56             0,81

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0220000          39,28             0,86

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0060000           3,57             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0200000           2,22             0,04

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         157,57             1,26

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0190000          55,60             1,05

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1050000          12,51             1,31

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0050000         119,56             0,59

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0050000          27,28             0,13

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         133,89             0,66

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0210000          50,18             1,05

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            3,84      5,3905700 %

                            MATERIAL                            :           64,84     90,7952147 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,72      3,8142153 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96391   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVA

                ÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6640000           0,67            91,56

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0060000          98,97             0,59

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0200000          35,73             0,71

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         203,56             0,81

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0220000          39,28             0,86

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0060000           3,57             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0200000           2,22             0,04

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         157,57             1,26

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0190000          55,60             1,05

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1050000          12,51             1,31

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0060000         119,56             0,71

                 CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0200000          27,28             0,54

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         133,89             0,66

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0210000          50,18             1,05

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            4,02      3,9777799 %

                            MATERIAL                            :           94,20     93,1058428 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,95      2,9163773 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96392   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVA

                ÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7300000           0,67           120,41

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0060000          98,97             0,59

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0200000          35,73             0,71

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         203,56             0,81

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0220000          39,28             0,86

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0060000           3,57             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0200000           2,22             0,04

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         157,57             1,26

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0190000          55,60             1,05

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1050000          12,51             1,31

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0060000         119,56             0,71

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0200000          27,28             0,54

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         133,89             0,66

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0210000          50,18             1,05

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            4,02      3,0927039 %

                            MATERIAL                            :          123,06     94,6398274 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,94      2,2674687 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          130,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96396   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GR    M3

                ADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0090000          98,97             0,89

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0210000          35,73             0,75

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0020000         203,56             0,40

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0280000          39,28             1,09

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         157,57             1,26

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0220000          55,60             1,22

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0300000          12,51             0,37

C         96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020                             M3      AS       1,0000000         106,59           106,59

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0040000         133,89             0,53

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0260000          50,18             1,30

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            5,48      4,7936786 %

                            MATERIAL                            :          105,60     92,3002635 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,03      2,6514486 %

                            OUTROS                              :            0,29      0,2546093 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96397   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GR    M3

                ADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2

                019

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0100000          98,97             0,98

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0250000          35,73             0,89

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0020000         203,56             0,40

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0330000          39,28             1,29

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         157,57             1,26

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0270000          55,60             1,50

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0350000          12,51             0,43

C         96394 USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020                 M3      AS       1,0000000         161,41           161,41
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0040000         133,89             0,53

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0310000          50,18             1,55

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            6,03      3,5478547 %

                            MATERIAL                            :          160,57     94,3128243 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,35      1,9684111 %

                            OUTROS                              :            0,29      0,1709099 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          170,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96398   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO    M3

                 COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0090000          98,97             0,89

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0210000          35,73             0,75

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0020000         203,56             0,40

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0280000          39,28             1,09

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         157,57             1,26

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0220000          55,60             1,22

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0300000          12,51             0,37

C         96395 USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020                 M3      AS       1,0000000         237,11           237,11

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0040000         133,89             0,53

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0260000          50,18             1,30

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            5,86      2,3942047 %

                            MATERIAL                            :          235,19     96,0219368 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,67      1,5020054 %

                            OUTROS                              :            0,20      0,0818531 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          244,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96399   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RA    M3

                CHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,1000000          62,56            68,81

                OR, SEM FRETE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0150000         131,29             1,96

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0360000          52,14             1,87

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0030000          98,97             0,29

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0480000          35,73             1,71

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0040000         128,41             0,51

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0510000          12,51             0,63

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0470000          36,59             1,71

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            4,55      5,8739811 %

                            MATERIAL                            :           70,22     90,6068056 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,72      3,5192133 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96400   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME    M3

                 SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,1000000          62,56            68,81

                OR, SEM FRETE)

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,3000000          62,87            18,86

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0190000         131,29             2,49

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0450000          52,14             2,34

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0090000          98,97             0,89

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0550000          35,73             1,96

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0110000         157,57             1,73

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0530000          55,60             2,94

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0640000          12,51             0,80

                            EQUIPAMENTO                         :            6,86      6,8098220 %

                            MATERIAL                            :           90,10     89,3528185 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,86      3,8373595 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96401   EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019                  M2

C          5839 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME CHP     AS       0,0020000           6,85             0,01

                NTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5841 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME CHI     AS       0,0040000           3,26             0,01

                NTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         41901 ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS KG      AS       1,2000000           5,00             6,00

                )

C         83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHP     AS       0,0010000         200,09             0,20

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0058000          12,51             0,07

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0017000         119,56             0,20

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0041000          27,28             0,11

                 CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHI     AS       0,0049000          39,40             0,19

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15      2,2624434 %

                            MATERIAL                            :            6,43     94,5701358 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,21      3,1674208 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96402   EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019        M2

C          5839 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME CHP     AS       0,0020000           6,85             0,01

                NTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5841 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME CHI     AS       0,0040000           3,26             0,01

                NTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         41903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLE KG      AS       0,4500000           2,93             1,31

                TADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C         83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHP     AS       0,0004000         200,09             0,08

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0055000          12,51             0,06

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0017000         119,56             0,20

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0038000          27,28             0,10

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHI     AS       0,0051000          39,40             0,20

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,16      8,1967213 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,61     81,4207651 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,20     10,3825136 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100564   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA

                E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,8250000          66,56            54,91

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0120000          98,97             1,18

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0280000          35,73             1,00

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         203,56             0,81

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0360000          39,28             1,41

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0080000           3,57             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0320000           2,22             0,07

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         157,57             1,26

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0320000          55,60             1,77

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          12,51             2,00

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0080000         119,56             0,95

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0320000          27,28             0,87

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         133,89             0,66

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0350000          50,18             1,75

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            5,94      8,6631486 %

                            MATERIAL                            :           58,19     84,7258869 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,53      6,6109645 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100565   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA

                E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6880000          66,56            45,79

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0120000          98,97             1,18

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0280000          35,73             1,00

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         203,56             0,81

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0360000          39,28             1,41

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0080000           3,57             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0320000           2,22             0,07

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         157,57             1,26

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0320000          55,60             1,77

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          12,51             2,00

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0080000         119,56             0,95

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0320000          27,28             0,87

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         133,89             0,66

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0350000          50,18             1,75

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            5,95     10,0000000 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           49,05     82,3688664 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,54      7,6311336 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100566   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIV

                E SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0230000           0,67            62,32

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7920000          66,56            52,71

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0120000          98,97             1,18

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0280000          35,73             1,00

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         203,56             0,81

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0360000          39,28             1,41

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0080000           3,57             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0320000           2,22             0,07

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         157,57             1,26

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0320000          55,60             1,77

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          12,51             2,00

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0080000         119,56             0,95

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0320000          27,28             0,87

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         133,89             0,66

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0350000          50,18             1,75

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            5,93      4,6049555 %

                            MATERIAL                            :          118,33     91,8809414 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,52      3,5141031 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100567   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIV

                E SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6640000           0,67            91,56

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7760000          66,56            51,65

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0120000          98,97             1,18

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014



de2934 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0280000          35,73             1,00

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         203,56             0,81

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0360000          39,28             1,41

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0080000           3,57             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0320000           2,22             0,07

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         157,57             1,26

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0320000          55,60             1,77

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          12,51             2,00

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0080000         119,56             0,95

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0320000          27,28             0,87

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         133,89             0,66

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0350000          50,18             1,75

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            5,92      3,7758752 %

                            MATERIAL                            :          146,52     93,3427039 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,52      2,8814209 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          156,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100568   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIV

                E SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7300000           0,67           120,41

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7590000          66,56            50,51

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0120000          98,97             1,18

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0280000          35,73             1,00

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         203,56             0,81

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0360000          39,28             1,41

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0080000           3,57             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0320000           2,22             0,07

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         157,57             1,26

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0320000          55,60             1,77

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          12,51             2,00

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0080000         119,56             0,95

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0320000          27,28             0,87

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         133,89             0,66

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0350000          50,18             1,75

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            5,92      3,2079465 %

                            MATERIAL                            :          174,23     94,3440266 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,52      2,4480269 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          184,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100569   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 4%)  - EXCLUSI

                VE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       93,0230000           0,67            62,32

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6600000          66,56            43,92
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0120000          98,97             1,18

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0280000          35,73             1,00

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         203,56             0,81

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0360000          39,28             1,41

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0080000           3,57             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0320000           2,22             0,07

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         157,57             1,26

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0320000          55,60             1,77

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          12,51             2,00

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0080000         119,56             0,95

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0320000          27,28             0,87

                 CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         133,89             0,66

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0350000          50,18             1,75

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            5,93      4,9435382 %

                            MATERIAL                            :          109,54     91,2839817 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,52      3,7724801 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          119,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100570   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIV

                E SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      136,6640000           0,67            91,56

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6460000          66,56            42,99

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0280000          98,97             2,77

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0280000          35,73             1,00

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         203,56             0,81

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0320000          39,28             1,25

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0080000           3,57             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0320000           2,22             0,07

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         157,57             1,26

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0320000          55,60             1,77

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          12,51             2,00

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0080000         119,56             0,95

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0320000          27,28             0,87

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         133,89             0,66

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0350000          50,18             1,75

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            6,56      4,3813224 %

                            MATERIAL                            :          138,52     92,5102165 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,65      3,1084611 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          149,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100571   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIV

                E SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      179,7300000           0,67           120,41
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6330000          66,56            42,13

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0120000          98,97             1,18

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0280000          35,73             1,00

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         203,56             0,81

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0360000          39,28             1,41

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0080000           3,57             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0320000           2,22             0,07

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         157,57             1,26

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0320000          55,60             1,77

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          12,51             2,00

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0080000         119,56             0,95

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0320000          27,28             0,87

                 CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         133,89             0,66

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0350000          50,18             1,75

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            5,92      3,3608188 %

                            MATERIAL                            :          165,85     94,0744954 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,52      2,5646858 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          176,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100572   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA

                 E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,8250000          66,56            54,91

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         203,56             0,81

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0460000          39,28             1,80

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0080000           3,57             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0420000           2,22             0,09

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         157,57             1,26

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0420000          55,60             2,33

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0150000         128,41             1,92

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2000000          12,51             2,50

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0080000         119,56             0,95

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0420000          27,28             1,14

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0350000          36,59             1,28

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0040000         133,89             0,53

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0460000          50,18             2,30

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            7,33     10,2072248 %

                            MATERIAL                            :           58,49     81,4057688 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,02      8,3870064 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100573   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA

                 E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6880000          66,56            45,79



de2943 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         203,56             0,81

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0460000          39,28             1,80

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0080000           3,57             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0420000           2,22             0,09

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         157,57             1,26

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0420000          55,60             2,33

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0150000         128,41             1,92

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2000000          12,51             2,50

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0080000         119,56             0,95

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0420000          27,28             1,14

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0350000          36,59             1,28

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0040000         133,89             0,53

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0460000          50,18             2,30

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            7,33     11,7014446 %

                            MATERIAL                            :           49,36     78,6837882 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,03      9,6147672 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100574   ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                   M3

C          5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP     AS       0,0030000         169,26             0,50

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI     AS       0,0060000          52,59             0,31

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0090000          12,51             0,11

                            EQUIPAMENTO                         :            0,49     53,0120483 %

                            MATERIAL                            :            0,21     22,8915662 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,22     24,0963855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100575   REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019                   M2

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0001000         157,57             0,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0010000          55,60             0,05

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0010000          12,51             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04     50,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,03     50,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101767   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ES    M3

                TABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE

                SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0042000         203,56             0,85

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0458000          39,28             1,79

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0083000           3,57             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0417000           2,22             0,09

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0077000         157,57             1,21

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0424000          55,60             2,35

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0146000         128,41             1,87

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2000000          12,51             2,50

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0083000         119,56             0,99

                 CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0417000          27,28             1,13

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0354000          36,59             1,29

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0038000         133,89             0,50

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0462000          50,18             2,31

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            7,44     43,9613527 %

                            MATERIAL                            :            3,32     19,6859903 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,14     36,3526570 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101768   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO EST    M3

                ABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAV

                AÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0527000         203,56            10,72

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0168000          39,28             0,65

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0072000           3,57             0,02

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0503000           2,22             0,11

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0059000         157,57             0,92

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0516000          55,60             2,86

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0407000         128,41             5,22

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0575000          12,51             0,71

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0072000         119,56             0,86

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0503000          27,28             1,37

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0058000          36,59             0,21

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0058000         133,89             0,77

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0517000          50,18             2,59

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           10,60     39,1957911 %

                            MATERIAL                            :           10,52     38,9703119 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,89     21,8338970 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :       26

TIPO1 : 0570 - EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS

        92391   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25    M2

                 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0036000          62,87             0,22

I         40517 BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DI M2      CR       1,0042000          37,73            37,88

                MENSOES APROX. DE 35 CM X 15 CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURA

                L

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0970000          16,75             1,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0970000          12,51             1,21

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           8,28             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0444000           0,52             0,02

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0037000          18,18             0,06

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0448000           0,47             0,02

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0682438 %

                            MATERIAL                            :           41,70     94,6769792 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,31      5,2547770 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92392   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25    M2

                 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0048000          62,87             0,30

I         40515 BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEI M2      CR       1,0042000          84,89            85,24

                RO, DIMENSOES APROXIMADAS DE 60 CM X 45 CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM),

                 COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1082000          16,75             1,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1082000          12,51             1,35

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0055000           8,28             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0486000           0,52             0,02

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0037000          18,18             0,06

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0504000           0,47             0,02

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0436014 %

                            MATERIAL                            :           89,21     97,1550034 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,57      2,8013952 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92393   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25    M2

                 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           711 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25  M2      CR       1,0174000          35,87            36,49

                CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          62,87             0,40

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1259000          16,75             2,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1259000          12,51             1,57

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           8,28             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0589000           0,52             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0135000          18,18             0,24

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0495000           0,47             0,02

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0685557 %

                            MATERIAL                            :           40,83     93,0758685 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,00      6,8555758 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92394   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25    M2

                 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I           712 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25  M2      CR       1,0174000          45,19            45,97

                CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          62,87             0,40

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1853000          16,75             3,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1853000          12,51             2,31
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0055000           8,28             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0872000           0,52             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0135000          18,18             0,24

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0792000           0,47             0,03

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,1271571 %

                            MATERIAL                            :           50,61     91,8256132 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,43      8,0472297 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92395   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25    M2

                 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I           679 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25  M2      CR       1,0174000          54,23            55,17

                CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          62,87             0,40

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2789000          16,75             4,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2789000          12,51             3,48

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0069000           8,28             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1326000           0,52             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0135000          18,18             0,24

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1260000           0,47             0,05

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,1641301 %

                            MATERIAL                            :           60,33     89,8985378 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,66      9,9373321 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92396   EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL    M2

                 DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0065000          62,87             0,40

I         36155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0487000          35,62            37,35

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENC

                IA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3975000          16,75             6,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3975000          12,51             4,97

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           8,28             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1947000           0,52             0,10

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0483000          18,18             0,87

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1504000           0,47             0,07

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18      0,3377110 %

                            MATERIAL                            :           43,71     81,8198875 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,53     17,8424015 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92397   EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULA    M2

                R COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0065000          62,87             0,40

I         36155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0031000          35,62            35,73

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENC

                IA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1595000          16,75             2,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1595000          12,51             1,99

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           8,28             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0757000           0,52             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0037000          18,18             0,06

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0760000           0,47             0,03

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1368301 %

                            MATERIAL                            :           40,06     91,1972635 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,80      8,6659064 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92398   EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULA    M2

                R COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0087000          62,87             0,54

I         36170 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      C        1,0031000          45,00            45,13

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTE

                NCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2531000          16,75             4,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2531000          12,51             3,16

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0055000           8,28             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1211000           0,52             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0037000          18,18             0,06

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1228000           0,47             0,05

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,1602564 %

                            MATERIAL                            :           50,12     89,0847579 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,04     10,7549857 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92399   EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE     M2

                20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0087000          62,87             0,54

I         36170 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      C        1,0131000          45,00            45,58

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTE

                NCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2703000          16,75             4,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2703000          12,51             3,38

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0055000           8,28             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1297000           0,52             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0135000          18,18             0,24

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1217000           0,47             0,05

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,1571229 %

                            MATERIAL                            :           50,84     88,5824023 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,46     11,2604748 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92400   EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULA    M2

                R DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0109000          62,87             0,68
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40524 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0031000          53,05            53,21

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTEN

                CIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3467000          16,75             5,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3467000          12,51             4,33

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0069000           8,28             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1665000           0,52             0,08

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0037000          18,18             0,06

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1696000           0,47             0,07

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13      0,1935099 %

                            MATERIAL                            :           58,84     87,4665080 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,29     12,3399821 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92401   EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM,     M2

                ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0109000          62,87             0,68

I         40524 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0131000          53,05            53,74

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTEN

                CIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3638000          16,75             6,09
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3638000          12,51             4,55

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0069000           8,28             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1751000           0,52             0,09

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0135000          18,18             0,24

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1685000           0,47             0,07

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15      0,2192982 %

                            MATERIAL                            :           59,62     87,0467837 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,72     12,7339181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92402   EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM    M2

                , ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          62,87             0,40

I         36155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0533000          35,62            37,51

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENC

                IA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4352000          16,75             7,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4352000          12,51             5,44

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           8,28             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,2135000           0,52             0,11

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0483000          18,18             0,87

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1693000           0,47             0,07

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,19      0,3481766 %

                            MATERIAL                            :           44,07     80,5754078 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,43     19,0764156 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92403   EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES     M2

                DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          62,87             0,40

I         36155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0049000          35,62            35,79

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENC

                IA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1972000          16,75             3,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1972000          12,51             2,46

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           8,28             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0945000           0,52             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0037000          18,18             0,06

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0949000           0,47             0,04

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,1555555 %

                            MATERIAL                            :           40,32     89,4000001 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,71     10,4444444 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92404   EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES     M2

                DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0085000          62,87             0,53

I         36170 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      C        1,0049000          45,00            45,22

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTE

                NCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2908000          16,75             4,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2908000          12,51             3,63

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0055000           8,28             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1399000           0,52             0,07

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0037000          18,18             0,06

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1417000           0,47             0,06

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,1917712 %

                            MATERIAL                            :           50,38     87,6743376 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,97     12,1338912 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92405   EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ES    M2

                PESSURA 8 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0085000          62,87             0,53

I         36170 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      C        1,0144000          45,00            45,64

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTE

                NCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3080000          16,75             5,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3080000          12,51             3,85

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0055000           8,28             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1485000           0,52             0,07

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0135000          18,18             0,24

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1405000           0,47             0,06

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,1881628 %

                            MATERIAL                            :           51,07     87,2049265 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,38     12,6069107 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92406   EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES     M2

                DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0106000          62,87             0,66

I         40524 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0049000          53,05            53,30

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTEN

                CIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3844000          16,75             6,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3844000          12,51             4,80

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0069000           8,28             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1853000           0,52             0,09

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0037000          18,18             0,06

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1885000           0,47             0,08

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,16      0,2339865 %

                            MATERIAL                            :           59,10     86,3264113 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,19     13,4396022 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92407   EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ES    M2

                PESSURA 10 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0106000          62,87             0,66

I         40524 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0144000          53,05            53,81

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTEN

                CIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4016000          16,75             6,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4016000          12,51             5,02

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0069000           8,28             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1939000           0,52             0,10

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0135000          18,18             0,24

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1873000           0,47             0,08

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,16      0,2299841 %

                            MATERIAL                            :           59,89     85,9709646 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,61     13,7990513 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93679   EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE    M2

                 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0065000          62,87             0,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36156 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0487000          41,26            43,26

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENC

                IA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3975000          16,75             6,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3975000          12,51             4,97

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           8,28             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1947000           0,52             0,10

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0483000          18,18             0,87

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1504000           0,47             0,07

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18      0,3040027 %

                            MATERIAL                            :           49,63     83,6345212 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,52     16,0614761 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93680   EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULA    M2

                R COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0065000          62,87             0,40

I         36156 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0031000          41,26            41,38

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENC

                IA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1595000          16,75             2,67
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1595000          12,51             1,99

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           8,28             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0757000           0,52             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0037000          18,18             0,06

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0760000           0,47             0,03

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1212121 %

                            MATERIAL                            :           45,71     92,2020203 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,80      7,6767676 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93681   EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULA    M2

                R COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0087000          62,87             0,54

I         36154 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0031000          49,52            49,67

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENC

                IA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2531000          16,75             4,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2531000          12,51             3,16

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0055000           8,28             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1211000           0,52             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0037000          18,18             0,06

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1228000           0,47             0,05

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,1482701 %

                            MATERIAL                            :           54,66     89,9011533 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,04      9,9505766 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93682   EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20     M2

                X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          52,50             2,98

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0087000          62,87             0,54

I         36154 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0131000          49,52            50,16

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENC

                IA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2703000          16,75             4,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2703000          12,51             3,38

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0055000           8,28             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1297000           0,52             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0135000          18,18             0,24

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1217000           0,47             0,05

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,1454898 %

                            MATERIAL                            :           55,42     89,4277401 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,46     10,4267701 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97104   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM     M2

                ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0017000           6,69             0,01

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1667000           2,54             0,42

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0067000          18,56             0,12

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,0250000          22,68             0,56

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1589000         406,72            64,62

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          11,34             4,53

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0574000          16,59             0,95

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1105000          16,78             1,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1966000          12,51             2,45

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0134000           8,15             0,10

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2017         KG      CR       0,0180000          11,37             0,20
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2      CR       1,1280000           2,05             2,31

                2017

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017    M       CR       0,2000000           0,33             0,06

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0584000          38,28             2,23

                E CONCRETO. AF_11/2017

C         97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       0,8220000          17,74            14,58

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,3398000          12,08             4,10

                ETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

                            MATERIAL                            :           91,99     92,8340081 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,10      7,1659919 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97105   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM     M2

                ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0020000           6,69             0,01

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1667000           2,54             0,42

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0067000          18,56             0,12

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,0292000          22,68             0,66

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1854000         406,72            75,40

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          11,34             4,53

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0574000          16,59             0,95

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1192000          16,78             2,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2034000          12,51             2,54
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0145000           8,15             0,11

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI     AS       0,0218000           0,46             0,01

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2017         KG      CR       0,0180000          11,37             0,20

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2      CR       1,1280000           2,05             2,31

                2017

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017    M       CR       0,2000000           0,33             0,06

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0730000          38,28             2,79

                E CONCRETO. AF_11/2017

C         97118 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       1,2847000          16,23            20,85

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,3398000          12,08             4,10

                ETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

                            MATERIAL                            :          109,63     93,6520175 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,43      6,3479825 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97106   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM     M2

                ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0023000           6,69             0,01

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1667000           2,54             0,42

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0067000          18,56             0,12

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,0333000          22,68             0,75

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2119000         406,72            86,18

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          11,34             4,53

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0574000          16,59             0,95

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1267000          16,78             2,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2093000          12,51             2,61

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0154000           8,15             0,12

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI     AS       0,0232000           0,46             0,01

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2017         KG      CR       0,0180000          11,37             0,20

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2      CR       1,1280000           2,05             2,31

                2017

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017    M       CR       0,2000000           0,33             0,06

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0730000          38,28             2,79

                E CONCRETO. AF_11/2017

C         97118 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       1,2847000          16,23            20,85

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,3398000          12,08             4,10

                ETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

                            MATERIAL                            :          120,55     94,0766824 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,58      5,9233176 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97107   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM     M2

                ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0026000           6,69             0,01

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1667000           2,54             0,42

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0067000          17,90             0,11
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,0375000          22,68             0,85

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2384000         406,72            96,96

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          11,34             4,53

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0574000          16,59             0,95

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1334000          16,78             2,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2145000          12,51             2,68

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0162000           8,15             0,13

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI     AS       0,0244000           0,46             0,01

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2017         KG      CR       0,0180000          11,37             0,20

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2      CR       1,1280000           2,05             2,31

                2017

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017    M       CR       0,2000000           0,33             0,06

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0730000          38,28             2,79

                E CONCRETO. AF_11/2017

C         97118 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       1,2847000          16,23            20,85

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,3398000          12,08             4,10

                ETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0072014 %

                            MATERIAL                            :          131,44     94,4260408 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,74      5,5667578 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97108   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM     M2

                ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0028000           6,69             0,01

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1667000           2,54             0,42

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0067000          18,56             0,12

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,0417000          22,68             0,94

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2649000         406,72           107,74

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          11,34             4,53

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0574000          16,59             0,95

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1393000          16,78             2,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2192000          12,51             2,74

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0170000           8,15             0,13

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI     AS       0,0255000           0,46             0,01

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2017         KG      CR       0,0180000          11,37             0,20

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2      CR       1,1280000           2,05             2,31

                2017

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017    M       CR       0,2000000           0,33             0,06

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0935000          38,28             3,57

                E CONCRETO. AF_11/2017

C         97119 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       2,1047000          16,12            33,92

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,3398000          12,08             4,10

                ETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0061061 %

                            MATERIAL                            :          156,01     95,0784638 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,06      4,9154301 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          164,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97109   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM     M2

                ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0031000           6,69             0,02

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1667000           2,54             0,42

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0067000          18,56             0,12

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,0458000          22,68             1,03

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34496 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,2914000         406,72           118,51

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          11,34             4,53

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0574000          16,59             0,95

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1446000          16,78             2,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2234000          12,51             2,79

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0176000           8,15             0,14

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI     AS       0,0265000           0,46             0,01

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2017         KG      CR       0,0180000          11,37             0,20

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2      CR       1,1280000           2,05             2,31

                2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017    M       CR       0,2000000           0,33             0,06

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0935000          38,28             3,57

                E CONCRETO. AF_11/2017

C         97119 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       2,1047000          16,12            33,92

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,3398000          12,08             4,10

                ETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0057221 %

                            MATERIAL                            :          166,92     95,3250172 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,17      4,6692607 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          175,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97110   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, CAMADA COM E    M2

                SPESSURA DE 12,5 CM. AF_11/2017

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1667000           2,54             0,42

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0067000          18,56             0,12

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,0208000          22,68             0,47

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34494 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1325000         377,71            50,04

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          11,34             4,53

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0574000          16,59             0,95

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1003000          16,78             1,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1886000          12,51             2,35

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0122000           8,15             0,09

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2017         KG      CR       1,8000000          11,37            20,46

C         97091 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2017         KG      CR       2,5200000          10,81            27,24
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2      CR       1,1280000           2,05             2,31

                2017

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017    M       CR       0,0909000           0,33             0,02

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0212000          38,28             0,81

                E CONCRETO. AF_11/2017

C         97116 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       0,2391000          16,91             4,04

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,3398000          12,08             4,10

                ETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

                            MATERIAL                            :          111,84     93,4806352 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,79      6,5193648 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          119,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97111   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, CAMADA COM E    M2

                SPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1667000           2,54             0,42

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0067000          18,56             0,12

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,0250000          22,68             0,56

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34494 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1589000         377,71            60,01

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          11,34             4,53

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0574000          16,59             0,95

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1105000          16,78             1,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1966000          12,51             2,45

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0134000           8,15             0,10

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2017         KG      CR       1,8000000          11,37            20,46
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2017         KG      CR       3,1100000          10,47            32,56

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2      CR       1,1280000           2,05             2,31

                2017

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017    M       CR       0,0909000           0,33             0,02

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0266000          38,28             1,01

                E CONCRETO. AF_11/2017

C         97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       0,3736000          17,74             6,62

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,3398000          12,08             4,10

                ETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

                            MATERIAL                            :          129,95     94,1155078 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,12      5,8844922 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          138,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97112   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, CAMADA COM E    M2

                SPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0020000           6,69             0,01

                 AGUA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,1667000           2,54             0,42

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0067000          18,56             0,12

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,0292000          22,68             0,66

                 DA REGIAO - BRUTA

I         34494 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1854000         377,71            70,02

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO   KG      CR       0,4000000          11,34             4,53

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0574000          16,59             0,95

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1192000          16,78             2,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2034000          12,51             2,54
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95270 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHP     AS       0,0145000           8,15             0,11

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95271 RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM M CHI     AS       0,0218000           0,46             0,01

                OTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

C         97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2017         KG      CR       1,8000000          11,37            20,46

C         97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2017         KG      CR       3,1100000          10,47            32,56

C         97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/ M2      CR       1,1280000           2,05             2,31

                2017

C         97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017    M       CR       0,0909000           0,33             0,02

C         97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D KG      CR       0,0332000          38,28             1,27

                E CONCRETO. AF_11/2017

C         97118 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  KG      CR       0,5839000          16,23             9,47

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

C         97120 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR KG      CR       0,3398000          12,08             4,10

                ETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

                            MATERIAL                            :          143,18     94,4687335 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,38      5,5312665 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          151,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97113   APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/    M2

                2017

I         42408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA                             M2      CR       1,0000000           1,91             1,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0117000          12,51             0,14

                            MATERIAL                            :            1,94     94,5812808 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,11      5,4187192 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97114   EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017       M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0078000          16,78             0,13
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0078000          12,51             0,09

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0062000          18,18             0,11

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :            0,12     37,0370370 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,21     62,9629630 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97115   APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D    KG

                E CONCRETO. AF_11/2017

I          4229 GRAXA LUBRIFICANTE                                                         KG      CR       1,0000000          30,83            30,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5963000          12,51             7,45

                            MATERIAL                            :           32,37     84,5490197 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,91     15,4509803 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97116   BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO     KG

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

I         42402 ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                 KG      CR       1,0000000          10,63            10,63

I         42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE M       CR       0,3802000           4,81             1,82

                RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,2548000          16,69             4,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0170000          12,51             0,21

                            MATERIAL                            :           13,19     77,9821959 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,72     22,0178041 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97117   BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO     KG

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

I         42403 ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                 KG      CR       1,0000000          13,64            13,64
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE M       CR       0,2433000           4,81             1,17

                RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1673000          16,69             2,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0112000          12,51             0,14

                            MATERIAL                            :           15,31     86,2556562 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,43     13,7443438 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97118   BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO     KG

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

I         42404 ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                 KG      CR       1,0000000          13,56            13,56

I         42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE M       CR       0,1557000           4,81             0,74

                RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1105000          16,69             1,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0074000          12,51             0,09

                            MATERIAL                            :           14,62     90,0555899 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,61      9,9444101 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97119   BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO     KG

                DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

I         42405 ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                 KG      CR       1,0000000          14,45            14,45

I         42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFE M       CR       0,0950000           4,81             0,45

                RIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0704000          16,69             1,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0047000          12,51             0,05

                            MATERIAL                            :           15,11     93,7189055 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,01      6,2810945 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97120   BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR    KG

                ETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

I            34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                              KG      CR       1,0500000          10,35            10,86

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0702000          16,69             1,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0047000          12,51             0,05

                            MATERIAL                            :           11,07     91,6112957 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,01      8,3887043 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97802   PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.    M2

                 AF_01/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0067000          76,84             0,51

                SEM FRETE

C          6879 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHP     AS       0,0003000         129,87             0,03

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_0

                7/2014

C          6880 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHI     AS       0,0011000          48,07             0,05

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_0

                7/2014

C          7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D CHP     AS       0,0013000         159,42             0,20

                IURNO. AF_06/2014

I         41903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLE KG      AS       1,4000000           2,93             4,10

                TADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C         83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHP     AS       0,0004000         200,09             0,08

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0107000          12,51             0,13
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0003000         119,56             0,03

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0011000          27,28             0,03

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0001000         175,24             0,01

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHI     AS       0,0009000          39,40             0,03

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      1,3752455 %

                            MATERIAL                            :            5,00     96,0707270 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,13      2,5540275 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97803   PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C,    M2

                 COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0067000          76,84             0,51

                SEM FRETE

C          6879 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHP     AS       0,0003000         129,87             0,03

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_0

                7/2014

C          6880 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHI     AS       0,0024000          48,07             0,11

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_0

                7/2014

C          7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D CHP     AS       0,0027000         159,42             0,43

                IURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         41903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLE KG      AS       2,1000000           2,93             6,15

                TADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C         83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHP     AS       0,0009000         200,09             0,18

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0215000          12,51             0,26

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0003000         119,56             0,03

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0024000          27,28             0,06

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0001000         175,24             0,01

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHI     AS       0,0018000          39,40             0,07

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18      2,3316062 %

                            MATERIAL                            :            7,37     93,9119172 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,29      3,7564766 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97805   PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. A    M2

                F_01/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0073000          76,84             0,56

                SEM FRETE

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0150000          66,56             0,99



de2982 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          6879 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHP     AS       0,0008000         129,87             0,10

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_0

                7/2014

C          6880 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHI     AS       0,0019000          48,07             0,09

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_0

                7/2014

C          7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D CHP     AS       0,0027000         159,42             0,43

                IURNO. AF_06/2014

I         41903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLE KG      AS       3,5000000           2,93            10,25

                TADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C         83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHP     AS       0,0009000         200,09             0,18

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0215000          12,51             0,26

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0005000         119,56             0,05

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0022000          27,28             0,06

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0005000         175,24             0,08

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHI     AS       0,0018000          39,40             0,07

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,20      1,5432098 %

                            MATERIAL                            :           12,63     96,2191359 %



de2983 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,29      2,2376543 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97806   PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, C    M2

                OM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0073000          76,84             0,56

                SEM FRETE

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0150000          66,56             0,99

C          6879 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHP     AS       0,0008000         129,87             0,10

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_0

                7/2014

C          6880 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHI     AS       0,0033000          48,07             0,15

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_0

                7/2014

C          7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D CHP     AS       0,0040000         159,42             0,63

                IURNO. AF_06/2014

I         41903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLE KG      AS       4,2000000           2,93            12,30

                TADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C         83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHP     AS       0,0013000         200,09             0,26

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0322000          12,51             0,40

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0005000         119,56             0,05

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0035000          27,28             0,09

                 CHI DIURNO. AF_06/2014



de2984 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0005000         175,24             0,08

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHI     AS       0,0027000          39,40             0,10

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,29      1,8685567 %

                            MATERIAL                            :           14,98     95,2963918 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,44      2,8350515 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97807   PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, C    M2

                OM CAPA SELANTE. AF_01/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0060000          52,50             0,31

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0073000          76,84             0,56

                SEM FRETE

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0150000          66,56             0,99

C          6879 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHP     AS       0,0010000         129,87             0,12

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_0

                7/2014

C          6880 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHI     AS       0,0030000          48,07             0,14

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_0

                7/2014

C          7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D CHP     AS       0,0040000         159,42             0,63

                IURNO. AF_06/2014

I         41903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLE KG      AS       4,8000000           2,93            14,06

                TADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)



de2985 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHP     AS       0,0013000         200,09             0,26

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0322000          12,51             0,40

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0008000         119,56             0,09

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0033000          27,28             0,09

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0006000         175,24             0,10

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHI     AS       0,0027000          39,40             0,10

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,31      1,7553793 %

                            MATERIAL                            :           17,09     95,6964894 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,45      2,5481313 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97809   PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.     M2

                AF_01/2020

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,0150000          66,91             1,00

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0040000          76,84             0,30

                SEM FRETE

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0073000          66,56             0,48

C          6879 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHP     AS       0,0015000         129,87             0,19

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_0

                7/2014



de2986 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          6880 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHI     AS       0,0031000          48,07             0,14

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_0

                7/2014

C          7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D CHP     AS       0,0047000         159,42             0,74

                IURNO. AF_06/2014

I         41903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLE KG      AS       3,6000000           2,93            10,54

                TADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C         83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHP     AS       0,0013000         200,09             0,26

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0374000          12,51             0,46

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0010000         119,56             0,11

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0037000          27,28             0,10

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0006000         175,24             0,10

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHI     AS       0,0034000          39,40             0,13

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,37      2,5783972 %

                            MATERIAL                            :           13,66     93,7979095 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,52      3,6236933 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97810   PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C,     M2

                COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020



de2987 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,0150000          66,91             1,00

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0040000          76,84             0,30

                SEM FRETE

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0073000          66,56             0,48

C          6879 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHP     AS       0,0015000         129,87             0,19

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_0

                7/2014

C          6880 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHI     AS       0,0038000          48,07             0,18

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_0

                7/2014

C          7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D CHP     AS       0,0054000         159,42             0,86

                IURNO. AF_06/2014

I         41903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLE KG      AS       3,9000000           2,93            11,42

                TADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C         83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHP     AS       0,0018000         200,09             0,36

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0430000          12,51             0,53

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0010000         119,56             0,11

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0043000          27,28             0,11

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0006000         175,24             0,10

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHI     AS       0,0036000          39,40             0,14

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,44      2,8241335 %

                            MATERIAL                            :           14,73     93,2605906 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,61      3,9152759 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97811   PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C,     M2

                COM CAPA SELANTE. AF_01/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0060000          52,50             0,31

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,0150000          66,91             1,00

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0040000          76,84             0,30

                SEM FRETE

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0073000          66,56             0,48

C          6879 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHP     AS       0,0018000         129,87             0,23

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_0

                7/2014

C          6880 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHI     AS       0,0037000          48,07             0,17

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_0

                7/2014

C          7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D CHP     AS       0,0055000         159,42             0,87

                IURNO. AF_06/2014

I         41903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLE KG      AS       4,5000000           2,93            13,18

                TADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C         83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHP     AS       0,0018000         200,09             0,36

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0437000          12,51             0,54

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0013000         119,56             0,15

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0042000          27,28             0,11

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0007000         175,24             0,12

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHI     AS       0,0037000          39,40             0,14

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,47      2,6493799 %

                            MATERIAL                            :           16,87     93,8556934 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,62      3,4949267 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101167   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF    M2

                _05/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,1140000          62,52             7,12

                )

I          4385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIA MIL     CR       0,0330000         620,97            20,49

                CAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0204000          62,87             1,28

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0031000          98,97             0,30

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,1070000          35,73             3,82

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3305000          16,75             5,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3305000          12,51             4,13

                            EQUIPAMENTO                         :            2,45      5,7606395 %

                            MATERIAL                            :           30,99     72,6075712 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,23     21,6317893 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101168   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMUL    M2

                SÃO ASFÁLTICA. AF_05/2020_P

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,1140000          62,52             7,12

                )

I          4385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIA MIL     CR       0,0330000         620,97            20,49

                CAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0204000          76,84             1,56

                SEM FRETE

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0031000          98,97             0,30

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,1214000          35,73             4,33

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D CHP     AS       0,1245000         159,42            19,84

                IURNO. AF_06/2014

I         41903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLE KG      AS       4,0000000           2,93            11,72

                TADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3735000          16,75             6,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3735000          12,51             4,67

                            EQUIPAMENTO                         :            4,37      5,7394273 %

                            MATERIAL                            :           61,49     80,5883899 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,42     13,6721828 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101169   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO    M2

                 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,1140000          62,52             7,12

                )

I          4385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIA MIL     CR       0,0330000         620,97            20,49

                CAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0031000          98,97             0,30

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,1309000          35,73             4,67

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4021000          16,75             6,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4021000          12,51             5,03

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0204000         433,50             8,84

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            2,98      5,6215808 %

                            MATERIAL                            :           38,04     71,4959443 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,15     22,8636106 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0188643 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101170   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA.    M2

                 AF_05/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,1140000          62,52             7,12

                )

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0440000          62,87             2,76

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0031000          98,97             0,30

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0839000          35,73             2,99

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         13186 PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM  M3      CR       0,1190000          49,28             5,86

                PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (S

                EM FRETE)

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2609000          16,75             4,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2609000          12,51             3,26

                            EQUIPAMENTO                         :            1,95      7,3474001 %

                            MATERIAL                            :           17,42     65,2976640 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,29     27,3549359 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101171   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E E    M2

                MULSÃO ASFÁLTICA. AF_05/2020_P

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,1140000          62,52             7,12

                )

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0440000          76,84             3,38

                SEM FRETE
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0031000          98,97             0,30

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0982000          35,73             3,50

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D CHP     AS       0,1013000         159,42            16,14

                IURNO. AF_06/2014

I         13186 PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM  M3      CR       0,1190000          49,28             5,86

                PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (S

                EM FRETE)

I         41903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLE KG      AS       8,6000000           2,93            25,19

                TADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3040000          16,75             5,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3040000          12,51             3,80

                            EQUIPAMENTO                         :            3,58      5,0953600 %

                            MATERIAL                            :           58,32     82,8494166 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,48     12,0552234 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101172   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TR    M2

                AÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,1140000          62,52             7,12

                )

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0031000          98,97             0,30

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,1077000          35,73             3,84

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         13186 PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM  M3      CR       0,1190000          49,28             5,86

                PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (S

                EM FRETE)

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3325000          16,75             5,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3325000          12,51             4,15

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      CR       0,0440000         433,50            19,07

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            2,50      5,4473856 %

                            MATERIAL                            :           32,09     69,8971781 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,28     24,5898052 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0656311 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       52

TIPO1 : 2490 - SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL

        72947   SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA    M2

                 COM MICROESFERAS DE VIDRO

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,1300000          12,95             1,68

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       0,0033330         131,20             0,43

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

I          7343 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 1 L       CR       0,6000000           9,71             5,82

                1862)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                           L       CR       0,0300000          14,74             0,44

I         25972 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX KG      CR       0,4000000          13,88             5,55

                ) - NBR 16184

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0333300          12,51             0,41

C         95133 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 CHP     AS       0,0033330         110,66             0,36

                 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,31      2,1218343 %

                            MATERIAL                            :           13,96     95,0034224 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,42      2,8747433 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        83693   CAIACAO EM MEIO FIO                                                           M2

I         11161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA                                                 KG      CR       0,3000000           1,25             0,37

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1500000          17,79             2,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0075000          12,51             0,09

                            MATERIAL                            :            0,92     29,7734627 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,20     70,2265373 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 2870 - FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS

        95995   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAM    M3

                ENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          1518 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, P T       AS       2,5548000         355,00           906,95

                ADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

C          5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A CHP     AS       0,0464000         247,76            11,49

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A CHI     AS       0,0949000          90,31             8,57

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,1301000          13,75            15,53

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0464000         175,24             8,13

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         95631 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO CHP     AS       0,0805000         143,81            11,57

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/201

                6

C         95632 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO CHI     AS       0,0607000          46,60             2,82

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/201

                6

C         96155 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A CHI     AS       0,1071000          30,39             3,25

                COPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

C         96157 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A CHP     AS       0,0341000         125,66             4,28

                COPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0419000         133,89             5,60

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0990000          50,18             4,96

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           33,92      3,4505566 %

                            MATERIAL                            :          927,18     94,3057167 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,05      2,2437267 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          983,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95996   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDE    M3

                R - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

C          5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A CHP     AS       0,0331000         247,76             8,20

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

C          5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A CHI     AS       0,0678000          90,31             6,12

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

I         41965 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, P T       AS       2,5548000         343,92           878,64

                ADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

C         88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,8072000          13,75            11,09

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0331000         175,24             5,80

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         95631 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO CHP     AS       0,0575000         143,81             8,26

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/201

                6

C         95632 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO CHI     AS       0,0434000          46,60             2,02

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/201

                6

C         96155 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A CHI     AS       0,0668000          30,39             2,03

                COPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

C         96157 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A CHP     AS       0,0341000         125,66             4,28

                COPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0299000         133,89             4,00

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0710000          50,18             3,56

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           24,32      2,6040104 %

                            MATERIAL                            :          893,95     95,7110417 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,73      1,6849479 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          934,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96001   FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRAN    M2

                SPORTE. AF_11/2019

C          5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 CHP     AS       0,0034000         140,32             0,47

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0006000         168,00             0,10

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                             M3      CR       0,0028000          14,19             0,03

I         25967 APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO                             UN      AS       0,0002000       1.691,85             0,33

I         25968 DENTE PARA FRESADORA                                                       UN      AS       0,0195000          38,25             0,74

I         25969 PORTA DENTE PARA FRESADORA                                                 UN      AS       0,0011000         360,15             0,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0207000          12,51             0,25

C         89234 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC CHP     AS       0,0034000         380,25             1,29

                IA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         89235 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC CHI     AS       0,0069000         116,46             0,80

                IA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         96156 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM CHI     AS       0,0088000          35,83             0,31

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017



de2999 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96158 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM CHP     AS       0,0015000          93,37             0,14

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            3,45     70,8423328 %

                            MATERIAL                            :            0,82     17,0626349 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,58     12,0950323 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96393   USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020                                M3

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,5130000          66,91            34,32

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,4407000          76,84            33,86

                SEM FRETE

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5130000          66,56            34,14

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0120000         127,42             1,52

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0042000          43,35             0,18

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0162000          12,51             0,20

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0081000          21,91             0,17

C         93427 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO.  CHP     AS       0,0063000         116,89             0,73

                AF_03/2016

C         95121 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP     AS       0,0063000         203,81             1,28

                 CHP DIURNO. AF_07/2016

C         95122 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI     AS       0,0018000         110,86             0,19

                 CHI DIURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            1,42      1,3347119 %

                            MATERIAL                            :          103,92     97,4903657 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,96      0,9023404 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,29      0,2725820 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96394   USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020                    M3

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       88,0000000           0,67            58,96

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,4928000          66,91            32,97

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,4224000          76,84            32,45

                SEM FRETE

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,4928000          66,56            32,80

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0115000         127,42             1,46

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0047000          43,35             0,20

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0162000          12,51             0,20

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0081000          21,91             0,17

C         93427 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO.  CHP     AS       0,0063000         116,89             0,73

                AF_03/2016

C         95121 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP     AS       0,0063000         203,81             1,28

                 CHP DIURNO. AF_07/2016

C         95122 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI     AS       0,0018000         110,86             0,19

                 CHI DIURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            1,39      0,8622828 %

                            MATERIAL                            :          158,77     98,3622831 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,96      0,5955334 %

                            OUTROS                              :            0,29      0,1799007 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          161,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96395   USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020                    M3

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      200,0000000           0,67           134,00
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,2200000          66,91            14,72

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,1466000          76,84            11,26

                SEM FRETE

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,2932000          66,56            19,51

I          4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      CR       0,2200000          62,87            13,83

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,5866000          62,87            36,87

C          5823 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CH CHP     AS       0,0118000         156,44             1,84

                P DIURNO. AF_07/2016

C          5829 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CH CHI     AS       0,0034000         104,07             0,35

                I DIURNO. AF_07/2016

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0120000         127,42             1,52

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0033000          43,35             0,14

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0305000          12,51             0,38

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0152000          21,91             0,33

C         95872 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 CHP     AS       0,0118000         198,42             2,34

                0 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016

C         95873 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 CHI     AS       0,0034000           6,43             0,02

                0 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            1,81      0,7642612 %

                            MATERIAL                            :          233,49     98,4714776 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,61      0,6798125 %

                            OUTROS                              :            0,20      0,0844487 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          237,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100624   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROL    M3

                AMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A CHP     AS       0,0280000         247,76             6,93

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

C          5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A CHI     AS       0,0580000          90,31             5,23

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6860000          13,75             9,43

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0280000         175,24             4,90

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         95631 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO CHP     AS       0,0460000         143,81             6,61

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/201

                6

C         95632 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO CHI     AS       0,0400000          46,60             1,86

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/201

                6

C         96155 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A CHI     AS       0,0520000          30,39             1,58

                COPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

C         96157 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A CHP     AS       0,0340000         125,66             4,27

                COPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0260000         133,89             3,48

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0600000          50,18             3,01

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

C        101027 USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FA T       AS       2,4480000         318,04           778,56

                IXA C. AF_03/2020_P



de3003 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           25,77      3,1213620 %

                            MATERIAL                            :          778,79     94,2993307 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,30      2,5793073 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          825,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100625   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE BIN    M3

                DER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

C          5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A CHP     AS       0,0200000         247,76             4,95

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

C          5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A CHI     AS       0,0410000          90,31             3,70

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4900000          13,75             6,73

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0200000         175,24             3,50

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         95631 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO CHP     AS       0,0330000         143,81             4,74

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/201

                6

C         95632 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO CHI     AS       0,0290000          46,60             1,35

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/201

                6

C         96155 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A CHI     AS       0,0270000          30,39             0,82

                COPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

C         96157 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A CHP     AS       0,0340000         125,66             4,27

                COPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0180000         133,89             2,41

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017



de3004 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0430000          50,18             2,15

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

C        101026 USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA T       AS       2,4480000         286,28           700,81

                 B. AF_03/2020_P

                            EQUIPAMENTO                         :           19,86      2,7009725 %

                            MATERIAL                            :          698,12     94,9249503 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,45      2,3740772 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          735,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101020   USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃ    T

                O DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,2453000          52,50            12,87

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       47,1698000           0,75            35,37

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,2893000          76,84            22,22

                SEM FRETE

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0629000          66,56             4,18

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0049000         127,42             0,62

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0178000          43,35             0,77

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D CHP     AS       0,0455000         159,42             7,25

                IURNO. AF_06/2014

I         41899 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP  T       AS       0,0566000       3.657,40           207,00

                ACRESCIDO DE ICMS)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0455000          12,51             0,56

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0227000          21,91             0,49



de3005 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93433 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H CHP     AS       0,0176000       2.235,74            39,34

                ORA - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93434 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H CHI     AS       0,0051000         152,00             0,77

                ORA - CHI DIURNO. AF_03/2016

C         95872 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 CHP     AS       0,0176000         198,42             3,49

                0 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016

C         95873 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 CHI     AS       0,0051000           6,43             0,03

                0 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            5,43      1,6223968 %

                            MATERIAL                            :          327,11     97,6545461 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,42      0,7230571 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          334,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101021   USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PA    T

                DRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,3270000          52,50            17,16

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       56,6038000           0,75            42,45

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,2642000          76,84            20,30

                SEM FRETE

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0048000         127,42             0,61

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0179000          43,35             0,77

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D CHP     AS       0,0455000         159,42             7,25

                IURNO. AF_06/2014

I         41899 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP  T       AS       0,0566000       3.657,40           207,00

                ACRESCIDO DE ICMS)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0455000          12,51             0,56



de3006 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0227000          21,91             0,49

C         93433 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H CHP     AS       0,0176000       2.235,74            39,34

                ORA - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93434 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H CHI     AS       0,0051000         152,00             0,77

                ORA - CHI DIURNO. AF_03/2016

C         95872 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 CHP     AS       0,0176000         198,42             3,49

                0 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016

C         95873 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 CHI     AS       0,0051000           6,43             0,03

                0 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            5,43      1,5972467 %

                            MATERIAL                            :          332,37     97,6909049 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,42      0,7118484 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          340,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101022   USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃ    T

                O DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_03/2020_P

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,2453000          52,50            12,87

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       47,1698000           0,75            35,37

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,2893000          76,84            22,22

                SEM FRETE

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0629000          66,56             4,18

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0049000         127,42             0,62

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0082000          43,35             0,35

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D CHP     AS       0,0262000         159,42             4,17

                IURNO. AF_06/2014



de3007 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         41899 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP  T       AS       0,0566000       3.657,40           207,00

                ACRESCIDO DE ICMS)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0262000          12,51             0,32

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0131000          21,91             0,28

C         95872 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 CHP     AS       0,0101000         198,42             2,00

                0 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016

C         95873 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 CHI     AS       0,0029000           6,43             0,01

                0 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016

C        100641 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON CHP     AS       0,0101000         437,24             4,41

                /HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019

C        100642 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON CHI     AS       0,0029000         121,34             0,35

                /HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            3,66      1,2450250 %

                            MATERIAL                            :          287,85     97,8569243 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,89      0,3027519 %

                            OUTROS                              :            1,75      0,5952988 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          294,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101023   USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PA    T

                DRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_03/2020_P

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,3270000          52,50            17,16

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       56,6038000           0,75            42,45

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,2768000          76,84            21,26

                SEM FRETE

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0048000         127,42             0,61

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0083000          43,35             0,35

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014



de3008 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D CHP     AS       0,0262000         159,42             4,17

                IURNO. AF_06/2014

I         41899 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP  T       AS       0,0566000       3.657,40           207,00

                ACRESCIDO DE ICMS)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0262000          12,51             0,32

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0131000          21,91             0,28

C         95872 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 CHP     AS       0,0101000         198,42             2,00

                0 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016

C         95873 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 CHI     AS       0,0029000           6,43             0,01

                0 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016

C        100641 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON CHP     AS       0,0101000         437,24             4,41

                /HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019

C        100642 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON CHI     AS       0,0029000         121,34             0,35

                /HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            3,66      1,2191872 %

                            MATERIAL                            :          294,07     97,9013991 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,89      0,2964690 %

                            OUTROS                              :            1,75      0,5829447 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          300,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101024   USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃ    T

                O DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H. AF_03/2020_

                P

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,2453000          52,50            12,87

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       47,1698000           0,75            35,37

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,2893000          76,84            22,22

                SEM FRETE

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0629000          66,56             4,18



de3009 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0049000         127,42             0,62

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0073000          43,35             0,31

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D CHP     AS       0,0244000         159,42             3,88

                IURNO. AF_06/2014

I         41899 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP  T       AS       0,0566000       3.657,40           207,00

                ACRESCIDO DE ICMS)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0244000          12,51             0,30

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0122000          21,91             0,26

C         95872 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 CHP     AS       0,0095000         198,42             1,88

                0 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016

C         95873 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 CHI     AS       0,0027000           6,43             0,01

                0 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016

C        100647 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12 CHP     AS       0,0095000         914,28             8,68

                /2019

C        100648 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12 CHI     AS       0,0027000         291,76             0,78

                /2019

                            EQUIPAMENTO                         :            7,73      2,5922199 %

                            MATERIAL                            :          287,46     96,3447352 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,82      0,2749832 %

                            OUTROS                              :            2,35      0,7880617 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          298,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101025   USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70 PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PAD    T

                RÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H. AF_03/202

                0_P

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,3270000          52,50            17,16



de3010 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       56,6038000           0,75            42,45

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,2642000          76,84            20,30

                SEM FRETE

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0048000         127,42             0,61

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0074000          43,35             0,32

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D CHP     AS       0,0244000         159,42             3,88

                IURNO. AF_06/2014

I         41899 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP  T       AS       0,0566000       3.657,40           207,00

                ACRESCIDO DE ICMS)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0244000          12,51             0,30

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0122000          21,91             0,26

C         95872 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 CHP     AS       0,0095000         198,42             1,88

                0 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016

C         95873 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 CHI     AS       0,0027000           6,43             0,01

                0 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016

C        100647 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12 CHP     AS       0,0095000         914,28             8,68

                /2019

C        100648 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12 CHI     AS       0,0027000         291,76             0,78

                /2019

                            EQUIPAMENTO                         :            7,73      2,5471200 %

                            MATERIAL                            :          292,72     96,4050351 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,83      0,2734941 %

                            OUTROS                              :            2,35      0,7743508 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          303,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de3011 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101026   USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA    T

                 B. AF_03/2020_P

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,1538000          52,50             8,07

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       43,8095000           0,75            32,85

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,4492000          76,84            34,51

                SEM FRETE

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0049000         127,42             0,62

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0252000          43,35             1,09

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D CHP     AS       0,0603000         159,42             9,61

                IURNO. AF_06/2014

I         41904 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLE T       AS       0,0769000       2.524,48           194,13

                TADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0603000          12,51             0,75

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0301000          21,91             0,65

C         93421 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_ CHP     AS       0,0234000          50,95             1,19

                03/2016

C         93422 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_ CHI     AS       0,0068000           2,84             0,01

                03/2016

C         93439 USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA CHP     AS       0,0234000          99,38             2,32

                 30 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93440 USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA CHI     AS       0,0068000          71,74             0,48

                 30 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            2,09      0,7307181 %

                            MATERIAL                            :          280,94     98,1329978 %



de3012 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,25      1,1362841 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          286,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101027   USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FA    T

                IXA C. AF_03/2020_P

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,1600000          52,50             8,40

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       87,6191000           0,75            65,71

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,4307000          76,84            33,09

                SEM FRETE

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0048000         127,42             0,61

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0253000          43,35             1,09

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D CHP     AS       0,0603000         159,42             9,61

                IURNO. AF_06/2014

I         41904 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLE T       AS       0,0769000       2.524,48           194,13

                TADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0603000          12,51             0,75

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        0,0301000          21,91             0,65

C         93421 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_ CHP     AS       0,0234000          50,95             1,19

                03/2016

C         93422 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_ CHI     AS       0,0068000           2,84             0,01

                03/2016

C         93439 USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA CHP     AS       0,0234000          99,38             2,32

                 30 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93440 USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA CHI     AS       0,0068000          71,74             0,48

                 30 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016



de3013 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,11      0,6639186 %

                            MATERIAL                            :          312,68     98,3134579 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,25      1,0226235 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          318,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       16

TOTAL DA CLASSE     :      163

CLASSE: PINT  - PINTURAS

TIPO1 : 1550 - PINTURA DE PAREDE

        88411   APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS D    M2

                E EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

I          6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS                                 L       C        0,1600000           5,31             0,84

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0470000          17,79             0,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0120000          12,51             0,15

                            MATERIAL                            :            1,04     56,8181819 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,78     43,1818181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88412   APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM     M2

                PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

I          6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS                                 L       C        0,1600000           5,31             0,84

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0250000          17,79             0,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0060000          12,51             0,07

                            MATERIAL                            :            0,95     70,2290077 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,40     29,7709923 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88413   APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACA    M2

                DA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014



de3014 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS                                 L       C        0,1600000           5,31             0,84

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0920000          17,79             1,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0230000          12,51             0,28

                            MATERIAL                            :            1,22     44,6494464 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,53     55,3505536 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88414   APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACA    M2

                DA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

I          6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS                                 L       C        0,1600000           5,31             0,84

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1060000          17,79             1,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0270000          12,51             0,33

                            MATERIAL                            :            1,28     42,1926910 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,77     57,8073090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88415   APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. A    M2

                F_06/2014

I          6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS                                 L       C        0,1600000           5,31             0,84

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0540000          17,79             0,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0140000          12,51             0,17

                            MATERIAL                            :            1,07     54,2105264 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,90     45,7894736 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88416   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PR    M2

                ESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

I         38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO            KG      CR       1,9380000           6,81            13,19

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1510000          17,79             2,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0380000          12,51             0,47



de3015 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           13,86     84,7946046 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,48     15,2053954 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88417   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS     M2

                DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UM

                A COR. AF_06/2014

I         38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO            KG      CR       1,9380000           6,81            13,19

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0720000          17,79             1,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0180000          12,51             0,22

                            MATERIAL                            :           13,52     92,0027342 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,17      7,9972658 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88420   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES     M2

                EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/20

                14

I         38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO            KG      CR       1,9380000           6,81            13,19

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3110000          17,79             5,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0780000          12,51             0,97

                            MATERIAL                            :           14,56     73,9307536 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,13     26,0692464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88421   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES     M2

                INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/20

                14

I         38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO            KG      CR       1,9380000           6,81            13,19

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3620000          17,79             6,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0900000          12,51             1,12



de3016 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           14,77     71,1938135 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,97     28,8061865 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88423   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTE    M2

                RNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

I         38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO            KG      CR       1,9380000           6,81            13,19

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1760000          17,79             3,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0440000          12,51             0,55

                            MATERIAL                            :           13,97     82,8078525 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,90     17,1921475 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88424   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PR    M2

                ESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/201

                4

I         38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO            KG      CR       1,9380000           6,81            13,19

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2600000          17,79             4,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0650000          12,51             0,81

                            MATERIAL                            :           14,35     77,0350405 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,27     22,9649595 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88426   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS     M2

                DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DU

                AS CORES. AF_06/2014

I         38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO            KG      CR       1,9380000           6,81            13,19

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1230000          17,79             2,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          12,51             0,38
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           13,74     87,1974523 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,01     12,8025477 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88428   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES     M2

                EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06

                /2014

I         38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO            KG      CR       1,9380000           6,81            13,19

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5350000          17,79             9,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1340000          12,51             1,67

                            MATERIAL                            :           15,55     63,7746711 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,82     36,2253289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88429   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES     M2

                INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06

                /2014

I         38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO            KG      CR       1,9380000           6,81            13,19

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6230000          17,79            11,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1560000          12,51             1,95

                            MATERIAL                            :           15,94     60,7648184 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,28     39,2351816 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88431   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTE    M2

                RNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

I         38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO            KG      CR       1,9380000           6,81            13,19

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3030000          17,79             5,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0760000          12,51             0,95
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           14,53     74,3839836 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,00     25,6160164 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88432   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE     M2

                EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014

I         38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO            KG      CR       0,7820000           6,81             5,32

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3740000          17,79             6,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0930000          12,51             1,16

                            MATERIAL                            :            6,96     52,9456772 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,17     47,0543228 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88484   APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014            M2

I          6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS                                 L       C        0,1600000           5,31             0,84

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0510000          17,79             0,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0190000          12,51             0,23

                            MATERIAL                            :            1,07     54,1666667 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,90     45,8333333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88485   APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014         M2

I          6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS                                 L       C        0,1600000           5,31             0,84

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0390000          17,79             0,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0140000          12,51             0,17

                            MATERIAL                            :            1,01     59,3939394 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,69     40,6060606 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88488   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.    M2

                 AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,3300000          22,10             7,29

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2440000          17,79             4,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0890000          12,51             1,11

                            MATERIAL                            :            8,43     66,1404894 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,31     33,8595106 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88489   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃ    M2

                OS. AF_06/2014

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,3300000          22,10             7,29

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1870000          17,79             3,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0690000          12,51             0,86

                            MATERIAL                            :            8,17     71,2280702 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,30     28,7719298 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88492   APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO    M2

                S. AF_06/2014

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,3700000          22,10             8,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0220000          12,51             0,27

C         95218 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP     CR       0,0082000          18,72             0,15

                 CHP DIURNO. AF_08/2016

C         95219 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI     CR       0,0506000          18,08             0,91

                 CHI DIURNO. AF_08/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,1060445 %

                            MATERIAL                            :            8,47     89,0774126 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,02     10,8165429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        88493   APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DE    M2

                MÃOS. AF_06/2014

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,3700000          22,10             8,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0170000          12,51             0,21

C         95218 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP     CR       0,0063000          18,72             0,11

                 CHP DIURNO. AF_08/2016

C         95219 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI     CR       0,0389000          18,08             0,70

                 CHI DIURNO. AF_08/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,1098901 %

                            MATERIAL                            :            8,41     91,4285715 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,77      8,4615384 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88494   APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014           M2

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,0600000           0,48             0,02

I          4047 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS       GL      C        0,1640000          10,98             1,80

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5040000          17,79             8,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1850000          12,51             2,31

                            MATERIAL                            :            4,17     31,9018404 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,92     68,0981596 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88495   APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014        M2

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,0600000           0,48             0,02

I          4047 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS       GL      C        0,1640000          10,98             1,80

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2340000          17,79             4,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0860000          12,51             1,07

                            MATERIAL                            :            2,90     41,1428571 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            4,15     58,8571429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88496   APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014         M2

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,1000000           0,48             0,04

I          4047 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS       GL      C        0,2445000          10,98             2,68

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6720000          17,79            11,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2470000          12,51             3,08

                            MATERIAL                            :            5,85     32,9751131 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,90     67,0248869 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88497   APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014      M2

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,1000000           0,48             0,04

I          4047 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS       GL      C        0,2445000          10,98             2,68

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3120000          17,79             5,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1140000          12,51             1,42

                            MATERIAL                            :            4,16     42,9906542 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,53     57,0093458 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95305   TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016           M2

I         38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO            KG      CR       1,1400000           6,81             7,76

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1880000          17,79             3,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0690000          12,51             0,86

                            MATERIAL                            :            8,66     72,3296889 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,30     27,6703111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95306   TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016             M2

I         38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO            KG      CR       1,1400000           6,81             7,76
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2590000          17,79             4,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0960000          12,51             1,20

                            MATERIAL                            :            8,98     66,1971831 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,58     33,8028169 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95622   APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE     M2

                EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,2000000          22,10             4,42

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3090000          17,79             5,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0770000          12,51             0,96

                            MATERIAL                            :            5,77     53,0499076 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,10     46,9500924 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95623   APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE     M2

                EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,2000000          22,10             4,42

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2010000          17,79             3,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0500000          12,51             0,62

                            MATERIAL                            :            5,32     61,6822430 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,29     38,3177570 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95624   APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA    M2

                 DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,2000000          22,10             4,42

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5290000          17,79             9,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1320000          12,51             1,65
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            6,73     43,5149156 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,75     56,4850844 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95625   APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA    M2

                 DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,2000000          22,10             4,42

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5980000          17,79            10,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          12,51             1,87

                            MATERIAL                            :            7,03     41,5530527 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,89     58,4469473 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95626   APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS    M2

                 DEMÃOS. AF_11/2016

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,2000000          22,10             4,42

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3440000          17,79             6,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0860000          12,51             1,07

                            MATERIAL                            :            5,92     50,9532063 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,68     49,0467937 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96126   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃO    M2

                S, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,0600000           0,48             0,02

I          4056 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR  GL      CR       0,1640000          21,99             3,60

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3860000          17,79             6,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0970000          12,51             1,21

                            MATERIAL                            :            5,30     45,3998280 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            6,39     54,6001720 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96127   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃO    M2

                S, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,0600000           0,48             0,02

I          4056 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR  GL      CR       0,1640000          21,99             3,60

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2510000          17,79             4,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0630000          12,51             0,78

                            MATERIAL                            :            4,72     53,1818182 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,14     46,8181818 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96128   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE ED    M2

                IFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,0600000           0,48             0,02

I          4056 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR  GL      CR       0,1640000          21,99             3,60

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6600000          17,79            11,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1650000          12,51             2,06

                            MATERIAL                            :            6,49     37,2910662 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,93     62,7089338 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96129   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE ED    M2

                IFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,0600000           0,48             0,02

I          4056 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR  GL      CR       0,1640000          21,99             3,60

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,7470000          17,79            13,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1870000          12,51             2,33
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            6,88     35,8037578 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,35     64,1962422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96130   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO    M2

                . AF_05/2017

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,0600000           0,48             0,02

I          4056 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR  GL      CR       0,1640000          21,99             3,60

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4290000          17,79             7,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1070000          12,51             1,33

                            MATERIAL                            :            5,48     43,6102236 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,10     56,3897764 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96131   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃO    M2

                S, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,1000000           0,48             0,04

I          4056 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR  GL      CR       0,2440000          21,99             5,36

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5140000          17,79             9,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1280000          12,51             1,60

                            MATERIAL                            :            7,64     47,3880597 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,50     52,6119403 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96132   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃO    M2

                S, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,1000000           0,48             0,04

I          4056 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR  GL      CR       0,2440000          21,99             5,36

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3340000          17,79             5,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0830000          12,51             1,03
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            6,86     55,4383117 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,51     44,5616883 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96133   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE ED    M2

                IFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,1000000           0,48             0,04

I          4056 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR  GL      CR       0,2440000          21,99             5,36

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,8780000          17,79            15,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2190000          12,51             2,73

                            MATERIAL                            :            9,23     38,9193752 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,51     61,0806248 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96134   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE ED    M2

                IFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,1000000           0,48             0,04

I          4056 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR  GL      CR       0,2440000          21,99             5,36

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,9940000          17,79            17,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2480000          12,51             3,10

                            MATERIAL                            :            9,75     37,2796934 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,43     62,7203066 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96135   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃ    M2

                OS. AF_05/2017

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,1000000           0,48             0,04

I          4056 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR  GL      CR       0,2440000          21,99             5,36

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5710000          17,79            10,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1430000          12,51             1,78
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            7,89     45,5388180 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,44     54,4611820 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       43

TIPO1 : 1570 - PINTURA EM MADEIRA

       102193   LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021           M2

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,4000000           0,48             0,19

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0541000          17,79             0,96

                            MATERIAL                            :            0,37     33,0357142 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,78     66,9642858 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102194   LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021                                   M2

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,5000000           0,48             0,24

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2606000          17,79             4,63

                            MATERIAL                            :            1,20     24,7933884 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,67     75,2066116 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102197   PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021               M2

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,4000000           0,48             0,19

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0276000          12,95             0,35

I          6086 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA M GL      CR       0,1378000          54,26             7,47

                ADEIRA

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2806000          17,79             4,99

                            MATERIAL                            :            9,07     69,7530865 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,93     30,2469135 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       102200   APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMEN    M2

                TO (PIGMENTADA). AF_01/2021

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,5000000           0,48             0,24

I          4053 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA A OLEO PARA MADEIRA                      GL      CR       0,1044000          41,82             4,36

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3674000          17,79             6,53

                            MATERIAL                            :            5,98     53,6936937 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,15     46,3063063 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102202   APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENT    M2

                O (PIGMENTADA). AF_01/2021

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,5000000           0,48             0,24

I          4049 MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR)                             L       CR       0,5512000          34,39            18,95

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3674000          17,79             6,53

                            MATERIAL                            :           20,58     79,9922149 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,14     20,0077851 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102203   PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DE    M2

                MÃO. AF_01/2021

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0135000          12,95             0,17

I         10481 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E E L       CR       0,0902000          27,06             2,44

                XTERNO (BASE SOLVENTE)

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2359000          17,79             4,19

                            MATERIAL                            :            3,49     51,2555392 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,31     48,7444608 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102204   PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01    M2

                /2021
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0152000          12,95             0,19

I         10475 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA TIPO COPAL, USO INTERNO            L       CR       0,1015000          24,81             2,51

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2359000          17,79             4,19

                            MATERIAL                            :            3,58     51,8950438 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,31     48,1049562 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102205   PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MA    M2

                DEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0066000          12,95             0,08

I         10478 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E L       CR       0,0664000          28,20             1,87

                 EXTERNO

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2359000          17,79             4,19

                            MATERIAL                            :            2,82     45,9901800 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,32     54,0098200 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102207   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01    M2

                /2021

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0106000          12,95             0,13

I         43776 TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS                             L       CR       0,1065000          17,83             1,89

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1903000          17,79             3,38

                            MATERIAL                            :            2,74     50,5576209 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,66     49,4423791 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102208   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIR    M2

                A, 1 DEMÃO. AF_01/2021

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0065000          12,95             0,08

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,0651000          25,97             1,69
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1903000          17,79             3,38

                            MATERIAL                            :            2,47     48,1481481 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,68     51,8518519 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102209   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MA    M2

                DEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0070000          12,95             0,09

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,0702000          26,46             1,85

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1903000          17,79             3,38

                            MATERIAL                            :            2,64     49,8113207 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,68     50,1886793 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102210   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MA    M2

                DEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0063000          12,95             0,08

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,0626000          25,62             1,60

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1903000          17,79             3,38

                            MATERIAL                            :            2,38     47,2222222 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,68     52,7777778 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102213   PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DE    M2

                MÃOS. AF_01/2021

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0271000          12,95             0,35

I         10481 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E E L       CR       0,1804000          27,06             4,88

                XTERNO (BASE SOLVENTE)

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4718000          17,79             8,39
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            7,00     51,3633015 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,62     48,6366985 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102214   PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_0    M2

                1/2021

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0304000          12,95             0,39

I         10475 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA TIPO COPAL, USO INTERNO            L       CR       0,2030000          24,81             5,03

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4718000          17,79             8,39

                            MATERIAL                            :            7,19     52,0348838 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,62     47,9651162 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102215   PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MA    M2

                DEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0133000          12,95             0,17

I         10478 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E L       CR       0,1328000          28,20             3,74

                 EXTERNO

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4718000          17,79             8,39

                            MATERIAL                            :            5,67     46,1224489 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,63     53,8775511 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102217   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_0    M2

                1/2021

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0213000          12,95             0,27

I         43776 TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS                             L       CR       0,2130000          17,83             3,79

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3805000          17,79             6,76

                            MATERIAL                            :            5,48     50,6024097 %
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                            MAO DE OBRA                         :            5,34     49,3975903 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102218   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIR    M2

                A, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0130000          12,95             0,16

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,1300000          25,97             3,37

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3805000          17,79             6,76

                            MATERIAL                            :            4,94     48,0506822 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,35     51,9493178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102219   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MA    M2

                DEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0140000          12,95             0,18

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,1403000          26,46             3,71

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3805000          17,79             6,76

                            MATERIAL                            :            5,30     49,8116760 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,35     50,1883240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102220   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MA    M2

                DEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0125000          12,95             0,16

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,1253000          25,62             3,21

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3805000          17,79             6,76

                            MATERIAL                            :            4,78     47,2277227 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,35     52,7722773 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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       102223   PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DE    M2

                MÃOS. AF_01/2021

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0406000          12,95             0,52

I         10481 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E E L       CR       0,2706000          27,06             7,32

                XTERNO (BASE SOLVENTE)

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,7076000          17,79            12,58

                            MATERIAL                            :           10,50     51,3738960 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,92     48,6261040 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102224   PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_0    M2

                1/2021

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0457000          12,95             0,59

I         10475 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA TIPO COPAL, USO INTERNO            L       CR       0,3044000          24,81             7,55

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,7076000          17,79            12,58

                            MATERIAL                            :           10,80     52,0793037 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,92     47,9206963 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102225   PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MA    M2

                DEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0199000          12,95             0,25

I         10478 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E L       CR       0,1992000          28,20             5,61

                 EXTERNO

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,7076000          17,79            12,58

                            MATERIAL                            :            8,50     46,1413043 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,94     53,8586957 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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       102227   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_0    M2

                1/2021

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0319000          12,95             0,41

I         43776 TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS                             L       CR       0,3195000          17,83             5,69

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5708000          17,79            10,15

                            MATERIAL                            :            8,25     50,7094387 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,00     49,2905613 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102228   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIR    M2

                A, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0195000          12,95             0,25

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,1954000          25,97             5,07

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5708000          17,79            10,15

                            MATERIAL                            :            7,45     48,2177576 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,02     51,7822424 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102229   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MA    M2

                DEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0210000          12,95             0,27

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,2105000          26,46             5,56

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5708000          17,79            10,15

                            MATERIAL                            :            7,96     49,8745294 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,02     50,1254706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102230   PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MA    M2

                DEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0188000          12,95             0,24
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I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,1879000          25,62             4,81

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5708000          17,79            10,15

                            MATERIAL                            :            7,18     47,2955145 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,02     52,7044855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102233   PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021                          M2

I          7340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR                                           L       CR       0,1629000          22,58             3,67

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2265000          17,79             4,02

                            MATERIAL                            :            4,52     58,6701435 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,17     41,3298565 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102234   PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                         M2

I          7340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR                                           L       CR       0,3257000          22,58             7,35

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4529000          17,79             8,05

                            MATERIAL                            :            9,05     58,7508133 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,35     41,2491867 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       28

TIPO1 : 1580 - PINTURA PARA METAL

       100716   JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_    M2

                01/2020

I         36785 GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM ( SC25KG  AS       0,1600000         123,98            19,83

                SAE G16)

C         88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H       CR       0,0539000          18,39             0,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0535000          12,51             0,66



de3036 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021
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C         93408 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA CHP     AS       0,0157000          63,73             1,00

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM

                COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_0

                3/2016

C         93409 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA CHI     AS       0,0382000          24,50             0,93

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM

                COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_0

                3/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,39      1,6774193 %

                            MATERIAL                            :           20,74     88,5591399 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,28      9,7634408 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100717   LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020                 M2

I          3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150                                       UN      CR       0,3000000           2,01             0,60

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2986000          17,79             5,31

                            MATERIAL                            :            1,70     28,7904599 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,21     71,2095401 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100718   COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020                          M

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0200000           6,80             0,13

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0412000          17,79             0,73

                            MATERIAL                            :            0,27     32,1428571 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,59     67,8571429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100719   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI    M2

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0575000          12,95             0,74
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,1908000          27,63             5,27

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0635000          17,79             1,12

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,0185000           1,26             0,02

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            MATERIAL                            :            6,26     87,5000001 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,88     12,3595505 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,1404494 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100720   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINC    M2

                EL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0106000          12,95             0,13

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,1062000          27,63             2,93

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2149000          17,79             3,82

                            MATERIAL                            :            3,86     56,0583942 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,02     43,9416058 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100721   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPER    M2

                FÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0619000          12,95             0,80

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,2070000          27,63             5,71

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5266000          17,79             9,36

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,3732000           0,16             0,05

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,1534000           1,26             0,19

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,5603985 %

                            MATERIAL                            :            8,49     52,6774596 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,39     45,8904109 %

                            OUTROS                              :            0,14      0,8717310 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100722   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINC    M2

                EL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃ

                O). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0110000          12,95             0,14

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,1098000          27,63             3,03

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6779000          17,79            12,05

                            MATERIAL                            :            5,71     37,5246872 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,51     62,4753128 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100723   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI    M2

                TE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF

                _01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0610000          12,95             0,78

I          7293 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICI L       CR       0,2032000          28,34             5,75

                ES METALICAS FERROSAS

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0635000          17,79             1,12

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,0185000           1,26             0,02

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            6,78     88,3507854 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,88     11,5183246 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,1308900 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100724   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI    M2

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (

                POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0176000          12,95             0,22

I          7293 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICI L       CR       0,1763000          28,34             4,99

                ES METALICAS FERROSAS

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2149000          17,79             3,82

                            MATERIAL                            :            6,01     66,5555556 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,02     33,4444444 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100725   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI    M2

                TE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM O

                BRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0624000          12,95             0,80

I          7293 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICI L       CR       0,2078000          28,34             5,88

                ES METALICAS FERROSAS

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5266000          17,79             9,36

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,3732000           0,16             0,05

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,1534000           1,26             0,19

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017



de3040 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,5545286 %

                            MATERIAL                            :            8,66     53,1731363 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,39     45,4097350 %

                            OUTROS                              :            0,14      0,8626001 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100726   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI    M2

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

                EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0178000          12,95             0,23

I          7293 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICI L       CR       0,1776000          28,34             5,03

                ES METALICAS FERROSAS

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6779000          17,79            12,05

                            MATERIAL                            :            7,80     45,0810185 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,51     54,9189815 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100727   PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXE    M2

                CUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0296000          38,30             1,13

I         11149 PRIMER EPOXI                                                               GL      CR       0,0548000         183,20            10,03

C         88312 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0635000          18,84             1,19

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,0185000           1,26             0,02

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            MATERIAL                            :           11,42     92,2952150 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,94      7,6236820 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0811030 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de3041 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100728   PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFI    M2

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0212000          38,30             0,81

I         11149 PRIMER EPOXI                                                               GL      CR       0,0392000         183,20             7,18

C         88312 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2149000          18,84             4,04

                            MATERIAL                            :            8,80     73,0833334 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,23     26,9166666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100729   PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLIC    M2

                O EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0415000          38,30             1,58

I          7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                      L       CR       0,2075000          52,85            10,96

C         88312 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0635000          18,84             1,19

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,0185000           1,26             0,02

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            MATERIAL                            :           12,80     93,0707514 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,94      6,8563092 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0729394 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100730   PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE     M2

                PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0303000          38,30             1,16

I          7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                      L       CR       0,2020000          52,85            10,67

C         88312 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2149000          18,84             4,04

                            MATERIAL                            :           12,64     79,6085859 %



de3042 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,23     20,3914141 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100733   PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICA    M2

                S (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I         38122 FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA                                        L       CR       0,2073000           8,91             1,84

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3034000          17,79             5,39

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,2150000           0,16             0,03

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,0884000           1,26             0,11

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,6811989 %

                            MATERIAL                            :            2,97     40,3269754 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,27     57,9019075 %

                            OUTROS                              :            0,08      1,0899182 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100734   PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERF    M2

                ÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I         38122 FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA                                        L       CR       0,1547000           8,91             1,37

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4548000          17,79             8,09

                            MATERIAL                            :            3,06     32,4496288 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,40     67,5503712 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100735   PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES MET    M2

                ÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,0575000          22,10             1,27



de3043 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3034000          17,79             5,39

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,2150000           0,16             0,03

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,0884000           1,26             0,11

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,7385524 %

                            MATERIAL                            :            2,40     35,3028064 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,27     62,7769574 %

                            OUTROS                              :            0,08      1,1816838 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100736   PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE S    M2

                UPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/

                2020

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,0396000          22,10             0,87

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4548000          17,79             8,09

                            MATERIAL                            :            2,56     28,6674132 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,40     71,3325868 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100739   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PU    M2

                LVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/20

                20

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0584000          12,95             0,75

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,1945000          26,46             5,14

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0635000          17,79             1,12



de3044 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,0185000           1,26             0,02

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            MATERIAL                            :            6,14     87,2857144 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,88     12,5714285 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,1428571 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100740   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) AP    M2

                LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DE

                MÃO). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0124000          12,95             0,16

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,1242000          26,46             3,28

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2149000          17,79             3,82

                            MATERIAL                            :            4,24     58,3679115 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,02     41,6320885 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100741   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PU    M2

                LVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (P

                OR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0620000          12,95             0,80

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,2067000          26,46             5,46

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5266000          17,79             9,36

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,3732000           0,16             0,05

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017



de3045 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,1534000           1,26             0,19

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,5692599 %

                            MATERIAL                            :            8,24     51,9291590 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,39     46,6160657 %

                            OUTROS                              :            0,14      0,8855154 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100742   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) AP    M2

                LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT

                ADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0127000          12,95             0,16

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,1274000          26,46             3,37

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6779000          17,79            12,05

                            MATERIAL                            :            6,07     38,9710610 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,51     61,0289390 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100743   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PU    M2

                LVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2

                020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0584000          12,95             0,75

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,1945000          25,62             4,98

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0635000          17,79             1,12

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,0185000           1,26             0,02

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017



de3046 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            5,98     86,9883042 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,88     12,8654970 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,1461988 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100744   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) AP    M2

                LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DE

                MÃO). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0124000          12,95             0,16

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,1242000          25,62             3,18

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2149000          17,79             3,82

                            MATERIAL                            :            4,14     57,7840113 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,02     42,2159887 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100745   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PU    M2

                LVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA  (

                POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0620000          12,95             0,80

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,2067000          25,62             5,29

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5266000          17,79             9,36

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,3732000           0,16             0,05

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,1534000           1,26             0,19

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,5754475 %



de3047 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            8,07     51,4066498 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,39     47,1227621 %

                            OUTROS                              :            0,14      0,8951406 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100746   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) AP    M2

                LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT

                ADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0127000          12,95             0,16

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,1274000          25,62             3,26

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6779000          17,79            12,05

                            MATERIAL                            :            5,96     38,5362694 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,51     61,4637306 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100747   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVER    M2

                IZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0584000          12,95             0,75

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,1945000          25,97             5,05

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0635000          17,79             1,12

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,0185000           1,26             0,02

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            MATERIAL                            :            6,05     87,1201158 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,88     12,7351664 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,1447178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100748   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICA    M2

                DA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO)

                . AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0124000          12,95             0,16

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,1242000          25,97             3,22

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2149000          17,79             3,82

                            MATERIAL                            :            4,18     58,0195259 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,02     41,9804741 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100749   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVER    M2

                IZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR D

                EMÃO). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0620000          12,95             0,80

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,2067000          25,97             5,36

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5266000          17,79             9,36

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,3732000           0,16             0,05

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,1534000           1,26             0,19

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,5728835 %

                            MATERIAL                            :            8,14     51,6231701 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,39     46,9127943 %

                            OUTROS                              :            0,14      0,8911521 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100750   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICA    M2

                DA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO

                EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0127000          12,95             0,16

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,1274000          25,97             3,30

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6779000          17,79            12,05

                            MATERIAL                            :            6,00     38,6950904 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,51     61,3049096 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100751   PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLIC    M2

                O EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0830000          38,30             3,17

I          7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                      L       CR       0,4149000          52,85            21,92

C         88312 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1270000          18,84             2,39

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,0900000           0,16             0,01

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,0370000           1,26             0,04

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0363901 %

                            MATERIAL                            :           25,59     92,9403203 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,90      6,9141193 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1091703 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100752   PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE     M2

                PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0606000          38,30             2,32

I          7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                      L       CR       0,4039000          52,85            21,34

C         88312 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4298000          18,84             8,09

                            MATERIAL                            :           25,28     79,6027743 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,47     20,3972257 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100753   PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES MET    M2

                ÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,1150000          22,10             2,54

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6069000          17,79            10,79

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,4301000           0,16             0,06

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,1768000           1,26             0,22

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,8106116 %

                            MATERIAL                            :            4,81     35,3721444 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,53     62,6381726 %

                            OUTROS                              :            0,16      1,1790714 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100754   PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE S    M2

                UPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/

                2020

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,0792000          22,10             1,75

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,9097000          17,79            16,18
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            5,15     28,7472035 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,78     71,2527965 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100757   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PU    M2

                LVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (0

                2 DEMÃOS). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,1240000          12,95             1,60

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,4134000          26,46            10,93

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        1,0531000          17,79            18,73

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,7463000           0,16             0,11

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,3068000           1,26             0,38

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,20      0,6307158 %

                            MATERIAL                            :           16,51     51,9709872 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,76     46,5152948 %

                            OUTROS                              :            0,28      0,8830022 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100758   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) AP    M2

                LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT

                ADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0255000          12,95             0,33

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,2549000          26,46             6,74

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        1,3559000          17,79            24,12
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,17     39,0369181 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,02     60,9630819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100759   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PU    M2

                LVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (0

                2 DEMÃOS). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,1240000          12,95             1,60

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,4134000          25,62            10,59

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        1,0531000          17,79            18,73

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,7463000           0,16             0,11

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,3068000           1,26             0,38

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,20      0,6375518 %

                            MATERIAL                            :           16,17     51,4504304 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,76     47,0194453 %

                            OUTROS                              :            0,28      0,8925725 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100760   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) AP    M2

                LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT

                ADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0255000          12,95             0,33

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,2549000          25,62             6,53

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        1,3559000          17,79            24,12



de3053 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,96     38,6231415 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,02     61,3768585 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100761   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVER    M2

                IZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DE

                MÃOS). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,1240000          12,95             1,60

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,4134000          25,97            10,73

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        1,0531000          17,79            18,73

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,7463000           0,16             0,11

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,3068000           1,26             0,38

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,20      0,6347191 %

                            MATERIAL                            :           16,31     51,6661379 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,76     46,8105363 %

                            OUTROS                              :            0,28      0,8886067 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100762   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICA    M2

                DA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO

                EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0255000          12,95             0,33

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,2549000          25,97             6,61

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        1,3559000          17,79            24,12
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,04     38,7814313 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,02     61,2185687 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :       41

TIPO1 : 1610 - PINTURA PARA PISO

        41595   PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE     M

                LARGURA

I          7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                           L       CR       0,0300000          14,74             0,44

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0200000           6,80             0,13

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1000000          17,79             1,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5000000          12,51             6,25

                            MATERIAL                            :            2,21     25,7309941 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,38     74,2690059 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

      74245/1   PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS                                M2

I          7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                           L       CR       0,1700000          14,74             2,50

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3500000          17,79             6,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2500000          12,51             3,12

                            MATERIAL                            :            4,44     37,5742154 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,40     62,4257846 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        79467   PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM    ML

                 QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.

I          7314 TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VIVAS                 L       CR       0,0300000          83,85             2,51

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0200000           6,80             0,13

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1000000          17,79             1,77
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5000000          12,51             6,25

                            MATERIAL                            :            4,28     40,2071563 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,38     59,7928437 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

      79500/2   PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS                               M2

I          7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                           L       CR       0,2790000          14,74             4,11

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5000000          17,79             8,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3000000          12,51             3,75

                            MATERIAL                            :            6,74     40,2752842 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,01     59,7247158 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        84665   PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO                M2

I          7343 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 1 L       CR       0,3500000           9,71             3,39

                1862)

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5000000          17,79             8,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3300000          12,51             4,12

                            MATERIAL                            :            6,09     37,1865443 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,31     62,8134557 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        5

TOTAL DA CLASSE     :      117

CLASSE: PISO  - PISOS

TIPO1 : 1110 - PISO CIMENTADO

       101749   PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,    M2

                0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,67             0,33
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESP M       AS       1,6700000           0,79             1,31

                ESSURA)

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0530000         519,82            27,55

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4180000          16,78             7,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2090000          12,51             2,61

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1551590 %

                            MATERIAL                            :           27,66     71,2438584 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,05     28,4975433 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1034393 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101750   PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA    M2

                 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

I          3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESP M       AS       1,6700000           0,79             1,31

                ESSURA)

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0530000         519,82            27,55

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3620000          16,78             6,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1810000          12,51             2,26

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1619870 %

                            MATERIAL                            :           27,09     72,8401729 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,00     26,8898488 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1079913 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 1120 - PISO DE MADEIRA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101729   PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020       M2

I          6214 TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM M2      AS       1,0500000         130,19           136,69

                , E = 2 CM

I         11849 COLA BRANCA BASE PVA                                                       L       CR       0,5750000          11,74             6,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1653000          12,51             2,06

C         88320 TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,3968000          19,75             7,83

                            MATERIAL                            :          144,90     94,4999022 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,43      5,5000978 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          153,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101746   ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020                                               M2

I          5065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)                          KG      CR       0,0083000          34,63             0,28

I          6178 TABUA DE  MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO M2      AS       1,0750000         207,83           223,41

                , ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM

I         11849 COLA BRANCA BASE PVA                                                       L       CR       0,5750000          11,74             6,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1926000          12,51             2,40

C         88320 TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,4624000          19,75             9,13

                            MATERIAL                            :          232,14     95,9365054 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,83      4,0634946 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          241,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101751   PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020       M2

I          6214 TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM M2      AS       1,0500000         130,19           136,69

                , E = 2 CM

I         11849 COLA BRANCA BASE PVA                                                       L       CR       0,5750000          11,74             6,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2399000          12,51             3,00

C         88320 TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,5759000          19,75            11,37

                            MATERIAL                            :          145,57     92,2403956 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           12,24      7,7596044 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          157,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        3

TIPO1 : 1130 - PISO CERAMICO

        87246   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2      C        1,0800000          34,00            36,72

                 IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,73             3,54

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2400000           4,28             1,02

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,6400000          20,16            12,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2600000          12,51             3,25

                            MATERIAL                            :           43,69     76,0634589 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,74     23,9365411 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87247   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2      C        1,0600000          34,00            36,04

                 IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,73             3,54

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2400000           4,28             1,02

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,4300000          20,16             8,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2000000          12,51             2,50

                            MATERIAL                            :           42,28     81,6827853 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,48     18,3172147 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87248   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2      C        1,0600000          34,00            36,04

                 IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,73             3,54

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2400000           4,28             1,02

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,2400000          20,16             4,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          12,51             1,87

                            MATERIAL                            :           41,64     88,0236987 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,66     11,9763013 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87249   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2      C        1,1000000          34,00            37,40

                 IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        6,1400000           0,73             4,48

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1900000           4,28             0,81

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,8200000          20,16            16,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3100000          12,51             3,87

                            MATERIAL                            :           45,71     72,4373215 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,38     27,5626785 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87250   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2      C        1,0700000          34,00            36,38

                 IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        6,1400000           0,73             4,48
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1900000           4,28             0,81

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,4900000          20,16             9,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2100000          12,51             2,62

                            MATERIAL                            :           43,54     80,3845443 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,62     19,6154557 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87251   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2      C        1,0600000          34,00            36,04

                 IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        6,1400000           0,73             4,48

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1900000           4,28             0,81

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,2600000          20,16             5,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          12,51             1,87

                            MATERIAL                            :           42,43     87,5826447 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,01     12,4173553 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87255   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

I          1292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QU M2      CR       1,1200000          69,31            77,62

                E 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        8,6200000           0,73             6,29

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1400000           4,28             0,59

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,9300000          20,16            18,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3400000          12,51             4,25

                            MATERIAL                            :           87,89     81,7614748 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           19,60     18,2385252 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87256   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

I          1292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QU M2      CR       1,0800000          69,31            74,85

                E 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        8,6200000           0,73             6,29

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1400000           4,28             0,59

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,5700000          20,16            11,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2400000          12,51             3,00

                            MATERIAL                            :           83,91     87,1984194 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,31     12,8015806 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87257   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

I          1292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QU M2      CR       1,0700000          69,31            74,16

                E 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        8,6200000           0,73             6,29

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1400000           4,28             0,59

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,3100000          20,16             6,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1700000          12,51             2,12

                            MATERIAL                            :           82,32     92,0761053 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,08      7,9238947 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87258   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 4    M2

                5X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

I         21108 PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2    M2      CR       1,1000000          92,37           101,60
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2400000           4,28             1,02

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       8,6200000           2,24            19,30

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,9500000          20,16            19,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3400000          12,51             4,25

                            MATERIAL                            :          125,38     86,2719450 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,94     13,7280550 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87259   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 4    M2

                5X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

I         21108 PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2    M2      CR       1,0700000          92,37            98,83

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2400000           4,28             1,02

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       8,6200000           2,24            19,30

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,6100000          20,16            12,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2500000          12,51             3,12

                            MATERIAL                            :          121,45     90,2527882 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,11      9,7472118 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          134,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87260   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 4    M2

                5X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

I         21108 PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2    M2      CR       1,0600000          92,37            97,91

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2400000           4,28             1,02

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       8,6200000           2,24            19,30

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,3900000          20,16             7,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1900000          12,51             2,37

                            MATERIAL                            :          119,79     93,2476636 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,67      6,7523364 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87261   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 6    M2

                0X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1400000           4,28             0,59

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       8,6200000           2,24            19,30

I         38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2            M2      CR       1,1200000         109,10           122,19

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0600000          20,16            21,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3700000          12,51             4,62

                            MATERIAL                            :          145,90     86,8110940 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,16     13,1889060 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          168,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87262   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 6    M2

                0X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1400000           4,28             0,59

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       8,6200000           2,24            19,30

I         38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2            M2      CR       1,0800000         109,10           117,82

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,7000000          20,16            14,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2700000          12,51             3,37

                            MATERIAL                            :          140,31     90,4080449 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,88      9,5919551 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          155,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87263   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 6    M2

                0X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1400000           4,28             0,59

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       8,6200000           2,24            19,30

I         38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2            M2      CR       1,0700000         109,10           116,73

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,4400000          20,16             8,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2000000          12,51             2,50



de3064 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          138,35     93,4834044 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,64      6,5165956 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89046   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO     M2

                COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HAB

                ITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

C         87246 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ M2      CR       0,2054000          57,43            11,79

                ES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

C         87247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ M2      CR       0,4902000          51,76            25,37

                ES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

C         87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ M2      CR       0,3044000          47,30            14,39

                ES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

                            MATERIAL                            :           42,38     82,1957879 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,17     17,8042121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89171   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO     M2

                COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HAB

                ITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

C         87246 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ M2      CR       0,0548000          57,43             3,14

                ES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

C         87247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ M2      CR       0,3365000          51,76            17,41

                ES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

C         87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ M2      CR       0,6087000          47,30            28,79

                ES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

                            MATERIAL                            :           41,98     85,0682421 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,36     14,9317579 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93389   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR D    M2

                E DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2

                014

I          1297 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL M2      CR       1,0800000          28,20            30,45

                 A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A  2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,73             3,54

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2400000           4,28             1,02

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,6400000          20,16            12,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2600000          12,51             3,25

                            MATERIAL                            :           37,42     73,1258564 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,74     26,8741436 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93390   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR D    M2

                E DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_

                06/2014

I          1297 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL M2      CR       1,0600000          28,20            29,89

                 A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A  2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,73             3,54

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2400000           4,28             1,02

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,4300000          20,16             8,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2000000          12,51             2,50

                            MATERIAL                            :           36,13     79,2096598 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,48     20,7903402 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93391   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR D    M2

                E DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/

                2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1297 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL M2      CR       1,0600000          28,20            29,89

                 A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A  2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,73             3,54

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2400000           4,28             1,02

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,2400000          20,16             4,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          12,51             1,87

                            MATERIAL                            :           35,49     86,2320604 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,66     13,7679396 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       20

TIPO1 : 1150 - PISO DE PEDRA

        98670   PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, INCLUSO APLICA    M2

                ÇÃO DE RESINA. AF_06/2018

I          3733 LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PR M2      AS       1,0300000          54,83            56,47

                ETO E BRANCO)

I          7353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA                                     L       CR       0,1200000          25,60             3,07

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2400000           4,28             1,02

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       8,6200000           2,24            19,30

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       2,1990000          20,16            44,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1000000          12,51            13,76

                            MATERIAL                            :           88,65     64,2587758 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,30     35,7412242 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          137,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98671   PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020                    M2

I         10841 PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTRO M2      AS       1,1600000         211,32           245,13

                S EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E=  *2* CM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1400000           4,28             0,59

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       8,6200000           2,24            19,30

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,1880000          19,03            22,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5940000          12,51             7,43

                            MATERIAL                            :          269,78     91,4330271 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,27      8,5669729 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          295,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98672   PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020                    M2

I          4818 PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MENOR OU IGUA M2      AS       1,1600000         345,00           400,20

                L A 3025 CM2, E = *2* CM

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1400000           4,28             0,59

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       8,6200000           2,24            19,30

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,1880000          19,03            22,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5940000          12,51             7,43

                            MATERIAL                            :          424,85     94,3849436 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,27      5,6150564 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          450,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98673   PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXA    M2

                DO COM COLA. AF_06/2018

I          4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO                                           KG      CR       0,0950000          17,10             1,62

I          4792 PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCA M2      CR       1,1100000         138,46           153,69

                CAO)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2610000          16,78             4,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1300000          12,51             1,62

C         95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC CHP     AS       0,0250000           2,62             0,06

                O, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC CHI     AS       0,2360000           0,45             0,10

                O, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,0619578 %

                            MATERIAL                            :          156,37     96,8463447 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,95      3,0669144 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0247831 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          161,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98678   PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF    M2

                _09/2020

I         39694 PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLU M2      AS       1,0000000         408,37           408,37

                SO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENT

                RADA 496 KG (COM COLOCACAO)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4090000          16,78             6,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2040000          12,51             2,55

                            MATERIAL                            :          410,02     98,1422519 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,76      1,8577481 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          417,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98679   PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,    M2

                0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,67             0,33

I          3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESP M       AS       1,6700000           0,79             1,31

                ESSURA)

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0310000         519,82            16,11

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3540000          16,78             5,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1770000          12,51             2,21
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0776096 %

                            MATERIAL                            :           17,29     66,7442764 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,57     33,1005044 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0776096 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98680   PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,    M2

                0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,67             0,33

I          3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESP M       AS       1,6700000           0,79             1,31

                ESSURA)

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0431000         519,82            22,40

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3890000          16,78             6,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1950000          12,51             2,43

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,1521606 %

                            MATERIAL                            :           22,98     69,6287281 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,92     30,0973828 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1217285 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        98681   PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA    M2

                 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

I          3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESP M       AS       1,6700000           0,79             1,31

                ESSURA)

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0310000         519,82            16,11

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2980000          16,78             5,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1490000          12,51             1,86
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0828157 %

                            MATERIAL                            :           16,75     68,9855074 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,49     30,8488612 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0828157 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        98682   PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA    M2

                 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

I          3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESP M       AS       1,6700000           0,79             1,31

                ESSURA)

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0431000         519,82            22,40

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3330000          16,78             5,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1670000          12,51             2,08

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,1598976 %

                            MATERIAL                            :           22,42     71,4422771 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,86     28,2699072 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1279181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98685   RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020                                   M

I         20231 RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ M       AS       1,0400000          41,67            43,33

                 CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E=  *2,0* CM

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1200000           4,28             0,51

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       0,8614000           2,24             1,92

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,2990000          19,03             5,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          12,51             1,87

                            MATERIAL                            :           46,96     88,0795946 %
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                            MAO DE OBRA                         :            6,35     11,9204054 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98686   RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020                        M

I          3733 LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PR M2      AS       0,1230000          54,83             6,74

                ETO E BRANCO)

I          7353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA                                     L       CR       0,0084000          25,60             0,21

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,0850000           4,28             0,36

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       0,6030000           2,24             1,35

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,8210000          20,16            16,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4100000          12,51             5,12

                            MATERIAL                            :           11,90     39,2526455 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,43     60,7473545 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98688   RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020                               M

I          4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO                                           KG      CR       0,3300000          17,10             5,64

I         39829 RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM                   M       AS       1,3400000          24,96            33,44

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1030000          16,78             1,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0520000          12,51             0,65

                            MATERIAL                            :           39,51     95,3128776 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,94      4,6871224 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98689   SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020               M

I         20232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OU M       AS       1,0000000          58,99            58,99

                TROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       1,2900000           2,24             2,88

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,5470000          19,03            10,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2730000          12,51             3,41
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                            MATERIAL                            :           64,06     84,6448883 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,62     15,3551117 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101090   PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA    M2

                , TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020

I           366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3      C        0,0040000          60,00             0,24

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,0860000          62,52             5,37

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C       37,0700000           0,67            24,83

I          4708 PEDRA PORTUGUESA  OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA                           M2      CR       1,0000000         106,20           106,20

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,8420000          16,75            14,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4210000          12,51             5,26

                            MATERIAL                            :          140,02     89,7511545 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,98     10,2488455 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          156,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101091   PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020        M2

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,2400000           0,67             0,16

I          3733 LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PR M2      AS       1,0300000          54,83            56,47

                ETO E BRANCO)

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       8,6200000           2,24            19,30

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,2360000          20,16            24,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6180000          12,51             7,73

                            MATERIAL                            :           80,87     74,4792627 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,70     25,5207373 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101725   PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA MENOR Q    M2

                UE 5 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020
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I          3733 LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PR M2      AS       1,0300000          54,83            56,47

                ETO E BRANCO)

I          7353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA                                     L       CR       0,1200000          25,60             3,07

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2400000           4,28             1,02

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       8,6200000           2,24            19,30

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       4,5940000          20,16            92,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2970000          12,51            28,73

                            MATERIAL                            :           98,18     48,7992840 %

                            MAO DE OBRA                         :          103,02     51,2007160 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          201,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101726   PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5    M2

                 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020

I          3733 LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PR M2      AS       1,0300000          54,83            56,47

                ETO E BRANCO)

I          7353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA                                     L       CR       0,1200000          25,60             3,07

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2400000           4,28             1,02

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       8,6200000           2,24            19,30

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       2,1990000          20,16            44,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1000000          12,51            13,76

                            MATERIAL                            :           88,65     64,2587758 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,30     35,7412242 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          137,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101731   PISO EM PEDRA  ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020    M2

I          4710 PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAG M2      CR       1,0750000         166,51           178,99

                OA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO,

                *20 X *40 CM, E=  *1,5 A *2,5 CM
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C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0307000         519,82            15,95

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          16,78            16,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          12,51            12,51

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0089221 %

                            MATERIAL                            :          198,41     88,4814421 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,78     11,5007137 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0089221 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          224,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101732   PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_    M2

                09/2020

I         10731 PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* CM, E= *1 CM                               M2      C        1,0900000          29,29            31,92

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0307000         519,82            15,95

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          16,78            11,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          12,51             8,25

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0298240 %

                            MATERIAL                            :           49,51     73,6802864 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,64     26,2600656 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0298240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101752   PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/202    M2

                0

I          3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESP M       AS       1,6700000           0,79             1,31

                ESSURA)

I          4824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCA KG      AS      23,2400000           0,49            11,38

                RIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO
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C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0166000         519,82             8,62

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5510000          16,78             9,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2750000          12,51             3,44

C         95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC CHP     AS       0,1230000           2,62             0,32

                O, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC CHI     AS       0,4280000           0,45             0,19

                O, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,27      0,7860262 %

                            MATERIAL                            :           22,54     65,2983990 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,46     33,2459970 %

                            OUTROS                              :            0,23      0,6695778 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       20

TIPO1 : 1160 - PISO VINILICO/BORRACHA

       101094   PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/202    M

                0

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,2400000           0,67             0,16

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       1,2150000           2,24             2,72

I         38186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = M2      CR       0,2500000         487,54           121,88

                 12 MM, PARA ARGAMASSA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4370000          16,78             7,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2180000          12,51             2,72

                            MATERIAL                            :          126,51     93,8409024 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,30      6,1590976 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          134,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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       101727   PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXA    M2

                DO COM COLA. AF_09/2020

I          4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO                                           KG      CR       0,0950000          17,10             1,62

I          4792 PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCA M2      CR       1,1100000         138,46           153,69

                CAO)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1710000          16,78             2,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0850000          12,51             1,06

                            MATERIAL                            :          155,99     97,9646963 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,24      2,0353037 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          159,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101733   PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASS    M2

                A. AF_09/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0016000          52,50             0,08

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        5,9300000           0,67             3,97

I          4796 PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 M2      CR       1,0600000         179,15           189,89

                 MM, PARA ARGAMASSA

I         11849 COLA BRANCA BASE PVA                                                       L       CR       0,1750000          11,74             2,05

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7535000          16,78            12,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3140000          12,51             3,92

                            MATERIAL                            :          198,84     93,5476281 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,71      6,4523719 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          212,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101734   PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_0    M2

                9/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0016000          52,50             0,08

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        5,9300000           0,67             3,97
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I          4795 PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASS M2      CR       1,0600000         287,12           304,34

                A, PRETO

I         11849 COLA BRANCA BASE PVA                                                       L       CR       0,1750000          11,74             2,05

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7535000          16,78            12,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3140000          12,51             3,92

                            MATERIAL                            :          313,29     95,8064418 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,71      4,1935582 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          327,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101735   PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09    M2

                /2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0016000          52,50             0,08

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        5,9300000           0,67             3,97

I          4794 PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA M2      CR       1,0600000         294,95           312,64

                , PRETO

I         11849 COLA BRANCA BASE PVA                                                       L       CR       0,1750000          11,74             2,05

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7535000          16,78            12,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3140000          12,51             3,92

                            MATERIAL                            :          321,59     95,9102706 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,71      4,0897294 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          335,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101736   PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO.    M2

                 AF_09/2020

I          4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO                                           KG      CR       0,5637000          17,10             9,63

I          4800 PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA, M2      CR       1,0600000          49,27            52,22

                 PRETO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4836000          16,78             8,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2015000          12,51             2,52
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           63,69     87,8641447 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,79     12,1358553 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101737   PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. A    M2

                F_09/2020

I          4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO                                           KG      CR       0,5637000          17,10             9,63

I          4801 PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA    M2      CR       1,0600000          64,76            68,64

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4836000          16,78             8,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2015000          12,51             2,52

                            MATERIAL                            :           80,11     90,1069218 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,79      9,8930782 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101748   PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020                                M2

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0900000          16,78             1,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0450000          12,51             0,56

C         95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC CHP     AS       0,0430000           2,62             0,11

                O, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC CHI     AS       0,0250000           0,45             0,01

                O, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      1,4285714 %

                            MATERIAL                            :            0,32     14,7619047 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,77     80,4761906 %

                            OUTROS                              :            0,07      3,3333333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        8

TIPO1 : 1170 - PISO DE ALTA RESISTENCIA
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        72815   APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO                                 M2

I          7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                      L       CR       0,5256000          52,85            27,77

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5000000          16,78             8,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5000000          12,51             6,25

                            MATERIAL                            :           30,40     71,6780742 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,01     28,3219258 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 1190 - PISO DE MARMORE/GRANITO

       101092   PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020            M2

I         10841 PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTRO M2      AS       1,1600000         211,32           245,13

                S EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E=  *2* CM

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1400000           4,28             0,59

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       8,6200000           2,24            19,30

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,4750000          19,03            28,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7380000          12,51             9,23

                            MATERIAL                            :          270,92     89,6145575 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,39     10,3854425 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          302,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101093   PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020            M2

I          4818 PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MENOR OU IGUA M2      AS       1,1600000         345,00           400,20

                L A 3025 CM2, E = *2* CM

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,1400000           4,28             0,59

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       8,6200000           2,24            19,30

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,4750000          19,03            28,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7380000          12,51             9,23
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          425,99     93,1360973 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,39      6,8639027 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          457,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 1220 - SOLEIRA DE MARMORE/GRANITO

        98695   SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020               M

I          4828 SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2* CM M       AS       1,0000000          61,30            61,30

                ,  CORTE RETO

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       1,2900000           2,24             2,88

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,5470000          19,03            10,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2730000          12,51             3,41

                            MATERIAL                            :           66,37     85,1001027 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,62     14,8998973 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98697   RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020                                    M

I          4829 RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E=  *2* CM, CORTE RETO M       AS       1,0400000          41,07            42,71

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,0840000           4,28             0,35

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       0,6030000           2,24             1,35

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,2990000          19,03             5,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          12,51             1,87

                            MATERIAL                            :           45,61     87,7696457 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,35     12,2303543 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 1300 - RODAPE DE MADEIRA
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101738   RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020                    M

I          6186 RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1 M       AS       1,0350000          12,46            12,89

                ,5 X 7 CM

I         11849 COLA BRANCA BASE PVA                                                       L       CR       0,0403000          11,74             0,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1514000          12,51             1,89

C         88320 TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,3635000          19,75             7,17

                            MATERIAL                            :           14,69     65,4894949 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,73     34,5105051 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101739   RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020        M

I          6186 RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1 M       AS       1,0350000          12,46            12,89

                ,5 X 7 CM

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       1,1581000           0,61             0,70

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11849 COLA BRANCA BASE PVA                                                       L       CR       0,0403000          11,74             0,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1765000          12,51             2,20

C         88320 TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,4235000          19,75             8,36

                            MATERIAL                            :           15,61     63,3957655 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,01     36,6042345 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 1310 - RODAPE CERAMICO

        88648   RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMEN    M

                SÕES 35X35CM. AF_06/2014

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2      C        0,1230000          34,00             4,18

                 IGUAL A 2025 CM2
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        0,6030000           0,73             0,44

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,0850000           4,28             0,36

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,0700000          20,16             1,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          12,51             0,38

                            MATERIAL                            :            5,25     77,5297620 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,52     22,4702380 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88649   RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENS    M

                ÕES 45X45CM. AF_06/2014

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2      C        0,1500000          34,00             5,10

                 IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        0,6030000           0,73             0,44

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,0840000           4,28             0,35

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,0740000          20,16             1,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          12,51             0,38

                            MATERIAL                            :            6,18     79,5336788 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,58     20,4663212 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88650   RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENS    M

                ÕES 60X60CM. AF_06/2014

I          1292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QU M2      CR       0,1880000          69,31            13,03

                E 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        0,6030000           0,73             0,44

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,0840000           4,28             0,35

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,0850000          20,16             1,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          12,51             0,38
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           14,14     88,8398487 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,77     11,1601513 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96467   RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DI    M

                MENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017

I          1297 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL M2      CR       0,1230000          28,20             3,46

                 A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A  2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        0,6030000           0,73             0,44

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,0850000           4,28             0,36

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,0700000          20,16             1,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          12,51             0,38

                            MATERIAL                            :            4,53     74,8333334 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,52     25,1666666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        4

TIPO1 : 1640 - RODAPE DE MARMORE,GRANITO,MARMORITE,GRANILITE E OU

       101740   RODAPÉ EM ARDÓSIA ALTURA 10CM. AF_09/2020                                     M

I         10857 RODAPE ARDOSIA, CINZA, 10 CM, E= *1CM                                      M       CR       1,0400000          11,41            11,86

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       0,6000000           2,24             1,34

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8536000          16,78            14,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3556000          12,51             4,44

                            MATERIAL                            :           16,41     51,3174405 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,55     48,6825595 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101741   RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020                                  M
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCA KG      AS       2,3240000           0,49             1,13

                RIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0017000         519,82             0,88

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5833000          16,78             9,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2430000          12,51             3,03

                            MATERIAL                            :            4,05     27,3777173 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,77     72,6222827 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 2580 - PISO CONCRETO

        94990   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M3

                LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       2,5000000           7,76            19,40

                TE DA REGIAO -  BRUTA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       2,0000000           2,54             5,08

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,2560000          16,59            37,42

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9830000          16,78            33,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2390000          12,51            53,02

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       1,2130000         352,22           427,24

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,76      0,1321463 %

                            MATERIAL                            :          416,15     72,3188206 %

                            MAO DE OBRA                         :          157,62     27,3925441 %

                            OUTROS                              :            0,90      0,1564890 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          575,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94991   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M3

                LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       2,5000000           7,76            19,40

                TE DA REGIAO -  BRUTA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       2,0000000           2,54             5,08

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        1,2130000         355,50           431,22

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,2560000          16,59            37,42

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2600000          16,78             4,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,5160000          12,51            31,47

                            MATERIAL                            :          468,79     88,6264796 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,16     11,3735204 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          528,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94992   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M2

                LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_0

                7/2016

I          3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA                                  M2      C        1,1280000           1,38             1,55

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,4500000           2,54             1,14

I          7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      C        1,1224000          21,09            23,67

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1354000          16,59             2,24

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2217000          16,78             3,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3570000          12,51             4,46

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0728000         352,22            25,64

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0482005 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           50,44     80,8001287 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,90     19,0713367 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0803341 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94993   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M2

                LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

I          3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA                                  M2      C        1,1280000           1,38             1,55

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,4500000           2,54             1,14

I          7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      C        1,1224000          21,09            23,67

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0728000         355,50            25,88

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1354000          16,59             2,24

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1183000          16,78             1,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2537000          12,51             3,17

                            MATERIAL                            :           53,58     89,8421760 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,05     10,1578240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94994   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M2

                LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_0

                7/2016

I          3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA                                  M2      C        1,1280000           1,38             1,55

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       0,2500000           7,76             1,94

                TE DA REGIAO -  BRUTA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           2,54             0,50

I          7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      C        1,1224000          21,09            23,67

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1805000          16,59             2,99

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2767000          16,78             4,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4572000          12,51             5,71

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,0970000         352,22            34,16

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0533760 %

                            MATERIAL                            :           59,62     79,3167869 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,43     20,5364291 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0934080 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94995   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M2

                LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

I          3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA                                  M2      C        1,1280000           1,38             1,55

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       0,2500000           7,76             1,94

                TE DA REGIAO -  BRUTA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           2,54             0,50

I          7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      C        1,1224000          21,09            23,67

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0970000         355,50            34,48

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1805000          16,59             2,99

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1388000          16,78             2,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3193000          12,51             3,99

                            MATERIAL                            :           63,83     89,3342677 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,61     10,6657323 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94996   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M2

                LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_

                07/2016

I          3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA                                  M2      C        1,1280000           1,38             1,55

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       0,2500000           7,76             1,94

                TE DA REGIAO -  BRUTA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           2,54             0,50

I          7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      C        1,1224000          21,09            23,67

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2256000          16,59             3,74

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3317000          16,78             5,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5573000          12,51             6,97

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,1213000         352,22            42,72

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0694123 %

                            MATERIAL                            :           67,54     77,9384545 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,96     21,8880148 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,1041184 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94997   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M2

                LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/201

                6

I          3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA                                  M2      C        1,1280000           1,38             1,55

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       0,2500000           7,76             1,94

                TE DA REGIAO -  BRUTA

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           2,54             0,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      C        1,1224000          21,09            23,67

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,1213000         355,50            43,12

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2256000          16,59             3,74

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1594000          16,78             2,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3850000          12,51             4,81

                            MATERIAL                            :           72,80     88,7695313 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,20     11,2304687 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94998   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M2

                LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_

                07/2016

I          3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA                                  M2      C        1,1280000           1,38             1,55

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           2,54             0,50

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1250000          22,68             2,83

                 DA REGIAO - BRUTA

I          7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      C        1,1224000          21,09            23,67

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2707000          16,59             4,49

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3866000          16,78             6,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6574000          12,51             8,22

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      CR       0,1455000         352,22            51,24

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0708932 %

                            MATERIAL                            :           76,35     77,1318616 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           22,46     22,6959692 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,1012760 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94999   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M2

                LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/201

                6

I          3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA                                  M2      C        1,1280000           1,38             1,55

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       0,2000000           2,54             0,50

I          6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M       CR       0,1250000          22,68             2,83

                 DA REGIAO - BRUTA

I          7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      C        1,1224000          21,09            23,67

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,1455000         355,50            51,72

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2707000          16,59             4,49

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1799000          16,78             3,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4506000          12,51             5,63

                            MATERIAL                            :           82,64     88,4780279 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,76     11,5219721 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101747   PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020           M2

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      C        0,0814000         355,50            28,93

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

I         43146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO               KG      CR       4,0000000           8,56            34,24

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1119000          16,78             1,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0466000          12,51             0,58
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCI CHP     AS       0,0070000           8,12             0,05

                A 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

                            MATERIAL                            :           63,65     96,9212011 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,02      3,0787989 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       11

TIPO1 : 2600 - CARPETE

       101743   PISO TÊXTIL (CARPETE) EM PLACA. AF_09/2020                                    M2

I         39636 CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 M2      AS       1,0000000         149,79           149,79

                ,5 MM (INSTALADO)

                            MATERIAL                            :          149,79    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          149,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101744   PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 6 A 7 MM. AF_09/2020                M2

I         10710 CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INS M2      AS       1,0000000         119,40           119,40

                TALADO)

                            MATERIAL                            :          119,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          119,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101745   PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 9 A 10 MM. AF_09/2020               M2

I         10709 CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (IN M2      AS       1,0000000         146,69           146,69

                STALADO)

                            MATERIAL                            :          146,69    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        3

TIPO1 : 2640 - REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87620   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2C

                M. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,67             0,33

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000          12,10             5,26

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0310000         455,02            14,10

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2900000          16,78             4,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1450000          12,51             1,81

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0762485 %

                            MATERIAL                            :           18,80     71,2924134 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,51     28,5169653 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1143728 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87622   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,67             0,33

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000          12,10             5,26

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      C        0,0310000         513,29            15,91

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2900000          16,78             4,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1450000          12,51             1,81

                            MATERIAL                            :           19,25     68,3309558 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,92     31,6690442 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87623   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,67             0,33

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000          12,10             5,26

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0310000       1.773,47            54,97

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2900000          16,78             4,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1450000          12,51             1,81

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,1490757 %

                            MATERIAL                            :           59,93     89,1323794 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,14     10,6290995 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0894454 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87624   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SO    M2

                BRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,67             0,33

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000          12,10             5,26

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0310000       1.901,76            58,95

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2900000          16,78             4,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1450000          12,51             1,81

                            MATERIAL                            :           61,55     86,4275669 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,66     13,5724331 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87630   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3C

                M. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,67             0,33

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000          12,10             5,26
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0431000         455,02            19,61

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3300000          16,78             5,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1650000          12,51             2,06

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1835985 %

                            MATERIAL                            :           23,64     72,0930234 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,05     27,6009791 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1223990 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87632   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,67             0,33

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000          12,10             5,26

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      C        0,0431000         513,29            22,12

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3300000          16,78             5,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1650000          12,51             2,06

                            MATERIAL                            :           24,30     68,8352273 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,00     31,1647727 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87633   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,67             0,33

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000          12,10             5,26

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0431000       1.773,47            76,43

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3300000          16,78             5,53
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1650000          12,51             2,06

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15      0,1675790 %

                            MATERIAL                            :           80,82     90,1798683 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,55      9,5520053 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,1005474 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87634   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SO    M2

                BRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,67             0,33

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000          12,10             5,26

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0431000       1.901,76            81,96

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3300000          16,78             5,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1650000          12,51             2,06

                            MATERIAL                            :           83,08     87,3224619 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,06     12,6775381 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87640   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4C

                M. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,67             0,33

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000          12,10             5,26

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0530000         455,02            24,11

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          16,78             6,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1800000          12,51             2,25

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,1848917 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           27,62     72,6888537 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,25     26,9941891 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,1320655 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87642   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,67             0,33

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000          12,10             5,26

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      C        0,0530000         513,29            27,20

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          16,78             6,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1800000          12,51             2,25

                            MATERIAL                            :           28,42     69,1725653 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,66     30,8274347 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87643   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,67             0,33

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000          12,10             5,26

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0530000       1.773,47            93,99

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          16,78             6,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1800000          12,51             2,25

                            EQUIPAMENTO                         :            0,19      0,1763504 %

                            MATERIAL                            :           97,92     90,7740859 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,65      8,9474661 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,11      0,1020976 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87644   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SO    M2

                BRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,67             0,33

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000          12,10             5,26

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0530000       1.901,76           100,79

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          16,78             6,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1800000          12,51             2,25

                            MATERIAL                            :          100,71     87,8229749 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,96     12,1770251 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87680   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSUR

                A 4CM. AF_06/2014

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0530000         455,02            24,11

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2900000          16,78             4,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1450000          12,51             1,81

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,2284595 %

                            MATERIAL                            :           21,74     70,6266320 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,92     28,9817232 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,1631853 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87682   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      C        0,0530000         513,29            27,20

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2900000          16,78             4,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1450000          12,51             1,81

                            MATERIAL                            :           22,54     66,5481482 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,33     33,4518518 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87683   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0530000       1.773,47            93,99

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2900000          16,78             4,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1450000          12,51             1,81

                            EQUIPAMENTO                         :            0,19      0,1890171 %

                            MATERIAL                            :           92,05     91,4444888 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,31      8,2570632 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,1094309 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87684   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SO    M2

                BRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0530000       1.901,76           100,79

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2900000          16,78             4,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1450000          12,51             1,81

                            MATERIAL                            :           94,84     88,2522825 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,62     11,7477175 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87690   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSUR

                A 5CM. AF_06/2014

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0607000         455,02            27,61

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          16,78             5,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1750000          12,51             2,18

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,1968503 %

                            MATERIAL                            :           24,98     70,0224973 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,55     29,6119235 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,1687289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87692   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      C        0,0607000         513,29            31,15

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          16,78             5,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1750000          12,51             2,18

                            MATERIAL                            :           25,90     66,0531698 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,30     33,9468302 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87693   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0607000       1.773,47           107,64

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          16,78             5,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1750000          12,51             2,18
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,21      0,1816923 %

                            MATERIAL                            :          105,50     91,1835960 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,86      8,5308876 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,1038241 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87694   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SO    M2

                BRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0607000       1.901,76           115,43

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          16,78             5,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1750000          12,51             2,18

                            MATERIAL                            :          108,69     88,0145868 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,79     11,9854132 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87700   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSUR

                A 6CM. AF_06/2014

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0661000         455,02            30,07

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3700000          16,78             6,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1850000          12,51             2,31

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,2080083 %

                            MATERIAL                            :           27,16     70,3848155 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,28     29,2511700 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,1560062 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87702   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      C        0,0661000         513,29            33,92

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3700000          16,78             6,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1850000          12,51             2,31

                            MATERIAL                            :           28,16     66,3675012 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,27     33,6324988 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87703   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0661000       1.773,47           117,22

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3700000          16,78             6,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1850000          12,51             2,31

                            EQUIPAMENTO                         :            0,24      0,1910523 %

                            MATERIAL                            :          114,83     91,3230379 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,52      8,3744626 %

                            OUTROS                              :            0,14      0,1114472 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87704   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SO    M2

                BRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0661000       1.901,76           125,70

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3700000          16,78             6,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1850000          12,51             2,31

                            MATERIAL                            :          118,32     88,1589740 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,89     11,8410260 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          134,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87735   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA

                 2CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,67             0,33

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000          12,10             5,26

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0310000         455,02            14,10

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          16,78             9,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          12,51             3,69

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0603136 %

                            MATERIAL                            :           20,00     60,0723765 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,23     39,7768395 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0904704 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87737   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,67             0,33

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000          12,10             5,26

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      C        0,0310000         513,29            15,91

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          16,78             9,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          12,51             3,69

                            MATERIAL                            :           20,45     58,2785245 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,64     41,7214755 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87738   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,67             0,33

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000          12,10             5,26

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0310000       1.773,47            54,97

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          16,78             9,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          12,51             3,69

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,1351168 %

                            MATERIAL                            :           61,13     82,4348063 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,86     17,3490068 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0810701 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87739   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS    M2

                 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,67             0,33

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000          12,10             5,26

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0310000       1.901,76            58,95

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          16,78             9,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          12,51             3,69

                            MATERIAL                            :           62,76     80,3152634 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,37     19,6847366 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87745   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA

                 3CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,67             0,33

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000          12,10             5,26



de3104 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0431000         455,02            19,61

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6300000          16,78            10,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3150000          12,51             3,94

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1516683 %

                            MATERIAL                            :           24,83     62,5126392 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,78     37,2345803 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1011122 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87747   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,67             0,33

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000          12,10             5,26

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      C        0,0431000         513,29            22,12

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6300000          16,78            10,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3150000          12,51             3,94

                            MATERIAL                            :           25,49     60,3612168 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,73     39,6387832 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87748   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,67             0,33

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000          12,10             5,26

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0431000       1.773,47            76,43

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6300000          16,78            10,57



de3105 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3150000          12,51             3,94

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15      0,1556178 %

                            MATERIAL                            :           82,01     84,9569459 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,28     14,7940657 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0933706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87749   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS    M2

                 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,67             0,33

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000          12,10             5,26

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0431000       1.901,76            81,96

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6300000          16,78            10,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3150000          12,51             3,94

                            MATERIAL                            :           84,28     82,5762779 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,78     17,4237221 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          102,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87755   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPES

                SURA 3CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,67             0,33

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0431000         455,02            19,61

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          16,78            11,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3300000          12,51             4,12

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1713796 %

                            MATERIAL                            :           19,68     56,0125680 %



de3106 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           15,35     43,7017994 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1142530 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87757   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,67             0,33

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      C        0,0431000         513,29            22,12

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          16,78            11,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3300000          12,51             4,12

                            MATERIAL                            :           20,34     54,0367706 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,30     45,9632294 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87758   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/201

                4

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,67             0,33

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0431000       1.773,47            76,43

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          16,78            11,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3300000          12,51             4,12

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15      0,1633275 %

                            MATERIAL                            :           76,87     83,5910280 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,84     16,1476480 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0979965 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87759   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS    M2

                 SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,67             0,33

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0431000       1.901,76            81,96

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          16,78            11,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3300000          12,51             4,12

                            MATERIAL                            :           79,14     81,1768331 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,34     18,8231669 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87765   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPES

                SURA 4CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,67             0,33

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0530000         455,02            24,11

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6900000          16,78            11,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3450000          12,51             4,31

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,1742160 %

                            MATERIAL                            :           23,66     58,6610255 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,54     41,0403185 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,1244400 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87767   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,67             0,33

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      C        0,0530000         513,29            27,20

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6900000          16,78            11,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3450000          12,51             4,31

                            MATERIAL                            :           24,46     56,3409564 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,95     43,6590436 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87768   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/201

                4

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,67             0,33

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0530000       1.773,47            93,99

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6900000          16,78            11,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3450000          12,51             4,31

                            EQUIPAMENTO                         :            0,19      0,1726331 %

                            MATERIAL                            :           93,97     85,2716701 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,93     14,4557514 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0999454 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87769   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS    M2

                 SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C        0,5000000           0,67             0,33

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0530000       1.901,76           100,79

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6900000          16,78            11,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3450000          12,51             4,31

                            MATERIAL                            :           96,76     82,7002054 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,24     17,2997946 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3109 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        88470   CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM.    M2

                 AF_06/2014

I         38546 ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BO M3      CR       0,0434000         387,90            16,83

                MBEAMENTO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1490000          16,78             2,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0541000          12,51             0,67

                            MATERIAL                            :           17,40     86,9543402 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,60     13,0456598 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88471   CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM.    M2

                 AF_06/2014

I         38546 ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BO M3      CR       0,0533000         387,90            20,67

                MBEAMENTO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1860000          16,78             3,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0731000          12,51             0,91

                            MATERIAL                            :           21,37     86,4908723 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,33     13,5091277 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88472   CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM.    M2

                 AF_06/2014

I         38546 ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BO M3      CR       0,0611000         387,90            23,70

                MBEAMENTO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2150000          16,78             3,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0871000          12,51             1,08

                            MATERIAL                            :           24,50     86,3042711 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,88     13,6957289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3110 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        88476   CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_    M2

                06/2014

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2000000          12,10             2,42

I         38546 ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BO M3      CR       0,0312000         387,90            12,10

                MBEAMENTO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1130000          16,78             1,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0361000          12,51             0,45

                            MATERIAL                            :           14,93     88,5119048 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,93     11,4880952 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88477   CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_    M2

                06/2014

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2000000          12,10             2,42

I         38546 ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BO M3      CR       0,0434000         387,90            16,83

                MBEAMENTO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1680000          16,78             2,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0641000          12,51             0,80

                            MATERIAL                            :           19,88     86,9298246 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,98     13,0701754 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88478   CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_    M2

                06/2014

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2000000          12,10             2,42

I         38546 ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BO M3      CR       0,0533000         387,90            20,67

                MBEAMENTO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2130000          16,78             3,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0861000          12,51             1,07



de3111 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           23,89     86,1271677 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,84     13,8728323 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90900   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂ    M2

                NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSU

                RA 5CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1639000          10,75            12,51

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      AS       1,5068000           4,28             6,44

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0607000         455,02            27,61

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6270000          16,78            10,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3135000          12,51             3,92

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,1150180 %

                            MATERIAL                            :           45,04     73,8251727 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,83     25,9612224 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0985869 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90902   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANU    M2

                AL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1639000          10,75            12,51

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      AS       1,5068000           4,28             6,44

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      C        0,0607000         513,29            31,15

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6270000          16,78            10,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3135000          12,51             3,92



de3112 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           45,96     71,2045949 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,58     28,7954051 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90903   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 3    M2

                00 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1639000          10,75            12,51

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      AS       1,5068000           4,28             6,44

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0607000       1.773,47           107,64

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6270000          16,78            10,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3135000          12,51             3,92

                            EQUIPAMENTO                         :            0,21      0,1490630 %

                            MATERIAL                            :          125,56     89,0261217 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,14     10,7396365 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,0851788 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          141,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90904   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS    M2

                 SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1639000          10,75            12,51

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      AS       1,5068000           4,28             6,44

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0607000       1.901,76           115,43

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6270000          16,78            10,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3135000          12,51             3,92

                            MATERIAL                            :          128,75     86,5097512 %



de3113 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           20,07     13,4902488 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          148,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90910   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂ    M2

                NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSU

                RA 6CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1639000          10,75            12,51

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      AS       1,5068000           4,28             6,44

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0661000         455,02            30,07

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6740000          16,78            11,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3370000          12,51             4,21

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,1242043 %

                            MATERIAL                            :           47,32     73,3271232 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,07     26,4555193 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0931532 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90912   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANU    M2

                AL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1639000          10,75            12,51

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      AS       1,5068000           4,28             6,44

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      C        0,0661000         513,29            33,92

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6740000          16,78            11,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3370000          12,51             4,21



de3114 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           48,33     70,6692049 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,05     29,3307951 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90913   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 3    M2

                00 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1639000          10,75            12,51

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      AS       1,5068000           4,28             6,44

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0661000       1.773,47           117,22

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6740000          16,78            11,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3370000          12,51             4,21

                            EQUIPAMENTO                         :            0,24      0,1583426 %

                            MATERIAL                            :          134,98     88,9885863 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,32     10,7607046 %

                            OUTROS                              :            0,14      0,0923665 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          151,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90914   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS    M2

                 SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1639000          10,75            12,51

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      AS       1,5068000           4,28             6,44

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0661000       1.901,76           125,70

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6740000          16,78            11,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3370000          12,51             4,21

                            MATERIAL                            :          138,48     86,4613271 %



de3115 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           21,68     13,5386729 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          160,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90920   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂ    M2

                NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSU

                RA 7CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1639000          10,75            12,51

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      AS       1,5068000           4,28             6,44

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0760000         455,02            34,58

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7620000          16,78            12,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3810000          12,51             4,76

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,1550824 %

                            MATERIAL                            :           51,51     72,4658115 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,38     27,2804173 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0986888 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90922   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANU    M2

                AL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1639000          10,75            12,51

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      AS       1,5068000           4,28             6,44

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      C        0,0760000         513,29            39,01

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7620000          16,78            12,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3810000          12,51             4,76



de3116 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           52,68     69,7625050 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,82     30,2374950 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90923   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 3    M2

                00 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1639000          10,75            12,51

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      AS       1,5068000           4,28             6,44

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0760000       1.773,47           134,78

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7620000          16,78            12,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3810000          12,51             4,76

                            EQUIPAMENTO                         :            0,27      0,1577747 %

                            MATERIAL                            :          152,31     88,9265473 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,53     10,8221819 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,0934961 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90924   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS    M2

                 SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1639000          10,75            12,51

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      AS       1,5068000           4,28             6,44

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0760000       1.901,76           144,53

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7620000          16,78            12,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3810000          12,51             4,76

                            MATERIAL                            :          156,33     86,3563492 %



de3117 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           24,69     13,6436508 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          181,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90930   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂ    M2

                NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSU

                RA 5CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1429000          10,75            12,28

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      AS       1,4354000           4,28             6,14

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0607000         455,02            27,61

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4540000          16,78             7,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2270000          12,51             2,83

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,1241795 %

                            MATERIAL                            :           43,80     77,5589854 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,54     22,2103956 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,1064395 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90932   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANU    M2

                AL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1429000          10,75            12,28

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      AS       1,4354000           4,28             6,14

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      C        0,0607000         513,29            31,15

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4540000          16,78             7,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2270000          12,51             2,83



de3118 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           44,72     74,5202737 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,29     25,4797263 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90933   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 3    M2

                00 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1429000          10,75            12,28

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      AS       1,4354000           4,28             6,14

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0607000       1.773,47           107,64

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4540000          16,78             7,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2270000          12,51             2,83

                            EQUIPAMENTO                         :            0,21      0,1539702 %

                            MATERIAL                            :          124,32     91,0697267 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,85      8,6883202 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,0879829 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90934   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS    M2

                 SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1429000          10,75            12,28

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      AS       1,4354000           4,28             6,14

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0607000       1.901,76           115,43

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4540000          16,78             7,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2270000          12,51             2,83

                            MATERIAL                            :          127,51     88,3641912 %



de3119 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           16,78     11,6358088 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          144,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90940   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂ    M2

                NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSU

                RA 6CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1429000          10,75            12,28

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      AS       1,4354000           4,28             6,14

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0661000         455,02            30,07

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5020000          16,78             8,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2510000          12,51             3,14

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,1335113 %

                            MATERIAL                            :           46,12     76,7857144 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,79     22,9806408 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,1001335 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90942   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANU    M2

                AL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1429000          10,75            12,28

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      AS       1,4354000           4,28             6,14

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      C        0,0661000         513,29            33,92

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5020000          16,78             8,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2510000          12,51             3,14



de3120 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           47,12     73,7304076 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,78     26,2695924 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90943   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 3    M2

                00 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1429000          10,75            12,28

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      AS       1,4354000           4,28             6,14

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0661000       1.773,47           117,22

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5020000          16,78             8,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2510000          12,51             3,14

                            EQUIPAMENTO                         :            0,24      0,1631765 %

                            MATERIAL                            :          133,77     90,8757140 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,05      8,8659233 %

                            OUTROS                              :            0,14      0,0951862 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90944   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS    M2

                 SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1429000          10,75            12,28

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      AS       1,4354000           4,28             6,14

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0661000       1.901,76           125,70

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5020000          16,78             8,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2510000          12,51             3,14

                            MATERIAL                            :          137,27     88,1725269 %



de3121 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           18,41     11,8274731 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          155,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90950   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂ    M2

                NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSU

                RA 7CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1429000          10,75            12,28

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      AS       1,4354000           4,28             6,14

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0760000         455,02            34,58

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5890000          16,78             9,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2945000          12,51             3,68

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,1655629 %

                            MATERIAL                            :           50,30     75,5568935 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,08     24,1721854 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,1053582 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90952   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANU    M2

                AL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1429000          10,75            12,28

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      AS       1,4354000           4,28             6,14

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      C        0,0760000         513,29            39,01

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5890000          16,78             9,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2945000          12,51             3,68



de3122 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           51,46     72,4887134 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,53     27,5112866 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90953   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 3    M2

                00 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1429000          10,75            12,28

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      AS       1,4354000           4,28             6,14

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      CR       0,0760000       1.773,47           134,78

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5890000          16,78             9,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2945000          12,51             3,68

                            EQUIPAMENTO                         :            0,27      0,1620259 %

                            MATERIAL                            :          151,09     90,6024965 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,24      9,1394623 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,0960153 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          166,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90954   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS    M2

                 SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1429000          10,75            12,28

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      AS       1,4354000           4,28             6,14

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0760000       1.901,76           144,53

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5890000          16,78             9,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2945000          12,51             3,68

                            MATERIAL                            :          155,11     87,8741497 %



de3123 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           21,40     12,1258503 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          176,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94438   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:    M2

                4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁRE

                AS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO

                PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

C         87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      CR       0,6381000          32,79            20,92

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3C

                M. AF_06/2014

C         87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      CR       0,1996000          39,71             7,92

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA

                 3CM. AF_06/2014

C         87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      CR       0,1623000          35,13             5,70

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPES

                SURA 3CM. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0587026 %

                            MATERIAL                            :           23,26     67,3319638 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,24     32,5506310 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0587026 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94439   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:    M2

                4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MO

                LHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIF

                ICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2

                014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87640 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      CR       0,6381000          37,99            24,24

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4C

                M. AF_06/2014

C         87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      CR       0,1996000          39,71             7,92

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA

                 3CM. AF_06/2014

C         87765 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      CR       0,1623000          40,32             6,54

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPES

                SURA 4CM. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0784724 %

                            MATERIAL                            :           26,44     68,2971489 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,20     31,5459063 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0784724 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94779   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:    M2

                4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁRE

                AS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/20

                14

C         87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      CR       0,7744000          32,79            25,39

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3C

                M. AF_06/2014

C         87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      CR       0,1119000          39,71             4,44

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA

                 3CM. AF_06/2014

C         87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      CR       0,1137000          35,13             3,99

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPES

                SURA 3CM. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0898741 %

                            MATERIAL                            :           23,34     68,9934094 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,42     30,8268424 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0898741 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94782   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:    M2

                4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MO

                LHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIF

                ICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

C         87640 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      CR       0,7744000          37,99            29,41

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4C

                M. AF_06/2014

C         87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      CR       0,1119000          39,71             4,44

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA

                 3CM. AF_06/2014

C         87765 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      CR       0,1137000          40,32             4,58

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPES

                SURA 4CM. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0790930 %

                            MATERIAL                            :           26,88     69,9182707 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,49     29,9235433 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0790930 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       74

TIPO1 : 3080 - RODAPE VINILICO/BORRACHA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101742   RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF_0    M

                9/2020

I          4803 RODAPE DE BORRACHA LISO, H = 70 MM, E = *2* MM, PARA ARGAMASSA, PRETO      M       CR       1,0350000          26,33            27,25

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       0,6000000           2,24             1,34

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6902000          16,78            11,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2876000          12,51             3,59

                            MATERIAL                            :           31,19     71,2748913 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,57     28,7251087 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        1

TOTAL DA CLASSE     :      155

CLASSE: REVE  - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

TIPO1 : 1060 - CHAPISCO

        87871   CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS    M2

                , COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL

                . AF_06/2014

C         87402 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/201 M3      CR       0,0032000       3.169,95            10,14

                9

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1410000          16,78             2,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0141000          12,51             0,17

                            MATERIAL                            :           10,07     79,4281176 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,60     20,5718824 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87872   CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS    M2

                , COM DESEMPENADEIRA DENTADA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MI

                STURADOR 300 KG. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87396 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE M3      CR       0,0032000       3.030,06             9,69

                 EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1410000          16,78             2,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0141000          12,51             0,17

                            MATERIAL                            :            9,91     81,0743802 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,31     18,9256198 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87873   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROL    M2

                O PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIV

                O) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

C         87381 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3      CR       0,0015000       2.644,83             3,96

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0420000          16,78             0,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0042000          12,51             0,05

                            MATERIAL                            :            3,93     83,3693305 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,78     16,6306695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87874   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROL    M2

                O PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIV

                O) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

C         87325 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3      CR       0,0015000       2.590,70             3,88

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0420000          16,78             0,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0042000          12,51             0,05

                            MATERIAL                            :            3,91     84,4298246 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,72     15,5701754 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87876   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROL    M2

                O PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF

                _06/2014

C         87401 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3      CR       0,0015000       4.965,45             7,44

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0420000          16,78             0,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0042000          12,51             0,05

                            MATERIAL                            :            7,34     89,5448955 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,85     10,4551045 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87877   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROL    M2

                O PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURA

                DOR 300 KG. AF_06/2014

C         87393 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE  M3      CR       0,0015000       4.813,16             7,21

                EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0420000          16,78             0,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0042000          12,51             0,05

                            MATERIAL                            :            7,25     91,0126583 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,71      8,9873417 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87878   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COL    M2

                HER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

C         87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      C        0,0042000         479,78             2,01

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0700000          16,78             1,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0070000          12,51             0,08
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,73     52,9968455 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,53     47,0031545 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87879   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COL    M2

                HER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06

                /2014

C         87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0042000         412,41             1,73

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0700000          16,78             1,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0070000          12,51             0,08

                            MATERIAL                            :            1,68     56,2068966 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,30     43,7931034 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87881   CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO    M2

                 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

C         87381 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3      CR       0,0015000       2.644,83             3,96

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0380000          16,78             0,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0038000          12,51             0,04

                            MATERIAL                            :            3,92     84,6491229 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,71     15,3508771 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87882   CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO    M2

                 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2

                014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87325 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3      CR       0,0015000       2.590,70             3,88

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0380000          16,78             0,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0038000          12,51             0,04

                            MATERIAL                            :            3,91     85,7461025 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,64     14,2538975 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87884   CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUS    M2

                TRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

C         87401 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3      CR       0,0015000       4.965,45             7,44

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0380000          16,78             0,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0038000          12,51             0,04

                            MATERIAL                            :            7,33     90,3225807 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,78      9,6774193 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87885   CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUS    M2

                TRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

C         87393 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE  M3      CR       0,0015000       4.813,16             7,21

                EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0380000          16,78             0,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0038000          12,51             0,04

                            MATERIAL                            :            7,24     91,8263091 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,64      8,1736909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87886   CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIA    M2

                LIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87402 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/201 M3      CR       0,0032000       3.169,95            10,14

                9

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3840000          16,78             6,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0384000          12,51             0,48

                            MATERIAL                            :           10,79     63,1919906 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,27     36,8080094 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87887   CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIA    M2

                LIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

C         87396 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE M3      CR       0,0032000       3.030,06             9,69

                 EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3840000          16,78             6,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0384000          12,51             0,48

                            MATERIAL                            :           10,62     63,9175258 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,99     36,0824742 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87888   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EM

                ULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

C         87381 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3      CR       0,0015000       2.644,83             3,96

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0730000          16,78             1,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0360000          12,51             0,45

                            MATERIAL                            :            4,09     72,5631769 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,54     27,4368231 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87889   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EM

                ULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

C         87325 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3      CR       0,0015000       2.590,70             3,88

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0730000          16,78             1,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0360000          12,51             0,45

                            MATERIAL                            :            4,07     73,3089580 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,48     26,6910420 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87891   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZAD

                A COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

C         87401 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3      CR       0,0015000       4.965,45             7,44

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0730000          16,78             1,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0360000          12,51             0,45

                            MATERIAL                            :            7,50     82,3008850 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,61     17,6991150 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87892   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZAD

                A COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

C         87393 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE  M3      CR       0,0015000       4.813,16             7,21

                EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0730000          16,78             1,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0360000          12,51             0,45
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            7,41     83,4279229 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,47     16,5720771 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87893   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO

                MANUAL. AF_06/2014

C         87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      C        0,0042000         479,78             2,01

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1240000          16,78             2,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0620000          12,51             0,77

                            MATERIAL                            :            2,00     41,2631578 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,86     58,7368422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87894   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO

                EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

C         87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0042000         412,41             1,73

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1240000          16,78             2,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0620000          12,51             0,77

                            MATERIAL                            :            1,95     42,6339285 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,63     57,3660715 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87896   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PRE

                PARO MANUAL. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      C        0,0042000         479,78             2,01

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0900000          16,78             1,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0450000          12,51             0,56

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0017000          20,73             0,03

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,0884000           5,29             0,46

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,46     10,1809954 %

                            MATERIAL                            :            1,89     41,4027149 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,22     48,4162897 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87897   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PRE

                PARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

C         87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0042000         412,41             1,73

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0900000          16,78             1,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0450000          12,51             0,56

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0017000          20,73             0,03

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,0884000           5,29             0,46

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,46     10,8433734 %

                            MATERIAL                            :            1,84     42,8915662 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,99     46,2650604 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87899   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EM

                ULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

C         87381 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3      CR       0,0015000       2.644,83             3,96

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1080000          16,78             1,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0540000          12,51             0,67

                            MATERIAL                            :            4,23     65,6151420 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,21     34,3848580 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87900   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EM

                ULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

C         87325 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3      CR       0,0015000       2.590,70             3,88

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1080000          16,78             1,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0540000          12,51             0,67

                            MATERIAL                            :            4,21     66,1881978 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,15     33,8118022 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87902   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZAD

                A COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

C         87401 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3      CR       0,0015000       4.965,45             7,44

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1080000          16,78             1,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0540000          12,51             0,67

                            MATERIAL                            :            7,65     77,0325204 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,27     22,9674796 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87903   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZAD

                A COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

C         87393 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE  M3      CR       0,0015000       4.813,16             7,21

                EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1080000          16,78             1,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0540000          12,51             0,67

                            MATERIAL                            :            7,56     77,9396463 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,13     22,0603537 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87904   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO

                MANUAL. AF_06/2014

C         87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      C        0,0042000         479,78             2,01

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1830000          16,78             3,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0910000          12,51             1,13
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,23     36,0065466 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,98     63,9934534 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87905   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO

                EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

C         87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0042000         412,41             1,73

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1830000          16,78             3,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0910000          12,51             1,13

                            MATERIAL                            :            2,18     36,8150684 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,75     63,1849316 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87907   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PRE

                PARO MANUAL. AF_06/2014

C         87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      C        0,0042000         479,78             2,01

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1330000          16,78             2,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0670000          12,51             0,83

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0025000          20,73             0,05

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,1307000           5,29             0,69

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,71     12,3456790 %

                            MATERIAL                            :            2,05     35,4497354 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,05     52,2045856 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87908   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PRE

                PARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

C         87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0042000         412,41             1,73

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1330000          16,78             2,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0670000          12,51             0,83

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0025000          20,73             0,05

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,1307000           5,29             0,69

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,71     12,9629629 %

                            MATERIAL                            :            2,00     36,2962962 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,82     50,7407409 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87910   CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPE    M2

                NADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

C         87402 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/201 M3      CR       0,0032000       3.169,95            10,14

                9

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2920000          16,78             4,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1460000          12,51             1,82
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           10,80     64,0429339 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,05     35,9570661 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87911   CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPE    M2

                NADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 K

                G. AF_06/2014

C         87396 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE M3      CR       0,0032000       3.030,06             9,69

                 EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2920000          16,78             4,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1460000          12,51             1,82

                            MATERIAL                            :           10,63     64,8034399 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,77     35,1965601 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       32

TIPO1 : 1070 - EMBOCO

        87411   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       9,6500000           0,49             4,72

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,3000000          16,69             5,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0600000          12,51             0,75

                            MATERIAL                            :            5,68     54,2226488 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,79     45,7773512 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87412   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       9,6500000           0,49             4,72
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,5300000          16,69             8,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1100000          12,51             1,37

                            MATERIAL                            :            6,41     42,9724277 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,52     57,0275723 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87413   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       9,6500000           0,49             4,72

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,6600000          16,69            11,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1400000          12,51             1,75

                            MATERIAL                            :            6,83     39,1154508 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,65     60,8845492 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87414   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      17,1300000           0,49             8,39

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,3700000          16,69             6,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0800000          12,51             1,00

                            MATERIAL                            :            9,59     61,5979382 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,97     38,4020618 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87415   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      17,1300000           0,49             8,39

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,6000000          16,69            10,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1200000          12,51             1,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           10,32     51,8145162 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,58     48,1854838 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87416   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      17,1300000           0,49             8,39

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,7400000          16,69            12,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          12,51             1,87

                            MATERIAL                            :           10,75     47,5620567 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,86     52,4379433 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87417   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENT    M2

                ES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       9,6500000           0,49             4,72

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,3300000          16,69             5,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0700000          12,51             0,87

                            MATERIAL                            :            5,78     52,0833334 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,31     47,9166666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87418   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENT    M2

                ES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       9,6500000           0,49             4,72

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,3500000          16,69             5,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0700000          12,51             0,87

                            MATERIAL                            :            5,85     51,0993844 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,58     48,9006156 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87419   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENT    M2

                ES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       9,6500000           0,49             4,72

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,4000000          16,69             6,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0800000          12,51             1,00

                            MATERIAL                            :            5,99     48,3818770 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,40     51,6181230 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87420   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENT    M2

                ES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      17,1300000           0,49             8,39

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,4300000          16,69             7,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0900000          12,51             1,12

                            MATERIAL                            :            9,77     58,5189645 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,91     41,4810355 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87421   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENT    M2

                ES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      17,1300000           0,49             8,39

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,4500000          16,69             7,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0900000          12,51             1,12

                            MATERIAL                            :            9,83     57,7240567 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,19     42,2759433 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87422   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENT    M2

                ES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      17,1300000           0,49             8,39
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,5000000          16,69             8,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1000000          12,51             1,25

                            MATERIAL                            :           10,00     55,5741361 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,98     44,4258639 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87423   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTE    M2

                S DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      17,1300000           0,49             8,39

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,7100000          16,69            11,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          12,51             1,87

                            MATERIAL                            :           10,67     48,3227561 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,43     51,6772439 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87424   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTE    M2

                S DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      17,1300000           0,49             8,39

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,7400000          16,69            12,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          12,51             1,87

                            MATERIAL                            :           10,75     47,5620567 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,86     52,4379433 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87425   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTE    M2

                S DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      17,1300000           0,49             8,39

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,7800000          16,69            13,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          12,51             2,00
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           10,88     46,5066438 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,52     53,4933562 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87426   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTE    M2

                S DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      22,4300000           0,49            10,99

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,7800000          16,69            13,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          12,51             2,00

                            MATERIAL                            :           13,49     51,8704204 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,51     48,1295796 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87427   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTE    M2

                S DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      22,4300000           0,49            10,99

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,8100000          16,69            13,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          12,51             2,00

                            MATERIAL                            :           13,57     51,1733536 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,93     48,8266464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87428   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTE    M2

                S DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR      22,4300000           0,49            10,99

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,8500000          16,69            14,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1700000          12,51             2,12

                            MATERIAL                            :           13,71     50,2019832 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,58     49,7980168 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87429   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMB    M2

                IENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,

                5CM. AF_06/2014

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      CR       0,0097000         932,75             9,04

                _08/2019

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,3300000          16,69             5,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0700000          12,51             0,87

                            EQUIPAMENTO                         :            0,28      1,8288700 %

                            MATERIAL                            :            9,04     58,5891576 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,07     39,4513389 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,1306335 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87430   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMB    M2

                IENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE

                0,5CM. AF_06/2014

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      CR       0,0097000         932,75             9,04

                _08/2019

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,3500000          16,69             5,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0700000          12,51             0,87

                            EQUIPAMENTO                         :            0,28      1,7902813 %

                            MATERIAL                            :            9,10     57,7365730 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,35     40,3452685 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,1278772 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87431   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMB    M2

                IENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5

                CM. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      CR       0,0097000         932,75             9,04

                _08/2019

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,3600000          16,69             6,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0700000          12,51             0,87

                            EQUIPAMENTO                         :            0,28      1,7732742 %

                            MATERIAL                            :            9,12     57,2514251 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,49     40,8486383 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,1266624 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87432   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMB    M2

                IENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,

                0CM. AF_06/2014

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      CR       0,0172000         932,75            16,04

                _08/2019

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,3700000          16,69             6,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0800000          12,51             1,00

                            EQUIPAMENTO                         :            0,51      2,2077922 %

                            MATERIAL                            :           15,35     66,1038962 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,32     31,5584415 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1298701 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87433   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMB    M2

                IENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE

                1,0CM. AF_06/2014

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      CR       0,0172000         932,75            16,04

                _08/2019

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,4100000          16,69             6,84



de3147 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0800000          12,51             1,00

                            EQUIPAMENTO                         :            0,51      2,1473684 %

                            MATERIAL                            :           15,45     64,6736844 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,89     33,0526315 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1263157 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87434   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMB    M2

                IENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0

                CM. AF_06/2014

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      CR       0,0172000         932,75            16,04

                _08/2019

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,4300000          16,69             7,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0900000          12,51             1,12

                            EQUIPAMENTO                         :            0,51      2,1083092 %

                            MATERIAL                            :           15,53     63,7866889 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,26     33,9809838 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1240181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87435   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMB    M2

                IENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0

                CM. AF_06/2014

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      CR       0,0172000         932,75            16,04

                _08/2019

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,4800000          16,69             8,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1000000          12,51             1,25

                            EQUIPAMENTO                         :            0,51      2,0262216 %



de3148 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           15,70     62,0182759 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,06     35,8363130 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1191895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87436   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMB    M2

                IENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1

                ,0CM. AF_06/2014

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      CR       0,0172000         932,75            16,04

                _08/2019

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,5400000          16,69             9,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1100000          12,51             1,37

                            EQUIPAMENTO                         :            0,51      1,9399011 %

                            MATERIAL                            :           15,89     60,0988970 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,99     37,8470901 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1141118 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87437   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMB    M2

                IENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0C

                M. AF_06/2014

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      CR       0,0172000         932,75            16,04

                _08/2019

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,5800000          16,69             9,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1200000          12,51             1,50

                            EQUIPAMENTO                         :            0,51      1,8833087 %

                            MATERIAL                            :           16,01     58,7887741 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,67     39,2171344 %



de3149 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,03      0,1107828 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87438   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMB    M2

                IENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5

                CM. AF_06/2014

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      CR       0,0226000         932,75            21,08

                _08/2019

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,5500000          16,69             9,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1100000          12,51             1,37

                            EQUIPAMENTO                         :            0,70      2,2201078 %

                            MATERIAL                            :           20,32     64,2562640 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,55     33,3650491 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,1585791 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87439   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMB    M2

                IENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1

                ,5CM. AF_06/2014

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      CR       0,0226000         932,75            21,08

                _08/2019

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,6200000          16,69            10,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1300000          12,51             1,62

                            EQUIPAMENTO                         :            0,70      2,1257212 %

                            MATERIAL                            :           20,57     62,2228972 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,72     35,4995444 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,1518372 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3150 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87440   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMB    M2

                IENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5C

                M. AF_06/2014

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      CR       0,0226000         932,75            21,08

                _08/2019

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,6600000          16,69            11,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1300000          12,51             1,62

                            EQUIPAMENTO                         :            0,70      2,0827134 %

                            MATERIAL                            :           20,67     61,2912825 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,29     36,4772389 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,1487652 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87527   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO ME    M2

                CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARED

                ES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO

                DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0376000         392,79            14,76

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          16,78             9,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2110000          12,51             2,63

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,1482030 %

                            MATERIAL                            :           14,52     53,5383477 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,53     46,2022971 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1111522 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS



de3151 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87528   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MA    M2

                NUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM

                 ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/20

                14

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0376000         456,03            17,14

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          16,78             9,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2110000          12,51             2,63

                            MATERIAL                            :           15,08     51,1058184 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,42     48,8941816 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87529   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR    M2

                O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE P

                AREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0376000         392,79            14,76

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4700000          16,78             7,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1710000          12,51             2,13

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,1621402 %

                            MATERIAL                            :           14,13     57,0328336 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,57     42,6834211 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1216051 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de3152 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87530   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR    M2

                O MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

                20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0376000         456,03            17,14

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4700000          16,78             7,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1710000          12,51             2,13

                            MATERIAL                            :           14,69     54,0820097 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,46     45,9179903 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87531   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO ME    M2

                CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARED

                ES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇ

                ÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0376000         392,79            14,76

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          16,78             7,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1580000          12,51             1,97

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,1680672 %

                            MATERIAL                            :           13,99     58,4033614 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,88     41,3025210 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1260504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de3153 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87532   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MA    M2

                NUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM

                 ÁREA  ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_0

                6/2014

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0376000         456,03            17,14

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          16,78             7,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1580000          12,51             1,97

                            MATERIAL                            :           14,54     55,2290077 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,78     44,7709923 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87535   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO ME    M2

                CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARED

                ES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃ

                O DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0376000         392,79            14,76

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3200000          16,78             5,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1180000          12,51             1,47

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,1862197 %

                            MATERIAL                            :           13,59     62,9422720 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,93     36,7318435 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1396648 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de3154 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87536   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MA    M2

                NUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM

                 ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/

                2014

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0376000         456,03            17,14

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3200000          16,78             5,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1180000          12,51             1,47

                            MATERIAL                            :           14,15     59,0033501 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,82     40,9966499 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87537   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPAR    M2

                O MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE

                ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MENOR QUE

                5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0376000       1.556,72            58,53

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5400000          16,78             9,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0670000          12,51             0,83

                            EQUIPAMENTO                         :            0,85      1,2448740 %

                            MATERIAL                            :           57,13     83,4944348 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,36     15,1435266 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,1171646 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de3155 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87538   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PR    M2

                EPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H

                 DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃ

                O DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0376000       1.556,72            58,53

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          16,78             7,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0530000          12,51             0,66

                            EQUIPAMENTO                         :            0,85      1,2830188 %

                            MATERIAL                            :           56,81     85,5396228 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,66     13,0566037 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,1207547 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87539   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPAR    M2

                O MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE

                ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E

                 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0376000       1.556,72            58,53

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3900000          16,78             6,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0490000          12,51             0,61

                            EQUIPAMENTO                         :            0,85      1,2969179 %

                            MATERIAL                            :           56,69     86,2984438 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,06     12,2825755 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,1220628 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3156 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87541   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPAR    M2

                O MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE

                ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 1

                0M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0376000       1.556,72            58,53

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2800000          16,78             4,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0350000          12,51             0,43

                            EQUIPAMENTO                         :            0,85      1,3379505 %

                            MATERIAL                            :           56,34     88,5093658 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,38     10,0267590 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,1259247 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87543   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIAL    M2

                IZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE

                 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE

                TALISCAS. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0113000       1.556,72            17,59

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2000000          16,78             3,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0250000          12,51             0,31

                            EQUIPAMENTO                         :            0,25      1,1814744 %

                            MATERIAL                            :           17,30     81,3799624 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,68     17,3440453 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0945179 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3157 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87545   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO ME    M2

                CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARED

                ES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO

                DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0213000         392,79             8,36

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4600000          16,78             7,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1670000          12,51             2,08

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0554323 %

                            MATERIAL                            :            8,69     47,8935698 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,43     51,9401332 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,1108647 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87546   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MA    M2

                NUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM

                 ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/20

                14

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0213000         456,03             9,71

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4600000          16,78             7,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1670000          12,51             2,08

                            MATERIAL                            :            8,98     46,0824742 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,52     53,9175258 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3158 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87547   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR    M2

                O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE P

                AREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0213000         392,79             8,36

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          16,78             5,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1280000          12,51             1,60

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0636132 %

                            MATERIAL                            :            8,32     52,5445294 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,48     47,2646310 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,1272264 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87548   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR    M2

                O MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

                10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0213000         456,03             9,71

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          16,78             5,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1280000          12,51             1,60

                            MATERIAL                            :            8,62     50,1170961 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,56     49,8829039 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3159 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87549   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO ME    M2

                CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARED

                ES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇ

                ÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0213000         392,79             8,36

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3100000          16,78             5,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1140000          12,51             1,42

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0672947 %

                            MATERIAL                            :            8,17     54,5087484 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,78     45,2893674 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,1345895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87550   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MA    M2

                NUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM

                 ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06

                /2014

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0213000         456,03             9,71

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3100000          16,78             5,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1140000          12,51             1,42

                            MATERIAL                            :            8,46     51,7879162 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,87     48,2120838 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3160 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87553   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO ME    M2

                CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARED

                ES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO

                 DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0213000         392,79             8,36

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2000000          16,78             3,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0740000          12,51             0,92

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0796812 %

                            MATERIAL                            :            7,78     61,5936257 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,82     38,1673306 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,1593625 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87554   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MA    M2

                NUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM

                 ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2

                014

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0213000         456,03             9,71

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2000000          16,78             3,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0740000          12,51             0,92

                            MATERIAL                            :            8,08     57,7282531 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,90     42,2717469 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3161 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87555   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPAR    M2

                O MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE

                ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5

                M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0213000       1.556,72            33,15

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4200000          16,78             7,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0520000          12,51             0,65

                            EQUIPAMENTO                         :            0,47      1,1547911 %

                            MATERIAL                            :           32,73     80,1228503 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,60     18,6240786 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0982800 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87556   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PR    M2

                EPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H

                 DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃ

                O DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0213000       1.556,72            33,15

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3100000          16,78             5,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0390000          12,51             0,48

                            EQUIPAMENTO                         :            0,47      1,2144702 %

                            MATERIAL                            :           32,39     83,3850131 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,93     15,2971576 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1033591 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3162 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87557   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPAR    M2

                O MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE

                ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E

                 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0213000       1.556,72            33,15

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2700000          16,78             4,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0340000          12,51             0,42

                            EQUIPAMENTO                         :            0,47      1,2381454 %

                            MATERIAL                            :           32,28     84,6944153 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,31     13,9620653 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1053740 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87559   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPAR    M2

                O MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE

                ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 1

                0M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0213000       1.556,72            33,15

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          16,78             2,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0200000          12,51             0,25

                            EQUIPAMENTO                         :            0,47      1,3070077 %

                            MATERIAL                            :           31,94     88,5150168 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,63     10,0667408 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1112347 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3163 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87561   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTR    M2

                IALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO

                 DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM,

                 SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0213000       1.556,72            33,15

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2800000          16,78             4,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0350000          12,51             0,43

                            EQUIPAMENTO                         :            0,47      1,2323020 %

                            MATERIAL                            :           32,30     84,3733615 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,46     14,2894598 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1048767 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87775   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          13,66             1,89

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0314000         392,79            12,33

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7800000          16,78            13,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7800000          12,51             9,75

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0542593 %

                            MATERIAL                            :           16,36     44,1671188 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,65     55,7243626 %



de3164 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,02      0,0542593 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87777   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. A

                F_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          13,66             1,89

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0314000         456,03            14,31

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7800000          16,78            13,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7800000          12,51             9,75

                            MATERIAL                            :           16,80     43,0666323 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,23     56,9333677 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87778   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          13,66             1,89

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0314000       1.556,72            48,88

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6500000          16,78            10,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6500000          12,51             8,13

                            EQUIPAMENTO                         :            0,72      1,0335917 %

                            MATERIAL                            :           51,65     73,9879416 %



de3165 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           17,36     24,8779787 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,1004880 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87779   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          13,66             1,89

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0421000         392,79            16,53

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          16,78            14,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          12,51            10,75

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,1150747 %

                            MATERIAL                            :           20,31     46,6052934 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,21     53,2105871 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0690448 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87781   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. A

                F_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          13,66             1,89

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0421000         456,03            19,19

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          16,78            14,43



de3166 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          12,51            10,75

                            MATERIAL                            :           20,94     45,2752492 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,32     54,7247508 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87783   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          13,66             1,89

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0421000       1.556,72            65,53

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7300000          16,78            12,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7300000          12,51             9,13

                            EQUIPAMENTO                         :            0,97      1,0941906 %

                            MATERIAL                            :           67,85     76,4128597 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,88     22,3914269 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,1015228 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87784   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          13,66             1,89

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0528000         392,79            20,73

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9400000          16,78            15,77



de3167 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9400000          12,51            11,75

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1200240 %

                            MATERIAL                            :           24,28     48,4296859 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,75     51,3502701 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,1000200 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87786   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. A

                F_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          13,66             1,89

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0528000         456,03            24,07

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9400000          16,78            15,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9400000          12,51            11,75

                            MATERIAL                            :           25,07     46,8802698 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,41     53,1197302 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87787   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          13,66             1,89

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0528000       1.556,72            82,19

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8100000          16,78            13,59



de3168 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8100000          12,51            10,13

                            EQUIPAMENTO                         :            1,22      1,1331971 %

                            MATERIAL                            :           84,06     77,9676761 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,40     20,7876648 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,1114620 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87788   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          13,66             1,89

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0581000         392,79            22,82

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3300000          16,78            22,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3300000          12,51            16,63

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,1102015 %

                            MATERIAL                            :           28,11     44,1750629 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,42     55,6360203 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0787153 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87790   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IG

                UAL A 50 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          13,66             1,89

                MALHA 25 X 25 MM



de3169 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0581000         456,03            26,49

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3300000          16,78            22,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3300000          12,51            16,63

                            MATERIAL                            :           28,97     43,0377863 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,35     56,9622137 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87791   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF

                _06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          13,66             1,89

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0581000       1.556,72            90,44

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1100000          16,78            18,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1100000          12,51            13,88

                            EQUIPAMENTO                         :            1,34      1,0744928 %

                            MATERIAL                            :           93,48     74,8777164 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,88     23,9435490 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,1042418 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87792   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA D

                E VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014



de3170 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          13,66             2,15

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0293000         392,79            11,50

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4000000          16,78             6,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4000000          12,51             5,00

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0791765 %

                            MATERIAL                            :           13,96     55,0277120 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,36     44,8139350 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0791765 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87794   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE

                25 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          13,66             2,15

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0293000         456,03            13,36

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4000000          16,78             6,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4000000          12,51             5,00

                            MATERIAL                            :           14,38     52,8002948 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,84     47,1997052 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3171 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87795   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/20

                14

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          13,66             2,15

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0293000       1.556,72            45,61

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2700000          16,78             4,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2700000          12,51             3,37

                            EQUIPAMENTO                         :            0,67      1,2065550 %

                            MATERIAL                            :           46,83     84,1166937 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,10     14,5687016 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,1080497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87797   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA D

                E VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          13,66             2,15

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0393000         392,79            15,43

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4800000          16,78             8,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4800000          12,51             6,00

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,1270244 %



de3172 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           17,67     55,8590030 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,89     43,9187043 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0952683 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87799   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE

                35 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          13,66             2,15

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0393000         456,03            17,92

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4800000          16,78             8,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4800000          12,51             6,00

                            MATERIAL                            :           18,24     53,4568991 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,88     46,5431009 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87800   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/20

                14

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          13,66             2,15

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0393000       1.556,72            61,17

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          16,78             5,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          12,51             4,37



de3173 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,91      1,2386007 %

                            MATERIAL                            :           61,98     84,2520759 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,58     14,3868245 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,1224989 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87801   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA D

                E VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          13,66             2,15

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0493000         392,79            19,36

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5600000          16,78             9,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5600000          12,51             7,00

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1589403 %

                            MATERIAL                            :           21,40     56,4503313 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,40     43,2847682 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1059602 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87803   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE

                45 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          13,66             2,15

                MALHA 25 X 25 MM



de3174 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0493000         456,03            22,48

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5600000          16,78             9,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5600000          12,51             7,00

                            MATERIAL                            :           22,13     53,9251651 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,89     46,0748349 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87804   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/20

                14

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          13,66             2,15

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0493000       1.556,72            76,74

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          16,78             7,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          12,51             5,37

                            EQUIPAMENTO                         :            1,14      1,2482207 %

                            MATERIAL                            :           77,15     84,3424944 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,07     14,2888426 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,1204423 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87805   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA D

                E VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014



de3175 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          13,66             2,15

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0543000         392,79            21,32

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6800000          16,78            11,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6800000          12,51             8,50

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1388246 %

                            MATERIAL                            :           23,68     54,5812126 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,59     45,1642757 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,1156871 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87807   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAI

                OR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          13,66             2,15

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0543000         456,03            24,76

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6800000          16,78            11,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6800000          12,51             8,50

                            MATERIAL                            :           24,48     52,2819799 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,34     47,7180201 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3176 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87808   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 5

                0 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          13,66             2,15

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0543000       1.556,72            84,52

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4600000          16,78             7,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4600000          12,51             5,75

                            EQUIPAMENTO                         :            1,25      1,2501250 %

                            MATERIAL                            :           84,70     84,5784579 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,06     14,0514051 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,1200120 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87809   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS

                URA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06

                /2014

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0293000         392,79            11,50

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5500000          16,78            26,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5500000          12,51            19,39

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0352360 %

                            MATERIAL                            :           17,85     31,3777307 %



de3177 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           39,00     68,5517973 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0352360 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87811   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO

                DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0293000         456,03            13,36

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5500000          16,78            26,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5500000          12,51            19,39

                            MATERIAL                            :           18,27     31,1050477 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,48     68,8949523 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87812   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EX

                TERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0293000       1.556,72            45,61

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4100000          16,78            23,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4100000          12,51            17,63

                            EQUIPAMENTO                         :            0,67      0,7723342 %

                            MATERIAL                            :           50,66     58,2939483 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,50     40,8645533 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0691642 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de3178 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87813   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS

                URA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06

                /2014

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0393000         392,79            15,43

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6300000          16,78            27,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6300000          12,51            20,39

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0634819 %

                            MATERIAL                            :           21,56     34,1374385 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,54     65,7514682 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0476114 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87815   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO

                DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0393000         456,03            17,92

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6300000          16,78            27,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6300000          12,51            20,39

                            MATERIAL                            :           22,14     33,7200427 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,52     66,2799573 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3179 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87816   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EX

                TERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0393000       1.556,72            61,17

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4900000          16,78            25,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4900000          12,51            18,63

                            EQUIPAMENTO                         :            0,91      0,8693160 %

                            MATERIAL                            :           65,83     62,8104701 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,97     36,2342376 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0859763 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87817   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS

                URA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06

                /2014

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0493000         392,79            19,36

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7000000          16,78            28,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7000000          12,51            21,26

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0869565 %

                            MATERIAL                            :           25,25     36,5217391 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,79     63,3333334 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0579710 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3180 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87819   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO

                DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0493000         456,03            22,48

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7000000          16,78            28,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7000000          12,51            21,26

                            MATERIAL                            :           25,98     35,9578597 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,28     64,0421403 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87820   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EX

                TERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0493000       1.556,72            76,74

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5700000          16,78            26,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5700000          12,51            19,64

                            EQUIPAMENTO                         :            1,14      0,9298531 %

                            MATERIAL                            :           81,03     66,0195761 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,44     32,9608482 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,0897226 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87821   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS

                URA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FIS

                SURAÇÃO. AF_06/2014



de3181 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0543000         392,79            21,32

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,6300000          16,78            44,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,6300000          12,51            32,90

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0611122 %

                            MATERIAL                            :           31,80     32,3385618 %

                            MAO DE OBRA                         :           66,44     67,5493992 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0509268 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87823   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 5

                0 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0543000         456,03            24,76

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,6300000          16,78            44,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,6300000          12,51            32,90

                            MATERIAL                            :           32,61     32,0377841 %

                            MAO DE OBRA                         :           69,18     67,9622159 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87824   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EX

                TERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLI

                CA. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0543000       1.556,72            84,52

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019



de3182 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4000000          16,78            40,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4000000          12,51            30,02

                            EQUIPAMENTO                         :            1,25      0,8079632 %

                            MATERIAL                            :           92,79     59,9314849 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,65     39,1829875 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,0775644 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          154,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87825   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA

                 DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/20

                14

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0359000         392,79            14,10

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0900000          16,78            18,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0900000          12,51            13,63

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0653737 %

                            MATERIAL                            :           17,60     38,2654173 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,36     61,6038353 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0653737 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87827   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE

                TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0359000         456,03            16,37

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019



de3183 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0900000          16,78            18,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0900000          12,51            13,63

                            MATERIAL                            :           18,13     37,5544944 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,16     62,4455056 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87828   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PAREDES INTER

                NAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0359000       1.556,72            55,88

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9600000          16,78            16,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9600000          12,51            12,00

                            EQUIPAMENTO                         :            0,83      0,9899809 %

                            MATERIAL                            :           58,01     69,0720421 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,06     29,8425572 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0954198 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87829   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA

                 DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/20

                14

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0481000         392,79            18,89

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1700000          16,78            19,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1700000          12,51            14,63



de3184 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1131435 %

                            MATERIAL                            :           22,06     41,5236658 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,99     58,2877617 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0754290 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87831   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE

                TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0481000         456,03            21,93

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1700000          16,78            19,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1700000          12,51            14,63

                            MATERIAL                            :           22,78     40,5419860 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,41     59,4580140 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87832   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA NAS

                PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_

                06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      CR       0,0481000       1.556,72            74,87

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0400000          16,78            17,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0400000          12,51            13,01

                            EQUIPAMENTO                         :            1,11      1,0549325 %

                            MATERIAL                            :           76,47     72,5907623 %



de3185 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           27,64     26,2497624 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,1045428 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87834   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA     M2

                FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO RASPADO.

                AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,6700000          11,98             8,02

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0347000       4.315,01           149,73

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4750000          16,78             7,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3560000          12,51             4,45

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,0529287 %

                            MATERIAL                            :          158,24     92,9840039 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,78      6,9277816 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0352858 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          170,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87835   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA     M2

                FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF

                _06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,1900000          11,98             2,27

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0242000       4.315,01           104,42

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3950000          16,78             6,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2960000          12,51             3,70

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0513303 %

                            MATERIAL                            :          107,33     91,7187100 %



de3186 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            9,58      8,1957395 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0342202 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87836   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACAB

                AMENTO RASPADO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,6700000          11,98             8,02

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      CR       0,0338000       4.455,44           150,59

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3920000          16,78             6,57

                            EQUIPAMENTO                         :            1,10      0,6663839 %

                            MATERIAL                            :          155,71     94,2630401 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,30      5,0281698 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0424062 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          165,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87837   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAM

                ENTO RASPADO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,1900000          11,98             2,27

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      CR       0,0236000       4.455,44           105,14

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3120000          16,78             5,23

                            EQUIPAMENTO                         :            0,76      0,6751954 %

                            MATERIAL                            :          105,49     93,6478324 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,34      5,6325515 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0444207 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          112,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87838   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHAD    M2

                A COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAME

                NTO RASPADO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,8600000          11,98            10,30

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0347000       4.315,01           149,73

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5990000          16,78            10,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4490000          12,51             5,61

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,0512703 %

                            MATERIAL                            :          161,08     91,6828075 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,46      8,2317420 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0341802 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          175,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87839   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHAD    M2

                A COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENT

                O RASPADO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,2300000          11,98             2,75

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0242000       4.315,01           104,42

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5190000          16,78             8,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3900000          12,51             4,87

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0497347 %

                            MATERIAL                            :          108,37     89,7546421 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,27     10,1624668 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0331564 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          120,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87840   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVEN

                CIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,8600000          11,98            10,30

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      CR       0,0338000       4.455,44           150,59

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5170000          16,78             8,67

                            EQUIPAMENTO                         :            1,10      0,6491590 %

                            MATERIAL                            :          158,33     93,3726764 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,06      5,9368545 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0413101 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          169,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87841   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUT

                URAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,2300000          11,98             2,75

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      CR       0,0236000       4.455,44           105,14

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4370000          16,78             7,33

                            EQUIPAMENTO                         :            0,76      0,6601233 %

                            MATERIAL                            :          106,32     92,2696084 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,09      7,0268392 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0434291 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87842   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXT    M2

                ERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASP

                ADO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0347000       4.315,01           149,73

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9210000          16,78            15,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6910000          12,51             8,64

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,0518194 %

                            MATERIAL                            :          152,28     87,6036391 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,39     12,3099953 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0345462 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          173,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87843   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXT    M2

                ERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPAD

                O. AF_06/2014

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0242000       4.315,01           104,42

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8410000          16,78            14,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6310000          12,51             7,89

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0475172 %

                            MATERIAL                            :          107,12     84,7311318 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,20     15,1896729 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0316781 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87844   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E

                 ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      CR       0,0338000       4.455,44           150,59

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8380000          16,78            14,06
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,10      0,6685710 %

                            MATERIAL                            :          148,89     90,4272779 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,59      8,8616057 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0425454 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          164,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87845   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E A

                CABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      CR       0,0236000       4.455,44           105,14

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7590000          16,78            12,73

                            EQUIPAMENTO                         :            0,76      0,6452708 %

                            MATERIAL                            :          104,43     88,5888947 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,63     10,7233825 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0424520 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87846   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA     M2

                FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO TRAVERTIN

                O. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,6700000          11,98             8,02

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0371000       4.315,01           160,08

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5920000          16,78             9,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4440000          12,51             5,55

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,0545107 %

                            MATERIAL                            :          169,00     92,0577816 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           14,42      7,8550013 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0327064 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          183,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87847   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA     M2

                FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO.

                 AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,1900000          11,98             2,27

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0266000       4.315,01           114,77

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5120000          16,78             8,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3840000          12,51             4,80

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0460475 %

                            MATERIAL                            :          118,11     90,5525712 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,22      9,3706830 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0306983 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          130,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87848   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACAB

                AMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,6700000          11,98             8,02

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      CR       0,0362000       4.455,44           161,28

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5100000          16,78             8,55

                            EQUIPAMENTO                         :            1,19      0,6694419 %

                            MATERIAL                            :          166,42     93,5699821 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,16      5,7155715 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,08      0,0450045 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          177,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87849   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAM

                ENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,1900000          11,98             2,27

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      CR       0,0260000       4.455,44           115,84

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          16,78             7,21

                            EQUIPAMENTO                         :            0,84      0,6709265 %

                            MATERIAL                            :          116,23     92,7396167 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,19      6,5415335 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0479233 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87850   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHAD    M2

                A COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAME

                NTO TRAVERTINO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,8600000          11,98            10,30

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0371000       4.315,01           160,08

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7170000          16,78            12,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5370000          12,51             6,71

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,0529072 %

                            MATERIAL                            :          171,86     90,8682082 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,10      9,0471403 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0317443 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          189,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87851   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHAD    M2

                A COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENT

                O TRAVERTINO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,2300000          11,98             2,75

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0266000       4.315,01           114,77

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6370000          16,78            10,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4780000          12,51             5,97

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0447594 %

                            MATERIAL                            :          119,16     88,8101455 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,91     11,1152555 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0298396 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          134,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87852   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVEN

                CIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,8600000          11,98            10,30

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      CR       0,0362000       4.455,44           161,28

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6340000          16,78            10,63

                            EQUIPAMENTO                         :            1,19      0,6534512 %

                            MATERIAL                            :          169,04     92,7681073 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,90      6,5345121 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0439294 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          182,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3194 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87853   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUT

                URAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,2300000          11,98             2,75

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      CR       0,0260000       4.455,44           115,84

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5540000          16,78             9,29

                            EQUIPAMENTO                         :            0,84      0,6573798 %

                            MATERIAL                            :          117,04     91,5166694 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,94      7,7789951 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0469557 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          127,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87854   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXT    M2

                ERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAV

                ERTINO. AF_06/2014

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0371000       4.315,01           160,08

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0380000          16,78            17,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7790000          12,51             9,74

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,0534502 %

                            MATERIAL                            :          163,06     87,0864291 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,01     12,8280506 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0320701 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          187,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87855   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXT    M2

                ERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVER

                TINO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0266000       4.315,01           114,77

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9590000          16,78            16,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7190000          12,51             8,99

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0429430 %

                            MATERIAL                            :          117,89     84,2971659 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,86     15,6312625 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0286286 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87856   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E

                 ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      CR       0,0362000       4.455,44           161,28

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9560000          16,78            16,04

                            EQUIPAMENTO                         :            1,19      0,6715196 %

                            MATERIAL                            :          159,60     90,0062075 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,45      9,2771288 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,0451441 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          177,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87857   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E A

                CABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      CR       0,0260000       4.455,44           115,84

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8760000          16,78            14,69
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,84      0,6440729 %

                            MATERIAL                            :          115,15     88,2149979 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,48     11,0949240 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0460052 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          130,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87858   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERN    M2

                AS DA SACADA COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,0900000          11,98             1,07

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0242000       4.315,01           104,42

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6780000          16,78            11,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5090000          12,51             6,36

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0487408 %

                            MATERIAL                            :          107,43     87,1811537 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,69     12,7376116 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0324939 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87859   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERN    M2

                AS DA SACADA COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      CR       0,0900000          11,98             1,07

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      CR       0,0266000       4.315,01           114,77

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9420000          16,78            15,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7070000          12,51             8,84

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0427594 %

                            MATERIAL                            :          118,90     84,6351199 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           21,48     15,2936145 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0285062 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          140,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89048   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8,    M2

                 PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS

                , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PR

                ÉDIO). AF_11/2014

C         87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO ME M2      CR       0,2298000          27,12             6,23

                CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARED

                ES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO

                DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR M2      CR       0,7349000          24,77            18,20

                O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE P

                AREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO ME M2      CR       0,0353000          23,94             0,84

                CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARED

                ES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇ

                ÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0803858 %

                            MATERIAL                            :           14,18     56,1093249 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,05     43,7299035 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0803858 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89049   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMP    M2

                ENADO (SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESSURA 0,5 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACION

                AL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87411 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES  M2      CR       0,2333000          10,47             2,44

                DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

C         87412 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES  M2      CR       0,5041000          14,93             7,52

                DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

C         87413 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES  M2      CR       0,2626000          17,48             4,59

                DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

                            MATERIAL                            :            6,30     43,3263452 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,25     56,6736548 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89173   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MAN    M2

                UALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃ

                O DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚ

                BLICA PADRÃO. AF_12/2014

C         87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO ME M2      CR       0,1121000          27,12             3,04

                CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARED

                ES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO

                DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR M2      CR       0,7339000          24,77            18,17

                O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE P

                AREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO ME M2      CR       0,1540000          23,94             3,68

                CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARED

                ES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇ

                ÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0816659 %

                            MATERIAL                            :           14,12     56,7170276 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           10,73     43,1196406 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0816659 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90406   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR    M2

                O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE

                20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0376000         392,79            14,76

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7900000          16,78            13,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2890000          12,51             3,61

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,1270244 %

                            MATERIAL                            :           15,28     48,3328040 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,27     51,4449033 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0952683 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90407   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR    M2

                O MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE

                 TALISCAS. AF_03/2015

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0376000         456,03            17,14

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7900000          16,78            13,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2890000          12,51             3,61

                            MATERIAL                            :           15,84     46,5919150 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,16     53,4080850 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90408   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR    M2

                O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE

                10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0213000         392,79             8,36

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          16,78            11,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2430000          12,51             3,03

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0447627 %

                            MATERIAL                            :            9,42     41,9427036 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,01     57,9230082 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0895255 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90409   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR    M2

                O MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE

                 TALISCAS. AF_03/2015

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      C        0,0213000         456,03             9,71

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          16,78            11,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2430000          12,51             3,03

                            MATERIAL                            :            9,71     40,8016877 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,10     59,1983123 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :      131

TIPO1 : 1100 - PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87242   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X     M2

                5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS

                . AF_06/2014

I         36881 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES FRIAS *5 X 5 M2      AS       1,1600000         162,83           188,88

                * CM

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       7,6900000           2,57            19,76

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,2900000          20,16            26,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6500000          12,51             8,13

                            MATERIAL                            :          213,81     88,0675732 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,96     11,9324268 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          242,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87243   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X     M2

                5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS

                . AF_06/2014

I         36881 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES FRIAS *5 X 5 M2      AS       1,0900000         162,83           177,48

                * CM

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       7,6900000           2,57            19,76

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0300000          20,16            20,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5100000          12,51             6,38

                            MATERIAL                            :          201,36     89,7369595 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,02     10,2630405 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          224,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87244   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X     M2

                5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EX

                TERNAS DA SACADA. AF_06/2014

I         36881 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES FRIAS *5 X 5 M2      AS       1,0900000         162,83           177,48

                * CM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       7,6900000           2,57            19,76

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,3800000          20,16            27,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6900000          12,51             8,63

                            MATERIAL                            :          202,77     86,7679795 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,92     13,2320205 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          233,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87245   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X     M2

                5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES IN

                TERNAS DA SACADA. AF_06/2014

I         36881 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES FRIAS *5 X 5 M2      AS       1,3300000         162,83           216,56

                * CM

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       7,6900000           2,57            19,76

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,7000000          20,16            34,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8500000          12,51            10,63

                            MATERIAL                            :          243,12     86,4511081 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,10     13,5488919 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          281,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87264   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA A

                LTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0600000          30,00            31,80

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,73             3,54

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,4200000           4,28             1,79

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,7200000          20,16            14,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3800000          12,51             4,75
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           40,05     71,0175813 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,34     28,9824187 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87265   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA A

                LTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0500000          30,00            31,50

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,73             3,54

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,4200000           4,28             1,79

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,4900000          20,16             9,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2900000          12,51             3,62

                            MATERIAL                            :           38,90     77,2935324 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,42     22,7064676 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87266   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A ME

                IA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0600000          30,00            31,80

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,73             3,54

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,4200000           4,28             1,79

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,8000000          20,16            16,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4200000          12,51             5,25

                            MATERIAL                            :           40,38     69,0162533 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,12     30,9837467 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87267   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A ME

                IA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0600000          30,00            31,80

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,73             3,54

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,4200000           4,28             1,79

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,7000000          20,16            14,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3700000          12,51             4,62

                            MATERIAL                            :           39,98     71,5591398 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,88     28,4408602 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87268   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA A

                LTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0800000          30,00            32,40

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,73             3,54

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2900000           4,28             1,24

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,8600000          20,16            17,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4400000          12,51             5,50

                            MATERIAL                            :           40,63     67,6897415 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,38     32,3102585 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87269   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA A

                LTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0700000          30,00            32,10

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,73             3,54

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2900000           4,28             1,24

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,6100000          20,16            12,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3400000          12,51             4,25

                            MATERIAL                            :           39,40     73,7532809 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,02     26,2467191 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87270   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A ME

                IA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0800000          30,00            32,40

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,73             3,54

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2900000           4,28             1,24

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,9300000          20,16            18,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4700000          12,51             5,87

                            MATERIAL                            :           40,89     66,1697991 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,90     33,8302009 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87271   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A ME

                IA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0700000          30,00            32,10

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,73             3,54
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2900000           4,28             1,24

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,8200000          20,16            16,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4200000          12,51             5,25

                            MATERIAL                            :           40,19     68,5046091 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,47     31,4953909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87272   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA

                ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0900000          30,00            32,70

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        6,1400000           0,73             4,48

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2200000           4,28             0,94

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,9700000          20,16            19,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4800000          12,51             6,00

                            MATERIAL                            :           41,97     65,9119497 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,70     34,0880503 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87273   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA A

                LTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0800000          30,00            32,40

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        6,1400000           0,73             4,48

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2200000           4,28             0,94

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,6600000          20,16            13,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          12,51             4,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           40,53     72,8532854 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,09     27,1467146 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87274   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A ME

                IA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0900000          30,00            32,70

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        6,1400000           0,73             4,48

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2200000           4,28             0,94

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0200000          20,16            20,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5000000          12,51             6,25

                            MATERIAL                            :           42,16     64,9252582 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,77     35,0747418 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87275   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A M

                EIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0900000          30,00            32,70

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        6,1400000           0,73             4,48

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,2200000           4,28             0,94

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,9100000          20,16            18,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4600000          12,51             5,75

                            MATERIAL                            :           41,76     67,1173347 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,45     32,8826653 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        88786   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5     M2

                X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM

                VÃOS. AF_10/2014

I          4396 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES BRANCA OU FR M2      AS       1,1600000         182,22           211,37

                IAS, *2,5 X 2,5* CM

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       9,8400000           2,57            25,28

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,2900000          20,16            26,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6500000          12,51             8,13

                            MATERIAL                            :          241,82     89,3022054 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,96     10,6977946 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          270,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88787   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5     M2

                X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM

                VÃOS. AF_10/2014

I          4396 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES BRANCA OU FR M2      AS       1,0900000         182,22           198,61

                IAS, *2,5 X 2,5* CM

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       9,8400000           2,57            25,28

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0300000          20,16            20,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5100000          12,51             6,38

                            MATERIAL                            :          228,01     90,8268580 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,02      9,1731420 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          251,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88788   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5     M2

                X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIE

                S EXTERNAS DA SACADA. AF_10/2014

I          4396 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES BRANCA OU FR M2      AS       1,0900000         182,22           198,61

                IAS, *2,5 X 2,5* CM
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       9,8400000           2,57            25,28

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,3800000          20,16            27,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6900000          12,51             8,63

                            MATERIAL                            :          229,42     88,1229587 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,92     11,8770413 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          260,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88789   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5     M2

                X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIE

                S INTERNAS DA SACADA. AF_10/2014

I          4396 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES BRANCA OU FR M2      AS       1,3300000         182,22           242,35

                IAS, *2,5 X 2,5* CM

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                            KG      CR       9,8400000           2,57            25,28

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,7000000          20,16            34,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8500000          12,51            10,63

                            MATERIAL                            :          274,43     87,8088594 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,10     12,1911406 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          312,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89045   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIE    M2

                NTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESM

                ALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILI

                AR (PRÉDIO). AF_11/2014

C         87264 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR M2      CR       0,6796000          56,39            38,32

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA A

                LTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

C         87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR M2      CR       0,0704000          50,32             3,54

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA A

                LTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87266 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR M2      CR       0,1583000          58,50             9,26

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A ME

                IA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

C         87267 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR M2      CR       0,0917000          55,86             5,12

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A ME

                IA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

                            MATERIAL                            :           40,00     71,1166786 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,24     28,8833214 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89170   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PARED    M2

                ES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA D

                E 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕ

                ES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014

C         87264 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR M2      CR       0,4674000          56,39            26,35

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA A

                LTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

C         87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR M2      CR       0,2826000          50,32            14,22

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA A

                LTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

C         87266 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR M2      CR       0,0690000          58,50             4,03

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A ME

                IA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

C         87267 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR M2      CR       0,1810000          55,86            10,11

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A ME

                IA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

                            MATERIAL                            :           39,72     72,6002207 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           14,99     27,3997793 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93392   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADR    M2

                ÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIEN

                TES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           533 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORM M2      CR       1,0600000          17,70            18,76

                ATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,73             3,54

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,4200000           4,28             1,79

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,7200000          20,16            14,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3800000          12,51             4,75

                            MATERIAL                            :           27,00     62,2833372 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,35     37,7166628 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93393   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADR    M2

                ÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIEN

                TES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           533 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORM M2      CR       1,0500000          17,70            18,58

                ATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,73             3,54

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,4200000           4,28             1,79

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,4900000          20,16             9,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2900000          12,51             3,62

                            MATERIAL                            :           25,97     69,4347710 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,43     30,5652290 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93394   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADR    M2

                ÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIEN

                TES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           533 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORM M2      CR       1,0600000          17,70            18,76

                ATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,73             3,54

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,4200000           4,28             1,79

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,8000000          20,16            16,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4200000          12,51             5,25

                            MATERIAL                            :           27,34     60,1189166 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,12     39,8810834 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93395   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADR    M2

                ÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIEN

                TES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           533 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORM M2      CR       1,0600000          17,70            18,76

                ATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,73             3,54

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,4200000           4,28             1,79

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,7000000          20,16            14,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3700000          12,51             4,62

                            MATERIAL                            :           26,93     62,8858747 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,89     37,1141253 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99194   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADR    M2

                ÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBI

                ENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           533 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORM M2      CR       1,0600000          17,70            18,76

                ATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,4200000           4,28             1,79

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       4,8600000           2,24            10,88

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,7200000          20,16            14,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3800000          12,51             4,75

                            MATERIAL                            :           34,35     67,7534085 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,34     32,2465915 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99195   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADR    M2

                ÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBI

                ENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           533 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORM M2      CR       1,0500000          17,70            18,58

                ATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,4200000           4,28             1,79

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       4,8600000           2,24            10,88

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,4900000          20,16             9,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2900000          12,51             3,62

                            MATERIAL                            :           33,32     74,4571301 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,42     25,5428699 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99196   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADR    M2

                ÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBI

                ENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           533 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORM M2      CR       1,0600000          17,70            18,76

                ATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,4200000           4,28             1,79
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       4,8600000           2,24            10,88

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,8000000          20,16            16,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4200000          12,51             5,25

                            MATERIAL                            :           34,68     65,6682465 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,12     34,3317535 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99198   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADR    M2

                ÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBI

                ENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           533 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORM M2      CR       1,0600000          17,70            18,76

                ATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I         34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                           KG      CR       0,4200000           4,28             1,79

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                              KG      CR       4,8600000           2,24            10,88

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,7000000          20,16            14,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3700000          12,51             4,62

                            MATERIAL                            :           34,28     68,3233533 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,88     31,6766467 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       30

TIPO1 : 1250 - PEITORIL DE MARMORE/GRANITO

       101965   PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, AS    M

                SENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

I         34747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2,0* CM, COM P M       AS       1,0400000          81,47            84,72

                INGADEIRA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0060000         325,88             1,95

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,4190000          19,03             7,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2090000          12,51             2,61

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0210000          17,78             0,37

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,3980000          15,44             6,14

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0096534 %

                            MATERIAL                            :           88,78     85,5584517 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,92     14,3836277 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0482672 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 1320 - CHAPIM

       101966   CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO C    M

                OM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

I          4825 PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E=  *3* CM M       AS       1,0400000         121,26           126,11

                , CORTE RETO

C         87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      CR       0,0060000         325,88             1,95

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,1890000          19,03             3,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0940000          12,51             1,17
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0090000          17,78             0,16

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,1790000          15,44             2,76

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          128,84     94,9103785 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,87      5,0674928 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0221287 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          135,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101979   CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020                   M

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,0920000          33,38             3,07

                ERSAS

I          1113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM       M       CR       1,1500000          25,81            29,68

I         11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM UN      CR       1,3300000           0,20             0,26

                 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1790000          16,78             3,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0900000          12,51             1,12

                            MATERIAL                            :           33,73     90,8306365 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,40      9,1693635 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 1330 - FORRO DE MADEIRA

        96112   FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA D    M2

                E FIXAÇÃO. AF_05/2017

I          3283 FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM F M2      AS       1,0850000          22,05            23,92

                RISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)

I          4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA      M       CR       3,3002000           1,76             5,80
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                     KG      CR       0,0247000          23,99             0,59

I         20212 CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA RE M       CR       1,6671000          18,79            31,32

                GIAO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6761000          13,64             9,22

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,0282000          16,59            33,64

                            MATERIAL                            :           68,65     65,6962268 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,84     34,3037732 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96117   FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE     M2

                FIXAÇÃO. AF_05/2017

I          3283 FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM F M2      AS       1,1235000          22,05            24,77

                RISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)

I          4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA      M       CR       3,3002000           1,76             5,80

I          5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                     KG      CR       0,0127000          23,99             0,30

I         20212 CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA RE M       CR       3,8899000          18,79            73,09

                GIAO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5352000          13,64             7,30

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,6056000          16,59            26,63

                            MATERIAL                            :          109,54     79,4369468 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,35     20,5630532 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          137,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96122   ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017              M

I          5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                     KG      CR       0,0034000          23,99             0,08

I         13587 MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO M       AS       1,1580000           3,17             3,67

                 PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM

I         20212 CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA RE M       CR       1,1580000          18,79            21,75

                GIAO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0072000          20,47             0,14

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1173000          13,64             1,59

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3519000          16,59             5,83

                            MATERIAL                            :           26,86     81,2235010 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,20     18,7764990 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        3

TIPO1 : 1340 - FORRO DE GESSO

        96109   FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P           M2

I           345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                          KG      CR       0,0250000          23,53             0,58

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       0,9964000           0,49             0,48

I          4812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO M2      CR       1,0293000          11,39            11,72

                )

I         20250 SISAL EM FIBRA                                                             KG      AS       0,0078000          14,99             0,11

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0308000          14,01             0,43

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,7974000          16,69            13,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3987000          12,51             4,98

                            MATERIAL                            :           16,48     52,1421771 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,12     47,8578229 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96110   FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXA    M2

                ÇÃO. AF_05/2017_P

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       1,0665000          17,42            18,57

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL,  M       CR       2,4000000           7,56            18,14

                E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB UN      CR       2,2122000           2,85             6,30

                ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,4404000           2,58             3,71

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       0,5202000           3,46             1,79

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS       7,9740000           0,05             0,39

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0221000          14,01             0,30

I         43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( KG      CR       0,0711000          19,16             1,36

                0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,4566000          15,47             7,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4566000          12,51             5,71

                            MATERIAL                            :           52,57     83,0093252 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,76     16,9906748 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96113   FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P             M2

I           345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                          KG      CR       0,0250000          23,53             0,58

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       0,9964000           0,49             0,48

I          4812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO M2      CR       1,0740000          11,39            12,23

                )

I         20250 SISAL EM FIBRA                                                             KG      AS       0,0078000          14,99             0,11

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0308000          14,01             0,43

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,6313000          16,69            10,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3156000          12,51             3,94

                            MATERIAL                            :           16,33     57,6745835 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           11,97     42,3254165 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96114   FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃ    M2

                O. AF_05/2017_P

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       1,0966000          17,42            19,10

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL,  M       CR       3,8510000           7,56            29,11

                E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

I         39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB UN      CR       1,3265000           2,85             3,78

                ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       1,4395000           2,58             3,71

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       0,5202000           3,46             1,79

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS       7,9740000           0,05             0,39

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       2,1912000           0,12             0,26

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0132000          14,01             0,18

I         43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( KG      CR       0,0426000          19,16             0,81

                0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,3628000          15,47             5,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3628000          12,51             4,53

                            MATERIAL                            :           60,73     87,6698468 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,54     12,3301532 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96120   ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017                         M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       0,5124000           0,49             0,25

I          4812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO M2      CR       0,0762000          11,39             0,86

                )

I          5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                     KG      CR       0,0015000          23,99             0,03

I         20250 SISAL EM FIBRA                                                             KG      AS       0,0040000          14,99             0,05

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,0445000          16,69             0,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0223000          12,51             0,27

                            MATERIAL                            :            1,37     61,8604652 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,83     38,1395348 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96123   ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2    M

                017_P

I         39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, M2      CR       0,1631000          17,42             2,84

                 1200 X 2400 MM (L X C)

I         39424 PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA  M       CR       1,2830000           4,50             5,77

                DRYWALL

I         39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL,  M       CR       1,2000000           7,56             9,07

                E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

I         39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB UN      CR       1,1100000           2,85             3,16

                ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       CR       0,2159000           2,58             0,55

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      CR       0,1751000           3,46             0,60

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS       1,1961000           0,05             0,05

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0111000          14,01             0,15
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X CENTO   AS       0,0897000          24,02             2,15

                 25 MM

I         43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( KG      CR       0,0357000          19,16             0,68

                0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

C         88252 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       0,2036000          13,19             2,68

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,2036000          15,47             3,14

                            MATERIAL                            :           25,92     84,0259741 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,92     15,9740259 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99054   ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P         M2

I           345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                          KG      CR       0,0250000          23,53             0,58

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL                 KG      CR       0,9964000           0,49             0,48

I          4812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO M2      CR       1,0740000          11,39            12,23

                )

I          5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                     KG      CR       0,0037000          23,99             0,08

I         20250 SISAL EM FIBRA                                                             KG      AS       0,0078000          14,99             0,11

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0307000          14,01             0,43

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       1,0741000          16,69            17,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5371000          12,51             6,71

                            MATERIAL                            :           18,18     47,1948051 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,36     52,8051949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :        7

TIPO1 : 3110 - FORRO METALICO/PVC

        96111   FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ES    M2

                TRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36238 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E M2      AS       1,0326000          25,41            26,23

                 COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

I         39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL,  M       CR       2,4018000           7,56            18,15

                E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

I         39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB UN      CR       2,2127000           2,85             6,30

                ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0221000          14,01             0,30

I         40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X CENTO   AS       0,0333000          24,02             0,79

                 25 MM

I         43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( KG      CR       0,0711000          19,16             1,36

                0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,5672000          15,47             8,77

                            MATERIAL                            :           54,16     87,4898982 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,74     12,5101018 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96116   FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTR    M2

                UTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

I         36238 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E M2      AS       1,0956000          25,41            27,83

                 COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

I         39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL,  M       CR       3,8499000           7,56            29,10

                E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

I         39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB UN      CR       1,3265000           2,85             3,78

                ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       2,1912000           0,12             0,26

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0132000          14,01             0,18
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X CENTO   AS       0,0333000          24,02             0,79

                 25 MM

I         43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( KG      CR       0,0426000          19,16             0,81

                0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,4994000          15,47             7,72

                            MATERIAL                            :           63,66     90,3308250 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,81      9,6691750 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96121   ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2    M

                017

I         36246 ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANC M       AS       1,1512000           4,26             4,90

                A, COMPRIMENTO 6 M

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,5833000           0,12             0,06

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

I         40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X CENTO   AS       0,0749000          24,02             1,79

                 25 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1468000          15,47             2,27

                            MATERIAL                            :            7,03     77,8642937 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,99     22,1357063 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96485   FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRU    M2

                TURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

I         36225 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMP M2      AS       1,0326000          35,39            36,54

                RIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

I         39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL,  M       CR       2,4018000           7,56            18,15

                E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB UN      CR       2,2127000           2,85             6,30

                ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0221000          14,01             0,30

I         40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X CENTO   AS       0,0333000          24,02             0,79

                 25 MM

I         43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( KG      CR       0,0711000          19,16             1,36

                0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,5672000          15,47             8,77

                            MATERIAL                            :           64,47     89,2768080 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,74     10,7231920 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96486   FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXA    M2

                ÇÃO. AF_05/2017_P

I         36225 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMP M2      AS       1,0956000          35,39            38,77

                RIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

I         39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL,  M       CR       3,8499000           7,56            29,10

                E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

I         39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB UN      CR       1,3265000           2,85             3,78

                ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       2,1912000           0,12             0,26

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0132000          14,01             0,18

I         40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X CENTO   AS       0,0333000          24,02             0,79

                 25 MM

I         43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( KG      CR       0,0426000          19,16             0,81

                0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,4994000          15,47             7,72
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           74,60     91,6308222 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,81      8,3691778 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        5

TIPO1 : 3190 - RESTAURO

        91514   ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA SEM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO    M2

                 EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                    KG      CR       0,0910000           1,35             0,12

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2190000          16,78             3,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0490000          12,51             0,61

                            MATERIAL                            :            0,80     18,2448036 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,60     81,7551964 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91515   ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO    M2

                 EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                    KG      CR       0,0910000           1,35             0,12

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2910000          16,78             4,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0650000          12,51             0,81

                            MATERIAL                            :            1,03     17,8010471 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,78     82,1989529 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91516   ESTUCAMENTO DE SUPERFÍCIE EXTERNA DA SACADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCR    M2

                ETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                    KG      CR       0,0910000           1,35             0,12

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4270000          16,78             7,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0950000          12,51             1,18
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,47     17,4016686 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,99     82,5983314 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91517   ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA SEM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO    M2

                 EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                    KG      CR       0,0910000           1,35             0,12

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4760000          16,78             7,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1060000          12,51             1,32

                            MATERIAL                            :            1,64     17,4145299 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,78     82,5854701 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91519   ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO    M2

                 EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                    KG      CR       0,0910000           1,35             0,12

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5470000          16,78             9,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1220000          12,51             1,52

                            MATERIAL                            :            1,87     17,3023255 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,94     82,6976745 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91520   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE    M2

                 PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                    KG      CR       0,0910000           1,35             0,12

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0770000          16,78             1,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0170000          12,51             0,21

                            MATERIAL                            :            0,34     21,1538461 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,28     78,8461539 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91522   ESTUCAMENTO, PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE     M2

                CONCRETO. AF_06/2015

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                    KG      CR       0,0910000           1,35             0,12

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0930000          16,78             1,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0210000          12,51             0,26

                            MATERIAL                            :            0,40     20,6349206 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,54     79,3650794 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91525   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA, NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE    M2

                 PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                    KG      CR       0,5150000           1,35             0,69

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1550000          16,78             2,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0340000          12,51             0,42

                            MATERIAL                            :            1,16     31,4207650 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,55     68,5792350 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        8

TOTAL DA CLASSE     :      219

CLASSE: SEDI  - SERVICOS DIVERSOS

TIPO1 : 2100 - ARGAMASSAS

        87280   ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2900000          52,50            67,72

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      248,1500000           0,67           166,26
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0550000           7,71             0,42

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,8200000          15,02            72,39

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,1200000           1,44             1,61

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,7000000           0,29             1,07

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,65      0,5332730 %

                            MATERIAL                            :          243,14     78,5656573 %

                            MAO DE OBRA                         :           63,67     20,5746420 %

                            OUTROS                              :            1,01      0,3264277 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          309,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87281   ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2900000          52,50            67,72

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      249,2900000           0,67           167,02

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0550000           7,71             0,42

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7700000          12,51             9,63

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,4900000          15,02            52,41

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,8100000           4,03             3,26

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14



de3230 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,6800000           1,20             3,21

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            4,98      1,6404783 %

                            MATERIAL                            :          243,49     80,1792010 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,73     17,6960832 %

                            OUTROS                              :            1,47      0,4842375 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          303,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87283   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2700000          52,50            66,67

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      281,5300000           0,67           188,62

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0630000           7,71             0,48

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,3300000          15,02            65,03

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       3,3320000           1,44             4,79

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        1,0100000           0,29             0,29

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            2,03      0,6230242 %

                            MATERIAL                            :          263,63     80,8949454 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,19     17,5520977 %

                            OUTROS                              :            3,03      0,9299327 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          325,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87284   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2700000          52,50            66,67

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      284,8000000           0,67           190,81

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0630000           7,71             0,48

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7100000          12,51             8,88

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,1100000          15,02            46,71

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,7300000           4,03             2,94

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,3800000           1,20             2,85

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            4,44      1,3908031 %

                            MATERIAL                            :          265,47     83,1286807 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,11     15,0670342 %

                            OUTROS                              :            1,32      0,4134820 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          319,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87286   ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1700000          52,50            61,42

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      117,2200000           0,75            87,91

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      263,7400000           0,67           176,70

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,1600000          15,02            77,50



de3232 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,2000000           1,44             1,72

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,9600000           0,29             1,14

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,75      0,4306632 %

                            MATERIAL                            :          335,39     82,5273780 %

                            MAO DE OBRA                         :           68,16     16,7737172 %

                            OUTROS                              :            1,09      0,2682416 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          406,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87287   ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1900000          52,50            62,47

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      118,6000000           0,75            88,95

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      266,8500000           0,67           178,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7600000          12,51             9,50

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,1400000          15,02            47,16

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,7300000           4,03             2,94

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,4100000           1,20             2,89

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            4,47      1,1386504 %



de3233 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          337,90     86,0458009 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,00     12,4793030 %

                            OUTROS                              :            1,32      0,3362457 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          392,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87289   ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)     M3

                PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂ

                NICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1800000          52,50            61,95

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      141,0700000           0,75           105,80

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      211,6100000           0,67           141,77

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,8700000          15,02            73,14

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,1300000           1,44             1,62

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,7400000           0,29             1,08

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,67      0,4334172 %

                            MATERIAL                            :          318,34     82,6062133 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,33     16,6956476 %

                            OUTROS                              :            1,02      0,2647219 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          385,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87290   ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)     M3

                PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂ

                NICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1800000          52,50            61,95

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      141,5800000           0,75           106,18



de3234 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      212,3700000           0,67           142,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7400000          12,51             9,25

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,4300000          15,02            51,51

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,8000000           4,03             3,22

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,6300000           1,20             3,15

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            4,90      1,2981507 %

                            MATERIAL                            :          318,54     84,3718542 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,65     13,9458485 %

                            OUTROS                              :            1,45      0,3841466 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          377,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87292   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1600000          52,50            60,90

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      174,1000000           0,75           130,57

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      195,8600000           0,67           131,22

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,5000000          15,02            67,59

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0500000           1,44             1,51

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,4500000           0,29             1,00

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14



de3235 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,54      0,3921169 %

                            MATERIAL                            :          330,86     84,2312981 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,44     15,1346947 %

                            OUTROS                              :            0,95      0,2418903 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          392,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87294   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1800000          52,50            61,95

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      157,4400000           0,75           118,08

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      177,1200000           0,67           118,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7900000          12,51             9,88

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,6500000          15,02            54,82

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,8500000           4,03             3,42

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,8000000           1,20             3,36

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            5,21      1,4078417 %

                            MATERIAL                            :          307,38     83,0329399 %

                            MAO DE OBRA                         :           56,05     15,1430810 %

                            OUTROS                              :            1,54      0,4161374 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          370,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87295   ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PAR    M3

                A EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNIC

                O COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



de3236 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2000000          52,50            63,00

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      179,6900000           0,75           134,76

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      134,7700000           0,67            90,29

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,5300000          15,02            83,06

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,2900000           1,44             1,85

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        4,2400000           0,29             1,22

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,88      0,5025125 %

                            MATERIAL                            :          298,08     79,6616061 %

                            MAO DE OBRA                         :           73,05     19,5231476 %

                            OUTROS                              :            1,17      0,3127338 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          374,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87296   ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PAR    M3

                A EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNIC

                O COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2100000          52,50            63,52

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      181,1900000           0,75           135,89

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      135,8900000           0,67            91,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7600000          12,51             9,50

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,1700000          15,02            47,61

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,7400000           4,03             2,98

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14



de3237 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,4300000           1,20             2,91

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            4,52      1,2791487 %

                            MATERIAL                            :          298,18     84,3615578 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,41     13,9800769 %

                            OUTROS                              :            1,34      0,3792166 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          353,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87298   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2700000          52,50            66,67

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      573,6100000           0,67           384,31

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,4200000          15,02            66,38

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0300000           1,44             1,48

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,3900000           0,29             0,98

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,51      0,2905131 %

                            MATERIAL                            :          459,01     88,3005946 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,37     11,2299671 %

                            OUTROS                              :            0,93      0,1789252 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          519,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87299   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2700000          52,50            66,67



de3238 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      273,4400000           0,67           183,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7900000          12,51             9,88

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,3000000          15,02            49,56

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,7700000           4,03             3,10

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,5300000           1,20             3,03

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            4,72      1,4966547 %

                            MATERIAL                            :          257,89     81,7547643 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,43     16,3046580 %

                            OUTROS                              :            1,40      0,4439230 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          315,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87301   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,3600000          52,50            71,40

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      459,8500000           0,67           308,09

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,8500000          15,02            72,84

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,1300000           1,44             1,62

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,7200000           0,29             1,07

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,66      0,3648672 %



de3239 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          388,29     85,3327766 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,05     14,0781607 %

                            OUTROS                              :            1,02      0,2241955 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          455,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87302   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,3700000          52,50            71,92

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      460,9200000           0,67           308,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7700000          12,51             9,63

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,3600000          15,02            50,46

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,7800000           4,03             3,14

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,5800000           1,20             3,09

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            4,79      1,0717082 %

                            MATERIAL                            :          388,83     86,9761720 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,02     11,6366483 %

                            OUTROS                              :            1,41      0,3154715 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          447,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87304   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,4300000          52,50            75,07

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      387,2000000           0,67           259,42

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,4000000          15,02            66,08



de3240 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0300000           1,44             1,48

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,3700000           0,29             0,97

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,50      0,3722269 %

                            MATERIAL                            :          342,48     84,9769221 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,11     14,4200704 %

                            OUTROS                              :            0,93      0,2307806 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          403,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87305   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,4300000          52,50            75,07

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      386,8900000           0,67           259,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8100000          12,51            10,13

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,4700000          15,02            52,11

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,8100000           4,03             3,26

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,6600000           1,20             3,19

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            4,95      1,2286841 %

                            MATERIAL                            :          342,68     85,0373572 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,87     13,3690768 %



de3241 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            1,47      0,3648819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          402,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87307   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,4800000          52,50            77,70

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      332,3900000           0,67           222,70

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,8500000          15,02            72,84

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,1300000           1,44             1,62

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,7200000           0,29             1,07

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,66      0,4416420 %

                            MATERIAL                            :          309,19     82,2465215 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,06     17,0404661 %

                            OUTROS                              :            1,02      0,2713704 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          375,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87308   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,4700000          52,50            77,17

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      331,4900000           0,67           222,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7700000          12,51             9,63

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,4800000          15,02            52,26

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,8100000           4,03             3,26

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14



de3242 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,6700000           1,20             3,20

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            4,97      1,3523073 %

                            MATERIAL                            :          307,57     83,6661952 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,60     14,5815193 %

                            OUTROS                              :            1,47      0,3999782 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          367,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87310   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        1,0700000          62,52            66,89

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      289,3300000           0,67           193,85

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,3000000          15,02            64,58

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0000000           1,44             1,44

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,3000000           0,29             0,95

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,47      0,4486083 %

                            MATERIAL                            :          268,53     81,9396975 %

                            MAO DE OBRA                         :           56,80     17,3339843 %

                            OUTROS                              :            0,91      0,2777099 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          327,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87311   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019



de3243 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        1,0700000          62,52            66,89

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      288,1900000           0,67           193,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6700000          12,51             8,38

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,0200000          15,02            45,36

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,7100000           4,03             2,86

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,3100000           1,20             2,77

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            4,31      1,3499968 %

                            MATERIAL                            :          267,20     83,6716158 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,54     14,5743281 %

                            OUTROS                              :            1,29      0,4040593 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          319,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87313   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,9500000          62,52            59,39

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      426,4900000           0,67           285,74

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,3200000          15,02            64,88

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0100000           1,44             1,45

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14



de3244 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,3100000           0,29             0,95

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,48      0,3588922 %

                            MATERIAL                            :          352,96     85,5836851 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,06     13,8367525 %

                            OUTROS                              :            0,91      0,2206702 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          412,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87314   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,9500000          62,52            59,39

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      427,7800000           0,67           286,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6800000          12,51             8,50

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,0300000          15,02            45,51

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,7100000           4,03             2,86

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,3200000           1,20             2,78

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            4,32      1,0652200 %

                            MATERIAL                            :          353,27     87,0866726 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,77     11,5300209 %

                            OUTROS                              :            1,29      0,3180865 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          405,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de3245 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87316   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        1,0200000          62,52            63,77

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      343,5200000           0,67           230,15

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,6400000          15,02            69,69

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0800000           1,44             1,55

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,5600000           0,29             1,03

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,58      0,4315407 %

                            MATERIAL                            :          302,34     82,5635705 %

                            MAO DE OBRA                         :           61,29     16,7372244 %

                            OUTROS                              :            0,98      0,2676644 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          366,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87317   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        1,0200000          62,52            63,77

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      345,1600000           0,67           231,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6900000          12,51             8,63

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,0200000          15,02            45,36

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,7000000           4,03             2,82

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14



de3246 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,3200000           1,20             2,78

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            4,30      1,2129075 %

                            MATERIAL                            :          302,31     85,2504797 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,73     13,1783820 %

                            OUTROS                              :            1,27      0,3582308 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          354,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87319   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 400 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,8200000          62,52            51,26

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      222,4500000           0,67           149,04

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     189,9000000          12,10         2.297,79

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,3200000          15,02            64,88

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0100000           1,44             1,45

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,3100000           0,29             0,95

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,48      0,0576921 %

                            MATERIAL                            :        2.505,92     97,6825686 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,06      2,2242665 %

                            OUTROS                              :            0,91      0,0354728 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.565,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3247 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87320   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 600 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,8300000          62,52            51,89

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      223,2800000           0,67           149,59

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     190,6100000          12,10         2.306,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6700000          12,51             8,38

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,0800000          15,02            46,26

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,7200000           4,03             2,90

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,3800000           1,20             2,85

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            4,42      0,1721069 %

                            MATERIAL                            :        2.515,20     97,9343270 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,32      1,8425571 %

                            OUTROS                              :            1,31      0,0510090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.568,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87322   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 400 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,7400000          62,52            46,26

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      331,1200000           0,67           221,85

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     191,6800000          12,10         2.319,32



de3248 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,5600000          15,02            68,49

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0600000           1,44             1,52

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,5000000           0,29             1,01

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,56      0,0586821 %

                            MATERIAL                            :        2.595,71     97,6399251 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,22      2,2652808 %

                            OUTROS                              :            0,96      0,0361120 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.658,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87323   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 600 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,7400000          62,52            46,26

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      332,5900000           0,67           222,83

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     192,5300000          12,10         2.329,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6800000          12,51             8,50

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,9500000          15,02            44,30

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6900000           4,03             2,78

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,2600000           1,20             2,71

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14



de3249 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            4,22      0,1588323 %

                            MATERIAL                            :        2.605,82     98,0740642 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,70      1,7200561 %

                            OUTROS                              :            1,25      0,0470474 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.656,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87325   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 400 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,7800000          62,52            48,76

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      264,4200000           0,67           177,16

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     189,4000000          12,10         2.291,74

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,6900000          15,02            70,44

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       1,0900000           1,44             1,56

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,6000000           0,29             1,04

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,60      0,0617608 %

                            MATERIAL                            :        2.526,17     97,5091099 %

                            MAO DE OBRA                         :           61,94      2,3909149 %

                            OUTROS                              :            0,99      0,0382144 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.590,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87326   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 600 L. AF_08/2019



de3250 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,7900000          62,52            49,39

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      266,9500000           0,67           178,85

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     191,2100000          12,10         2.313,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          12,51             7,75

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,8000000          15,02            42,05

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6500000           4,03             2,61

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,1500000           1,20             2,58

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            3,99      0,1536512 %

                            MATERIAL                            :        2.548,58     98,1403965 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,12      1,6605116 %

                            OUTROS                              :            1,18      0,0454407 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.596,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87327   ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2

                019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2600000          52,50            66,15

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      242,8800000           0,67           162,72

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0540000           7,71             0,41

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,8400000          15,02            87,71



de3251 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,3600000           3,93             5,34

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       4,4800000           0,78             3,49

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,71      1,7528779 %

                            MATERIAL                            :          239,87     73,6178052 %

                            MAO DE OBRA                         :           77,14     23,6776669 %

                            OUTROS                              :            3,10      0,9516500 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          325,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87328   ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2

                019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2700000          52,50            66,67

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      245,7900000           0,67           164,67

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0550000           7,71             0,42

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          12,51             7,38

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,6500000          15,02            39,80

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6200000           5,38             3,33

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,0300000           0,92             1,86

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,06      1,0772751 %

                            MATERIAL                            :          238,09     83,7951066 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,86     14,3812709 %



de3252 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            2,12      0,7463474 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          284,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87329   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2

                019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2300000          52,50            64,57

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      276,2900000           0,67           185,11

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0610000           7,71             0,47

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,3200000          15,02            94,92

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,4700000           3,93             5,77

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       4,8500000           0,78             3,78

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,17      1,7401359 %

                            MATERIAL                            :          261,61     73,7710468 %

                            MAO DE OBRA                         :           83,49     23,5440110 %

                            OUTROS                              :            3,35      0,9448063 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          354,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87330   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2

                019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2400000          52,50            65,10

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      279,1600000           0,67           187,03



de3253 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0620000           7,71             0,47

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          12,51             7,38

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,8000000          15,02            42,05

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6500000           5,38             3,49

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,1500000           0,92             1,97

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,22      1,0474610 %

                            MATERIAL                            :          259,21     84,2978435 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,84     13,9325330 %

                            OUTROS                              :            2,22      0,7221625 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          307,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87331   ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1500000          52,50            60,37

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      114,6800000           0,75            86,01

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      258,0400000           0,67           172,88

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,2000000          15,02            93,12

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,4500000           3,93             5,69

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       4,7500000           0,78             3,70

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,08      1,4416465 %

                            MATERIAL                            :          330,50     78,3587045 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           81,89     19,4171764 %

                            OUTROS                              :            3,30      0,7824726 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          421,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87332   ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1600000          52,50            60,90

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      116,0600000           0,75            87,04

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      261,1300000           0,67           174,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6300000          12,51             7,88

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,8100000          15,02            42,20

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6600000           5,38             3,55

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,1500000           0,92             1,97

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,24      0,8563046 %

                            MATERIAL                            :          329,64     87,0920000 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,36     11,4570394 %

                            OUTROS                              :            2,25      0,5946560 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          378,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87333   ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)     M3

                PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂ

                NICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1400000          52,50            59,85

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      137,0300000           0,75           102,77

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      205,5400000           0,67           137,71

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,3600000          15,02            80,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,2500000           3,93             4,91

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       4,1100000           0,78             3,20

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,24      1,3474247 %

                            MATERIAL                            :          310,05     79,7140581 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,80     18,2056622 %

                            OUTROS                              :            2,85      0,7328550 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          388,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87334   ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)     M3

                PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂ

                NICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1500000          52,50            60,37

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      137,7300000           0,75           103,29

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      206,6000000           0,67           138,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6300000          12,51             7,88

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,0600000          15,02            45,96

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,7100000           5,38             3,81

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,3500000           0,92             2,16

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,53      0,9757041 %

                            MATERIAL                            :          309,28     85,4611792 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,66     12,8942204 %

                            OUTROS                              :            2,42      0,6688963 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          361,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87335   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1500000          52,50            60,37

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      137,6100000           0,75           103,20

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      206,4200000           0,67           138,30

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,9600000          15,02            74,49

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,1600000           3,93             4,55

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,8000000           0,78             2,96

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,86      1,2662515 %

                            MATERIAL                            :          310,85     80,9775671 %

                            MAO DE OBRA                         :           65,52     17,0683411 %

                            OUTROS                              :            2,64      0,6878403 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          383,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87336   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1300000          52,50            59,32

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      170,1800000           0,75           127,63

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      191,4500000           0,67           128,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          12,51             7,75

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,9200000          15,02            43,85

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6800000           5,38             3,65

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,2400000           0,92             2,06

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,37      0,9048680 %

                            MATERIAL                            :          322,13     86,4699408 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,71     12,0022554 %

                            OUTROS                              :            2,32      0,6229358 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          372,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87337   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1600000          52,50            60,90

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      154,4600000           0,75           115,84

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      173,7700000           0,67           116,42

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,8800000          15,02            73,29

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,1400000           3,93             4,48

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,7400000           0,78             2,91

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,77      1,2761858 %

                            MATERIAL                            :          302,01     80,7849749 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,47     17,2458998 %

                            OUTROS                              :            2,59      0,6929395 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          373,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87338   ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PAR    M3

                A EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNIC

                O COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1700000          52,50            61,42
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      176,2000000           0,75           132,15

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      132,1500000           0,67            88,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7000000          12,51             8,75

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,6500000          15,02            54,82

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,8500000           5,38             4,57

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,8000000           0,92             2,57

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,22      1,1964164 %

                            MATERIAL                            :          290,55     82,3486052 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,15     15,6327965 %

                            OUTROS                              :            2,90      0,8221819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          352,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87339   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2200000          52,50            64,05

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      551,1200000           0,67           369,25

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR      10,3500000          15,02           155,45

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       2,4100000           2,93             7,06

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       7,9400000           0,73             5,79

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            9,54      1,5858503 %

                            MATERIAL                            :          452,05     75,1400504 %

                            MAO DE OBRA                         :          136,71     22,7255348 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            3,30      0,5485645 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          601,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87340   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2400000          52,50            65,10

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      556,6900000           0,67           372,98

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,7800000          15,02            71,79

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,1200000           3,93             4,40

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,6600000           0,78             2,85

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,68      0,9051348 %

                            MATERIAL                            :          446,76     86,3920319 %

                            MAO DE OBRA                         :           63,13     12,2096509 %

                            OUTROS                              :            2,55      0,4931824 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          517,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87341   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2400000          52,50            65,10

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      559,9700000           0,67           375,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          12,51             7,25

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,7900000          15,02            41,90

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6500000           5,38             3,49

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,1400000           0,92             1,96

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,21      0,6487863 %

                            MATERIAL                            :          446,84     90,2924592 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,60      8,6100612 %

                            OUTROS                              :            2,22      0,4486933 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          494,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87342   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,3200000          52,50            69,30

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      444,5200000           0,67           297,82

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       8,3500000          15,02           125,41

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,9500000           2,93             5,71

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       6,4000000           0,73             4,67

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,68      1,5272640 %

                            MATERIAL                            :          382,26     76,0092274 %

                            MAO DE OBRA                         :          110,30     21,9325458 %

                            OUTROS                              :            2,67      0,5309628 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          502,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87343   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,3300000          52,50            69,82

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      447,3300000           0,67           299,71
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,1800000          15,02            77,80

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,2100000           3,93             4,75

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,9700000           0,78             3,09

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,06      1,1118191 %

                            MATERIAL                            :          378,94     83,2502033 %

                            MAO DE OBRA                         :           68,42     15,0337281 %

                            OUTROS                              :            2,75      0,6042495 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          455,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87344   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,3400000          52,50            70,35

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      452,1900000           0,67           302,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          12,51             7,38

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,7700000          15,02            41,60

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6500000           5,38             3,49

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,1200000           0,92             1,95

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,19      0,7459719 %

                            MATERIAL                            :          379,89     88,8127589 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,43      9,9221289 %

                            OUTROS                              :            2,22      0,5191403 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          427,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87345   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,3800000          52,50            72,45

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      373,1000000           0,67           249,97

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       7,4400000          15,02           111,74

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,7400000           2,93             5,09

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       5,7000000           0,73             4,16

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,85      1,5449850 %

                            MATERIAL                            :          335,90     75,7516296 %

                            MAO DE OBRA                         :           98,28     22,1665877 %

                            OUTROS                              :            2,38      0,5367977 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          443,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87346   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,3900000          52,50            72,97

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      376,0800000           0,67           251,97

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,7900000          15,02            71,94

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,1200000           3,93             4,40

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,6700000           0,78             2,86

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,68      1,1582151 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          333,63     82,5525282 %

                            MAO DE OBRA                         :           63,28     15,6581780 %

                            OUTROS                              :            2,55      0,6310787 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          404,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87347   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,4000000          52,50            73,50

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      378,3400000           0,67           253,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          12,51             7,25

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,8000000          15,02            42,05

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6500000           5,38             3,49

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,1500000           0,92             1,97

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,22      0,8437049 %

                            MATERIAL                            :          333,56     87,3784883 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,74     11,1961221 %

                            OUTROS                              :            2,22      0,5816847 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          381,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87348   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,4300000          52,50            75,07

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      321,0700000           0,67           215,11

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,7000000          15,02           100,63
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,5600000           2,93             4,57

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       5,1400000           0,73             3,75

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,15      1,5411602 %

                            MATERIAL                            :          302,35     75,7499062 %

                            MAO DE OBRA                         :           88,50     22,1751660 %

                            OUTROS                              :            2,13      0,5337676 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          399,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87349   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,4500000          52,50            76,12

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      326,6300000           0,67           218,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          12,51             7,25

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,6000000          15,02            39,05

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6100000           5,38             3,28

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,9900000           0,92             1,83

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,00      0,8663759 %

                            MATERIAL                            :          301,19     86,9552662 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,10     11,5776706 %

                            OUTROS                              :            2,08      0,6006873 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          346,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87350   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 30

                0 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        1,0400000          62,52            65,02

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      280,3100000           0,67           187,80

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,4100000          15,02            96,27

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,5000000           3,93             5,89

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       4,9100000           0,78             3,82

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,29      1,7532612 %

                            MATERIAL                            :          264,43     73,6955069 %

                            MAO DE OBRA                         :           84,66     23,5979484 %

                            OUTROS                              :            3,42      0,9532835 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          358,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87351   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 60

                0 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        1,0500000          62,52            65,64

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      282,8000000           0,67           189,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5500000          12,51             6,88

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,7400000          15,02            41,15

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6100000           5,38             3,28

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,1000000           0,92             1,93

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,10      1,0057098 %

                            MATERIAL                            :          261,53     84,8137816 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,64     13,5057098 %

                            OUTROS                              :            2,08      0,6747988 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          308,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87352   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 16

                0 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,9200000          62,52            57,51

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      413,8000000           0,67           277,24

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       8,1300000          15,02           122,11

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,9000000           2,93             5,56

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       6,2300000           0,73             4,54

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,49      1,6041291 %

                            MATERIAL                            :          349,49     74,8415148 %

                            MAO DE OBRA                         :          107,38     22,9975156 %

                            OUTROS                              :            2,60      0,5568405 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          466,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87353   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 30

                0 KG. AF_08/2019
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,9200000          62,52            57,51

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      415,7100000           0,67           278,52

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,7600000          15,02            71,49

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,1100000           3,93             4,36

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,6500000           0,78             2,84

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,65      1,1214277 %

                            MATERIAL                            :          344,66     83,1062343 %

                            MAO DE OBRA                         :           62,88     15,1621849 %

                            OUTROS                              :            2,53      0,6101531 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          414,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87354   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 60

                0 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,9300000          62,52            58,14

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      420,4100000           0,67           281,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5500000          12,51             6,88

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,5800000          15,02            38,75

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6000000           5,38             3,22

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,9800000           0,92             1,82

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,97      0,7607971 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          345,93     88,5906042 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,53     10,1234694 %

                            OUTROS                              :            2,05      0,5251293 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          390,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87355   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 16

                0 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,9900000          62,52            61,89

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      333,3000000           0,67           223,31

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,5500000          15,02            98,38

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,5300000           2,93             4,48

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       5,0200000           0,73             3,66

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,02      1,5370866 %

                            MATERIAL                            :          297,09     75,8406742 %

                            MAO DE OBRA                         :           86,52     22,0885995 %

                            OUTROS                              :            2,09      0,5336397 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          391,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87356   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 30

                0 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        1,0000000          62,52            62,52

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      335,8200000           0,67           224,99

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,1800000          15,02            62,78



de3269 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       0,9800000           3,93             3,85

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,2000000           0,78             2,49

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,09      1,1470076 %

                            MATERIAL                            :          295,10     82,7444053 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,21     15,4832015 %

                            OUTROS                              :            2,23      0,6253856 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          356,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87357   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 60

                0 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        1,0000000          62,52            62,52

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      338,2200000           0,67           226,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5300000          12,51             6,63

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,5200000          15,02            37,85

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,5900000           5,38             3,17

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,9300000           0,92             1,77

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,91      0,8598274 %

                            MATERIAL                            :          295,08     87,1616831 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,54     11,3845881 %

                            OUTROS                              :            2,01      0,5939014 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          338,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3270 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87358   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD

                OR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,8100000          62,52            50,64

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      217,9100000           0,67           145,99

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     186,0200000          12,10         2.250,84

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,3700000          15,02            80,65

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,2500000           3,93             4,91

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       4,1200000           0,78             3,21

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,25      0,2070026 %

                            MATERIAL                            :        2.457,21     96,8839209 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,93      2,7967037 %

                            OUTROS                              :            2,85      0,1123728 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.536,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87359   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD

                OR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,8100000          62,52            50,64

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      218,8400000           0,67           146,62

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     186,8200000          12,10         2.260,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          12,51             7,25

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,0200000          15,02            45,36



de3271 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,7000000           5,38             3,76

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,3200000           0,92             2,13

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,48      0,1383032 %

                            MATERIAL                            :        2.464,77     97,9528737 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,64      1,8138390 %

                            OUTROS                              :            2,39      0,0949841 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.516,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87360   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD

                OR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,7100000          62,52            44,38

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      321,6900000           0,67           215,53

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     186,2200000          12,10         2.253,26

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,8900000          15,02           103,48

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,6100000           2,93             4,71

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       5,2800000           0,73             3,85

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,34      0,2415100 %

                            MATERIAL                            :        2.525,66     96,2078358 %

                            MAO DE OBRA                         :           91,01      3,4668495 %

                            OUTROS                              :            2,20      0,0838047 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.625,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3272 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87361   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD

                OR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,7200000          62,52            45,01

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      323,5700000           0,67           216,79

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     187,3100000          12,10         2.266,45

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,1200000          15,02            61,88

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       0,9600000           3,93             3,77

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,1600000           0,78             2,46

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,03      0,1552202 %

                            MATERIAL                            :        2.535,74     97,6651480 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,41      2,0956665 %

                            OUTROS                              :            2,18      0,0839653 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.596,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87362   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD

                OR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,7200000          62,52            45,01

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      326,0000000           0,67           218,42

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     188,7100000          12,10         2.283,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5300000          12,51             6,63

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,5000000          15,02            37,55



de3273 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,5800000           5,38             3,12

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,9200000           0,92             1,76

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,89      0,1113336 %

                            MATERIAL                            :        2.552,74     98,3380848 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,27      1,4743046 %

                            OUTROS                              :            1,98      0,0762770 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.595,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87363   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD

                OR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,7700000          62,52            48,14

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      259,5400000           0,67           173,89

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     185,9000000          12,10         2.249,39

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,8600000          15,02            88,01

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,3700000           3,93             5,38

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       4,4900000           0,78             3,50

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,73      0,2231091 %

                            MATERIAL                            :        2.482,05     96,6412928 %

                            MAO DE OBRA                         :           77,41      3,0141146 %

                            OUTROS                              :            3,12      0,1214835 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.568,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87364   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD

                OR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,7800000          62,52            48,76

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      262,3500000           0,67           175,77

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     187,9100000          12,10         2.273,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5500000          12,51             6,88

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,6300000          15,02            39,50

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6100000           5,38             3,28

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,0200000           0,92             1,85

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,03      0,1188403 %

                            MATERIAL                            :        2.504,47     98,2240631 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,17      1,5755165 %

                            OUTROS                              :            2,08      0,0815801 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.549,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87365   ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2800000          52,50            67,20

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      246,5000000           0,67           165,15

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0550000           7,71             0,42

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,8000000          12,51           135,10



de3275 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          260,74     70,8759244 %

                            MAO DE OBRA                         :          107,13     29,1240756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          367,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87366   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2500000          52,50            65,62

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      280,8800000           0,67           188,18

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0620000           7,71             0,47

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,1400000          12,51           139,36

                            MATERIAL                            :          283,13     71,9276405 %

                            MAO DE OBRA                         :          110,50     28,0723595 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          393,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87367   ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1600000          52,50            60,90

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      116,4000000           0,75            87,30

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      261,8900000           0,67           175,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,2300000          12,51           140,48

                            MATERIAL                            :          352,75     75,9992244 %

                            MAO DE OBRA                         :          111,39     24,0007756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          464,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87368   ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)     M3

                PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANU

                AL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1600000          52,50            60,90

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      138,6700000           0,75           104,00

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      208,0000000           0,67           139,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,3200000          12,51           141,61

                            MATERIAL                            :          333,59     74,8160776 %

                            MAO DE OBRA                         :          112,28     25,1839224 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          445,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87369   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1400000          52,50            59,85

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      171,1300000           0,75           128,34

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      192,5200000           0,67           128,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,1000000          12,51           138,86

                            MATERIAL                            :          345,93     75,8557927 %

                            MAO DE OBRA                         :          110,10     24,1442073 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          456,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87370   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1700000          52,50            61,42

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      155,8600000           0,75           116,89

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      175,3400000           0,67           117,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,1700000          12,51           139,73

                            MATERIAL                            :          324,71     74,5573952 %

                            MAO DE OBRA                         :          110,80     25,4426048 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          435,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87371   ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PAR    M3

                A EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                 AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1900000          52,50            62,47

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      177,9200000           0,75           133,44

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      133,4400000           0,67            89,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,8800000          12,51           136,10

                            MATERIAL                            :          313,48     74,3883049 %

                            MAO DE OBRA                         :          107,93     25,6116951 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          421,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87372   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2500000          52,50            65,62

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      563,5900000           0,67           377,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,6500000          12,51           145,74

                            MATERIAL                            :          473,40     80,3776405 %

                            MAO DE OBRA                         :          115,56     19,6223595 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          588,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87373   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,3500000          52,50            70,87

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      454,5800000           0,67           304,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,0200000          12,51           137,86

                            MATERIAL                            :          403,98     78,7032167 %

                            MAO DE OBRA                         :          109,31     21,2967833 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          513,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87374   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,4100000          52,50            74,02

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      380,9000000           0,67           255,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,1000000          12,51           138,86

                            MATERIAL                            :          357,98     76,4773747 %

                            MAO DE OBRA                         :          110,10     23,5226253 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          468,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87375   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,4600000          52,50            76,65

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      327,7800000           0,67           219,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,3100000          12,51           141,48

                            MATERIAL                            :          325,55     74,3694600 %

                            MAO DE OBRA                         :          112,19     25,6305400 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          437,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87376   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        1,0600000          62,52            66,27

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      284,9700000           0,67           190,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,8000000          12,51           135,10

                            MATERIAL                            :          285,16     72,6890328 %

                            MAO DE OBRA                         :          107,13     27,3109672 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          392,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87377   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,9400000          62,52            58,76

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      422,6300000           0,67           283,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,0200000          12,51           137,86

                            MATERIAL                            :          370,47     77,2156912 %

                            MAO DE OBRA                         :          109,31     22,7843088 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          479,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87378   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        1,0100000          62,52            63,14

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      340,4100000           0,67           228,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,6600000          12,51           133,35

                            MATERIAL                            :          318,82     75,0924552 %

                            MAO DE OBRA                         :          105,74     24,9075448 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          424,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87379   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,8200000          62,52            51,26

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      220,9800000           0,67           148,05

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     188,6400000          12,10         2.282,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,6500000          12,51           133,23

                            MATERIAL                            :        2.509,44     95,9602913 %

                            MAO DE OBRA                         :          105,64      4,0397087 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.615,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87380   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,7300000          62,52            45,63

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      327,7200000           0,67           219,57

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     189,7100000          12,10         2.295,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,8700000          12,51           135,98

                            MATERIAL                            :        2.588,85     96,0016614 %

                            MAO DE OBRA                         :          107,82      3,9983386 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.696,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87381   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,7800000          62,52            48,76

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      263,9700000           0,67           176,85

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     189,0700000          12,10         2.287,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,5100000          12,51           131,48

                            MATERIAL                            :        2.540,58     96,0582882 %

                            MAO DE OBRA                         :          104,25      3,9417118 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.644,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87382   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA AL    M3

                VENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

I           371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E  KG      CR   1.839,6400000           0,79         1.453,31

                ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,4600000          15,02            66,98

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,0400000           2,93             3,04

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       3,4200000           0,73             2,49

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,09      0,2680613 %

                            MATERIAL                            :        1.461,40     95,7778697 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,91      3,8610013 %

                            OUTROS                              :            1,42      0,0930677 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.525,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87383   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA AL    M3

                VENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E  KG      CR   1.858,3000000           0,79         1.468,05

                ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,5000000          15,02            52,57

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       0,8200000           3,93             3,22

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       2,6800000           0,78             2,09

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,42      0,2241344 %

                            MATERIAL                            :        1.474,42     96,6242211 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,23      3,0297469 %

                            OUTROS                              :            1,86      0,1218976 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.525,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87384   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA AL    M3

                VENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E  KG      CR   1.871,2900000           0,79         1.478,31

                ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5200000          12,51             6,50

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,1400000          15,02            32,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,5000000           5,38             2,69

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,6400000           0,92             1,50

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,47      0,1623867 %

                            MATERIAL                            :        1.483,56     97,5293546 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,40      2,1958371 %

                            OUTROS                              :            1,71      0,1124216 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.521,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87385   ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA    M3

                L DE 160 KG. AF_08/2019

I         36886 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO                                           KG      CR   2.253,2000000           0,75         1.689,90

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,3200000          15,02            79,90

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,2400000           2,93             3,63

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       4,0800000           0,73             2,97

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,88      0,2747206 %

                            MATERIAL                            :        1.699,56     95,6742760 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,27      3,9558645 %

                            OUTROS                              :            1,69      0,0951389 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.776,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87386   ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA    M3

                L DE 300 KG. AF_08/2019

I         36886 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO                                           KG      CR   2.276,0000000           0,75         1.707,00

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,0200000          15,02            60,38
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       0,9400000           3,93             3,69

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,0800000           0,78             2,40

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,92      0,2210405 %

                            MATERIAL                            :        1.714,31     96,6640918 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,10      2,9941976 %

                            OUTROS                              :            2,14      0,1206701 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.773,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87387   ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA    M3

                L DE 600 KG. AF_08/2019

I         36886 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO                                           KG      CR   2.293,9200000           0,75         1.720,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6300000          12,51             7,88

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,4900000          15,02            37,39

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,5800000           5,38             3,12

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,9100000           0,92             1,75

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,88      0,1626677 %

                            MATERIAL                            :        1.726,60     97,5159281 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,12      2,2095702 %

                            OUTROS                              :            1,98      0,1118340 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.770,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87388   ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM     M3

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

I         36880 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA                          KG      CR   1.737,4400000           2,43         4.221,97

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,4900000          15,02            67,43
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,0500000           2,93             3,07

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       3,4400000           0,73             2,51

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,14      0,0963927 %

                            MATERIAL                            :        4.230,11     98,4896146 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,30      1,3806977 %

                            OUTROS                              :            1,43      0,0332950 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.294,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87389   ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM     M3

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I         36880 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA                          KG      CR   1.752,1200000           2,43         4.257,65

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,4700000          15,02            52,11

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       0,8100000           3,93             3,18

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       2,6600000           0,78             2,07

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,39      0,0785638 %

                            MATERIAL                            :        4.263,95     98,8166752 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,83      1,0621187 %

                            OUTROS                              :            1,84      0,0426423 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.315,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87390   ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM     M3

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I         36880 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA                          KG      CR   1.767,8500000           2,43         4.295,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5200000          12,51             6,50

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,1400000          15,02            32,14
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,5000000           5,38             2,69

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,6400000           0,92             1,50

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,47      0,0569305 %

                            MATERIAL                            :        4.301,12     99,1338261 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,40      0,7698300 %

                            OUTROS                              :            1,71      0,0394134 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.338,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87391   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE     M3

                EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

I         37552 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO                             KG      CR   1.954,9700000           2,39         4.672,37

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,8200000          15,02            87,41

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,3600000           2,93             3,98

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       4,4600000           0,73             3,25

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,35      0,1122310 %

                            MATERIAL                            :        4.682,93     98,2361890 %

                            MAO DE OBRA                         :           76,87      1,6125614 %

                            OUTROS                              :            1,86      0,0390186 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.767,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87393   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE     M3

                EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I         37552 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO                             KG      CR   1.981,2300000           2,39         4.735,13

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,7200000          15,02            70,89
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,1000000           3,93             4,32

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,6200000           0,78             2,82

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,61      0,0957802 %

                            MATERIAL                            :        4.743,70     98,5568554 %

                            MAO DE OBRA                         :           62,35      1,2954229 %

                            OUTROS                              :            2,50      0,0519415 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.813,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87394   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE     M3

                EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I         37552 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO                             KG      CR   2.006,3100000           2,39         4.795,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          12,51            10,75

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,9900000          15,02            44,90

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,7000000           5,38             3,76

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,2900000           0,92             2,10

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,46      0,0712447 %

                            MATERIAL                            :        4.802,73     98,8909710 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,01      0,9885720 %

                            OUTROS                              :            2,39      0,0492123 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.856,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87395   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE    M3

                 EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

I         37553 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE                            KG      CR   1.954,9700000           1,49         2.912,90

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,8200000          15,02            87,41
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,3600000           2,93             3,98

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       4,4600000           0,73             3,25

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,35      0,1778897 %

                            MATERIAL                            :        2.923,46     97,2043042 %

                            MAO DE OBRA                         :           76,87      2,5559604 %

                            OUTROS                              :            1,86      0,0618457 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.007,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87396   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE    M3

                 EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I         37553 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE                            KG      CR   1.981,2300000           1,49         2.952,03

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,7200000          15,02            70,89

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       1,1000000           3,93             4,32

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       3,6200000           0,78             2,82

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,61      0,1521452 %

                            MATERIAL                            :        2.960,60     97,7075909 %

                            MAO DE OBRA                         :           62,35      2,0577557 %

                            OUTROS                              :            2,50      0,0825082 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.030,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87397   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE    M3

                 EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I         37553 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE                            KG      CR   2.006,3100000           1,49         2.989,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          12,51            10,75

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,9900000          15,02            44,90
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,7000000           5,38             3,76

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,2900000           0,92             2,10

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,46      0,1134121 %

                            MATERIAL                            :        2.997,05     98,2345732 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,01      1,5736752 %

                            OUTROS                              :            2,39      0,0783395 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.050,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87398   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA AL    M3

                VENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E  KG      CR   1.890,0000000           0,79         1.493,10

                ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,5900000          12,51           157,50

                            MATERIAL                            :        1.525,71     92,4335230 %

                            MAO DE OBRA                         :          124,89      7,5664770 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.650,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87399   ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019                  M3

I         36886 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO                                           KG      CR   2.310,0000000           0,75         1.732,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,5300000          12,51           169,26

                            MATERIAL                            :        1.767,55     92,9427045 %

                            MAO DE OBRA                         :          134,21      7,0572955 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.901,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87401   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019    M3

I         37552 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO                             KG      CR   1.995,0000000           2,39         4.768,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       15,7800000          12,51           197,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        4.808,93     96,8477804 %

                            MAO DE OBRA                         :          156,52      3,1522196 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.965,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87402   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/201    M3

                9

I         37553 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE                            KG      CR   1.995,0000000           1,49         2.972,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       15,7800000          12,51           197,40

                            MATERIAL                            :        3.013,43     95,0622893 %

                            MAO DE OBRA                         :          156,52      4,9377107 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.169,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87404   ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR    M3

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

I         36880 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA                          KG      CR   1.779,9600000           2,43         4.325,30

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,2800000          15,02            94,32

C         88418 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  CHP     CR       0,6700000          13,03             8,73

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88430 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  CHI     CR       5,6100000           4,83            27,09

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           33,48      0,7514510 %

                            MATERIAL                            :        4.336,70     97,3349076 %

                            MAO DE OBRA                         :           82,94      1,8615696 %

                            OUTROS                              :            2,32      0,0520718 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.455,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87405   ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR    M3

                OJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014

I         36880 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA                          KG      CR   1.796,2800000           2,43         4.364,96

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,7100000          15,02            70,74
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88433 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO CHP     CR       0,5000000          16,15             8,07

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88438 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO CHI     CR       4,2100000           6,41            26,98

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           33,31      0,7450751 %

                            MATERIAL                            :        4.373,51     97,8249444 %

                            MAO DE OBRA                         :           62,20      1,3912841 %

                            OUTROS                              :            1,73      0,0386964 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.470,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87407   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³    M3

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

I           371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E  KG      CR   1.857,0600000           0,79         1.467,07

                ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,2400000          15,02            63,68

C         88418 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  CHP     CR       0,6700000          13,03             8,73

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88430 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  CHI     CR       3,5700000           4,83            17,24

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           23,63      1,5179741 %

                            MATERIAL                            :        1.474,77     94,7355913 %

                            MAO DE OBRA                         :           56,00      3,5973995 %

                            OUTROS                              :            2,32      0,1490351 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.556,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87408   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H    M3

                 DE ARGAMASSA. AF_06/2014

I           371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E  KG      CR   1.868,7200000           0,79         1.476,28

                ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS



de3291 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,1800000          15,02            47,76

C         88433 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO CHP     CR       0,5000000          16,15             8,07

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88438 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO CHI     CR       2,6800000           6,41            17,17

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           23,50      1,5168727 %

                            MATERIAL                            :        1.482,05     95,6604531 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,00      2,7110066 %

                            OUTROS                              :            1,73      0,1116676 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.549,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87410   ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF    M3

                _08/2019

I         36870 GESSO PROJETADO                                                            KG      CR   1.094,5500000           0,74           809,96

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,9100000          15,02            88,76

C         88418 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  CHP     CR       0,6700000          13,03             8,73

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88430 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  CHI     CR       5,2400000           4,83            25,30

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           31,69      3,3976991 %

                            MATERIAL                            :          820,68     87,9842179 %

                            MAO DE OBRA                         :           78,06      8,3693402 %

                            OUTROS                              :            2,32      0,2487428 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          932,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88626   ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA),    M3

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1300000          52,50            59,32

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       75,4700000           0,75            56,60
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I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      339,6000000           0,67           227,53

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,8800000          15,02            58,27

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,9000000           1,44             1,29

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        2,9800000           0,29             0,86

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,31      0,3244180 %

                            MATERIAL                            :          350,50     86,7830611 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,25     12,6919266 %

                            OUTROS                              :            0,81      0,2005943 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          403,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88627   ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)     M3

                PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1300000          52,50            59,32

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       75,4700000           0,75            56,60

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      339,6200000           0,67           227,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,7800000          12,51           109,83

                            MATERIAL                            :          366,20     80,7867970 %

                            MAO DE OBRA                         :           87,09     19,2132030 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          453,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88628   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,0700000          52,50            56,17

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      483,7000000           0,67           324,07

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,4200000          15,02            51,36
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,8000000           1,44             1,15

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        2,6200000           0,29             0,75

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,16      0,2676202 %

                            MATERIAL                            :          386,46     89,1475373 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,16     10,4187334 %

                            OUTROS                              :            0,72      0,1661091 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          433,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88629   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA    M3

                NUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,0700000          52,50            56,17

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      482,9600000           0,67           323,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,5700000          12,51           107,21

                            MATERIAL                            :          401,96     82,5433337 %

                            MAO DE OBRA                         :           85,00     17,4566663 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          486,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88630   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR    M3

                A 400 L. AF_08/2014

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2300000          52,50            64,57

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      355,0400000           0,67           237,87

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,3600000          15,02            50,46

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,7800000           1,44             1,12

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        2,5800000           0,29             0,74

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,14      0,3213893 %

                            MATERIAL                            :          308,54     86,9696372 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,38     12,5116292 %

                            OUTROS                              :            0,70      0,1973443 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          354,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88631   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA    M3

                NUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1500000          52,50            60,37

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      389,5400000           0,67           260,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,2900000          12,51           103,70

                            MATERIAL                            :          342,83     80,6531304 %

                            MAO DE OBRA                         :           82,23     19,3468696 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          425,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88715   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1900000          52,50            62,47

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      158,9500000           0,75           119,21

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      178,8200000           0,67           119,80

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,2600000          15,02            63,98

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,9900000           1,44             1,42

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        3,2700000           0,29             0,94

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,44      0,3915490 %

                            MATERIAL                            :          309,22     84,0661285 %

                            MAO DE OBRA                         :           56,26     15,2976044 %

                            OUTROS                              :            0,90      0,2447181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          367,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95563   ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20     M3

                MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA.

                 AF_03/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,9750000          52,50            51,18

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      681,5900000           0,67           456,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,9900000          12,51            62,42

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,1200000          15,02            46,86

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     CR       0,7500000          11,92             8,94

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     CR       2,3800000           3,72             8,85

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           14,35      2,2605188 %

                            MATERIAL                            :          526,44     82,9145731 %

                            MAO DE OBRA                         :           90,70     14,2861643 %

                            OUTROS                              :            3,42      0,5387438 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          634,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100464   ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)    M3

                , PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1000000          52,50            57,75

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       73,5200000           0,75            55,14

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      330,8300000           0,67           221,65

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,3200000          15,02            79,90

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,2400000           2,93             3,63

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       4,0800000           0,73             2,97

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,88      1,1591724 %

                            MATERIAL                            :          344,20     81,7477851 %

                            MAO DE OBRA                         :           70,27     16,6916078 %

                            OUTROS                              :            1,69      0,4014347 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          421,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100465   ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)    M3

                , PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1100000          52,50            58,27

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       74,0400000           0,75            55,53

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      333,1800000           0,67           223,23

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,5100000          15,02            52,72

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       0,8200000           3,93             3,22

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       2,6900000           0,78             2,09

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,43      0,8683324 %
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                            MATERIAL                            :          343,41     86,9243818 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,36     11,7364117 %

                            OUTROS                              :            1,86      0,4708741 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          395,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100466   ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)    M3

                , PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1200000          52,50            58,80

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       74,3900000           0,75            55,79

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      334,7700000           0,67           224,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          12,51             7,25

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,0400000          15,02            30,64

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,4800000           5,38             2,58

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,5600000           0,92             1,43

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,35      0,6172839 %

                            MATERIAL                            :          344,10     90,3651171 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,69      8,5868137 %

                            OUTROS                              :            1,64      0,4307853 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          380,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100468   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,0400000          52,50            54,60

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      469,3900000           0,67           314,49

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,7900000          15,02           101,98

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,5800000           2,93             4,62

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014



de3298 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR      52,1000000           0,73            38,03

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           40,48      7,8805458 %

                            MATERIAL                            :          381,39     74,2383244 %

                            MAO DE OBRA                         :           89,69     17,4606264 %

                            OUTROS                              :            2,16      0,4205034 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          513,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100469   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,0500000          52,50            55,12

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      473,5000000           0,67           317,24

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,2500000          15,02            48,81

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       0,7600000           3,93             2,98

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       2,4900000           0,78             1,94

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,18      0,7463912 %

                            MATERIAL                            :          378,26     88,7736183 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,92     10,0739349 %

                            OUTROS                              :            1,73      0,4060556 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          426,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100470   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1500000          52,50            60,37

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      389,0300000           0,67           260,65

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,2500000          15,02            48,81



de3299 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,7600000           1,44             1,09

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        2,4900000           0,29             0,72

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,10      0,2960251 %

                            MATERIAL                            :          326,93     87,9679218 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,92     11,5503646 %

                            OUTROS                              :            0,69      0,1856885 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          371,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100472   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1200000          52,50            58,80

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      378,9700000           0,67           253,90

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,7400000          15,02            86,21

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,3400000           2,93             3,92

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       4,4000000           0,73             3,21

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,28      1,3005566 %

                            MATERIAL                            :          323,10     79,5728855 %

                            MAO DE OBRA                         :           75,83     18,6757968 %

                            OUTROS                              :            1,83      0,4507611 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          406,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100473   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019



de3300 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1300000          52,50            59,32

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      380,8100000           0,67           255,14

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,5300000          15,02            53,02

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       0,8200000           3,93             3,22

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       2,7100000           0,78             2,11

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,44      0,9228953 %

                            MATERIAL                            :          320,89     86,0707197 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,62     12,5073777 %

                            OUTROS                              :            1,86      0,4990073 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          372,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100474   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1400000          52,50            59,85

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      384,4200000           0,67           257,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5700000          12,51             7,13

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,9300000          15,02            28,98

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,4500000           5,38             2,42

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,4800000           0,92             1,36

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,22      0,6215179 %

                            MATERIAL                            :          322,42     90,2348892 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,13      8,7152495 %

                            OUTROS                              :            1,53      0,4283434 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          357,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3301 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100475   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       19,4400000           6,96           135,30

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,0800000          52,50            56,70

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      486,0000000           0,67           325,62

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,7500000          15,02            56,32

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,8700000           1,44             1,25

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        2,8800000           0,29             0,83

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,26      0,2187651 %

                            MATERIAL                            :          524,44     91,0445171 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,53      8,5995555 %

                            OUTROS                              :            0,79      0,1371623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          576,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100477   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL D

                E 160 KG. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       18,7900000           6,96           130,77

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,0400000          52,50            54,60

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      469,8500000           0,67           314,79

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       7,1200000          15,02           106,94



de3302 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,6600000           2,93             4,86

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       5,4600000           0,73             3,98

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,55      1,0635015 %

                            MATERIAL                            :          513,08     83,2989659 %

                            MAO DE OBRA                         :           94,04     15,2689603 %

                            OUTROS                              :            2,27      0,3685723 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          615,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100478   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL D

                E 300 KG. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       18,9900000           6,96           132,17

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,0600000          52,50            55,65

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      474,8700000           0,67           318,16

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,5800000          15,02            53,77

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       0,8300000           3,93             3,26

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       2,7500000           0,78             2,14

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,50      0,6193594 %

                            MATERIAL                            :          512,47     90,6777563 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,29      8,3684303 %

                            OUTROS                              :            1,89      0,3344540 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          565,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3303 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100479   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL D

                E 600 KG. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       19,1100000           6,96           133,00

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,0600000          52,50            55,65

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      477,8100000           0,67           320,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          12,51             8,25

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,1400000          15,02            32,14

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,5000000           5,38             2,69

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,6400000           0,92             1,50

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,47      0,4464285 %

                            MATERIAL                            :          514,39     92,9565502 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,79      6,2879554 %

                            OUTROS                              :            1,71      0,3090659 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          553,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100480   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       19,3900000           6,96           134,95

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,0800000          52,50            56,70

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      484,6700000           0,67           324,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,9000000          12,51           111,33

                            MATERIAL                            :          539,42     85,9350604 %



de3304 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           88,28     14,0649396 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          627,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100481   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       15,6200000           6,96           108,71

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1600000          52,50            60,90

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      390,5100000           0,67           261,64

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,5100000          15,02            52,72

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     CR       0,8200000           1,44             1,18

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     C        2,6900000           0,29             0,78

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,19      0,2449214 %

                            MATERIAL                            :          437,64     90,0611276 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,36      9,5416469 %

                            OUTROS                              :            0,74      0,1523041 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          485,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100483   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL D

                E 160 KG. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       15,1700000           6,96           105,58

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1200000          52,50            58,80

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      379,3400000           0,67           254,15



de3305 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,0100000          15,02            90,27

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     CR       1,4000000           2,93             4,10

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     CR       4,6100000           0,73             3,36

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,53      1,0712486 %

                            MATERIAL                            :          429,43     83,1796523 %

                            MAO DE OBRA                         :           79,39     15,3791019 %

                            OUTROS                              :            1,91      0,3699972 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          516,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100484   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL D

                E 300 KG. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       15,2600000           6,96           106,20

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1300000          52,50            59,32

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      381,5500000           0,67           255,63

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,8000000          15,02            57,07

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     CR       0,8900000           3,93             3,49

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     CR       2,9100000           0,78             2,26

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,72      0,7687062 %

                            MATERIAL                            :          428,04     88,4425435 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,19     10,3713346 %

                            OUTROS                              :            2,02      0,4174157 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          483,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3306 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100485   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL D

                E 600 KG. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       15,4300000           6,96           107,39

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1400000          52,50            59,85

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      385,7400000           0,67           258,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6700000          12,51             8,38

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,1200000          15,02            31,84

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,5000000           5,38             2,69

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       1,6200000           0,92             1,49

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,45      0,5212876 %

                            MATERIAL                            :          431,29     91,7466331 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,63      7,3682418 %

                            OUTROS                              :            1,71      0,3638375 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          470,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100486   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       15,7900000           6,96           109,89

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1700000          52,50            61,42

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      394,7500000           0,67           264,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,5500000          12,51           106,96

                            MATERIAL                            :          457,95     84,3747121 %



de3307 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           84,80     15,6252879 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          542,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100487   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1600000          52,50            60,90

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      155,3200000           0,75           116,49

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      174,7300000           0,67           117,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          12,51             7,75

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,7900000          15,02            41,90

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     CR       0,6500000           5,38             3,49

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     CR       2,1400000           0,92             1,96

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,21      0,9185600 %

                            MATERIAL                            :          301,12     86,1443371 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,00     12,3018371 %

                            OUTROS                              :            2,22      0,6352658 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          349,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100488   ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA),    M3

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1400000          52,50            59,85

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       75,7100000           0,75            56,78

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      340,6900000           0,67           228,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7800000          12,51             9,75

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,4800000          15,02            37,24



de3308 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,5800000           4,03             2,33

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       1,9000000           1,20             2,28

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            3,53      0,8905820 %

                            MATERIAL                            :          351,43     88,6343569 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,48     10,2101571 %

                            OUTROS                              :            1,05      0,2649040 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          396,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100489   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,0700000          52,50            56,17

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      483,7200000           0,67           324,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7500000          12,51             9,38

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,4400000          15,02            36,64

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,5700000           4,03             2,29

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       1,8700000           1,20             2,24

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            3,47      0,8056277 %

                            MATERIAL                            :          386,65     89,7473999 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,66      9,2078380 %



de3309 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            1,03      0,2391344 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          430,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100490   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1600000          52,50            60,90

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      390,1600000           0,67           261,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7100000          12,51             8,88

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,3000000          15,02            34,54

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,5400000           4,03             2,17

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       1,7600000           1,20             2,11

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            3,29      0,8893574 %

                            MATERIAL                            :          328,32     88,7330037 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,41     10,1127240 %

                            OUTROS                              :            0,98      0,2649149 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          370,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100491   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       19,4400000           6,96           135,30

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,0800000          52,50            56,70

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      486,0000000           0,67           325,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8800000          12,51            11,00

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,6800000          15,02            40,25



de3310 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,6200000           4,03             2,49

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       2,0600000           1,20             2,47

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            3,81      0,6640985 %

                            MATERIAL                            :          524,79     91,4521276 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,11      7,6885534 %

                            OUTROS                              :            1,12      0,1952205 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          573,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100492   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       15,6600000           6,96           108,99

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1600000          52,50            60,90

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      C      391,7300000           0,67           262,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8100000          12,51            10,13

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,4900000          15,02            37,39

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     CR       0,5800000           4,03             2,33

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     CR       1,9100000           1,20             2,29

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            3,54      0,7308462 %



de3311 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          438,98     90,6063548 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,91      8,4460226 %

                            OUTROS                              :            1,05      0,2167764 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          484,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :      144

TIPO1 : 2110 - CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

        92121   PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015                        M3

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3190000          12,51            16,50

C         92112 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 CHP     CR       0,4360000           2,37             1,03

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_11/2015

C         92113 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 CHI     CR       0,8820000           0,86             0,75

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_11/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,36      7,4643249 %

                            MATERIAL                            :            3,41     18,6608122 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,12     71,7343580 %

                            OUTROS                              :            0,39      2,1405049 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92122   PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015                          M3

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3980000          12,51            29,99

                            MATERIAL                            :            6,18     20,6275033 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,81     79,3724967 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92123   ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015                                              M3

I         37526 SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM          UN      AS       5,0000000           3,33            16,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5410000          12,51            19,27

C         92118 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_11/2015         CHP     CR       0,5100000           0,19             0,09



de3312 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92119 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_11/2015         CHI     CR       1,0310000           0,09             0,09

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18      0,4990296 %

                            MATERIAL                            :           20,63     57,1388967 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,29     42,3620737 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100195   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/20    KGXKM

                19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0367000          12,51             0,45

                            MATERIAL                            :            0,08     18,6046511 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,37     81,3953489 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100196   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/20    KGXKM

                19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0612000          12,51             0,76

                            MATERIAL                            :            0,14     19,1780821 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,62     80,8219179 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100197   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/20    KGXKM

                19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0918000          12,51             1,14

                            MATERIAL                            :            0,22     19,6428571 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,92     80,3571429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100198   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE:    KGXKM

                 KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0128000          12,51             0,16
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            0,01      7,6923076 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,15     92,3076924 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100199   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE:    KGXKM

                 KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0154000          12,51             0,19

                            MATERIAL                            :            0,01      6,2500000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,18     93,7500000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100200   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE:    KGXKM

                 KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0188000          12,51             0,23

                            MATERIAL                            :            0,03     14,2857142 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,20     85,7142858 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100201   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGX    KGXKM

                KM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0373000          12,51             0,46

                            MATERIAL                            :            0,08     18,1818181 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,38     81,8181819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100202   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGX    KGXKM

                KM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0436000          12,51             0,54

                            MATERIAL                            :            0,09     17,6470588 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,45     82,3529412 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100203   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGX    KGXKM

                KM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0516000          12,51             0,64

                            MATERIAL                            :            0,12     19,3548387 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,52     80,6451613 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100204   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS (UNI    KGXKM

                DADE: KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0007000          12,51             0,00

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0004000         112,58             0,04

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0007000          45,50             0,03

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05     60,0000000 %

                            MATERIAL                            :            0,01     20,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,01     20,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100205   TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM    M3XKM

                ). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       68,3065000          12,51           854,51

                            MATERIAL                            :          176,88     20,7005512 %

                            MAO DE OBRA                         :          677,63     79,2994488 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          854,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100206   TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM    M3XKM

                ). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       49,3740000          12,51           617,66
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          127,85     20,7000955 %

                            MAO DE OBRA                         :          489,81     79,2999045 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          617,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100207   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM).    M3XKM

                 AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8184000          12,51            22,74

C         90692 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA CHP     AS       1,8184000          83,72           152,23

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90693 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA CHI     AS       3,6753000          31,31           115,07

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :          109,87     37,8751295 %

                            MATERIAL                            :           79,88     27,5439806 %

                            MAO DE OBRA                         :          100,29     34,5808899 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          290,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100208   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE    UNXKM

                 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9037000          12,51            11,30

                            MATERIAL                            :            2,31     20,5150976 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,99     79,4849024 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100209   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE    UNXKM

                 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4519000          12,51             5,65

                            MATERIAL                            :            1,14     20,3208556 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,51     79,6791444 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100210   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO O    UNXKM

                U CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8326000          12,51            10,41

                            MATERIAL                            :            2,12     20,4435872 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,29     79,5564128 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100211   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA     UNXKM

                HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3213000          12,51             4,01

                            MATERIAL                            :            0,81     20,3007518 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,20     79,6992482 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100212   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRE    UNXKM

                TO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3548000          12,51             4,43

                            MATERIAL                            :            0,89     20,2733485 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,54     79,7266515 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100213   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS    UNXKM

                 NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1275000          12,51             1,59

                            MATERIAL                            :            0,31     19,8717948 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,28     80,1282052 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100214   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS VAZADOS DE CONC    UNXKM

                RETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1957000          12,51             2,44
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            0,48     19,9170124 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,96     80,0829876 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100215   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURAD    UNXKM

                OS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1677000          12,51             2,09

                            MATERIAL                            :            0,41     19,8067632 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,68     80,1932368 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100216   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURAD    UNXKM

                OS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0452000          12,51             0,56

                            MATERIAL                            :            0,09     16,9811320 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,47     83,0188680 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100217   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS VAZADOS DE CO    UNXKM

                NCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0098000          12,51             0,12

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0098000         112,58             1,10

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0198000          45,50             0,90

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,16     54,1871922 %

                            MATERIAL                            :            0,42     20,1970443 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,54     25,6157635 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100218   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FUR    UNXKM

                ADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0067000          12,51             0,08

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0067000         112,58             0,75

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0136000          45,50             0,61

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,80     55,1470589 %

                            MATERIAL                            :            0,27     19,1176470 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,37     25,7352941 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100219   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FUR    UNXKM

                ADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0015000          12,51             0,01

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0015000         112,58             0,16

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0031000          45,50             0,14

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18     53,8461539 %

                            MATERIAL                            :            0,05     19,2307692 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,08     26,9230769 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100220   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE:    M2XKM

                 M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2982000          12,51            16,24

                            MATERIAL                            :            3,34     20,6045650 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           12,90     79,3954350 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100221   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂM    M2XKM

                ICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4716000          12,51            18,40

                            MATERIAL                            :            3,78     20,5770277 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,62     79,4229723 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100222   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE CAIXA COM REVESTIMENTO C    M2XKM

                ERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5575000          12,51             6,97

                            MATERIAL                            :            1,41     20,3463203 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,56     79,6536797 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100223   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE CAIXA COM REVESTIMENTO    M2XKM

                 CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2609000          12,51             3,26

                            MATERIAL                            :            0,65     20,1238390 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,61     79,8761610 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100224   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE CAIXA COM REVESTIMEN    M2XKM

                TO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0098000          12,51             0,12

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0098000         112,58             1,10

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0198000          45,50             0,90

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,16     54,1871922 %

                            MATERIAL                            :            0,42     20,1970443 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,54     25,6157635 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100225   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/    LXKM

                2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1020000          12,51             1,27

                            MATERIAL                            :            0,25     20,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,02     80,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100226   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDA    LXKM

                DE: LXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0321000          12,51             0,40

                            MATERIAL                            :            0,06     16,2162162 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,34     83,7837838 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100227   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO RACIONAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE    LXKM

                : LXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0474000          12,51             0,59

                            MATERIAL                            :            0,09     16,3636363 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,50     83,6363637 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100228   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE LATA DE 18 LITROS (U    LXKM

                NIDADE: LXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0010000          12,51             0,01

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0010000         112,58             0,11

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015



de3321 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0020000          45,50             0,09

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13     60,0000000 %

                            MATERIAL                            :            0,04     20,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,04     20,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100229   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG).     KG

                AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0007000          12,51             0,00

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100230   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KG).     KG

                AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0012000          12,51             0,01

                            MAO DE OBRA                         :            0,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100231   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG).     KG

                AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0018000          12,51             0,02

                            MAO DE OBRA                         :            0,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100232   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU     UN

                CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0172000          12,51             0,21

                            MATERIAL                            :            0,02     11,1111111 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,19     88,8888889 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de3322 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100233   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HO    UN

                RIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0086000          12,51             0,10

                            MAO DE OBRA                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100234   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMIC    M2

                O (UNIDADE: M2). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0257000          12,51             0,32

                            MATERIAL                            :            0,05     16,6666666 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,27     83,3333334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100235   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: L)    L

                . AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0020000          12,51             0,02

                            MAO DE OBRA                         :            0,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100236   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR O    MXKM

                U IGUAL A 60 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1295000          12,51             1,62

                            MATERIAL                            :            0,32     20,1257861 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,30     79,8742139 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100237   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MAIOR Q    MXKM

                UE 60 MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1553000          12,51             1,94

                            MATERIAL                            :            0,38     19,8952879 %



de3323 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,56     80,1047121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100238   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL     MXKM

                A 73 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2485000          12,51             3,10

                            MATERIAL                            :            0,62     20,1298701 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,48     79,8701299 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100239   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 73 MM    MXKM

                 E MENOR OU IGUAL A 89 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3106000          12,51             3,88

                            MATERIAL                            :            0,78     20,2597402 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,10     79,7402598 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100240   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO    MXKM

                 MENOR OU IGUAL A 50 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1863000          12,51             2,33

                            MATERIAL                            :            0,46     20,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,87     80,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100241   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO    MXKM

                 MAIOR QUE 50 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3106000          12,51             3,88

                            MATERIAL                            :            0,78     20,2597402 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,10     79,7402598 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de3324 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100242   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO    MXKM

                 MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9177000          12,51            11,48

                            MATERIAL                            :            2,35     20,4724409 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,13     79,5275591 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100243   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO M    MXKM

                ENOR OU IGUAL A 54 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1491000          12,51             1,86

                            MATERIAL                            :            0,37     20,1086956 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,49     79,8913044 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100244   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO M    MXKM

                AIOR QUE 54 MM E MENOR OU IGUAL A 79 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1863000          12,51             2,33

                            MATERIAL                            :            0,46     20,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,87     80,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100245   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO M    MXKM

                AIOR QUE 79 MM E MENOR OU IGUAL A 104 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3727000          12,51             4,66

                            MATERIAL                            :            0,94     20,3023758 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,72     79,6976242 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100246   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL    MXKM

                , OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR O

                U IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019



de3325 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1242000          12,51             1,55

                            MATERIAL                            :            0,30     19,7368421 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,25     80,2631579 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100247   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL    MXKM

                , OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR Q

                UE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1553000          12,51             1,94

                            MATERIAL                            :            0,38     19,8952879 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,56     80,1047121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100248   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL    MXKM

                , OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR Q

                UE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6118000          12,51             7,65

                            MATERIAL                            :            1,55     20,3679369 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,10     79,6320631 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100249   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO     MXKM

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 20 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07

                /2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1242000          12,51             1,55

                            MATERIAL                            :            0,30     19,7368421 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,25     80,2631579 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de3326 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100250   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO     MXKM

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 20 MM E MENOR OU IGUAL A 32 MM (UNI

                DADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2070000          12,51             2,58

                            MATERIAL                            :            0,51     20,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,07     80,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100251   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO     MXKM

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNI

                DADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6118000          12,51             7,65

                            MATERIAL                            :            1,55     20,3679369 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,10     79,6320631 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100252   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO     MXKM

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM (UNI

                DADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9177000          12,51            11,48

                            MATERIAL                            :            2,35     20,4724409 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,13     79,5275591 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100253   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO     MXKM

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 90 MM E MENOR OU IGUAL A 125 MM (UN

                IDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2236000          12,51            15,30

                            MATERIAL                            :            3,15     20,6151832 %



de3327 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           12,15     79,3848168 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100254   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO     MXKM

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (U

                NIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8354000          12,51            22,96

                            MATERIAL                            :            4,72     20,5933682 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,24     79,4066318 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100255   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TÁBUAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL D    MXKM

                E 2,5 X 25 CM E 2,5 X 30 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6211000          12,51             7,76

                            MATERIAL                            :            1,58     20,4398447 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,18     79,5601553 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100256   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIBROS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL     MXKM

                DE 7,5 X 6 CM E 6 X 8 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4141000          12,51             5,18

                            MATERIAL                            :            1,04     20,1171875 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,14     79,8828125 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100257   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE RIPAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE    MXKM

                 1 X 5 CM E 2 X 5 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2485000          12,51             3,10

                            MATERIAL                            :            0,62     20,1298701 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,48     79,8701299 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de3328 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100258   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE    MXKM

                 5 X 12 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6211000          12,51             7,76

                            MATERIAL                            :            1,58     20,4398447 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,18     79,5601553 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100259   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE    MXKM

                 6 X 16 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2236000          12,51            15,30

                            MATERIAL                            :            3,15     20,6151832 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,15     79,3848168 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100260   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (U    KGXKM

                NIDADE: KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4033000          12,51             5,04

                            MATERIAL                            :            1,02     20,3592814 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,02     79,6407186 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100261   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM     KGXKM

                (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2535000          12,51             3,17

                            MATERIAL                            :            0,63     20,1277955 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,54     79,8722045 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100262   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (U    KGXKM

                NIDADE: KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1572000          12,51             1,96



de3329 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            0,38     19,6891191 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,58     80,3108809 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100263   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM;     KGXKM

                12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1007000          12,51             1,25

                            MATERIAL                            :            0,25     20,1612903 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,00     79,8387097 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100264   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE JANELA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019          M2XKM

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8326000          12,51            22,92

                            MATERIAL                            :            4,71     20,5856643 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,21     79,4143357 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100265   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_07/20    M2

                19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0385000          12,51             0,48

                            MATERIAL                            :            0,08     17,7777777 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,40     82,2222223 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100266   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE PORTA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019         UNXKM

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,8946000          12,51            48,72

                            MATERIAL                            :           10,06     20,6492705 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,66     79,3507295 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100267   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2    UN

                019



de3330 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0772000          12,51             0,96

                            MATERIAL                            :            0,18     19,1489361 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,78     80,8510639 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100268   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINH    UNXKM

                A/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF

                _07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,8946000          12,51            48,72

                            MATERIAL                            :           10,06     20,6492705 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,66     79,3507295 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100269   TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO     UN

                OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, MANUAL, 1 PAVIMENTO, (UNIDADE: UN

                ID). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0772000          12,51             0,96

                            MATERIAL                            :            0,18     19,1489361 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,78     80,8510639 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100270   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GR    UNXKM

                ANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNID

                ADE: UNIDXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9194000          12,51            36,52

                            MATERIAL                            :            7,53     20,6196874 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,99     79,3803126 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100271   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019           M2XKM

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9210000          12,51            36,54



de3331 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            7,54     20,6357906 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,00     79,3642094 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100272   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/201    M2

                9

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0579000          12,51             0,72

                            MATERIAL                            :            0,13     18,8405797 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,59     81,1594203 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100273   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019     KGXKM

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1524000          12,51             1,90

                            MATERIAL                            :            0,38     20,1058201 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,52     79,8941799 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100274   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). A    M2XKM

                F_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2989000          12,51            16,24

                            MATERIAL                            :            3,34     20,5918618 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,90     79,4081382 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100275   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCA    M2XKM

                DO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8398000          12,51            10,50

                            MATERIAL                            :            2,14     20,4588910 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,36     79,5411090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de3332 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100276   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL    M2XKM

                 DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5325000          12,51            19,17

                            MATERIAL                            :            3,94     20,5543933 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,23     79,4456067 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100277   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICA    M2XKM

                S, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALH

                ETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0063000          12,51             0,07

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0063000         112,58             0,70

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0126000          45,50             0,57

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,74     54,7619049 %

                            MATERIAL                            :            0,25     19,0476190 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,35     26,1904761 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100278   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE O    UNXKM

                U PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8634000          12,51            23,31

                            MATERIAL                            :            4,79     20,5844434 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,52     79,4155566 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100279   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLAD    UN

                A, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0361000          12,51             0,45



de3333 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            0,07     16,6666666 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,38     83,3333334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100280   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA A    UNXKM

                COPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8557000          12,51            10,70

                            MATERIAL                            :            2,19     20,5440900 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,51     79,4559100 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100281   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BACIA SANITÁRIA, CAI    UNXKM

                XA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0120000          12,51             0,15

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0120000         112,58             1,35

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0242000          45,50             1,10

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,42     54,2168676 %

                            MATERIAL                            :            0,52     20,0803212 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,66     25,7028112 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100282   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M    M2XKM

                2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,2967000          12,51            91,28

                            MATERIAL                            :           18,87     20,6794520 %

                            MAO DE OBRA                         :           72,41     79,3205480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de3334 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100283   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE TELHA DE CONCRETO OU CER    M2XKM

                ÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1788000          12,51            14,74

                            MATERIAL                            :            3,03     20,5982324 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,71     79,4017676 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100284   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHA DE CONCRETO OU    M2XKM

                 CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0350000          12,51             0,43

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0350000         112,58             3,94

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0707000          45,50             3,21

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,05     53,2710281 %

                            MATERIAL                            :            1,60     21,2283044 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,93     25,5006675 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100285   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_0    MXKM

                7/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9605000          12,51            24,52

                            MATERIAL                            :            5,04     20,5882352 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,48     79,4117648 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100286   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNI    MXKM

                DADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6389000          12,51             7,99



de3335 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,63     20,5031446 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,36     79,4968554 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100287   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CALHA QUADRADA NÚMERO 24  CORTE 33 (UNID    MXKM

                ADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6118000          12,51             7,65

                            MATERIAL                            :            1,55     20,3679369 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,10     79,6320631 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :       96

TIPO1 : 2120 - LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

        99802   LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019       M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0250000          12,51             0,31

                            MATERIAL                            :            0,05     17,2413793 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,26     82,7586207 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99803   LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019            M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0970000          12,51             1,21

                            MATERIAL                            :            0,22     18,8034188 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,99     81,1965812 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99805   LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO    M2

                . AF_04/2019

I             3 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA                    L       CR       0,0440000           5,21             0,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4930000          12,51             6,16



de3336 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,47     23,1496062 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,91     76,8503938 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99806   LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019          M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0400000          12,51             0,50

                            MATERIAL                            :            0,09     18,7500000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,41     81,2500000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99808   LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_    M2

                04/2019

I             3 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA                    L       CR       0,0440000           5,21             0,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1530000          12,51             1,91

                            MATERIAL                            :            0,60     28,4360189 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,53     71,5639811 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99809   LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019             M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2760000          12,51             3,45

                            MATERIAL                            :            0,69     20,2346041 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,76     79,7653959 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99811   LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019                         M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1650000          12,51             2,06

                            MATERIAL                            :            0,40     19,7044334 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,66     80,2955666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99812   LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019           M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0530000          12,51             0,66



de3337 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            0,12     19,0476190 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,54     80,9523810 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99814   LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                    M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0890000          12,51             1,11

C         99833 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E CHP     CR       0,0150000           1,23             0,01

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO.

                AF_04/2019

                            MATERIAL                            :            0,20     18,3486238 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,91     80,7339451 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,9174311 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99822   LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019                                       M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0470000          12,51             0,58

                            MATERIAL                            :            0,09     16,6666666 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,49     83,3333334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99826   LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019                         M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0720000          12,51             0,90

                            MATERIAL                            :            0,16     18,3908045 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,74     81,6091955 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :       11

TIPO1 : 3180 - OUTROS

        73361   CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO            M3
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       0,5400000          62,56            33,78

                OR, SEM FRETE)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4690000          16,59             7,78

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4690000          16,78             7,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,4210000          12,51           105,34

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,1400000           1,66             0,23

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,5600000           0,44             0,24

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,7000000         276,71           193,69

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,72      0,2065226 %

                            MATERIAL                            :          220,94     63,3192785 %

                            MAO DE OBRA                         :          126,66     36,3020967 %

                            OUTROS                              :            0,60      0,1721022 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          348,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97010   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA     M

                E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTO

                S. AF_11/2017

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       0,2332000          15,07             3,51

                REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          18,21             0,70

I         20209 CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       0,6607000          22,45            14,83

                DA REGIAO

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       CR       0,6000000           1,94             1,16

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2525000          13,64             3,44
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4250000          16,59             7,05

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          17,78             0,04

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          15,44             0,14

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           21,99     71,2288687 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,88     28,7711313 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97011   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA     M

                E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM  3 PAVIMENTOS.

                AF_11/2017

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       0,1584000          15,07             2,38

                REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          18,21             0,70

I         20209 CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       0,4488000          22,45            10,07

                DA REGIAO

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       CR       0,4333000           1,94             0,84

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2525000          13,64             3,44

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4250000          16,59             7,05

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          17,78             0,04

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          15,44             0,14

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           15,78     63,9511202 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,88     36,0488798 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97012   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA     M

                E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU

                 SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       0,1210000          15,07             1,82

                REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          18,21             0,70

I         20209 CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       0,3428000          22,45             7,69

                DA REGIAO

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       CR       0,3500000           1,94             0,67

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2525000          13,64             3,44

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4250000          16,59             7,05

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          17,78             0,04

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          15,44             0,14

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           12,66     58,7220150 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,89     41,2779850 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97013   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA     M

                E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. A

                F_11/2017

I          1342 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA UN      AS       0,2733000         109,71            29,98

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 m, E = 14 MM

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       0,1122000          15,07             1,69

                REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          18,21             0,70
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20209 CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       0,6607000          22,45            14,83

                DA REGIAO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2926000          13,64             3,99

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4332000          16,59             7,18

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          17,78             0,04

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          15,44             0,14

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           49,12     83,8836613 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,43     16,1163387 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97014   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA     M

                E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11

                /2017

I          1342 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA UN      AS       0,1822000         109,71            19,98

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 m, E = 14 MM

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       0,0777000          15,07             1,17

                REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          18,21             0,70

I         20209 CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       0,4488000          22,45            10,07

                DA REGIAO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2926000          13,64             3,99

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4332000          16,59             7,18

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          17,78             0,04

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          15,44             0,14

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           33,83     78,1792912 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,44     21,8207088 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97015   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA     M

                E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUP

                ERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017

I          1342 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA UN      AS       0,1367000         109,71            14,99

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 m, E = 14 MM

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       0,0594000          15,07             0,89

                REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          18,21             0,70

I         20209 CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       0,3428000          22,45             7,69

                DA REGIAO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2926000          13,64             3,99

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4332000          16,59             7,18

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          17,78             0,04

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          15,44             0,14

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           26,18     73,4797298 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,44     26,5202702 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97016   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA     M

                PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_

                11/2017

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       0,2244000          15,07             3,38

                REGIAO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          18,21             0,70

I         20209 CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       0,6607000          22,45            14,83

                DA REGIAO

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       CR       0,6000000           1,94             1,16

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1827000          13,64             2,49

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2407000          16,59             3,99

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          17,78             0,04

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          15,44             0,14

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           21,20     79,2870545 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,53     20,7129455 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97017   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA     M

                PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/20

                17

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       0,1555000          15,07             2,34

                REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          18,21             0,70

I         20209 CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       0,4488000          22,45            10,07

                DA REGIAO

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       CR       0,4333000           1,94             0,84

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1827000          13,64             2,49

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2407000          16,59             3,99
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          17,78             0,04

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          15,44             0,14

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           15,07     73,1125183 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,54     26,8874817 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97018   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA     M

                PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPER

                IOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       0,1188000          15,07             1,79

                REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          18,21             0,70

I         20209 CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  M       CR       0,3428000          22,45             7,69

                DA REGIAO

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       CR       0,3500000           1,94             0,67

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1827000          13,64             2,49

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2407000          16,59             3,99

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          17,78             0,04

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          15,44             0,14

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           11,97     68,3304648 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,54     31,6695352 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97031   GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORA    M

                S DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FE

                CHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVIME

                NTOS (1 MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       0,4488000          15,07             6,76

                REGIAO

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       2,0944000           7,26            15,20

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          18,21             0,70

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       CR       1,1000000           1,94             2,13

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3058000          13,64             4,17

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3852000          16,59             6,39

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0038000          17,78             0,06

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0151000          15,44             0,23

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           26,62     74,6764210 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,02     25,3235790 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97032   GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORA    M

                S DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FE

                CHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAV. (2 MONT

                AGENS POR OBRA). AF_11/2017

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       0,2332000          15,07             3,51

                REGIAO

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       1,0883000           7,26             7,90

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          18,21             0,70
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       CR       0,6000000           1,94             1,16

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3058000          13,64             4,17

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3852000          16,59             6,39

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0038000          17,78             0,06

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0151000          15,44             0,23

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           15,09     62,5312240 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,03     37,4687760 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97033   GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORA    M

                S METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO E

                M TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MO

                NTAGEM POR OBRA). AF_11/2017

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       0,4488000          15,07             6,76

                REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0069000          18,21             0,12

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       2,6667000           2,29             6,10

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       CR       1,1000000           1,94             2,13

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3029000          13,64             4,13

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3699000          16,59             6,13

                            EQUIPAMENTO                         :            6,11     24,0916271 %



de3347 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           10,74     42,2985783 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,52     33,6097946 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97034   GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORA    M

                S METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO E

                M TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGEN

                S POR OBRA). AF_11/2017

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       0,2332000          15,07             3,51

                REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0069000          18,21             0,12

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,3333000           2,29             3,05

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       CR       0,6000000           1,94             1,16

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3029000          13,64             4,13

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3699000          16,59             6,13

                            EQUIPAMENTO                         :            3,05     16,8975069 %

                            MATERIAL                            :            6,50     35,9556786 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,55     47,1468145 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97039   FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS, EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR)  1 MO    M2

                NTAGEM EM OBRA. AF_11/2017

I          1355 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       0,4556000          32,15            14,64

                * M, E = 14 MM

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       3,9479000           2,54            10,02

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0667000          18,21             1,21
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1549000          13,64             2,11

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4213000          16,59             6,98

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0229000          17,78             0,40

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0563000          15,44             0,86

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           27,52     75,9756436 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,65     23,8859673 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,1383891 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97040   FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO, EM MADEIRA  4 MONTAGENS EM     M2

                OBRA. AF_11/2017

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       1,9747000           2,54             5,01

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0477000          18,21             0,86

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0617000          13,64             0,84

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2785000          16,59             4,62

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0240000          17,78             0,42

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0313000          15,44             0,48

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :            6,84     55,8580859 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,34     43,7293729 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,4125412 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97041   FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA NO PISO, EM MADEIRA  1 MONTAGEM EM OBRA.    M2

                 AF_11/2017

I          4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    M       CR       3,5619000           2,54             9,04
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0667000          18,21             1,21

I          6193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR      11,8730000          15,54           184,50

                NTE DA REGIAO - BRUTA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1774000          13,64             2,41

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7403000          16,59            12,28

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0635000          17,78             1,12

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0824000          15,44             1,27

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          197,44     93,2067273 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,25      6,7271352 %

                            OUTROS                              :            0,14      0,0661375 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          211,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97046   PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM FUNDAÇÕES. AF_11/2017         M2

I         39015 PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETO UN      AS       0,3000000           0,80             0,24

                R DE ESPERA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0039000          13,64             0,05

                            MATERIAL                            :            0,25     85,7142858 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,04     14,2857142 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97047   PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARM    M2

                ADO CONVENCIONAL. AF_11/2017

I         39015 PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETO UN      AS       0,1200000           0,80             0,09

                R DE ESPERA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0015000          13,64             0,02

                            MATERIAL                            :            0,10     90,0000000 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,01     10,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97048   PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_1    M2

                1/2017

I         39015 PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETO UN      AS       0,0900000           0,80             0,07

                R DE ESPERA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0012000          13,64             0,01

                            MATERIAL                            :            0,07     87,5000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,01     12,5000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97051   SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA. AF_11/2017                          M

I         42015 FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIV M       CR       1,5000000           1,36             2,04

                O (COLETADO CAIXA)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0094000          13,64             0,12

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0120000          16,59             0,19

                            MATERIAL                            :            2,09     88,7445888 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,26     11,2554112 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97053   SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017      M

I         34498 CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)            UN      CR       0,0219000         131,49             2,87

I         42015 FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIV M       CR       1,1000000           1,36             1,49

                O (COLETADO CAIXA)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1088000          13,64             1,48

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1384000          16,59             2,29

                            MATERIAL                            :            5,00     61,3861387 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,13     38,6138613 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97054   INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017                             UN

I         38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO         UN      AS       0,3500000          57,82            20,23

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1956000          13,64             2,66

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2489000          16,59             4,12

                            MATERIAL                            :           21,38     79,1465678 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,63     20,8534322 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97062   COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017                           M2

I           411 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* M UN      AS       0,8945000           0,19             0,16

                M

I          7170 TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM M2      CR       1,1770000           1,70             2,00

                 LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0699000          13,64             0,95

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0734000          16,59             1,21

                            MATERIAL                            :            2,53     58,4507043 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,79     41,5492957 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97063   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, P    M2

                ARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF

                _11/2017

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,2951000          15,47             4,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0590000          12,51             0,73

C        100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO  MXKM    C        0,1673070           7,65             1,27

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNI

                DADE: MXKM). AF_07/2019

                            MATERIAL                            :            0,89     13,7134052 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,67     86,2865948 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97064   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME     M

                E LIMPEZA). AF_11/2017

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,5000000          15,47             7,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1000000          12,51             1,25

C        100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO  MXKM    C        0,4020000           7,65             3,07

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNI

                DADE: MXKM). AF_07/2019

                            MATERIAL                            :            1,75     14,5363408 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,30     85,4636592 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97065   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIM    M3

                PEZA). AF_11/2017

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1340000          15,47             2,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0268000          12,51             0,33

C        100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO  MXKM    C        0,2250000           7,65             1,72

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNI

                DADE: MXKM). AF_07/2019

                            MATERIAL                            :            0,62     15,0990099 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,50     84,9009901 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97066   COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE    M2

                 MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017

I          1342 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA UN      AS       0,4339000         109,71            47,60

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 m, E = 14 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0410000          13,64             0,55
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2050000          16,59             3,40

C         97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, P M2      CR       2,1667000           6,56            14,21

                ARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF

                _11/2017

                            MATERIAL                            :           50,29     76,4660966 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,47     23,5339034 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97067   PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIAD    M

                A EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017

I          3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M       CR      13,6372000          25,52           348,02

                REGIAO

I          3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA  M2      CR       0,0886000          15,07             1,33

                REGIAO

I          4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M       CR       0,9967000           7,26             7,23

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0553000          18,21             1,00

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3899000          13,64             5,31

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        9,8209000          16,59           162,92

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0107000          17,78             0,19

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0429000          15,44             0,66

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          384,22     72,9522363 %

                            MAO DE OBRA                         :          142,42     27,0439654 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0037983 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          526,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       29
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DA CLASSE     :      280

CLASSE: SERP  - SERVICOS PRELIMINARES

TIPO1 : 0140 - DEMOLICOES/RETIRADAS

        97621   DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAME    M3

                NTO. AF_12/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4616000          16,78             7,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,7697000          12,51            59,66

                            MATERIAL                            :           13,54     20,0980392 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,86     79,9019608 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97622   DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME    M3

                NTO. AF_12/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2250000          16,78             3,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3248000          12,51            29,08

                            MATERIAL                            :            6,59     20,0670936 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,26     79,9329064 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97623   DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAM    M3

                ENTO. AF_12/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6891000          16,78            11,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,1211000          12,51            89,08

                            MATERIAL                            :           20,25     20,1272871 %

                            MAO DE OBRA                         :           80,39     79,8727129 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97624   DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAM    M3

                ENTO. AF_12/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4230000          16,78             7,09



de3355 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,3706000          12,51            54,67

                            MATERIAL                            :           12,42     20,1231367 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,34     79,8768633 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97625   DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, S    M3

                EM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,2400000         127,42            30,58

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,1394000          43,35             6,04

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           17,13     46,7578660 %

                            MATERIAL                            :           13,82     37,7564979 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,67     15,4856361 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97626   DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAP    M3

                ROVEITAMENTO. AF_12/2017

I         41954 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 KG      CR       0,2835000          52,20            14,79

                 F

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3196000          16,78            38,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,9693000          12,51           299,85

                            MATERIAL                            :           83,08     23,5006223 %

                            MAO DE OBRA                         :          270,48     76,4993777 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          353,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97627   DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM M    M3

                ARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       3,2468000          17,37            56,39

                NO. AF_07/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       0,9202000          15,57            14,32

                NO. AF_07/2016

I         41954 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 KG      CR       0,2835000          52,20            14,79

                 F

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6366000          16,78            10,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,5785000          12,51            82,29

                            EQUIPAMENTO                         :           12,54      7,0278759 %

                            MATERIAL                            :           40,99     22,9681978 %

                            MAO DE OBRA                         :          124,94     70,0039263 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          178,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97628   DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017         M3

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1118000          16,78            18,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,4882000          12,51           143,71

                            MATERIAL                            :           32,72     20,1527940 %

                            MAO DE OBRA                         :          129,64     79,8472060 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          162,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97629   DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENT    M3

                O. AF_12/2017

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       1,5562000          17,37            27,03

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       0,4411000          15,57             6,86

                NO. AF_07/2016

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3051000          16,78             5,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,1530000          12,51            39,44

                            EQUIPAMENTO                         :            6,01      7,6628352 %

                            MATERIAL                            :           12,52     15,9642401 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           59,91     76,3729247 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97631   DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017    M2

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0374000          16,78             0,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1053000          12,51             1,31

                            MATERIAL                            :            0,34     18,0851063 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,59     81,9148937 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97632   DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12    M

                /2017

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,0293000          20,16             0,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0825000          12,51             1,03

                            MATERIAL                            :            0,25     15,4838709 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,37     84,5161291 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97633   DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.    M2

                 AF_12/2017

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,2553000          20,16             5,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7195000          12,51             9,00

                            MATERIAL                            :            2,51     17,7556818 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,63     82,2443182 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97634   DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM    M2

                 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     CR       0,0699000          17,37             1,21

                NO. AF_07/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     CR       0,0482000          15,57             0,75

                NO. AF_07/2016

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,1055000          20,16             2,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2972000          12,51             3,71

                            EQUIPAMENTO                         :            0,29      3,7760416 %

                            MATERIAL                            :            1,21     15,6250000 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,29     80,5989584 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97635   DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO    M2

                . AF_12/2017

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4591000          16,75             7,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1582000          12,51             1,97

                            MATERIAL                            :            1,59     16,5797705 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,06     83,4202295 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97636   DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROV    M2

                EITAMENTO. AF_12/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0326000         131,29             4,28

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0896000          52,14             4,67

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,1360000          15,38             2,09

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0524000          18,18             0,95

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0836000           0,47             0,03

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            5,15     42,7249791 %

                            MATERIAL                            :            2,75     22,9604709 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,12     34,3145500 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97637   REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REA    M2

                PROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0408000          15,47             0,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0801000          12,51             1,00

                            MATERIAL                            :            0,25     15,7232704 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,38     84,2767296 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97638   REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMEN    M2

                TO. AF_12/2017

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1186000          15,47             1,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2329000          12,51             2,91

                            MATERIAL                            :            0,77     16,4529914 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,97     83,5470086 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97639   REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT    M2

                AMENTO. AF_12/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2844000          16,78             4,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5586000          12,51             6,98

                            MATERIAL                            :            2,17     18,4931506 %
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                            MAO DE OBRA                         :            9,58     81,5068494 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97640   REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REA    M2

                PROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0258000          15,47             0,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0507000          12,51             0,63

                            MATERIAL                            :            0,15     15,3061224 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,87     84,6938776 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97641   REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20    M2

                17

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,0713000          16,69             1,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1401000          12,51             1,75

                            MATERIAL                            :            0,52     17,7700348 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,41     82,2299652 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97642   REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM R    M2

                EAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0461000          15,47             0,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0905000          12,51             1,13

                            MATERIAL                            :            0,27     15,1685393 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,57     84,8314607 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97643   REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAP    M2

                ROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3503000          16,59             5,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6879000          12,51             8,60
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                            MATERIAL                            :            2,65     18,4100418 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,76     81,5899582 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97644   REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017          M2

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1315000          16,78             2,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2582000          12,51             3,23

                            MATERIAL                            :            0,99     18,2495344 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,44     81,7504656 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97645   REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017         M2

I         41954 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 KG      CR       0,0984000          52,20             5,13

                 F

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3643000          16,78             6,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7156000          12,51             8,95

                            MATERIAL                            :            7,93     39,3141153 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,26     60,6858847 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97647   REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,     M2

                SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0971000          12,51             1,21

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0494000          19,31             0,95

                            MATERIAL                            :            0,33     15,3846153 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,83     84,6153847 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97648   REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM RE    M2

                APROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0559000          12,51             0,69
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C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0285000          19,31             0,55

                            MATERIAL                            :            0,18     15,1260504 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,06     84,8739496 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97649   REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZAD    M2

                A, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1028000          12,51             1,28

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0524000          19,31             1,01

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0006000         369,89             0,22

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0031000         106,67             0,33

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,33     11,7647058 %

                            MATERIAL                            :            0,37     13,2352941 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,05     71,6911766 %

                            OUTROS                              :            0,09      3,3088235 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97650   REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI    M2

                TAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2086000          12,51             2,60

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1062000          19,31             2,05

                            MATERIAL                            :            0,78     16,9197396 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,87     83,0802604 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97651   REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM    UN

                 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3068000          12,51            28,85



de3363 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,1745000          19,31            22,67

                            MATERIAL                            :            8,97     17,4276277 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,55     82,5723723 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97652   REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANU    UN

                AL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,2293000          12,51            65,41

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       2,6626000          19,31            51,41

                            MATERIAL                            :           20,42     17,4803014 %

                            MAO DE OBRA                         :           96,40     82,5196986 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97653   REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA,    UN

                 COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6316000          12,51             7,90

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3216000          19,31             6,21

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0864000         369,89            31,95

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,4789000         106,67            51,08

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           54,03     55,6048263 %

                            MATERIAL                            :            3,38      3,4856141 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,78     26,5442920 %

                            OUTROS                              :           13,95     14,3652676 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97654   REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECA    UN

                NIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4318000          12,51            17,91
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C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,7290000          19,31            14,07

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0864000         369,89            31,95

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,4789000         106,67            51,08

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           54,02     46,9481934 %

                            MATERIAL                            :            6,51      5,6682629 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,54     35,2546800 %

                            OUTROS                              :           13,94     12,1288637 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97655   REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITA    M2

                MENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4690000          12,51             5,86

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2388000          19,31             4,61

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       0,1846000          21,08             3,89

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI     CR       0,4506000           0,29             0,13

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,21      1,4583333 %

                            MATERIAL                            :            5,60     38,6805555 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,68     59,8611112 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97656   REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM     UN

                REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,9872000          12,51            62,38

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       2,5393000          19,31            49,03
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C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       1,4465000          21,08            30,49

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI     CR       3,5307000           0,29             1,02

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,88      1,3163422 %

                            MATERIAL                            :           49,08     34,3439294 %

                            MAO DE OBRA                         :           91,96     64,3397284 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          142,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97657   REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUA    UN

                L, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,8848000          12,51           123,65

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       5,0330000          19,31            97,18

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       2,8670000          21,08            60,43

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI     CR       6,9980000           0,29             2,02

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,74      1,3206681 %

                            MATERIAL                            :           97,34     34,3620890 %

                            MAO DE OBRA                         :          182,20     64,3172429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          283,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97658   REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA,     UN

                COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8332000          12,51            22,93

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,9334000          19,31            18,02

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       0,3633000          21,08             7,65

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI     CR       0,8868000           0,29             0,25

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0864000         369,89            31,95

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,4789000         106,67            51,08

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           54,47     41,2908127 %

                            MATERIAL                            :           15,53     11,7767653 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,94     36,3553530 %

                            OUTROS                              :           13,94     10,5770690 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          131,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97659   REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECAN    UN

                IZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,3202000          12,51            41,53

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,6905000          19,31            32,64

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       0,6581000          21,08            13,87

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI     CR       1,6062000           0,29             0,46

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0864000         369,89            31,95

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,4789000         106,67            51,08

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           54,81     31,9579807 %

                            MATERIAL                            :           27,40     15,9789903 %

                            MAO DE OBRA                         :           75,38     43,9334697 %
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                            OUTROS                              :           13,94      8,1295593 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97660   REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI    UN

                TAMENTO. AF_12/2017

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0095000          16,94             0,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0187000          12,51             0,23

                            MATERIAL                            :            0,03      8,8235294 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,36     91,1764706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97661   REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2    M

                017

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0096000          16,94             0,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0188000          12,51             0,23

                            MATERIAL                            :            0,03      8,8235294 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,36     91,1764706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97662   REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SE    M

                M REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0071000          16,30             0,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0140000          12,51             0,17

                            MATERIAL                            :            0,01      4,3478260 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,27     95,6521740 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97663   REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017          UN

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1755000          16,30             2,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3448000          12,51             4,31
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,24     17,3483779 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,93     82,6516221 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97664   REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017      UN

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0219000          16,30             0,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0431000          12,51             0,53

                            MATERIAL                            :            0,12     14,2857142 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,76     85,7142858 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97665   REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017      UN

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0183000          16,94             0,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0359000          12,51             0,44

                            MATERIAL                            :            0,11     15,4929577 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,64     84,5070423 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97666   REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12    UN

                /2017

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1280000          16,30             2,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2514000          12,51             3,14

                            MATERIAL                            :            0,90     17,4081237 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,32     82,5918763 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :       44

TOTAL DA CLASSE     :       44

CLASSE: SERT  - SERVICOS TECNICOS

TIPO1 : 0060 - CONTROLE TECNOLOGICO
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95967   SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ    H

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        1,0000000          21,91            21,91

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       1,0000000          95,02            95,02

                            MATERIAL                            :            2,70      2,3090738 %

                            MAO DE OBRA                         :          114,23     97,6909262 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 0080 - LOCACAO

        99058   LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018                      UN

I            32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                               KG      CR       0,0735000          10,92             0,80

I          7247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLU H       AS       0,1759000           2,25             0,39

                INDO TRIPE

C         88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,1172000           9,84             1,15

C         90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      H       C        0,2345000          22,44             5,26

                            EQUIPAMENTO                         :            0,39      5,1655629 %

                            MATERIAL                            :            1,17     15,4966887 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,04     79,3377484 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99059   LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTA    M

                LETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

I          4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       0,7445000           5,98             4,45

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       0,4125000          21,51             8,87

                NTE DA REGIAO -  BRUTA

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,1110000          18,21             2,02
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,0256000          22,10             0,56

I         10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA       M       CR       0,5500000           8,21             4,51

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3563000          13,64             4,85

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7125000          16,59            11,82

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0039000          17,78             0,06

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0168000          15,44             0,25

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0046000         356,03             1,63

                )  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

C         99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018                     UN      CR       1,5000000           1,57             2,35

                            MATERIAL                            :           24,83     60,0048686 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,54     39,9951314 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99060   LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018         UN

I          4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       1,5556000           5,98             9,30

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,6500000          21,51            35,49

                NTE DA REGIAO -  BRUTA

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0466000          18,21             0,84

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,0290000          22,10             0,64

I         10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA       M       CR       0,8663000           8,21             7,11

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0898000          13,64            14,86

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,1795000          16,59            36,15

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0116000          17,78             0,20

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0505000          15,44             0,77

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0069000         356,03             2,45

                )  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

C         99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018                     UN      CR       1,0000000           1,57             1,57

                            MATERIAL                            :           64,04     58,5394907 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,32     41,4421843 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0183250 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99061   LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018         UN

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,1000000          21,51            23,66

                NTE DA REGIAO -  BRUTA

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0452000          18,21             0,82

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,0290000          22,10             0,64

I         10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA       M       CR       0,8663000           8,21             7,11

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8044000          13,64            10,97

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,6088000          16,59            26,68

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0066000          17,78             0,11

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0289000          15,44             0,44

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018                     UN      CR       1,0000000           1,57             1,57

                            MATERIAL                            :           38,84     53,9339926 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,15     46,0520818 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0139256 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99062   MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018                        UN
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0034000          18,21             0,06

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0323000          13,64             0,44

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0645000          16,59             1,07

                            MATERIAL                            :            0,27     17,3333333 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,30     82,6666667 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99063   LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018                                 M

C         99061 LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018      UN      CR       0,0500000          72,00             3,60

                            MATERIAL                            :            1,95     54,0229886 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,65     45,9770114 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99064   LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018                                           M

C         99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018                   UN      AS       0,0500000           7,60             0,38

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      2,9411764 %

                            MATERIAL                            :            0,04     11,7647058 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,33     85,2941178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        7

TOTAL DA CLASSE     :        8

CLASSE: TRAN  - TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS

TIPO1 : 3320 - TRANSPORTE COMERCIAL

        93588   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA    M3XKM

                L (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0105000         175,24             1,84

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0045000          40,98             0,18

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,73     36,4583333 %

                            MATERIAL                            :            1,08     53,1250001 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,21     10,4166666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93589   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO    M3XKM

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0090000         175,24             1,57

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0039000          40,98             0,15

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,62     36,5853658 %

                            MATERIAL                            :            0,93     53,0487806 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,17     10,3658536 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93590   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, AD    M3XKM

                ICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0033000         175,24             0,57

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0014000          40,98             0,05

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,21     33,9285714 %

                            MATERIAL                            :            0,36     57,1428572 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,05      8,9285714 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93591   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA    M3XKM

                L (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0075000         214,36             1,60

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0032000          47,19             0,15

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,66     37,7245508 %

                            MATERIAL                            :            0,95     53,8922157 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,14      8,3832335 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93592   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO    M3XKM

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0065000         214,36             1,39

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0028000          47,19             0,13

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,55     36,6197183 %

                            MATERIAL                            :            0,85     54,9295775 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,12      8,4507042 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93593   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, AD    M3XKM

                ICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0024000         214,36             0,51

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0010000          47,19             0,04

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18     33,3333333 %

                            MATERIAL                            :            0,33     58,3333334 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,04      8,3333333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93594   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA    TXKM

                L (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0070000         175,24             1,22

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0030000          40,98             0,12

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,47     35,7142857 %

                            MATERIAL                            :            0,74     53,9682540 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,13     10,3174603 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93595   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO    TXKM

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0061000         175,24             1,06

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0026000          40,98             0,10

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,40     34,5794392 %

                            MATERIAL                            :            0,65     55,1401870 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,11     10,2803738 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93596   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, AD    TXKM

                ICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0022000         175,24             0,38

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0010000          40,98             0,04

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13     32,4324324 %

                            MATERIAL                            :            0,25     56,7567568 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,04     10,8108108 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93597   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA    TXKM

                L (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0050000         214,36             1,07

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0021000          47,19             0,09

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,41     35,5140186 %

                            MATERIAL                            :            0,66     56,0747665 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,09      8,4112149 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93598   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO    TXKM

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0043000         214,36             0,92

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0019000          47,19             0,08

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,36     36,5591397 %

                            MATERIAL                            :            0,56     54,8387098 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,08      8,6021505 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93599   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, AD    TXKM

                ICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0016000         214,36             0,34

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0007000          47,19             0,03

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12     34,3750000 %

                            MATERIAL                            :            0,23     59,3750000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,02      6,2500000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95425   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA    M3XKM

                L (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0058000         237,64             1,37

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0025000          49,07             0,12

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,52     35,4609929 %

                            MATERIAL                            :            0,86     56,7375887 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,11      7,8014184 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95426   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO    M3XKM

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0050000         237,64             1,18

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0022000          49,07             0,10

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,43     34,1666666 %

                            MATERIAL                            :            0,75     57,5000001 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,10      8,3333333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95427   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, AD    M3XKM

                ICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0019000         237,64             0,45

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0008000          49,07             0,03

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15     32,5581395 %

                            MATERIAL                            :            0,30     60,4651164 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,03      6,9767441 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95428   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA    TXKM

                L (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0039000         237,64             0,92

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0017000          49,07             0,08

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,33     33,6956521 %

                            MATERIAL                            :            0,60     58,6956523 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,07      7,6086956 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95429   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO    TXKM

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0034000         237,64             0,80

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0014000          49,07             0,06

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,29     34,1772151 %

                            MATERIAL                            :            0,52     59,4936710 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,05      6,3291139 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95430   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, AD    TXKM

                ICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0012000         237,64             0,28

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0005000          49,07             0,02

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08     29,1666666 %

                            MATERIAL                            :            0,21     66,6666668 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,01      4,1666666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95875   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM    M3XKM

                T ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0083000         175,24             1,45

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0036000          40,98             0,14

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,57     36,4238410 %

                            MATERIAL                            :            0,86     52,9801326 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,16     10,5960264 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95876   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM    M3XKM

                T ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0059000         214,36             1,26

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0025000          47,19             0,11

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,49     36,4341085 %

                            MATERIAL                            :            0,77     55,0387598 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,11      8,5271317 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95877   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM    M3XKM

                T ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0046000         237,64             1,09

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0020000          49,07             0,09

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,40     34,5454545 %

                            MATERIAL                            :            0,70     58,1818183 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,08      7,2727272 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95878   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM    TXKM

                T ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0056000         175,24             0,98

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0024000          40,98             0,09

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,37     35,3535353 %

                            MATERIAL                            :            0,60     54,5454546 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,10     10,1010101 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95879   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM    TXKM

                T ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0040000         214,36             0,85

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
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C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0017000          47,19             0,08

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,32     35,2941176 %

                            MATERIAL                            :            0,54     56,4705883 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,07      8,2352941 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95880   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM    TXKM

                T ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0031000         237,64             0,73

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0013000          49,07             0,06

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,27     35,1351351 %

                            MATERIAL                            :            0,47     58,1081082 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,05      6,7567567 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97912   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL    M3XKM

                 (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0175000         124,29             2,17

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0075000          37,11             0,27

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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                            EQUIPAMENTO                         :            1,06     43,1623932 %

                            MATERIAL                            :            1,03     42,3076923 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,35     14,5299145 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97913   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO     M3XKM

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0152000         124,29             1,88

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0065000          37,11             0,24

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,93     43,2835822 %

                            MATERIAL                            :            0,88     41,7910447 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,31     14,9253731 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97914   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT    M3XKM

                 ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0139000         124,29             1,72

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0060000          37,11             0,22

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,84     42,8571429 %

                            MATERIAL                            :            0,82     42,3076923 %
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                            MAO DE OBRA                         :            0,28     14,8351648 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97915   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADI    M3XKM

                CIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0056000         124,29             0,69

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0024000          37,11             0,08

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,31     41,4285714 %

                            MATERIAL                            :            0,36     44,2857144 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,10     14,2857142 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100937   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANT    M3XKM

                EIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0417000         124,29             5,18

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0179000          37,11             0,66

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,54     43,2574432 %

                            MATERIAL                            :            2,45     42,0315236 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,85     14,7110332 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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       100938   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CAN    M3XKM

                TEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0250000         175,24             4,38

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0107100          40,98             0,43

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,79     37,2340425 %

                            MATERIAL                            :            2,51     52,1276597 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,51     10,6382978 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100939   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CAN    M3XKM

                TEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0179000         214,36             3,83

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0077000          47,19             0,36

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,59     38,1418092 %

                            MATERIAL                            :            2,25     53,3007336 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,35      8,5574572 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100940   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CAN    M3XKM

                TEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0139000         237,64             3,30

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0060000          49,07             0,29

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,30     36,2318840 %

                            MATERIAL                            :            2,01     55,9420291 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,28      7,8260869 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100941   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANT    TXKM

                EIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0278000         124,29             3,45

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0119000          37,11             0,44

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,70     43,5013263 %

                            MATERIAL                            :            1,63     41,9098143 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,56     14,5888594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100942   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDAD    TXKM

                E: TXKM). AF_07/2020

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0167000         175,24             2,92

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0071000          40,98             0,29

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,18     36,8589743 %

                            MATERIAL                            :            1,70     52,5641027 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,33     10,5769230 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100943   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CAN    TXKM

                TEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0119000         214,36             2,55

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0051000          47,19             0,24

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,04     37,3584905 %

                            MATERIAL                            :            1,51     53,9622643 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,24      8,6792452 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100944   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CAN    TXKM

                TEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0093000         237,64             2,21

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0040000          49,07             0,19

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014
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                            EQUIPAMENTO                         :            0,87     36,6379310 %

                            MATERIAL                            :            1,35     55,6034484 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,18      7,7586206 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100945   TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNI    TXKM

                DADE: TXKM). AF_07/2020

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       0,0117000         131,20             1,53

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

C          5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHI     AS       0,0050000          30,99             0,15

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR

                NO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,43     25,9493670 %

                            MATERIAL                            :            1,00     58,8607596 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,25     15,1898734 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100946   TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁ    TXKM

                RIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       0,0101000         131,20             1,32

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHI     AS       0,0043000          30,99             0,13

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR

                NO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,37     25,7352941 %

                            MATERIAL                            :            0,86     58,8235295 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,22     15,4411764 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100947   TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ     TXKM

                30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       0,0093000         131,20             1,22

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

C          5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHI     AS       0,0040000          30,99             0,12

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR

                NO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,34     25,3968253 %

                            MATERIAL                            :            0,79     58,7301589 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,21     15,8730158 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100948   TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONA    TXKM

                L PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       0,0037000         131,20             0,48

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

C          5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHI     AS       0,0016000          30,99             0,04

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR

                NO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11     21,7391304 %

                            MATERIAL                            :            0,34     63,0434783 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,07     15,2173913 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100949   TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO     TXKM

                - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       0,0278000         131,20             3,64

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

C          5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHI     AS       0,0119000          30,99             0,36

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR

                NO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,08     27,2493573 %

                            MATERIAL                            :            2,32     57,5835476 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,60     15,1670951 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100950   TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO     TXKM

                DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/20

                20

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0117000         166,75             1,95

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0050000          33,71             0,16

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,52     25,0000000 %

                            MATERIAL                            :            1,34     63,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,25     12,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100951   TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO     TXKM

                DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM).

                AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0101000         166,75             1,68

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0043000          33,71             0,14

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,45     25,0000000 %

                            MATERIAL                            :            1,16     63,3720931 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,21     11,6279069 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100952   TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO     TXKM

                DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).

                 AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0093000         166,75             1,55

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0040000          33,71             0,13

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,41     24,8407643 %

                            MATERIAL                            :            1,08     63,6942676 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,19     11,4649681 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100953   TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO     TXKM

                DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE

                A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0037000         166,75             0,61

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0016000          33,71             0,05

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14     21,6666666 %

                            MATERIAL                            :            0,45     66,6666668 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,07     11,6666666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100954   TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO     TXKM

                DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_

                07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0278000         166,75             4,63

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0119000          33,71             0,40

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,30     25,9713701 %

                            MATERIAL                            :            3,14     62,1676893 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,59     11,8609406 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100955   TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNID    M3XKM

                ADE: M3XKM). AF_07/2020

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0175000         168,00             2,94

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,0075000          34,37             0,25

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,82     25,9740259 %

                            MATERIAL                            :            1,99     62,0129871 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,38     12,0129870 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100956   TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁR    M3XKM

                IO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020



de3395 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0152000         168,00             2,55

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,0065000          34,37             0,22

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,73     26,4150943 %

                            MATERIAL                            :            1,72     61,8867925 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,32     11,6981132 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100957   TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 3    M3XKM

                0KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0139000         168,00             2,33

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,0060000          34,37             0,20

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,65     25,9259259 %

                            MATERIAL                            :            1,57     61,7283951 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,31     12,3456790 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100958   TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL    M3XKM

                 PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0056000         168,00             0,94

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,0024000          34,37             0,08

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,24     24,4680851 %

                            MATERIAL                            :            0,67     63,8297873 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,11     11,7021276 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100959   TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO -    M3XKM

                 UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0417000         168,00             7,00

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,0179000          34,37             0,61

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,03     26,8000000 %

                            MATERIAL                            :            4,67     61,2000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,91     12,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100960   TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNI    M3XKM

                DADE: M3XKM). AF_07/2020

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0105000         203,56             2,13

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0045000          39,28             0,17

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,64     28,0542986 %

                            MATERIAL                            :            1,45     62,4434390 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,21      9,5022624 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100961   TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁ    M3XKM

                RIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0091000         203,56             1,85

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0039000          39,28             0,15

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,55     27,8947368 %

                            MATERIAL                            :            1,27     62,6315790 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,18      9,4736842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100962   TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ     M3XKM

                30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0083000         203,56             1,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0036000          39,28             0,14

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,50     27,5862068 %

                            MATERIAL                            :            1,15     62,6436783 %
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                            MAO DE OBRA                         :            0,17      9,7701149 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100963   TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONA    M3XKM

                L PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0033000         203,56             0,67

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0014000          39,28             0,05

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18     25,7575757 %

                            MATERIAL                            :            0,48     65,1515153 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,06      9,0909090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100964   TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO     M3XKM

                - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0252000         203,56             5,12

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0107000          39,28             0,42

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,57     28,4926470 %

                            MATERIAL                            :            3,43     61,5808825 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,54      9,9264705 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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       100973   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    M3

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0083000         127,42             1,05

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0151000          43,35             0,65

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0267000         124,29             3,31

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0203000          37,11             0,75

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,69     46,4285715 %

                            MATERIAL                            :            2,05     35,7142857 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,02     17,8571428 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100974   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    M3

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0083000         127,42             1,05

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0105000          43,35             0,45

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0198000         175,24             3,46

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0138000          40,98             0,56

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,28     41,4179104 %

                            MATERIAL                            :            2,48     44,7761195 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,76     13,8059701 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100975   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    M3

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0083000         127,42             1,05

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0085000          43,35             0,36

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0169000         214,36             3,62

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0110000          47,19             0,51

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,31     41,8518518 %

                            MATERIAL                            :            2,59     46,4814816 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,64     11,6666666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       59

TIPO1 : 3330 - TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS
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       100965   TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 3000    TXKM

                0 L, EM VIA URBANA EM  LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         91645 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP     AS       0,0035000         308,53             1,07

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91646 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI     AS       0,0015000          54,71             0,08

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,28     24,7706422 %

                            MATERIAL                            :            0,77     66,0550459 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,10      9,1743119 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100966   TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 3000    TXKM

                0 L, EM VIA URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         91645 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP     AS       0,0030000         308,53             0,92

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91646 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI     AS       0,0013000          54,71             0,07

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,24     25,0000000 %

                            MATERIAL                            :            0,67     66,3043479 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,08      8,6956521 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100969   TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 2000    TXKM

                0 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
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C         92242 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP     AS       0,0053000         270,00             1,43

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92243 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI     AS       0,0023000          46,00             0,10

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,31     20,2797202 %

                            MATERIAL                            :            1,08     69,9300701 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,14      9,7902097 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100970   TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 2000    TXKM

                0 L, EM VIA URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         92242 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP     AS       0,0045000         270,00             1,21

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92243 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI     AS       0,0019000          46,00             0,08

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,25     19,8347107 %

                            MATERIAL                            :            0,92     70,2479340 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,12      9,9173553 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102330   TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 3000    TXKM

                0 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         91645 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP     AS       0,0028000         308,53             0,86

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015
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C         91646 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI     AS       0,0012000          54,71             0,06

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,23     25,5813953 %

                            MATERIAL                            :            0,62     66,2790699 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,07      8,1395348 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       102331   TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 3000    TXKM

                0 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNID

                ADE: TXKM). AF_07/2020

C         91645 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP     AS       0,0011000         308,53             0,33

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91646 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI     AS       0,0005000          54,71             0,02

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07     21,8750000 %

                            MATERIAL                            :            0,25     68,7500000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,03      9,3750000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102332   TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 2000    TXKM

                0 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

C         92242 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP     AS       0,0042000         270,00             1,13

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015
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C         92243 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI     AS       0,0018000          46,00             0,08

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,24     20,3539823 %

                            MATERIAL                            :            0,86     69,9115045 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,11      9,7345132 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102333   TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 2000    TXKM

                0 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNID

                ADE: TXKM). AF_07/2020

C         92242 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP     AS       0,0017000         270,00             0,45

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92243 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI     AS       0,0007000          46,00             0,03

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08     18,1818181 %

                            MATERIAL                            :            0,36     72,7272729 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,04      9,0909090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        8

TIPO1 : 3340 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MANUAL)

       101019   CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 1    T

                00 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       2,5045000         131,20           328,59

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

C          5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHI     AS       1,0734000          30,99            33,26

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR

                NO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,7337000          12,51           134,27

                            EQUIPAMENTO                         :          101,19     20,3968061 %

                            MATERIAL                            :          234,19     47,2034036 %

                            MAO DE OBRA                         :          160,74     32,3997903 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          496,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101479   CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃ    T

                O CARROCERIA 9T. AF_07/2020

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       0,5000000         131,20            65,60

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

C          5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHI     AS       0,2143000          30,99             6,64

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIUR

                NO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1429000          12,51            26,80

                            EQUIPAMENTO                         :           20,19     20,3862877 %

                            MATERIAL                            :           46,75     47,1938519 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           32,10     32,4198604 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 3350 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)

       100976   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    M3

                ULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0083000         127,42             1,05

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0074000          43,35             0,32

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0153000         237,64             3,63

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0095000          49,07             0,46

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,20     40,3409090 %

                            MATERIAL                            :            2,68     48,8636365 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,58     10,7954545 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100977   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    M3

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 H

                P) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0225000         124,29             2,79

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0185000          37,11             0,68

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0042000         156,26             0,65

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0133000          55,71             0,74

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,35     47,9830149 %

                            MATERIAL                            :            1,60     33,1210191 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,91     18,8959660 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100978   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    M3

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155

                HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0042000         156,26             0,65

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0087000          55,71             0,48

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0157000         175,24             2,75

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0120000          40,98             0,49

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,89     43,0622010 %

                            MATERIAL                            :            1,85     42,3444976 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,63     14,5933014 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100979   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    M3

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155

                HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0042000         156,26             0,65

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0067000          55,71             0,37

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0127000         214,36             2,72

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0093000          47,19             0,43

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,79     43,1421446 %

                            MATERIAL                            :            1,87     44,3890275 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,51     12,4688279 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100980   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    M3

                ULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155

                HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0042000         156,26             0,65

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0056000          55,71             0,31

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0111000         237,64             2,63

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0077000          49,07             0,37

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,64     41,5343915 %

                            MATERIAL                            :            1,89     47,3544974 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,43     11,1111111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100981   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C    M3

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0083000         131,29             1,08

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0151000          52,14             0,78

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0267000         124,29             3,31

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0203000          37,11             0,75

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,87     48,1802427 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,95     33,1022530 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,10     18,7175043 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100982   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA     M3

                COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                 (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0083000         131,29             1,08

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0105000          52,14             0,54

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0198000         175,24             3,46

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0138000          40,98             0,56

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,44     43,1693990 %

                            MATERIAL                            :            2,37     42,0765027 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,83     14,7540983 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100983   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA     M3

                COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                 (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0083000         131,29             1,08

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0085000          52,14             0,44

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0169000         214,36             3,62

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0110000          47,19             0,51

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,46     43,6594202 %

                            MATERIAL                            :            2,49     43,8405798 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,70     12,5000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100984   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA     M3

                COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                 (UNIDADE: M3). AF_07/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0083000         131,29             1,08

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0074000          52,14             0,38

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0153000         237,64             3,63

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0095000          49,07             0,46

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,33     42,0856610 %

                            MATERIAL                            :            2,58     46,3687152 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,64     11,5456238 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100985   CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_0    M3

                7/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0325000         124,29             4,03

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0228000          37,11             0,84

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,17     44,3514645 %

                            MATERIAL                            :            1,91     39,3305439 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,79     16,3179916 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100986   CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_    M3

                07/2020

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0290000         175,24             5,08

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0177000          40,98             0,72

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,21     38,1370826 %

                            MATERIAL                            :            2,92     50,2636204 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,67     11,5992970 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100987   CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_    M3

                07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0275000         214,36             5,89

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0156000          47,19             0,73

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,58     39,0769230 %

                            MATERIAL                            :            3,42     51,5384617 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,62      9,3846153 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100988   CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_    M3

                07/2020

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0267000         237,64             6,34

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0144000          49,07             0,70

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,64     37,5180375 %

                            MATERIAL                            :            3,82     54,1125542 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,58      8,3694083 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100989   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    T

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)

                 E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0055600         127,42             0,70

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0101000          43,35             0,43

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0178000         124,29             2,21

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0135000          37,11             0,50

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,79     46,3414635 %

                            MATERIAL                            :            1,36     35,5013550 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,69     18,1571815 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100990   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    T

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0056000         127,42             0,71

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0070000          43,35             0,30

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0132000         175,24             2,31

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0092000          40,98             0,37

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,52     41,3597733 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,66     44,7592069 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,51     13,8810198 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100991   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    T

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0056000         127,42             0,71

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0057000          43,35             0,24

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0113000         214,36             2,42

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0074000          47,19             0,34

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,53     41,2429378 %

                            MATERIAL                            :            1,74     46,8926555 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,44     11,8644067 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100992   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    T

                ULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP

                ) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     AS       0,0056000         127,42             0,71

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     AS       0,0049000          43,35             0,21

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0102000         237,64             2,42

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0063000          49,07             0,30

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,46     40,1146131 %

                            MATERIAL                            :            1,80     49,2836678 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,38     10,6017191 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100993   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    T

                ULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 H

                P) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0150000         124,29             1,86

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0123000          37,11             0,45

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0028000         156,26             0,43

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0089000          55,71             0,49

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,56     48,2084691 %

                            MATERIAL                            :            1,05     32,5732899 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,62     19,2182410 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100994   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    T

                ULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155

                HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0028000         156,26             0,43

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0058000          55,71             0,32

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0104000         175,24             1,82

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0080000          40,98             0,32

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,22     42,5454545 %

                            MATERIAL                            :            1,25     42,9090910 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,42     14,5454545 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100995   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    T

                ULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155

                HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0028000         156,26             0,43

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0045000          55,71             0,25

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0085000         214,36             1,82

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0062000          47,19             0,29

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,17     42,2053231 %

                            MATERIAL                            :            1,27     45,2471484 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,35     12,5475285 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100996   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASC    T

                ULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155

                HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     AS       0,0028000         156,26             0,43

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     AS       0,0037000          55,71             0,20

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0074000         237,64             1,75

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0051000          49,07             0,25

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,06     40,5622489 %

                            MATERIAL                            :            1,28     48,1927712 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,29     11,2449799 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100997   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA C    T

                OM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                (UNIDADE: T). AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0056000         131,29             0,73

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0101000          52,14             0,52

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0178000         124,29             2,21

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0135000          37,11             0,50

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,91     48,0211083 %

                            MATERIAL                            :            1,30     32,9815303 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,75     18,9973614 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100998   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA     T

                COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                 (UNIDADE: T). AF_07/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0056000         131,29             0,73

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0070000          52,14             0,36

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0132000         175,24             2,31

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0092000          40,98             0,37

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,63     43,0555556 %

                            MATERIAL                            :            1,59     42,2222222 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,55     14,7222222 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100999   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA     T

                COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                 (UNIDADE: T). AF_07/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0056000         131,29             0,73

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0057000          52,14             0,29

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0113000         214,36             2,42

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0074000          47,19             0,34

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,62     42,9362880 %

                            MATERIAL                            :            1,68     44,3213298 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,48     12,7423822 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101000   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA     T

                COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

                 (UNIDADE: T). AF_07/2020

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     AS       0,0056000         131,29             0,73

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     AS       0,0049000          52,14             0,25

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0102000         237,64             2,42

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0063000          49,07             0,30

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,54     41,6901408 %

                            MATERIAL                            :            1,74     46,7605635 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,42     11,5492957 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101001   CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07    T

                /2020

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0217000         124,29             2,69

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0152000          37,11             0,56

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,45     44,2675160 %

                            MATERIAL                            :            1,28     39,4904458 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,52     16,2420382 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101002   CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_0    T

                7/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0193000         175,24             3,38

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0118000          40,98             0,48

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,46     37,8666666 %

                            MATERIAL                            :            1,96     50,6666668 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,44     11,4666666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101003   CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_0    T

                7/2020

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0183000         214,36             3,92

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0104000          47,19             0,49

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,70     38,7470997 %

                            MATERIAL                            :            2,31     51,9721579 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,40      9,2807424 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101004   CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_0    T

                7/2020

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0178000         237,64             4,22

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0096000          49,07             0,47

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,74     37,2549019 %

                            MATERIAL                            :            2,57     54,4662310 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,38      8,2788671 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101005   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020           M3

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0665000         168,00            11,17

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,0285000          34,37             0,97

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,28     27,0607826 %

                            MATERIAL                            :            7,42     61,0324731 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,44     11,9067443 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101006   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020          M3

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0597000         203,56            12,15

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0256000          39,28             1,00

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,80     28,9110429 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            8,06     61,2730062 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,29      9,8159509 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101007   CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020                               M3

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0193000         168,00             3,24

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,0083000          34,37             0,28

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,92     26,2390670 %

                            MATERIAL                            :            2,18     61,8075803 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,42     11,9533527 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101008   CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020                              M3

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0158000         203,56             3,21

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0068000          39,28             0,26

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,97     28,0597014 %

                            MATERIAL                            :            2,16     62,0895524 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,34      9,8507462 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101009   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM     T

                GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1407000         166,75            23,46

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0603000          33,71             2,03

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,84     26,8533123 %

                            MATERIAL                            :           15,65     61,3564669 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,00     11,7902208 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101010   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GU    T

                INDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0886000         166,75            14,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0380000          33,71             1,28

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,29     26,7419962 %

                            MATERIAL                            :            9,88     61,5191463 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,88     11,7388575 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101013   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM    T

                , EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1229000         166,75            20,49

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0527000          33,71             1,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3513000          12,51             4,39

                            EQUIPAMENTO                         :            5,98     22,4528301 %

                            MATERIAL                            :           14,57     54,6415096 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,10     22,9056603 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101014   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CAR    T

                ROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1126000         166,75            18,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0483000          33,71             1,62

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3218000          12,51             4,02

                            EQUIPAMENTO                         :            5,47     22,4464579 %

                            MATERIAL                            :           13,36     54,6540364 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,58     22,8995057 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101015   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CAR    T

                ROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0925000         166,75            15,42

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0397000          33,71             1,33

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2644000          12,51             3,30

                            EQUIPAMENTO                         :            4,48     22,3730517 %

                            MATERIAL                            :           10,98     54,7008548 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,59     22,9260935 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101016   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM,     T

                EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1071000         166,75            17,85

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0459000          33,71             1,54

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3059000          12,51             3,82

                            EQUIPAMENTO                         :            5,19     22,3958333 %

                            MATERIAL                            :           12,70     54,6440973 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,32     22,9600694 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101017   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0812000         166,75            13,54

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0348000          33,71             1,17

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2321000          12,51             2,90

                            EQUIPAMENTO                         :            3,93     22,3623853 %

                            MATERIAL                            :            9,65     54,7018349 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,03     22,9357798 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101018   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0667000         166,75            11,12

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0286000          33,71             0,96

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1907000          12,51             2,38

                            EQUIPAMENTO                         :            3,22     22,2921034 %

                            MATERIAL                            :            7,92     54,7169812 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,32     22,9909154 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101463   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CAR    T

                ROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1233000         166,75            20,56

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0528000          33,71             1,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3522000          12,51             4,40

                            EQUIPAMENTO                         :            5,99     22,4313135 %

                            MATERIAL                            :           14,63     54,6857359 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,11     22,8829506 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101464   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CAR    T

                ROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0947000         166,75            15,79

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0406000          33,71             1,36

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2706000          12,51             3,38

                            EQUIPAMENTO                         :            4,59     22,3858615 %

                            MATERIAL                            :           11,25     54,7373590 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,69     22,8767795 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101465   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CAR    T

                ROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0724000         166,75            12,07

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0310000          33,71             1,04

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2069000          12,51             2,58

                            EQUIPAMENTO                         :            3,50     22,3582474 %

                            MATERIAL                            :            8,60     54,7036083 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,59     22,9381443 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101466   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CAR    T

                ROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0589000         166,75             9,82

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0253000          33,71             0,85

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1683000          12,51             2,10

                            EQUIPAMENTO                         :            2,84     22,2662440 %

                            MATERIAL                            :            7,00     54,7543583 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,93     22,9793977 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101467   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CA    T

                RROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0493000         166,75             8,22

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0211000          33,71             0,71

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1410000          12,51             1,76

                            EQUIPAMENTO                         :            2,37     22,2222222 %

                            MATERIAL                            :            5,88     54,8907883 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,44     22,8869895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101468   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CA    T

                RROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0451000         166,75             7,52

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0193000          33,71             0,65

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1289000          12,51             1,61

                            EQUIPAMENTO                         :            2,17     22,2797927 %

                            MATERIAL                            :            5,38     54,8186529 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,23     22,9015544 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101469   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1009000         166,75            16,82

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014



de3432 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0432000          33,71             1,45

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2883000          12,51             3,60

                            EQUIPAMENTO                         :            4,91     22,4574321 %

                            MATERIAL                            :           11,96     54,6709619 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,00     22,8716060 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101470   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 350 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0801000         166,75            13,35

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0343000          33,71             1,15

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2289000          12,51             2,86

                            EQUIPAMENTO                         :            3,88     22,4027858 %

                            MATERIAL                            :            9,51     54,6720837 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,97     22,9251305 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101471   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0687000         166,75            11,45

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0295000          33,71             0,99

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1964000          12,51             2,45

                            EQUIPAMENTO                         :            3,32     22,3202170 %

                            MATERIAL                            :            8,15     54,6811399 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,42     22,9986431 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101472   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0535000         166,75             8,92

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0229000          33,71             0,77

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1529000          12,51             1,91

                            EQUIPAMENTO                         :            2,57     22,2027972 %

                            MATERIAL                            :            6,38     54,8951049 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,65     22,9020979 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101473   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0770000         166,75            12,83

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0330000          33,71             1,11

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2200000          12,51             2,75

                            EQUIPAMENTO                         :            3,73     22,3898611 %

                            MATERIAL                            :            9,14     54,6771275 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,82     22,9330114 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101474   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0551000         166,75             9,18

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0236000          33,71             0,79

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1575000          12,51             1,97

                            EQUIPAMENTO                         :            2,65     22,2033898 %

                            MATERIAL                            :            6,55     54,8305086 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,74     22,9661016 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101475   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0489000         166,75             8,15

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0209000          33,71             0,70

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1396000          12,51             1,74

                            EQUIPAMENTO                         :            2,35     22,2222222 %

                            MATERIAL                            :            5,82     54,8850575 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,42     22,8927203 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101476   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0436000         166,75             7,27

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0187000          33,71             0,63

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1245000          12,51             1,55

                            EQUIPAMENTO                         :            2,08     22,0667384 %

                            MATERIAL                            :            5,21     55,0053822 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,16     22,9278794 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101477   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARR    T

                OCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0357000         166,75             5,95

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0153000          33,71             0,51

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1021000          12,51             1,27

                            EQUIPAMENTO                         :            1,70     22,0607661 %

                            MATERIAL                            :            4,26     54,9537650 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,77     22,9854689 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101478   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARR    T

                OCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0304000         166,75             5,06

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0130000          33,71             0,43

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0868000          12,51             1,08

                            EQUIPAMENTO                         :            1,45     22,1183800 %

                            MATERIAL                            :            3,61     54,8286605 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,51     23,0529595 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101480   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1804000         166,75            30,08

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0773000          33,71             2,60

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5156000          12,51             6,45

                            EQUIPAMENTO                         :            8,79     22,4730631 %

                            MATERIAL                            :           21,36     54,5664444 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,98     22,9604925 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101481   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1303000         166,75            21,72

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0559000          33,71             1,88

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3724000          12,51             4,65

                            EQUIPAMENTO                         :            6,33     22,4119530 %

                            MATERIAL                            :           15,44     54,6424761 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,48     22,9455709 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101482   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/20

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,0974000         166,75            16,24

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0418000          33,71             1,40

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2784000          12,51             3,48

                            EQUIPAMENTO                         :            4,73     22,4129709 %

                            MATERIAL                            :           11,56     54,6971865 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,83     22,8898426 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101483   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,1011000         166,75            16,85

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0433000          33,71             1,45

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2889000          12,51             3,61

                            EQUIPAMENTO                         :            4,91     22,4517906 %

                            MATERIAL                            :           11,99     54,6372820 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,01     22,9109274 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101484   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,5238000         166,75            87,34

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014



de3439 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,2245000          33,71             7,56

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4965000          12,51            18,72

                            EQUIPAMENTO                         :           25,60     22,5317348 %

                            MATERIAL                            :           62,00     54,5662906 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,02     22,9019746 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101485   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 750 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,4021000         166,75            67,05

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1723000          33,71             5,80

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1487000          12,51            14,37

                            EQUIPAMENTO                         :           19,63     22,5106236 %

                            MATERIAL                            :           47,62     54,5882624 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,97     22,9011140 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101486   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARRO    T

                CERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,3622000         166,75            60,39

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1552000          33,71             5,23

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0349000          12,51            12,94

                            EQUIPAMENTO                         :           17,68     22,5127551 %

                            MATERIAL                            :           42,88     54,5663266 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,00     22,9209183 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101487   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARR    T

                OCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2652000         166,75            44,22

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,1137000          33,71             3,83

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7577000          12,51             9,47

                            EQUIPAMENTO                         :           12,94     22,4973840 %

                            MATERIAL                            :           31,40     54,5866760 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,18     22,9159400 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101488   CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARR    T

                OCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2295000         166,75            38,26

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,0983000          33,71             3,31

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6556000          12,51             8,20

                            EQUIPAMENTO                         :           11,18     22,4642064 %

                            MATERIAL                            :           27,18     54,6077840 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,41     22,9280096 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       66

TOTAL DA CLASSE     :      135

CLASSE: URBA  - URBANIZACAO

TIPO1 : 2020 - CERCA/PROTETORES

       101188   RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA CO    M

                M MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       1,0000000           1,00             1,00

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0072000          16,50             0,11

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0926000          16,78             1,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0926000          12,51             1,15

                            MATERIAL                            :            1,58     41,4893617 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,23     58,5106383 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101189   CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVA    M

                DOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       4,0000000           1,00             4,00
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4102 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M           UN      C        0,4000000          53,00            21,20

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0287000          16,50             0,47

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          16,78             8,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          12,51             6,60

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0090000         276,71             2,49

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            MATERIAL                            :           30,55     70,0483092 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,06     29,9516908 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101190   CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVA    M

                DOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_05/2020

I           346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M              KG      CR       0,1800000          19,54             3,51

I          4102 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M           UN      C        0,4000000          53,00            21,20

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0287000          16,50             0,47

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          16,78             8,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          12,51             6,60

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0090000         276,71             2,49

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            MATERIAL                            :           30,06     69,7068404 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,06     30,2931596 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101191   CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVA    M

                DOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/20

                20
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       2,0000000           1,00             2,00

I           346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M              KG      CR       0,0900000          19,54             1,75

I          4102 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M           UN      C        0,4000000          53,00            21,20

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0287000          16,50             0,47

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          16,78             8,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          12,51             6,60

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0090000         276,71             2,49

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            MATERIAL                            :           30,30     69,8750579 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,06     30,1249421 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101192   CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVA    M

                DOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       4,0000000           1,00             4,00

I          4107 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M           UN      CR       0,4000000          43,42            17,36

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,2870000          16,50             4,73

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          16,78             8,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          12,51             6,60

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0090000         276,71             2,49

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            MATERIAL                            :           30,97     70,3349283 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,06     29,6650717 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101193   CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVA    M

                DOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_05/2020

I           346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M              KG      CR       0,1800000          19,54             3,51

I          4107 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M           UN      CR       0,4000000          43,42            17,36

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0287000          16,50             0,47

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          16,78             8,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          12,51             6,60

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0090000         276,71             2,49

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            MATERIAL                            :           26,22     66,7347982 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,06     33,2652018 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101194   CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVA    M

                DOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/20

                20

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       2,0000000           1,00             2,00

I           346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M              KG      CR       0,0900000          19,54             1,75

I          4107 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M           UN      CR       0,4000000          43,42            17,36

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0287000          16,50             0,47

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          16,78             8,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5280000          12,51             6,60

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0090000         276,71             2,49

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           26,46     66,9375318 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,06     33,0624682 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101197   CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇA    M

                MENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR      11,0000000           1,00            11,00

I          4114 MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS UN      CR       0,4000000          51,72            20,68

                 PARA FIOS

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0790000          16,50             1,30

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8519000          16,78            14,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8519000          12,51            10,65

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0900000         276,71            24,90

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0363108 %

                            MATERIAL                            :           58,44     70,5519246 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,29     29,3391430 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0726216 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101198   CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇA    M

                MENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M              KG      CR       0,4950000          19,54             9,67

I          4114 MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS UN      CR       0,4000000          51,72            20,68

                 PARA FIOS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0790000          16,50             1,30

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8519000          16,78            14,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8519000          12,51            10,65

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0090000         276,71             2,49

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            MATERIAL                            :           38,23     64,6978955 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,85     35,3021045 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101199   CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAM    M

                ENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E I

                NSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       5,0000000           1,00             5,00

I           346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M              KG      CR       0,2700000          19,54             5,27

I          4114 MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS UN      CR       0,4000000          51,72            20,68

                 PARA FIOS

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0790000          16,50             1,30

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8519000          16,78            14,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8519000          12,51            10,65

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0090000         276,71             2,49

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            MATERIAL                            :           38,83     65,0537635 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,85     34,9462365 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       101200   CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIV    M

                RE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 -

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       4,0000000           1,00             4,00

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,0000000          21,51            21,51

                NTE DA REGIAO -  BRUTA

I          5076 GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9                                               KG      CR       0,0096000          18,39             0,17

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4939000          13,64             6,73

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4939000          16,59             8,19

                            MATERIAL                            :           28,24     69,5459033 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,36     30,4540967 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101201   CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIV    M

                RE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 -

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       8,0000000           1,00             8,00

I          4433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALE M       CR       1,0000000          21,51            21,51

                NTE DA REGIAO -  BRUTA

I          5076 GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9                                               KG      CR       0,0192000          18,39             0,35

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6410000          13,64             8,74

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,6410000          16,59            10,63

                            MATERIAL                            :           33,19     67,3988205 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,04     32,6011795 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101202   CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M,    M

                 ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14

                CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       5,0000000           1,00             5,00

I          5076 GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9                                               KG      CR       0,0120000          18,39             0,22

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,8800000           6,59             5,79

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5307000          13,64             7,23

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5307000          16,59             8,80

                            MATERIAL                            :           13,75     50,8342603 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,29     49,1657397 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101203   CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M,    M

                 ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO

                 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M              KG      CR       0,2250000          19,54             4,39

I          5076 GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9                                               KG      CR       0,0120000          18,39             0,22

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,8800000           6,59             5,79

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5307000          13,64             7,23

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5307000          16,59             8,80

                            MATERIAL                            :           13,13     49,6965098 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,30     50,3034902 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101204   CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M,    M

                 ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       2,0000000           1,00             2,00

I           346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M              KG      CR       0,1350000          19,54             2,63

I          5076 GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9                                               KG      CR       0,0120000          18,39             0,22
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO  M       AS       0,8800000           6,59             5,79

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5307000          13,64             7,23

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,5307000          16,59             8,80

                            MATERIAL                            :           13,38     50,1503760 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,29     49,8496240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       101205   PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME     M

                FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

                5/2020

C        101202 CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, M       AS       1,0000000          27,04            27,04

                 ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14

                CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

                            MATERIAL                            :           13,75     50,8342603 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,29     49,1657397 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       16

TIPO1 : 2040 - ALAMBRADO

       102362   ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZ    M2

                ADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), C

                OM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MU

                RETA). AF_03/2021

I          7167 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), M2      AS       1,0203000          21,43            21,86

                 MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       AS       0,6105000          89,11            54,40

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,  M       AS       0,8701000          53,19            46,28

                PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0025000          30,71             0,07

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0797000          16,50             1,31

                (0,026 KG/M)

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       0,9774000          16,69            16,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9974000          12,51            12,47

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0045000         276,71             1,24

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            MATERIAL                            :          130,20     84,5733611 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,74     15,4266389 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          153,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       102363   ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZ    M2

                ADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), C

                OM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MU

                RETA). AF_03/2021

I          7158 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), M2      AS       1,0203000          31,50            32,13

                 MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       AS       0,6105000          89,11            54,40

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

I          7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,  M       AS       0,8701000          53,19            46,28

                PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0025000          30,71             0,07

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0797000          16,50             1,31

                (0,026 KG/M)

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       0,9774000          16,69            16,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9774000          12,51            12,22



de3451 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0045000         276,71             1,24

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            MATERIAL                            :          140,42     85,6401490 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,54     14,3598510 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          163,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       102364   ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZ    M2

                ADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), C

                OM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MU

                RETA). AF_03/2021

I          7162 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG),  M2      AS       1,0203000          49,29            50,29

                MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       AS       0,6105000          89,11            54,40

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

I          7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,  M       AS       0,8701000          53,19            46,28

                PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0025000          30,71             0,07

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0797000          16,50             1,31

                (0,026 KG/M)

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       0,9774000          16,69            16,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9774000          12,51            12,22

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0045000         276,71             1,24

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            MATERIAL                            :          158,58     87,0733719 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,54     12,9266281 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          182,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        3
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TIPO1 : 2050 - ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO

        98509   PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018                                 UN

I           365 MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 UN      CR       1,0000000          89,08            89,08

                 A 70* CM

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1018000          12,51             1,27

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0255000          16,16             0,41

                            MATERIAL                            :           89,42     98,5229277 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,34      1,4770723 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        98510   PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. A    UN

                F_05/2018

I           358 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUI UN      CR       1,0000000         106,32           106,32

                VALENTE  DA REGIAO, H= *1* M

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7272000          12,51             9,09

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1818000          16,16             2,93

                            MATERIAL                            :          108,70     91,8484695 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,64      8,1515305 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          118,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98511   PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR O    UN

                U IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

I           359 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUI UN      CR       1,0000000         218,39           218,39

                VALENTE  DA REGIAO, H= *2* M

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0401000          12,51            13,01

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2600000          16,16             4,20

                            MATERIAL                            :          221,80     94,1413713 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,80      5,8586287 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          235,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98516   PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018    UN
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38641 MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM                                      UN      CR       1,0000000         215,51           215,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,3620000          12,51            54,56

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0905000          16,16            17,62

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2999000         147,24            44,15

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,2252000          32,55            39,88

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           30,94      8,3252583 %

                            MATERIAL                            :          260,05     69,9558572 %

                            MAO DE OBRA                         :           80,73     21,7188845 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          371,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98519   REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018                             M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0759000          12,51             0,94

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0190000          16,16             0,30

                            MATERIAL                            :            0,22     18,0327868 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,02     81,9672132 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98520   APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018                                        M2

I          3123 FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8                                                KG      AS       0,1000000           2,13             0,21

I         38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                   KG      CR       2,5000000           1,49             3,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0631000          12,51             0,78

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0158000          16,16             0,25

                            MATERIAL                            :            4,13     83,2653062 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,83     16,7346938 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98521   APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018                 M2

I         25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)               KG      CR       0,1500000           0,10             0,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0133000          12,51             0,16

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0033000          16,16             0,05

                            MATERIAL                            :            0,02     10,5263157 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,20     89,4736843 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98522   ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE    M

                 MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

I          4107 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M           UN      CR       0,3846000          43,42            16,69

I          4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENT M       CR       0,0880000           5,98             0,52

                E DA REGIAO -  BRUTA

I          4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       2,2000000           7,76            17,07

                TE DA REGIAO -  BRUTA

I         10937 TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO M2      AS       1,9231000          22,04            42,38

                 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0586000          16,50             0,96

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1229000          16,78            18,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1229000          12,51            14,04

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0145000         356,03             5,16

                )  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

                            MATERIAL                            :           87,28     75,4565124 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,38     24,5434876 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98524   LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018                  M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0718000          12,51             0,89
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0718000          16,16             1,16

                            MATERIAL                            :            0,33     16,5000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,72     83,5000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        9

TIPO1 : 2060 - GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO

        98503   PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018                         M2

I          3322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO        M2      C        0,6372000          12,00             7,64

I          7253 TERRA VEGETAL (GRANEL)                                                     M3      CR       0,0446000         186,42             8,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1923000          12,51             2,40

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0481000          16,16             0,77

                            MATERIAL                            :           16,58     86,6736622 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,54     13,3263378 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98504   PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018                                        M2

I          3324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO                                      M2      CR       1,0000000           8,57             8,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1564000          12,51             1,95

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0391000          16,16             0,63

                            MATERIAL                            :            9,09     81,4414415 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,06     18,5585585 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98505   PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018                                               M2

I           360 MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIEN UN      C       25,0000000           5,00           125,00

                S OU EQUIVALENTE DA REGIAO

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2110000          12,51             2,63

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0528000          16,16             0,85
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          125,70     97,8353968 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,78      2,1646032 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        3

TIPO1 : 2770 - MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES

        98525   LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMET    M2

                RO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0030000          12,51             0,03

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0030000          16,16             0,04

C         89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHI     AS       0,0024000          44,38             0,10

                19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP     AS       0,0006000         127,62             0,07

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12     45,0000000 %

                            MATERIAL                            :            0,02     10,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,10     45,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        98526   REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU     UN

                IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       0,5446000          39,48            21,50

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5680 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 CHP     AS       0,1333000          89,90            11,98

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6780000          12,51             8,48

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6780000          16,16            10,95

                            EQUIPAMENTO                         :           15,22     28,7692015 %

                            MATERIAL                            :            9,22     17,4284088 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,47     53,8023897 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98527   REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU     UN

                IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       1,1723000          39,48            46,28

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5680 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 CHP     AS       0,2870000          89,90            25,80

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4593000          12,51            18,25

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,4593000          16,16            23,58

                            EQUIPAMENTO                         :           32,73     28,7359353 %

                            MATERIAL                            :           19,97     17,5369198 %

                            MAO DE OBRA                         :           61,21     53,7271449 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98528   REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU     UN

                IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     AS       1,7142000          39,48            67,67

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5680 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 CHP     AS       0,4197000          89,90            37,73

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1339000          12,51            26,69

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       2,1339000          16,16            34,48

                            EQUIPAMENTO                         :           47,84     28,7259615 %

                            MATERIAL                            :           29,24     17,5600961 %

                            MAO DE OBRA                         :           89,49     53,7139424 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          166,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98529   CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,2    UN

                0 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5444000          12,51            19,32

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,5444000          16,16            24,95

                            MATERIAL                            :            8,10     18,3114531 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,17     81,6885469 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98530   CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,4    UN

                0 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,7511000          12,51            34,41

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       2,7511000          16,16            44,45
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           14,50     18,3906587 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,36     81,6093413 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        98531   CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,6    UN

                0 M.AF_05/2018

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,6775000          12,51            46,00

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       3,6775000          16,16            59,42

C         89272 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID CHP     AS       0,1929000         140,87            27,17

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         89273 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID CHI     AS       0,7881000          68,01            53,59

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           50,63     27,1974625 %

                            MATERIAL                            :           24,96     13,4078812 %

                            MAO DE OBRA                         :          110,59     59,3946563 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          186,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        98532   PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/201    UN

                8

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2048000         166,75            34,15

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,4873000          33,71            16,42

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6921000          12,51             8,65

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6921000          16,16            11,18

                            EQUIPAMENTO                         :           16,79     23,8570004 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           27,07     38,4418175 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,54     37,7011821 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98533   PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E     UN

                MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,4096000         166,75            68,30

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,7502000          33,71            58,99

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1598000          12,51            27,01

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       2,1598000          16,16            34,90

                            EQUIPAMENTO                         :           46,73     24,7037037 %

                            MATERIAL                            :           59,67     31,5396825 %

                            MAO DE OBRA                         :           82,80     43,7566138 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          189,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98534   PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E     UN

                MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       1,2288000         166,75           204,90

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       3,9902000          33,71           134,50

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,2190000          12,51            65,28

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       5,2190000          16,16            84,33



de3461 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :          118,86     24,3080133 %

                            MATERIAL                            :          170,16     34,7987970 %

                            MAO DE OBRA                         :          199,99     40,8931897 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          489,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98535   PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF    UN

                _05/2018

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       1,6384000         166,75           273,20

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       7,1581000          33,71           241,29

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,7965000          12,51           110,04

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       8,7965000          16,16           142,15

                            EQUIPAMENTO                         :          189,69     24,7429674 %

                            MATERIAL                            :          239,92     31,2940347 %

                            MAO DE OBRA                         :          337,07     43,9629979 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          766,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       11

TOTAL DA CLASSE     :       42

TOTAL DO VÍNCULO    :    6.417
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

CLASSE: SEDI  - SERVICOS DIVERSOS

TIPO1 : 3180 - OUTROS

        88238   AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               H

I          6114 AJUDANTE DE ARMADOR                                                        H       CR       1,0000000           9,67             9,67

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,58             0,58

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,95             0,95

                )

C         95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,70     21,7041800 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,74     78,2958200 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88239   AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I          6117 CARPINTEIRO AUXILIAR                                                       H       CR       1,0000000          10,93            10,93

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENT H       C        1,0000000           0,38             0,38

                ARES - COLETADO CAIXA)

I         43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C H       C        1,0000000           1,05             1,05

                OLETADO CAIXA)



de3463 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,11             0,11

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,60     19,0615835 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,04     80,9384165 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88240   AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H

I         25958 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS                                           H       CR       1,0000000           9,45             9,45

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95310 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                ENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,81     15,9752868 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,52     84,0247132 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88241   AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H

I           248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL                                              H       CR       1,0000000          10,00            10,00

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01



de3464 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,58             0,58

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,95             0,95

                )

C         95311 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEME H       CR       1,0000000           0,08             0,08

                NTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,70     21,1267605 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,08     78,8732395 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88242   AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H

I          6127 AUXILIAR DE PEDREIRO                                                       H       CR       1,0000000           9,76             9,76

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,58             0,58

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,95             0,95

                )

C         95312 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H       CR       1,0000000           0,10             0,10

                 HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,70     21,4968152 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,86     78,5031848 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88243   AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I           242 AJUDANTE ESPECIALIZADO                                                     H       CR       1,0000000          12,68            12,68

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01



de3465 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,41             0,41

                DO CAIXA)

I         43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,01             1,01

                )

C         95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,10             0,10

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,59     16,8510084 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,78     83,1489916 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88245   ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                           H

I           378 ARMADOR                                                                    H       CR       1,0000000          13,88            13,88

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,58             0,58

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,95             0,95

                )

C         95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H       CR       1,0000000           0,11             0,11

                            MATERIAL                            :            2,70     16,1773517 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,99     83,8226483 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88246   ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               H



de3466 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         40331 ASSENTADOR DE MANILHAS                                                     H       CR       1,0000000          12,45            12,45

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  H       CR       1,0000000           0,13             0,13

                HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,81     12,5781792 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,58     87,4218208 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88247   AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I           247 AJUDANTE DE ELETRICISTA                                                    H       CR       1,0000000           9,76             9,76

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL H       C        1,0000000           0,62             0,62

                ETADO CAIXA)

I         43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA H       C        1,0000000           0,91             0,91

                IXA)

C         95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,25             0,25

                ) - HORISTA



de3467 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,70     21,2431156 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,01     78,7568844 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88248   AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      H

I           246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO                               H       CR       1,0000000           9,84             9,84

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,28             0,28

                ADO CAIXA)

I         43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,80             0,80

                A)

C         95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (EN H       CR       1,0000000           0,12             0,12

                CARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,25     18,4275184 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,96     81,5724816 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88249   AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I           245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO                           H       CR       1,0000000          26,71            26,71

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLE H       C        1,0000000           0,04             0,04

                TADO CAIXA)

I         43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI H       C        1,0000000           0,58             0,58

                XA)



de3468 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95318 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,15             0,15

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,18      4,2082738 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,86     95,7917262 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88250   AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H

I           251 AUXILIAR DE MECANICO                                                       H       CR       1,0000000          11,90            11,90

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95319 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H       CR       1,0000000           0,09             0,09

                 HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,81     13,1159420 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,99     86,8840580 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88251   AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I           252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO                                                    H       CR       1,0000000          10,37            10,37

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01



de3469 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,58             0,58

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,95             0,95

                )

C         95320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,08             0,08

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,70     20,5323193 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,45     79,4676807 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88252   AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H

I          6121 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS                                                H       CR       1,0000000          10,52            10,52

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,41             0,41

                DO CAIXA)

I         43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,01             1,01

                )

C         95321 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENT H       CR       1,0000000           0,08             0,08

                ARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,59     19,6360879 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,60     80,3639121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88253   AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H

I           244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO                                                      H       CR       1,0000000           8,65             8,65

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55



de3470 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,06             0,06

                ADO CAIXA)

I         43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,52             0,52

                A)

C         95322 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H       CR       1,0000000           0,05             0,05

                - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,14     11,5853658 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,70     88,4146342 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88255   AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H

I           532 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA                                H       CR       1,0000000          18,38            18,38

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,55             0,55

                DO CAIXA)

C         95323 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000           0,10             0,10

                ENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,12      5,7142857 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,48     94,2857143 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88256   AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H

I          4760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO                                                  H       CR       1,0000000          17,28            17,28

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,58             0,58

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,95             0,95

                )

C         95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR H       CR       1,0000000           0,18             0,18

                ES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,70     13,3928571 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,46     86,6071429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88257   BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H

I           647 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO                                       H       CR       1,0000000          12,45            12,45

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95325 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS C H       CR       1,0000000           0,15             0,15

                OMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,81     12,5607217 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,60     87,4392783 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88258   CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             H
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I          2354 LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO                        H       CR       1,0000000          17,45            17,45

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLE H       C        1,0000000           0,04             0,04

                TADO CAIXA)

I         43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI H       C        1,0000000           0,58             0,58

                XA)

C         95326 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (ENCARGOS  H       CR       1,0000000           0,06             0,06

                COMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,18      6,3135366 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,51     93,6864634 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88260   CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H

I          4759 CALCETEIRO                                                                 H       CR       1,0000000          13,94            13,94

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,58             0,58

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,95             0,95

                )

C         95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       CR       1,0000000           0,11             0,11

                            MATERIAL                            :            2,70     16,1194029 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,05     83,8805971 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88261   CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H



de3473 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I          1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS                                                  H       CR       1,0000000          12,42            12,42

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENT H       C        1,0000000           0,38             0,38

                ARES - COLETADO CAIXA)

I         43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C H       C        1,0000000           1,05             1,05

                OLETADO CAIXA)

C         95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARE H       CR       1,0000000           0,13             0,13

                S) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,60     17,1617161 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,55     82,8382839 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88262   CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H

I          1213 CARPINTEIRO DE FORMAS                                                      H       C        1,0000000          13,88            13,88

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENT H       C        1,0000000           0,38             0,38

                ARES - COLETADO CAIXA)

I         43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C H       C        1,0000000           1,05             1,05

                OLETADO CAIXA)

C         95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H       C        1,0000000           0,11             0,11

                - HORISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,60     15,6720916 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,99     84,3279084 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88263   CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      H

I          4235 CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR                          H       CR       1,0000000          10,89            10,89

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95331 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (EN H       CR       1,0000000           0,08             0,08

                CARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,81     14,1627543 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,97     85,8372457 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88264   ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H

I          2436 ELETRICISTA                                                                H       C        1,0000000          13,88            13,88

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL H       C        1,0000000           0,62             0,62

                ETADO CAIXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA H       C        1,0000000           0,91             0,91

                IXA)

C         95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  H       C        1,0000000           0,36             0,36

                            MATERIAL                            :            2,70     15,9386068 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,24     84,0613932 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88265   ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I          2439 ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL                                       H       CR       1,0000000          13,88            13,88

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL H       C        1,0000000           0,62             0,62

                ETADO CAIXA)

I         43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA H       C        1,0000000           0,91             0,91

                IXA)

C         95333 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,36             0,36

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,70     15,9386068 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,24     84,0613932 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88266   ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H

I          2438 ELETROTECNICO                                                              H       CR       1,0000000          12,92            12,92

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL H       C        1,0000000           0,62             0,62

                ETADO CAIXA)

I         43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA H       C        1,0000000           0,91             0,91

                IXA)

C         95334 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIST H       CR       1,0000000           0,28             0,28

                A

                            MATERIAL                            :            2,70     16,9811320 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,20     83,0188680 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88267   ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  H

I          2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO                                           H       C        1,0000000          13,88            13,88

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,28             0,28

                ADO CAIXA)

I         43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,80             0,80

                A)

C         95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPL H       C        1,0000000           0,17             0,17

                EMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,25     13,8036809 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,05     86,1963191 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88269   GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          H

I         12872 GESSEIRO                                                                   H       CR       1,0000000          13,88            13,88

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,58             0,58

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,95             0,95

                )

C         95337 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA     H       CR       1,0000000           0,11             0,11

                            MATERIAL                            :            2,70     16,1773517 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,99     83,8226483 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88270   IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 H

I         12873 IMPERMEABILIZADOR                                                          H       CR       1,0000000          15,50            15,50

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,58             0,58

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,95             0,95

                )

C         95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO H       CR       1,0000000           0,23             0,23

                RISTA

                            MATERIAL                            :            2,70     14,6500271 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,73     85,3499729 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88272   MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      H



de3478 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I          4244 MACARIQUEIRO                                                               H       CR       1,0000000          13,31            13,31

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43468 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,89             0,89

                DO CAIXA)

I         43492 EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,30             1,30

                )

C         95339 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H       CR       1,0000000           0,17             0,17

                            MATERIAL                            :            3,36     19,9524940 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,48     80,0475060 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88273   MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H

I         12868 MARCENEIRO                                                                 H       CR       1,0000000          14,18            14,18

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENT H       C        1,0000000           0,38             0,38

                ARES - COLETADO CAIXA)

I         43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C H       C        1,0000000           1,05             1,05

                OLETADO CAIXA)

C         95340 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       CR       1,0000000           0,14             0,14

                            MATERIAL                            :            2,60     15,3664302 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,32     84,6335698 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de3479 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        88274   MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H

I          4755 MARMORISTA / GRANITEIRO                                                    H       CR       1,0000000          16,17            16,17

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,58             0,58

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,95             0,95

                )

C         95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H       CR       1,0000000           0,16             0,16

                - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,70     14,1881240 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,33     85,8118760 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88275   MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  H

I          4058 MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS                                           H       CR       1,0000000          20,81            20,81

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95342 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPL H       CR       1,0000000           0,12             0,12

                EMENTARES) - HORISTA



de3480 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,81      7,9595426 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,93     92,0404574 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88277   MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  H

I          2701 INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)                              H       CR       1,0000000          19,47            19,47

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95343 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR  DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COM H       CR       1,0000000           0,20             0,20

                PLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,81      8,4264432 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,67     91,5735568 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88278   MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H

I         25957 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS                                           H       CR       1,0000000          13,55            13,55

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)



de3481 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000           0,11             0,11

                ENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,81     11,7000646 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,66     88,2999354 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88279   MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I          2437 MONTADOR DE MAQUINAS                                                       H       CR       1,0000000          17,50            17,50

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL H       C        1,0000000           0,62             0,62

                ETADO CAIXA)

I         43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA H       C        1,0000000           0,91             0,91

                IXA)

C         95345 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,38             0,38

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,70     13,1195335 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,88     86,8804665 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88281   MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I         20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE                                           H       CR       1,0000000          14,26            14,26

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55



de3482 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,05             0,05

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,81     11,2282878 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,31     88,7717122 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88282   MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H

I          4093 MOTORISTA DE CAMINHAO                                                      H       CR       1,0000000          15,11            15,11

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H       CR       1,0000000           0,05             0,05

                - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,81     10,6658809 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,16     89,3341191 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88283   MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H

I          4094 MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA                                              H       CR       1,0000000          20,18            20,18



de3483 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95348 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLE H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                MENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,81      8,2048957 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,25     91,7951043 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88284   MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H

I          4095 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO                                              H       CR       1,0000000          11,93            11,93

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95349 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTAR H       CR       1,0000000           0,04             0,04

                ES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,81     13,1349782 %



de3484 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           11,97     86,8650218 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88285   MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H

I          4097 MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS                                         H       CR       1,0000000          17,30            17,30

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95350 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (ENCARGOS COMPLEMENT H       CR       1,0000000           0,06             0,06

                ARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,81      9,4418362 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,36     90,5581638 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88286   MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H

I          4096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK                                   H       CR       1,0000000          14,76            14,76

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)



de3485 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENT H       CR       1,0000000           0,17             0,17

                ARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,81     10,8124253 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,93     89,1875747 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88288   NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H

I          7595 NIVELADOR                                                                  H       CR       1,0000000          10,89            10,89

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,06             0,06

                ADO CAIXA)

I         43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,52             0,52

                A)

C         95352 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA    H       CR       1,0000000           0,06             0,06

                            MATERIAL                            :            1,14      9,4292803 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,95     90,5707197 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88291   OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  H

I          4243 OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)                                           H       CR       1,0000000          13,62            13,62

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95354 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPL H       CR       1,0000000           0,08             0,08

                EMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,81     11,6698903 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,70     88,3301097 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88292   OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H

I          4250 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA                             H       CR       1,0000000          13,83            13,83

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95355 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARG H       CR       1,0000000           0,08             0,08

                OS COMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,81     11,5139949 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,91     88,4860051 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88293   OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H

I         25960 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO                               H       CR       1,0000000          16,76            16,76

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01



de3487 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95356 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMP H       CR       1,0000000           0,09             0,09

                LEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,81      9,6998928 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,85     90,3001072 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88294   OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I          4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA                                                    H       C        1,0000000          18,38            18,38

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       C        1,0000000           0,15             0,15

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,81      8,8987217 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,53     91,1012783 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88295   OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               H

I          4253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO                                          H       CR       1,0000000          12,08            12,08

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01



de3488 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  H       CR       1,0000000           0,14             0,14

                HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,81     12,9009265 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,22     87,0990735 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88296   OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H

I          4254 OPERADOR DE GUINDASTE                                                      H       CR       1,0000000          24,73            24,73

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H       CR       1,0000000           0,28             0,28

                - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,81      6,7486950 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,01     93,2513050 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de3489 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        88297   OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H

I          4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)                   H       CR       1,0000000          13,46            13,46

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS CO H       CR       1,0000000           0,11             0,11

                MPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,81     11,7685305 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,57     88,2314695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88298   OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             H

I          4257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO                                      H       CR       1,0000000          12,08            12,08

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS  H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                COMPLEMENTARES) - HORISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,81     12,9656160 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,15     87,0343840 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88299   OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H

I          4240 OPERADOR DE MOTO SCRAPER                                                   H       CR       1,0000000          17,06            17,06

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95362 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTA H       CR       1,0000000           0,10             0,10

                RES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,81      9,5413811 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,16     90,4586189 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88300   OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H

I          4239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA                                                 H       CR       1,0000000          20,92            20,92

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       CR       1,0000000           0,12             0,12

                RES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,81      7,9212253 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,04     92,0787747 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88301   OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H

I          4248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA                                                H       CR       1,0000000          14,89            14,89

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95364 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENT H       CR       1,0000000           0,08             0,08

                ARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,81     10,7866507 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,97     89,2133493 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88302   OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H

I         25959 OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA                            H       CR       1,0000000          17,60            17,60

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95365 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTAR H       CR       1,0000000           0,10             0,10

                ES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,81      9,2772936 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,70     90,7227064 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88303   OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H

I          4238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR                                               H       CR       1,0000000          11,93            11,93

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMEN H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                TARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,81     13,1064446 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,00     86,8935554 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88304   OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM    H

                ENTARES



de3493 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I          4233 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO                      H       CR       1,0000000          15,11            15,11

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95367 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CON H       CR       1,0000000           0,08             0,08

                CRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,81     10,6470588 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,19     89,3529412 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88306   OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H

I          4251 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA                                       H       CR       1,0000000          16,45            16,45

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95368 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMP H       CR       1,0000000           0,13             0,13

                LEMENTARES) - HORISTA



de3494 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,81      9,8423056 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,58     90,1576944 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88307   OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H

I          4252 OPERADOR DE BATE-ESTACAS                                                   H       CR       1,0000000          15,33            15,33

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95369 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTA H       CR       1,0000000           0,09             0,09

                RES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,81     10,5049332 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,42     89,4950668 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88308   PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H

I          4751 PASTILHEIRO                                                                H       CR       1,0000000          17,28            17,28

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,58             0,58

                DO CAIXA)



de3495 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,95             0,95

                )

C         95370 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  H       CR       1,0000000           0,18             0,18

                            MATERIAL                            :            2,70     13,3928571 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,46     86,6071429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88309   PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          H

I          4750 PEDREIRO                                                                   H       C        1,0000000          13,88            13,88

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,58             0,58

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,95             0,95

                )

C         95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA     H       C        1,0000000           0,20             0,20

                            MATERIAL                            :            2,70     16,0905840 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,08     83,9094160 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88310   PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                            H

I          4783 PINTOR                                                                     H       C        1,0000000          13,88            13,88

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01



de3496 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H       C        1,0000000           1,27             1,27

                 CAIXA)

I         43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)  H       C        1,0000000           1,33             1,33

C         95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA       H       C        1,0000000           0,14             0,14

                            MATERIAL                            :            3,77     21,1916807 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,02     78,8083193 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88311   PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               H

I         12874 PINTOR DE LETREIROS                                                        H       CR       1,0000000          17,08            17,08

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H       C        1,0000000           1,27             1,27

                 CAIXA)

I         43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)  H       C        1,0000000           1,33             1,33

C         95373 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  H       CR       1,0000000           0,17             0,17

                HORISTA

                            MATERIAL                            :            3,77     17,9352997 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,25     82,0647003 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88312   PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I          4785 PINTOR PARA TINTA EPOXI                                                    H       CR       1,0000000          14,92            14,92

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01



de3497 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H       C        1,0000000           1,27             1,27

                 CAIXA)

I         43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)  H       C        1,0000000           1,33             1,33

C         95374 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,15             0,15

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            3,77     20,0106157 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,07     79,9893843 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88313   POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                           H

I          4752 POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES                                    H       CR       1,0000000           8,59             8,59

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95375 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H       CR       1,0000000           0,12             0,12

                            MATERIAL                            :            1,81     17,2053231 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,71     82,7946769 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88314   RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H

I         25961 RASTELEIRO                                                                 H       CR       1,0000000          11,90            11,90

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55



de3498 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95376 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       CR       1,0000000           0,04             0,04

                            MATERIAL                            :            1,81     13,1636363 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,94     86,8363637 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88315   SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H

I          6110 SERRALHEIRO                                                                H       CR       1,0000000          13,88            13,88

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,58             0,58

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,95             0,95

                )

C         95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  H       CR       1,0000000           0,11             0,11

                            MATERIAL                            :            2,70     16,1773517 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,99     83,8226483 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88316   SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          H

I          6111 SERVENTE DE OBRAS                                                          H       C        1,0000000           9,78             9,78

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60



de3499 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,41             0,41

                DO CAIXA)

I         43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,01             1,01

                )

C         95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA     H       C        1,0000000           0,14             0,14

                            MATERIAL                            :            2,59     20,7034372 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,92     79,2965628 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88317   SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          H

I          6160 SOLDADOR                                                                   H       C        1,0000000          13,88            13,88

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43468 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,89             0,89

                DO CAIXA)

I         43492 EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,30             1,30

                )

C         95379 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA     H       C        1,0000000           0,11             0,11

                            MATERIAL                            :            3,36     19,3659942 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,99     80,6340058 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88318   SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPLEMEN    H

                TARES

I          6166 SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X")                 H       CR       1,0000000          16,45            16,45



de3500 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43468 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,89             0,89

                DO CAIXA)

I         43492 EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,30             1,30

                )

C         95380 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS   H       CR       1,0000000           0,13             0,13

                X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            3,36     16,8505516 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,58     83,1494484 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88320   TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H

I          4763 TAQUEADOR OU TAQUEIRO                                                      H       CR       1,0000000          17,02            17,02

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENT H       C        1,0000000           0,38             0,38

                ARES - COLETADO CAIXA)

I         43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C H       C        1,0000000           1,05             1,05

                OLETADO CAIXA)

C         95382 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H       CR       1,0000000           0,13             0,13

                - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,60     13,1645569 %



de3501 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           17,15     86,8354431 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88321   TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I          7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL                         H       CR       1,0000000          20,29            20,29

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLE H       C        1,0000000           0,04             0,04

                TADO CAIXA)

I         43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI H       C        1,0000000           0,58             0,58

                XA)

C         95383 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,11             0,11

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,18      5,4680259 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,40     94,5319741 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88322   TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               H

I          6175 TECNICO EM SONDAGEM                                                        H       CR       1,0000000          19,05            19,05

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95384 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  H       CR       1,0000000           0,15             0,15

                HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,20      5,8823529 %



de3502 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           19,20     94,1176471 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88323   TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H

I         12869 TELHADOR                                                                   H       CR       1,0000000          16,58            16,58

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENT H       C        1,0000000           0,38             0,38

                ARES - COLETADO CAIXA)

I         43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C H       C        1,0000000           1,05             1,05

                OLETADO CAIXA)

C         95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       CR       1,0000000           0,13             0,13

                            MATERIAL                            :            2,60     13,4645261 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,71     86,5354739 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88324   TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H

I          4237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA                                H       CR       1,0000000          14,74            14,74

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       CR       1,0000000           0,12             0,12



de3503 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,81     10,8578284 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,86     89,1421716 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88325   VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H

I         10489 VIDRACEIRO                                                                 H       CR       1,0000000          11,02            11,02

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,58             0,58

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,95             0,95

                )

C         95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       CR       1,0000000           0,11             0,11

                            MATERIAL                            :            2,70     19,5227765 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,13     80,4772235 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88326   VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         41776 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL  H       CR       1,0000000          13,96            13,96

                NOTURNO)

I         43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,41             0,41

                DO CAIXA)



de3504 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,01             1,01

                )

C         95388 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIST H       CR       1,0000000           0,05             0,05

                A

                            MATERIAL                            :            2,59     15,6024096 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,01     84,3975904 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88377   OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     H

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR                            H       CR       1,0000000          13,14            13,14

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,63             0,63

                LETADO CAIXA)

C         95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (E H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                NCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,81     12,0505992 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,21     87,9494008 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88441   JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H

I         25964 JARDINEIRO                                                                 H       CR       1,0000000          13,42            13,42

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55



de3505 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,58             0,58

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,95             0,95

                )

C         95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       CR       1,0000000           0,04             0,04

                            MATERIAL                            :            2,70     16,7079207 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,46     83,2920793 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88597   DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H

I          2355 DESENHISTA DETALHISTA                                                      H       CR       1,0000000          30,28            30,28

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,06             0,06

                ADO CAIXA)

I         43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,52             0,52

                A)

C         95391 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H       CR       1,0000000           0,10             0,10

                - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,14      3,6167512 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,38     96,3832488 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90766   ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H

I           253 ALMOXARIFE                                                                 H       C        1,0000000          16,54            16,54

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01



de3506 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLE H       C        1,0000000           0,04             0,04

                TADO CAIXA)

I         43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI H       C        1,0000000           0,58             0,58

                XA)

C         95392 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       C        1,0000000           0,05             0,05

                            MATERIAL                            :            1,18      6,6404051 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,59     93,3595949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90767   APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H

I          6122 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA                                    H       CR       1,0000000          16,54            16,54

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLE H       C        1,0000000           0,04             0,04

                TADO CAIXA)

I         43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI H       C        1,0000000           0,58             0,58

                XA)

C         95393 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE H       CR       1,0000000           0,24             0,24

                S) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,18      6,5701559 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,78     93,4298441 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90768   ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H

I         33939 ARQUITETO JUNIOR                                                           H       CR       1,0000000          60,17            60,17

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)



de3507 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,55             0,55

                DO CAIXA)

C         95394 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE H       CR       1,0000000           0,35             0,35

                S) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,12      1,8170019 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,52     98,1829981 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90769   ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I         33952 ARQUITETO PLENO                                                            H       CR       1,0000000          85,48            85,48

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,55             0,55

                DO CAIXA)

C         95395 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,50             0,50

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,12      1,2858783 %

                            MAO DE OBRA                         :           85,98     98,7141217 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90770   ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H

I         33953 ARQUITETO SENIOR                                                           H       CR       1,0000000         113,02           113,02

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)



de3508 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,55             0,55

                DO CAIXA)

C         95396 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE H       CR       1,0000000           0,66             0,66

                S) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,12      0,9756097 %

                            MAO DE OBRA                         :          113,68     99,0243903 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90771   AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I          2359 DESENHISTA TECNICO AUXILIAR                                                H       CR       1,0000000          21,68            21,68

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,06             0,06

                ADO CAIXA)

I         43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,52             0,52

                A)

C         95397 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,14      4,9803407 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,75     95,0196593 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90772   AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I          2350 AUXILIAR DE ESCRITORIO                                                     H       CR       1,0000000          13,53            13,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLE H       C        1,0000000           0,04             0,04

                TADO CAIXA)



de3509 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI H       C        1,0000000           0,58             0,58

                XA)

C         95398 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,04             0,04

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,18      8,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,57     92,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90773   DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                H

I          2357 DESENHISTA COPISTA                                                         H       CR       1,0000000          12,51            12,51

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,06             0,06

                ADO CAIXA)

I         43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,52             0,52

                A)

C         95399 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H H       CR       1,0000000           0,04             0,04

                ORISTA

                            MATERIAL                            :            1,14      8,3272461 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,55     91,6727539 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90775   DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H

I          2358 DESENHISTA PROJETISTA                                                      H       CR       1,0000000          21,44            21,44

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,06             0,06

                ADO CAIXA)



de3510 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,52             0,52

                A)

C         95400 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,14      5,0331125 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,51     94,9668875 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90776   ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 H

I          4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS                                                 H       C        1,0000000          20,03            20,03

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       C        1,0000000           0,08             0,08

                 - COLETADO CAIXA)

I         43487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,94             0,94

                ADO CAIXA)

C         95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO H       C        1,0000000           0,30             0,30

                RISTA

                            MATERIAL                            :            1,58      7,2113190 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,33     92,7886810 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90777   ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H

I          2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR                                            H       C        1,0000000          81,66            81,66

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)



de3511 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,55             0,55

                DO CAIXA)

C         95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLE H       C        1,0000000           0,85             0,85

                MENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,12      1,3392323 %

                            MAO DE OBRA                         :           82,51     98,6607677 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90778   ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H

I          2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO                                             H       CR       1,0000000          92,93            92,93

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,55             0,55

                DO CAIXA)

C         95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000           0,97             0,97

                ENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,12      1,1786992 %

                            MAO DE OBRA                         :           93,90     98,8213008 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90779   ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H

I          2708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR                                            H       CR       1,0000000         127,04           127,04

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)



de3512 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,55             0,55

                DO CAIXA)

C         95404 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLE H       CR       1,0000000           1,33             1,33

                MENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,12      0,8649316 %

                            MAO DE OBRA                         :          128,37     99,1350684 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90780   MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   H

I          4069 MESTRE DE OBRAS                                                            H       CR       1,0000000          30,39            30,39

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       C        1,0000000           0,08             0,08

                 - COLETADO CAIXA)

I         43487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,94             0,94

                ADO CAIXA)

C         95405 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORI H       CR       1,0000000           0,45             0,45

                STA

                            MATERIAL                            :            1,58      4,8735348 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,84     95,1264652 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90781   TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H

I          7592 TOPOGRAFO                                                                  H       C        1,0000000          21,18            21,18

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,06             0,06

                ADO CAIXA)



de3513 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,52             0,52

                A)

C         95406 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA    H       C        1,0000000           0,12             0,12

                            MATERIAL                            :            1,14      5,0802139 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,30     94,9197861 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91677   ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I         34783 ENGENHEIRO ELETRICISTA                                                     H       CR       1,0000000          84,15            84,15

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,55             0,55

                DO CAIXA)

C         95407 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           2,04             2,04

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,12      1,2827854 %

                            MAO DE OBRA                         :           86,19     98,7172146 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91678   ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I         34785 ENGENHEIRO SANITARISTA                                                     H       CR       1,0000000          84,24            84,24

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,55             0,55

                DO CAIXA)



de3514 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C        101285 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO SANITARISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,30             0,30

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,12      1,3074947 %

                            MAO DE OBRA                         :           84,54     98,6925053 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93558   MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             MES

I         10512 MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA)                                         MES     CR       1,0000000       2.675,47         2.675,47

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C         95408 CURSO DE CAPACITAÇÃO  PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES     CR       1,0000000           7,49             7,49

                 - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72     11,1214173 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.682,96     88,8785827 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.018,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93559   DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             MES

I         40805 DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA)                                         MES     CR       1,0000000       5.359,43         5.359,43

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000          10,78            10,78

                LETADO CAIXA)



de3515 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C MES     C        1,0000000          98,01            98,01

                AIXA)

C         95409 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  MES     CR       1,0000000          15,00            15,00

                - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          212,50      3,8035200 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.374,43     96,1964800 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.586,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93560   DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                MES

I         40806 DESENHISTA COPISTA (MENSALISTA)                                            MES     CR       1,0000000       2.214,80         2.214,80

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000          10,78            10,78

                LETADO CAIXA)

I         43505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C MES     C        1,0000000          98,01            98,01

                AIXA)

C         95410 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - M MES     CR       1,0000000           6,20             6,20

                ENSALISTA

                            MATERIAL                            :          212,50      8,7322786 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.221,00     91,2677214 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.433,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93561   DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             MES

I         40807 DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)                                         MES     CR       1,0000000       3.796,86         3.796,86

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000          10,78            10,78

                LETADO CAIXA)



de3516 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C MES     C        1,0000000          98,01            98,01

                AIXA)

C         95411 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  MES     CR       1,0000000          10,63            10,63

                - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          212,50      5,2860828 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.807,49     94,7139172 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.019,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93562   AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES

I         40808 DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (MENSALISTA)                                   MES     CR       1,0000000       3.838,67         3.838,67

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000          10,78            10,78

                LETADO CAIXA)

I         43505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C MES     C        1,0000000          98,01            98,01

                AIXA)

C         95412 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES     CR       1,0000000          10,74            10,74

                 - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          212,50      5,2315290 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.849,41     94,7684710 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.061,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93563   ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        MES

I         40809 ALMOXARIFE (MENSALISTA)                                                    MES     CR       1,0000000       2.927,16         2.927,16

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C MES     C        1,0000000           7,90             7,90

                OLETADO CAIXA)



de3517 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  MES     C        1,0000000         108,80           108,80

                CAIXA)

C         95413 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST MES     CR       1,0000000           8,19             8,19

                A

                            MATERIAL                            :          220,41      6,9843714 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.935,35     93,0156286 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.155,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93564   APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          MES

I         40810 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)                       MES     CR       1,0000000       2.927,16         2.927,16

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C MES     C        1,0000000           7,90             7,90

                OLETADO CAIXA)

I         43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  MES     C        1,0000000         108,80           108,80

                CAIXA)

C         95414 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE MES     CR       1,0000000          33,95            33,95

                S) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          220,41      6,9278206 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.961,11     93,0721794 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.181,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93565   ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   MES

I         40811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)                               MES     CR       1,0000000      14.448,57        14.448,57

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           1,60             1,60

                ES - COLETADO CAIXA)



de3518 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         103,22           103,22

                ETADO CAIXA)

C         95415 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLE MES     CR       1,0000000         117,03           117,03

                MENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          208,53      1,4114536 %

                            MAO DE OBRA                         :       14.565,60     98,5885464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       14.774,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93566   AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES

I         40812 AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)                                        MES     CR       1,0000000       2.395,65         2.395,65

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C MES     C        1,0000000           7,90             7,90

                OLETADO CAIXA)

I         43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  MES     C        1,0000000         108,80           108,80

                CAIXA)

C         95416 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES     CR       1,0000000           6,70             6,70

                 - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          220,41      8,4037426 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.402,35     91,5962574 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.622,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93567   ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    MES

I         40813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)                                MES     CR       1,0000000      16.445,44        16.445,44

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           1,60             1,60

                ES - COLETADO CAIXA)



de3519 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         103,22           103,22

                ETADO CAIXA)

C         95417 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEM MES     CR       1,0000000         133,20           133,20

                ENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          208,53      1,2421986 %

                            MAO DE OBRA                         :       16.578,64     98,7578014 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       16.787,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93568   ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   MES

I         40814 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)                               MES     CR       1,0000000      22.480,48        22.480,48

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           1,60             1,60

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         103,22           103,22

                ETADO CAIXA)

C         95418 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLE MES     CR       1,0000000         182,09           182,09

                MENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          208,53      0,9117620 %

                            MAO DE OBRA                         :       22.662,57     99,0882380 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       22.871,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93569   ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  MES

I         40815 ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA)                                              MES     CR       1,0000000      10.650,05        10.650,05

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           1,60             1,60

                ES - COLETADO CAIXA)



de3520 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         103,22           103,22

                ETADO CAIXA)

C         95419 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MEN MES     CR       1,0000000          48,99            48,99

                SALISTA

                            MATERIAL                            :          208,53      1,9117915 %

                            MAO DE OBRA                         :       10.699,04     98,0882085 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.907,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93570   ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   MES

I         40816 ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)                                               MES     CR       1,0000000      15.127,50        15.127,50

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           1,60             1,60

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         103,22           103,22

                ETADO CAIXA)

C         95420 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENS MES     CR       1,0000000          69,58            69,58

                ALISTA

                            MATERIAL                            :          208,53      1,3535978 %

                            MAO DE OBRA                         :       15.197,08     98,6464022 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       15.405,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93571   ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  MES

I         40817 ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)                                              MES     CR       1,0000000      19.999,90        19.999,90

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           1,60             1,60

                ES - COLETADO CAIXA)



de3521 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         103,22           103,22

                ETADO CAIXA)

C         95421 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MEN MES     CR       1,0000000          91,99            91,99

                SALISTA

                            MATERIAL                            :          208,53      1,0272201 %

                            MAO DE OBRA                         :       20.091,89     98,9727799 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       20.300,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93572   ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        MES

I         40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)                                    MES     CR       1,0000000       3.544,79         3.544,79

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA MES     C        1,0000000          14,97            14,97

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000         177,24           177,24

                LETADO CAIXA)

C         95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTA MES     CR       1,0000000          41,11            41,11

                RES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          295,92      7,6232282 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.585,90     92,3767718 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.881,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94295   MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   MES

I         40819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)                                               MES     CR       1,0000000       5.380,10         5.380,10

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA MES     C        1,0000000          14,97            14,97

                RES - COLETADO CAIXA)



de3522 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000         177,24           177,24

                LETADO CAIXA)

C         95423 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENS MES     CR       1,0000000          62,40            62,40

                ALISTA

                            MATERIAL                            :          295,92      5,1568201 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.442,50     94,8431799 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.738,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94296   TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         MES

I         40820 TOPOGRAFO (MENSALISTA)                                                     MES     CR       1,0000000       3.748,48         3.748,48

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000          10,78            10,78

                LETADO CAIXA)

I         43505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C MES     C        1,0000000          98,01            98,01

                AIXA)

C         95424 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES     CR       1,0000000          17,24            17,24

                            MATERIAL                            :          212,50      5,3415849 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.765,72     94,6584151 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.978,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95308   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -     H

                HORISTA

I          6114 AJUDANTE DE ARMADOR                                                        H       CR       0,0082000           9,67             0,07

                            MAO DE OBRA                         :            0,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95309   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I          6117 CARPINTEIRO AUXILIAR                                                       H       CR       0,0105000          10,93             0,11



de3523 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95310   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEM    H

                ENTARES) - HORISTA

I         25958 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS                                           H       CR       0,0082000           9,45             0,07

                            MAO DE OBRA                         :            0,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95311   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEME    H

                NTARES) - HORISTA

I           248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL                                              H       CR       0,0082000          10,00             0,08

                            MAO DE OBRA                         :            0,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95312   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -    H

                 HORISTA

I          6127 AUXILIAR DE PEDREIRO                                                       H       CR       0,0105000           9,76             0,10

                            MAO DE OBRA                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95313   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I           242 AJUDANTE ESPECIALIZADO                                                     H       CR       0,0082000          12,68             0,10

                            MAO DE OBRA                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95314   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA         H

I           378 ARMADOR                                                                    H       CR       0,0082000          13,88             0,11

                            MAO DE OBRA                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        95315   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -     H

                HORISTA

I         40331 ASSENTADOR DE MANILHAS                                                     H       CR       0,0105000          12,45             0,13

                            MAO DE OBRA                         :            0,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95316   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I           247 AJUDANTE DE ELETRICISTA                                                    H       CR       0,0266000           9,76             0,25

                            MAO DE OBRA                         :            0,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95317   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (EN    H

                CARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

I           246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO                               H       CR       0,0128000           9,84             0,12

                            MAO DE OBRA                         :            0,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95318   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I           245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO                           H       CR       0,0059000          26,71             0,15

                            MAO DE OBRA                         :            0,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95319   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -    H

                 HORISTA

I           251 AUXILIAR DE MECANICO                                                       H       CR       0,0082000          11,90             0,09

                            MAO DE OBRA                         :            0,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95320   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I           252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO                                                    H       CR       0,0082000          10,37             0,08

                            MAO DE OBRA                         :            0,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95321   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENT    H

                ARES) - HORISTA

I          6121 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS                                                H       CR       0,0082000          10,52             0,08

                            MAO DE OBRA                         :            0,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95322   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     H

                - HORISTA

I           244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO                                                      H       CR       0,0059000           8,65             0,05

                            MAO DE OBRA                         :            0,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95323   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEM    H

                ENTARES) - HORISTA

I           532 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA                                H       CR       0,0059000          18,38             0,10

                            MAO DE OBRA                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95324   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR    H

                ES) - HORISTA

I          4760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO                                                  H       CR       0,0105000          17,28             0,18

                            MAO DE OBRA                         :            0,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95325   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS C    H

                OMPLEMENTARES) - HORISTA

I           647 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO                                       H       CR       0,0128000          12,45             0,15
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95326   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (ENCARGOS     H

                COMPLEMENTARES) - HORISTA

I          2354 LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO                        H       CR       0,0036000          17,45             0,06

                            MAO DE OBRA                         :            0,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95328   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H

I          4759 CALCETEIRO                                                                 H       CR       0,0082000          13,94             0,11

                            MAO DE OBRA                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95329   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARE    H

                S) - HORISTA

I          1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS                                                  H       CR       0,0105000          12,42             0,13

                            MAO DE OBRA                         :            0,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95330   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     H

                - HORISTA

I          1213 CARPINTEIRO DE FORMAS                                                      H       C        0,0082000          13,88             0,11

                            MAO DE OBRA                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95331   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (EN    H

                CARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

I          4235 CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR                          H       CR       0,0082000          10,89             0,08

                            MAO DE OBRA                         :            0,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95332   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA     H
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I          2436 ELETRICISTA                                                                H       C        0,0266000          13,88             0,36

                            MAO DE OBRA                         :            0,36    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95333   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I          2439 ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL                                       H       CR       0,0266000          13,88             0,36

                            MAO DE OBRA                         :            0,36    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95334   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIST    H

                A

I          2438 ELETROTECNICO                                                              H       CR       0,0220000          12,92             0,28

                            MAO DE OBRA                         :            0,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95335   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPL    H

                EMENTARES) - HORISTA

I          2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO                                           H       C        0,0128000          13,88             0,17

                            MAO DE OBRA                         :            0,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95337   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA        H

I         12872 GESSEIRO                                                                   H       CR       0,0082000          13,88             0,11

                            MAO DE OBRA                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95338   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO    H

                RISTA

I         12873 IMPERMEABILIZADOR                                                          H       CR       0,0151000          15,50             0,23

                            MAO DE OBRA                         :            0,23    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        95339   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA    H

I          4244 MACARIQUEIRO                                                               H       CR       0,0128000          13,31             0,17

                            MAO DE OBRA                         :            0,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95340   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H

I         12868 MARCENEIRO                                                                 H       CR       0,0105000          14,18             0,14

                            MAO DE OBRA                         :            0,14    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95341   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     H

                - HORISTA

I          4755 MARMORISTA / GRANITEIRO                                                    H       CR       0,0105000          16,17             0,16

                            MAO DE OBRA                         :            0,16    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95342   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPL    H

                EMENTARES) - HORISTA

I          4058 MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS                                           H       CR       0,0059000          20,81             0,12

                            MAO DE OBRA                         :            0,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95343   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR  DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COM    H

                PLEMENTARES) - HORISTA

I          2701 INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)                              H       CR       0,0105000          19,47             0,20

                            MAO DE OBRA                         :            0,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95344   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEM    H

                ENTARES) - HORISTA

I         25957 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS                                           H       CR       0,0082000          13,55             0,11
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95345   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I          2437 MONTADOR DE MAQUINAS                                                       H       CR       0,0220000          17,50             0,38

                            MAO DE OBRA                         :            0,38    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95346   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I         20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE                                           H       CR       0,0036000          14,26             0,05

                            MAO DE OBRA                         :            0,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95347   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     H

                - HORISTA

I          4093 MOTORISTA DE CAMINHAO                                                      H       CR       0,0036000          15,11             0,05

                            MAO DE OBRA                         :            0,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95348   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLE    H

                MENTARES) - HORISTA

I          4094 MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA                                              H       CR       0,0036000          20,18             0,07

                            MAO DE OBRA                         :            0,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95349   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTAR    H

                ES) - HORISTA

I          4095 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO                                              H       CR       0,0036000          11,93             0,04

                            MAO DE OBRA                         :            0,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        95350   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (ENCARGOS COMPLEMENT    H

                ARES) - HORISTA

I          4097 MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS                                         H       CR       0,0036000          17,30             0,06

                            MAO DE OBRA                         :            0,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95351   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENT    H

                ARES) - HORISTA

I          4096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK                                   H       CR       0,0117000          14,76             0,17

                            MAO DE OBRA                         :            0,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95352   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA       H

I          7595 NIVELADOR                                                                  H       CR       0,0059000          10,89             0,06

                            MAO DE OBRA                         :            0,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95354   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPL    H

                EMENTARES) - HORISTA

I          4243 OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)                                           H       CR       0,0059000          13,62             0,08

                            MAO DE OBRA                         :            0,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95355   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARG    H

                OS COMPLEMENTARES) - HORISTA

I          4250 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA                             H       CR       0,0059000          13,83             0,08

                            MAO DE OBRA                         :            0,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95356   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMP    H

                LEMENTARES) - HORISTA

I         25960 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO                               H       CR       0,0059000          16,76             0,09
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95357   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I          4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA                                                    H       C        0,0082000          18,38             0,15

                            MAO DE OBRA                         :            0,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95358   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -     H

                HORISTA

I          4253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO                                          H       CR       0,0117000          12,08             0,14

                            MAO DE OBRA                         :            0,14    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95359   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     H

                - HORISTA

I          4254 OPERADOR DE GUINDASTE                                                      H       CR       0,0117000          24,73             0,28

                            MAO DE OBRA                         :            0,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95360   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS CO    H

                MPLEMENTARES) - HORISTA

I          4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)                   H       CR       0,0082000          13,46             0,11

                            MAO DE OBRA                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95361   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS     H

                COMPLEMENTARES) - HORISTA

I          4257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO                                      H       CR       0,0059000          12,08             0,07

                            MAO DE OBRA                         :            0,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        95362   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTA    H

                RES) - HORISTA

I          4240 OPERADOR DE MOTO SCRAPER                                                   H       CR       0,0059000          17,06             0,10

                            MAO DE OBRA                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95363   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTA    H

                RES) - HORISTA

I          4239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA                                                 H       CR       0,0059000          20,92             0,12

                            MAO DE OBRA                         :            0,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95364   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENT    H

                ARES) - HORISTA

I          4248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA                                                H       CR       0,0059000          14,89             0,08

                            MAO DE OBRA                         :            0,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95365   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTAR    H

                ES) - HORISTA

I         25959 OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA                            H       CR       0,0059000          17,60             0,10

                            MAO DE OBRA                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95366   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMEN    H

                TARES) - HORISTA

I          4238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR                                               H       CR       0,0059000          11,93             0,07

                            MAO DE OBRA                         :            0,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95367   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CON    H

                CRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I          4233 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO                      H       CR       0,0059000          15,11             0,08

                            MAO DE OBRA                         :            0,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95368   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMP    H

                LEMENTARES) - HORISTA

I          4251 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA                                       H       CR       0,0082000          16,45             0,13

                            MAO DE OBRA                         :            0,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95369   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTA    H

                RES) - HORISTA

I          4252 OPERADOR DE BATE-ESTACAS                                                   H       CR       0,0059000          15,33             0,09

                            MAO DE OBRA                         :            0,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95370   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA     H

I          4751 PASTILHEIRO                                                                H       CR       0,0105000          17,28             0,18

                            MAO DE OBRA                         :            0,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95371   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA        H

I          4750 PEDREIRO                                                                   H       C        0,0151000          13,88             0,20

                            MAO DE OBRA                         :            0,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95372   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA          H

I          4783 PINTOR                                                                     H       C        0,0105000          13,88             0,14

                            MAO DE OBRA                         :            0,14    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95373   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -     H

                HORISTA
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         12874 PINTOR DE LETREIROS                                                        H       CR       0,0105000          17,08             0,17

                            MAO DE OBRA                         :            0,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95374   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I          4785 PINTOR PARA TINTA EPOXI                                                    H       CR       0,0105000          14,92             0,15

                            MAO DE OBRA                         :            0,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95375   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA         H

I          4752 POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES                                    H       CR       0,0151000           8,59             0,12

                            MAO DE OBRA                         :            0,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95376   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H

I         25961 RASTELEIRO                                                                 H       CR       0,0036000          11,90             0,04

                            MAO DE OBRA                         :            0,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95377   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA     H

I          6110 SERRALHEIRO                                                                H       CR       0,0082000          13,88             0,11

                            MAO DE OBRA                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95378   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA        H

I          6111 SERVENTE DE OBRAS                                                          H       C        0,0151000           9,78             0,14

                            MAO DE OBRA                         :            0,14    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95379   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA        H

I          6160 SOLDADOR                                                                   H       C        0,0082000          13,88             0,11
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95380   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS      H

                X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

I          6166 SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X")                 H       CR       0,0082000          16,45             0,13

                            MAO DE OBRA                         :            0,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95382   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     H

                - HORISTA

I          4763 TAQUEADOR OU TAQUEIRO                                                      H       CR       0,0082000          17,02             0,13

                            MAO DE OBRA                         :            0,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95383   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I          7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL                         H       CR       0,0059000          20,29             0,11

                            MAO DE OBRA                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95384   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -     H

                HORISTA

I          6175 TECNICO EM SONDAGEM                                                        H       CR       0,0082000          19,05             0,15

                            MAO DE OBRA                         :            0,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95385   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H

I         12869 TELHADOR                                                                   H       CR       0,0082000          16,58             0,13

                            MAO DE OBRA                         :            0,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95386   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
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VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I          4237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA                                H       CR       0,0082000          14,74             0,12

                            MAO DE OBRA                         :            0,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95387   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H

I         10489 VIDRACEIRO                                                                 H       CR       0,0105000          11,02             0,11

                            MAO DE OBRA                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95388   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIST    H

                A

I         41776 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL  H       CR       0,0036000          13,96             0,05

                NOTURNO)

                            MAO DE OBRA                         :            0,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95389   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (E    H

                NCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

I         37666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR                            H       CR       0,0059000          13,14             0,07

                            MAO DE OBRA                         :            0,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95390   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H

I         25964 JARDINEIRO                                                                 H       CR       0,0036000          13,42             0,04

                            MAO DE OBRA                         :            0,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95391   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     H

                - HORISTA

I          2355 DESENHISTA DETALHISTA                                                      H       CR       0,0036000          30,28             0,10

                            MAO DE OBRA                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        95392   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H

I           253 ALMOXARIFE                                                                 H       C        0,0036000          16,54             0,05

                            MAO DE OBRA                         :            0,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95393   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE    H

                S) - HORISTA

I          6122 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA                                    H       CR       0,0151000          16,54             0,24

                            MAO DE OBRA                         :            0,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95394   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE    H

                S) - HORISTA

I         33939 ARQUITETO JUNIOR                                                           H       CR       0,0059000          60,17             0,35

                            MAO DE OBRA                         :            0,35    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95395   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I         33952 ARQUITETO PLENO                                                            H       CR       0,0059000          85,48             0,50

                            MAO DE OBRA                         :            0,50    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95396   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE    H

                S) - HORISTA

I         33953 ARQUITETO SENIOR                                                           H       CR       0,0059000         113,02             0,66

                            MAO DE OBRA                         :            0,66    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95397   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I          2359 DESENHISTA TECNICO AUXILIAR                                                H       CR       0,0036000          21,68             0,07
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VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95398   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I          2350 AUXILIAR DE ESCRITORIO                                                     H       CR       0,0036000          13,53             0,04

                            MAO DE OBRA                         :            0,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95399   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H    H

                ORISTA

I          2357 DESENHISTA COPISTA                                                         H       CR       0,0036000          12,51             0,04

                            MAO DE OBRA                         :            0,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95400   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     H

                - HORISTA

I          2358 DESENHISTA PROJETISTA                                                      H       CR       0,0036000          21,44             0,07

                            MAO DE OBRA                         :            0,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95401   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO    H

                RISTA

I          4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS                                                 H       C        0,0151000          20,03             0,30

                            MAO DE OBRA                         :            0,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95402   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLE    H

                MENTARES) - HORISTA

I          2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR                                            H       C        0,0105000          81,66             0,85

                            MAO DE OBRA                         :            0,85    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        95403   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEM    H

                ENTARES) - HORISTA

I          2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO                                             H       CR       0,0105000          92,93             0,97

                            MAO DE OBRA                         :            0,97    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95404   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLE    H

                MENTARES) - HORISTA

I          2708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR                                            H       CR       0,0105000         127,04             1,33

                            MAO DE OBRA                         :            1,33    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95405   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORI    H

                STA

I          4069 MESTRE DE OBRAS                                                            H       CR       0,0151000          30,39             0,45

                            MAO DE OBRA                         :            0,45    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95406   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA       H

I          7592 TOPOGRAFO                                                                  H       C        0,0059000          21,18             0,12

                            MAO DE OBRA                         :            0,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95407   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I         34783 ENGENHEIRO ELETRICISTA                                                     H       CR       0,0243000          84,15             2,04

                            MAO DE OBRA                         :            2,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95408   CURSO DE CAPACITAÇÃO  PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    MES

                 - MENSALISTA

I         10512 MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA)                                         MES     CR       0,0028000       2.675,47             7,49
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                            MAO DE OBRA                         :            7,49    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95409   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     MES

                - MENSALISTA

I         40805 DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA)                                         MES     CR       0,0028000       5.359,43            15,00

                            MAO DE OBRA                         :           15,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95410   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - M    MES

                ENSALISTA

I         40806 DESENHISTA COPISTA (MENSALISTA)                                            MES     CR       0,0028000       2.214,80             6,20

                            MAO DE OBRA                         :            6,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95411   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     MES

                - MENSALISTA

I         40807 DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)                                         MES     CR       0,0028000       3.796,86            10,63

                            MAO DE OBRA                         :           10,63    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95412   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    MES

                 - MENSALISTA

I         40808 DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (MENSALISTA)                                   MES     CR       0,0028000       3.838,67            10,74

                            MAO DE OBRA                         :           10,74    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95413   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST    MES

                A

I         40809 ALMOXARIFE (MENSALISTA)                                                    MES     CR       0,0028000       2.927,16             8,19

                            MAO DE OBRA                         :            8,19    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        95414   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE    MES

                S) - MENSALISTA

I         40810 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)                       MES     CR       0,0116000       2.927,16            33,95

                            MAO DE OBRA                         :           33,95    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95415   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLE    MES

                MENTARES) - MENSALISTA

I         40811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)                               MES     CR       0,0081000      14.448,57           117,03

                            MAO DE OBRA                         :          117,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95416   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    MES

                 - MENSALISTA

I         40812 AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)                                        MES     CR       0,0028000       2.395,65             6,70

                            MAO DE OBRA                         :            6,70    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95417   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEM    MES

                ENTARES) - MENSALISTA

I         40813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)                                MES     CR       0,0081000      16.445,44           133,20

                            MAO DE OBRA                         :          133,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95418   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLE    MES

                MENTARES) - MENSALISTA

I         40814 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)                               MES     CR       0,0081000      22.480,48           182,09

                            MAO DE OBRA                         :          182,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          182,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95419   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MEN    MES

                SALISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40815 ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA)                                              MES     CR       0,0046000      10.650,05            48,99

                            MAO DE OBRA                         :           48,99    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95420   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENS    MES

                ALISTA

I         40816 ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)                                               MES     CR       0,0046000      15.127,50            69,58

                            MAO DE OBRA                         :           69,58    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95421   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MEN    MES

                SALISTA

I         40817 ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)                                              MES     CR       0,0046000      19.999,90            91,99

                            MAO DE OBRA                         :           91,99    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95422   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTA    MES

                RES) - MENSALISTA

I         40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)                                    MES     CR       0,0116000       3.544,79            41,11

                            MAO DE OBRA                         :           41,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95423   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENS    MES

                ALISTA

I         40819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)                                               MES     CR       0,0116000       5.380,10            62,40

                            MAO DE OBRA                         :           62,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95424   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA    MES

I         40820 TOPOGRAFO (MENSALISTA)                                                     MES     CR       0,0046000       3.748,48            17,24

                            MAO DE OBRA                         :           17,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       100288   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA    H

I         34345 VIGIA DIURNO                                                               H       CR       0,0036000          10,19             0,03

                            MAO DE OBRA                         :            0,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100289   VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      H

I         34345 VIGIA DIURNO                                                               H       CR       1,0000000          10,19            10,19

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,41             0,41

                DO CAIXA)

I         43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,01             1,01

                )

C        100288 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H       CR       1,0000000           0,03             0,03

                            MATERIAL                            :            2,59     20,2185792 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,22     79,7814208 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100290   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I         34392 AUXILIAR  DE ALMOXARIFE                                                    H       CR       0,0036000          12,66             0,04

                            MAO DE OBRA                         :            0,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100291   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H    H

                ORISTA

I         34466 AJUDANTE DE PINTOR                                                         H       CR       0,0105000          10,00             0,10
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100292   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADOR/GERENTE DE OBRA (ENCARGOS COMPLEMENT    H

                ARES) - HORISTA

I         34500 COORDENADOR / GERENTE DE OBRA                                              H       CR       0,0036000         119,70             0,43

                            MAO DE OBRA                         :            0,43    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100293   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I         34551 AUXILIAR DE AZULEJISTA                                                     H       CR       0,0105000          10,11             0,10

                            MAO DE OBRA                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100294   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -    H

                 HORISTA

I         34760 ARQUITETO PAISAGISTA                                                       H       CR       0,0036000          62,09             0,22

                            MAO DE OBRA                         :            0,22    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100295   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEME    H

                NTARES) - HORISTA

I         34761 MONTADOR DE ELETROELETRONICOS                                              H       CR       0,0220000          14,96             0,32

                            MAO DE OBRA                         :            0,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100296   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I         34779 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR                                                    H       CR       0,0082000          82,85             0,67

                            MAO DE OBRA                         :            0,67    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       100297   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I         34780 ENGENHEIRO CIVIL PLENO                                                     H       CR       0,0082000          93,47             0,76

                            MAO DE OBRA                         :            0,76    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100298   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARE    H

                S) - HORISTA

I         34794 MECANICO DE REFRIGERACAO                                                   H       CR       0,0197000          13,88             0,27

                            MAO DE OBRA                         :            0,27    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100299   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPL    H

                EMENTARES) - HORISTA

I         40943 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO                                           H       CR       0,0128000          23,35             0,29

                            MAO DE OBRA                         :            0,29    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100300   AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I         34392 AUXILIAR  DE ALMOXARIFE                                                    H       CR       1,0000000          12,66            12,66

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLE H       C        1,0000000           0,04             0,04

                TADO CAIXA)

I         43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI H       C        1,0000000           0,58             0,58

                XA)

C        100290 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,04             0,04

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,18      8,5014409 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           12,70     91,4985591 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100301   AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                H

I         34466 AJUDANTE DE PINTOR                                                         H       CR       1,0000000          10,00            10,00

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H       C        1,0000000           1,27             1,27

                 CAIXA)

I         43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)  H       C        1,0000000           1,33             1,33

C        100291 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H H       CR       1,0000000           0,10             0,10

                ORISTA

                            MATERIAL                            :            3,77     27,1809661 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,10     72,8190339 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100302   COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H

I         34500 COORDENADOR / GERENTE DE OBRA                                              H       CR       1,0000000         119,70           119,70

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,55             0,55

                DO CAIXA)

C        100292 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADOR/GERENTE DE OBRA (ENCARGOS COMPLEMENT H       CR       1,0000000           0,43             0,43

                ARES) - HORISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,12      0,9237113 %

                            MAO DE OBRA                         :          120,13     99,0762887 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100303   AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I         34551 AUXILIAR DE AZULEJISTA                                                     H       CR       1,0000000          10,11            10,11

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,58             0,58

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,95             0,95

                )

C        100293 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,10             0,10

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,70     20,9140201 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,21     79,0859799 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100304   ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H

I         34760 ARQUITETO PAISAGISTA                                                       H       CR       1,0000000          62,09            62,09

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,55             0,55

                DO CAIXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C        100294 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H       CR       1,0000000           0,22             0,22

                 HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,12      1,7657259 %

                            MAO DE OBRA                         :           62,31     98,2342741 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100305   ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I         34779 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR                                                    H       CR       1,0000000          82,85            82,85

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,55             0,55

                DO CAIXA)

C        100296 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,67             0,67

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,12      1,3232514 %

                            MAO DE OBRA                         :           83,52     98,6767486 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100306   ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I         34780 ENGENHEIRO CIVIL PLENO                                                     H       CR       1,0000000          93,47            93,47

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,55             0,55

                DO CAIXA)



de3549 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C        100297 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,76             0,76

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,12      1,1746198 %

                            MAO DE OBRA                         :           94,23     98,8253802 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100307   MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H

I         34761 MONTADOR DE ELETROELETRONICOS                                              H       CR       1,0000000          14,96            14,96

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL H       C        1,0000000           0,62             0,62

                ETADO CAIXA)

I         43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA H       C        1,0000000           0,91             0,91

                IXA)

C        100295 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEME H       CR       1,0000000           0,32             0,32

                NTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,70     15,0166852 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,28     84,9833148 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100308   MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H

I         34794 MECANICO DE REFRIGERACAO                                                   H       CR       1,0000000          13,88            13,88

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,60             0,60

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01



de3550 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL H       C        1,0000000           0,62             0,62

                ETADO CAIXA)

I         43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA H       C        1,0000000           0,91             0,91

                IXA)

C        100298 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARE H       CR       1,0000000           0,27             0,27

                S) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,70     16,0237388 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,15     83,9762612 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100309   TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  H

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         40943 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO                                           H       CR       1,0000000          23,35            23,35

I         43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLE H       C        1,0000000           0,04             0,04

                TADO CAIXA)

I         43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI H       C        1,0000000           0,58             0,58

                XA)

C        100299 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPL H       CR       1,0000000           0,29             0,29

                EMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,18      4,7542304 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,64     95,2457696 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100310   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    MES

                 - MENSALISTA

I         40908 AUXILIAR DE ALMOXARIFE (MENSALISTA)                                        MES     CR       0,0028000       2.242,93             6,28

                            MAO DE OBRA                         :            6,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3551 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       100311   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADOR/GERENTE DE OBRA (ENCARGOS COMPLEMENT    MES

                ARES) - MENSALISTA

I         40934 COORDENADOR / GERENTE DE OBRA (MENSALISTA)                                 MES     CR       0,0028000      21.180,29            59,30

                            MAO DE OBRA                         :           59,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100312   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -    MES

                 MENSALISTA

I         40935 ARQUITETO PAISAGISTA (MENSALISTA)                                          MES     CR       0,0072000      10.986,32            79,10

                            MAO DE OBRA                         :           79,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100313   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES    MES

                ) - MENSALISTA

I         40936 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA)                                       MES     CR       0,0063000      14.659,35            92,35

                            MAO DE OBRA                         :           92,35    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100314   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    MES

                 - MENSALISTA

I         40937 ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA)                                        MES     CR       0,0063000      16.538,64           104,19

                            MAO DE OBRA                         :          104,19    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100315   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPL    MES

                EMENTARES) - MENSALISTA

I         40944 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)                              MES     CR       0,0098000       4.132,97            40,50

                            MAO DE OBRA                         :           40,50    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100316   AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70



de3552 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40908 AUXILIAR DE ALMOXARIFE (MENSALISTA)                                        MES     CR       1,0000000       2.242,93         2.242,93

I         43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C MES     C        1,0000000           7,90             7,90

                OLETADO CAIXA)

I         43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  MES     C        1,0000000         108,80           108,80

                CAIXA)

C        100310 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES     CR       1,0000000           6,28             6,28

                 - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          220,41      8,9248548 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.249,21     91,0751452 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.469,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100317   COORDENADOR / GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40934 COORDENADOR / GERENTE DE OBRA (MENSALISTA)                                 MES     CR       1,0000000      21.180,29        21.180,29

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           1,60             1,60

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         103,22           103,22

                ETADO CAIXA)

C        100311 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADOR/GERENTE DE OBRA (ENCARGOS COMPLEMENT MES     CR       1,0000000          59,30            59,30

                ARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          208,53      0,9722530 %

                            MAO DE OBRA                         :       21.239,59     99,0277470 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       21.448,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100318   ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01



de3553 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40935 ARQUITETO PAISAGISTA (MENSALISTA)                                          MES     CR       1,0000000      10.986,32        10.986,32

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           1,60             1,60

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         103,22           103,22

                ETADO CAIXA)

C        100312 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MES     CR       1,0000000          79,10            79,10

                 MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          208,53      1,8496622 %

                            MAO DE OBRA                         :       11.065,42     98,1503378 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       11.273,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100319   ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40936 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA)                                       MES     CR       1,0000000      14.659,35        14.659,35

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           1,60             1,60

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         103,22           103,22

                ETADO CAIXA)

C        100313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES MES     CR       1,0000000          92,35            92,35

                ) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          208,53      1,3938956 %

                            MAO DE OBRA                         :       14.751,70     98,6061044 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       14.960,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100320   ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40937 ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA)                                        MES     CR       1,0000000      16.538,64        16.538,64



de3554 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           1,60             1,60

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         103,22           103,22

                ETADO CAIXA)

C        100314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES     CR       1,0000000         104,19           104,19

                 - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          208,53      1,2374668 %

                            MAO DE OBRA                         :       16.642,83     98,7625332 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       16.851,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100321   TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40944 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)                              MES     CR       1,0000000       4.132,97         4.132,97

I         43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C MES     C        1,0000000           7,90             7,90

                OLETADO CAIXA)

I         43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  MES     C        1,0000000         108,80           108,80

                CAIXA)

C        100315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPL MES     CR       1,0000000          40,50            40,50

                EMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          220,41      5,0162953 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.173,47     94,9837047 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.393,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100533   TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         40945 TECNICO DE EDIFICACOES                                                     H       CR       1,0000000          20,20            20,20



de3555 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,06             0,06

                ADO CAIXA)

I         43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,52             0,52

                A)

C        100535 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,25             0,25

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,14      5,2802223 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,45     94,7197777 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100534   TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40946 TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA)                                        MES     CR       1,0000000       3.575,72         3.575,72

I         43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C MES     C        1,0000000           7,90             7,90

                OLETADO CAIXA)

I         43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  MES     C        1,0000000         108,80           108,80

                CAIXA)

C        100536 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES     CR       1,0000000          35,04            35,04

                 - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          220,41      5,7530728 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.610,76     94,2469272 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.831,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100535   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I         40945 TECNICO DE EDIFICACOES                                                     H       CR       0,0128000          20,20             0,25

                            MAO DE OBRA                         :            0,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3556 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       100536   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    MES

                 - MENSALISTA

I         40946 TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA)                                        MES     CR       0,0098000       3.575,72            35,04

                            MAO DE OBRA                         :           35,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101284   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I         34782 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR                                                    H       CR       0,0082000         128,08             1,05

                            MAO DE OBRA                         :            1,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101285   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO SANITARISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I         34785 ENGENHEIRO SANITARISTA                                                     H       CR       0,0036000          84,24             0,30

                            MAO DE OBRA                         :            0,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101286   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -     MES

                MENSALISTA

I         40912 AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA)                                           MES     CR       0,0063000       1.714,18            10,79

                            MAO DE OBRA                         :           10,79    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101287   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES    MES

                ) - MENSALISTA

I         40919 AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)                                       MES     CR       0,0204000       1.728,62            35,26

                            MAO DE OBRA                         :           35,26    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101288   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS(ENCARGOS COMPLE    MES

                MENTARES) - MENSALISTA
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I         40984 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)                              MES     CR       0,0063000       1.673,67            10,54

                            MAO DE OBRA                         :           10,54    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101289   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEME    MES

                NTARES) - MENSALISTA

I         41086 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA)                                 MES     CR       0,0063000       1.773,78            11,17

                            MAO DE OBRA                         :           11,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101290   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - M    MES

                ENSALISTA

I         41083 AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA)                                            MES     CR       0,0081000       1.773,78            14,36

                            MAO DE OBRA                         :           14,36    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101291   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES    MES

                ) - MENSALISTA

I         40909 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)                                       MES     CR       0,0063000       1.838,64            11,58

                            MAO DE OBRA                         :           11,58    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101292   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    MES

                 - MENSALISTA

I         41085 AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)                                        MES     CR       0,0063000       2.247,04            14,15

                            MAO DE OBRA                         :           14,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101293   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA      MES

I         40911 ARMADOR (MENSALISTA)                                                       MES     CR       0,0063000       2.457,37            15,48

                            MAO DE OBRA                         :           15,48    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR



de3558 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       101294   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE MANILHA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     MES

                - MENSALISTA

I         40930 ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA)                                        MES     CR       0,0081000       2.204,76            17,85

                            MAO DE OBRA                         :           17,85    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101295   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    MES

                 - MENSALISTA

I         41078 AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA)                                        MES     CR       0,0081000       1.791,31            14,50

                            MAO DE OBRA                         :           14,50    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101296   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (EN    MES

                CARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         40927 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)                  MES     CR       0,0098000       1.742,23            17,07

                            MAO DE OBRA                         :           17,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101297   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR    MES

                ES) - MENSALISTA

I         41090 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA)              MES     CR       0,0046000       4.729,92            21,75

                            MAO DE OBRA                         :           21,75    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101298   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECANICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -    MES

                 MENSALISTA

I         40975 AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA)                                          MES     CR       0,0063000       2.108,65            13,28

                            MAO DE OBRA                         :           13,28    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101299   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -    MES

                 MENSALISTA
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I         41072 AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA)                                          MES     CR       0,0081000       1.730,30            14,01

                            MAO DE OBRA                         :           14,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101300   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENT    MES

                ARES) - MENSALISTA

I         41071 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)                                   MES     CR       0,0063000       1.863,93            11,74

                            MAO DE OBRA                         :           11,74    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101301   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     MES

                - MENSALISTA

I         41093 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)                                         MES     CR       0,0046000       1.531,19             7,04

                            MAO DE OBRA                         :            7,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101302   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEM    MES

                ENTARES) - MENSALISTA

I         40931 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)                   MES     CR       0,0046000       3.254,34            14,96

                            MAO DE OBRA                         :           14,96    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101303   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS(ENCARGOS COMPLEMEN    MES

                TARES) - MENSALISTA

I         40924 MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (MENSALISTA)                                 MES     CR       0,0169000       2.650,09            44,78

                            MAO DE OBRA                         :           44,78    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101304   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR    MES

                ES) - MENSALISTA

I         41069 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA)                                     MES     CR       0,0081000       3.060,21            24,78
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                            MAO DE OBRA                         :           24,78    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101305   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA (ENCARGOS     MES

                COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         40920 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA)                          MES     CR       0,0098000       2.204,76            21,60

                            MAO DE OBRA                         :           21,60    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101307   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST    MES

                A

I         41068 CALCETEIRO  (MENSALISTA)                                                   MES     CR       0,0063000       2.470,29            15,56

                            MAO DE OBRA                         :           15,56    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101308   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (ENCARGOS COMPL    MES

                EMENTARES) - MENSALISTA

I         40983 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)                              MES     CR       0,0063000       2.399,80            15,11

                            MAO DE OBRA                         :           15,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101309   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO AUXILIAR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -    MES

                 MENSALISTA

I         40913 CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)                                          MES     CR       0,0081000       1.936,04            15,68

                            MAO DE OBRA                         :           15,68    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101310   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (ENCARGOS COMPLEMENTAR    MES

                ES) - MENSALISTA

I         40915 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA)                                     MES     CR       0,0081000       2.200,33            17,82

                            MAO DE OBRA                         :           17,82    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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       101311   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     MES

                - MENSALISTA

I         40914 CARPINTEIRO DE FORMAS (MENSALISTA)                                         MES     CR       0,0063000       2.457,37            15,48

                            MAO DE OBRA                         :           15,48    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101312   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ (ENCARGOS    MES

                 COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         40976 CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA)             MES     CR       0,0063000       1.931,24            12,16

                            MAO DE OBRA                         :           12,16    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101313   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIS    MES

                TA

I         40918 ELETRICISTA (MENSALISTA)                                                   MES     CR       0,0204000       2.457,37            50,13

                            MAO DE OBRA                         :           50,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101314   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (ENCARGOS C    MES

                OMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         40923 ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL (MENSALISTA)                          MES     CR       0,0204000       2.457,37            50,13

                            MAO DE OBRA                         :           50,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101315   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSAL    MES

                ISTA

I         40922 ELETROTECNICO (MENSALISTA)                                                 MES     CR       0,0169000       2.288,03            38,66

                            MAO DE OBRA                         :           38,66    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101316   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPL    MES

                EMENTARES) - MENSALISTA
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I         40928 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)                              MES     CR       0,0098000       2.457,37            24,08

                            MAO DE OBRA                         :           24,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101317   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES    MES

                ) - MENSALISTA

I         40938 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (MENSALISTA)                                       MES     CR       0,0063000      22.664,63           142,78

                            MAO DE OBRA                         :          142,78    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          142,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101318   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    MES

                 - MENSALISTA

I         40939 ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA)                                        MES     CR       0,0187000      14.892,02           278,48

                            MAO DE OBRA                         :          278,48    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          278,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101319   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO SANITARISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    MES

                 - MENSALISTA

I         40940 ENGENHEIRO SANITARISTA (MENSALISTA)                                        MES     CR       0,0028000      14.907,95            41,74

                            MAO DE OBRA                         :           41,74    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101320   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE MAQUINAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -    MES

                 MENSALISTA

I         40921 MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA)                                          MES     CR       0,0046000       3.099,88            14,25

                            MAO DE OBRA                         :           14,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101322   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA     MES

I         41075 GESSEIRO (MENSALISTA)                                                      MES     CR       0,0063000       2.457,37            15,48

                            MAO DE OBRA                         :           15,48    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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       101323   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - ME    MES

                NSALISTA

I         41076 IMPERMEABILIZADOR (MENSALISTA)                                             MES     CR       0,0116000       2.745,61            31,84

                            MAO DE OBRA                         :           31,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101324   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (ENCARGOS COMPL    MES

                EMENTARES) - MENSALISTA

I         41038 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (MENSALISTA)                              MES     CR       0,0028000       2.523,64             7,06

                            MAO DE OBRA                         :            7,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101325   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (ENCARGOS COMPLEMENTARE    MES

                S) - MENSALISTA

I         40929 INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA)                 MES     CR       0,0081000       3.448,04            27,92

                            MAO DE OBRA                         :           27,92    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101326   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST    MES

                A

I         41077 JARDINEIRO (MENSALISTA)                                                    MES     CR       0,0028000       2.378,49             6,65

                            MAO DE OBRA                         :            6,65    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101327   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE ÁGUA (ENCA    MES

                RGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         40932 LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (MENSALISTA)           MES     CR       0,0028000       3.091,07             8,65

                            MAO DE OBRA                         :            8,65    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101328   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (ENCARGOS COMPLEME    MES

                NTARES) - MENSALISTA
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I         40988 MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (MENSALISTA)                                 MES     CR       0,0028000       3.572,91            10,00

                            MAO DE OBRA                         :           10,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101329   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALI    MES

                STA

I         40977 MACARIQUEIRO (MENSALISTA)                                                  MES     CR       0,0098000       2.356,54            23,09

                            MAO DE OBRA                         :           23,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101330   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST    MES

                A

I         40916 MARCENEIRO (MENSALISTA)                                                    MES     CR       0,0081000       2.511,77            20,34

                            MAO DE OBRA                         :           20,34    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101331   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA / GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES    MES

                ) - MENSALISTA

I         41067 MARMORISTA / GRANITEIRO (MENSALISTA)                                       MES     CR       0,0078000       2.861,70            22,32

                            MAO DE OBRA                         :           22,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101332   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS COMPLEME    MES

                NTARES) - MENSALISTA

I         40990 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA)                                 MES     CR       0,0028000       2.113,93             5,91

                            MAO DE OBRA                         :            5,91    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101333   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPL    MES

                EMENTARES) - MENSALISTA

I         40974 MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (MENSALISTA)                              MES     CR       0,0046000       3.685,94            16,95
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                            MAO DE OBRA                         :           16,95    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101334   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARE    MES

                S) - MENSALISTA

I         40925 MECANICO DE REFRIGERACAO (MENSALISTA)                                      MES     CR       0,0151000       2.457,37            37,10

                            MAO DE OBRA                         :           37,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101335   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS (ENCARGOS COM    MES

                PLEMENTARES) - MENSALISTA

I         40994 MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS (MENSALISTA)                            MES     CR       0,0028000       3.064,32             8,58

                            MAO DE OBRA                         :            8,58    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101336   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (ENCARG    MES

                OS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         40992 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA)                      MES     CR       0,0090000       2.613,58            23,52

                            MAO DE OBRA                         :           23,52    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101337   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA    MES

I         41094 NIVELADOR (MENSALISTA)                                                     MES     CR       0,0046000       1.928,92             8,87

                            MAO DE OBRA                         :            8,87    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101338   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BATE-ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARE    MES

                S) - MENSALISTA

I         40980 OPERADOR DE BATE-ESTACAS (MENSALISTA)                                      MES     CR       0,0046000       2.713,86            12,48

                            MAO DE OBRA                         :           12,48    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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       101339   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     MES

                - MENSALISTA

I         41031 OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) (MENSALISTA)                              MES     CR       0,0046000       2.412,30            11,09

                            MAO DE OBRA                         :           11,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101340   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR     MES

                (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         40986 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (MENSALISTA)               MES     CR       0,0046000       2.327,96            10,70

                            MAO DE OBRA                         :           10,70    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101341   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (    MES

                ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         40978 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (MENSALISTA)                MES     CR       0,0046000       2.447,89            11,26

                            MAO DE OBRA                         :           11,26    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101342   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (EN    MES

                CARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         41043 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (MENSALISTA)                  MES     CR       0,0046000       2.968,99            13,65

                            MAO DE OBRA                         :           13,65    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101343   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES    MES

                ) - MENSALISTA

I         40987 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (MENSALISTA)                                       MES     CR       0,0063000       3.252,40            20,49

                            MAO DE OBRA                         :           20,49    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101344   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (ENCARGOS COMP    MES

                LEMENTARES) - MENSALISTA
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I         40981 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (MENSALISTA)                             MES     CR       0,0090000       2.138,88            19,24

                            MAO DE OBRA                         :           19,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101345   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     MES

                - MENSALISTA

I         41036 OPERADOR DE GUINDASTE (MENSALISTA)                                         MES     CR       0,0090000       4.378,98            39,41

                            MAO DE OBRA                         :           39,41    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101346   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (ENCARGOS C    MES

                OMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         40979 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (MENSALISTA)                          MES     CR       0,0063000       2.911,63            18,34

                            MAO DE OBRA                         :           18,34    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101347   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARG    MES

                OS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         40998 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (MENSALISTA)      MES     CR       0,0063000       2.382,33            15,00

                            MAO DE OBRA                         :           15,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101348   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS     MES

                COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         40982 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA)                         MES     CR       0,0046000       2.138,88             9,83

                            MAO DE OBRA                         :            9,83    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101349   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO SCRAPER (ENCARGOS COMPLEMENTARE    MES

                S) - MENSALISTA

I         41026 OPERADOR DE MOTO SCRAPER (MENSALISTA)                                      MES     CR       0,0046000       3.019,60            13,89
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                            MAO DE OBRA                         :           13,89    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101350   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTA    MES

                RES) - MENSALISTA

I         41024 OPERADOR DE MOTONIVELADORA (MENSALISTA)                                    MES     CR       0,0046000       3.704,50            17,04

                            MAO DE OBRA                         :           17,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101351   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENT    MES

                ARES) - MENSALISTA

I         41033 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (MENSALISTA)                                   MES     CR       0,0046000       2.635,61            12,12

                            MAO DE OBRA                         :           12,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101352   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA     MES

                (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         41040 OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (MENSALISTA)               MES     CR       0,0046000       3.117,44            14,34

                            MAO DE OBRA                         :           14,34    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101353   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMEN    MES

                TARES) - MENSALISTA

I         41012 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (MENSALISTA)                                  MES     CR       0,0046000       2.113,93             9,72

                            MAO DE OBRA                         :            9,72    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101354   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA (ENC    MES

                ARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         41002 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA (MENSALISTA)                   MES     CR       0,0063000       2.610,09            16,44

                            MAO DE OBRA                         :           16,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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       101355   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CON    MES

                CRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         41001 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (MENSALISTA)         MES     CR       0,0046000       2.677,15            12,31

                            MAO DE OBRA                         :           12,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101356   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIS    MES

                TA

I         41066 PASTILHEIRO (MENSALISTA)                                                   MES     CR       0,0081000       3.060,21            24,78

                            MAO DE OBRA                         :           24,78    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101357   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA     MES

I         41065 PEDREIRO (MENSALISTA)                                                      MES     CR       0,0116000       2.457,37            28,50

                            MAO DE OBRA                         :           28,50    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101358   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA       MES

I         41079 PINTOR (MENSALISTA)                                                        MES     CR       0,0081000       2.457,37            19,90

                            MAO DE OBRA                         :           19,90    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101359   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -     MES

                MENSALISTA

I         41082 PINTOR DE LETREIROS (MENSALISTA)                                           MES     CR       0,0081000       3.024,78            24,50

                            MAO DE OBRA                         :           24,50    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101360   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES    MES

                ) - MENSALISTA

I         41081 PINTOR PARA TINTA EPOXI (MENSALISTA)                                       MES     CR       0,0081000       2.643,15            21,40
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                            MAO DE OBRA                         :           21,40    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101361   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (ENCARGO    MES

                S COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         41091 POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA)                       MES     CR       0,0116000       1.523,82            17,67

                            MAO DE OBRA                         :           17,67    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101362   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST    MES

                A

I         40985 RASTELEIRO (MENSALISTA)                                                    MES     CR       0,0028000       2.108,65             5,90

                            MAO DE OBRA                         :            5,90    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101363   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIS    MES

                TA

I         40910 SERRALHEIRO (MENSALISTA)                                                   MES     CR       0,0063000       2.457,37            15,48

                            MAO DE OBRA                         :           15,48    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101364   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - ME    MES

                NSALISTA

I         41084 SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA)                                             MES     CR       0,0116000       1.731,33            20,08

                            MAO DE OBRA                         :           20,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101365   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA     MES

I         41087 SOLDADOR (MENSALISTA)                                                      MES     CR       0,0063000       2.457,37            15,48

                            MAO DE OBRA                         :           15,48    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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       101366   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR ELETRICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - ME    MES

                NSALISTA

I         41088 SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (MENSALISTA)    MES     CR       0,0063000       2.910,88            18,33

                            MAO DE OBRA                         :           18,33    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101367   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     MES

                - MENSALISTA

I         41070 TAQUEADOR OU TAQUEIRO (MENSALISTA)                                         MES     CR       0,0063000       3.015,54            18,99

                            MAO DE OBRA                         :           18,99    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101368   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIV    MES

                IL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

I         41089 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA)            MES     CR       0,0046000       3.591,01            16,51

                            MAO DE OBRA                         :           16,51    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101369   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -     MES

                MENSALISTA

I         41092 TECNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA)                                           MES     CR       0,0063000       3.372,17            21,24

                            MAO DE OBRA                         :           21,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101370   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA     MES

I         41097 TELHADOR  (MENSALISTA)                                                     MES     CR       0,0063000       2.934,12            18,48

                            MAO DE OBRA                         :           18,48    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101371   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST    MES

                A

I         41073 VIDRACEIRO (MENSALISTA)                                                    MES     CR       0,0081000       1.953,34            15,82
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                            MAO DE OBRA                         :           15,82    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101372   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALI    MES

                STA

I         41096 VIGIA DIURNO (MENSALISTA)                                                  MES     CR       0,0028000       1.804,99             5,05

                            MAO DE OBRA                         :            5,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101373   ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I         34782 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR                                                    H       CR       1,0000000         128,08           128,08

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,55             0,55

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,55             0,55

                DO CAIXA)

C        101284 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           1,05             1,05

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,12      0,8598848 %

                            MAO DE OBRA                         :          129,13     99,1401152 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          130,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101374   AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40912 AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA)                                           MES     CR       1,0000000       1.714,18         1.714,18
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         110,22           110,22

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         178,44           178,44

                IXA)

C        101286 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  MES     CR       1,0000000          10,79            10,79

                MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          504,88     22,6418817 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.724,97     77,3581183 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.229,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101375   AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40919 AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)                                       MES     CR       1,0000000       1.728,62         1.728,62

I         43472 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  MES     C        1,0000000         117,38           117,38

                COLETADO CAIXA)

I         43496 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO MES     C        1,0000000         171,87           171,87

                 CAIXA)

C        101287 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES MES     CR       1,0000000          35,26            35,26

                ) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          505,47     22,2737788 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.763,88     77,7262212 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.269,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101376   AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40984 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)                              MES     CR       1,0000000       1.673,67         1.673,67

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101288 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS(ENCARGOS COMPLE MES     CR       1,0000000          10,54            10,54

                MENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72     16,6203779 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.684,21     83,3796221 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.019,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101377   AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41086 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA)                                 MES     CR       1,0000000       1.773,78         1.773,78

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         110,22           110,22

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         178,44           178,44

                IXA)

C        101289 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEME MES     CR       1,0000000          11,17            11,17

                NTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          504,88     22,0487983 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.784,95     77,9512017 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.289,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       101378   AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41083 AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA)                                            MES     CR       1,0000000       1.773,78         1.773,78

I         43478 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET MES     C        1,0000000         240,10           240,10

                ADO CAIXA)

I         43502 EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX MES     C        1,0000000         250,26           250,26

                A)

C        101290 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - M MES     CR       1,0000000          14,36            14,36

                ENSALISTA

                            MATERIAL                            :          706,58     28,3230182 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.788,14     71,6769818 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.494,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101379   AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40909 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)                                       MES     CR       1,0000000       1.838,64         1.838,64

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         110,22           110,22

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         178,44           178,44

                IXA)

C        101291 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES MES     CR       1,0000000          11,58            11,58

                ) - MENSALISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          504,88     21,4377308 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.850,22     78,5622692 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.355,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101380   AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41085 AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)                                        MES     CR       1,0000000       2.247,04         2.247,04

I         43479 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000          76,97            76,97

                ETADO CAIXA)

I         43503 EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         191,25           191,25

                IXA)

C        101292 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES     CR       1,0000000          14,15            14,15

                 - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          484,44     17,6440379 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.261,19     82,3559621 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.745,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101381   ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                           MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40911 ARMADOR (MENSALISTA)                                                       MES     CR       1,0000000       2.457,37         2.457,37

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         110,22           110,22

                ETADO CAIXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         178,44           178,44

                IXA)

C        101293 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA   MES     CR       1,0000000          15,48            15,48

                            MATERIAL                            :          504,88     16,9551974 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.472,85     83,0448026 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.977,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101382   ASSENTADOR DE MANILHAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40930 ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA)                                        MES     CR       1,0000000       2.204,76         2.204,76

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101294 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE MANILHA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  MES     CR       1,0000000          17,85            17,85

                - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72     13,1226229 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.222,61     86,8773771 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.558,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101383   AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41078 AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA)                                        MES     CR       1,0000000       1.791,31         1.791,31
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         110,22           110,22

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         178,44           178,44

                IXA)

C        101295 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES     CR       1,0000000          14,50            14,50

                 - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          504,88     21,8497505 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.805,81     78,1502495 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.310,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101384   AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40927 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)                  MES     CR       1,0000000       1.742,23         1.742,23

I         43473 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000          53,34            53,34

                LETADO CAIXA)

I         43497 EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C MES     C        1,0000000         151,31           151,31

                AIXA)

C        101296 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (EN MES     CR       1,0000000          17,07            17,07

                CARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          420,87     19,3044579 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.759,30     80,6955421 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.180,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101385   AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR    MES

                ES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41090 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA)              MES     CR       1,0000000       4.729,92         4.729,92

I         43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C MES     C        1,0000000           7,90             7,90

                OLETADO CAIXA)

I         43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  MES     C        1,0000000         108,80           108,80

                CAIXA)

C        101297 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     CR       1,0000000          21,75            21,75

                ES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          220,41      4,4329536 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.751,67     95,5670464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.972,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101386   AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40975 AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA)                                          MES     CR       1,0000000       2.108,65         2.108,65

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101298 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECANICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MES     CR       1,0000000          13,28            13,28

                 MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72     13,6602038 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.121,93     86,3397962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.457,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101387   AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              MES
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41072 AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA)                                          MES     CR       1,0000000       1.730,30         1.730,30

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         110,22           110,22

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         178,44           178,44

                IXA)

C        101299 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MES     CR       1,0000000          14,01            14,01

                 MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          504,88     22,4471921 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.744,31     77,5528079 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.249,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101388   AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41071 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)                                   MES     CR       1,0000000       1.863,93         1.863,93

I         43479 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000          76,97            76,97

                ETADO CAIXA)

I         43503 EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         191,25           191,25

                IXA)

C        101300 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENT MES     CR       1,0000000          11,74            11,74

                ARES) - MENSALISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          484,44     20,5261619 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.875,67     79,4738381 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.360,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101389   AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41093 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)                                         MES     CR       1,0000000       1.531,19         1.531,19

I         43481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000          10,78            10,78

                LETADO CAIXA)

I         43505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C MES     C        1,0000000          98,01            98,01

                AIXA)

C        101301 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  MES     CR       1,0000000           7,04             7,04

                - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          212,50     12,1377939 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.538,23     87,8622061 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.750,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101390   AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40931 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)                   MES     CR       1,0000000       3.254,34         3.254,34

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           1,60             1,60

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         103,22           103,22

                ETADO CAIXA)

C        101302 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEM MES     CR       1,0000000          14,96            14,96

                ENTARES) - MENSALISTA



de3582 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          208,53      5,9959802 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.269,30     94,0040198 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.477,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101391   AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41069 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA)                                     MES     CR       1,0000000       3.060,21         3.060,21

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         110,22           110,22

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         178,44           178,44

                IXA)

C        101304 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     CR       1,0000000          24,78            24,78

                ES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          504,88     14,0640190 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.084,99     85,9359810 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.589,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101392   BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40920 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA)                          MES     CR       1,0000000       2.204,76         2.204,76

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)



de3583 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101305 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA (ENCARGOS  MES     CR       1,0000000          21,60            21,60

                COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72     13,1034159 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.226,36     86,8965841 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.562,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101394   CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41068 CALCETEIRO  (MENSALISTA)                                                   MES     CR       1,0000000       2.470,29         2.470,29

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         110,22           110,22

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         178,44           178,44

                IXA)

C        101307 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST MES     CR       1,0000000          15,56            15,56

                A

                            MATERIAL                            :          504,88     16,8814971 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.485,85     83,1185029 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.990,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101395   CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40913 CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)                                          MES     CR       1,0000000       1.936,04         1.936,04

I         43471 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEM MES     C        1,0000000          71,44            71,44

                ENTARES - COLETADO CAIXA)

I         43495 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  MES     C        1,0000000         197,14           197,14

                - COLETADO CAIXA)

C        101309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO AUXILIAR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MES     CR       1,0000000          15,68            15,68

                 MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          484,80     19,8972304 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.951,72     80,1027696 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.436,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101396   CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40915 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA)                                     MES     CR       1,0000000       2.200,33         2.200,33

I         43471 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEM MES     C        1,0000000          71,44            71,44

                ENTARES - COLETADO CAIXA)

I         43495 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  MES     C        1,0000000         197,14           197,14

                - COLETADO CAIXA)

C        101310 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     CR       1,0000000          17,82            17,82

                ES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          484,80     17,9359588 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.218,15     82,0640412 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.702,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101397   CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40914 CARPINTEIRO DE FORMAS (MENSALISTA)                                         MES     CR       1,0000000       2.457,37         2.457,37

I         43471 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEM MES     C        1,0000000          71,44            71,44

                ENTARES - COLETADO CAIXA)

I         43495 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  MES     C        1,0000000         197,14           197,14

                - COLETADO CAIXA)

C        101311 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  MES     CR       1,0000000          15,48            15,48

                - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          484,80     16,3913918 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.472,85     83,6086082 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.957,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101398   CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40976 CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA)             MES     CR       1,0000000       1.931,24         1.931,24

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101312 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ (ENCARGOS MES     CR       1,0000000          12,16            12,16

                 COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72     14,7302467 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        1.943,40     85,2697533 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.279,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101399   ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40918 ELETRICISTA (MENSALISTA)                                                   MES     CR       1,0000000       2.457,37         2.457,37

I         43472 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  MES     C        1,0000000         117,38           117,38

                COLETADO CAIXA)

I         43496 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO MES     C        1,0000000         171,87           171,87

                 CAIXA)

C        101313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIS MES     CR       1,0000000          50,13            50,13

                TA

                            MATERIAL                            :          505,47     16,7764697 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.507,50     83,2235303 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.012,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101400   ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40923 ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL (MENSALISTA)                          MES     CR       1,0000000       2.457,37         2.457,37

I         43472 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  MES     C        1,0000000         117,38           117,38

                COLETADO CAIXA)

I         43496 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO MES     C        1,0000000         171,87           171,87

                 CAIXA)



de3587 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C        101314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (ENCARGOS C MES     CR       1,0000000          50,13            50,13

                OMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          505,47     16,7764697 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.507,50     83,2235303 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.012,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       101401   ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40922 ELETROTECNICO (MENSALISTA)                                                 MES     CR       1,0000000       2.288,03         2.288,03

I         43472 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  MES     C        1,0000000         117,38           117,38

                COLETADO CAIXA)

I         43496 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO MES     C        1,0000000         171,87           171,87

                 CAIXA)

C        101315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSAL MES     CR       1,0000000          38,66            38,66

                ISTA

                            MATERIAL                            :          505,47     17,8475086 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.326,69     82,1524914 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.832,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101402   ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40928 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)                              MES     CR       1,0000000       2.457,37         2.457,37



de3588 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43473 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000          53,34            53,34

                LETADO CAIXA)

I         43497 EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C MES     C        1,0000000         151,31           151,31

                AIXA)

C        101316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPL MES     CR       1,0000000          24,08            24,08

                EMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          420,87     14,5011576 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.481,45     85,4988424 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.902,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101403   ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40938 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (MENSALISTA)                                       MES     CR       1,0000000      22.664,63        22.664,63

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           1,60             1,60

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         103,22           103,22

                ETADO CAIXA)

C        101317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES MES     CR       1,0000000         142,78           142,78

                ) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          208,53      0,9060242 %

                            MAO DE OBRA                         :       22.807,41     99,0939758 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       23.015,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101404   ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40939 ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA)                                        MES     CR       1,0000000      14.892,02        14.892,02
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           1,60             1,60

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         103,22           103,22

                ETADO CAIXA)

C        101318 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES     CR       1,0000000         278,48           278,48

                 - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          208,53      1,3559372 %

                            MAO DE OBRA                         :       15.170,50     98,6440628 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       15.379,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101405   ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40940 ENGENHEIRO SANITARISTA (MENSALISTA)                                        MES     CR       1,0000000      14.907,95        14.907,95

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           1,60             1,60

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         103,22           103,22

                ETADO CAIXA)

C        101319 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO SANITARISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES     CR       1,0000000          41,74            41,74

                 - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          208,53      1,3756892 %

                            MAO DE OBRA                         :       14.949,69     98,6243108 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       15.158,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101407   GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         41075 GESSEIRO (MENSALISTA)                                                      MES     CR       1,0000000       2.457,37         2.457,37

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         110,22           110,22

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         178,44           178,44

                IXA)

C        101322 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA  MES     CR       1,0000000          15,48            15,48

                            MATERIAL                            :          504,88     16,9551974 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.472,85     83,0448026 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.977,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101408   IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41076 IMPERMEABILIZADOR (MENSALISTA)                                             MES     CR       1,0000000       2.745,61         2.745,61

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         110,22           110,22

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         178,44           178,44

                IXA)

C        101323 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - ME MES     CR       1,0000000          31,84            31,84

                NSALISTA

                            MATERIAL                            :          504,88     15,3817562 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.777,45     84,6182438 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.282,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101409   INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40929 INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA)                 MES     CR       1,0000000       3.448,04         3.448,04

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101325 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (ENCARGOS COMPLEMENTARE MES     CR       1,0000000          27,92            27,92

                S) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72      8,8076648 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.475,96     91,1923352 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.811,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101410   JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41077 JARDINEIRO (MENSALISTA)                                                    MES     CR       1,0000000       2.378,49         2.378,49

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         110,22           110,22

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         178,44           178,44

                IXA)

C        101326 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST MES     CR       1,0000000           6,65             6,65

                A

                            MATERIAL                            :          504,88     17,4697752 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.385,14     82,5302248 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.890,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       101411   LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE ÁGUA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES        MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40932 LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (MENSALISTA)           MES     CR       1,0000000       3.091,07         3.091,07

I         43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C MES     C        1,0000000           7,90             7,90

                OLETADO CAIXA)

I         43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  MES     C        1,0000000         108,80           108,80

                CAIXA)

C        101327 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE ÁGUA (ENCA MES     CR       1,0000000           8,65             8,65

                RGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          220,41      6,6385954 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.099,72     93,3614046 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.320,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101412   MAÇARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40977 MACARIQUEIRO (MENSALISTA)                                                  MES     CR       1,0000000       2.356,54         2.356,54

I         43480 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         167,28           167,28

                ETADO CAIXA)

I         43504 EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         244,54           244,54

                IXA)

C        101329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALI MES     CR       1,0000000          23,09            23,09

                STA

                            MATERIAL                            :          628,04     20,8812801 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        2.379,63     79,1187199 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.007,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101413   MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40916 MARCENEIRO (MENSALISTA)                                                    MES     CR       1,0000000       2.511,77         2.511,77

I         43471 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEM MES     C        1,0000000          71,44            71,44

                ENTARES - COLETADO CAIXA)

I         43495 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  MES     C        1,0000000         197,14           197,14

                - COLETADO CAIXA)

C        101330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST MES     CR       1,0000000          20,34            20,34

                A

                            MATERIAL                            :          484,80     16,0694220 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.532,11     83,9305780 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.016,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101414   MARMORISTA / GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41067 MARMORISTA / GRANITEIRO (MENSALISTA)                                       MES     CR       1,0000000       2.861,70         2.861,70

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         110,22           110,22

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         178,44           178,44

                IXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C        101331 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA / GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES MES     CR       1,0000000          22,32            22,32

                ) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          504,88     14,8980495 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.884,02     85,1019505 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.388,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101415   MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40974 MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (MENSALISTA)                              MES     CR       1,0000000       3.685,94         3.685,94

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101333 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPL MES     CR       1,0000000          16,95            16,95

                EMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72      8,3127610 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.702,89     91,6872390 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.038,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101416   MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40925 MECANICO DE REFRIGERACAO (MENSALISTA)                                      MES     CR       1,0000000       2.457,37         2.457,37



de3595 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43472 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  MES     C        1,0000000         117,38           117,38

                COLETADO CAIXA)

I         43496 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO MES     C        1,0000000         171,87           171,87

                 CAIXA)

C        101334 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARE MES     CR       1,0000000          37,10            37,10

                S) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          505,47     16,8493369 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.494,47     83,1506631 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.999,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101417   MONTADOR DE ELETROELETRÔNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40924 MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (MENSALISTA)                                 MES     CR       1,0000000       2.650,09         2.650,09

I         43472 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  MES     C        1,0000000         117,38           117,38

                COLETADO CAIXA)

I         43496 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO MES     C        1,0000000         171,87           171,87

                 CAIXA)

C        101303 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS(ENCARGOS COMPLEMEN MES     CR       1,0000000          44,78            44,78

                TARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          505,47     15,7942593 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.694,87     84,2057407 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.200,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101418   MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01



de3596 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40983 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)                              MES     CR       1,0000000       2.399,80         2.399,80

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (ENCARGOS COMPL MES     CR       1,0000000          15,11            15,11

                EMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72     12,2052038 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.414,91     87,7947962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.750,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101419   MONTADOR DE MÁQUINAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40921 MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA)                                          MES     CR       1,0000000       3.099,88         3.099,88

I         43472 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  MES     C        1,0000000         117,38           117,38

                COLETADO CAIXA)

I         43496 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO MES     C        1,0000000         171,87           171,87

                 CAIXA)

C        101320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE MAQUINAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MES     CR       1,0000000          14,25            14,25

                 MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          505,47     13,9648027 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.114,13     86,0351973 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.619,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C



de3597 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       101420   MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41038 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (MENSALISTA)                              MES     CR       1,0000000       2.523,64         2.523,64

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (ENCARGOS COMPL MES     CR       1,0000000           7,06             7,06

                EMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72     11,7121705 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.530,70     88,2878295 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.866,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101421   MOTORISTA DE CAMINHÃO CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40988 MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (MENSALISTA)                                 MES     CR       1,0000000       3.572,91         3.572,91

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (ENCARGOS COMPLEME MES     CR       1,0000000          10,00            10,00

                NTARES) - MENSALISTA



de3598 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          335,72      8,5672798 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.582,91     91,4327202 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.918,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101422   MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40990 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA)                                 MES     CR       1,0000000       2.113,93         2.113,93

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS COMPLEME MES     CR       1,0000000           5,91             5,91

                NTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72     13,6718304 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.119,84     86,3281696 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.455,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101423   MOTORISTA DE ÔNIBUS / MICRO-ÔNIBUS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40994 MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS (MENSALISTA)                            MES     CR       1,0000000       3.064,32         3.064,32

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)



de3599 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS (ENCARGOS COM MES     CR       1,0000000           8,58             8,58

                PLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72      9,8491471 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.072,90     90,1508529 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.408,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101424   MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40992 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA)                      MES     CR       1,0000000       2.613,58         2.613,58

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101336 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (ENCARG MES     CR       1,0000000          23,52            23,52

                OS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72     11,2929810 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.637,10     88,7070190 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.972,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101425   NIVELADOR  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41094 NIVELADOR (MENSALISTA)                                                     MES     CR       1,0000000       1.928,92         1.928,92



de3600 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000          10,78            10,78

                LETADO CAIXA)

I         43505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C MES     C        1,0000000          98,01            98,01

                AIXA)

C        101337 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES     CR       1,0000000           8,87             8,87

                            MATERIAL                            :          212,50      9,8823879 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.937,79     90,1176121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.150,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101426   OPERADOR DE BATE-ESTACA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40980 OPERADOR DE BATE-ESTACAS (MENSALISTA)                                      MES     CR       1,0000000       2.713,86         2.713,86

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BATE-ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARE MES     CR       1,0000000          12,48            12,48

                S) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72     10,9638609 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.726,34     89,0361391 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.062,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101427   OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70



de3601 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41031 OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) (MENSALISTA)                              MES     CR       1,0000000       2.412,30         2.412,30

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101339 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  MES     CR       1,0000000          11,09            11,09

                - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72     12,1676917 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.423,39     87,8323083 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.759,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101428   OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40986 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (MENSALISTA)               MES     CR       1,0000000       2.327,96         2.327,96

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101340 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR  MES     CR       1,0000000          10,70            10,70

                (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72     12,5531898 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.338,66     87,4468102 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.674,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101429   OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES    MES



de3602 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40978 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (MENSALISTA)                MES     CR       1,0000000       2.447,89         2.447,89

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA ( MES     CR       1,0000000          11,26            11,26

                ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72     12,0120077 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.459,15     87,9879923 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.794,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101430   OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRÁFEGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41043 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (MENSALISTA)                  MES     CR       1,0000000       2.968,99         2.968,99

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101342 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (EN MES     CR       1,0000000          13,65            13,65

                CARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA



de3603 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          335,72     10,1170457 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.982,64     89,8829543 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.318,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101431   OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40987 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (MENSALISTA)                                       MES     CR       1,0000000       3.252,40         3.252,40

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101343 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES MES     CR       1,0000000          20,49            20,49

                ) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72      9,3033051 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.272,89     90,6966949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.608,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101432   OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40981 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (MENSALISTA)                             MES     CR       1,0000000       2.138,88         2.138,88

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)



de3604 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (ENCARGOS COMP MES     CR       1,0000000          19,24            19,24

                LEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72     13,4619702 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.158,12     86,5380298 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.493,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101433   OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41036 OPERADOR DE GUINDASTE (MENSALISTA)                                         MES     CR       1,0000000       4.378,98         4.378,98

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101345 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  MES     CR       1,0000000          39,41            39,41

                - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72      7,0616792 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.418,39     92,9383208 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.754,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101434   OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01



de3605 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40979 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (MENSALISTA)                          MES     CR       1,0000000       2.911,63         2.911,63

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (ENCARGOS C MES     CR       1,0000000          18,34            18,34

                OMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72     10,2802164 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.929,97     89,7197836 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.265,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101435   OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40998 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (MENSALISTA)      MES     CR       1,0000000       2.382,33         2.382,33

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARG MES     CR       1,0000000          15,00            15,00

                OS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72     12,2837123 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.397,33     87,7162877 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.733,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101436   OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50



de3606 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40982 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA)                         MES     CR       1,0000000       2.138,88         2.138,88

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101348 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS  MES     CR       1,0000000           9,83             9,83

                COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72     13,5129587 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.148,71     86,4870413 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.484,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101437   OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41026 OPERADOR DE MOTO SCRAPER (MENSALISTA)                                      MES     CR       1,0000000       3.019,60         3.019,60

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101349 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO SCRAPER (ENCARGOS COMPLEMENTARE MES     CR       1,0000000          13,89            13,89

                S) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72      9,9643536 %



de3607 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        3.033,49     90,0356464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.369,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101438   OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41024 OPERADOR DE MOTONIVELADORA (MENSALISTA)                                    MES     CR       1,0000000       3.704,50         3.704,50

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101350 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTA MES     CR       1,0000000          17,04            17,04

                RES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72      8,2745498 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.721,54     91,7254502 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.057,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101439   OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41033 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (MENSALISTA)                                   MES     CR       1,0000000       2.635,61         2.635,61

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)



de3608 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C        101351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENT MES     CR       1,0000000          12,12            12,12

                ARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72     11,2527443 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.647,73     88,7472557 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.983,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101440   OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARE    MES

                S

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41040 OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (MENSALISTA)               MES     CR       1,0000000       3.117,44         3.117,44

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101352 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA  MES     CR       1,0000000          14,34            14,34

                (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72      9,6819033 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.131,78     90,3180967 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.467,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101441   OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41012 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (MENSALISTA)                                  MES     CR       1,0000000       2.113,93         2.113,93
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101353 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMEN MES     CR       1,0000000           9,72             9,72

                TARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72     13,6506503 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.123,65     86,3493497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.459,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101442   OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41002 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA (MENSALISTA)                   MES     CR       1,0000000       2.610,09         2.610,09

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101354 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA (ENC MES     CR       1,0000000          16,44            16,44

                ARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72     11,3332770 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.626,53     88,6667230 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.962,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101443   OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM    MES

                ENTARES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41001 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (MENSALISTA)         MES     CR       1,0000000       2.677,15         2.677,15

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101355 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CON MES     CR       1,0000000          12,31            12,31

                CRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72     11,0975214 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.689,46     88,9024786 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.025,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101444   PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41066 PASTILHEIRO (MENSALISTA)                                                   MES     CR       1,0000000       3.060,21         3.060,21

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         110,22           110,22

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         178,44           178,44

                IXA)

C        101356 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIS MES     CR       1,0000000          24,78            24,78

                TA

                            MATERIAL                            :          504,88     14,0640190 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :        3.084,99     85,9359810 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.589,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101445   PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41065 PEDREIRO (MENSALISTA)                                                      MES     CR       1,0000000       2.457,37         2.457,37

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         110,22           110,22

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         178,44           178,44

                IXA)

C        101357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA  MES     CR       1,0000000          28,50            28,50

                            MATERIAL                            :          504,88     16,8813842 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.485,87     83,1186158 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.990,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101446   PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                            MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41079 PINTOR (MENSALISTA)                                                        MES     CR       1,0000000       2.457,37         2.457,37

I         43478 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET MES     C        1,0000000         240,10           240,10

                ADO CAIXA)

I         43502 EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX MES     C        1,0000000         250,26           250,26

                A)

C        101358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA    MES     CR       1,0000000          19,90            19,90



de3612 3620SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          706,58     22,1926284 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.477,27     77,8073716 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.183,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101447   PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41082 PINTOR DE LETREIROS (MENSALISTA)                                           MES     CR       1,0000000       3.024,78         3.024,78

I         43478 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET MES     C        1,0000000         240,10           240,10

                ADO CAIXA)

I         43502 EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX MES     C        1,0000000         250,26           250,26

                A)

C        101359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  MES     CR       1,0000000          24,50            24,50

                MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          706,58     18,8127352 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.049,28     81,1872648 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.755,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101448   PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41081 PINTOR PARA TINTA EPOXI (MENSALISTA)                                       MES     CR       1,0000000       2.643,15         2.643,15

I         43478 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET MES     C        1,0000000         240,10           240,10

                ADO CAIXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43502 EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX MES     C        1,0000000         250,26           250,26

                A)

C        101360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES MES     CR       1,0000000          21,40            21,40

                ) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          706,58     20,9597375 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.664,55     79,0402625 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.371,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101449   POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41091 POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA)                       MES     CR       1,0000000       1.523,82         1.523,82

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (ENCARGO MES     CR       1,0000000          17,67            17,67

                S COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72     17,8839874 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.541,49     82,1160126 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.877,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101450   RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40985 RASTELEIRO (MENSALISTA)                                                    MES     CR       1,0000000       2.108,65         2.108,65

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)

C        101362 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST MES     CR       1,0000000           5,90             5,90

                A

                            MATERIAL                            :          335,72     13,7013471 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.114,55     86,2986529 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.450,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101451   SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40910 SERRALHEIRO (MENSALISTA)                                                   MES     CR       1,0000000       2.457,37         2.457,37

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         110,22           110,22

                ETADO CAIXA)

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         178,44           178,44

                IXA)

C        101363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIS MES     CR       1,0000000          15,48            15,48

                TA

                            MATERIAL                            :          504,88     16,9551974 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.472,85     83,0448026 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.977,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101452   SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41084 SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA)                                             MES     CR       1,0000000       1.731,33         1.731,33

I         43479 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000          76,97            76,97

                ETADO CAIXA)

I         43503 EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         191,25           191,25

                IXA)

C        101364 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - ME MES     CR       1,0000000          20,08            20,08

                NSALISTA

                            MATERIAL                            :          484,44     21,6669275 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.751,41     78,3330725 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.235,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101453   SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41087 SOLDADOR (MENSALISTA)                                                      MES     CR       1,0000000       2.457,37         2.457,37

I         43480 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         167,28           167,28

                ETADO CAIXA)

I         43504 EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         244,54           244,54

                IXA)

C        101365 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA  MES     CR       1,0000000          15,48            15,48

                            MATERIAL                            :          628,04     20,2535401 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.472,85     79,7464599 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.100,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       101454   SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41088 SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (MENSALISTA)    MES     CR       1,0000000       2.910,88         2.910,88

I         43480 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         167,28           167,28

                ETADO CAIXA)

I         43504 EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         244,54           244,54

                IXA)

C        101366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR ELETRICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - ME MES     CR       1,0000000          18,33            18,33

                NSALISTA

                            MATERIAL                            :          628,04     17,6552111 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.929,21     82,3447889 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.557,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101455   TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41070 TAQUEADOR OU TAQUEIRO (MENSALISTA)                                         MES     CR       1,0000000       3.015,54         3.015,54

I         43471 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEM MES     C        1,0000000          71,44            71,44

                ENTARES - COLETADO CAIXA)

I         43495 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  MES     C        1,0000000         197,14           197,14

                - COLETADO CAIXA)

C        101367 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  MES     CR       1,0000000          18,99            18,99

                - MENSALISTA
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          484,80     13,7753492 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.034,53     86,2246508 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.519,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101456   TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41089 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA)            MES     CR       1,0000000       3.591,01         3.591,01

I         43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C MES     C        1,0000000           7,90             7,90

                OLETADO CAIXA)

I         43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  MES     C        1,0000000         108,80           108,80

                CAIXA)

C        101368 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIV MES     CR       1,0000000          16,51            16,51

                IL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          220,41      5,7579422 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.607,52     94,2420578 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.827,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101457   TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41092 TECNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA)                                           MES     CR       1,0000000       3.372,17         3.372,17

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         119,49           119,49

                 COLETADO CAIXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C        101369 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  MES     CR       1,0000000          21,24            21,24

                MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          335,72      9,0026360 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.393,41     90,9973640 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.729,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101458   TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41097 TELHADOR  (MENSALISTA)                                                     MES     CR       1,0000000       2.934,12         2.934,12

I         43471 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEM MES     C        1,0000000          71,44            71,44

                ENTARES - COLETADO CAIXA)

I         43495 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  MES     C        1,0000000         197,14           197,14

                - COLETADO CAIXA)

C        101370 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA  MES     CR       1,0000000          18,48            18,48

                            MATERIAL                            :          484,80     14,1036830 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.952,60     85,8963170 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.437,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101459   VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41073 VIDRACEIRO (MENSALISTA)                                                    MES     CR       1,0000000       1.953,34         1.953,34

I         43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         110,22           110,22

                ETADO CAIXA)
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         178,44           178,44

                IXA)

C        101371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST MES     CR       1,0000000          15,82            15,82

                A

                            MATERIAL                            :          504,88     20,4071074 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.969,16     79,5928926 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.474,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       101460   VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      MES

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         112,50           112,50

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000         103,70           103,70

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         41096 VIGIA DIURNO (MENSALISTA)                                                  MES     CR       1,0000000       1.804,99         1.804,99

I         43479 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000          76,97            76,97

                ETADO CAIXA)

I         43503 EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA MES     C        1,0000000         191,25           191,25

                IXA)

C        101372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALI MES     CR       1,0000000           5,05             5,05

                STA

                            MATERIAL                            :          484,44     21,1132805 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.810,04     78,8867195 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.294,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :      438

TOTAL DA CLASSE     :      438

TOTAL DO VÍNCULO    :      438
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:15/05/2021 00:21:39

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA)   49,33%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 14/05/2021

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                                      TOTAL DE COMPOSIÇÕES

NACIONAL                                        6.855

TOTAL GERAL.:                                   6.855


